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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

Czasowa organizacja ruchu
W celu wykonania ww. opisu rozbudowy ul. wojewédzkiej — ul. Ksiecia J6zefa w Krakowie zaprojektowano niniejszg organizacje ruchu
niezbedng dla zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac.

Prace prowadzone s3 etapami na odcinkach ok 100m. W trakcie prowadzonych prac nalezy zapewni¢ reczne kierowanie rucham przy pracach
prowadzonych na jezdni Po zakonczeniu prac nalezy usung oznakowanie czasowe umozliwiajac ruch pojazdéw pasami ruchu szerokosci
min.3m w kazdym z kierunkow.

Zaprojektowano oznakowanie U-3d, U-20b, U-20c, U-21a, U-21b, U-28 Na barierach drogowych U-3d, U-20b zaprojektowano oswietlenie
ostrzegawcze barwy zottej. Dodatkowo na oznakowaniu U-21b — pierwszym od najazdu zaprojektowano takze oswietlenie ostrzegawcze
barwy zéttej.

Prze miejscem prac zaprojektowano oznakowanie A-12b, A-12c, A-14. Dodatkowo zaprojektowano tablice F z oznakowanie ostrzegawczym
umieszczone przy skrzyzowaniu.
W miejscach gdzie zlokalizowane sg przystanki autobusowe zaprojektowano nowe lokalizacje na czas prowadzonych prac.

Prace prowadzone bedg etapami. Po zakonczeniu roboczodniowki oznakowanie czasowe nalezy zastoni¢ a pas drogowy i chodnik
udostepni¢ dla ruchu pojazdoéw/pieszych.

Prace zostaly podzielone w taki sposéb aby utrzymac¢ ruch pieszy w ciggu prowadzonych prac. Dlatego w pierwszej kolejnosci wykonywany
jest ciag pieszy-rowerowy w miejscu poza istniejagcym ciggiem pieszym — ruch pieszy utrzymany po starym chodniku. Nastepnie prace
prowadzone na starym (istniejagcym) ciggu pieszym a ruch pieszy skierowany na wykonany nowy odcinek chodnika/drogi rowerowej. W
trakcie prowadzonych prac nie wprowadza si¢ oznakowania drogi rowerowej/pieszej do czasu catkowitego zakonczenia rozbudowy ul.
Ksiecia Jozefa.

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK
DO SCIEZKI PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM OD UL. WIOSLARSKIEJ DO UL.
JODLOWEJ ORAZ OD UL. MIROWSKIEJ DO GRANIC MIASTA KRAKOWA W
SYSTEMIE P+B
1 Rozdziat Organizacja ruchu
1.1 Grupa Oznakowanie tymczasowe
1.1.1 Grupa Czesc 1
1.1.1.1 Grupa Etap 1-1.0,1.1
1.1.1.1.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.1.1.1  |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
S £ 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.1.1.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
&oo...___|powierzchniaponad0,3m2,A-14
Wyliczenie ilosci robot:
T 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.1.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c - wygrodzenie obszaru prac, zapora
dtugosci 2,75 m. Analogia
5 szt 44,00
1.1.1.1.1.4 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakofczeniu dniowki.
I 5,000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.1.1.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.1.2.1  |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
szt 5,00
1.1.1.1.2.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpor znakéw drogowych. Analogia
LA
Wyliczenie ilosci robot:
Podpory tablic U-20c ! 5002 10,000
RAZEM:: 10,000/ kpl 10,00
1.1.1.2 Grupa Etap 2 - 2.0, 2.1
1.1.1.2.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.2.1.1  |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
A4 2 2,000
RAZEM:: 2,000|kpl 2,00
1.1.1.2.1.2 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
MeAnalogia
Wyliczenie ilosci robot:
U20c 39 e 39,000
RAZEM:: 39,000|szt 39,00
1.1.1.21.3 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna  |zakonczeniu dnidwki.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
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1.1.1.3 Grupa Etap 3
1.1.1.3.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.3.1.1  |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie locirobSt:
A4 2 2,000
RAZEM:: 2,000(kpl 2,00
1.1.1.3.1.2 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
o |mAndlogia
Wyliczenie iloscirobot:
u20c I A 38,000
RAZEM:: 39,000|szt 39,00
1.1.1.3.1.3 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna _ |zakonczeniu dnidwki.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.1.3.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.3.2.1  |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
. |ostrzegawcze, - zdjgcie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
Tablice U-20c - niepotrzebne wetapie 4 5 o 5,000
RAZEM:: 5,000|szt 5,00
1.1.1.3.2.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpdr znakéw drogowych. Analogia
OO |
Wyliczenie locirobt:
Podpory tablicU-20c | 5002 10,000
RAZEM:! 10,000 kpl 10,00
1114 Grupa Etap 4
1.1.1.4.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.4.1.1 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
A4 2 e 2,000
RAZEM:: 2,000/ kpl 2,00
1.1.1.4.1.2 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie iloscirobot:
U20c | 34,000
RAZEM:! 34,000|szt 34,00
1.1.1.4.1.3 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
StupkiznakowF-6 & 22 4,000
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
1.1.1.4.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |POwierzchnia ponad 0,3-m2-tablice ;-6
Wyliczenie ioscirobot:
F6 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.4.1.5 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniu dniowki.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 . 5000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.1.4.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.4.2.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Demontaz tablic F-6 (zmiana 2 :
oznakowania) . A 2,000
Tablice U-20c - niepotrzebne wetapie 5 3412 22,000
RAZEM:: 24,000|szt 24,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.1.1.4.2.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpér znakéw drogowych. Analogia
o014 |
Wyliczenie ilosci robét:
Podpory tablic U202 44,000
RAZEM:: 44,000 kpl 44,00
1.1.1.5 Grupa Etap 5
1.1.1.5.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.5.1.1  |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
A4 AT2e LS 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.5.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie locirobSt:
A4 2 2,000
RAZEM:: 2,000(kpl 2,00
1.1.1.5.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,A-12c, A-12b, A014 - montaz przy znaku A-14
RAZEM:: szt 4,00
1.1.1.514 Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Analogia
Wyliczenie locirobSt:
U200 (. 1,000
RAZEM 1,000|szt 1,00
1.1.1.5.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
o |mAnadlogia
Wyliczenie iloscirobot:
u=20 2 12,000
RAZEM:: 12,000|szt 12,00
1.1.1.5.1.6 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
. |informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2, U-21b
WyliczenielocirobSt:
U2tb S 5,000
RAZEM:! 5,000|szt 5,00
1.1.1.5.1.7 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
. |powierzchniaponad 03'm2-tabliceF-6
Wyliczenie iloscirobot:
F-6 -zmiana oznakowania 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.5.1.8 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do dablic kierujgcych lampek o$wietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - zétte
R=0,600 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.1.1.5.1.9 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakofczeniu dniowki.
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.1.5.2 Element Kierowanie ruchem
1.1.1.5.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:! 5,000|dzien 5,00
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1.1.1.5.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.5.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
. |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie locirobt:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 1 i
oznakowania) | 1,000
Tabiice U-200 - niepolrzebne wetapie 6 1 1,000
RAZEM:! 2,000|szt 2,00
1.1.1.5.3.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpor znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
Wyliczenie fiodcirobét:
Podpory tablicU-20b 2 2,000
RAZEM:: 2,000|kpl 2,00
1.1.1.6 Grupa Etap 6
1.1.1.6.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.6.1.1  |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych.
Analogia
szt 2,00
1.1.1.6.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12c, A-12b z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna
3,00
1.1.1.6.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |POwierzchniaponad 0,3-m2,D-6
Wyliczenie iloscirobot:
o6 2 2,000
RAZEM:! 2,000|szt 2,00
1.1.1.6.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
oo....____|powierzchnia ponad 0,3-m2A-12b - montaz przy znakuA-14
Wyliczenie ilosci robSt:
A1 T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.6.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
usd h" 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.6.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie ilosci robot:
u20c 22 22,000
RAZEM:: 22,000|szt 22,00
1.1.1.6.1.7 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapor) zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U-20c, zapora diugosci 2,75 m. Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
U20c 241 22,000
RAZEM:: 22,000|szt 22,00
1.1.1.6.1.8 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c (zakup brakujgcych zapér) -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wygrodzenie obszaru prac, zapora diugosci 2,75 m. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
u20c h“ 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.6.1.9 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzysta¢ znaki z poprzedniego
T o
Wyliczenie ilosci robot:
U2t | 5,000
RAZEM:! 5,000|szt 5,00
1.1.1.6.1.10 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
.. |informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (zakup brakujgcych znakéw)
Wyliczenie ilosci robSt:
U2t s 22,000
RAZEM:: 22,000|szt 22,00
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1.1.1.6.1.11 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
. |powierzchnia ponad 0,3:m2-tablice -6
Wyliczenie ilosci robét:
F.6 -zmianaoakowania 4 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.6.1.12 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do dablic kierujgcych lampek oswietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - zétte
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0600 M=1000 $=1000
Wyliczenie ilosci robét:
Usd 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.6.1.13 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna zakonczeniu dnidwki.
Wyliczonie losairobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.1.6.2 Element Kierowanie ruchem
1.1.1.6.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
N R 5,000
RAZEM:! 5,000|dzien 5,00
1.1.1.6.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.6.3.1  |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analoga
Demontaz tablic F-6 (zmiana 1 i
oznakowania) |
Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 7
Demontat tablic A-12b, A-12c, A-14
Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 7
Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 7
Oswietlenie tablic U-3d i U-21b
D6 N
szt 46,00
1.1.1.6.3.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpor znakéw drogowych. Analogia
L
Wyliczenie iloscirobot:
Podpory tablic U-20c g2
Stupki i podpory tablicy F-6
Stupki i podpory A-12b, A-12c, A-14
PodporyU-3d
Podpory U2tb
D6 N
kpl 51,00
1.1.1.7 Grupa Etap 7
1.1.1.71 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.7.1.1  |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
A4 | 2,000
RAZEM:: 2,000/ kpl 2,00
1.1.1.7.1.2 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
o mAnadlogia
Wyliczenie iloscirobdt:
u20c 36 36,000
RAZEM:! 36,000|szt 36,00
1.1.1.71.3 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
o |(nalezy wykorzysta¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
Dlatablicy F-6 & 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
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1.1.1.7.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
____.______|powierzchnia ponad 0,3:m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
Wyliczenie ilosci robét:
F6 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.7.1.5 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna zakonczeniu dniowki.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,000 kpl 5,00
1.1.1.7.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.7.2.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
. |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie loscirobSt:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 1
oznakowania) e 5 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.7.2.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpdr znakéw drogowych. Analogia
OMOMA |
Wyliczenie ilosci robét:
Siupki | podpory tablicy F-6 T2 2,000
RAZEM:! 2,0001kpl 2,00
1.1.1.8 Grupa Etap 8 - 8.0, 8.1
1.1.1.8.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.8.1.1  |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
F6 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.81.2 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogpg
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:! 2,000|szt 2,00
1.1.1.8.1.3 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
A4 2 2,000
RAZEM:: 2,000|kpl 2,00
1.1.1.8.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
o mAnadlogia
Wyliczenie locirobSt:
U20c 3% 36,000
RAZEM 36,000|szt 36,00
1.1.1.8.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapor) zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U-20c, zapora diugosci 2,75 m. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
U20c 4886 9,000
RAZEM:: 9,000|szt 9,00
1.1.1.8.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c (zakup brakujgcych zapér) -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wygrodzenie obszaru prac, zapora diugosci 2,75 m. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U20c L 8,000
RAZEM:! 8,000|szt 8,00
1.1.1.8.1.7 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |Powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
Wyliczenie ilosci robot:
F6 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.8.1.8 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna  |zakonczeniu dnidwki.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
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1.1.1.8.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.8.2.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |oOstrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materialu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 2
oznakowania) 2,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:}  2,000|szt 2,00
1.1.1.8.2.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpdr znakéw drogowych. Analogia
RAZEM:: 4,000 kpl 4,00
1.1.1.9 Grupa Etap 9 -9.0, 9.1
1.1.1.91 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.9.1.1  |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajgcych
o |(nalezy wykorzysta¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
DatablicyF-6 2 ... 2000
szt 2,00
1.1.1.9.1.2 |Kalkulacja
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
2
D6
kpl 3,00
1.1.1.9.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie iloscirobot:
U20c | 36,000
RAZEM:: 36,000|szt 36,00
1.1.1.9.14 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapor) zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U-20c, zapora diugosci 2,75 m. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U20c e 8,000
RAZEM:: 8,000|szt 8,00
1.1.1.9.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |Powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
Wyliczenie ioscirobot:
F6 T 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.1.1.9.1.6 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakofczeniu dniowki.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 7 5000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.1.9.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.9.21 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Demontaz tablic F-6 (zmiana ‘
oznakowania) | S A 1,000
Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 10 3618 18,000
RAZEM:: 19,000|szt 19,00
1.1.1.9.2.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpor znakéw drogowych. Analogia
RAZEM:: 40,000 kpl 40,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK
DO SCIEZKI PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM
OD UL. WIOSLARSKIEJ DO UL. J...



P.R.ks. Jozefa, Krakéw.puz

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)
strona nr: 10

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.1.1.10 Grupa Etap 10
1.1.1.10.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.10.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
RAZEM:; 3,000|szt 3,00
1.1.1.10.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, D-6 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna
RAZEM:: 3,000/ kpl 3,00
1.1.1.10.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
o mAnadlogia
Wyliczenie ilosci robét:
U0e g 18,000
RAZEM:: 18,000|szt 18,00
1.1.1.10.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,A-12c, A-12b, A-14 - montaz przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapow)
szt 4,00
1.1.1.10.1.5 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
____.______|powierzchnia ponad 0,3:m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
Wyliczenie locirobSt:
F6 T 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.1.1.10.1.6 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna _|zakonczeniudniowki.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 00
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.1.10.1.7 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o .....|zPoOprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ioscirobot:
u=200 T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.10.1.8 |[KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzysta¢ znaki z poprzedniego
T
Wyliczenie iloscirobot:
U2t | 8,000
RAZEM:: 8,000|szt 8,00
1.1.1.10.1.9 |[KNR 231/703/1 |Przymocowanie do dablic kierujgcych lampek oswietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - Zzéite (z poprzednich etapéw)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0600 M=1000 §$=1000
Wyliczenie iloscirobot:
U20b 2
U2t Y
szt 3,00
1.1.1.10.2  |Element Kierowanie ruchem
1.1.1.10.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna
dzien 5,00
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1.1.1.10.3  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.10.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |oOstrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materialu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 1
oznakowania) 1,000
RAZEM:; 5,000|szt 5,00
1.1.1.10.3.2 |[KNNRW
9/1011/4
kpl 2,00
1.1.1.11 Grupa Etap 11
1.1.1.11.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.11.1.1 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, D-6 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
A4, A2blc 8
D6 N
‘ kpl 4,00
1.1.1.11.1.2 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
o |m.Anadlogia
Wyliczenie iloscirobot:
u=20 e 18,000
RAZEM:: 18,000|szt 18,00
1.1.1.11.1.3 Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapor) zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych -
U-20c. Analogia
szt 18,00
1.1.1.11.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
__________|powierzchnia ponad 0,3:m2,A-12b - montaz przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapow)
Wyliczenie iloscirobot:
A2 h" 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.11.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
___._____|powierzchnia ponad 0,3:m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
Wyliczenie locirobSt:
F6 T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.11.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajagcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ......|zpoprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
usd h“ 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.11.1.7 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
T 1
Wyliczenie ilosci robSt:
u2t 8 18,000
RAZEM:: 18,000|szt 18,00
1.1.1.11.1.8 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualn zakofczeniu dniowki.
5,000
5,000|kpl 5,00
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1.1.1.11.1.9 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do dablic kierujgcych lampek o$wietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - zétte (z poprzednich etapow)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0600 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
oad 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.11.2  |Element Kierowanie ruchem
1.1.1.11.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
N 5,000
RAZEM:: 5,000|dzien 5,00
1.1.1.11.3  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.11.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 1 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
oznakowania) :
szt 19,00
1.1.1.11.3.2 |KNNRW
9/1011/4
28,00
1.1.1.12 Grupa Etap 12
1.1.1.12.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.12.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
o |(nalezy wykorzysta¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
Dlatablicy F-6 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.12.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, D-6 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna
RAZEM 4,000 kpl 4,00
1.1.1.12.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
MmeAnalogia
Wyliczenie ilosci robot:
U20c 26 e 26,000
RAZEM 26,000|szt 26,00
1.1.1.12.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |Powierzchnia ponad 0,3-m2A-12c, montaz przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapéw)
Wyliczenie iloscirobot:
At2e o 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.12.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |Powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
Wyliczenie ilosci robot:
F6 3 e 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.1.1.12.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ...._.|zpoprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ioscirobot:
u00 T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
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1.1.1.12.1.7 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
T - )
Wyliczenie iloscirobot:
U21b g 14,000
RAZEM:: 14,000|szt 14,00
1.1.1.12.1.8 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek oswietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - zétte (z poprzednich etapow)
R=0,600 M=1,000 S=1,000
Wylczenie lioscirobet.
U200 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.12.1.9 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniudniowki.
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.1.122  |Element Czasowe utwardzenie pobocza
1.1.1.12.2.1 |KNKRB 6/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach w cm 50x50x7, podsypka piaskowa, wypetnienie piaskiem -
tymczasowa droga dla pieszych. Analogia
Wyliezenielooirob6t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2000950 .. 70000
RAZEM 70,000/m2 70,00
1.1.1.12.3  |Element Kierowanie ruchem
1.1.1.12.3.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM 5,000|dzien 5,00
1.1.1.124  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.12.4.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Demontaz tablic F-6 (zmiana
oznakowania)
Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 13 :
Oswietlenie tablic U-20b
b6 Y
szt 8,00
1.1.1.12.4.2 |[KNNRW Demontaz stupkéw i podpdr znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
Demontaz stupkéw U-12c na diugosci 143
tymczasowego przystanku i wszystkich |
kolidujgcych zinwestycjg
PodporyU-20b
e
47,00
1.1.1.13 Grupa Etap 13 -13.0, 13.1
1.1.1.13.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.13.1.1 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie locirobt:
A14,AdblC 8 3,000
RAZEM 3,0001kpl 3,00
1.1.1.13.1.2 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
M Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U20c 26 e 26,000
RAZEM 26,000|szt 26,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.1.1.13.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapér) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U-20c.Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
U0e asas 16,000
RAZEM:: 19,000|szt 19,00
1.1.1.13.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,A-12b, montaz przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapow)
szt 1,00
1.1.1.13.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
____._____|powierzchnia ponad 0,3:m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
Wyliczenie ilosci robét:
2 2,000
RAZEM 2,000|szt 2,00
1.1.1.13.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajagcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
________ |zpoprzednichetapéw) Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
usd h~ 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.13.1.7 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
etapu)
Wyliczenie liocirobot:
U2t 2 22,000
RAZEM:: 22,000|szt 22,00
1.1.1.13.1.8 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek oswietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - zétte (z poprzednich etapow)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0600 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
usd 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.13.1.9 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniudniowki.
WyliczenielocirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.1.13.2  |Element Kierowanie ruchem
1.1.1.13.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenig iloscirobot:
5,000
5,000|dzien 5,00
1.1.1.13.3 |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.13.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
o ......._|ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materialu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 : i
Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 14
szt 32,00
1.1.1.13.3.2 |KNNRW
LA
Wyliczenie ilosci robSt:
Stupki i podpory tablicy F-6 : i
Stupki i podpory A-12b, A-12c,A-14
PodporyU-3d
PodporyU-21b 22
kpl 29,00
1.1.1.13.3.3 |[KNNR 5/719/9 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce cem-piask.,
o TeCzmie
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7 000 70,000
RAZEM 70,000/ m2 70,00
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1.1.1.14 Grupa Etap 14 - 14.0, 14.1
1.1.1.14.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.14.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
. |(nalezy wykorzystac stupki i podpory z poprzednich etapow). Analogia
Wyliczenie iloscirobdt:
DlaznakuD-6 | L 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.14.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
A4 2 2,000
RAZEM:: 2,000/ kpl 2,00
1.1.1.14.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
o mAndlogia
Wyliczenie iloscirobdt:
U20c A5 45,000
RAZEM:: 45,000|szt 45,00
1.1.1.14.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapor) zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U-20c, zapora diugosci 2,75 m. Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
u=20 s 8,000
RAZEM:: 8,000|szt 8,00
1.1.1.14.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c (zakup brakujgcych zapér) -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wygrodzenie obszaru prac, zapora diugosci 2,75 m. Analogia
Wyliczenie iloscirobdt:
u20c 5 15,000
RAZEM:: 15,000|szt 15,00
1.1.1.14.1.6 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
__________|powierzchnia ponad 0,3:m2,D-6(znaki z poprzednich etapow)
Wyliczenie iloscirobot:
b6 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.14.1.7 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniudniowki.
Wyliczenig ilogci robét.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,000
5,000|kpl 5,00
1.1.1.14.2  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.14.2.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
. |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 16 68-34 34,000
RAZEM:: 34,000|szt 34,00
1.1.1.14.2.2 |[KNNRW Demontaz stupkéw i podpdr znakéw drogowych. Analogia
OO |
Wyliczenie iloscirobdt:
Podpory tablicU-20c 2 68,000
RAZEM:! 68,000 kpl 68,00
1.1.1.15 Grupa Etap 15
1.1.1.15.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.15.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajgcych
______l(nalezy wykorzystac stupki i podpory z poprzednich etapow). Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
1.1.1.15.1.2 |Kalkulacja
indywidualn
RAZEM:: 4,000 kpl 4,00
1.1.1.15.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie ilosci robot:
u20c 34 34,000
RAZEM:: 34,000|szt 34,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.1.1.15.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,A-12c, A-12b, montaz przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapow)
szt 2,00
1.1.1.15.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
____.______|powierzchnia ponad 0,3:m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
Wyliczenie ilosci robét:
2 2,000
RAZEM:! 2,000|szt 2,00
1.1.1.15.1.6 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzysta¢ znaki z poprzedniego
T o
Wyliczenie ilosci robot:
U2 4 14,000
RAZEM:: 14,000|szt 14,00
1.1.1.15.1.7 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek oswietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - Zétte (z poprzednich etapéw)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0600 M=1000 $=1000
Wyliczenie ioscirobot:
u2tb O 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.15.1.8 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniu dniowki.
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:! 5,000/ kpl 5,00
111152 |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.15.2.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 16 14-4 10,000
32,000|szt 32,00
1.1.1.15.2.2 |[KNNRW Demontaz stupkéw i podpdr znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
PodporyU-21b A i 10,000
RAZEM:: 54,000 kpl 54,00
1.1.1.16 Grupa Etap 16
1.1.1.16.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.16.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
o |(nalezy wykorzysta¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
DlaznakuA-14,A12c | L 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.1.1.16.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:: 2,000|kpl 2,00
1.1.1.16.1.3 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obcigzajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
m. Analogia
szt 12,00
1.1.1.16.1.4 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |Powierzchnia ponad 0,3-m2A-12c, montaz przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapéw)
Wyliczenie ilosci robSt:
A12c h~ 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
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1.1.1.16.1.5 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
o ....._..|POwierzchniado 0,3-m2, Tablica T - 30 m (mocowana do stupka znakuA-14)
Wyliczenie ilosci robét:
TANOM Nl 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.16.1.6 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
1,000|szt 1,00
1.1.1.16.1.7 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o .....|zPoOprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
U-20b 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.16.1.8 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-:m2, U-21b (wykorzysta¢ znaki z poprzedniego
szt 4,00
1.1.1.16.1.9 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek os$wietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - Zétte (z poprzednich etapéw)
R=0600 M=1,000 $=1000
U20b N 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.1.1.16.1.1 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
0 indywidualna __|zakofczeniu dniowki.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 . 5000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.1.16.2 |Element Kierowanie ruchem
1.1.1.16.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:! 5,000|dzien 5,00
1.1.1.16.3  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.16.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 2 e
oznakowania) 2,000
szt 8,00
1.1.1.16.3.2 |KNNRW
O A
Wyliczenie ilosci robot:
PodporytablicU-20c 2
PodporyU-20b
PodporyU-21b
kpl 5,00
1.1.1.17 Grupa Etap 17
1.1.1.17.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.17.1.1 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
m. Analogia
RAZEM:! 11,000|szt 11,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA

ODCINKU OD KLASZTORU

NORBERTANEK

DO $CIEZKI PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM
OD UL. WIOSLARSKIEJ DO UL. J...



P.R.ks. Jozefa, Krakéw.puz

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)
strona nr: 18

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.1.1.17.1.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
____.______|powierzchnia ponad 0,3:m2,A-12b, montaz przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapéw)
Wyliczenie ilosci robét:
N S B 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.17.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
szt 1,00
1.1.1.17.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-3d. (zapora z poprzednich etapéw)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
Usd 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.17.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakdéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-:m2, U-21b (wykorzysta¢ znaki z poprzedniego
O . - O
Wyliczenie locirobSt:
U21b F 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.1.1.17.1.6 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek os$wietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - Zétte (z poprzednich etapéw)
R=0600 M=1,000 $=1000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2,000
RAZEM:! 2,000|szt 2,00
1.1.1.17.1.7 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna _|zakonczeniudniowki.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.1.17.2  |Element Kierowanie ruchem
1.1.1.17.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie locirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:! 5,000|dzien 5,00
1.1.1.17.3  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.17.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
Demontaz tablic A-12b, A-12¢, A-14 L 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.18 Grupa Etap 18 - 18.0, 18.1
1.1.1.18.1 |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.18.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych.
Analogia
szt 7,00
1.1.1.18.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
A4 T 1,000
RAZEM:! 1,000 kpl 1,00
1.1.1.18.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obcigzajacych - U-3d. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
usd h“ 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.18.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie ilosci robot:
U20c | 11,000
RAZEM:: 11,000|szt 11,00
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1.1.1.18.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapér) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U-20c. Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
U0e esai 54,000
RAZEM:: 54,000|szt 54,00
1.1.1.18.1.6 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2, C-13/16, C13a/16a, D-6
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
1.1.1.18.1.7 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
Wyliczenie ilosci robot:
F6 3 3,000
RAZEM:! 3,000|szt 3,00
1.1.1.18.1.8 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujacej na podporach obcigzajgcych - U-20b. (zapora z poprzednich etapow)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U-20b e 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.1.1.18.1.9 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
B AP
Wyliczenie ilosci robot:
u2tb A 17,000
RAZEM:: 17,000|szt 17,00
1.1.1.18.1.1 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek oswietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
0 bateriami lub akumulatorkiem - zétte (z poprzednich etapow)
R=0,600 M=1,000 S=1,000
szt 2,00
1.1.1.18.1.11|Kalkulacja Zastonigcie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna  |zakonczeniu dnidwki.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.1.18.2  |Element Kierowanie ruchem
1.1.1.18.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywiduana |
"""""""" 5,000
5,000|dzien 5,00
1.1.1.18.3 |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.18.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Demontaz tablic F-6 (zmiana 5 :
oznakowania) S I 5,000
Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 19 1,000
szt 17,00
1.1.1.18.3.2 |KNNRW
9/1011/4
RAZEM:: 17,000 kpl 17,00
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1.1.1.19 Grupa Etap 19 - 19.0, 19.1
1.1.1.19.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.19.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
szt 5,00
1.1.1.19.1.2 |Kalkulacja
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
A4 3 e 3,000
RAZEM:: 3,000/ kpl 3,00
1.1.1.19.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie ilosci robét:
U-20c %Al 54,000
RAZEM:: 54,000|szt 54,00
1.1.1.19.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,A-12c, montaz przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapéw)
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.1.19.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2, C13a/16a (wykorzystac¢ znaki z poprzednich etapow)
szt 3,00
1.1.1.19.1.6 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |Powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
Wyliczenie iloscirobot:
F6 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.1.19.1.7 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzysta¢ znaki z poprzedniego
T
Wyliczenie iloscirobot:
U2t 2| 27,000
RAZEM:! 27,000|szt 27,00
1.1.1.19.1.8 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
.. |informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (zakup brakujgcych znakéw)
Wyliczenie ilosci robot:
u2tb R 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.1.1.19.1.9 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna zakonczeniu dnidwki.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 5,000 kpl 5,00
1.1.1.19.2  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.1.19.2.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana e
oznakowania) 1,000
Demontaz tablic A-12b, A-12c, A-14,
C-13al16a 7,000
Tablice U-21b :
RAZEM:: 94,000 |szt 94,00
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1.1.1.19.2.2 |[KNNRW Demontaz stupkéw i podpér znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
Podpory tablic U-20c
Stupkiipodporytablicy F6 2 2,000
Stupki i podpory A-12b, A-12c, A-14, : i
Cl3atéa
PodporyU-2tb
D-6
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' kp! 146,00
1.1.2 Grupa Czesc 2
1.1.2.1 Grupa Etap 20 - 20.0, 20.1
1.1.2.1.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.1.1.1  |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
szt 2,00
1.1.2.1.1.2 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapdr) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U-20c, zapora diugosci 2,76 m. Analogia
WyliczenielocirobSt:
U20c 8 68,000
RAZEM:: 68,000|szt 68,00
1.1.2.1.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c (zakup brakujgcych zapor) -
wygrodzenie obszaru prac, zapora dtugosci 2,75 m. Analogia
szt 15,00
1.1.2.1.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,A-12c, A-12b, A14, montaz przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapdéw)
szt 3,00
1.1.2.1.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzysta¢ znaki z poprzedniego
szt 4,00
1.1.2.1.1.6 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek os$wietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - Zéite (z poprzednich etapéw)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0600 M=1000 $=1000
Wyliczenie ioscirobot:
U2t | 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.1.2.1.1.7 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakofczeniu dniowki.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 = 5000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.21.2 Element Czasowe drogi dla pieszych - montaz
1.1.2.1.2.1  |Kalkulacja Montaz ktadki dla pieszych, elementy prefabrykowane. Analogia
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.21.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.1.3.1  |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
RAZEM:: 40,000|szt 40,00
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1.1.2.1.3.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpér znakéw drogowych. Analogia
o014 |
Wyliczenie ilosci robét:
Podpory tablic U200 o2 80,000
RAZEM:: 80,000 kpl 80,00
1.1.2.1.4 Element Czasowe drogi dla pieszych - demontaz
1.1.2.1.4.1 |Kalkulacja Demontaz ktadki dla pieszych
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
1 ] 1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 1,000| szt 1,00
11.2.2 Grupa Etap 21 - 21.0, 21.1
1.1.2.2.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.21.1 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie locirobt:
A4 AIDIC 2 2,000
RAZEM 2,0001kpl 2,00
1.1.2.21.2 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MmeAnalogia
Wyliczenie ilosci robSt:
u=20c g3z 43,000
RAZEM:: 43,000|szt 43,00
1.1.2.2.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
B AP
Wyliczenie ilosci robSt:
U2t 8 18,000
RAZEM:: 18,000|szt 18,00
1.1.2.21.4 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna  |zakonczeniu dnidwki.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:! 5,000|kpl 5,00
1.1.2.3 Grupa Etap 22
1.1.2.31 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.3.1.1  |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
At4,AId0c 2 2,000
RAZEM:: 2,000/ kpl 2,00
1.1.2.3.1.2 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie ilosci robot:
u20c 43 43,000
RAZEM:: 43,000|szt 43,00
1.1.2.3.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzysta¢ znaki z poprzedniego
T o
Wyliczenie ilosci robot:
U2 2 20,000
RAZEM:: 20,000|szt 20,00
1.1.2.3.1.4 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakofczeniu dniowki.
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.2.3.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.3.2.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
RAZEM:! 7,000|szt 7,00
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1.1.2.3.2.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpér znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
RAZEM:: 11,000/ kpl 11,00
1.1.24 Grupa Etap 23
1.1.2.4.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.24.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
1.1.24.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14,A-12b/c z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
A-14, A-12b/c 2 e 2,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 2,000/ kpl 2,00
1.1.24.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
m.Analogia
""""""" 39,000
39,000|szt 39,00
1.1.24.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |Powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
Wyliczenie ilosci robot:
F6 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.24.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
T 1
Wyliczenie ilosci robot:
U21b AT 17,000
RAZEM:: 17,000|szt 17,00
1.1.24.1.6 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna _ |zakonczeniu dnidwki.
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.24.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.24.21 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 1
oznakowania)
szt 46,00
1.1.24.2.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpor znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
kpl 69,00
11.25 Grupa Etap 24
1.1.2.51 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.251.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
RAZEM:: 5,000|szt 5,00
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1.1.25.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12c z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
M AIZe 2,000
RAZEM:: 2,0001kpl 2,00
1.1.25.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
m. Analogip
13,000
13,000|szt 13,00
1.1.25.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
____._____|powierzchnia ponad 0,3:m2,A-14 (znaki z poprzednich etapow)
Wyliczenie ilosci robét:
A 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.25.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
__________|powierzchnia ponad 0,3:m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
Wyliczenie iloscirobot:
F6 3 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.1.25.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
__._____|zpoprzednichetapéw)Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.25.1.7 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujacej na podporach obcigzajacych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
___________|zpoprzednichetapéw) Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
uad N 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.25.1.8 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek oswietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - zétte (z poprzednich etapow)
R=0600 M=1000 S=1000
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
1.1.25.1.9 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakofczeniu dniowki.
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.25.2 Element Kierowanie ruchem
1.1.25.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000|dzien 5,00
1.1.25.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.25.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 2 i
oznakowania) S R 2,000
Demontaz tablicA-12b, A12c,A14 1 1,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.1.2.6 Grupa Etap 25 - 25.0, 25.1
1.1.2.6.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.6.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
o |(nalezy wykorzysta¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
DlaznakéwD6 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
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1.1.2.6.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, D-6 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
A 2,000
RAZEM:: 2,0001kpl 2,00
1.1.2.6.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,D-6¢, A-12b (znaki z poprzednich etapow)
szt 3,00
1.1.2.6.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapéw) Analogia
Wylczenie lioscirobet.
u20w T 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.1.2.6.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
. |zpoprzednichetapéw)Analogia
Wyliczenie locirobSt:
v3d h“ 1,000
RAZEM 1,000|szt 1,00
1.1.2.6.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
m. Analogia
Wylczenie liodcirobet.
u=20 3 13,000
RAZEM:: 13,000|szt 13,00
1.1.2.6.1.7 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapér) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych -
U-20c, zapora diugosci 2,75 m. Analogia
szt 30,00
1.1.2.6.1.8 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
___________|powierzchnia ponad 0,3:m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
Wyliczenie iloscirobot:
F6 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.2.6.1.9 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniudniowki.
Wyliczenie locirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:! 5,000|kpl 5,00
1.1.2.6.2 Element Kierowanie ruchem
1.1.2.6.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna | C
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 i 5,000
RAZEM:: 5,000|dzien 5,00
1.1.2.6.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.6.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 4
oznakowania) | 4,000
RAZEM:: 16,000|szt 16,00
1.1.2.6.3.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpdr znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
RAZEM:! 24,000 kpl 24,00
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1.1.2.7 Grupa Etap 26
1.1.2.7.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.7.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
szt 2,00
1.1.2.7.1.2 |Kalkulacja
indywidualna
RAZEM:: 2,000/ kpl 2,00
1.1.2.7.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 A-12c - montaz przy znaku A-14, D-15(znaki z poprzednich etapdéw)
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.2.7.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
T - )
Wyliczenie iloscirobot:
u2tb qg 19,000
RAZEM:: 19,000|szt 19,00
1.1.2.7.1.5 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek oswietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - zétte (z poprzednich etapow)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0600 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
u2td I R 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.7.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
o mAndlogia
Wyliczenie locirobSt:
u20c 7 37,000
RAZEM:: 37,000|szt 37,00
1.1.2.71.7 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
__________|powierzchnia ponad 0,3:m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
Wyliczenie iloscirobot:
Fe 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.7.1.8 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna _|zakonczeniudniowki.
Wyliczenie locirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 i 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.2.7.2 Element Czasowe utwardzenie pobocza
1.1.2.7.2.1 |KNKRB 6/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach w cm 50x50x7, podsypka piaskowa, wypetnienie piaskiem -
... |tymczasowadroga dla pieszych. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20000850 .. 70000
RAZEM:: 70,000/m2 70,00
1.1.2.7.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.7.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
1.1.2.7.3.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpdr znakéw drogowych. Analogia
O A
Wyliczenie iloscirobot:
StupekznakuD-15 2 2,000
StupekznakuD-6 2 L 2,000
RAZEM:! 4,000 kpl 4,00
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1.1.2.7.3.3 |KNNR 5/719/9 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce cem-piask.,
O 1
Wyliczenie ilosci robét:
N 70,000
RAZEM:: 70,000|m2 70,00
1.1.2.8 Grupa Etap 27 - 27.0, 27.1
1.1.2.81 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.8.1.1 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
A4, Af2bC 7 S 2,000
RAZEM:: 2,000/ kpl 2,00
1.1.2.8.1.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
T 1
Wyliczenie ilosci robot:
u-21b 29 29,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 29,000|szt 29,00
1.1.2.8.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie ilosci robot:
U20c 2 37,000
RAZEM 37,000|szt 37,00
1.1.2.8.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapor) zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych -
U-20c, zapora dtugosci 2,75 m. Analogg
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 18,000
RAZEM:: 18,000|szt 18,00
1.1.2.8.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
o .....|powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
Wyliczenie iloscirobot:
F6 T 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.1.2.8.1.6 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakofczeniu dniowki.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 . 5000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.2.8.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.8.2.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Demontaz tablic F-6 (zmiana
oznakowania)
szt 17,00
1.1.2.8.2.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpdr znakéw drogowych. Analogia
RAZEM:: 20,000 kpl 20,00
1.1.2.9 Grupa Etap 28 - 28.0, 28.1
1.1.2.9.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.9.1.1  |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
szt 2,00
1.1.2.9.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
A4 A2b 2 2,000
RAZEM:: 2,0001kpl 2,00
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1.1.2.9.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
T - )
Wyliczenie iloscirobot:
u2t 2 23,000
RAZEM:: 23,000|szt 23,00
1.1.2.9.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
o mAndlogia
Wyliczenie ilosci robét:
U0e s 46,000
RAZEM:: 46,000|szt 46,00
1.1.2.9.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
Wylczenie fioscirobet.
F6 T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.9.1.6 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniudniowki.
Wyliczenie iloscirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.29.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.9.2.1  |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 1 i
oznakowania) S N 1,000
Tablice U-21b - niepotrzebne wetapie2923 23,000
Demontaz tablicA-120,A-12c 1,000
Oswietlenie tablic U-21b 4 1,000
Tablica U-20c - niepotrzebna w etapie 20 46-19 27,000
53,000|szt 53,00
1.1.2.9.2.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpor znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
RAZEM:! 77,000 kpl 77,00
1.1.2.10 Grupa Etap 29
1.1.210.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.10.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajgcych
(nalezy wykorzystac¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
RAZEM:: 5,000|szt 5,00
1.1.2.10.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12c z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
A4 1,000
At4,AM2e i 1,000
RAZEM:: 2,0001kpl 2,00
1.1.2.10.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |powierzchnia ponad 0,3-m2,D-6, A-14 (znaki z poprzednich etapéw)
Wyliczenie ilosci robSt:
A4 T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.10.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ..._.|zPOprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
u00 T 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.1.2.10.1.5 |[KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujacej na podporach obcigzajacych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ...._.|zPoprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
usd h~ 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
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1.1.2.10.1.6 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek oswietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - zétte (z poprzednich etapow)
R=0,600 M=1,000 S=1,000
‘ szt 4,00
1.1.2.10.1.7 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
m. Analogia
Wylczenie lioscirobet.
u=20c 10 19,000
RAZEM:: 19,000|szt 19,00
1.1.2.10.1.8 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
____.______|powierzchnia ponad 0,3:m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
Wyliczenie locirobSt:
F6 3 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.1.2.10.1.9 |Kalkulacja Zastonigcie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakofczeniu dniowki.
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,000
5,000/ kpl 5,00
1.1.210.2  |Element Kierowanie ruchem
1.1.2.10.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:! 5,000|dzien 5,00
1.1.210.3  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.10.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
. |ostrzegawcze, - zdjgcie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 1 i
oznakowania) |
Demontaz tablicA-12b,A12c,A14 1
szt 2,00
1.1.2.11 Grupa Etap 30
1.1.2.11.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.11.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogg
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.1.2.11.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miegjsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
A4 3 3,000
RAZEM:: 3,000/ kpl 3,00
1.1.2.11.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,D-6¢, A-12c (znaki z poprzednich etapow)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 1,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.2.11.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ..._.|zpoprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
u00 T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.11.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujacej na podporach obcigzajgcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
zpoprzednich etapow) Analogia
1,000
1,000|szt 1,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.1.2.11.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
o mAndlogia
Wyliczenie ilosci robét:
U0e e 16,000
RAZEM 19,000|szt 19,00
1.1.2.11.1.7 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapor) zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych -
U-20c, zapora dtugosci 2,75 m. Analogg
""""""" 20,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 20,000|szt 20,00
1.1.2.11.1.8 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
____._____|powierzchnia ponad 0,3:m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
Wyliczenie ilosci robét:
N 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.11.1.9 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna _|zakoczeniudniowki.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 R ¥
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.211.2  |Element Kierowanie ruchem
1.1.2.11.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie locirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:! 5,000|dzien 5,00
1.1.211.3  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.11.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 3
oznakowania)
Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 31:39-28
szt 14,00
1.1.2.11.3.2 |[KNNRW
9/1011/4
kpl 28,00
1.1.2.12 Grupa Etap 31
1.1.2.12.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.12.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
1.1.2.12.1.2 |Kalkulacja
indywidualna
‘ kpl 3,00
1.1.2.12.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ....._._|zpoprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U-20b e 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.12.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o .....|zPoOprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
u3d T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
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1.1.2.12.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
o mAndlogia
Wyliczenie ilosci robét:
U0e g 26,000
RAZEM:: 28,000|szt 28,00
1.1.2.12.1.6 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
szt 5,00
1.1.2.12.1.7 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniudniowki.
Wyliczenie ilosci robét:
N 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.212.2  |Element Kierowanie ruchem
1.1.2.12.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
5 ] 5,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 5,000 dzien 5,00
1.1.2.12.3 |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.12.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materialu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 2 i
oznakowania) |
Demontaz tablicA-120, A-12c,A-14 1
szt 3,00
1.1.2.13 Grupa Etap 32 - 32.0, 32.1
1.1.213.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.13.1.1 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
A4 3 3,000
RAZEM:: 3,000/ kpl 3,00
1.1.2.13.1.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |Powierzchnia ponad 0,3-m2, A-12b (znaki z poprzednich etapow)
Wyliczenie ilosci robot:
A1b | 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.13.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ...._._|zpoprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
u20mw T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.13.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapéw) Analogia
1,000|szt 1,00
1.1.2.13.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie ilosci robSt:
U20c L 28,000
RAZEM 28,000|szt 28,00
1.1.2.13.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapdr) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U-20c, zapora diugosci 2,75 m. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U20c 48 19,000
RAZEM 19,000|szt 19,00
1.1.2.13.1.7 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |Powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
Wyliczenie ilosci robSt:
F6 T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
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1.1.2.13.1.8 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniudniowki.
Wyliczenie ilosci robét:
N 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.2.13.2 |Element Kierowanie ruchem
1.1.2.13.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
5 e 5,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 5,000 dzien 5,00
1.1.2.13.3 |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.13.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
. |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie locirobt:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 4
oznakowania) 4,000
RAZEM 12,000|szt 12,00
1.1.2.13.3.2 |[KNNRW Demontaz stupkéw i podpoér znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
14,00
1.1.2.14 Grupa Etap 33
1.1.2141  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.14.1.1 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12b z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna
2,00
1.1.2.14.1.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |powierzchnia ponad 0,3-m2, A-12c (znaki z poprzednich etapéw)
Wyliczenie iloscirobot:
Ad2c I 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.14.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzysta¢ znaki z poprzedniego
T
Wyliczenie ioscirobot:
U2tb 30 30,000
RAZEM 30,000|szt 30,00
1.1.2.14.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
.. |informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (zakup brakujgcych znakéw)
Wyliczenie ilosci robot:
U2 A — 7,000
RAZEM:: 7,000|szt 7,00
1.1.2.14.1.5 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek oswietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - zétte (z poprzednich etapow)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0600 M=1000 $§=1000
Wyliczenie ilosci robot:
u2d I 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.14.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie iloscirobot:
U20c L 75,000
RAZEM 75,000|szt 75,00
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1.1.2.14.1.7 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna  |zakonczeniu dnidwki.
Wyliczenie ilosci robét:
N 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.214.2  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.14.2.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 34 <725 37,000
Oswietlenie tablic U-21b 1 1,000
Zapora U-20c niepotrzebna w etapie 34 (7510 o 65,000
RAZEM:: 103,000 |szt 103,00
1.1.2.14.2.2 |[KNNRW Demontaz stupkéw i podpér znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
RAZEM:: 167,000 kpl 167,00
1.1.2.15 Grupa Etap 34
1.1.2151  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.15.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
RAZEM:: 10,000|szt 10,00
1.1.2.15.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12c z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
A4 2,000
L . 1,000
RAZEM:: 3,000/ kpl 3,00
1.1.2.15.1.3 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3-m2, Tablica T - 30 m (mocowana do stupka znaku A-14 - tablica z poprzednich
T 1
Wyliczenie ilosci robot:
TIUOM' 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.15.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |powierzchnia ponad 0,3-m2,D-6 (znakiz poprzednich etapéw)
Wyliczenie ilosci robot:
o6 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.2.15.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ...._.|zPOprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U-20b 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.15.1.6 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o .....|zpoOprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ioscirobot:
v3d h“ 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.1.2.15.1.7 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek os$wietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - Zzéite (z poprzednich etapéw)
R=0600 M=1,000 $=1000
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
1.1.2.15.1.8 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie iloscirobot:
U20c 0 10,000
RAZEM:: 10,000|szt 10,00
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1.1.2.15.1.9 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapéw)
szt 4,00
1.1.2.15.1.1 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
0 indywidualna zakonczeniu dniowki.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,000] kpl 5,00
1.1.2152  |Element Kierowanie ruchem
1.1.2.15.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:! 5,000|dzien 5,00
1.1.2.16 Grupa Etap 35
1.1.2.16.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.16.1.1 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakofczeniu dniowki.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 . 5000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.216.2  |Element Kierowanie ruchem
1.1.2.16.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenig ilogci robot:.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,000
5,000|dzien 5,00
1.1.216.3  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.16.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana e
oznakowania) | 1,000
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
1.1.2.16.3.2 |[KNNRW Demontaz stupkéw i podpoér znakéw drogowych. Analogia
LA
Wyliczenie ilosci robot:
Podpory tablic U-20c & 22 4,000
RAZEM:: 4,000 kpl 4,00
1.1.2.17 Grupa Etap 36
1.1.2.17.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.17.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
o |(nalezy wykorzysta¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
DlaznakéwD6 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.2.17.1.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,D-6, D-12b (znaki z poprzednich etapow)
‘ szt 3,00
1.1.2.17.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ....._._|zPoOprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
u200 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.17.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ..._.|zpoOprzednich etapow)Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
usd I 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.1.2.17.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie ilosci robét:
T 8,000
RAZEM:: 8,000|szt 8,00
1.1.2.17.1.6 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
szt 1,00
1.1.2.17.1.7 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniudniowki.
Wyliczenie ilosci robét:
N 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.217.2  |Element Kierowanie ruchem
1.1.2.17.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
5 e 5,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 5,000|dzier 5,00
1.1.2.17.3  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.17.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materialu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 4 i
oznakowania) | 4,000
szt 11,00
1.1.2.17.3.2 |KNNRW
O A
Wyliczenie ioscirobot:
Stupkiipodpory tablicy F-6 22
PodporyU-3d
PodporyU-20b 22
kpl 12,00
1.1.2.18 Grupa Etap 37 - 37.0, 37.1
1.1.218.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.18.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajgcych
o |(nalezy wykorzysta¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
DlaznakowC316 4 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.18.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
A4 3 3,000
RAZEM:! 3,0001kpl 3,00
1.1.2.18.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,C-13/16, C13a/16a (znaki z poprzednich etapdow)
szt 2,00
1.1.2.18.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
M Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U-20c I 8,000
RAZEM:: 8,000|szt 8,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.1.2.18.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapdr) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U-20c, zapora diugosci 2,75 m. Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
U0e e 56,000
RAZEM:: 59,000|szt 59,00
1.1.2.18.1.6 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
szt 2,00
1.1.2.18.1.7 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniudniowki.
Wyliczenie ilosci robét:
N 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.2.18.2 |Element Czasowe drogi dla pieszych - montaz
1.1.2.18.2.1 |Kalkulacja Montaz ktadki dla pieszych, elementy prefabrykowane. Analogia
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
I 1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,000| szt 1,00
1.1.2.18.3 |Element Kierowanie ruchem
1.1.2.18.3.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000
RAZEM:: 5,000|dzien 5,00
1.1.2.18.4  |Element Czasowe drogi dla pieszych - demontaz
1.1.2.18.4.1 |Kalkulacja Demontaz ktadki dla pieszych
indywiduana |
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.2.18.5 |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.18.5.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materialu). Analogia
Wyliczenie iosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 2 i
oznakowania) | e ....2000
Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 38 67-53 ;
Demontaz tablic T, C13/16
b6 2
szt 20,00
1.1.2.18.5.2 |KNNRW
9/1011/4
RAZEM:! 34,000 kpl 34,00
1.1.2.19 Grupa Etap 38 - 38.0, 38.1
1.1.2.19.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.2.19.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
o |(nalezy wykorzysta¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
DlatabliyF-6 2 2,000
RAZEM:! 2,000|szt 2,00
1.1.2.19.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, D-6, C13a/16a z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
Ad o ......3000
b6 2,000
Ci3artéa N 1,000
RAZEM:: 6,000/ kpl 6,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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NORBERTANEK

DO $CIEZKI PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM
OD UL. WIOSLARSKIEJ DO UL. J...



P.R.ks. Jozefa, Krakéw.puz

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)
strona nr: 37

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.1.2.19.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (przeniesienie) zapory kierujacej na podporach obciazajacych - U-20c, zapora dtugosci 2,75
e MeAnalogia
Wyliczenie ilosci robét:
U200 88 53,000
RAZEM:: 53,000|szt 53,00
1.1.2.19.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
szt 1,00
1.1.2.19.1.5 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna  |zakonczeniu dnidwki.
Wyliczenie ilosci robét:
S B 5,000
RAZEM:: 5,000|kpl 5,00
1.1.219.2  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.2.19.2.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana 1 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ozakowania) 1
Tablice U-20c
Demontaz tablic D-6, A-14
Demontaz znaku C13a/16a (istniejgcy)
Demontazznaku C13a/16a 1
szt 61,00
1.1.2.19.2.2 |[KNNRW Demontaz stupkéw i podpor znakéw drogowych. Analogia
LA
Wyliczenie ilosci robot:
PodporytablicU-20c 0 8%2 . 106000
Stupki i podpory tablicy F-6
Stupkiipodpory D-6,A-14
Demontaz znaku C13a/16a (istniejacy)
Demontaz znaku C13a/16a 1
kpl 115,00
1.1.3 Grupa Czesc 3
1.1.31 Grupa Etap 39
1.1.3.1.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.3.1.1.1  |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzysta¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
DlagnakéwD-6 2 2,000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 i 2,000
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
1.1.3.1.1.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,D-6¢, A-12b/c, A-14 (znaki z poprzednich etapow)
szt 6,00
1.1.3.1.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapéw) Analogia
1,000|szt 1,00
1.1.3.1.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajagcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ...._.|zPoOprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
usd e 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.1.3.1.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
T - )
Wyliczenie iloscirobot:
U2 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.3.1.1.6 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek oswietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - zétte (z poprzednich etapow)
R=0,600 M=1,000 S=1,000
6,00
1.1.3.1.1.7 |KNR 231/703/5 |Ustawienie (montaz zdemontowanych wczesniej zapdr) zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U-20c, zapora diugosci 2,76 m. Analogia
Wyliczenie locirobSt:
RAZEM:: 42,000|szt 42,00
1.1.3.1.1.8 |Kalkulacja Zastonigcie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniu dniowki.
Wyliczenie ilosci robot:
3 3,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 3,000/ kpl 3,00
1.1.3.1.2 Element Kierowanie ruchem
1.1.3.1.2.1  |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
WyliczenielocirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000
RAZEM:! 3,000|dzien 3,00
1.1.3.1.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.3.1.3.1  |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
. |ostrzegawcze, - zdjgcie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana |
oznakowania)
szt 44,00
1.1.3.1.3.2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' kpl 86,00
1.1.3.2 Grupa Etap 40
1.1.3.2.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.3.2.1.1  |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie locirobSt:
L 2 2,000
RAZEM 2,000|kpl 2,00
1.1.3.2.1.2 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ...._._|zpoprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U-20b 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.3.2.1.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ......_|zPoOprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ioscirobot:
v3d h“ 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
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1.1.3.2.1.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
T 1
Wyliczenie ilosci robot:
u2tb R 9,000
RAZEM:: 9,000|szt 9,00
1.1.3.2.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
.. |informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21a (zakup brakujacych znakéw)
Wyliczenie ilosci robét:
v B 7,000
RAZEM:: 7,000|szt 7,00
1.1.3.2.1.6 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna zakonczeniu dnidwki.
Wyliezenielooirob6t:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000
RAZEM:: 3,000|kpl 3,00
1.1.3.2.2 Element Kierowanie ruchem
1.1.3.2.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
S B 3,000
RAZEM:! 3,000|dzien 3,00
1.1.3.23 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.3.2.3.1  |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analoga
Tablice U-20b - nlepotrzebneﬂi}vﬂetaple 26 ;
Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 26
Demontaz tablic A-12b, A-12c, A-14
Oswietlenie tablic U-3diU-20b
Tabliceu-21b 9
szt 17,00
1.1.3.23.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpdr znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
kpl 15,00
1.1.4 Grupa Czesc 4
1.1.4.1 Grupa Etap 41 -41.0, 41.1
1.1.4.1.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.4.1.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzysta¢ stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
szt 7,00
1.1.4.1.1.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2, B-33
szt 2,00
1.1.4.1.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2,D-6¢, A-12b/c, A-14, D-15 (znaki z poprzednich etapdow)
RAZEM:: 6,000|szt 6,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.1.4.1.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
. |zpoprzednichetapéw)Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
T 1,000
RAZEM 1,000|szt 1,00
1.1.4.1.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujacej na podporach obcigzajagcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapéw) Analogp
"""""""" 1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,000|szt 1,00
1.1.4.1.1.6 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b (wykorzystaé znaki z poprzedniego
etapu)
Wyliczenie iloscirobot:
u2tb e 19,000
RAZEM 19,000|szt 19,00
1.1.4.1.1.7 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
.. |informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21a (zakup brakujacych znakéw)
Wyliczenie iloscirobot:
U2ta 19 19,000
RAZEM 19,000|szt 19,00
1.1.4.1.1.8 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do tablic kierujgcych lampek os$wietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane
bateriami lub akumulatorkiem - Zéite (z poprzednich etapéw)
R=0600 M=1,000 $=1000
szt 5,00
1.1.4.1.1.9 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapow)
szt 2,00
1.1.4.1.1.10 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna  |zakonczeniu dnidwki.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:: 2,0001kpl 2,00
1.1.4.1.2 Element Kierowanie ruchem
1.1.4.1.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywiduana |
"""""""" 2,000
2,000|dzien 2,00
1.1.4.1.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.4.1.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materialu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz tablic F-6 (zmiana : i
oznakowania) 2,000
szt 6,00
1.1.4.1.3.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpor znakéw drogowych. Analogia
9/1011/4
RAZEM:: 8,000|kpl 8,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.1.4.2 Grupa Etap 42 - 42.0, 42.1
1.1.4.2.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.4.21.1 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c, D-15 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna
RAZEM:; 3,000/ kpl 3,00
1.1.4.21.2 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
. |zpoprzednichetapéw)Analogia
WyliczenielocirobSt:
u200 T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.4.21.3 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o ...._.|zPOprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U-3d I 1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,000| szt 1,00
1.1.4.21.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b, U-21a (wykorzysta¢ znaki z
poprzedniego etapu)
RAZEM:! 40,000|szt 40,00
1.1.4.21.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
___________linformacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21a (zakup brakujacych znakew)
Wyliczenie iloscirobot:
U2ta 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.1.4.21.6 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrocenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna __|zakonczeniudniowki.
WyliczenielocirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:: 2,0001kpl 2,00
1.1.4.22 Element Kierowanie ruchem
1.1.4.2.21 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:: 2,000|dzien 2,00
1.1.4.2.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.4.2.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
RAZEM:: 9,000|szt 9,00
1.1.4.23.2 |KNNRW Demontaz stupkéw i podpér znakéw drogowych. Analogia
O A
Wyliczenie ilosci robot:
PodporyU-21b,U-2%a 82 4,000
DemontazznakuD-15 [ 1,000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,00
1.1.4.3 Grupa Etap 43
1.1.4.3.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.4.3.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych
(nalezy wykorzystac stupki i podpory z poprzednich etapéw). Analogia
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.4.3.1.2 |Kalkulacja Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c, D-15 z stupkiem i podporg w nowe miejsce.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
A4 AMbC Z 2 S 2,000
RAZEM:! 2,000/ kpl 2,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.1.4.3.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |powierzchnia ponad 0,3:m2, B-33 (znaki z poprzednich etapow)
Wyliczenie ilosci robét:
B33 N 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.4.3.1.4 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajacych - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapéw) Analogp
"""""""" 1,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:}  1,000|szt 1,00
1.1.4.3.1.5 |KNR 231/703/5 |Ustawienie zapory kierujgcej na podporach obcigzajgcych - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
o .....|zPoOprzednichetapow)Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U-d 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.1.4.3.1.6 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie/przeniesienie tablic znakéw drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2, U-21b, U-21a (wykorzysta¢ znaki z
poprzedniego etapu)
17,000
34,000|szt 34,00
1.1.4.3.1.7 |Kalkulacja Zastoniecie oznakowania tymczasowego i przywrécenie dostepnosci chodnika i paséw ruchu po
indywidualna  |zakonczeniu dnidwki.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:! 2,0001kpl 2,00
1.1.4.3.2 Element Kierowanie ruchem
1.1.4.3.2.1 |Kalkulacja Koszty kierowania ruchem - 2 pracownikow
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:: 2,000|dzien 2,00
1.1.4.3.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.4.3.3.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Tablice U-20b
TabliceU-3d A 1,000
Demontaz tablic A-12b, A-12c, A-14, ]
B33
Oswietlenie tablic U-21b, U-3d i U-20b
Demontaz znaku B-34 (istniejacy)
szt 47,00
1.1.4.3.3.2 |KNNRW
LA
Wyliczenie ilosci robot:
PodporytablicU-20b 2 ... 2000
Stupki i podpory A-12b, A-12c, A-14
Podpory U-3d
Podpory U-tablic U-21a, U-21b
kpl 25,00
1.2 Grupa Oznakowanie state
1.21 Grupa Czesé 2.1
1.2.1.1 Element Demontaz istniejagcego oznakowania
1.21.141 Kalkulacja Usuniecie kolidujgcego oznakowania poziomego z nawierzchni jezdni.
indywidualna |
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T 1,000
RAZEM:: 1,000 kpl 1,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.21.1.2 KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
I 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.21.2 Element Oznakowanie poziome
1.2.1.21 KSNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne
0,241,007 (7T+6+4+3+4+1+7+6+3+5+6+1+1+7+1+4+3+4)
0,386
0,12*1,00*(2+3)
1(398,00+14,38+222,41+25,26+23,55++21,57+2,76+9,75+18, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 07+20,22+2,91+10,16+38,49+207,98+157,40)°0,12 = 140,749
P-1b 012720050 12,000
P-3a 0,12*(30,00+(4,005)) 6,000
P-4 :0,12%(49,32+11,63+19,39+11,13+36,65+5,42+2,79+21,63+23!
,29+32,50+16,55+5,00)*2 i 56,472
P-17 22,502 45000
P18 O 8+T) 2,700
328,311|/m2 328,31
1.21.2.2 KSNR 6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole, malowanie reczne -
Znaki P-23, P-26
RAZEM:: 26,554/m2 26,55
1.2.1.3 Element Oznakowanie pionowe
1.2.1.31 KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm
szt 20,00
1.2.1.3.2 KNR 231/702/2 |Montaz znaku U-12c. Analogia
R=1,100 M=1,000 S=1,000
szt 57,00
12133 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3-m2 - Znaki B-5, C-13/16, A-7, B-33, D-15, D-1
13,000|szt 13,00
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1.21.34 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2. Znaki D-6, D-4a
szt 5,00
1.21.3.5 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |powierzchnia ponad 0,3-m2. Znaki D-6 - tablice podwdjne, fluorestencyjne
Wyliczenie ilosci robét:
D-6-podwdjna M 2,000
RAZEM:! 2,000|szt 2,00
12.1.36 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakow drogowych, lustra drogowe - U-18a. Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
Ut8a 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
12137 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
oo .._.__|Powierzchnia do 0,3:m2. Znak T - "Nie dotyczy stuzb miejskich z zezwoleniem zarzadu drég”
Wyliczenie ilosci robot:
T 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.21.3.8 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |POwierzchnia ponad 0,3-m2. TablicaF-6
Wyliczenie ilosci robét:
. I 1,000
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.2.2 Grupa Czes$¢ 2.2
1.2.21 Element Demontaz istniejacego oznakowania
12211 Kalkulacja Usuniecie kolidujgcego oznakowania poziomego z nawierzchni jezdni.
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
1,000
1,000 |kpl 1,00
1.2.2.2 Element Oznakowanie poziome
1.2.2.21 KSNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne
P-1e :0,24*1,00*(7+6+4+1+1+1+2+14+2+1+6+3+1+8+4+1+2+2+6+1!
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 +1+5+10) } 18,240
P-7d [(158,75+79,67+142,10+222,67+33,82+21,93+68,40+32,55+3.
13,20+2,98+2,98+12,50+3,01+32,88+90,07+2,94+13,41+10,1
8+33,85+33,05+25,88+42,96+8,52+526)'012 . 133,627
| 45,000
RAZEM:: 283,625/m2 283,63
12222 KSNR 6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole, malowanie reczne -
o EnaKi P23, P26
Wyliczenie iloscirobot:
P23 086219 12,578
P26 9909 17,100
RAZEM 29,678/ m2 29,68

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.2.2.3 Element Oznakowanie pionowe
1.2.2.31 KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm
24,00
12232 KNR 231/702/2 |Montaz znaku U-12c. Analogia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1,100 M=1000 §=1000 .
Wyliczenie ilosci robot:
Ut2e 6469 75,000
RAZEM:: 75,000|szt 75,00
12233 KNR 231/701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur Fi-60-mm, rozstaw stupkéw 1,5-m -
U-12a
Wyliczenie floscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ] 72,45
12234 KNR 231/701/3 |Porecze ochronne, sztywne - barierosiedziska z rur z rur Fi-60-mm, rozstaw stupkow 1,5m
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 72,54
12235 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3-m2 - Znaki B-1, C-13/16, B-33, D-15, B-34
szt 11,00
1.2.23.6 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2. Znaki D-6, D-4a, D-46, D-47
szt 8,00
12237 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |powierzchnia ponad 0,3-m2. Znaki D-6 - tablice podwdjne, fluorestencyjne
Wyliczenie iloscirobot:
D-6-podwojna 202 4,000
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
12238 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
&oo..._.__|powierzchniado03m2.ZnakT-0
Wyliczenie ilosci robot:
o 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
123 Grupa Czes$é 2.3
1.2.3.1 Element Demontaz istniejgcego oznakowania
12311 KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
ostrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
RAZEM:! 2,000|szt 2,00
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1.231.2 KNNRW Demontaz stupkéw znakéw drogowych. Analogia
OO |
Wyliczenie ilosci robét:
A6 1,000
RAZEM:: 1,000 kpl 1,00
12313 Kalkulacja
indywidualna
1,000 kpl 1,00
1.2.3.2 Element Oznakowanie poziome
1.2.3.21 KSNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne
PAO 0800007 14,000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,360
P-7d 1(103,90+25,48+59,59+65,71+89,26+133,75+18,95+22,50+76
1,12)*0,12 |
RAZEM:! 191,033|/m2 191,03
1.2.3.2.2 KSNR 6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole, malowanie reczne -
o gnakiP-23,P-26
Wyliczenie ilosci robot:
P23  oeern
P26
P21 . ........2000+¢5800
m2 95,18
1.2.3.3 Element Oznakowanie pionowe
1.2.3.31 KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm
szt 12,00
1.23.3.2 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3-m2 - Znaki D-1, C-13/16
RAZEM:: 8,000|szt 8,00
12333 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2. Znaki, D-4a, D-46, D-47
szt 3,00
12334 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... |powierzchnia ponad 0,3-m2. Znaki D-6 - tablice podwdjne, fluorestencyjne
Wyliczenie iloscirobot:
D-6-podwojna 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
12335 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3-m2. Znak T - "Nie dotyczy stuzb miejskich z zezwoleniem zarzgdu drég" - Montaz
... |doistniejgcegoznaku
Wyliczenie ioscirobot:
T 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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