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Załącznik Nr 13 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1449N w Wadągu, gmina Dywity, zlokalizowanego na działkach nr 439, 46, 444/30, 444/46, 444/28, 444/32, 444/34, 444/36, 444/40, 444/38,  444/42,  444/44, obręb Kieźliny oraz na działkach 92 i 91/4 obręb Myki, gmina Dywity, w ramach zadania ,,Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Wadąg”. 
Szczegółowe rozwiązania architektoniczno – budowlane należy wykonać w oparciu o kompleksowy projekt zagospodarowania terenu opracowany przez Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo.
	
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:
· Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
· Budowę ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2.5m-3.0m,
· Wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
· Budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej,
· Zabezpieczenie istniejących sieci,
· Budowę oświetlenia,
· Docelową organizację ruchu,
· Budowę kanału technologicznego,
· Likwidację istniejących rowów kolidujących z projektowanym ciągiem,
· Likwidację przepustów pod zjazdami i drogami.

Projektowana inwestycja nie narusza interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki, na których prowadzona jest inwestycja tj. nr 439, 46, 444/30, 444/46, 444/28, 444/32, 444/34, 444/36, 444/40, 444/38,  444/42,  444/44, obręb Kieźliny nr 92 i 91/4 obręb Myki, gmina Dywity. 

Opis stanu istniejącego
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Wadąg. 
Opis ciągu pieszo – rowerowego objętego inwestycją:
[bookmark: _Hlk46488335]Początek ciągu pieszo-rowerowego przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul. Jagałły, a koniec na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Osieckiej.
Przedmiotowy ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany będzie poza terenem zabudowanym.

Droga powiatowa na odcinku, na którym zaplanowano budowę ciągu pieszo-rowerowego posiada nawierzchnię bitumiczną i szerokość ok. 5.5-6.0m. Wzdłuż drogi zlokalizowane są dwie zatoki autobusowe. Na większości odcinka wzdłuż drogi zlokalizowane są obustronnie rowy.

W sąsiedztwie inwestycji znajdują się:
· [bookmark: _Hlk47344268]Kable i słupy telekomunikacyjne;
· Sieć wodociągowa;
· Sieć energetyczna,
· Kanalizacja sanitarna,
· Kanalizacja deszczowa.

Rozwiązania projektowe
Parametry do projektowania:
· [bookmark: _Hlk46727952]Ciąg pieszo-rowerowy szerokości 2.5m – ciąg odsunięty od krawędzi jezdni o 1m;
· szerokość ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3.0m – ciąg zlokalizowany przy krawędzi jezdni;
· pochylenie podłużne – takie jak drogi powiatowej tj. 0.3-3.85%;
· spadek poprzeczny – 2% w kierunku drogi powiatowej;
· pochylenie skarp 1:1.2-1:1.5

Początek ciągu pieszo-rowerowego przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul. Jagałły. Od tego miejsca, do skrzyżowania z ul. Leśmiana ciąg pieszo-rowerowy przebiega po stronie lewej, jest to odcinek długości ok. 239m. Natomiast po stronie prawej ciąg zaprojektowano na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z ul. Osieckiej, jest to odcinek długości ok. 513m (10m wzdłuż drogi powiatowej przed skrzyżowaniem z drogą gminną – kierunek Myki). Ponadto w rejonie skrzyżowania w niedawnym czasie wykonany został ciąg pieszo-rowerowy, do którego inwestycja nawiązuje. Na odcinku ok. 120m ciąg pieszo-rowerowy przebiega obustronnie. Łączna długość projektowanego ciągu to ok. 752m. Powierzchnie projektowanego ciągu z kostki betonowej – ok 610m2, powierzchnia projektowanego ciągu z betonu asfaltowego – ok. 1300m2.
Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy (strona lewa) z kostki betonowej gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, podbudowa zasadnicza z mieszkanki niezwiązanej z kruszywem gr. 15 cm, o 2% jednostronnym spadku oraz (strona prawa) z betonu asfaltowego warstwa ścieralna o gr. 3cm, warstwa wiążąca o gr. 4cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywem o gr. 15 cm, o 2% jednostronnym spadku wraz z poboczem z mieszkanki niezwiązanej z kruszywem o gr. 10cm. Obramowanie ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać z obrzeża betonowego 8x30cm. Obrzeże należy posadowić na ławie z betonu C12/1 z oporem grubości 10cm. W miejscach gdzie ciąg pieszo-rowerowy przebiega przy krawędzi jezdni drogi (rejony przejść dla pieszych) oraz w miejscach gdzie ciąg pieszo-rowerowy przebiega w miejscu istniejącego zjazdu/bramy do nieruchomości, wykonać krawężnik najazdowy 15x22cm wystający na +2cm. Krawężnik posadowić na ławie z betonu C12/15 z oporem grubości 15cm. W miejscach gdzie ciąg pieszo-rowerowy przebiega bezpośrednio przy krawędzi jezdni drogi (poza rejonem przejść dla pieszych), wykonać krawężnik wystający 15x30cm wystający na +12cm. Krawężnik posadowić na ławie z betonu C12/15 z oporem grubości 15cm. Nie projektuje się zjazdów do nieruchomości. W miejscach istniejących zjazdów ciąg pieszo-rowerowy należy obramować krawężnikiem betonowym wtopionym i dostosować wysokościowo do istniejącego zjazdu.
 Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywać się będzie poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej, tj. rurociągi, studnie rewizyjne oraz wylot kanalizacji i umocnienie rowu otwartego.
Przewiduje się budowę oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej latarniami zbudowanymi na bazie słupów aluminiowych o wysokości 7,5m oksydowanymi na kolor grafitowy, zamontowanymi na betonowych dedykowanych fundamentach. Obliczenia oświetlenia wykonano z wykorzystaniem opraw typu ISKRA LED 24W ISKRA LED 36 W 4000K, przystosowane do systemu ściemniania i zamontowanymi na dostosowanych do systemu wysięgnikach przystosowanych do wbudowania w nie opraw ISKRA LED 24W ISKRA LED 36 W 4000K.
Na przedmiotowym odcinku nie występują kolizje z infrastrukturą. Zgodnie z warunkami Orange oraz Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „Olman” istniejące kable teletechniczne oraz światłowody należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu Arot. Lokalizację rur osłonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.
W ramach przedmiotowej inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie pielęgnacji zieleni. Istniejące drzewa kolidujące z przebiegiem inwestycji należy wyciąć.
Do wycinki zakwalifikowana 11 drzew (o łącznej ilości pni – 22 sztuki) oraz 180m2 krzewów.

	
	   
	



Odwodnienie
Rurociągi:
	Projektuje się kolektory i przyłącza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych wykonanych z polipropulenu PP-B o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 w szeregach wymiarowych DN/OD od 200 mm do 500 mm. Rury posiadają konstrukcję strukturalną z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianą zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B, połączone są z kielichem wytryskowym poprzez zgrzew rotacyjny.
Rury powinny być łączone przez kształtki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierścienie uszczelniające wstawiane w ostatnim wgłębieniu między karbami.
Kielichy rur DN/OD powinny umożliwiać łączenie z bosymi końcami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawędzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierścieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczającą ją przed wywinięciem.
Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem powietrzna lub wody. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację. 
Po wykonaniu prób szczelności wykonać monitoring TV zrealizowanych kanałów.
Studnie rewizyjne:
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowić będą studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelności W-10, nasiąkliwości <5% i mrozoodporności F150, łączonych na uszczelki gumowe jako całkowicie szczelne z prefabrykowaną kinetą zabezpieczoną powłoką z żywicy epoksydowej. Studnie wskazane w części rysunkowej jako osadnikowe bez kinet kierunkowych, z osadnikiem głębokości 0,5m zabezpieczonym powłoką z żywicy epoksydowej. Dno studni posadowić na podbudowie z betonu min. C8/10 gr. 15cm. Kręgi studni, dennice, osadniki wyposażone w fabrycznie zamontowane stopnie złazowe w otulinie koloru jaskrawo-żółtego. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem. 
Na studniach stosować włazy z żeliwa szarego DN600, klasy D400 z pokrywą luźną użebrowaną oraz korpusem pełnym o wysokości H=150 mm i zewnętrznym wymiarem podstawy korpusu – stopa dn760 mm. Powierzchnia styku pokrywy z korpusem powinna zostać poddana obróbce skrawaniem w celu osiągnięcia idealnego styku. Głębokość posadowienia pokrywy w korpusie min. 50mm. Waga kompletnego włazu kanalizacyjnego >90kg. Nie dopuszcza się stosowania włazów na zawiasie.
Regulację włazów wykonać za pomocą pierścieni wyrównawczych z betonu. Stosować maksymalnie do trzech pierścieni. Maksymalna łączna wysokość nadbudowy pierścienie regulacyjnych nie może przekroczyć 30cm. Dla większej wysokości nadbudować dodatkowy krąg. Łączenie pierścieni oraz włazu należy wykonać za pomocą wysokiej klasy wodoszczelnej zaprawy cementowej przeznaczonej do tego typu prac. Maksymalna grubość zaprawy pomiędzy pierścieniami 10 mm. Niedopuszczalne jest stosowanie kostek betonowych, cegieł oraz podkładanie przedmiotów pomiędzy warstwy zaprawy między pierścieniami. 
W terenach zielonych włazy studziennie należy wynieść ponad poziom terenu o 8cm i otoczyć pierścieniem z betonu klasy C16/20 o szerokości 30cm.
Wszystkie studnie położone w pasach dróg gminnych oraz terenach zielonych zwieńczone płytą pokrywową lub zwężką.
W jezdni drogi gminnej stosować pierścienie odciążające pod płytą pokrywową lub monolityczne odlewy w kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy. Pod pierścieniem odciążającym wykonać podbudowę betonową.
Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako szczelne, tj. zabetonowane przejścia szczelne podczas etapu produkcji tych studni.
Należy przeprowadzać okresową kontrolę (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w celu opróżnienia osadników z zanieczyszczeń stałych i piasku
Wody z rowów do studni wprowadzane będą poprzez otwory wlotowe okratowane 40x40cm z zastosowaniem piaskownika typowego żelbetowego przed otworem.
Wylot kanalizacji i umocnienie rowu otwartego
Wylot kanalizacji deszczowej wykonany jako prefabrykowany dok żelbetowy dla rury o dobranej średnicy. Wyloty posadowione na palisadzie z okrąglaków Ø10 cm długości 1,5m zabitych na głębokość 1,0m. Palisada ma wystawać 0,5m nad dno rowu. Skarpę powyżej palisady do wysokości 1,0m umocnić materacami gabionowymi. Dno rowu pomiędzy palisadami wypełnić narzutem kamiennym. Co 5,0m wykonać palisadę w poprzek rowu z okrąglaków Ø10 cm długości 1,5m zabitych na głębokość 1,0m. Palisada ma wystawać 0,5m ponad dno rowu. Powyższe pozwoli na zachowanie stateczności nasypu poprzez zmniejszenie prędkości przepływu wód w rowie oraz ich retencję i wsiąkanie w obrębie powstałych kaskad. 







Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy
1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.
3. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.
4. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.
6. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.
7. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1 – 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. Koszty związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania tymczasowego oraz późniejszego demontażu po zakończonych robotach ponosi Wykonawca. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zastosowania stałej organizacji ruchu. Koszty związane z opracowaniem stałej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania oraz zgłoszenia do odpowiednich organów (o ile jest wymagane) po zakończonych robotach ponosi Wykonawca. 
9. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.
11. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.
12. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.
13. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia wyspecyfikowane w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, oraz w STWIOR, opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to: 
- dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia, 
- dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR i przedmiarach są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.
Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.
14. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.
15. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.
16. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.
17. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia celem uzyskania informacji co do trudności i innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy budowy przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. Udział w wizji lokalnej jest zalecany ale nie jest obowiązkowy.
18. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu.
19. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu. Zamawiający wymaga przygotowania kolaudacyjnego powykonawczego składającego się z:
· Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),
· Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym załączonym do SWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym również: 
a) koszty poniesione ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczących robót związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, 
b) koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfiguracje, przełączenia, praca dźwigu – jeśli wystąpią,
c) koszty związane z zabezpieczeniem sieci, do który wykonawca będzie się podłączał. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo za każdym razem, poinformować Zamawiającego oraz bezpośrednio użytkowników o dacie odłączenia oraz czasie w jakim nastąpi brak przesyłu – jeśli wystąpią, 
d) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych,
e) koszty związane z czasowymi zajęciem pasa drogi, chodników, placów itp., bądź koszty związane z odtworzeniem sieci poszczególnych gestorów,
f) koszty związane z transportem, rozładunkiem i załadunkiem związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem,
g) koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie, wywóz gruzu należy wywozić sukcesywnie; 
h) koszty transportu na wskazane składowisko na odległość do 20 km dla materiałów rozbiórkowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nadających się do ponownego wykorzystania, które będą stanowić własność Zamawiającego,
i) koszty wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych,
j) koszty sporządzenia planu BIOZ,
k) zabezpieczenia placu budowy,
l) pełnego ubezpieczenia budowy,
m) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,
n) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,  
o) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,  
p) naniesienia na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
q) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego, na każde jego żądanie,
r) koszty ekspertyz, badań laboratoryjnych, badań kontrolnych i innych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowego wykonania robót,
s) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,
t) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – jeśli wystąpią, 
u) koszty związane z wprowadzeniem robót w systemie wielozmianowym; powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej – jeśli dotyczy,
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