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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]JI TECHNICZNE] WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna ST-00 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do ogdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét dla zadania:
»~Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na dziatkach 313, 311,
386, 383, 384 obr. 0007 Stare Bogaczowice.”

Wymagania Ogolne Specyfikacji nalezy stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00 -Wymagania ogdlne

ST-01 -Roboty rozbiérkowe i ziemne
ST-02 -Roboty technologiczne

ST-03 - Odtworzenie nawierzchni

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]JI TECHNICZNE] WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p-kcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne ,wspélne
dla robét objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na dziatkach nr 313, 311,
386, 383, 384 obr. 0007 Stare Bogaczowice..

1.4. ZAKRES ROBOT

Zakres robot jest okreslony w dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
»~Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na dziatkach 313, 311, 386,
383, 384 obr. 0007 Stare Bogaczowice.”

1.4.1 NAZWY I KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5.11.2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz Rozporzadzeniu
Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r. zmieniajagce Rozporzadzeniem WE nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas i Kkategorii robét
budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Dziaty, grupy, klasy i kategorii rob6t budowlanych

Dla rob6t objetych przedmiotem zaméwienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamoéwien (CPV), mozna wyrézni¢ nastepujace dziaty, grupy i klasy:
Dziat robo6t: 45000000-7 Roboty Budowlane
e Gruparobo6t 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

* Klasa robdt: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

»~Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na Gmina Stare Bogaczowice
dziatkach 313, 311, 386, 383, 384 obr. 0007 Stare ul. Gtowna 132
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e Grupa robot: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii Sciekowej i wodne;j.

* Klasa robot: 45230000-8 roboty w zakresie w zakresie budowy rurociagow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, droég, lotnisk
i kolei, wyréwnanie terenu

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.5.1 KIEROWNIK BUDOWY

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.5.2 PROJEKTANT

Osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
i posiadajgca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji.

1.5.3 INSPEKTOR NADZORU

Osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
w niniejszym Kontrakcie.

1.5.4 POLECENIE INSPEKTORA

Polecenia przekazywane przez Inspektora Wykonawcy w formie pisemnej
a dotyczace realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.5 LABORATORIUM

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci
materialéw oraz robét.

1.5.6 MATERIALY

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.7 ODPOWIEDNIA ZGODNOSC

Zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.5.8 APROBATA TECHNICZNA

Dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony
jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48, rozdziat 2 z pdZniejszymi

zmianami).
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1.5.9 CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art.10) Certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.5.10 ZNAK ZGODNOSCI

Zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga
sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.11 SPECYFIKACJA

Oznacza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z p. zm.).

1.5.12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja stuzaca do opisu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych.

1.5.13 DZIENNIK BUDOWY DOKUMENT URZEDOWY PRZEBIEGU ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ ZDARZEN I OKOLICZNOSCI ZACHODZACYCH W TOKU
WYKONYWANIA ROBOT

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
108 z 2002 poz. 2953 z p6z. zm.).

1.5.14 PLAN BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

1.5.15 TEREN BUDOWY

Przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia placu budowy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegétowo sg omoéwione

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz w instrukcjach wykonania
i montazu urzadzen wydanych przez producentow tych urzadzen. Przyjmuje sie,
ze Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowag i SST, umowg, poleceniami Kierownika Budowy oraz
z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych i
z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac:

* bezpieczenstwo eksploatacji,

* uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

»~Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na Gmina Stare Bogaczowice
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*  mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

* usytuowanie obiektu zgodnie z wytyczona trasg na dziatkach i w drogach,

* poszanowanie intereséw o0séb trzecich, zapewnienie dojs¢ i dojazdéw do
posesiji,

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.

Cena ofertowa musi zawierac roboty tymczasowe i towarzyszace w szczegolnosci:

* organizacje i utrzymanie zaplecza budowy (staraniem Wykonawcy),

» zabezpieczenie terenu budowy w dzien i w nocy,

* wykonanie tymczasowych dojs¢ i dojazdéw do posesji,

* zmiane organizacji ruchu w czasie wykonywania robot, koszt objazdéw i doj$¢ do
posesiji,

* zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na caty okres trwania budowy,

* wykonanie dokumentacji powykonawczej, tyczenia tras i dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej przewidzianej prawem,

* optaty za nadzory wtascicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego i ewentualne
przetozenia tego uzbrojenia,

* doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub do stanu przyjetego
w dokumentacji projektowe;j,

* ewentualne pompowanie wody z wykopu,

* umocnienia i wykonanie wykopow,

* odtworzenie terenu, drogi, chodnikéw do stanu istniejgcego.

1.6.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz 1 komplet Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca ujmie w cenie oferty koszt wskazania lokalizacji i wspétrzednych
punktéw gtéwnych trasy i reperéw panstwowych i roboczych, wytyczy trase.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ ochrony punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robaét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali je na
wtasny koszt.

Na dzien przekazania placu budowy Wykonawca uzyska aktualng mape sytuacyjno-
wysokos$ciowa z naniesionym uzbrojeniem terenu w sieci, instalacje, obiekty naziemne
i podziemne.

Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszystkich uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem polskim.

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu dokumentacji projektowej
wraz z pozwoleniem i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby
wystapi do wtasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania
sie skonczyt, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie robét bez przestojow.

Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacja uzgodnien Wykonawca uwzgledni w cenie
umownej i nie bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.
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Inne wymagania
W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy¢ nastepujace czynnosci:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy w miejscu
wskazanym przez zamawiajgcego,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét,

e zabezpieczenie terenu budowy w dzien i w nocy wraz z minimalizacja
ucigzliwosci dla mieszkancéw,

e Zmiane organizacji ruchu w czasie robot i koszt objazdow

» uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego i poniesienie stosownych optat za
jego zajecie, wraz z projektem organizacji ruchu,

e Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e optaty za nadzory pelnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspoétuczestnictwa instytucji, firm w procesie projektowania i wykonywania
robot,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng
w zakresie wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego
w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacych z uzgodnien.

1.6.2 DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i warunkéw Umowy
stanowia:

*  Projekt budowlany znajduje sie u Inwestora tj. Gmina Stare Bogaczowice
ul. Gtéwna 132, 58-312 Stare Bogaczowice.

*  Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wigczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i
zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodne z Umowa.

1.6.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowia czeS¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione
chociazby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry
dokona odpowiedniej korekty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne Dokumentacja
Projektowa i SST. Cechy materialowi elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego zakresu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z Dokumentacja
Projektowa lub SST, ale zostanie osiggnieta do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli,
to Inzynier (Inspektor Nadzoru) moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu.
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W przypadku, gdy niezgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa lub ST
wptynie ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardéw a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie
w projekcie i nalezy je odczytywac z dopiskiem ,lub réwnowazne”.

1.6.4 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania
ruchu w okresie realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed przystapieniem
do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z wiascicielem drogi i policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy, (jezeli zachodzi taka potrzeba).

W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt ten winien by¢ aktualizowany.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego
wg uzgodnionego projektu. W organizacji ruchu nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy
i dojScia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robot
uja¢ odpowiednie Srodki na techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.
Wykonawca oglosi zmiane ruchu w sposéb zwyczajowo przyjety (prasa, tablice
informacyjne, strona internetowa Gminy Stare Bogaczowice).

Wszystkie formalnos$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu
(zmiang organizacji w trakcie prowadzenia rob6t) z tym zwigzang Wykonawca wykona
wtasnym staraniem i na koszt wtasny.

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Zamawiajacego W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje
wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem organizacji ruchu lub wytycznymi
administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wliczony w Cene Kontraktowa. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.6.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Obowigzkiem Wykonawcy robdt jest znajomo$¢ oraz przestrzeganie w czasie
wykonywania roboét przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosowac¢ sie do norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy i wokét Placu oraz winien unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca winien zapewni¢ speinienie n/w warunkow:

. miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
zostang wybrane tak, aby nie powodowac zniszczen w sSrodowisku naturalnym

. plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce Robo6t. Uzywanie materiatow
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne
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1.6.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej
poprzez utrzymywanie sprawnego sprzetu ppoz. wymaganego przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.
Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel
Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robét.

1.6.7 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNE]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
wtasnos$ci publicznej i prywatne;j.

JeSli w trakcie realizacji rob6t nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej w zwigzku z nieprawidtlowym prowadzeniem robot, badz
brakiem odpowiednich dziatan ze strony Wykonawcy odtworzenia zniszczonej wtasnosci
lub jej naprawy Wykonawca winien dokona¢ na wtasny koszt.

Stan naprawionej wilasno$ci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp..

Informacje o usytuowaniu tych urzadzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich
wilascicieli urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do robét w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie
powiadomi¢ winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie
uszkodzenia uzbrojenia terenu, ktére zostato wskazane w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

1.6.8 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ pojazdoéw przy transporcie materiatéw i sprzetu na drogach poza granicami Placu
Budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz zezwalajace na
przew6z nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca
nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy.

1.6.9 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczego6lno$ci winien zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymogow

sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem warunkéw i wymagan okres$lonych nie
podlegaja oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.10 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu wstepnego
odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa byta w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszelkie szkody powstate
na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i witascicieli lub dzierzawcéw terenu
przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenu, na ktérych beda prowadzone
prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem placu
budowy i wykonanych rob6t nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6.12 DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wtasnos$cia Zamawiajgcego, Wykonawca
odpowiada przed wtascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren
do stanu pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace (nadzér witascicieli sieci), opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na
ktérych prowadzone beda prace sieciowe.

Wykonaweca jest zobowigzany uzgodni¢ z Uzytkownikiem sieci sposéb podtaczenia
do istniejacej sieci wodociggowej, a roboty budowlano-montazowe nie powinny zaktocac
sprawnej eksploatacji istniejgce;j sieci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.
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1.6.13 NADZOR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru
oraz Konserwatora zabytkow. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego
zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone
pod nadzorem odpowiednich stuzb konserwatorskich i archeologicznych.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu roboét na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do zmiany terminu zakonczenia robét w trybie przewidzianym w Umowie.

1.6.14 ODPROWADZENIE WOD Z POMPOWANIA

W przypadku wystgpienia w wykopach wod gruntowych i konieczno$ci ich
odpompowania Wykonawca wykona te roboty na zasadzie robdét uzupetniajacych,
rozliczonych kosztorysem powykonawczym wg iloSci m-g pracy pompy potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Przed wprowadzeniem wéd do urzadzen melioracyjnych nalezy uzyskac¢ stosowne
zezwolenia i zastosowa¢ urzadzenia do wytrgcania zanieczyszczen statych. Powyzszych
uzgodnien dokona Wykonawca, a ich koszt ujmie w cenie ofertowe;.

1.6.15 ODBIORY

Wykonawca w ramach ceny Umownej zobowigzany jest zawiadomi¢ o odbiorach
technicznych i przekazaniu do eksploatacji Zamawiajgcego oraz instytucje, ktérych
obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udzial przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
w tym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Umowne;j.
Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo
Budowlane”.

1.6.16 PRZEKAZANIE

Na dzien odbioru konicowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA FORMALNE

Wszystkie materialy uzyte do budowy winny spetnia¢é warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Wszystkie materiaty musza posiadac atesty i dopuszczenia do przesytu danego medium
oraz do stosowanie na terenie kraju.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, dla
ktérych:
* wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi np. PN, aprobat
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technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji.

* dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosSci z PN lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéow
nieobjetych certyfikacja.

* jest zwolnienie z posiadania certyfikacji zgodnosci i znajduja sie w wykazie
wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby
budowlane, ktore sa wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Zasady deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania
ich znakiem budowlanym zostaty zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 11
sierpnia 2004 r - Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6z. zm..

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu, (jezeli tego zazada).

2.2. ZRODEA SZUKANIA MATERIAEOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrdodet miejscowych wiaczajac w to Zrddia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan: iloSciowych,
jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Rob6ét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
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Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegOlnione w projekcie i ST.

Eksploatacja zr6det materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

2.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIAEOW

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowania metod produkcyjnych materiatlow
Z wymaganiami.

Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okresSlonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda
zachowane nastepujace warunki:

e Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czeSci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Umowy

2.5. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy jego staraniem i na jego koszt.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta kosztow.

2.6. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST dopuszcza stosowanie materiatéw
wariantowych w wykonywanych robotach Wykonawca o swoim zamiarze zawiadomi
zamawiajgcego, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu zamiennego lub
wcze$niej, jezeli bedzie to wymagato przeprowadzenia badan i sprawdzen przez
inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany Rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zZniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

2.8. POCHODZENIE MATERIAEOW

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wykonania rob6t musza zostac
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowe.

Materiaty i wurzadzenia musza posiada¢ wymagane prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw
zwigzanych z wyrobami budowlanymi a istniejacych w innych jezykach.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonanie zatoZzonych robét winien odpowiadac¢ ogoélnie
przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwos$cig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakosc¢ robot, takich jak:

. samochdd dostawczy

. samochdd skrzyniowy

. zuraw samochodowy

. przyczepa skrzyniowa

. koparka podsiebierna i przedsiebierna
. spycharka kotowa lub ggsienicowa

. ubijaki mechaniczne

. wibromtoty elektryczne lub spalinowe
. pompy spalinowe lub elektryczne

. pity, wiertarki

o betoniarki, mieszarki

. inny niezbedny sprzet

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu
zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, programem zapewnienia jakoSci oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokoS$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robé6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6ot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Wykonawca jest obowigzany zapewnic¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczenie obiektéw w terenie.

Z ramienia Wykonawcy uprawniony geodeta wystgpi o udostepnienie punktow
osnowy geodezyjnej do Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej, podlegaja geodezyjne elementy okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysoko$ciowe budowanych sieci, a w szczegblnoSci:

. gtowne osie kanatéw i obiektow naziemnych i podziemnych
. state punkty wysokos$ciowe - repery

CzynnoSci geodezyjne w trakcie budowy

Czynnosci geodezyjne w trakcie budowy obejmuja:

. geodezyjng obstuge budowy
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. wykonywanie pomocniczych pomiaréw i szkicéw jako zatgcznikow do ksiegi
obmiaréw
. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
. wznowienie (odtworzenie) znakow granicznych naruszonych w trakcie
budowy

Wykonanie czynnosci geodezyjnych geodeta potwierdza wpisem do dziennika
budowy, przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia, zawierajace dane
umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia trasy lub obiektu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzi w sktad dokumentacji budowy i powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegélnych etapach budowy, a w
szczegblnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegélnych elementéw obiektu
budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;j.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

. do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami

. kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej

5.3. HARMONOGRAM ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji
harmonogram rob6t uwzgledniajacy terminy rozpoczecia i zakonczenia robét ujete
w warunkach Umowy.

5.4. PROWADZENIE PRAC ROZBIORKOWYCH

Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowa i elementy przydatne ponownie
wbudowac a pozostate usunaé¢ z placu budowy i podda¢ utylizacji zgodnie z wymogami
Ustawy o odpadach. Koszt utylizacji odpadéw ujac¢ w cenie ofertowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA ]AKOS‘CI (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

cze$¢ ogblng opisujaca:
* organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
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e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét o plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementéw robot

* system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych robot

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan)

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru

czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i rodzaje i
ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

e prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robét,

* sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzonych kontroli program zapewnienia jako$ci
powinien opisa¢ typ kontroli metode, zakres, czas i czestotliwos¢, Kkryteria
dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez poda¢, kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac¢ zatozong jakos$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda. Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pézZniej jednak niz w terminie okreSlonym
w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot:/
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. JeZeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy zalicza sie:

. projekt budowlany

. przedmiar roboét

. protokoty przekazania robot

. dziennik budowy

. ksigzka obmiaréw

. dokumenty Wykonawcy a w tym rysunki wykonawcze
. harmonogram robot

. protokoty z préb, inspekcji, odbiorow

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
. protokoty odbioru Robét

. protokoty z narad i ustalen

. korespondencje na budowie

6.8.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych
uprawnionych organdéw.

6.8.2 KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.

6.8.3 DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych
uprawnionych organow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych
w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAEOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
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Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupeinione
szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

[lo$ci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub konicowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda wuzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uczestniczenia we wszystkich odbiorach.
Gotowos¢ odbioru robdt lub ich czeSci do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen poszczeg6lnych ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom

odbioru:
. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
. odbiorowi czeSciowemu
. odbiorowi koncowemu
. odbiorowi ostatecznemu po uptywie gwarancji

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonanych robot przed ich zakryciem. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych dokonuje
Inspektor Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania dalszego postepu robét.

Gotowos¢ od odbioru czeSciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z rownoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru

Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Ilos¢ i jako$¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia
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Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiaréw i kompletu wynikow
badan laboratoryjnych poréwnujac je z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonywanych roboét
okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktére w
miare postepu robdt moga by¢ przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru czeSciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

0dbiér konicowy przeprowadza sie po wykonaniu Umownego zakresu robot.
8.4.1 ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

0dbiér koncowy robot polega na konncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do iloSci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
réwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robét nastgpi w terminie podanym w Umowie, termin ten liczony bedzie od dnia
potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Koncowego odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jako$ci wykonanych robdt na
podstawie dokumentéw odbiorowych przedtozonych przez Wykonawce.

W toku czynnosci odbiorowych Komisja zapozna sie z protokétami odbioréw
czeSciowych i zanikajacych, z ustaleniami wynikajacymi z tych odbioréw a w szczegdlnosci
wykonania robét poprawkowych.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego Komisja stwierdzi konieczno$¢ wykonania
robét poprawkowych, przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potracen
oceniajac nizsza jako$¢ robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umownych.

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Odbioru koncowego robot dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Dokumentem do dokonania odbioru jest protokét odbioru koncowego sporzadzony wg
Wwzoru Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje z naniesionymi zmianami w
toku wykonania robét oraz dokumentacje geodezyjna powykonawcza
2. Protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych
3. Protokoty odbioréw czesciowych
4. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréow
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5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa
6. Rys (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych lub

uzupetniajacych (np. rozwigzania kolizji z uzbrojeniem podziemnym) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

8. Kopie mapy zasadniczej powstata w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza

9. Protokoty przekazania terenu- placu budowy

10. Oswiadczenia kierownika budowy i Inspektora Nadzoru

11. Protokoty potwierdzajace przywrécenie terendéw prywatnych do stanu
pierwotnego

W  przypadku gdyby roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

8.4.3 ODBIOR OSTATECZNY

Odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu zgtaszania wad
(gwarancji) polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych czasie trwania gwarancji. Okres gwarancji zabezpiecza kaucja nalezytego
wykonania umowy.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy odbywa sie zgodnie z zapisami
Umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedlozy nastepujace dokumenty:

. Umowe

. protokoty odbioru koncowego

. protokoty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w okresie
gwarancji

Z odbioru Komisja spisuje protokdét wg wzoru Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena podana przez Wykonawce musi pokrywac wszystkie koszty wykonania robot i
koszty zwigzane z:

* wykonaniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowigzan i
wymagan zwigzanych z prowadzeniem robot wyszczegdlnionych w Umowie lub
wynikajacych z niej

* Kkoszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i
urzadzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi

* wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

* sprzetem jego dostawa, utrzymaniem, zuzyciem mediéow dla potrzeb wykonania

robét objetych Umowa
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* kosztami og6lnymi, zyskiem, podatkami

Roboty opisane w kazdym elemencie przedmiaru winny by¢ wykonane w sposéb
kompletny opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych i z zachowaniem jakosSci i zgodnie z wymaganiami
Inspektora Nadzoru.

W przypadku btedu w ustaleniu warto$ci Umownej przyjmuje sie, ze wartoscia
wigzacg Wykonawce pozostaje cena elementu rob6t podana w pozycji przedmiarowe;j.

Wszystkie podatki (z wytaczeniem podatku VAT) wynikajace z Umowy beda
wliczone do ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sie, Ze ceny przedmiarowe elementéw robdt obejmujg wszystkie
potrzeby i zobowigzania wynikajace z Umowy, a w szczegblnoSci:

. koszt uzyskania gwarancji bankowych
. koszt uzyskania wymaganych ubezpieczen
. koszty organizacji , utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy , zaplecza,

ochrony, ochrony ppoz, zabezpieczenia bhp, montazu i utrzymania wszelkich tablic.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajac zakres robdot uwzgledni w cenach
przedmiarowych i ryczattowych wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne
dla wykonania postanowien Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021,
poz. 2351 z pézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 26.09.2021r. w
sprawie prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U.z 2021 poz. 1686)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz.
578)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 nr
47 poz.401)

6. PN-93/N01256:03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

7. PN-93/N01256:03 /A1 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

(Zmiana A1)

8. PN-93/N01256:03 /A2 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

(Zmiana A2)

9. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr169 , poz. 1386 z
pOZniejszymi zmianami)

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz. U. Nr 166, poz.
1360 ) wraz z aktami wykonawczymi, Tekst jednolity (Dz. U. 2004 nr204 poz. 2087)

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz.
881

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6Z. zm)
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13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdz.zm.)

14. -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdz.
zm.)

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. Nr27, poz. 96
z p6z zm.)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr25poz 133)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.03.1999 r.
w sprawie standardow technicznych dotyczqcych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297)

18. Instrukcja techniczna G-3 - geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie nr 5
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.)

19. Instrukcja techniczna G-34- pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe (Zarzadzenie
nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje, polskie normy zharmonizowane PN-EN, polskie normy PN.
Nalezy je traktowal jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaC iacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iZ Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposéb, w sposéb zgodny z przepisami obowigzujacymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych
przepis6w prawa, norm przy wykonywaniu robo6t okreslonych w Umowie oraz do

stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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