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1.0 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z budowa budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Pruszkowie, adres: ul. Wapienna 2 Dz. nr ew.: 114/1, 114/3, 114/4,
114/5, 114/6, 114/8 ;Obrgb: 0026 , jedn. Ewid.: 142102 1 Pruszkow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t dla niniejszego zadania.

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. KODY CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i

45231300-8 rurociggow do odprowadzania sciekow

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

[1.4.1] Przylgcze wodociggowe — rurocigg do zaopatrzenia wodnego dla celow bytowo
gospodarczych.

[1.4.2] Przylgcze kanalizacji sanitarnej — rurociag do odprowadzenia $ciekow z budynku.
[1.4.3] Przylqcze kanalizacji deszczowej - rurocigg do odprowadzenia wod opadowych do
istniejgcej sieci.

[1.4.4] Instalacja kanalizacji deszczowej - rurociagi do odprowadzenia wod deszczowych z
dachu budynku.

[1.4.5] Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
[1.4.6] Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia
terenu.

[1.4.7] Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[1.4.8] Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez
wlasciwy organ administracyjny, stanowigcy urzgdowy dokument o przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

[1.4.9] Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[1.4.10] Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z
ponumerowanymi stronami shluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
budowlanego.
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[1.4.11] Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

[1.4.12] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sag w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministréw
[1.4.13] Atest - S$wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

[1.4.14] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[1.4.15] Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza Iub urzad panstwowy,
wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

[1.4.16] Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta Iub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

[1.4.17] Doktadnos¢ wymiarow - zgodno$¢ wymiaré6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczna.

[1.4.18] Inspektor nadzoru — budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérag moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa.

[1.4.19] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje Srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania.

[1.4.20] Klasa betonu - liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie w
warunkach normowych

[1.4.21] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia uzytkowa.

[1.4.22] Kosztorys - dokument okreslajacy ilo$¢ 1 warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutow kosztow posrednich i zysku.

[1.4.23] Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawce roboOt zestawienie
iloSciowo warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[1.4.24] Material budowlany - ogét materiatbw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub polprefabrykaty stuzace do budowy i remontow wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich cz¢sci sktadowych.

[1.4.25] Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosSci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[1.4.26] Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
1 kosztow realizowanej inwestycji.

[1.4.27] Norma zuZycia - okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢)
jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.
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[1.4.28] Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt
matej architektury.

[1.4.29] Obmiar robot - wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot

[1.4.30] Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,»odbiorem koncowym”, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie.

[1.4.31] Obsypka - Material gruntowy mig¢dzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny

[1.4.32] Podsypka - Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

[1.4.33] Polska Norma (PN) - dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym i1 ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materialbw budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektow budowlanych

[1.4.34] Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna okreslajaca szczeg6lne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegblowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[1.4.35] Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynierow Budowlanych
[1.4.36] Projekt organizacji Budowy - zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i
rysunkow niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkow
realizacyjnych oraz termindéw czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.
[1.4.37] Protokot odbioru robot - dokument odbioru roboét przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaplaty.

[1.4.38] Przedmiar - obliczenie ilo$ci robot na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.

[1.4.39] Przepisy techniczno wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych
[1.4.40] Roboty budowlano montazowe - budowa, a takze prace polegajace na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[1.4.41] Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robot zabezpieczajacych moze wynikaé z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajagce moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

[1.4.42] Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy.

[1.4.43] Sieci uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne
przewody i urzadzenia.
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[1.4.44] Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce rezimOw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno§¢ ponosi wykonawca.

[1.4.45] Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w
obiekcie budowlanym.

[1.4.46] Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speiniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowsa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[1.4.47] Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

[1.4.48] Zasypka wstgpna - Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm , przepisOw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robot do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robot
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochron¢ przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materialow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petli zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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1.5.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do

odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu
Budowy i1 Robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow norm dotyczacych ochrony
srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikac¢ ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkoéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnegtrzne drogi transportowe zostanie
wybrane tak, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;;

¢) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty
swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznaczni okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

1.5.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej 1 utrzymywaé sprawny
sprzet p. pozarowy. Odpowiedzialny jest réwniez za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
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1.5.7 BEZPIECZENSTWQ I HIGIENA PRACY

Przez caty czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych). Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w pelnej sprawno$ci wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcoéw beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu.

1.5.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowany wodociag i kanalizacja oraz ich elementy byly
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe lub usuwajace skutki zaniedban nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych bedzie w
petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.10. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU BUDOWY

Materialy do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe
w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robot.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji
powykonawczej byty dokladne i przedstawione w zwarty 1 jednoznaczny sposob.

1.5.11. BADANIA GEOLOGICZNQO — INZYNIERSKIE

Uwaza si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ w okresie przetargu w stopniu wystarczajagcym co do
warunkoéw gruntowych. Wykonawca wlasnym staraniem i1 kosztem uscis$li informacje na
temat warunkow gruntowo- wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej
jakos$ci robot 1 ich bezpieczenstwa.
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1.5.12. OBStUGA GEODEZYJNA

Obstuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢
objete czynno$ci w toku robot. Wykonanie tych czynnosci pomiaréw geodezyjnych, poza
sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Po zakofnczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza.

1.5.13. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 =zainteresowane stuzby
uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.0 MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAY. OW

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z:

= Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z1995 . poz. 48) oraz rozporzadzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.)

» Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r.
zmieniajacym zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia znakiem.

Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u

wytworcy. Kazdy material musi posiadaé atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego

wykonania z odpowiednimi normami.

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, ktore spetniaja

wymogi Ministerstwa Zdrowia 1 Opieki Spotecznej 1 posiadaja aprobate wlasciwego

panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego

Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Rury uzywane do montazu przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych powinny by¢

oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione

na rury wykonane z polietylenu w odstgpach 1.0 m winny zawiera¢ nastepujace informacje:

nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwos$ci, $rednice zewnetrzng rury i

grubo$¢ $cianki, maksymalne dopuszczalne cis$nienie robocze (PN), numer normy, znak

jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkc;ji.

. 2.2. KRUSZYWO

» wykonanie podsypki pod rury PVC-U z piasku naturalnego o grubosci 10 cm;

* wykonanie podsypki pod rury wodociggowe oraz gazowe PE z piasku naturalnego o
grubosci 10 cm;

= wykonanie zasypki rur PVC-U i PE z piasku naturalnego o grubosci 30 cm;

» wykonanie nadsypki rur PVC-U i PE z piasku naturalnego o grubosci 30 cm;

= wykonanie podtoza pod studnie kanalizacyjne o grubosci 10cm,;
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Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skltadowania i poboru.
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Cement, materiaty
izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

2.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

= Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego;

= Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i
zgodnosci z danymi producenta;

= Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru robot;

= Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone.

2.5 SKEADOWANIE MATERIALOW

2.5.1 Rury z PVC

Powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni slonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur
powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach grubo$ciach powinny
by¢ sktadowane odrgbnie. Nalezy je skladowa¢ na réwnym podiozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,50 m. Sposob
sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy powodujac ich deformacje;

2.5.2 Rury z PE

Mimo ze rury z tworzyw sztucznych sa lekkie, trwate i elastyczne, podczas ich sktadowania
nalezy przedsiewzia¢ rozsadne srodki ostroznos$ci. Rury nalezy sktadowa¢ na powierzchniach
pozbawionych ostrych elementéw, kamieni Iub wystepow. Maksymalna wysokos¢
sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur w opakowaniu
fabrycznym 1 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach. Kiedy
dostarczone s3 rury w kregach, mozna je sktadowa¢ w pozycji pionowej lub poziomo w
stosie, uktadajac kolejne przy uzyciu drewnianych ramek.

UWAGA:

nalezy zwr6ci¢ uwage na zachowanie osobistego bezpieczenstwa podczas transportu,
roztadunku 1 sktadowania rur, zwlaszcza kiedy warunki pogodowe nie sa sprzyjajace (jest
mokro i zimno). Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac¢ podczas rozwijania rur zwinigtych,
poniewaz uwalniane sg wowczas znaczne sily.
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2.5.3 Kregi
Sktadowanie moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyroéwnanym, pod warunkiem,

ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w
pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekroczy¢ 1,80m. Skladowanie
powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow;
Wiazy i stopnie - sktadowanie moze odbywaé si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dzialajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas;

2.5.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze skladowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania i poboru.

3.0 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przewidzianych w projekcie powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
* niwelatory, dalmierze,

= tyczki, taty, taSmy stalowe i ruletki.

= koparka podsigbierna

= ciggnik kotowy

= samochodd skrzyniowy 5-10 t

= gprezarka spalinowa

= spycharka gasienicowa

» zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m*/h

» weciggarka reczna 3-5t

= zuraw samochodowy do 4t

» betoniarka wolnospadowa elektryczna

= drobny sprzet montazowy

= ubijak spalinowy o masie 200 kg

= zgrzewarki

= clektronarzedzia

= urzadzenia do odwodniania wykopoéw (pompy, iglofiltry)

» re¢czne narzedzia do prac ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
zasadami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materialy nalezy przewozi¢ $rodkami krytymi, zabezpieczajagcymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed
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przesuwaniem si¢. Grunty z wykopow nalezy przewozi¢c w sposéb uniemozliwiajacy
wysypywanie si¢ przewoznego materialu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach
samochodéw na drogi dojazdowe.

W wypadku wystgpienia zanieczyszczania droég dojazdowych przewozonym materiatlem
Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatniecia materialu oraz uniemozliwienia dalszego
zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynno$ci wykonanych przez odpowiednie
shuzby lub innych Wykonawcéow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w zakresu robot winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

-samochdd samowyladowczy

-samochod skrzyniowy

-samochdd dostawczy

4.1 RURY PVC-U

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignig z belka umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac

zawiesin z lin metalowych lub tancuchowych. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC
nalezy przy transporcie zachowywa¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

* Przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi;

* Przew0Oz powinno sie wykona¢ w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchliwos¢ tworzywa;

= Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadkach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm 1 grubosci co najmniej 2,50 cm, utozonych
prostopadle do osi rur;

» Dlugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie morze przekraczacd
1,0m;

= Ksztattki kanalizacyjne 1 wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC;

4.2. RURY PE

UWAGA:

nalezy zwrdci¢ uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepisow transportowych.

Do transportu rur nalezy uzywa¢ samochodoéw z rowna i ptaska podtoga skrzyni tadunkowe;j
lub samochodéw specjalistycznych. Podloga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych
wypuktosci. Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sig.
Wszelkie wsporniki boczne muszg by¢ plaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o
najwiekszych $rednicach nalezy uktada¢ na spodzie skrzyni tadunkowej. Rury nie powinny
wystawa¢ poza skrzyni¢ ladunkowa samochodu o wigcej niz pieciokrotng warto$¢ ich
srednicy nominalnej DN, wyrazonej w metrach, lub na dlugosci 2 m, zaleznie od tego, ktora z
tych wielkosci jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur
zapakowanych w sztywne wigzki.

4.3. RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA
Przewozi¢ i sktadowaé poziomo, na réwnym, plaskim podtozu tak, aby unika¢ ich wyginania;
Magazynowac¢ w stosach, ktorych wysokos$¢ nie powinna przekraczaé 1,2m;

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych;
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Przechowywaé w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym — polipropylen w
temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos$¢;

4.4. KREGI BETONOWE

Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementoéw oraz
zabezpieczenie styku ze Scianami §rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do
podktadéw lub zaczepdéw na Srodkach transportowych. Podnoszenie 1 opuszczanie kregow
nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.5. TRANSPORT WPUSTOW ZELIWNYCH I WEAZOW
Wriazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie

powinien powodowac:

= gsegregacji sktadnikow;

» zmiany sktadu mieszanki;

= zanieczyszczenia mieszanki;

* obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w  wymaganiach
technologicznych

4.7. TRANSPORT KRUSZYW
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. INNE WYROBY
Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociaggowej powinny

by¢ pakowane 1 transportowane w sposoOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi 1 korozjg. Przew6z powinien si¢ odbywac¢ krytymi Srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatlow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga
znajdowacé si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ z dala od wurzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ rurociaggéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami O$ kanalizacji 1 wodociggu wyznaczona w sposob trwaty widoczny, z
zatozeniem ciggdéw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
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drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag reperow roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji,
do ktoérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizacje, wodociag oraz gaz nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze
skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-060S0.
Wykop pod rurociag nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu (w przyp. kanalizacji) od wlotu
do odbiornika i prowadzi¢ w gorge w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia
wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1

-w gruntach kamienistych 1 skalistych spekanych 1:1

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

-w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokoSci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu. Dla gruntow
nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowej o 2 do Scm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu przewodu oraz kontrolg dna. Lawy
nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokos$ci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
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Projektowej. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla
gruntow zwieztych, +1- Scm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szeroko$ci wykopu wynosi /- 5 cm. Przy wykonywaniu zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne ze szczegdlnym uwzglednieniem na
zabezpieczenie istniejagcych murkow betonowych przy ozdobnych naniesieniach roslinnych.

5.2.1 ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzuceni nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozyé w miejsce wybrane przez
Wykonawceg i1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i przylacza wodociggowego zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych robot.

5.2.3 PODLOZE

PODLOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢

wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

* rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
glebokosci 02-0,3 m 1 studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w
sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej si¢ w nich wody;

» dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50m ponizej poziomu podioza naturalnego. Wykona¢ badania podtoza
naturalnego.

PODEOZE WZMOCNIONE

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntdéw, niz te ktore wymieniono wyzej nalezy

wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

= podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze
naturalne lub przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych, makroporowatych i
kamienistych;

= podtoze zwirowo-piaskowe lub thtuczniowo-piaskowe:

v Przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $ci§liwych o matej grubosci po ich

usunigciu;

v Przy gruntach wodonosnych;

v" W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miatl podloze naturalne dla

przewodow;

v’ Jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10m. Wzmocnienie podioza na
odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyr6wnywanie podiloza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
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krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

v’ dla przewodéw PVC 10 cm

v' dla pozostatych 5 cm

Nie dopuszczalne jest zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm. Nalezy
przeprowadzi¢ badania podtoza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-10735.

5.2.4 ZASYPKA, NADSYPKA [ ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia

utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu rury

powinna wynosi¢ co najmniej 0,20m. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20m dla rur PVC.

Zasypke przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

= Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na
zlaczach;

= Etap II - po probie szczelno$ci ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

= Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

Ewentualng rozbiorka deskowan i rozpor wykopu.

5.3 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.1 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych, wodociggowych i gazowych. Technologia budowy
przylaczy i zewnetrznej instalacji musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu 1 podloza na odcinku co najmniej 30m. Materiaty uzyte do budowy
przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej
swej dlugosci, na co najmniej ¥4 % obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod
ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié przed obsypaniem i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienia¢ swojego potozenia podczas wykonania
ztacza. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury za pomoca faw celowniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/- 20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+/- 1cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia
przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad
nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
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3.3.1 PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ
Montaz
Instalacja prowadzona bedzie ponizej strefy przemarzania gruntu tj. na glebokosci ponizej 1,6

m p.p.t. Odcinki bedace powyzej strefy przemarzania nalezy ociepli¢ 30 cm warstwa
keramzytu przykrytego papa. Przejscie pod $ciang budynku zaplecza nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej,
Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie
przewodoéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i
innych zanieczyszczen stalych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu
dna wykopu nalezy:

= wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm;

= utozy¢ rur¢ przewodowa;

= wykona¢ zasypke z piasku grubosci 30 cm;

= zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do wysokos$ci 3040 cm nad rurg;

= wykona¢ zaggszczenie gruntu;

= utozy¢ niebieska foli¢ ostrzegawcza o szerokosci min. 20 cm;

= zasypa¢ wykop do konca, zageszczajac grunt warstwami,

Nad przewodem ulozy¢ siatke foliowa koloru niebieskiego z napisem ,,WODA” o szerokosci
20 cm na zaggszczonej ziemi. Zaleca si¢ montaz folii z wktadkg metalowg ulatwiajgca
lokalizacj¢ przewodu. Pozostala czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym z
eliminacja gruzu i kamieni, zageszczajac warstwami po 20cm. Tras¢ przylacza przedstawiono
na planie sytuacyjnym (rys.01). Przed zasypaniem wykona¢ probe cisnieniowg i dezynfekcje
oraz wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Armatura
Na instalacji znajduje si¢ istniejaca zasuwa odcinajaca.

Proba rurociggow cisnieniowych

Probe cisnieniowo-hydrauliczng przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

Wymagania odnos$nie szczelnosci rurociagéow ujete sa w PN-81/B-10725 oraz w PN-82/9192-
06. W razie stwierdzenia przeciekOw na zlaczach, nalezy natychmiast dokona¢ naprawy.

Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeplukaniu czysta
woda, przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczen
mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowang z chloratora lub
roztworem wodnym podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociaggowa.
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5.3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Montaz rur PVC-U
Instalacja odprowadzajaca $cieki z budynku prowadzona bedzie ponizej strefy przemarzania

gruntu tj. na glebokosci ponizej 1,20 m pod powierzchnig terenu. Odcinki bedace powyzej
strefy przemarzania nalezy ociepli¢ 30 cm warstwa keramzytu przykrytego papa. Przejscia
przez $ciany zewnetrzne prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowe.

Przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych dla rurociagdéw w 20% recznie a w 80% przy

uzyciu koparki kotowej. Wykonujac wykopy nalezy zachowac¢ glebokos¢, kierunek spadku i
spadek dna zgodnie z projektem wykonawczym.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie
przewodéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 1,00 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni 1
innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrownaniu
dna wykopu nalezy:

= wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm;

» ulozy¢ rur¢ przewodowa;

= wykona¢ zasypke z piasku grubosci 30 cm;

= zasypa¢ wykop warstwa piasku;

= wykona¢ zageszczenie gruntu,

= zasypa¢ wykop do konca, zaggszczajac grunt warstwami,

Przed zasypaniem instalacji wykona¢ probe szczelno$ci i inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza. Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami.

Proba rurociggow grawitacyjnych

Po zakonczeniu robot montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej
podlegajacych inwestycji, przewody w wykopach otwartych nalezy podda¢ probie na
szczelnos¢ wg PN EN1053:1998 1 PN-EN1610;2002.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Ponadto przy prowadzeniu
prob nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur. W czasie proby na
zlagczach nie moga wystgpowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia
przeciekdw na ztgczach nalezy wycig¢ wadliwe zlagcze 1 wykonaé je ponownie uzywajac
nowych ksztattek. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15min. Rurociagg uwaza si¢ za
szczelny, kiedy dopelniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej
niz 0.02dm3/m2 powierzchni rury.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH I ICH ODBIORU
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

= zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii;

= okreslenie gruntu i jego uwarstwienia;

= okreslenie stanu terenu.
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Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Terenie Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm;

» sprawdzenie metod wykonania wykopow;

» badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy;

» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

» badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji;

» badanie i pomiary szerokoS$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podtoza;

» badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych;

» badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

» szczelno$¢ ztgczy kregow prefabrykowanych;

» prawidlowosci wykonania powlok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,
chemoodpomych;

= obsypka przepompowni — zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiardw, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zaggszczania;

= szczelno$¢ przepompowni.

Wyniki prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego.

Wykresy 1 protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig cze$¢ dokumentacji
powykonawczej.

6.2. ZEW INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ PN-90/H-

74107, PN-92/H-108, EN-545.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni
materiatlow, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

= badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia;

= badanie ulozenia przewodu na podtozu;

» badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku;

= badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie;

* badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem;

= badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami;

* badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi;

= badanie wykonania obiektow na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podioza,
zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury);

= badanie szczelnosci catego przewodu.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

= dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych S5cm, dla pozostatych
przewodow 2cm;

* stopien zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,95.
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Po utozeniu przewodu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci§nienie nie
nizsze niz 0,9MPa.

6.3.ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przy montazu kontroli podlega:

» wizualna ocena jako$ci wykonywanych potaczen rur;

= usytuowanie w planie — pomiar tas§mg mierniczg we wszystkich poczatkach, koncach i we
wszystkich zatomach trasy — dopuszczalne odchytki wynosza Scm;

= zgodno$¢ z profilem — pomiar wykonuje si¢ niwelatorem co 20m oraz na wybranym
odcinku dhlugosci 20m co im, dopuszczalne odchytki wynosza 7cm, dopuszczalne
odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych —5cm, dla pozostatych przewodéw 2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera;

» badanie szczelno$ci przewodoéw grawitacyjnych, studzienek (badania przy odbiorach).
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg obowiazujacych norm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier/Kierownik robot.

Kontrola powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymogami

normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli

wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest dla:

= przewodoéw rurowych 1 mb dla kazdego typu i $rednicy; dlugosci nalezy mierzy¢ wzdhuz
osi przewodu, do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na
gwint 1 tgcznikéw; dlugosé¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej
srednicy; catkowita dlugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelnos¢ lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dlugos$ci przewodow wody zimnej;

= ksztaltki, tgczniki, zawory, dla kazdego typu srednicy — szt. lub kpl.

= proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, 1 mb.

W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac

wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci w protokole odbiorowym, ktéry nalezy

zachowa¢ do odbioru koncowego.

Jednostka obmiaru dla przytacza wodociggowego i1 zewngtrznej instalacji wodnej jest, dla:

» urzadzen i armatury - szt. lub kpli.;

" rurociggdéw — mb;

Jednostka obmiaru dla zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest, dla:
" rurociggdéw — mb;

= ksztaltek - szt.;

» studni — kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00. Wymagania Ogodlne.

8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE ODBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:

» wykopy, przekopy;
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= przygotowanie podtoza;

= zasypanie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla
calego obiektu liniowego — odcinki pomigedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje
wezlow montazowych.

INSTALACJA  WODOCIAGOWA,  KANALIZACJA  SANITARNA I PRZYLACZE
CIEPLOWNICZE

Odbior techniczny rurociggéw 1 obiektow dla przylacza wodociggowego 1 kanalizacji
sanitarnej oraz przylacza cieptowniczego, nastgpuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w uzgodnieniu KPWiK,

= uzycie wlasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych materialow,

= prawidlowo$¢ wykonania rurociggow i ich potaczen;

» prawidlowos$¢ wykonania studzienek kanalizacyjnych;

= prawidlowos$¢ zamontowania i1 dzialania armatury wodociggowej;

= szczelno$¢ wszystkich odcinkow przewodow.

= prawidlowo$¢ wykonania utozenia rurociggow i podpor;

» prawidlowos$¢ wykonania izolacji;

= prawidlowos¢ wykonania proby szczelnosci

W trakcie odbioru nalezy:

» sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow
uzytych do robot, wynikéw pomiardw i badan;

= gprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej;

» dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robot.

8.2.1 ZAKRES

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* Sposodb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych;

» Przydatno$¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji;

= Warstwy ochronnej zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

= Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosc;

= Jakos¢ wbudowanych materialdw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

= Utlozenia przewodow na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

= Dlugosci i $rednice przewodow oraz sposob wykonania potaczenia rur i studzienek;

= Szczelnos$¢ przewodow studzienek na infiltracje;

= Materiatow uzytych do zasypu stanu jego ubicia;

= Jzolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa ST, uzycia

wlasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami okre$lonymi w pkt 2.0. Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi
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czesciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo§¢ miedzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

8.2.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

= Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

» Protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci calego przewodu;

= Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow;

= Swiadectwa zgodnosci;

* Inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektoéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
protokotach;

» Protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek;

= Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia;

= Protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

Protokét odbioru technicznego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W

przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji

do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci. wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

= robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

» koszty posrednie w sktad ktorych wchodza ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placoéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym;

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIA

Ustawa Prawo budowlane z 2 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. poz.1409);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie
ogolnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnoS$ci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr113198 poz. 728);

PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje;
PN-EN 752-3: 2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;

PN-EN 1242000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia;

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji;

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;

PN-92/B-01 707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze;

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych;
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane;

PN-M-82054.03 Wiasnos$ci mechaniczne zaworéw kulowych BN-69/8864-23 Wsporniki
do rur z blachy i stali ksztaltowej;

PN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych;

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru roboét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 -
wydane przez COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane
przez COBRTI INSTAL—Warszawa, sierpie 2001r.
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PRZYYL.ACZE CIEPLOWNICZE

1.0. PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIAZANE

UWAGA - dostarczone urzadzenia, materialy, armatura winne by¢ zgodne
z nast¢pujacymi normami:

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

PN-EN 10296-1:2004 (U) Rury stalowe ze szwem o przekroju okraglym do zastosowan
mechanicznych 1 ogélno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Czg$¢ 1: Rury ze stali
niestopowych i stopowych

PN-EN 10297-1:2003 (U) Rury stalowe okragte bez szwu dla zastosowan mechanicznych 1
ogolno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowe;j i
stopowej

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

PN - EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania

PN - 92 /B - 10405 Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych.
Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Ksztaltki. Zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych.
Zespot stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu 1
ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespoét ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

2.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ $cisle do przedmiotowego Projektu Budowlanego
wraz z zawartymi w nim Warunkami technicznymi, uzgodnieniami oraz zalecen Inspektora
Nadzoru. Polecenia Inspektor Nadzoru wydaje na pismie.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Dostarczone materiaty, armatura, urzadzenia powinny by¢ zgodne z materiatami
wyszczegolnionymi w Projekcie Budowlanym, posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, i montowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz stosownych
instrukcjach montazu i DTR.

Materialy wbudowane przez Wykonawce, nie ujete w PB powinny posiada¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru na pismie. Za wbudowanie materialow przez Wykonawce, nie zgodnych
z PB, niniejsza specyfikacja lub nie posiadajacych stosownej akceptacji Inspektora nadzoru,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nie otrzymaniem wynagrodzenia.
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3.0. Wykonanie budowy przylacza cieplowniczego.
Montaz rur preizolowanych.

Montaz rur preizolowanych winne wykonywac osoby posiadajace stosowne przeszkolenie
albo winne by¢ nadzorowane przez osobg¢ ( lub osoby ) posiadajaca takie przeszkolenie.
Rury preizolowane nalezy uktada¢ w gotowym wykopie, na zaggszczonej podsypce. Przy
montazu rur nalezy zwréci¢ uwage aby przewody alarmowe znajdowaly sie po tej samej
stronie. Spawy szczepne nalezy wykonaé po uprzednim umieszczeniu rur w cen tronikach.
Rury nalezy spawac osiowo.

3.1. Rurociagi

Przedmiotowe przytacze cieplne nalezy wykonaé z rur preizolowanych zgodnie z norma
PN-EN 253. Wilaczenie przylacza do istniejacej sieci Dn 100 mm, wykonaé przed
istniejagcymi zaworami z rur stalowych czarnych bez szwu ( PN-EN 10297-1:2003 (U))
wykonane ze stali St37. Dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych czarnych innych niz
preizolowane, wykonanych ze stali R35. Do zmiany kierunku rurociggu wykonanego z rur
preizolowanych, stosowa¢ kolana preizolowane prefabrykowane, a w przypadku zmiany
do 10°, stosowac¢ elastyczne gigcie rur.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest ukosowanie rur na spawach. Rurociggi nalezy tgczy¢ osiowo a
nastepnie po wykonaniu spawu i ostudzeniu polgczenia wygigé rurocigg.
Nadmierne zgigcie rurociggu moZze doprowadzié do uszkodzenia plaszcza rury i
odspojenia pianki poliuretanowej od ptaszcza i rury stalowej.

3.2. Armatura, urzadzenia pozostale.

Na projektowanym odcinku cieptociagu, nie przewiduje si¢ montazu armatury.

Przy montowaniu armatury nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na :
. wszelkie prace spawalnicze wykonywac przy otwartych zaworach,
. przy montazu zaworow nalezy zwrdci¢ uwage, aby montowane zawory
posiadaty minimalne ci$nienia - 2,5 MPa,

3.3 Powloki antykorozyjne, izolacje termiczne.

Z uwagi na wykonywanie prac tylko w zakresie rur preizolowanych, nie przewiduje si¢
wykonywanie prac antykorozyjnych i wykonania prac termoizolacyjnych.

3.4. Proby szczelnosci, plukanie przylacza sieci.

Ptukanie rurociggéw wykona¢ metoda hydro-pneumatyczng. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ prawidtowe wykonanie ptukania, poprzez zastosowanie ponizszego sprzetu i
materiatu :

= sprezarki powietrznej o wydajno$ci minimum 4,5 m3/min.,
= zaworow kulowych minimum dn 50,

* spinka rurociggéw minimum dn 65,

Whpalenie do ptukanego rurociggu nalezy wykona¢ w dolnej cze$ci rurociggu. Wykonawca
przy wycenie winien uwzgledni¢ catkowite koszty zwigzane z ptukaniem projektowanego
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przytacza. Technologi¢ ptukania oraz przewidywane materialy i sprzet, nalezy uzgodni¢ na
pismie z Inspektorem Nadzoru przed wykonaniem ptukania. W przypadku braku takiego
uzgodnienia Wykonawca dokona ptukania na wtasne ryzyko.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegolnej ostroinosci w czasie plukania.
Koniec przewodu odprowadzajgcy wody popluczne winien znajdowacé sie w studzience
kanalizacji deszczowej lub powinien byé zabezpieczony ostong wykonang z blachy
stalowej np. w formie grzyba.

3.5. Instalacja alarmowa.
Wykonanie systemu alarmowego nalezy wykonac $cisle wg projektu wykonawczego.

6. URUCHOMIENIE PRZYY.ACZA SIECI CIEPLNEJ.

Uruchomienie przytacza cieplnego Wykonawca wykona w obecnosci przedstawicieli Termika
Pruszkow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe uruchomienie przedmiotowego

przyltacza.

7. SPRZET

7.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
7.2 Samochdd skrzyniowy.

7.3 Samochodd dostawczy.

7.4 Zestaw do spawania gazowego

7.5 Elektronarzegdzia

8. TRANSPORT

8.1 Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST-0.

8.2 Rury preizolowane oraz pozostaly osprzet powinny by¢ transportowane i
sktadowane zgodnie z instrukcjami producenta.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST-0.

10.  OBMIAR ROBOT
10.1 Obmiaru na Roboty objete Umowa nie stosuje si¢.

10.2 Ogolne zasady Obmiaru Robo6t podano w ST-0.
11.  ODBIOR ROBOT

1 Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST-0.

2 Odbidr robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci cieplnych z rur preizolowanych”, publikacja zalecana do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonaé na swoj koszt wszystkie niezbedne
pomiary

1 sprawdzenia wykonanych Robot zwigzanych z przylaczem cieplnym.

Odbior Robot moze nastagpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych

prob, pomiardéw i inspekcji, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa ST

1 poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Opracowatl:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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