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1.0 WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych związanych z budową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego  w  Pruszkowie,  adres:  ul.  Wapienna  2  Dz.  nr  ew.:  114/1,  114/3,  114/4,
114/5, 114/6, 114/8 ;Obręb: 0026 , jedn. Ewid.: 142102_1 Pruszków.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania.
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. KODY CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:
[1.4.1] Przyłącze  wodociągowe  –  rurociąg  do  zaopatrzenia  wodnego  dla  celów  bytowo
gospodarczych.
[1.4.2] Przyłącze kanalizacji sanitarnej – rurociąg do odprowadzenia ścieków z budynku.
[1.4.3] Przyłącze kanalizacji  deszczowej  - rurociąg do odprowadzenia wód opadowych do
istniejącej sieci.
[1.4.4] Instalacja kanalizacji deszczowej  - rurociągi do odprowadzenia wód deszczowych z
dachu budynku.
[1.4.5]  Budowa  - wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
[1.4.6]  Budowla -  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej
architektury,  jak:  drogi,  mosty,  maszty antenowe,  instalacje  przemysłowe,  sieci  uzbrojenia
terenu.
[1.4.7]  Budynek -  obiekt  budowlany,  który jest  trwale związany z gruntem,  wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach
[1.4.8] Dziennik  budowy  – dziennik  wydany zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  przez
właściwy  organ  administracyjny,  stanowiący  urzędowy  dokument  o  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
[1.4.9] Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
[1.4.10] Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  inspektora  nadzoru  –  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru
budowlanego.

4



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” Sp. z o.o.
97-500 RADOMSKO  Dziepółć 3 Tel. 784-066-975

[1.4.11] Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.
[1.4.12]  Aprobata  techniczna -  pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,
dopuszczająca do  stosowania  w  budownictwie,  wymagana  dla  wyrobów,  dla  których nie
ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb  udzielania  aprobat technicznych  oraz  jednostki
upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów
[1.4.13] Atest -  świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości  i
bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez  upoważnione  instytucje  państwowe  i
specjalistyczne placówki naukowo-badawcze.
[1.4.14]  Bezpieczeństwo realizacji  robót budowlanych  -  zgodne z  przepisami  bhp warunki
wykonania  robót  budowlanych,  ale także  prawidłowa  organizacja  placu  budowy  i
prowadzonych  robót oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od  odpowiedzialności  cywilnej  w
związku z ryzykiem zawodowym.
[1.4.15] Certyfikat -  znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez
specjalistyczną,  upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą  lub urząd  państwowy,
wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych.
[1.4.16]  Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
[1.4.17] Dokładność wymiarów - zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną.
[1.4.18] Inspektor nadzoru – budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby
Inżynierów Budownictwa.
[1.4.19]  Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.
[1.4.20] Klasa betonu -  liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w
warunkach normowych
[1.4.21] Kontrola techniczna -  ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową.
[1.4.22] Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na
podstawie:  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru robót,  cen  jednostkowych  robocizny,
materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku.
[1.4.23]  Kosztorys powykonawczy -  sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie
ilościowo  wartościowe zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian technicznych  i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót.
[1.4.24]  Materiał  budowlany -  ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących
prefabrykaty lub  półprefabrykaty  służące  do  budowy  i  remontów  wszelkiego rodzaju
obiektów budowlanych oraz ich części składowych.
[1.4.25] Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.
[1.4.26] Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości
i kosztów realizowanej inwestycji.
[1.4.27]  Norma zużycia -  określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość)
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.
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[1.4.28]  Obiekt  budowlany -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt
małej architektury.
[1.4.29]  Obmiar  robót -  wymierzenia,  obliczenia  ilościowo-wartościowe  faktycznie
wykonanych robót
[1.4.30] Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności,  zwanych też
„odbiorem końcowym”, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych,  wyznaczoną  przez inwestora  ale  nie  będącą  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego na tej budowie.
[1.4.31] Obsypka -  Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną,
otaczający przewód kanalizacyjny
[1.4.32] Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypką.
[1.4.33]  Polska  Norma  (PN) -  dokument  określający  jednoznacznie  pod  względem
technicznym i  ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów.  Normy w budownictwie
stosowane  są  m.in.  do  materiałów budowlanych, metod,  technik  i  technologii  budowania
obiektów budowlanych
[1.4.34] Pozwolenie na Budowę - decyzja administracyjna określająca szczególne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i
terminy  rozbiórki  obiektów  tymczasowych,  określa  szczegółowe  wymagania  dotyczące
nadzoru na budowie
[1.4.35]  Projektant -  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana z
opracowaniem  projektu  budowlanego  inwestycji,  osoba posiadająca  odpowiednie
uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych
[1.4.36]  Projekt  organizacji Budowy  -  zbiór  informacji  pisemnych,  wykresów,  obliczeń  i
rysunków niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków
realizacyjnych  oraz  terminów  cząstkowych i  zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji
budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.
[1.4.37]  Protokół odbioru robót  -  dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy,
stanowiący podstawę żądania zapłaty.
[1.4.38] Przedmiar -  obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu.
[1.4.39]  Przepisy techniczno wykonawcze -  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych
[1.4.40]  Roboty  budowlano  montażowe  -  budowa,  a  także  prace  polegające  na  montażu,
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
[1.4.41]  Roboty zabezpieczające  -  roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania
robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia
itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii
lub  katastrofie  budowlanej.  Roboty zabezpieczające  mogą  wystąpić  na  obiekcie  w chwili
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania
obiektu  wymaga  wykonania  tych  robót  dla  ochrony obiektu  przed  wpływami
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych.
[1.4.42]  Roboty  zanikające -  roboty  budowlane,  których  efekty  są  zakrywane  w  trakcie
wykonywania kolejnych etapów budowy.
[1.4.43]  Sieci  uzbrojenia terenu -  wszelkiego  rodzaju  nadziemne,  naziemne  i  podziemne
przewody i urządzenia.
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[1.4.44]  Wada  techniczna -  efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie
technologicznym  powodujący  ograniczenie  lub  uniemożliwienia korzystania  z  wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.
[1.4.45]  Wyrób  budowlany -  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w
obiekcie budowlanym.
[1.4.46] Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych
funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.
[1.4.47]  Znak bezpieczeństwa -  prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom  i
wyrobom, które uzyskały certyfikat.
[1.4.48] Zasypka  wstępna  - Warstwa  wypełniającego  materiału  gruntowego  tuż  nad
wierzchem rury.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych:
przygotowawczych,  zasadniczych,  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  robót
wynikających  z  norm  ,  przepisów  technicznych,  Warunków  Technicznych  niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE
Wykonawcy  teren  robót  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót
wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt.

1.5.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora
Nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST
będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy
od  odczytu  ze  skali.  Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy materiały  lub roboty nie  będą w pełni  zgodne z
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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1.5.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru                   do
zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  służbami  użytkownika  obiektu  projekt
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany                do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu                   aż do
odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w tym:  ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony  robót  na  podstawie  zatwierdzonego  przez  inwestora  Projektu  Organizacji  Placu
Budowy  i  Robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.4 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony środowiska naturalnego.  W okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż do
zakończenia  i  odbioru  końcowego  Robót,  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów norm dotyczących ochrony
środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub
własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a)  Miejsca  na  bazy,  magazyny,  składowiska  i  wewnętrzne  drogi  transportowe  zostanie
wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym;
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej;
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały
świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznaczni określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.5 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny
sprzęt p. pożarowy. Odpowiedzialny jest również za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały
użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
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1.5.7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych).  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kontraktowej.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  w  pełnej  sprawności  wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczęciem  pracy  oraz  odpowiednio  nadzorowani  w  czasie  jej  wykonywania  przez
wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu.

1.5.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane  do  robót  od  daty  przekazania  placu  budowy  do  czasu  ostatecznego  odbioru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowany wodociąg i kanalizacja oraz ich elementy były
w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe lub usuwające skutki zaniedbań nie później niż 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych
podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  będzie  w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.10. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU BUDOWY
Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe
w skali,  itp.) Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robót.
Wykonawca  dołoży  wszelkich  starań,  aby  informacje  zawarte  w  dokumentacji
powykonawczej były dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób.

1.5.11. BADANIA GEOLOGICZNO — INŻYNIERSKIE
Uważa się, że Wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu wystarczającym co do
warunków  gruntowych.  Wykonawca  własnym  staraniem  i  kosztem  uściśli  informacje  na
temat  warunków  gruntowo-  wodnych  w  stopniu  koniecznym  dla  zapewnienia  wysokiej
jakości robót i ich bezpieczeństwa.
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1.5.12. OBSŁUGA GEODEZYJNA
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie,  Wykonawca winien przeprowadzić na
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być
objęte  czynności  w toku robót.  Wykonanie  tych  czynności  pomiarów geodezyjnych,  poza
sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.  Po  zakończeniu  budowy  należy  sporządzić  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą.

1.5.13. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  służby
użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.0 MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Przy wykonywaniu  robót  budowlanych  należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z:
 Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia

1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z1995 r. poz. 48) oraz rozporządzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.)

 Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r.
zmieniającym  zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  wykazu  wyrobów  podlegających
obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia znakiem.

Materiały  do  budowy  poszczególnych  elementów  nabywane  są  przez  Wykonawcę  u
wytwórcy.  Każdy  materiał  musi  posiadać  atest  wytwórcy,  stwierdzający  zgodność  jego
wykonania z odpowiednimi normami.
Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały,  które spełniają
wymogi  Ministerstwa  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  i  posiadają  aprobatę  właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego
Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.
Rury  używane  do  montażu  przewodów  wodociągowych,  kanalizacyjnych  powinny  być
oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione
na rury wykonane z polietylenu w odstępach 1.0 m winny zawierać następujące informacje:
nazwę wytwórcy,  oznakowanie materiału,  wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i
grubość  ścianki,  maksymalne  dopuszczalne  ciśnienie  robocze  (PN),  numer  normy,  znak
jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji.

.  2.2. KRUSZYWO
 wykonanie podsypki pod rury PVC-U z piasku naturalnego o grubości 10 cm;
 wykonanie  podsypki  pod  rury  wodociągowe  oraz  gazowe  PE  z  piasku  naturalnego  o

grubości 10 cm;
 wykonanie zasypki rur PVC-U i PE z piasku naturalnego o grubości 30 cm;
 wykonanie nadsypki rur PVC-U i PE z piasku naturalnego o grubości 30 cm;
 wykonanie podłoża pod studnie kanalizacyjne o grubości 10cm;
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Składowisko kruszywa powinno być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka.
Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,
zabezpieczające  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem w czasie  jego  składowania  i  poboru.
Mieszanka  żwirowa  powinna  mieć  optymalne  uziarnienie.  Krzywa  uziarnienia  mieszanki
powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.  Cement, materiały
izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym.

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko.  Licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  i
niezapłaceniem. Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy
składować w magazynie zamkniętym.

2.4. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE
 Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego;
 Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi producenta;
 Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub

powstania  wątpliwości  ich  jakości,  przed  wbudowaniem  należy  poddać  badaniom
określonym przez Inspektora Nadzoru robót;

 Materiały izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone.

2.5 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
2.5.1 Rury z PVC   
Powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwymi  działaniami  promieni  słonecznych,
temperatura  nie  wyższa  niż  400C  i  opadami  atmosferycznymi.  Dłuższe  składowanie  rur
powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  lub  zadaszonych.  Rur  nie  wolno
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach grubościach powinny
być  składowane  odrębnie.  Należy  je  składować  na  równym  podłożu  na  podkładach  i
przekładkach  drewnianych,  a  wysokość  stosu  nie  powinna  przekraczać  1,50  m.  Sposób
składowania nie może powodować nacisku na kielichy powodując ich deformacje;

2.5.2 Rury z PE   
Mimo że rury z tworzyw sztucznych są lekkie, trwałe i elastyczne, podczas ich składowania
należy przedsięwziąć rozsądne środki ostrożności. Rury należy składować na powierzchniach
pozbawionych  ostrych  elementów,  kamieni  lub  występów.  Maksymalna  wysokość
składowania  rur  na placu  budowy nie powinna przekraczać  1,5 m dla rur  w opakowaniu
fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych składowanych luzem w pryzmach. Kiedy
dostarczone są rury w kręgach, można je składować  w pozycji  pionowej lub poziomo w
stosie, układając kolejne przy użyciu drewnianych ramek. 

UWAGA: 
należy  zwrócić  uwagę  na  zachowanie  osobistego  bezpieczeństwa  podczas  transportu,
rozładunku i składowania rur, zwłaszcza kiedy  warunki pogodowe nie są sprzyjające (jest
mokro i zimno). Szczególną  ostrożność należy zachować podczas rozwijania rur zwiniętych,
ponieważ uwalniane są wówczas znaczne siły.

11



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” Sp. z o.o.
97-500 RADOMSKO  Dziepółć 3 Tel. 784-066-975

2.5.3 Kręgi 
Składowanie może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem,
że nacisk przekazywany na grunt nie  przekracza 0.5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w
pozycji  wbudowania wysokość składowania nie powinna przekroczyć 1,80m. Składowanie
powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów;
Włazy i  stopnie -  składowanie  może odbywać się  na odkrytych  składowiskach z dala  od
substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas;

2.5.4 Kruszywo
Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka
kanalizacji.  Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim
odwodnieniem,  zabezpieczające  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  w  czasie  jego
składowania i poboru.

3.0 SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  przewidzianych  w  projekcie  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 niwelatory, dalmierze,
 tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki.
 koparka podsiębierna
 ciągnik kołowy
 samochód skrzyniowy 5-10 t
 sprężarka spalinowa
 spycharka gąsienicowa
 zagęszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h
 wciągarka ręczna 3-5t
 żuraw samochodowy do 4t
 betoniarka wolnospadowa elektryczna
 drobny sprzęt montażowy
 ubijak spalinowy o masie 200 kg
 zgrzewarki
 elektronarzędzia
 urządzenia do odwodniania wykopów (pompy, igłofiltry)
 ręczne narzędzia do prac ziemnych

Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.

4.0 TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
zasadami BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie
robót zgodnie z zasadami zawartymi  w dokumentacji  projektowej, wskazaniami Inwestora
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Materiały  należy  przewozić  środkami  krytymi,  zabezpieczającymi  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi wpływami atmosferycznymi.  Opakowania muszą być  zabezpieczone przed
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przesuwaniem  się.  Grunty  z  wykopów  należy  przewozić  w  sposób  uniemożliwiający
wysypywanie  się  przewoźnego  materiału  na  drogę  lub  nanoszenie  gruntu  na  kołach
samochodów na drogi dojazdowe.
W  wypadku  wystąpienia  zanieczyszczania  dróg  dojazdowych  przewożonym  materiałem
Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego
zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności wykonanych przez odpowiednie
służby lub innych Wykonawców.
Wykonawca przystępujący do wykonania w/w zakresu robót winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu:
-samochód samowyładowczy
-samochód skrzyniowy
-samochód dostawczy

4.1 RURY PVC-U
Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub
dźwignią  z  belką  umożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesin  na  wiązce.  Nie  wolno  stosować
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchowych. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC
należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:
 Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi;
 Przewóz  powinno  się  wykonać  w  temperaturze  powietrza  -50C do  ÷300C,  przy  czym

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiększoną kruchliwość tworzywa;

 Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładkach
drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,50 cm, ułożonych
prostopadle do osi rur;

 Długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie morze przekraczać
1,0m;

 Kształtki kanalizacyjne i wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC;

4.2. RURY PE
UWAGA:
należy zwrócić uwagę na spełnienie krajowych i/lub lokalnych przepisów transportowych. 
Do transportu rur należy używać samochodów z równą i płaską podłogą skrzyni ładunkowej
lub  samochodów  specjalistycznych.  Podłoga  musi  być  wolna  od  gwoździ  i  innych
wypukłości. Na czas transportu rury należy skutecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem się.
Wszelkie  wsporniki  boczne  muszą  być  płaskie  i  pozbawione  ostrych  krawędzi.  Rury  o
największych średnicach należy układać na spodzie skrzyni ładunkowej. Rury nie powinny
wystawać  poza  skrzynię  ładunkową  samochodu  o  więcej  niż  pięciokrotną  wartość  ich
średnicy nominalnej DN, wyrażonej w metrach, lub na długości 2 m, zależnie od tego, która z
tych  wielkości  jest  mniejsza.  Zalecenie  to  nie  ma  zastosowania  podczas  transportu  rur
zapakowanych w sztywne wiązki.

4.3. RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA
Przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania;
Magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m;
Pomieszczenia  magazynowe  powinny  zabezpieczać  wyroby  z  polipropylenu  przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;
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Przechowywać w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym – polipropylen w
temp. poniżej 0oC wykazuje podwyższoną kruchość;

4.4. KRĘGI BETONOWE
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub
prostopadle  do  pozycji  wbudowania.  W  celu  usztywnienia  ułożenia  elementów  oraz
zabezpieczenie styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory
i  kliny  z  drewna,  gumy  lub  innych  odpowiednich  materiałów  oraz  cięgna  z  drutu  do
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.  Podnoszenie i  opuszczanie kręgów
należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.5. TRANSPORT WPUSTÓW ŻELIWNYCH I WŁAZÓW
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

4.6. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie
powinien powodować:
 segregacji składników;
 zmiany składu mieszanki;
 zanieczyszczenia mieszanki;
 obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach

technologicznych

4.7. TRANSPORT KRUSZYW
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. INNE WYROBY
Armatura, kształtki,  hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny
być  pakowane  i  transportowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi  środkami
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie
gwinty  wewnętrzne  muszą  być  chronione  przed  korozją  natomiast  zewnętrzne  przed
uszkodzeniami.  Składowanie  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
suchych o wilgotności względnej nie większej niż  70% i temperaturze nie niższej niż  00C.
Przechowywane  wyroby  należy  pozostawić  w  oryginalnych  opakowaniach  odpowiednio
oznakowanych  tak  długo,  jak  to  możliwe.  W  pomieszczeniach  składowania  nie  mogą
znajdować  się  związki  chemiczne  działające  korodująco.  Izolację  z  tworzyw  sztucznych
należy  przechowywać  z  dala  od  urządzeń  grzewczych.  Rozmieszczenie  jednostek
ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana  oś  rurociągów  powinna  być  oznaczona  w  terenie  przez  geodetę  z
uprawnieniami  Oś  kanalizacji  i  wodociągu  wyznaczona  w  sposób  trwały  widoczny,  z
założeniem ciągów reperów roboczych.  Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą
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drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.  Kołki osiowe należy wbić na
każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku
należy utrwalić  co najmniej  3  punkty.  Kołki  wbija  się  po obu stronach wykopu,  tak  aby
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych
należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  urządzenie  odwadniające,
zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i  gruntowymi.
Urządzenie  odprowadzające  należy  kontrolować  i  konserwować  przez  cały  czas  trwania
robót.
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji,
do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.

5.2 ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod kanalizację, wodociąg oraz gaz należy wykonać o ścianach pionowych lub ze
skarpami,  ręcznie  lub  mechanicznie  zgodnie  z  normami  BN-83/8836-02,  PN-68/B-060S0.
Wykop pod rurociąg należy rozpocząć od najniższego punktu (w przyp. kanalizacji) od wlotu
do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to
możliwość  grawitacyjnego  odpływu  wód  z  wykopu  w  czasie  opadów  oraz  odwodnienia
wykopów nawodnionych.
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle
do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych,
naciągniecie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.
Wydobywaną  ziemię  na odkład należy składować wzdłuż  krawędzi  wykopu w odległości
1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
-w gruntach bardzo spoistych 2:1
-w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1
-w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
-w gruntach niespoistych 1:1,50
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi
wykopu  z  pasa  terenu  szerokości  równej  trzykrotnej  głębokości  wykopu.  Dla  gruntów
nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu  robót  przy pasie  czynnej  jezdni,  wykopy należy umocnić  wypraskami.
Obudowa  powinna  wystawać  15  cm  ponad  teren.  Spód  wykopu  należy  pozostawić  na
poziomie  wyższym  od rzędnej  projektowej  o  2  do  5cm w gruncie  suchym,  a  w gruncie
nawodnionym około 20 cm.  Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej  struktury
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed
ułożeniem podsypki.
W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  ławy  celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej  osi  wykopu przewodu oraz kontrolę  dna.  Ławy
należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co
30 m.  Ławy powinny mieć  wyraźnie  i  trwale  oznakowanie  projektowanej  osi  przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście  (zejście)  po  drabinie  z  wykopu  powinno  być  wykonane  z  chwilą  osiągnięcia
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m. Dno
wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  Dokumentacji
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Projektowej.  Tolerancja  dla  rzędnych  dna  wykopu  nie  powinna  przekraczać  +-3cm  dla
gruntów zwięzłych, +1- 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokości wykopu wynosi ÷/- 5 cm. Przy wykonywaniu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej
należy  wykonać  wykopy  wąsko  przestrzenne  ze  szczególnym  uwzględnieniem  na
zabezpieczenie istniejących murków betonowych przy ozdobnych naniesieniach roślinnych.

5.2.1 ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU
Rozluźnienie  gruntu  odbywa  się  ręcznie  za  pomocą  łopat  i  oskardów  lub  mechanicznie
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzuceni nad
krawędzią  wykopu.  Transport  nadmiaru  urobku  należy  złożyć  w  miejsce  wybrane  przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowy  opis
proponowanych  metod  zabezpieczenia  wykopu  na  czas  budowy  kanalizacji  sanitarnej,
deszczowej  i  przyłącza  wodociągowego  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  i  ochronę
wykonywanych robót.

5.2.3 PODŁOŻE
PODŁOŻE NATURALNE
Podłoże naturalne  stosuje  się  w gruntach  sypkich,  suchych  z zastrzeżeniem posadowienia
przewodu  na  nienaruszonym  spodzie  wykopu.  Podłoże  naturalne  powinno  umożliwić
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
 rozmyciem  przez  płynące  wody  opadowe  lub  powierzchniowe  za  pomocą  rowka  o

głębokości 02-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w
sposób  zapobiegający  dostaniu  się  wody  z  powrotem  do  wykopu  i  wypompowanie
gromadzącej się w nich wody;

 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co
najmniej  0,50m  poniżej  poziomu  podłoża  naturalnego.  Wykonać  badania  podłoża
naturalnego.

PODŁOŻE WZMOCNIONE
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono wyżej należy
wykonać podłoże wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:
 podłoże  piaskowe  przy  naruszeniu  gruntu  rodzimego,  który  stanowić  miał  podłoże

naturalne  lub  przy  nienawodnionych  skałach,  gruntach  spoistych,  makroporowatych  i
kamienistych;

 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
 Przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych o małej grubości po ich

usunięciu;
 Przy gruntach wodonośnych;
 W razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla

przewodów;
 Jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10m. Wzmocnienie podłoża na
odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału.
Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie  podłoża  ziemią  z  urobku  lub  podkładanie  pod  rury
kawałków drewna, kamieni  lub gruzu. Podłoże powinno być  tak wyprofilowane,  aby rura
spoczywała na nim jedną czwartą  swojej  powierzchni.  Dopuszczalne  odchylenie  w planie
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krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od  ustalonego  na  ławach  celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:

 dla przewodów PVC 10 cm
 dla pozostałych 5 cm

Nie  dopuszczalne  jest  zmniejszenie  grubości  podłoża  od  przewidywanej  w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. Należy
przeprowadzić badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-10735.

5.2.4 ZASYPKA, NADSYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU
Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia
ułożonego przewodu i obiektów na  przewodzie.  Grubość  warstwy ochronnej  zasypu  rury
powinna  wynosić  co  najmniej  0,20m.  Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,20m dla rur PVC.
Zasypkę przewodu przeprowadza się w trzech etapach:
 Etap  I  -  wykonanie  warstwy  ochronnej  rury  kanałowej  z  wyłączeniem  odcinków  na

złączach;
 Etap II  -  po próbie szczelności  złączy rur,  wykonanie  warstwy ochronnej  w miejscach

połączeń;
 Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i
Ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór wykopu.

5.3 ROBOTY MONTAŻOWE
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1 można przystąpić do wykonania
montażowych  robót  kanalizacyjnych,  wodociągowych  i  gazowych.  Technologia  budowy
przyłączy i zewnętrznej instalacji musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.
Do  budowy  kanałów  w  wykopie  otwartym  można  przystąpić  po  częściowym  odbiorze
technicznym wykopu i  podłoża na odcinku co najmniej  30m. Materiały użyte  do budowy
przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Rury do budowy przewodów
przed  opuszczeniem  do  wykopu,  należy  oczyścić  od  wewnątrz  i  zewnątrz  z  ziemi  oraz
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne
jest  zrzucenie  rur  do  wykopu.  Rury  należy  układać  zawsze  kielichami  w  kierunku
przeciwnym do spadku wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej
swej  długości,  na co najmniej  ¼ % obwodu, symetrycznie  do jej  osi.  Dopuszcza się pod
złączami  kielichowymi  wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia  właściwego
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przed obsypaniem i mocno
podbić  z  obu stron,  aby rura  nie  mogła  zmieniać  swojego położenia  podczas  wykonania
złącza. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury za pomocą ław celowniczych.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać
+/- 1cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia
przewodów i badaniu szczelności należy zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad
nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
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5.3.1 PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ
Montaż
Instalacja prowadzona będzie poniżej strefy przemarzania gruntu tj. na głębokości poniżej 1,6
m  p.p.t.  Odcinki  będące  powyżej  strefy  przemarzania  należy  ocieplić  30  cm  warstwa
keramzytu  przykrytego papą. Przejście pod ścianą budynku zaplecza należy wykonać w rurze
osłonowej,
Szerokość  wykopu  powinna  być  tak  dobrana,  aby  umożliwiać  swobodne  układanie
przewodów  w  ziemi  i  wynosić  co  najmniej  0,90  m.  W  miejscach  prowadzenia  prac
montażowych wykop należy poszerzyć  w celu umożliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i
innych zanieczyszczeń stałych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu
dna wykopu należy:

  wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm;
  ułożyć rurę przewodową;
  wykonać zasypkę z piasku grubości 30 cm;
  zasypać wykop gruntem rodzimym do wysokości 30÷40 cm nad rurą;
  wykonać zagęszczenie gruntu;
  ułożyć niebieską folię ostrzegawczą o szerokości min. 20 cm;
  zasypać wykop do końca, zagęszczając grunt warstwami;

Nad przewodem ułożyć siatkę foliową koloru niebieskiego z napisem „WODA” o szerokości
20  cm  na  zagęszczonej  ziemi.  Zaleca  się  montaż  folii  z  wkładką  metalową  ułatwiającą
lokalizację  przewodu.  Pozostałą  część  wykopu  można  zasypać  gruntem  rodzimym  z
eliminacją gruzu i kamieni, zagęszczając warstwami po 20cm. Trasę przyłącza przedstawiono
na planie sytuacyjnym (rys.01). Przed zasypaniem wykonać próbę ciśnieniową i dezynfekcję
oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Armatura
Na instalacji znajduje się istniejąca zasuwa odcinająca. 

Próba rurociągów ciśnieniowych 
Próbę ciśnieniowo-hydrauliczną przeprowadza się po ułożeniu przewodu wykonaniu warstwy
ochronnej  z  podbiciem  rur  z  obu  stron  piaszczystym  gruntem  dla  zabezpieczenia  przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia
ewentualnych przecieków.
Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte są w PN-81/B-10725 oraz w PN-82/9192-
06. W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy.

Płukanie i dezynfekcja
Rurociągi  przed  ich  oddaniem do eksploatacji  podlegają  dokładnemu przepłukaniu  czystą
wodą,  przy  szybkości  przepływu  dostatecznej  dla  wypłukania  zanieczyszczeń
mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną z chloratora lub
roztworem  wodnym  podchlorynu  sodu  przy  czasie  kontaktu  wynoszącym  24  godz.  Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową.
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5.3.2. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Montaż rur PVC-U
Instalacja odprowadzająca ścieki z budynku prowadzona będzie poniżej strefy przemarzania
gruntu tj. na głębokości poniżej 1,20 m pod powierzchnią terenu. Odcinki będące powyżej
strefy przemarzania należy ocieplić 30 cm warstwa keramzytu  przykrytego papą. Przejścia
przez ściany zewnętrzne prowadzić w rurze ochronnej stalowe. 
Przewiduje się  wykonanie  robót  ziemnych  dla  rurociągów w 20% ręcznie  a  w 80% przy
użyciu koparki kołowej. Wykonując wykopy należy zachować głębokość, kierunek spadku i
spadek dna zgodnie z projektem wykonawczym. 

Szerokość  wykopu  powinna  być  tak  dobrana,  aby  umożliwiać  swobodne  układanie
przewodów  w  ziemi  i  wynosić  co  najmniej  1,00  m.  W  miejscach  prowadzenia  prac
montażowych wykop należy poszerzyć  w celu umożliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i
innych zanieczyszczeń stałych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu
dna wykopu należy:

  wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm;
  ułożyć rurę przewodową;
  wykonać zasypkę z piasku grubości 30 cm;
  zasypać wykop warstwą piasku;
  wykonać zagęszczenie gruntu;
  zasypać wykop do końca, zagęszczając grunt warstwami;

Przed  zasypaniem  instalacji  wykonać  próbę  szczelności  i  inwentaryzację  geodezyjną
powykonawczą. Przy zasypaniu grunt ubijać warstwami.

Próba rurociągów grawitacyjnych
Po zakończeniu robot montażowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej
podlegających  inwestycji,  przewody  w  wykopach  otwartych  należy  poddać  próbie  na
szczelność wg PN EN1053:1998 i PN-EN1610;2002.
W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Ponadto przy prowadzeniu
prób  należy  uwzględniać  uwagi  zawarte  w  instrukcji  producenta  rur.  W czasie  próby  na
złączach  nie  mogą  występować  przecieki  w postaci  kropelek  wody.  W razie  stwierdzenia
przecieków na  złączach  należy  wyciąć  wadliwe złącze  i  wykonać  je  ponownie  używając
nowych  kształtek.  Czas  trwania  próby  powinien  wynosić  l5min.  Rurociąg  uważa  się  za
szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi więcej
niż 0.02dm3/m2 powierzchni rury.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE ROBÓT ZIEMNYCH I ICH ODBIORU
Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii;
 określenie gruntu i jego uwarstwienia;
 określenie stanu terenu.
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Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  na

Terenie Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm;
 sprawdzenie metod wykonania wykopów;
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy;
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;
 badanie  prawidłowości  podłoża  naturalnego,  w  tym  głownie  jego  nienaruszalności,

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji;
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża;
 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych;
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia

poszczególnych jego warstw.
 szczelność złączy kręgów prefabrykowanych;
 prawidłowości  wykonania  powłok  izolacyjnych  przeciwwilgociowych,  termoizolacyjnych,

chemoodpomych;
 obsypka  przepompowni  – zgodność z projektem w zakresie  wymiarów,  rodzaju materiału oraz

wskaźnika zagęszczania;
 szczelność przepompowni.

Wyniki  prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez Wykonawcę oraz
Zamawiającego.

Wykresy  i  protokoły  z  przeprowadzonych  prób  szczelności  stanowią  część  dokumentacji
powykonawczej.

6.2. ZEW INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w
zakresie  i  z  częstotliwością  zaakceptowaną przez Inżyniera  w oparciu o normę PN-90/H-
74107, PN-92/H-108, EN-545. 
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  warunkami  określonymi  w

odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

 badanie głębokości  ułożenia  przewodu,  jego odległości  od budowli  sąsiadujących  i  ich
zabezpieczenia;

 badanie ułożenia przewodu na podłożu;
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku;
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie;
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem;
 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami;
 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi;
 badanie  wykonania  obiektów na przewodzie  wodociągowym (w tym:  badanie  podłoża,

zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów i armatury);
 badanie szczelności całego przewodu.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
 dopuszczalne  odchylenia  osi  przewodu  od  ustalonego  na  ławach  celowniczych  nie

powinny  przekroczyć  dla  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  5cm,  dla  pozostałych
przewodów 2cm;

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien wynosić mniej niż 0,95.
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Po ułożeniu przewodu w wykopie należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie nie
niższe niż 0,9MPa.

6.3. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA  KANALIZACJI SANITARNEJ 
Przy montażu kontroli podlega:
 wizualna ocena jakości wykonywanych połączeń rur;
 usytuowanie w planie — pomiar taśmą mierniczą we wszystkich początkach, końcach i we

wszystkich załomach trasy — dopuszczalne odchyłki wynoszą 5cm;
 zgodność z  profilem — pomiar  wykonuje  się  niwelatorem co 20m oraz  na wybranym

odcinku  długości  20m  co  im,  dopuszczalne  odchyłki  wynoszą  7cm,  dopuszczalne
odchylenia  spadku  przewodu  nie  powinny  w  żadnym  jego  punkcie  przekroczyć:  dla
przewodów z tworzyw sztucznych —5cm, dla pozostałych przewodów 2cm i nie mogą
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera;

 badanie  szczelności  przewodów  grawitacyjnych,  studzienek  (badania  przy  odbiorach).
Próbę szczelności przeprowadzić wg obowiązujących norm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inżynier/Kierownik robót.
Kontrola  powinna  być  prowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymogami
normy PN-92/B-10735. Wyniki  przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,  jeżeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest dla:
 przewodów rurowych 1 mb dla każdego typu i średnicy; długości należy mierzyć wzdłuż

osi przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na
gwint  i  łączników;  długość  zwężki  należy  wliczyć  do  długości  przewodu  o  większej
średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy
badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów wody zimnej;

 kształtki, łączniki, zawory, dla każdego typu średnicy — szt. lub kpl.
 próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 1 mb.
W przypadku  robót  zanikających  obmiar  winien  być  wykonany  w  trakcie  trwania  prac
wykonawczych  i  jego  wyniki  należy  umieści  w  protokole  odbiorowym,  który  należy
zachować do odbioru końcowego.
Jednostką obmiaru dla przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji wodnej jest, dla:
 urządzeń i armatury - szt. lub kpli.;
 rurociągów – mb;

Jednostką obmiaru dla zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest, dla:
 rurociągów – mb;
 kształtek - szt.;
 studni – kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST.00. Wymagania Ogólne.

8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ODBIORU ROBÓT
ROBOTY ZIEMNE
Następujące  roboty  ziemne  podlegają  odbiorowi  jako  roboty  zanikające  lub  ulegające
zakryciu:
 wykopy, przekopy;
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 przygotowanie podłoża;
 zasypanie wykopu.
Odbioru robot ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montażowych”.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop dla
całego  obiektu  liniowego  — odcinki  pomiędzy  miejscami  przewidzianymi  na  lokalizację
węzłów montażowych.

INSTALACJA  WODOCIĄGOWA,  KANALIZACJA  SANITARNA  I  PRZYŁĄCZE
CIEPŁOWNICZE
Odbiór  techniczny  rurociągów  i  obiektów  dla  przyłącza  wodociągowego  i  kanalizacji
sanitarnej  oraz  przyłącza  ciepłowniczego,  następuje  po  zakończeniu  montażu  i
przeprowadzeniu badań.
Należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w uzgodnieniu KPWiK,
 użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,
 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń;
 prawidłowość wykonania studzienek kanalizacyjnych;
 prawidłowość zamontowania i działania armatury wodociągowej;
 szczelność wszystkich odcinków przewodów.
 prawidłowość wykonania ułożenia rurociągów i podpór;
 prawidłowość wykonania izolacji;
 prawidłowość wykonania próby szczelności

W trakcie odbioru należy:
 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian,

ze  stanem  faktycznym  wynikającym  z  dokumentów  dotyczących  jakości  materiałów
użytych do robót, wyników pomiarów i badań;

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej;
 dokonać szczegółowych oględzin robot.

8.2.1 ZAKRES
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
 Sposób  wykonania  wykopów  pod względem:  obudowy,  oraz  ich  zabezpieczenia  przed

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych;
 Przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji;
 Warstwy ochronnej zasypu przewodów do powierzchni terenu;
 Zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność;
 Jakość  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodność  z  wymaganiami  Dokumentacji

Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
 Ułożenia przewodów na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
 Długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączenia rur i studzienek;
 Szczelność przewodów studzienek na infiltracje;
 Materiałów użytych do zasypu stanu jego ubicia;
 Izolacji przewodów i studzienek.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową ST, użycia
właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,  szczelności  oraz  zgodności  z  innymi
wymaganiami  określonymi  w  pkt  2.0.  Długość  odcinka  podlegającego  odbiorowi
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częściowemu  nie  powinna  być  mniejsza  niż  odległość  miedzy  studzienkami.  Wyniki  z
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu.

8.2.2 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
 Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
 Świadectwa zgodności;
 Inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów i  obiektów na  planach  sytuacyjnych  wykonana

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 Zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w

protokołach;
 Protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczących  usunięcia

usterek;
 Aktualność  Dokumentacji  Projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany  i

uzupełnienia;
 Protokoły badań szczelności całego przewodu.
Protokół  odbioru  technicznego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe
będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności.  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu.  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy;
 wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami  (sprowadzenie  sprzętu  na  Teren  Budowy i  z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
 koszty  pośrednie  w  skład  których  wchodzą  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i  wody itp.),  koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki
dotyczące  BHP, usługi  obce na rzecz  budowy,  opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy
dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa
Wykonawcy;

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym;

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. ale z wyłączeniem podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ROZPORZĄDZENIA
 Ustawa Prawo budowlane z 2 października 2013 r. (Dz. U. poz.1409);
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844);
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5  lipca  2013  r.  w  sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401);

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  powszechnego  stosowania  w
budownictwie (Dz.U. Nr113198 poz. 728);

 PN-EN 752-1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje;
 PN-EN 752-3: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;
 PN-EN 1242000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kołowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością;

 PN-EN  1401-1:1999  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  -  Podziemne
bezciśnieniowe  systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  do
odwadniania i kanalizacji;

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu;
 PN-92/B-01 707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;
 PN-81/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe.  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i

badania przy odbiorze;
 PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych;
 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane;
 PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych BN-69/8864-23 Wsporniki

do rur z blachy i stali kształtowej;
 PN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych;
 Dz.  U.  z  2002r.  Nr  203  poz.  1718  —  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie

wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
INNE DOKUMENTY
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji  wodociągowych,  zeszyt  7  -

wydane przez COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.;
 Warunki  techniczne wykonania i  odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt  9 — wydane

przez COBRTI INSTAL—Warszawa, sierpie 2001r.
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PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

1.0. PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE

UWAGA  -  dostarczone  urządzenia,  materiały,  armatura  winne  być  zgodne   
z następującymi normami:

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia
PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę 
długości
PN-EN 10296-1:2004 (U) Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań 
mechanicznych i ogólno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali 
niestopowych i stopowych
PN-EN 10297-1:2003 (U) Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i 
ogólno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowej i 
stopowej
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar
PN - EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania
PN - 92 / B - 10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 
Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 
Kształtki. Zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 
Zespół stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i 
płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 
Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.
PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

2.0. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca zobowiązany jest stosować się ściśle do przedmiotowego Projektu Budowlanego 
wraz z zawartymi w nim Warunkami technicznymi, uzgodnieniami oraz zaleceń Inspektora 
Nadzoru. Polecenia Inspektor Nadzoru wydaje na piśmie. 
Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Dostarczone materiały, armatura, urządzenia powinny być zgodne z materiałami 
wyszczególnionymi w Projekcie Budowlanym, posiadać stosowne dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, i montowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz stosownych 
instrukcjach montażu i DTR. 
Materiały wbudowane przez Wykonawcę, nie ujęte w PB powinny posiadać akceptację 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Za wbudowanie materiałów przez Wykonawcę, nie zgodnych  
z PB, niniejszą specyfikacją lub nie posiadających stosownej akceptacji Inspektora nadzoru,  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność licząc się z nie otrzymaniem wynagrodzenia.
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3.0. Wykonanie budowy przyłącza ciepłowniczego.
Montaż rur preizolowanych.

Montaż rur preizolowanych winne wykonywać osoby posiadające stosowne przeszkolenie
albo winne być nadzorowane przez osobę ( lub osoby ) posiadającą takie przeszkolenie.
Rury preizolowane należy układać w gotowym wykopie, na zagęszczonej podsypce. Przy
montażu rur należy zwrócić uwagę aby przewody alarmowe znajdowały się po tej samej
stronie. Spawy szczepne należy wykonać po uprzednim umieszczeniu rur w cen tronikach.
Rury należy spawać osiowo. 

3.1. Rurociągi

Przedmiotowe przyłącze cieplne należy wykonać z rur preizolowanych zgodnie z normą
PN-EN  253.  Włączenie  przyłącza  do  istniejącej  sieci  Dn  100  mm,  wykonać  przed
istniejącymi  zaworami  z  rur  stalowych  czarnych  bez szwu  (  PN-EN 10297-1:2003 (U))
wykonane  ze  stali  St37.  Dopuszcza  się  stosowanie  rur  stalowych  czarnych  innych  niż
preizolowane, wykonanych ze stali R35. Do zmiany kierunku rurociągu wykonanego z rur
preizolowanych, stosować kolana preizolowane prefabrykowane, a w przypadku zmiany
do 10o, stosować elastyczne gięcie rur. 

UWAGA:
Niedopuszczalne jest ukosowanie rur na spawach. Rurociągi należy łączyć osiowo a 
następnie po wykonaniu spawu i ostudzeniu połączenia wygiąć rurociąg.
Nadmierne zgięcie rurociągu może doprowadzić do uszkodzenia płaszcza rury i 
odspojenia pianki poliuretanowej od płaszcza i rury stalowej.

3.2. Armatura, urządzenia pozostałe.

Na projektowanym odcinku ciepłociągu, nie przewiduje się montażu armatury.

Przy montowaniu armatury należy zwrócić szczególną uwagę na :
 wszelkie prace spawalnicze wykonywać przy otwartych zaworach,
 przy  montażu  zaworów  należy  zwrócić  uwagę,  aby  montowane  zawory

posiadały minimalne ciśnienia - 2,5 MPa, 

3.3  Powłoki antykorozyjne, izolacje termiczne.

Z uwagi na wykonywanie prac tylko w zakresie rur preizolowanych, nie przewiduje się
wykonywanie prac antykorozyjnych i wykonania prac termoizolacyjnych. 

3.4. Próby szczelności, płukanie przyłącza sieci.

Płukanie rurociągów wykonać metoda hydro-pneumatyczną. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić prawidłowe wykonanie płukania, poprzez zastosowanie poniższego sprzętu i 
materiału :  

 sprężarki powietrznej o wydajności minimum 4,5 m3/min.,
 zaworów kulowych minimum dn 50,
 spinka rurociągów minimum dn 65,

Wpalenie do płukanego rurociągu należy wykonać w dolnej części rurociągu. Wykonawca 
przy wycenie winien uwzględnić całkowite koszty związane z płukaniem projektowanego 
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przyłącza. Technologię płukania oraz przewidywane materiały i sprzęt, należy uzgodnić na 
piśmie z Inspektorem Nadzoru przed wykonaniem płukania. W przypadku braku takiego 
uzgodnienia Wykonawca dokona płukania na własne ryzyko.

UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w czasie płukania. 
Koniec przewodu odprowadzający wody popłuczne winien znajdować się w studzience 
kanalizacji deszczowej lub powinien być zabezpieczony osłoną wykonaną z blachy 
stalowej np. w formie grzyba.

3.5. Instalacja alarmowa.

Wykonanie systemu alarmowego należy wykonać ściśle wg projektu wykonawczego.

6.  URUCHOMIENIE PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ.

Uruchomienie przyłącza cieplnego Wykonawca wykona w obecności przedstawicieli Termika 
Pruszków. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe uruchomienie przedmiotowego 
przyłącza.

7.   SPRZĘT  

7.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.
7.2   Samochód skrzyniowy.
7.3  Samochód dostawczy.
7.4   Zestaw do spawania gazowego
7.5   Elektronarzędzia

8.   TRANSPORT  

8.1  Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

8.2  Rury  preizolowane  oraz  pozostały  osprzęt  powinny  być  transportowane  i
składowane zgodnie z instrukcjami producenta.

9.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

10.          OBMIAR ROBÓT  

10.1 Obmiaru na Roboty objęte Umową nie stosuje się.

10.2   Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST-0.

11.        ODBIÓR ROBÓT  

1 Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

2 Odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci cieplnych z rur preizolowanych”, publikacja zalecana do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury.
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3 Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie niezbędne 
pomiary
i sprawdzenia wykonanych Robót związanych z przyłączem cieplnym.

4 Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych
prób, pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją 
Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami.

Opracował:
mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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