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 1  PROJEKT BUDOWLANY - WSTĘP 

 1.1  Podstawa opracowania 
-  Umowa zawarta na wykonanie projektu budowlanego pomiędzy Inwestorem Gminą Moskorzew z siedzibą 
w Moskorzewie   
a Firmą Projektowo Wykonawczą Roman Bieniak z siedzibą w Gliwicach    
- Zalecenia pokontrolne Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków z dn.29.07.2021 
- Ekspertyza budowlana stanu technicznego budynku z września 2021 
- Inwentaryzacja obiektu wykonana dla potrzeb ekspertyzy budowlanej 
- Wytyczne konserwatorskie 
- Karta  ewidencji 1261 dla obiektu 147/3 z 12.11 1983r wraz ze zdjęciami, opisem sytuacji ,materiału, 
konstrukcji, elewacji, bryły, dachu, wnętrza i instalacji. Prace budowlane i ich przebieg. Stan zachowania i 
postulaty konserwatorskie. 
- Dokumentacja historyczno-architektoniczna „Murowaniec” opr. T.Szyburska,PKZ znajdująca się w 
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach 
-Inwentaryzacja konserwatorska   
- obwiązujące prawo, warunki techniczne i normy z uwzględnieniem wymagań wynikających z Ustawy o 
Ochronie Zabytków 
 

 1.2  Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowana jest Projekt remontu budynku zabytkowego zwanego Murowańcem. 
Remont, polegający na wykonaniu robót mających na celu  odtworzenie zniszczonych elementów budynku , 
uzupełnienie  ubytków i braków powstałych w elementach konstrukcyjnych ,murach   sklepieniach, podczas 
długotrwałego użytkowania .Remont ma przywrócić  budynkowi właściwy stan techniczny  wraz  z realizacją 
nowo projektowanej wewnętrznej instalacji elektrycznej w podstawowym zakresie dla zwiększenia 
bezpieczeństwa użytkowników i budynku . 
Celem wykonania Projektu jest uzyskanie niezbędnej Decyzji Administracyjnej o pozwoleniu dla 
przeprowadzenia  niezbędnego remontu. 

 1.3  Stan prawny nieruchomości 
Budynek zlokalizowany na działce  o nr 11/29 obręb 0010  stanowiącej własność  gminy Moskorzew. 
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 1.4  Oświadczenie projektantów 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczamy, że projekt pn. ROBOTY 
REMONTOWE I ODTWORZENIOWE STANU PIERWOTNEGO BUDYNKU SPICHLERZA WRAZ Z 
WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ  BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO  W  MOSKORZEWIE  NA 
DZIAŁCE 11/29 OBRĘB  0010, 29-130 MOSKORZEW   został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS 

 
Architektura  Marian Kuś 
   Nr upr. MA/015/15 
   specjalność architektoniczna 
 
 
 
 
Konstrukcja  Roman Bieniak 
   Nr upr. 206/87 
   specjalność konstrukcyjno budowlana 
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 2  PROJEKT - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

 2.1  Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 
Planowane prace remontowe polegające na  uzupełnieniu i odtworzeniu zniszczonych elementów budynku  
planowane są wyłącznie w zakresie istniejącej bryły budynku. Kubatura i wymiary budynku nie podlegają 
zmianie. 
Do budowy Murowańca użyto gotyckich cegieł  o innych wymiarach niż ogólnie dostępne. Należy zatem 
przed przystąpieniem do prac remontowych zaopatrzyć się w niezbędną ilość cegieł o takich samych 
wymiarach. 
Użycie cegieł o innych wymiarach będzie między innymi skutkować większymi spoinami czyli zmniejszeniem 
wytrzymałości murów oraz  innym wyglądem  niż obecny podczas uzupełniania ubytków lica muru. 

 2.2  Zakres projektowanych prac budowlanych 
Prace fundamentowe. 
Prace naprawcze murów. 
Prace naprawcze  i odtworzeniowe sklepień i łuków. 
Dach – wykonanie więźby dachowej i pokrycia. 
Prace wykończeniowe – wykończenia ścian, posadzek oraz odtworzenie elementów drewnianych 
Szczegółowy opis w planowanych prac w poszczególnych działach opracowania. 

 2.3  Stan istniejący 
 Stan techniczny budynku został szczegółowo opisany w załączniku Ekspertyza Budowlana, która stanowi 
podstawę dla niniejszego opracowania. 

 2.4  Charakterystyczne parametry budynku 

Powierzchnia zabudowy:                                                         96,10m2 
Powierzchnia  użytkowa :                    parter    22,22+22,03= 44,25m2 
                                                            piwnica  19,23+19,3=   38,54m2 
          razem                           82,79m2 
Kubatura budynku:                                                                 811,88m3 
Wymiary budynku                                                                  11,36x8m  
Wysokość budynku do kalenicy                                                 9,23m 

 2.5  Mury fundamentowe budynku  
Prace  budowlane związane z naprawą murów  piwnicznych budynku i ściany arkadowej  należy 
przeprowadzić w suchych miesiącach letnich.  
Prace w poziomie fundamentów obejmują  prace zewnętrzne  i wewnętrzne w piwnicach , ściany wejścia do 
piwnicy , ścianę arkadową. Wykonanie prac związanych  z odkopaniem ścian piwnicznych  wiążą się z 
rozbiórką przybudówki przylegającej do ściany północnej, stanowiącej wejście do lokalu mieszkalnego 
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym  od strony północnej za „Murowańcem”. 

 2.5.1  Naprawa  murów piwnicznych zewnętrznych 

Odkopać ściany fundamentowe budynku oraz filary ściany arkadowej do poziomu posadowienia . Oczyścić   
powierzchnię  ścian fundamentowych i filarów za pomocą sprężonego powietrza lub przez piaskowanie. Z 
powierzchni murów usunąć materiał (cegły i kamień) który uległ degradacji pod wpływem mikroorganizmów , 
grzybów, wilgoci. Na powierzchnię ścian rozpylić środek grzybobójczy Adolit M firmy Remmers. 
Uzupełnić w murach ubytki  cegieł, kamieni, zaprawy. Zaprawę uzupełniać iniekcyjnie.  Spoiny powinny być 
wypełnione do lica muru. Uwidocznione po oczyszczeniu  pęknięcia  powyżej 5 mm przemurować, rysy do 
1mm wypełnić zaprawą iniekcyjną pod ciśnienie 0,8MPa . 
Po wykonaniu iniekcji wzmocnić prętami stalowymi układanymi w wyciętych spoinach na głębokość 6 do 8 
cm i  50 cm w jedną i w druga stronę od rysy. W przypadku gdy rysa jest bliżej niż 50cm od narożnika 
zaginać pręt za narożnik. Pręty układać od początku rysy , pierwszy pręt , następnie co 4 spoinę do końca 
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rysy. Stosować pręty ze stali żebrowanej ocynkowane lub spiralne ze stali nierdzewnej o średnicy  8 mm. 
Zastosować jeden z trzech systemów StatiCal, Helifix,Burtt Technologies.  W prętach 
gładkich(ocynkowanych) stosować haki. Po ułożeniu prętów na zaprawie zgodnie z jedną z trzech 
wymienionych technologii, spoiny wypełnić zaprawą wapienną na bazie wapna hydraulicznego z dodatkiem 
cementu białego kl 45 lub 52,5 lub stosować zaprawy  wapienne dodatkiem trassu. 
 Nie stosować zapraw wapiennych z dodatkiem cementów portlandzkich. 
 

 2.5.2  Naprawa murów piwnicznych wewnętrznych 

Skuć tynki ścian i sklepień. Usunąć zmurszałe cegły , kamień , zaprawę.  Oczyścić powierzchnię muru i 
sklepień piwnicznych  sprężonym powietrzem lub przez piaskowanie . Strumień powietrza wchodzący z 
końcówki lancy powinien dawać poziomy strumień powietrza. Oczyścić kawerny występujące licznie w 
południowo-wschodniej ścianie w dolnej części muru. 
Materiał z czyszczenia codziennie  wywozić z budowy . 
Przy pomocy rozpylaczy ogrodowych rozpylić na powierzchni murów preparat grzybobójczy Adolit M firmy  
Remmers. Prace odgrzybiania wykonać  zgodnie z instrukcją załączoną do preparatu . Czynność rozpylania 
środków grzybobójczych powtórzyć trzykrotnie. Podniesienie temperatury powietrza w pomieszczeniach przy 
pomocy nagrzewnic zwiększa skuteczność odgrzybiania  powodując jednocześnie proces osuszania murów.  
Proces osuszania murów prowadzić przez cały okres trwania prac remontowych zarówno w 
piwnicach oraz na parterze przy użyciu osuszaczy absorpcyjnych, kondensacyjnych powietrza lub 
nagrzewnic . 
Po wykonaniu w/w czynności przystąpić do:  
-  uzupełnienia ubytków  w murach piwnic , 
-  uzupełnienia krawędzi otworów: wejścia  głównego, przejścia między piwnicami , wnęki , 
-  uzupełnienia głębokich braków  zaprawy w spoinach przy pomocy iniekcji grawitacyjnej lub   
   niskociśnieniowej, w głębszych warstwach murów wykonać iniekcję ciśnieniową  przy ciśnieniu 0,8MPa  
   iniektem na spoiwach hydraulicznych , 
-  przemurowanie pęknięć  o rozwartości szczeliny 5 mm  jeżeli takie  ukażą się po skuciu tynku , 
-  wykonanie iniekcji ciśnieniowej iniektem na bazie spoiwa hydraulicznego dla rys 1mm 0,8MPa  
- uzupełnić spoiny, 
Do  robót wewnątrz używać systemów zaprawy na bazie wapna hydraulicznego o składzie zbliżonym do 
starej substancji murowej przygotowanej na budowie lub zapraw naprawczych Remmers, Optolith. Do 
głębokich  iniekcji grawitacyjnych ,w dolnych partiach muru, używać zapraw bezskurczowych  o dużej 
przyczepności i wytrzymałości . 
W przypadku  dużych i głębokich kawern ,odtworzyć lico muru, wypełnić spoiny w licu, (tzw. uszczelnienie 
lica muru) w najwyższym pkt. zamontować rurkę do iniekcji , wykonać iniekcję .Czynność jest zakończona  
jeżeli z rurki iniekcyjnej bądź otworu wypływa  zaprawa iniekcyjna. 
 

 2.5.3  Izolacje pionowe i poziome 

Przewiduje się wykonanie poziomej izolacji strukturalnej  ścian piwnic  metodą iniekcji ciśnieniowej 
jednorzędowej. Izolacja powinna wytworzyć  przegrodę poziomą  dla podciągania kapilarnego. Z uwagi na 
głębokość muru otwory wiercić  co 10-12 z obu stron murów piwnicznych. Otwory wykonać poziomo w 
równych odstępach lub pod kątem 300  przy użyciu stołka dla maszyny wiercącej. Głębokość otworów przy 
wierceniu dwustronnym 60 cm otwory zachodzą na siebie w środkowej części  muru. Ciśnienie iniekcji 0,15 –
0,35 MPa w odniesieniu do danego odcinka iniekcji  nie więcej jednak niż max 0,60 MPa  tj. wytrzymałości 
zaprawy .W przypadku występowania kamieni w murze otwory wiercić w spoinach. Stosować roztwory 
dwufunkcyjne powodujące przerwanie kapilar i ich wewnętrzną  hydrofobizację . Otwory wypełnić zaprawą 
hydrofobową. Do iniekcji  stosować  preparaty do murów wilgotnych  Aquafi-F firmy Schomburg, preparat 
Webac 2100 lub żel Oxal HSL  MC-Bauchemie.  
Po wykonaniu opaski żelbetowej, powierzchnię ściany w części podziemnej pokryć zaprawą hydrofobową lub 
wykonać izolację szlamową . Izolację zabezpieczyć  folią  kubełkową. Wystającą krawędź foli zamknąć 
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obróbką z blachy aluminiowej lakierowanej zabezpieczającą przed wpływaniem wody opadowej z 
powierzchni muru za folię. 
Podczas sypania i zagęszczania gruntu folię kubełkową dodatkowo chronić zwykłą folią budowlaną przed 
uszkodzeniem i „ściąganiem” podczas zagęszczania i sypania warstw gruntu.   
Prace prowadzić starannie z zachowaniem zasad technologii. 
 

 2.5.4  Opaska żelbetowa w poziomie posadowienia  

Po wykonaniu izolacji  i  warstwy chudego betonu gr. 5-6cm w poziomie posadowienia, wyznaczyć linię 
otworów.  Otwory Φ14 mm wiercić na głębokość 25cm ,otwory wydmuchać sprężonym powietrzem, osadzić 
pręty U Φ12 co 30 cm na zaprawie  tiksotropowej do kotwienia prętów  przy użyciu aplikatora do zapraw. 
Wykonać belkę 25/40 zbrojoną prętami fi 12 szt 8 B500SP strzemiona Φ6 co 25cm  wg rysunku załączonego 
do niniejszego opracowania. Belka  rys.MOS-AR-099 obejmuje budynek zasadniczy , ścianę arkadową , 
ściany wejścia do piwnicy, oraz ścianę frontową  schodów. Ścianki istniejące gr.15 cm  oznaczone  literą  W i 
P podciąć i posadowić na opasce żelbetowej. Beton kl C20/25 .Powierzchnię betonu zabezpieczyć Abizolem. 
 

 2.5.5  Płyta żelbetowa dociążająca 

Do wykonania płyty żelbetowej w piwnicy  przystąpić po wykonaniu pkt. 3.5.2. . Wyznaczyć poziom wiercenia 
otworów i wykonać otwory Φ14 co 30cm na głębokość  25cm. Wykonać bruzdę o wysokości płyty h=18cm i 
głębokości 4-6 cm .Wydmuchać otwory sprężonym powietrzem. Wykonać kotwienie prętów  Φ12 dł.85cm 
używając  zaprawy tiksotropowej  wprowadzanej do otworów przy użyciu ręcznego lub mechanicznego 
aplikatora do zaprawy. Ułożyć izolację z foli budowlanej grubej. Po obwodzie, jak na rys MOS-AR-120, 
przymocować taśmę bentonitową 25x20mm  przy użyciu szpilek z drutu  ze stali nierdzewnej. Płytę zbroić w 
poziomie prętów kotwiących prętami Φ8  ze stali B500SP co 12 cm w obu kierunkach. Beton C20/25 W8. 
Całość wykonać zgodnie z rys.MOS-AR-099 

 2.6  Ściany  nadziemia budynku i ściana arkadowa. 
Mury  zewnętrzne  budynku i ściany arkadowej wykonane z cegły licowej z pełną spoiną . 
Prace remontowe murów obejmują prace związane z odtworzeniem i naprawą powierzchni 
zewnętrznych ,powierzchni wewnętrznych , sklepień otworowych, sklepień łukowych ściany arkadowej 
przedfrontowej oraz odtworzeniem brakujących ścian  w strefie frontowej widocznych na starych fotografiach . 
Prace przy naprawie murów obejmują również wykonanie przemurowania ostatnich dwóch trzech warstw 
korony murów. Przemurowanie ma na celu wyeliminowanie cegły i kamienia  zdegradowanych pod wpływem 
wilgoci  lub rozkładu biologicznego oraz wykonanie ściągu żelbetowego wieńczącego ściany tzw. wieńca. 
Grubość muru, wiązanie oraz lico ściany wraz z otworami po belkach rusztowania zwanych maculcami 
pozostają bez zmian.  
W przypadku natrafienia na wcześniejsze naprawy murów wykonane na zaprawie cementowej i 
niemożliwością wykonania rozbiórki na poszczególne cegły, mur pozostawić wycinając mechanicznie 
przestrzeń do wykonania ściągu żelbetowego. 
 

 2.6.1  Ściana południowo-wschodnia 

Zakres  prac  remontowych i odtworzeniowych do wykonania : 
Przed przystąpieniem do prac zdemontować istniejące drewniane elementy ościeżnicy. 
Roboty odtworzeniowe  wejścia głównego polegają na przywróceniu geometrii , uzupełnieniu ubytków  wokół 
otworu drzwiowego. Uzupełnienie muru przy otworze prowadzić z zastosowaniem wzornika ościeżnicy dla 
utrzymania właściwej geometrii otworu, zachować poziomy spoin i układ cegieł w wiązaniu. Utrzymać zasadę 
zakończenia 1c,” 9” 1/2c. Skuć tynk portalu nad wejściem. Przywrócić jego geometrię , wykonać iniekcję  
ciśnieniową  zarysowań portalu ciśnienie 0,4MPa . Wykonać tynk. 
Uzupełnić  ubytki w licu ściany południowo-wschodniej, ubytki  narożnika północno-wschodniego z 
zachowaniem otworu na bekę drewnianą..  
Istniejącą widoczną w licu muru naprawę z prawej strony wejścia rozebrać i wykonać z zachowaniem 
wiązania cegieł i poziomego układu spoin. 
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Uzupełnić wypłukane lub brakujące spoiny w licu ściany, spoiny powinny być płaskie  równo z licem cegły. 
Spoinowaniu i uzupełnieniu podlega cała powierzchnia  muru licowego. 
 

2.6.1.1 Sklepienia proste  otworu drzwiowego , 

Wykonać wzmocnienie nadproży otworu wejściowego  wg rys.MOS-AR-126  wzmocnienie wykonać 
kątownikiem  80/100/8.  
Zdemontować ostrożnie elementy drewnianej ościeżnicy, usunąć luźną zaprawę przez wydmuchanie 
sklepień sprężonym powietrzem. Przyciąć i wymienić cegły zwornika sklepienia , wbić kliny z tworzywa lub 
drewna twardego wykonać wypełnienie  spoin wymienionych cegieł  oraz pozostałych pustych spoin 
dostępnych  z boku sklepienia lub od strony podniebienia aplikatorem ręcznym do zapraw lub aplikatorem  
pod niższym ciśnieniem .  Przed wypływaniem zaprawy uszczelnić spoinę w pionie i w poziomie sznurem 
poliuretanowym odpowiedniej grubości do szczeliny. Powierzchnie wypełniane, każdorazowo powinny być 
zwilżone wodą. 
Po  uzupełnieniu spoin  wykonać  iniekcję  ciśnieniową  muru nadsklepiennego powyżej 0,8MPa 
wprowadzając rurkę iniekcyjną nad górę sklepienia iniektem  na bazie spoiwa hydraulicznego firmy  Remers, 
Optosan. Usunąć kliny a miejsca po klinach wypełnić zaprawą. 
Po zawiązaniu zaprawy wywiercić otwory i zamontować kątowniki, wypełnić spoinę pionową między 
sklepieniem a półką  pionową kątownika  zaprawą  pęczniejącą firmy Pagel  dokręcić nakrętki do pierwszego 
oporu, wypełnić zaprawą  przestrzeń  nad półka kątownika zaprawą  bezskurczową, dokręcić nakrętki plus ½ 
obrotu. 
Wykonać iniekcję ciśnieniową pozostałych dwóch sklepień 1c wejścia . 
W istniejącej ościeżnicy wyfrezować podcięcie dla zamontowanego kątownika. 
 

 2.6.2  Ścianki przedfrontowe budynku 

2.6.2.1 Ścianki wejście do piwnicy 

Wzmocnienie posadowienia ścian  wejścia do piwnicy wykonać jak wzmocnienie pozostałych ścian budynku  
przez związanie ściany z opaska żelbetową. Wzmocnienie wewnętrznego pęknięcia  wykonać stosując pręty 
spiralne wg technologii StatiCal na całej wysokości ściany co trzecią spoinę 50 cm w obie strony od 
pęknięcia. Stronę zewnętrzną przemurować na gł. ½ c zachowując wiązanie cegieł .  
Odtworzyć tynki wewnętrzne wejścia do piwnicy. 
 

 2.6.3  Sklepienie wejścia do piwnicy. 

Skuć tynk z istniejącej  części sklepienia. Wykonać podparcie istniejącej części oraz  deskowanie części do 
odtworzenia. 
Spoiny wsporne w zachowanej części sklepienia, wydmuchać sprężonym powietrzem i  wypełnić zaprawą 
iniekcyjna niskociśnieniową  0,4MPa  zwłaszcza spoiny (płaszczyznę) oparcia sklepienia oraz spoinę 
wzdłużną osi sklepienia. 
Ułożyć brakująca część sklepienia. Odtworzone sklepienie zakończyć sklepieniem łukowym 3/4c 
odcinkowym  nad otworem drzwiowym do piwnicy. 

 2.6.4  Ścianki  

Odtworzyć  ścianę  gr. ½ cm w arkadzie prawej ściany przedfrontowej  wg rys.MOS-AR-131. Ścianę 
posadowić na  opasce żelbetowej .Nad otworem wykonać sklepienie proste gr.1/2 c jak na rysunku. 
Ściankę w lewej arkadzie posadowić na wzmacniającej opasce  żelbetowej, Ze ściany usunąć zmurszałe  lub 
zdegradowane cegły i zastąpić materiałem nowym lub z odzysku pełnowartościowym. Przed wbudowaniem 
oczyścić cegłę z zaprawy. Uzupełnić spoiny.  
Ściankę w arkadzie północno-wschodniej uzupełnić.  

 2.6.5  Ściana przedfrontowa-arkadowa 
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Przemurować pęknięcia występujące w cokołach filarów z zachowaniem wymiarów i pierwotnego kształtu . 
W części podziemnej filarów ściany wykonać jak na budynku lekką izolację przeciwwodną pionową. Usunąć 
beton z  poprzednich napraw i odtworzyć uszkodzone fragmenty cegłą i właściwą zaprawą. Uzupełnić 
wypłukane spoiny w cokołach filarów.  Przemurować uszkodzony  południowy narożnik ściany do 4 warstw 
do szczytów sąsiednich sklepień półkolistych. Przemurowanie wykonać po naprawie sklepienia 
południowego ściany przedfrontowej. 
Usunąć i wymienić cegły, które  uległy biologicznej degradacji, uzupełnić ubytki cegieł w trzonach filarów 
ściany, uzupełnić spoiny.  
 

2.6.5.1 Sklepienia półkoliste 1 1/2 c ściany arkadowej 

 Usunąć z powierzchni grzbietowej sklepień (szt.5) wszystkie  luźne  warstwy muru. Między sklepieniami na 
filarach usunąć  trzecią  warstwę  do poziomu  ściągu żelbetowego dla obniżenia jego zasięgu. Dokładnie 
oczyścić z luźnej zaprawy odsłoniętą powierzchnię grzbietową sklepień. Dokładnie oczyścić  spoiny wsporne 
wzdłuż których przebiegają zarysowania i pęknięcia. Wykonać dokładną iniekcję ciśnieniową wszystkich 
widocznych zarysowań w sklepieniach frontowych ściany arkadowej i sklepieniu północno-wschodnim, 
iniektami na bazie spoiw hydraulicznych o wysokiej wytrzymałości .W sklepieniach nawiercić otwory zgodnie 
z rys .MOS-AR-127.Po wypełnieniu, przy pomocy aplikatura do zapraw, otworów  i zablokowaniu wlotu 
otworu od dołu wkręcić pręty spiralne  Φ8 o dł. min 110cm. Wszystkie czynności wykonać wg przyjętej 
technologii  StatiCal, Helifix,Burtt Technologies. Po związaniu zaprawy kotwiącej , końcówki  prętów odgiąć 
poziomo w przekroju ściągu żelbetowego. Ułożyć ponownie  rozebrane warstwy muru pozostawiając wolną 
przestrzeń dla ściągu żelbetowego. 
Sklepienie  od strony południowej podstemplować krążynami drewnianymi lub krążynami z płaskowników 
stalowych . Rozebrać sklepienie w zaznaczonym obszarze . Pozostawić warstwę jeżeli była w przeszłości 
naprawiana przy użyciu zaprawy cementowej. Usunąć z pozostawionej warstwy luźną i zmurszałą zaprawę. 
Dla stabilizacji cegieł używać klinów drewnianych lub z tworzywa. Oczyścić  spoiny wsporne ,wydmuchać. 
Zmoczyć cegły wodą i przy użyciu aplikatura zapraw uzupełnić spoiny w pierwszej warstwie. Usunąć kliny i 
uzupełnić zaprawę. Na ułożonej zaprawie ,przy pomocy klinów, ustawić  następna warstwą cegieł , wypełnić 
spoiny wsporne. Po odtworzeniu wskazanego obszaru wykonać iniekcję ciśnieniową  spoin obu wezgłowi 
sklepienia. Uzupełnić ubytki cegieł pod lewym wezgłowiem.  
Nawiercić otwory jak na rys.MOS-AR-127 arkada południowa, wypełnić zaprawą , wkręcić pręty spiralne Φ8 . 
Po związaniu zaprawy odgiąć pręty  do poziomu w obszarze przekroju ściągu żelbetowego. Odtworzyć 
rozebrane warstwy nadsklepienne licowe i wewnętrzne  muru  pozostawiając obszar dla ściągu żelbetowego. 
Ułożyć zbrojenie ściągu na murze przedfrontowym połączyć z ułożonym zbrojeniem na murach 
prostopadłych i wykonać betonowanie ściągu . 
 

 2.6.6  Zakres wewnętrznych prac remontowych i odtworzeniowych  

Skucia tynków wewnętrznych  parteru i oczyszczenia powierzchni murów z luźnego i zdegradowanego  
materiału. Do czyszczenia używać sprężonego powietrza , mechanicznych szczotek drucianych lub 
piaskowania. Czyszczenie ma również na celu usunięcie z  murów soli budowlanych skupionych przy 
powierzchni. 
Oczyścić  miejsca  po wykutych  cegłach , ubytkach  z glonów i innych biologicznych zanieczyszczeń. 
Na czas robót należy zdemontować  istniejące podłogi parteru  (odzysk materiału) legary pozostawić. 
Usunąć  z powierzchni sklepienia piwnic gruzu i piasek, oczyścić  pachwiny sklepień.  
Wykonać  odgrzybianie odkrytych powierzchni ścian, sklepień, legarów przez rozpylenie na powierzchni 
środków grzybobójczych czynności jak w piwnicy. Odgrzybianie jest skuteczne pod warunkiem usunięcia 
zamakania ścian i sklepień tj. wykonania dachu budynku. 
Uzupełnić ubytki  cegieł  w murach materiałem uprzednio wyjętym z murów i oczyszczonych lub innym 
materiałem o cechach takich samych lub zbliżonych uzyskanych z rozbiórki np. innych miejsc lub 
wykonanych  specjalnie dla odbudowy Murowańca. W przypadku występowania  w krawędziach otworu 
okiennego cegieł z oberwanym narożnikiem , ostrożnie wykuć cegłę , oczyścić ,ponownie  zabudować lecz 
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całym narożnikiem na zewnątrz. Powierzchnie murów wewnętrznych  naprawiać w sposób jak mury licowe 
do ekspozycji . 
Zlokalizować i odtworzyć istniejące kanałów spalinowe występujące w ścianie środkowej. 
Przemurować pęknięcia o rozwarciu rysy do 5mm,  rys 1mm wzmocnić przez iniekcję ciśnieniową 0,8MPa .  
Do prac odtworzeniowych używać zestawów zapraw wapiennych na bazie spoiwa  hydraulicznego o składzie 
i właściwościach  jak najbardziej zbliżonych  do starej substancji murowej lub stosować gotowe zestawy 
zapraw renowacyjnych firmy Remmers lub Optosan. 
 

 2.6.7  Ściana południowo-zachodnia: 

Przed przystąpieniem do prac wykonać podparcie sklepienia głównego i sklepienia wewnętrznego okiennego 
w sposób umożliwiający bezpieczną pracę. Sklepienie główne podpierać prostopadle do krzywizny, do 
podparcia sklepienia okiennego wykorzystać krążyny drewniane lub płaskowniki stalowe przymocowane do 
ścian kotwami.  
Wzmocnienie nadproża  otworu okiennego rozpocząć od strony zewnętrznej wg Rys.MOS-AR-122 : 
-usunąć znad zewnętrznego łuku  sklepienia materiał z poprzedniej naprawy na głębokość tak aby odsłonić 
tylną krawędź sklepienia wewnętrznego,  
-oczyścić sklepienie przez wydmuchanie luźnego materiału, usunąć kratę okienną.  Oczyścić miejsca po 
usuniętych prętach i wypełnić zaprawą iniekcyjną  pęczniejącą firmy   Remers lub Optosan 
-w  co drugiej cegle odsłoniętego  sklepienia wewnętrznego  nawiercić otwory na  gł. max 5cm otwory 
wypełnić zaprawą(średnica otworów zgodnie z instrukcją systemu) i wkręcić pręty nr 3 Φ 6,5, wprowadzić w 
oczyszczoną przestrzeń pręty nr 4 Φ8 szt.3  wygięte do krzywizny sklepienia wewnętrznego końcówki pręta 
wprowadzić w spoinę poziomą nad wezgłowiem sklepienia , 
-wydmuchać sklepienie i spoiny odsłoniętego sklepienia wewnętrznego, oczyścić podniebienie sklepienia 
wewnętrznego na szer. do 15 cm ,w odsłonięte sklepienie wewnętrzne wprowadzić rurkę iniekcyjną i 
wykonać iniekcję ciśnieniową tylnej krawędzi sklepienia, 
-dociąć i ułożyć pierwszą warstwę  usuniętej  cegły licowej  zachowując wiązanie, ciągłość i poziom spoiny , 

wykonać iniekcje grawitacyjną  obszaru oznaczonego na rys-122 jako  I  zaprawą  bezskurczową  firmy   
Remmers lub Optosan do do poziomu ułożonej warstwy licowej, 

-po związaniu zaprawy ułożyć następną warstwę  cegieł w obszarze II, cegły układać tylko na spoinie 
poziomej w górnej spoinie ułożyć wałek zaprawy zamykający obszar II zamontować rurkę iniekcyjną i 

wykonać iniekcję grawitacyjną obszaru II zaprawą  bezskurczową. 
-oczyść spoinę odniesienia na gł.14cm na dł 220 cm  ułożyć pręty nr 1 Φ8  szt.3  na zaprawie. zgodnie z 
zasadami układania prętów spiralnych  StatiCal , Helifix, Burtt Technologies 
-uzupełnić spoinę zaprawą do murowania,  
-wywiercić otwory pionowe pod kątem 70 stopni, wkręcić pręty spiralne nr 2 Φ 6.5 szt 4 wypełnić otwory 
zaprawą, 
Wszystkie operacje wzmacniania  wykonać z najwyższą starannością . 
Sklepienie wewnętrzne wg schematu rys.MOS-AR-122 
-usunąć luźny materiał ze spoin sklepienia uzupełnić spoiny stosując  iniekcję ciśnieniową, 
-wymienić cegły które uległy degradacji, spoiny wypełnić aplikatorem ręcznym do zapraw, 
-wykonać bruzdy na gł około 4cm co 15cm w płaszczyźnie podniebiennej sklepienia, 
- wykonane bruzdy podzielić na trzy równe odcinki i nawiercić po dwa otwory dla prętów Φ6,5 oznaczone nr 
6 wypełnić otwory zaprawą StatiCal lub Helifix, Burtt Technologies. 
-wkręcić pręty w wypełnione otwory, odczekać do związania zaprawy i odgiąć pręty równolegle do 
wykonanych bruzd dł. odgięcia 15 do 20cm, pręty odginać parami na zewnątrz następny rząd do środka itd. 
-w wykonanych bruzdach kolejno ułożyć  wałek zaprawy i wprowadzić pręty nr 5 Φ8 szt. 4 kotwione w 
wywierconych wcześniej otworach u wezgłowia sklepienia, wypełnić bruzdę zaprawą systemową  lub 
zaprawą cementową . 
Wielkość bruzd, średnica otworów sposób wprowadzania prętów ,kleje ,zaprawy, stosować zgodnie z 
wybranym systemem  StatiCal, Helifix, Brutt Technologies. 
Przemurować krawędzie otworu okiennego usuwając  przypadkowy materiał z poprzednich remontów  
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Wykonać iniekcja ciśnieniowa 0,8MPa widocznych rys na ścianie południowo-zachodniej. 
Uzupełnić  ubytki w licu ściany , uzupełnić wypłukane lub brakujące spoiny lica muru.  
 

 2.6.8  Ściana północno zachodnia: 

Wzmocnienie sklepienia wg Rys. MOS-AR-125 
-wybrać warstwę cegieł nad łukiem zewnętrznym  sklepienia okiennego w strefie oznaczonej literą C 
głębokość min 20cm( jeżeli we wskazanym obszarze ukarze się pustka lub luźny materiał powiększyć obszar 
aż do tylnej krawędzi sklepienia wewnętrznego), odsłonięty obszar oznaczony P oczyścić  z materiału 
organicznego przemyć wodą, 
-oczyścić spoinę  30cm w prawo i w lewo od wezgłowia na głębokość 16cm, wydmuchać obszar C i spoinę z 
resztek materiału, zwilżyć powierzchnię wodą, 
-ułożyć pręty  spiralne  nr 1 Φ8 szt.5 o dł. cał. 183 cm w spoinie jeden za drugim na zaprawie zgodnie z 
technologią StatiCal  lub Helifix, zaprawa tylko w spoinach poziomych , 
-w przypadku odsłonięcia tylnej krawędzi sklepienia nawiercić otwory w cegłach sklepienia na gł. Max 5cm 
wkręcić pręty nr 4 Φ 6,5 szt  szt 9 ,wydmuchać materiał, 
-dociąć cegły na szerokość 7cm ułożyć w licu w obszarze C , w max punkcie zamontować rurkę iniekcyjną 
do iniekcji grawitacyjnej, 
-usunąć luźna zaprawę ,wydmuchać, ze spoin sklepienia zewnętrznego, wykonać iniekcję sklepienia zew., 
osadzić pręty 6, 
-oczyścić  sprężonym powietrzem obszar oznaczony literą P(pustki ) przemyć wodą pod ciśnieniem ,w 
przestrzeni mogą występować części organiczne  oraz pylaste mineralne , 
-usunąć luźny materiał ze sklepienia wewnętrznego, uzupełnić brakujący, przez puste  spoiny zwornika w 
murze nad sklepieniem wykonać otwory i wkręcić pręty spiralne 3, wykonać iniekcję sklepienia , 
-udrożnić spoinę, poniżej spoiny odniesienia ,na długości 30cm w prawo i lewo od wezgłowia sklepienia ,dla 
ułożenia prętów ,wydmuchać , ułożyć wygięte pręty 2 jak na Rys.MOS-AR-125 strona wewnetrzna 
-ułożyć pręty poziome  5 w wywierconych uprzednio poziomych otworach jak na rysunku j.w., 
-dociąć cegły, uzupełnić mur z zewnątrz i szczelinę wewnętrzną  zamontować rurki iniekcyjne, wykonać 
iniekcję ciśnieniową obszaru P, 
-osadzić pręty nr 7 w piątej spoinie od spoiny odniesienia, 
-rozebranie i przemurować naruszonych warstw korony muru ściany północno-zachodniej, 
Uzupełnić ubytki  w licu ściany oraz w narożniku północnym budynku, uzupełnić wypłukane lub brakujące 
spoiny lica muru, 
-wykonać iniekcję ciśnieniową powyżej 0,8MPa widocznych rys w licu ściany 
 

 2.6.9  Ściana północno-wschodnia: 

Projekt przewiduje, ze względu na roboty remontowe polegające na wykonaniu opaski w poziomie 
posadowienia, wykonaniu izolacji poziomej i pionowej ,rozbiórkę istniejącej przybudówki wejścia do budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego na działce obok Murowańca.  
Na ścianie północno wschodniej występuje znaczny obszar zdegradowanej powierzchniowo cegły. Należy 
usunąć  powierzchniowo zdegradowane struktury muru i odtworzyć  nowym materiałem o takich samych 
wymiarach  dla zachowania lica  muru. Uzupełnić  pozostałe ubytki w ścianie północno-wschodniej, wykonać 
przemurowania pęknięć o rozwartości rysy 5 mm uzupełnić spoiny w całej płaszczyźnie ściany. 
Odtworzyć zamurowany otwór okienny do piwnicy. 
Wykonać przebudowę korony muru jak dla ściany południowo-zachodniej. Na odcinku wcześniejszych 
napraw, występują w pobliżu elewacji północno-zachodniej, może wystąpić konieczność przemurowania 
korony wraz z warstwą licową. 
 

 2.7  Przemurowanie korony murów budynku i ściany przedfrontowej  
 Przemurować koronę muru  usuwając   luźne bądź  zmurszałych cegły  ostatnich  warstw mury jeżeli to 
możliwe bez rozbiórki warstwy licowej muru i ich odtworzeniu. Jeżeli będzie to konieczne rozebrać również 
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warstwę licową. W niektórych miejscach mogą to być trzy cztery warstwy . Warstwy wewnętrzne muru 
wykonać z nowego materiału, lico z materiału odzyskanego. 
W trakcie odtwarzania korony muru, wymiary wnęk, poziomy posadowienia murłaty, wysokość wieńca , 
szerokość koryta posadowienia wieńca ,utrzymywać jako krotność wymiarów  cegły. Wieniec 25x20  
wykonać po zakończeniu prac murarskich i wzmocnieniu  sklepień ściany przedfrontowej. W odsadzkach 
wieńca jak na   w murach zewnętrznych  i ścianie przedfrontowej  osadzić kotwie dla murłaty z  pręta 
gwintowanego Φ12 dł. 50 cm kl.8.8 ocynkowany. Ściągi żelbetowe  budynku i ściany arkadowej 
posadowione są na różnych poziomach . Ich wzajemne powiązanie wykonać zgodnie Rys.MOS-AR-101 
Zbrojenie ściągu 4Φ12 B500SP strzemiona Φ6 co 30 cm w miejscach odsadzek dla kotwienia murłaty 
strzemiona wydłużyć . 
 
 2.8  Sklepienie otworu w ścianie środkowej, 
Sklepienie łukowe ściany wewnętrznej 1c: 
Wzmocnienie i naprawę sklepienia łukowego w ścianie wewnętrznej wykonać w sposób umożliwiający w 
całości jego ekspozycję  jak mur  licowy Rys.MOS-AR-124 
Po oczyszczeniu sklepienia z tynku wydmuchać  luźny materiał ze spoin, usunąć i wymienić cegły uległe 
degradacji biologicznej. Spoiny wymienianych cegieł wypełniać zaprawą pęczniejącą do wypełniania i 
podlewania  konstrukcji np. firmy Pagel, Remmers, Optosan  używając  ręcznego aplikatora  do zapraw . Po 
wymianie i uzupełnieniu cegieł w sklepieniu wywiercić otwory w podniebieniu sklepienia pod kątem 70 o 

naprzemiennie , wkręcić pręty spiralne Φ6,5 szt 4 dł. 55cm wraz z zaprawą .Wzmocnienie poziome wykonać  
prętami Φ8 szt 2 dł.223cm . Wielkość bruzd, średnica otworów sposób wprowadzania prętów, zaprawy ,kleje  
stosować  w zależności od  obranego systemu  StatiCal, Helifix, Brutt Technologies.  
 Po wykonaniu wzmocnień  wyspoinować  sklepienie.  
 
 2.9  Sklepienia główne: 

 2.9.1  Sklepienia parteru. 

Przed przystąpieniem do robót naprawczych sklepienia oczyści z tynku luźnej zaprawy i materiału 
balastowego  w pachach sklepienia. Czyszczenie  wykonać sprężonym powietrzem. Końcówka lancy do 
czyszczenia powinna  powodować  płaski strumień wypływającego powietrza. 
W następnej kolejności sklepienia należy poddać odgrzybianiu .Odgrzybianie przeprowadzić preparatem 
Adolit M Flussing firmy Remmers lub podobnym. W pasie zalegania materiału balastowego w pachach 
sklepienia nawiercać otwory w sklepieniu u w murze co 20cm i przy pomocy pakerów wprowadzać środek 
grzybobójczy. Osuszanie murów i wyższa temperatura powietrza w pomieszczeniu pomaga w niszczeniu 
zarodników i grzybni. 
 W pomieszczeniu południowo- wschodnim,  pierwszym od wejścia, ze względu występowanie stałego 
dużego zawilgocenia  znaczna ilość  cegieł uległa  degradacji a sklepienie jest odkształcone na osi podłużnej 
od strony południowo-wschodniej na długości 1/3 osi od podpory.. W mniejszym  stopniu odkształcenie 
występuje  na osi poprzecznej przy podporach. 
W pomieszczeniu północno –zachodnim, drugim po wejściu, odkształcenia występują  w podobnym ale 
mniejszym stopniu. W obu pomieszczeniach  przewiduje się naprawę sklepienia polegającą na wypchaniu 
zdeformowanego obszaru sklepienia za pomocą krążyn  do właściwej krzywizny.  Naprawa sklepienie przez 
wymianę poszczególnych cegieł  lub rozbiórka obszaru sklepienia a następnie odtworzenie .Przy układaniu 
nowych cegieł stosować klinowanie cegieł i warstw sklepienia stosując kliny z tworzywa lub drewna twardego. 
Po związaniu zaprawy miejsca po klinach wypełnić zaprawą. 
Spoiny wsporne  sklepienia  wypełnić metodą iniekcji  niskociśnieniowej , grawitacyjnej lub przy pomocy 
ręcznych aplikatorów z odpowiednimi końcówkami.  
Stosować zaprawy naprawcze  firmy Remmers , Optosan, Pagel do wypełniania grawitacyjnego zaprawy 
samorozpływne o dużej przyczepności i wytrzymałości  bezskurczowe z małym pęcznieniem. 
Po zakończeniu napraw sklepienia wydmuchać  pachwiny z  pozostałych luźnych resztek zaprawy i wykonać 
iniekcję grawitacyjną płaszczyzny podparcia sklepienia. Od strony podniebienia przeprowadzić iniekcję 
ciśnieniową  płaszczyzny oparcia sklepienia  na podporze (murze).  
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Wykonać zasypkę pach sklepienia keramzytem .Zasypka pach sklepienia  parteru nie bierze udziału w 
przenoszeniu obciążeń na sklepienie i będzie stanowić tylko warstwę izolacji termicznej.  
 

 2.9.2  Sklepienia piwnic 

 Czynności wstępne jak w przypadku sklepień parteru.  
 Deformacja sklepień występuje w  wzdłuż osi podłużnej i poprzecznej wzmocnić i przywrócić sklepienie  do 
właściwego kształtu  przez wykonanie następujących czynności:  
- podparcie sklepienia krążynami,  
-poprzez krążyny wypchać „opadające” fragmenty  sklepienia w osi podłużnej i poprzecznej do uzyskania 
jednolitej powierzchni podniebienia,  
-oczyścić powierzchnię grzbietową sklepienia , 
-wydmuchać luźną zaprawę z naruszonych spoin wspornych, jeżeli zachodzi potrzeba wymienić cegły,  
- w luźne spoiny wsporne lub pęknięte, w obszarze wypychanego sklepienia ,wbić kliny  z tworzywa, lub 
drewna twardego,  
-wykonać iniekcję  spoiny (płaszczyzny )oparcia  naprawianego sklepienia, 
-wypełnić grawitacyjnie oczyszczone spoiny wsporne zaprawą pęczniejącą do napraw konstrukcji o rzadkiej 
konsystencji lub przy użyciu ręcznego aplikatura do zapraw z odpowiednimi końcówkami, usunąć 
kliny ,miejsca po klinach wypełnić zaprawą, 
-usunąć krążyny. 
 Czynność powtarzać na każdej z osi, w której występuje odkształcenie płaszczyzny podniebienia. 
Pojedyncze zdegradowane cegły ostrożnie usunąć ze sklepienia włożyć nowy materiał i wypełnić spoiny 
zaprawą  bezskurczową  lub pęczniejącą przy użyciu ręcznego aplikatura zapraw lub wypełnić w sposób 
grawitacyjny zaprawą do podlewania konstrukcji firmy Pagel, Remers, Optosan. 
Po zakończeniu czynności naprawczych w danym obszarze sklepienia oczyścić obszar usunąć resztki luźnej 
zaprawy i pokryć naprawiany obszar zaprawą do napraw konstrukcji murowych. 
Po zakończeniu napraw wypełnić pachy sklepień keramzytem. Keramzyt stanowi warstwę izolacji termicznej 
nie bierze udziału w przenoszeniu obciążeń z podłogi parteru. 
   
 2.10  Tynki  
Projekt przewiduje  z uwagi na charakter budynku na parterze wyeksponowanie  części powierzchni murów 
jako murów licowych . Jest to jednak uwarunkowane osuszeniem murów do wartości poniżej 3% wilgotności. 
Z uwagi na znaczną zawartość wilgoci w murach ze względu na ich grubość proces osuszania może okazać 
się za krótki  i mury nie osiągną wilgotności poniżej 3% , przy której  mogą  pozostać eksponowane . Dotyczy 
to zarówno piwnic jak i parteru. Jeżeli wilgotność murów będzie >4%, pomimo prowadzenia procesu 
osuszania w obiekcie, wykonać  tynki renowacyjne według instrukcji WTA nr 2-9-04 oraz normy PN-
EN998_2004  zawierającej  także wymagania dotyczące tynków renowacyjnych . Tynk WTA  posiada 
parametry do stosowania  na ścianach zawilgoconych . 
 
 2.11  Komin  
Obecny komin podlega rozbiórce łącznie z kanałem skośnym  i  odtworzeniu bez kanału skośnego. Nowy 
komin  wykonać z cegły dziurawki  klasy  7,5MPa  na zaprawie klasy 5 MPa . Otwór komina zabezpieczyć 
przed deszczem i śniegiem nakrywą z blachy miedzianej. Komin wykorzystać dla przywrócenia wentylacji 
grawitacyjnej patrz opis wentylacja .  
 
 2.12  Więźba dachowa 
Projektowana więźba dachowa jest odwzorowaniem istniejącej konstrukcji .Zachowany jest ten sam schemat 
statyczny konstrukcji .Rozpiętość , wysokość  i pkt. podparcia  belek pozostają bez zmian. 
Więźbę wykonać z drewna iglastego świerkowego lub sosnowego klasy C27  o wilgotności poniżej 15% . 
Drewno poddać zabezpieczeniu impregnatami chemicznymi przeciwko , owadom, grzybom. Impregnację 
konstrukcji wykonać przez kąpiel elementów nie przez smarowanie pędzlem. 
Parametry techniczne poszczególnych elementów konstrukcji: 
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                                                                                H x b w cm 
1.Krokwie                                                               12 x 8 
2.Płatwie                                                                14 x 12 
3.Słupki                                                                  12 x 12   
4.Kleszcze                                                              6  x 12   
5.Miecze                                                                12 x   8 
6.Wymian                                                              14 x 12 
7.Murłara                                                               12 x 12 
8.Podwalina                                                           28 x 24 
9. łaty                                                                      5 x 4 
10. kontr- łaty                                                          3 x 4 
11. Pokrycie dachu: gont modrzewiowy łupany 60x10cm gr.2,8 krycie podwójne.   
   

 2.13  Stolarka okienna i drzwiowa. 
Projektowana stolarka okienna jest odzwierciedleniem pozostałych  fragmentów ram okiennych . 
Inwentaryzacja i pozostałe elementy stanowią  podstawę do wykonania Projektu Wykonawczego stolarki 
okiennej przez Wykonawcę. Wszystkie wymiary przed wykonaniem ze względu na mogące wystąpić różnice 
sprawdzić po wykonaniu naprawy otworów okiennych i skorygować. W ramach  okiennych zewnętrznych 
wykonać należy okapnik z blachy nierdzewnej.  
Projekt dostosowuje funkcjonalność drzwi wejściowych do nowych warunków jako jednoskrzydłowe 
wewnętrzne i zewnętrzne. Wygląd i budowa skrzydła , filungowa .  
Drzwi piwniczne odtworzone wg fotografii z ćwiekami z mosiądzu. Pomieszczenie obok wejścia do piwnicy 
przeznaczone dla przyłącz energetycznego i tablicy rozdzielczej również zostanie zaopatrzone w drzwi o 
takiej samej budowie jak do piwnicy. 
W piwnicy przewiduje się odtworzenia ościeżnicy drewnianej otworu przejścia w murze wewnętrznym. 
Wymiary ościeżnicy dostosować do kształtu i przestrzeni pozostawionej w murze przez starą konstrukcję 
nieistniejącej ościeżnicy. 
 
 2.14  Podłogi 
Na parterze odtworzyć podłogę drewnianą z odzyskanych desek istniejącej podłogi. Odzyskane deski 
podłogowe poddać czyszczeniu na szlifierkach walcowych .W przypadku występowania śladów działalności 
owadów przeprowadzić jego skuteczne usunięcie przez gazowanie lub wypełniania kanałów środkami 
chemicznymi. Oczyszczone kanały wypełnić powierzchniowo. 
Brakujące deski uzupełnić takim samym gatunkiem drewna. 
W piwnicach przewiduje się , w zależności od przyszłego przeznaczenia , podłogę  drewnianą z desek  
sosnowych na pióro i wpust  w przypadku pomieszczeń ogólnie dostępnych lub podłóg z materiałów 
sztucznych w przypadku pomieszczeń np. gospodarczych. 
Projekt przewiduje zawieszenie legarów na stołkach mocowanych do murów .Założeniem projektu jest aby 
zasypka pachwin sklepień nie brała udziału w przenoszeniu obciążeń z podłogi. 
  
 2.15  Schody i pomost 
Istniejące pozostałości schodów i pomostu  zdemontować .Schody zewnętrzne i pomost wykonać wg  
załączonego  Rys.. Drewno sosnowe lub świerkowe. 
 
 2.16  Reprofilacja terenu wokół budynku 
Wykonać reprofilacje terenu wokół budynku . Reprofilację wykonać poprzez nową konfiguracje terenu wokół 
budynku  aby odprowadzać skutecznie wody opadowe od budynku zwłaszcza na długości elewacji 
południowo- wschodniej i elewacji północno-wschodniej w kierunku południowym czyli naturalnego spadku 
terenu. 

 2.17  Ochrona przeciwpożarowa 
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 2.17.1  Klasyfikacja pożarowa 

Obiekt ze względu na sposób użytkowaniu klasyfikuje się jako budynek magazynowy.  
Budynek zostanie wykonany co najmniej w klasie „E” odporności ogniowej, tj. z elementów posiadających 
klasyfikację „nie rozprzestrzeniające ognia”. 
Konstrukcja drewniana uodporniona środkami ognioochronnymi do granic NRO. 

 2.18  Instalacje 

 2.18.1  Wentylacja grawitacyjna  

Projekt przewiduje wykonanie wentylacji grawitacyjnej .Należy wykorzystać  istniejący kanał spalinowy 
obecnie zamurowany. Przewiduje się wykorzystać komin dla umieszczenia w nim kanałów wentylacyjnych z  
rur Spiro dla parteru i piwnic po dwa przewody. Układ przewodów oraz lokalizacja  kratek będzie wynikała z 
przebiegu kanału po jego odsłonięciu. W celu poprawnego działania wentylacji grawitacyjnej należy 
zapewnić napowietrzanie poprzez stolarkę okienna lub drzwiową poszczególnych pomieszczeń. 
 

 2.18.2  Ogrzewanie 

Budynek nie posiada instalacji grzewczej a jej opracowanie nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 
W przyszłości proponuje  się wykonanie ogrzewania elektrycznego lub zainstalowanie pompy ciepła, którą 
można ustawić na poddaszu i wykorzystać przewody z rur zainstalowane w kanale spalinowym. 
 

 2.19  Instalacje elektryczne 

 2.19.1  Stan istniejący. 
Obiekt Spichlerza  Zespołu dworskiego  w Moskorzewie jest budynkiem istniejącym, który podlega 
remontowi. Instalacja elektryczna i zasilanie nie istnieją. Instalacje elektryczne w budynku i zasilanie w 
energię elektryczną objęte będą w zakresie remontu.  
 

 2.19.2  Zasilanie w energię elektryczną budynku spichlerza 

Zasilanie budynku spichlerza w energię elektryczną będzie zrealizowane na podstawie warunków 
przyłączenia po wystąpieniu  Urzędu Gminy  w Moskorzewie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 
Częstochowie. 
Zasilanie wykonane zostanie wewnętrzną linią zasilającą kablową  YKYżo 5 x 25 mm² do rozdzielnicy - 
tablica zabezpieczeń w budynku –parter  w istniejącej wnęce.  Kabel ten zostanie podłączony do skrzynki 
pomiarowej  zabudowanej przez TAURUN Dystrybucja S.A. przy linii elektroenergetycznej nN stanowisko nr 
2. 
 

 2.19.3  Instalacja elektryczna wewnętrzna 

Zakres instalacji obejmuje gniazda elektryczne 2 i 3 fazowe zlokalizowane w pomieszczeniach 
wewnętrznych oraz na elewacji zewnętrznej budynku.  
Nad głównym wejściem do budynku oraz w każdym pomieszczeniu zaprojektowano oprawy oświetleniowe.  
Prowadzenie przewodów elektrycznych musi być realizowane po wierzchu murów i sklepień. Bruzdowanie 
ścian pod okablowanie jest zabronione. We wnętrzu w pomieszczeniach tynkowanych przewody płaskie 
mogą być układane pod tynkowo.  
Szczegółowe rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej zgodnie z Projektem Technicznym zakresu 
instalacji elektrycznych.  
 

 2.19.4  Wyłączenie pożarowe obiektu Spichlerza. 

Projektuje się przycisk Przeciwpożarowy Wyłącznika Prądu, zlokalizowanego przy wejściu  do budynku po 
prawej stronie.   
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Pożarowy Wyłącznik Prądu spowoduje wyłączenie zasilania  całej instalacji elektrycznej w obiekcie 
Spichlerza, której jest wymagane w trakcie pożaru. 

 

 2.19.5  Instalacja odgromowa. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budynek użyteczności publicznej kwalifikuje się do  III klasy 
zewnętrznego  urządzenia piorunochronnego wg PN-EN 62305 - III. 
Z uwagi na funkcję i wielkość obiektu Spichlerza należy przewidzieć instalację odgromową. Projektuje się 
ochronę od wyładowań atmosferycznych przez zabudowę zwodów poziomych niskich wokół poszycia dachu 
na budynku. 

 

 2.19.6  Instalacja uziemienia. 

Projektuje się wykonanie instalacji uziemienia.  
Całość instalacji uziemienia wykonać zgodnie z normą: PN-IEC 60364-5-54 ,,Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne." i 
PN-EN 60364-4-41 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. ochrona przeciwporażeniowa.  
 

 2.19.7  Instalacja ochrony przeciwporażeniowej. 

Sieć elektroenergetyczna pracuje w układzie TN-C. 
Instalacje elektryczną w obiekcie Spichlerza projektuje się w układzie TN-C-S. 
Ochrona przed bezpośrednim dotykiem zrealizowana zostanie przez odpowiedni poziom izolacji oraz  
zastosowanie obudów osprzętu o stopniu ochrony IP 20 i IP44 uzupełnionymi wyłącznikami 
różnicowoprądowymi o ∆I = 30 mA. 
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 2.20  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Obiekt budowlany: Rekonstrukcja i odtworzenie stanu pierwotnego budynku spichlerza oraz realizacja 

wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku działka nr 11/29 obręb 001 ul. Moskorzew 
190, 29-130 Moskorzew 

 
Inwestor:   Gmina Moskorzew  

Moskorzew 42 ,29-130 Moskorzew, tel./fax: 34 354 20 03 
sekretariat@moskorzew.pl 

 
Informacje dot. Bioz sporządził: mgr. inż. arch. Marian Kuś   

ul. Zakrzewska 6/1  00-737 Warszawa 
    tel: 605 447 506 
 
Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, sztuką budowlaną i wymogami przepisów BHP oraz zaleceniami producentów materiałów, 
stosować tylko wyroby atestowane. 
Na etapie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy winien wykonać szczegółowy plan BIOZ 
zgodnie z obowiązującymi wymogami (Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r –

 

Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r) ze względu na wykonywane prace. 
Zakres robót 

Remont i odtworzenie stanu istniejącego obiektu. 
Wykaz istniejących obiektów 

Zabytkowy budynek spichlerza. 
Elementy stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zły stan techniczny budynku. Możliwe zawalenie się sklepień, łuków czy nadproży. 
              Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 
 
Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce wystąpienia Czas wystąpienia 

Upadek z wysokości Średnie Dach i poddasze Prace na poziomie poddasza i 
prace związane z więźbą 
dachową 

Spadające przedmioty Średnie W otoczeniu Prace na kondygnacjach 
nadziemnych 

Porażenie prądem Niskie Cały teren budynku Prace wymagające stosowania 
urządzeń elektrycznych 

Odmrożenia Średnie Cały teren budowy W okresie spadku temperatury 
poniżej -10°C 
 

    

Zatrucia oparami substancji 
chemicznych (farby, lakiery, pianki etc.) 

Małe Wnętrze budynku Prace wykończeniowe 

Obrażenia od narzędzi (w tym 
elektronarzędzi) 

Średnie Cały obszar robót Prace konstrukcyjne, prace 
montażowe, wykonywanie 
instalacji wewnętrznych 

Gradacja zagrożeń: zerowe – małe – średnie – duże 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
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Brak robót szczególnie niebezpiecznych; przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy 
powinni być zapoznani z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Na ogrodzeniu placu budowy należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

 najbliższego punktu pomocy medycznej 

 straży pożarnej 

 policji 
Inne wymagania: 

 należy zapewnić pracownikom kaski i odzież ochronną 

 w pomieszczeniu socjalnym pracowników należy zorganizować punkt pierwszej pomocy 
obsługiwany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie 

 należy zapewnić dostęp do telefonu 
 
  

 Rodzaj zagrożenia  Środki zapobiegawcze  Ewakuacja 

 Upadek z wysokości  Uprząż linowa,  N.d. 

 Spadające przedmioty  Kaski ochronne,  N.d. 

 Porażenie prądem  Wg Dz. U. z 1999 r. Nr 80 poz. 
912 – Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 17 września 
1999 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy urzą-
dzeniach i instalacjach energe-
tycznych 

 N.d. 

 Odmrożenia  Stosowanie odzieży roboczej 
odpowiedniej do warunków 
atmosferycznych 

 N.d. 

 Zatrucia oparami substancji 
chemicznych (farby, lakiery, 
pianki etc.) 

 Wg Dz. U.z 1997r. Nr 105 poz. 
671 – Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. w 
sprawie substancji chemicznych 
stwarzających zagrożenie dla 
zdrowia lub życia 

 N.d. 

 Obrażenia od narzędzi (w tym 
elektronarzędzi) 

 Wg Dz. U.z 2001r. Nr 118 poz. 
1263 – Rozporządzenienia 
Ministra Gospodarki z dnia 20 
września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych 

 N.d. 

 

 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/documents/node730681/node765632/node765641/akt319477/html?f=hitlist&q=%5Bserver%25
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/documents/node730681/node765632/node765641/akt319477/html?f=hitlist&q=%5Bserver%25
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 3  ZAŁĄCZNIKI 

 3.1  Uprawnienia  projektantów 
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 3.2  Załącznik – Ekspertyza budowlana 
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 3.3  Załącznik – Decyzja Nr 60A/2022 ŚWKZ w Kielcach 
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 4  CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

 4.1  Spis rysunków 
 
Numer   Nazwa 
 

MOS-IN-049 INWENTARYZACJA RZUT PIWNIC 

MOS-IN-050 INWENTARYZACJA RZUT PARTERU 

MOS-IN-051 INWENTARYZACJA RZUT PODDASZA 

MOS-IN-052 INWENTARYZACJA RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 

MOS-IN-053 INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ A-A 

MOS-IN-054 INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ B-B 

MOS-IN-055 INWENTARYZACJA ELEWACJA WSCHODNIO-POŁUDNIOWA 

MOS-IN-056 INWENTARYZACJA ELEWACJA WEJŚCIA 

MOS-IN-057 INWENTARYZACJA ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 

MOS-IN-058 INWENTARYZACJA ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 

MOS-IN-059 INWENTARYZACJA ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 

MOS-AR-099 PROJEKT RZUT PIWNIC- PŁYTA, OPASKA 

MOS-AR-100 PROJEKT RZUT PARTERU 

MOS-AR-101 PROJEKT RZUT PODDASZA, WIENIEC 

MOS-AR-102 PROJEKT RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 

MOS-AR-103 PROJEKT PRZEKRÓJ A-A 

MOS-AR-104 PROJEKT PRZEKRÓJ B-B 

MOS-AR-105 PROJEKT ELEWACJA WSCHODNIO-POŁUDNIOWA 

MOS-AR-106 PROJEKT ELEWACJA WEJŚCIA 

MOS-AR-107 PROJEKT ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 

MOS-AR-108 PROJEKT ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 

MOS-AR-109 PROJEKT ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 

MOS-AR-120 SZCZEGÓŁY KOTWIENIA OPASKI, PŁYTY, ZBROJENIE 

MOS-AR-121 SZCZEGÓŁY MOCOWANIA MURŁTY I PODWALINY WIĘŻBY DACHOWEJ 

MOS-AR-122 WZMOCNIENIE NADPROŻA OKNA –ŚCINA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 

MOS-AR-123 ŚCIANA W ARKADZIE WSCHODNIEJ 

MOS-AR-124 WZMOCNIENIE SKLEPIENIA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ 

MOS-AR-125 WZMOCNIENIE SKLEPIENIA ŚCIANA PÓŁNOCNO -ZACHODNIA 

MOS-AR-126 WZMOCNIENIE SKLEPIENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 

MOS-AR-127 WZMOCNIENIE SKLEPIEŃ ŚCIANY ARKADOWEJ, WIENIEC ŚCIANY ARKADOWEJ 

MOS-AR-128 STOLARKA DRZWIOWA 

MOS-AR-129 STOLARKA DRZWIOWA 

MOS-AR-130 STOLARKA OKIENNA 

MOS-AR-131 STOLARKA OKIENNA 
 


