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Budowa budynku szatniowo-sanitarnego wraz z
przyłączami

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa budynku szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami
1 Element Płyta fundamentowa

1.1 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,25*7,5 46,875000

RAZEM: 46,875000 m2 46,875

1.2 KNR 201/125/6 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 
5 cm grubości
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,25*7,5 46,875000

RAZEM: 46,875000 m2 46,875

1.3 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,25*7,5*0,2 9,375000

RAZEM: 9,375000 m3 9,375

1.4 KNR 202/205/1 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

6,25*7,5*0,2 9,375000

RAZEM: 9,375000 m3 9,375

2 Element Dostawa budynku - kontenera

2.1 zgodnie z ofertą 
techniczno-ceno
wą z dnia 
15.07.2022 r.

Dostawa i montaż zespołu trzech kontenerów stanowiących 1 budynek

kpl 1,000

3 Element Przyłącze wodociągowe

3.1 KNR 201/310/2 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku 
na odkład (kat. gruntu III)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

13*0,4*1,2 6,240000

RAZEM: 6,240000 m3 6,240

3.2 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

13*0,4*0,2 1,040000

RAZEM: 1,040000 m3 1,040

3.3 KNNR 4/104/4 Rurociągi z PVC o śr. zewn. 40 mm łączone metodą klejenia, w wykopie m 13,000

3.4 KNNR 4/1114/3 Trójniki kołnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o śr. 80-100 mm dla rur PE kpl. 1,000

3.5 KNNR 4/1701/2 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100
mm kpl. 1,000

3.6 KNNR 4/1110/2 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową o śr. do 110 mm montowane na rurociągach PVC i PE kpl. 1,000

3.7 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

13*0,4*1 5,200000

RAZEM: 5,200000 m3 5,200

3.8 KNNR 4/140/1 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm kpl. 1,000

3.9 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 
mm

200m -1 
prób. 1,000

4 Element Przyłącze kanalizacyjne

4.1 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

4*0,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

4.2 KNR 201/310/2 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku 
na odkład (kat. gruntu III)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

11*0,4*1,2 5,280000

RAZEM: 5,280000 m3 5,280
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4.3 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

11*0,4*0,2 0,880000

RAZEM: 0,880000 m3 0,880

4.4 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi˙160˙mm m 10,700

4.5 KNNR 4/1417/2 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE
szt 1,000

4.6 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

11*0,4*1 4,400000

RAZEM: 4,400000 m3 4,400

4.7 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

4*0,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

5 Element Przyłącze energetyczne ziemne

5.1 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,4 0,600000

RAZEM: 0,600000 m2 0,600

5.2 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

14*0,3*0,8 3,360000

RAZEM: 3,360000 m3 3,360

5.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 14,000

5.4 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
m 16,000

5.5 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

14*0,3*0,7 2,940000

RAZEM: 2,940000 m3 2,940

5.6 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,4 0,600000

RAZEM: 0,600000 m2 0,600

6 Element Utwardzenia

6.1 KNNR 6/101/2 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

Wyliczenie ilości robót:

1,6*6,1 9,760000

RAZEM: 9,760000 m2 9,760

6.2 KNNR 6/104/1 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*6 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

6.3 KNNR 6/404/2 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

1,5+6,1 7,600000

RAZEM: 7,600000 m 7,600

6.4 KNNR 6/105/6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*6 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

6.5 KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

1,5*6 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

Kosztorys inwestorski


