

### Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

**Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Przebudowa i adaptacja dwóch pomieszczeń na oddziale rehabilitacji w celu utworzenia trzech pomieszczeń: gabinetu zabiegowego, ...**

#### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL CHOROÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Dział ZP
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276215293
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Dworcowa 31
- 1.4.2.) Miejscowość: Pilchowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 44-145
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 32 331 99 03
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-pilchowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-pilchowice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

#### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00367517
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-06-14

#### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00345709
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:  
84

Po zmianie:  
105

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

1 cd. zmian do umowy

g) zwiększenia zakresu robót i zwiększenia wartości Umowy według cen określonych w kosztorysie stanowiącym podstawę

ustalenia ceny, albo na podstawie kosztorysu wykonanego na podstawie aktualnych zasad kosztorysowania: na wniosek Wykonawcy - jeśli zmiana wynika ze zdecydowanie różniących się założeń projektowych, a odkrytym stanem faktycznym, albo jeśli Zamawiający podjął decyzję o wykonaniu dodatkowych robót związanych z Przedmiotem umowy, których pierwotnie nie planował w zamówieniu, a których wykonanie jest zasadne na potrzeby Przedmiotu umowy,

h) zaistnienia przesłanek określonych w art. 455 Pzp oraz innych okoliczności przewidzianych w ustawie Pzp

i) jeśli roboty zostały wstrzymane na żądanie Zamawiającego z przyczyn wynikających z działalności szpitala (np. konieczność zapewnienia łóżek dla zwiększonej ilości pacjentów; w celu zwiększenia odizolowania pacjentów; tymczasowego braku możliwości rozpoczęcia intensywnych robót w strefie sąsiadującej ze strefą przebywania pacjentów i ich stanem zdrowia).

Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w pkt. 1 wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Wniosek o wprowadzenie zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez stronę występującą o zmianę postanowień umowy.

## 2. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. W związku z poniższymi ograniczeniami i realiami rynkowymi Zamawiający ustala realizację przedmiotu umowy w następujący sposób:

- okres faktycznej realizacji robót budowlanych w budynku Szpitala: 21 dni kalendarzowych rozpoczynający się od pierwszego dnia wyłączonego turnusu rehabilitacyjnego (okres wynika z wyłączenia części pomieszczeń na oddziale rehabilitacji oddechowej na okres jednego turnusu trwającego 21 dni).
- rozpoczęcie robót w budynku Szpitala po 6, nie później niż do 9 tygodni od podpisania umowy, ale jednocześnie nie wcześniej niż przed ukończeniem trwającego wówczas turnusu rehabilitacyjnego (okres 6 tygodni Zamawiający pozostawia Wykonawcy przede wszystkim na zamówienie i wyprodukowanie ślusarki aluminiowo-szklanej).
- Końcowy termin realizacji prac: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- osoby wykonujące wszystkie czynności związane z realizacją zadania, polegające na wykonywaniu prac fizycznych remontowo – budowlano biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy.

Po zmianie:

1 cd. zmian do umowy

g) zwiększenia zakresu robót i zwiększenia wartości Umowy według cen określonych w kosztorysie stanowiącym podstawę ustalenia ceny, albo na podstawie kosztorysu wykonanego na podstawie aktualnych zasad kosztorysowania: na wniosek Wykonawcy - jeśli zmiana wynika ze zdecydowanie różniących się założeń projektowych, a odkrytym stanem faktycznym, albo jeśli Zamawiający podjął decyzję o wykonaniu dodatkowych robót związanych z Przedmiotem umowy, których pierwotnie nie planował w zamówieniu, a których wykonanie jest zasadne na potrzeby Przedmiotu umowy,

h) zaistnienia przesłanek określonych w art. 455 Pzp oraz innych okoliczności przewidzianych w ustawie Pzp

i) jeśli roboty zostały wstrzymane na żądanie Zamawiającego z przyczyn wynikających z działalności szpitala (np. konieczność zapewnienia łóżek dla zwiększonej ilości pacjentów; w celu zwiększenia odizolowania pacjentów; tymczasowego braku możliwości rozpoczęcia intensywnych robót w strefie sąsiadującej ze strefą przebywania pacjentów i ich stanem zdrowia).

Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w pkt. 1 wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Wniosek o wprowadzenie zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez stronę występującą o zmianę postanowień umowy.

## 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: do 15 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. W związku z poniższymi ograniczeniami i realiami rynkowymi Zamawiający ustala realizację przedmiotu umowy w następujący sposób:

- Końcowy termin realizacji prac: do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.
- okres faktycznej realizacji robót budowlanych w budynku Szpitala: 42 dni kalendarzowych rozpoczynający się od pierwszego dnia wyłączonego turnusu rehabilitacyjnego (okres wynika z wyłączenia części pomieszczeń na oddziale rehabilitacji oddechowej na okres dwóch turnusów trwających łącznie 42 dni).
- rozpoczęcie robót w budynku Szpitala po 6, nie później niż do 9 tygodni od podpisania umowy, ale jednocześnie nie wcześniej niż przed ukończeniem trwającego wówczas turnusu rehabilitacyjnego (okres 6 tygodni Zamawiający pozostawia Wykonawcy przede wszystkim na zamówienie i wyprodukowanie ślusarki aluminiowo-szklanej).
- Końcowy termin realizacji prac: do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- osoby wykonujące wszystkie czynności związane z realizacją zadania, polegające na wykonywaniu prac fizycznych remontowo – budowlano biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy.

### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2024-06-17 10:00

Po zmianie:  
2024-06-20 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2024-06-17 11:00

Po zmianie:  
2024-06-20 11:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2024-07-16

Po zmianie:  
2024-07-19