



GMINA ŁOBŻENICA

ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica
urząd@lobzenica.pl

RZI-ZP.271.5.2024

Łobżenica, 20.03.2024

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.5.2024 na opracowanie dokumentacji projektowej pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ulicy Rzemieślniczej w m. Rataje”
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały”
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowości Luchowo”
- 4) „Przebudowa targowiska w Łobżenicy wraz z budową drogi dojazdowej”

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), **dokonuje zmiany w SWZ**

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej ustawy wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ w

I. **Rozdziale I podrozdział VII** polegające na:

1. Zmianie terminu dla każdej z części ust. 1

Termin wykonania zamówienia wynosi dla **każdej części : do 180 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.11.2024 r.**

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania umowy w terminie:

- 1) **do 20.06.2024 r.** projekt budowy, specyfikację wykonania i odbioru, kosztorys i przedmiar;

- 2) do **180 dni** liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.11.2024 r. całości przedmiotu umowy.

II. **Rozdziale I podrozdział XVII** polegające na:

1. Zmianie terminu związania oferta odniesieniu do każdej części niniejszego postępowania ust. 1

Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **26 kwietnia 2024 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **01 maja 2024 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. **Rozdziale I podrozdział XVIII** polegające na:

1. Zmianie terminu składania ofert w odniesieniu do każdej części niniejszego postępowania ust. 1

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez Platformę zakupową, o którym mowa w rozdziale XIII niniejszej SWZ, **do dnia 28 marca 2024 roku, do godziny 9:00.**

Otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez Platformę zakupową, o którym mowa w rozdziale XIII niniejszej SWZ, **do dnia 02 kwietnia 2024 roku, do godziny 9:00.**

2. Zmianie terminu otwarcia ofert w odniesieniu do każdej części niniejszego postępowania ust. 3

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 28 lutego 2024 roku, o godzinie 10:00.**

Otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 02 kwietnia 2024 roku, o godzinie 10:00.**

IV. Rozdziale II załącznik 1 Projektowane postanowienia umowy dla Części 1 (dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ulicy Rzemieślniczej w m. Rataje”) polegające na zmianie treści w :

1. §5 ust. 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania całości przedmiotu umowy w terminie do dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.11.2024 r.

Otrzymuje brzmienie :

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania umowy w terminie:

- a. do 20.06.2024 r. projekt budowy, specyfikację wykonania i odbioru, kosztorys i przedmiar;
- b. do dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.11.2024 r. całości przedmiotu umowy.

V. Rozdziale II załącznik 1 Projektowane postanowienia umowy dla Części 2 (dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały”) polegające na zmianie treści w :

1. §5 ust. 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania całości przedmiotu umowy w terminie do dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.11.2024 r.

Otrzymuje brzmienie :

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania umowy w terminie:

- c. do 20.06.2024 r. projekt budowy, specyfikację wykonania i odbioru, kosztorys i przedmiar;
- d. do dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.11.2024 r. całości przedmiotu umowy.

VI. Rozdziale II załącznik 1 Projektowane postanowienia umowy dla Części 3 (dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowości Luchowo”) polegające na zmianie treści w :

1. §5 ust. 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania całości przedmiotu umowy w terminie do dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.11.2024 r.

Otrzymuje brzmienie :

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania umowy w terminie:

- e. do 20.06.2024 r. projekt budowy, specyfikację wykonania i odbioru, kosztorys i przedmiar;
- f. do dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.11.2024 r. całości przedmiotu umowy.

VII. **Rozdziale II załącznik 1 Projektowane postanowienia umowy dla Części 4 (dotyczy zamówienia pn. „Przebudowa targowiska w Łobżenicy wraz z budową drogi dojazdowej”) polegające na zmianie treści w :**

1. **§5 ust. 1**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania całości przedmiotu umowy w terminie do dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.11.2024 r.


Otrzymuje brzmienie :

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania umowy w terminie:

- g. do 20.06.2024 r. projekt budowy, specyfikację wykonania i odbioru, kosztorys i przedmiar;
- h. do dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.11.2024 r. całości przedmiotu umowy.

Pozostała treść SWZ i załączników pozostaje bez zmian.

z up. BURMISTRZA


Józef Lewandowski
Zastępca Burmistrza