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OŚWIADCZENIE 
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1. Podstawa opracowania 
 
- Zlecenie Inwestora  
- Warunki techniczne przyłączenia, 
- Uzgodnienia ze Zleceniodawcą, 
- Obowiązujące normy i przepisy. 
 
2. Przedmiot opracowania 
 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej 
z przyłączami do budynków dla wsi Myślibórz. 
 
OBRĘB MYŚLINÓWW, gm. Męcinka 

416, 335, 334, 283, 421/3, 423 

 

OBRĘB MYŚLIBÓRZ, gm. PASZOWICE 

78, 178/1, 34, 28/1, 26, 25/1, 23, 24/20, 24/21, 24/18, 24/5, 63, 62, 55/2, 55/3, 54, 81, 209/1, 
47/1, 47/2, 48/2, 80/1, 53/3, 46, 45/7, 45/6, 49, 45/5, 45/2, 45/3, 44, 43/1, 41/4, 79, 56/6, 
56/2, 68/2, 7/1, 6, 5/1, 5/2, 4/3, 4/2, 4/1, 3, 57/1, 60, 57/2, 57/4, 61, 74, 2/2, 129/1, 129/2, 
128/13, 128/5, 128/4, 128/3, 128/2, 128/15, 149, 128/16, 59/1, 133, 77, 128/18, 58/2, 120/2, 
59/2, 120/3, 136, 128/17. 
 
 
3. Zakres opracowania  
 
Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje projekt budowlano – wykonawczy sieci 
wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Myślibórz, gmina Paszowice. Projektowana 
sieć pracować będzie na cele bytowe oraz cele p.poż. Dla stanu istniejącego mieszkańcy wsi 
Myślibórz zaopatrują się w wodę z własnych ujęć, które w ostatnim okresie charakteryzują 
się niską wydajnością. Ponadto woda z istniejących studni nie odpowiada wymogom wody 
zdatnej do picia. Stąd konieczne staje się wykonanie wodociągu do zbiorowego zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę o odpowiedniej jakości i odpowiednim ciśnieniu, w tym również do 
ochrony pożarowej.  
 
4. Opis stanu istniejącego   
 
Na terenie wsi Myślibórz nie funkcjonuje system zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Mieszkańcy wsi zaopatrują się z indywidualnych ujęć wody. Z uwagi na obniżający się 
poziom wód gruntowych i długotrwałe okresy suszy znacznie spada wydajność 
indywidualnych ujęć wody powodując znaczne deficyty zaopatrzenia w wodę .   
 
5. Opis projektowanych rozwiązań 
 
Zgodnie z wytycznymi Urzędu Gminy w Paszowicach, wieś Myślibórz zasilana będzie z sieci 
wodociągowej zlokalizowanej na terenie miejscowości Myślinów, gmina Męcinka. Sieć 
wodociągowa w Myślinowie (planowana do budowy) zasilana będzie z ujęcia wody pitnej w 
Muchowie. Wpięcie do sieci wodociągowej wykonane będzie na terenie miejscowości 
Myślinów - działka ewid. nr 334 (na wysokości budynku nr 1). Po przejściu przez drogę 
krajową na sieci wodociągowej zabudować studnie wodomierzową z kręgów betonowych 
DN1400, w której zlokalizowany będzie wodomierz główny. Do pomiaru ilości zużytej wody 
zaprojektowano wodomierz sprzężony typu MWN/JS 50/4,0S firmy Apator Powogaz lub 
równorzędny. Zestaw wodomierzowy wyposażony w zawory odcinające, filtr i zawór zwrotny 
antyskażeniowy. 
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Projekt przewiduje budowę: 
• sieć wodociągowej PE DN 110 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o długości – 2720,15 [m] 
• sieć wodociągowej PE DN 90 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o długości – 27,90 [m] 
• odgałęzienie sieci PE DN 63 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o długości – 100,30 [m] 
• odgałęzienie sieci PE DN 40 z rur SDR 17 PE 100 PN 10 o długości – 56,60 [m]. 

 
Łączna długość sieci wodociągowej to 2904,95 [m]. 
 
Zaprojektowano 42 przyłącza do budynków o średnicy odpowiednio DN32, DN40, DN63 o 
łącznej długości 741,00 [m]. 
 
Zadaniem przedmiotowej sieci będzie dostarczanie wody przeznaczonej do celów socjalno – 
bytowych i gospodarczych dla poszczególnych odbiorców oraz zabezpieczenie potrzeb w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej obszaru objętego opracowaniem – w odpowiedniej ilości 
i pod odpowiednim ciśnieniem. 
W obliczeniach projektowych sieci uwzględniono możliwość przyłączania nowych odbiorców.  
Na projektowanej sieci nie przewiduje się żadnych urządzeń do podnoszenia ciśnienia. 
 
Teren objęty niniejszym opracowaniem posiada funkcje: komunikacyjną, rolną i zabudowy 
zagrodowej.  
Główny odcinek sieci wodociągowej od miejsca wpięcia prowadzony jest w poboczu drogi 
powiatowej. Na terenie wsi Myślibórz sieć wodociągowa zaprojektowana została wzdłuż dróg 
gminnych, drogi powiatowej oraz po terenach prywatnych właścicieli.  
 
Wszystkie przekroczenia siecią wodociągową cieków wodnych i rowów melioracyjnych oraz 
przejścia przez drogi wykonać w rurach osłonowych, odpowiednio dobranych do średnicy 
projektowanej sieci wodociągowej.  
 
W związku z bliskością siedliska przyrodniczego 6510 niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie  (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r., 
Dz.U. 2014, poz. 1713), zlokalizowanego w obrębie działek nr 421/3, obręb Myślinów i 26, 
34, 28/1 obręb Myślibórz, na działkach podjęte zostaną działania minimalizujące 
oddziaływanie na przedmioty ochronne. Przejście przez teren tych działek w celu 
minimalizacji oddziaływania inwestycji należy wykonać metodą bezwykopową - przewiert 
horyzontalny sterowany. 
 
W obszarze siedliska nie należy lokalizować zaplecza budowy, zabrania się składowania, 
wykorzystywania i przetwarzania wszelkich odpadów (w tym ziemi z wykopów i gruzu). 
Roboty budowlane należy zorganizować w sposób minimalizujący ich wpływ na otoczenie, 
poprzez zminimalizowanie powierzchni ich oddziaływania. 
Należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu poprzez przyjęcie minimalnej szerokości 
pasa robót, tak aby zniszczeniu uległa jak najmniejsza powierzchnia obszaru siedlisk 
przyrodniczych. Po zakończeniu prac budowlanych powierzchnie gruntu należy oczyścić, 
wyrównać i zrekultywować przez nawiezienie humusu i wprowadzenie zieleni. 
 
Sieć wodociągową prowadzoną w pasie drogi powiatowej w wąskim poboczu oraz 
poprzecznie przekroczenia drogi powiatowej należy wykonać metodą bezwykopową - 
horyzontalny przewiert sterowany lub przecisk hydraulicznyw rurze osłonowej.  
 
Przejścia rurociągu dla metody bezwykopowej należy wykonać w rurach osłonowych 
stalowych izolowanych antykorozyjne. Dopuszcza się zastosowanie rur ochronnych z PEHD 
o odpowiednich średnicach.  
 
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie 
decyzji na prowadzenie robót oraz po zakończeniu realizacji inwestycji.   
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Z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu wykonanych zostanie  

 
• przejście nr 1 siecią wodociągową o średnicy DN 110 w rurze osłonowej DN200 pod  

dnem potoku w km 6+621 jego biegu 
• przejście nr 2 siecią wodociągową o średnicy DN 110 w rurze osłonowej DN200 pod 

dnem potoku w km 6+592 jego biegu,  
• przejście nr 3 siecią wodociągową o średnicy DN 110 w rurze osłonowej DN200 pod 

dnem potoku w km 6+469 jego biegu, 
• przejście nr 4 siecią wodociągową o średnicy DN 110 w rurze osłonowej DN200 pod 

dnem potoku w km 6+416 jego biegu, 
• przejście nr 5 siecią wodociągową o średnicy DN 110 w rurze osłonowej DN200 pod 

dnem potoku w km 6+056 jego biegu,  
• przejście nr 6 siecią wodociągową o średnicy DN 110 w rurze osłonowej DN200 pod 

dnem potoku w km 5+950 jego biegu,  
• przejście nr 7 siecią wodociągową o średnicy DN 63 w rurze osłonowej DN100 pod 

dnem potoku w km 5+881 jego biegu,  
• przejście nr 8 siecią wodociągową o średnicy DN 110 w rurze osłonowej DN200 pod 

dnem potoku w km 5+960 jego biegu. 
 

Przejścia wodociągu pod ciekiem wodnym Jawornik należy wykonać metodą bezwykopową. 
Na przeprowadzenie wodociągu pod ciekiem opracowano operat wodonoprawny i uzyskano 
pozwolenie wodnoprawne.  
Dla pozostałych przekroczeń rowów melioracyjnych należy przed przystąpieniem do 
rozpoczęcia robót budowlanych należy dokonać zgłoszenia ich rozpoczęcia właściwemu 
organowi.  
Projektowana inwestycja znajduje się częściowo na terenach objętych ochroną konserwatora 
zabytków: 

• obszar parku w miejscowości Myślibórz jest wpisany do rejestru zabytków pod nr  
A/3128/551/L 

• w granicach układu przestrzennego wsi Myślibórz ochronie podlegają także 
nawarstwienia archeologiczne związane z historycznym osadnictwem. 

Pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych stanowi 
załącznik do niniejszego uzgodnienia.  
 
Roboty przygotowawcze obejmują wytyczenie trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
do budynków przez uprawnionego geodetę.  
 
Główne elementy uzbrojenia sieci wodociągowej: 
 

• studnia wodomierzowa DN 1400 z armaturą i urządzeniami wodociągowymi, 

• hydranty żeliwne, naziemne z samoczynnym odwodnieniem DN80, 

• zasuwy sieciowe, wodociągowe z żeliwa,  

• opasko – nawiertki z zasuwą do przyłączy domowych.  
 
Przyłącza od sieci wodociągowych do poszczególnych odbiorców wody, będą zakończone 
indywidualnymi zestawami wodomierzowymi, zlokalizowanymi w budynkach z włączeniem 
przyłącza do istniejących wewnętrznych instalacji wodociągowych – skąd możliwa będzie 
rozbudowa instalacji dla potrzeb innych obiektów gospodarczych na terenie posesji. 
Projektuje sie również montaż zestawów wodomierzowych w prefabrykowanych studniach 
wodomierzowych, zlokalizowanych na terenie prywatnych posesji. 
 
Rurociągi i ich elementy łączone będą metodą zgrzewania doczołowego, elektrooporowego, 
przy zastosowaniu złączek systemowych do rur PE oraz połączeń kołnierzowych i 
gwintowanych.  
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Dla całego zadania inwestycyjnego w kosztach zakres prac, uwzględniono niezbędne 
nakłady rzeczowo - finansowe na przywrócenie terenów objętych zakresem robót do stanu 
pierwotnego.  
Realizacja przedmiotowego zadania nie powinna spowodować istotnych zmian w istniejącym 
zagospodarowaniu i wykorzystania terenów oraz spowodować istotnych zmian w 
środowisku.  
Ze względu na zróżnicowany charakter terenu, po którym prowadzona będzie sieć 
wodociągowa oraz konieczność dostosowania się do warunków gruntowo - wodnych przyjęto 
niżej wymienione technologie realizacji przedmiotowej inwestycji: 
 

• horyzontalne przewierty sterowane - miedzy innymi przekroczenie cieku wodnego 
Jawornik, przejścia przez drogę powiatową, przejście przez rów melioracyjny w km 
8+320 oraz w poboczach pasa drogi powiatowej, przejścia przez rów melioracyjny, 
pobocze drogi powiatowej 

• przeciski poziome w rurze osłonowej - między innymi przy przekroczeniu drogi 
powiatowej, dróg gminnych i rowów melioracyjnych, 

• wykopy otwarte liniowe wąskoprzestrzenne.  
 
Nawierzchnię dróg w miejscach uszkodzeń należy naprawić do stanu pierwotnego. Z uwagi 
na warunki i przeszkody terenowe przewiduje się po realizacji inwestycji wymianę 
nawierzchni drogi gminnej na całej szerokości - dz. ewid.nr 63. Zdeformowane rowy 
przydrożne (odwadniające) należy odnowić i wzmocnić ich skarpy 
z zachowaniem pierwotnych spadków. 
 
5.1. Prowadzenie robót w rejonie drzewostanów 
 
Z uwagi na to, że roboty ziemne prowadzone będą w pobliżu istniejących drzew i krzewów, 
należy je wykonywać z należytą starannością wyłącznie z użyciem sprzętu ręcznego, tak by 
nie uszkodzić systemu korzeniowego, pnia lub korony drzew. Pnie drzew w pobliżu robót 
zabezpieczyć klepkami w obejmach, montowanymi bezpośrednio do pni oraz nie obsypywać 
ich. W miarę możliwości postępu robót w rejonie drzew (a w szczególności - systemu 
korzeniowego) należy jak najszybciej zasypać wykopy w celu niedopuszczenia do 
przesuszenia gruntu; ewentualnie wykonywać zraszanie gruntu. 
Trasa przebiegu przewodów odcinka sieci wodociągowej, w większości przebiega w 
bezpiecznej odległości od linii pni drzew (poza promieniem rozpiętości korony).  
Głębokość wykopów nie przekroczy 1,80 p.p.t. projektowanego, natomiast szerokość 
wyniesie od 0,80 - 1,0m (maksymalnie do 1,2m). 
 
5.2. Prowadzenie robót przez ogródki i zieleńce przydomowe 
 
Projektowana sieć wodociągowa zbudowana z przewodów PE - 100, w terenie zabudowy 
mieszkaniowej przebiega przez ogródki i zieleńce działkowe, wykorzystywane w większości 
pod uprawę: krzewów i drzew ozdobnych, kwiatów itp. W związku z powyższym, roboty 
ziemne (liniowe) prowadzone przez takie działki należy wykonywać wyłącznie z użyciem 
lekkiego sprzętu mechanicznego tj. koparek przedsiębiernych o pojemności łyżki max 
0,15m3 oraz ręcznie ze składowaniem na odkład w odpowiedniej odległości od wykopu. 
W przypadku kolizji wykopu z drzewami lub krzewami o charakterze ozdobnym lub innym, po 
uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości należy je „przesadzić” lub przewód wodociągowy 
przeprowadzić w rurze ochronnej np. PE - 100 TS lub stalowej w technologii przecisku 
pneumatycznego tzw. „kreta” lub przewiertu sterowanego. Zastosowanie jednej z 
wymienionych metod praktycznie wyeliminuje możliwość uszkodzenia systemu 
korzeniowego drzewa lub krzewu ozdobnego, jak również upraw ogrodowych. 
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Wszelkie uszkodzenia elementów zagospodarowania terenu, jak: chodniki, obrzeża, 
podmurówki ogrodzeń, związane z budową sieci wodociągowej należy otworzyć do stanu 
pierwotnego. 
 
6. Przewody projektowanej sieci 
 
Projektowana sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PEHD 100 SDR 17 (PN10), 
wodociągowych w sztangach i zwojach w zakresie średnic 32-63 mm. Materiałem bazowym 
do produkcji rur jest granulat polietylenowy średniej (MDPE) i dużej (HDPE) gęstości 
przygotowany przez producenta surowca. Do polietylenu fabrycznie wprowadzane są dodatki 
stabilizacyjne, pigmenty i antyutleniacze, które stanowią mieszankę homogeniczną. Rury 
wytłaczane z polietylenów klasy PE 80 i PE 100 spełniają wymagania normy PN-EN 12201-2 
[w zakresie do PN 25 (bar)] oraz przepisów w budownictwie]. Użyte surowce oraz próbki rur 
zostały przebadane przez PZH i otrzymały pozytywną opinię do kontaktu z wodą do picia i na 
potrzeby gospodarcze. Rurociągi i ich elementy łączone będą metodą zgrzewania 
doczołowego, elektrooporowego, przy zastosowaniu złączek systemowych do rur PE oraz 
połączeń kołnierzowych i gwintowanych.  
 
W trakcie montażu rurociągów należy zastosować niezbędne elementy systemowe 
wymagane przy wykonawstwie rurociągów z PEHD 100 - zgrzewanych dla zmiany kierunku, 
montażu węzłów i armatury tj. muf, złączek, kolan i łuków, tulei połączeniowych z luźnym 
kołnierzem. Rurociągi będą układane z zachowaniem zagłębienia wynoszącego min.1,4 [m], 
licząc od powierzchni terenu do osi rury. Głębokości te będą zachowane również w lokalnych 
obniżeniach terenu. Zastosowana technologia łączenia rurociągów, tj, zgrzewanie, łączenie 
przy zastosowaniu złączek zaciskowych, umożliwi szybkie przemieszczanie się ekip 
budowlanych w terenie - w miarę postępu robót, co będzie skutkowało krótkotrwałym - 
miejscowym oddziaływaniem na środowisko i możliwością szybkiego przywrócenia go do 
stanu pierwotnego, co jest jednym z celów na drodze do ochrony walorów przyrodniczych 
terenów.  
Na trasie sieci będą zamontowane hydranty przeciwpożarowe – nadziemne, dwustronne 
DN80 z samoczynnym odwodnieniem – odległość między hydrantami wynosi 150 [m]. Dolna 
część hydrantu będzie zagłębiona w warstwie drobnego kruszywa dla sprawniejszego 
odwodnienia hydrantu. Lokalizację poszczególnych hydrantów dostosowano do 
obowiązujących wymagań w tym zakresie i istniejącej zabudowy.  
Do odłączenia hydrantów od sieci zastosowano zasuwy odcinające. Hydranty będą 
montowane na kolanie stopowym, opartym na bloczku betonowym z podsypką piaskową.  
Węzły na podejściach do hydrantów i zasuw oraz rozgałęzieniach sieci będą wykonane z 
kształtek żeliwnych, kołnierzowych. Wszystkie elementy uzbrojenia sieci i przyłączy będą 
zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi.  
Zaleca się aby teren wokół hydrantów będzie utwardzony płytami betonowym i 
prefabrykowanymi dwudzielnymi o wymiarach 1,0 x 1,,0 x 0,1 m na podsypce piaskowej, a 
wokół skrzynek do zasuw płytami betonowymi 0,5 x 0,5 x 0,1 m.  
 
Odpowietrzenie sieci będzie możliwe przez projektowane hydranty p.poż. Odwodnienia sieci 
przy tych średnicach nie projektuje się.  
Na załamaniach sieci oraz w węzłach i końcówkach będą wykonane bloki oporowe 
betonowe, natomiast pod hydrantami, zasuwami i skrzynkami żeliwnymi do zasuw 
fundamenty z bloczków betonowych prefabrykowanych.  
Zasuwy na sieci i przyłączach domowych, zasuwy hydrantowe będą oznakowane tabliczkami 
informacyjnymi wg PN-62/B-9700, umieszczonymi na słupkach betonowych, najbliższych 
budynkach lub trwałych ogrodzeniach.  
Sieć i przyłącza należy oznakować taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną z wkładką metalową. 
Taśmę należy ułożyć 0,40 m powyżej rurociągu.  
Przed oddaniem sieci do użytku będzie wykonana analiza wody pobranej z końcówek 
poszczególnych odcinków wodociągu.  
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Wszystkie materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać aktualne, stosowne certyfikaty, 
atesty, a mające kontakt z wodą powinny posiadać dodatkowo atest Państwowego Zakładu 
Higieny.  
 
Wszystkie przyłącza wodociągowe do poszczególnych odbiorców wody będą zakończone 
indywidualnymi zestawami wodomierzowymi.  
W miejscach skrzyżowań (lub zbliżeń) z innym uzbrojeniem podziemnym, będą wykonane 
ręcznie przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzędnych i dokładnej 
lokalizacji. Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich bieżącą -bezpieczną eksploatację. W miejscach kolizji z istniejącymi 
kablami energetycznymi oraz teletechnicznym należy zastosować rury dwudzielne typu 
AROT 110 PS (kolor niebieski) i 160 PS (kolor czerwony). Schemat zabezpieczenia kabli na 
czas robót pokazano na rys. szczegółowym. 
 
Przejścia rurociągów pod drogami gminnymi, powiatowymi, potokiem Jawornik, a także 
innymi terenami utwardzonymi, zostaną wykonane metodą bez wykopową - jako przewierty 
sterowane z zastosowaniem m.in. izolowanych antykorozyjnie - stalowych rur ochronnych.  
Na trasie projektowanego wodociągu występują grunty I-IV kategorii, nie przewiduje się 
występowania wód gruntowych na rzędnych projektowanych rurociągów.  
 
Podczas trasowania i realizacji wodociągu należy zachować minimalne odległości 
bezpieczne od obiektów naziemnych i uzbrojenia. Minimalny dopuszczalny odstęp między 
zewnętrzną ścianą przewodu a zewnętrzną powierzchnią innych elementów uzbrojenia 
podziemnego musi wynosić: 
 

• od kabli energetycznych 1-0,80 m,  

• od kabli teletechnicznych od 0,80 m,  

• od słupów elektrycznych i telefonicznych – 1,50-2,00 m.  
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych podtopień wykopów np. w wyniku opadów 
atmosferycznych, woda będzie odpompowywana z dna wykopów poza ich strefę (na pobliski 
teren), przy zastosowaniu pomp przenośnych.   
 
Roboty ziemne będą wykonywane mechaniczne przy zastosowaniu koparek podsiębiernych, 
na odkład wzdłuż wykopów z częściowym wywozem gruntu, pozostałego po wykonaniu 
podsypki i obsypki rurociągów. Wykopy ręczne będą wykonane w rejonach kolizji z 
uzbrojeniem podziemnym, ogrodzeń i ewentualnie innych przeszkód terenowych.   
Wykopy będą wykonywane jako wąsko przestrzenne, z pełnym umocnieniem ścian wykopu 
palami szalunkowymi (wypraskami), atestowanymi płytami lub szalunkami systemowymi, 
odcinkami dostosowanymi do możliwości wykonywania na bieżąco umocnień ścian wykopu.  
Przy składowaniu ziemi z wykopów będzie zachowana segregacja gruntów, bez ich 
przemieszania, tj. oddzielnie warstwę wierzchnią i z pozostałych głębokości wykopu.  
Sposób zagospodarowania nadmiaru gruntu nalezy uwgodnić z Inwestorem na etapie 
wykonawstwa. 
Rurociągi będą układane na wyrównanym dnie wykopu z zagęszczoną podsypką piaskową, 
o grubości 10 cm. Po montażu rurociągi będą obsypane piaskiem do wysokości 0,3 m ponad 
wierzch rury. Po wykonaniu niezbędnych prób sieci z wynikiem pozytywnym, pozostałą 
objętość wykopów będzie zasypana gruntem rodzimym, z odkładu - sypkim bez kamieni i 
części organicznych.  
Wierzchnia warstwa wykopów będzie stanowiła uprzednio zgarniętą warstwę ziemi 
urodzajnej z jej rozplantowaniem w sposób umożliwiający przywrócenie pierwotnej wartości 
rolniczej gruntów.  
Po wykonaniu robót teren będzie doprowadzony do stanu pierwotnego.  
Odbiór techniczny wodociągu przeprowadzony zostanie zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w normach; PN-EN 805 z 09.2002,  PN-B-10725:1997, PN-B-10736:1999. 
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7. Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo – gospodarcze 
 
Zapotrzebowanie na wodę obliczono na podstawie przewidywanego bilansu zużycia wody 
przez mieszkańców wsi dla stanu istniejącego i okresu perspektywicznego uwzględniającego 
ewentualną możliwość przyłączenia nowych odbiorców. Przyjęto zużycie wody w ilości 150 
l/dobę na jednego mieszkańca każdej z miejscowości. 

 

Myślibórz 

stan 
istniejący perspektywa 

Qśrd [m3/d] 35,10 42,12 

Qmax [m3/d] 45,63 54,75 

Qmaxh [m3/h] 
2,34 2,80 

 

7.1. Dobór wodomierza głównego 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego 
W celu pomiaru ilości zużytej wody zaprojektowano wodomierz sprzężony o średnicy DN50 
typ MWN/JS50/4,0 S.  

Dobór wodomierza głównego: 

− obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne (z uwzględnieniem 

prognozy) wynosi: 

qSOC=  0,77 l/s=2,80 m3/h 

obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele p. poż. hydrantu zewnętrznego 

DN80  

qnom – dla jednego hydrantu zewnętrznego DN80 wynosi – 5l/s 

qp.poż=5l/s = 18 m3/h  

–  obliczeniowy przepływ wody dla ustalenia wielkości wodomierza: 

Q wod. = Qp.poż + 0,15 × QSOC =  5,0 l/s + 0,15 x 0,77 l/s = 5,11 l/s = 18,41  m3/h 

Straty miejscowe na wodomierzu: 

∆hwod = 28kPa = 2,8m.s.w. 

 
Dobrano wodomierz MWN/JS 50/4,0 S DN50 firmy PoWoGaz. Jest to wodomierz sprzężony 
składający się z wodomierza głównego śrubowy z poziomą osią wirnika typu MWN i 
wodomierzem bocznym skrzydełkowym jednostrumieniowym typu JS:  
- dopuszczalna temperatura robocza 50oC, 
- dopuszczalne ciśnienie robocze 1,6MPa, 
- nominalny strumień objętościowy qp = 15 m3/h 
- max. roboczy strumień objętościowy qsr = 25 m3/h 
- próg rozruchowy - 0,015 m3/h. 
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8. Zapotrzebowanie na wodę na cele p.pożarowe 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy rozbudowie lub modernizacji sieci wodociągowej 
dla jednostek osadniczych poniżej 2000 mieszkańców dopuszcza się wydajność wodociągu 
5 [l/s]. Ciśnienie w najniekorzystniej zlokalizowanym hydrancie wynosić będzie 0,1 [MPa] 
przez co najmniej 2 godziny. 
Dla zapewnienia wymaganej wydajności i wymaganego ciśnienia sieci wodociągowej dla wsi 
Myślibórz pracować będzie planowany do zabudowy w pomieszczeniu ujęcia wody w 
Muchowie zestaw hydroforowy LFP ZHWR 32.110/5.2.Z.P + 50.70/15.1.K PZE 
2x2,2kW+1x5,5kW+AT, który dobrany został dla celów bytowo-pożarowych dla obu 
miejscowości. Podstawowy źródłem energii dla pomp przeciwpożarowych jest istniejąca sieć 
elektroenergetyczna w budynku ujęcia wody.  
Jest to zestaw 3 pompowy, pompa pracująca na cele socjalno - bytowe (+1 rezerwowa) i 
pompa pracująca na cele p.poż. Napęd pomp spełnia wymagania określone w polskiej 
Normie dotyczącej urządzeń tryskaczowych.  
Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego wsi Myślibórz na sieci wodociągowej 
zaprojektowano 16 hydrantów pożarowych naziemnych DN80. Hydranty głównie 
zlokalizowano w miejscach dostępnych, przy drogach.  
Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej mają 
możliwość ich odłączania poprzez zaprojektowane zasuwy. Hydranty zaprojektowane w 
najwyższych punktach trasy wodociągowej pełnić będą również funkcje odpowietrzenia sieci 
wodociągowej. Odległość między hydrantami wynosi 150 [m].  
Hydranty zewnętrzne pożarowe należy co najmniej raz w roku poddać przeglądom i 
konserwacji przez gestora sieci wodociągowej.  
Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przeprowadzono dla rozbioru wody na cele 
p.pożarowe, który jest większy od rozbioru wody na cele gospodarce.  
Obliczenia wykonano przy założeniu, że podczas pożaru rozbiór gospodarczy ustaje. Na 
całej długości sieci zapewnione jest, przez projektowany zestaw pompowy ciśnienie 
p.pożarowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  
Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej maja 
możliwość ich odłączenia za pomocą projektowanych zasuw. Zasuwy winny być utytułowane 
w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i pozostać w położeniu otwartym.  
 
9. Technologia bezwykopowa 
 
Przekroczenie potoku Jawornik, drogi powiatowej, prowadzenia przewodów w pasie drogi 
powiatowej, przekroczenia rowów melioracyjnych zaprojektowano metodą bezwykopową w 
technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego oraz przecisku dla rur o średnicy:.  
- DN 110 PE 100 SDR 17 w rurze osłonowej DN200 
- DN 63 PE 100 SDR 17 w rurze osłonowej DN100. 

Dla przyłączy zastosować rury osłonowe stalowe 60,3x5,0. Długości rur osłonowych 
dla rur przewodowych DN110 należy przyjąć wg zestawienia zawartego w tabeli nr 1 
wg. pkt. 6.  
W pojecie przyjęto rury osłonowe bez szwu R35, izolowana fabrycznie (izolacja WW 
(WM), ZO2). Dopuszcza się użycia jako materiał na rury osłonowe PEHD.  
 
Minimalna głębokość posadowienia rurociągu przy podstawowych kolizjach terenowych : 
- pod dnem potoku min. 1,5 m do wierzchu rury osłonowej  
- pod nawierzchnia drogi powiatowej min. 1,5 m do wierzchu rury osłonowej 
- w poboczu drogi powiatowej min. 1,5 m do wierzchu rury osłonowej 
- pod dnem rowu min. 0,5 -1,0 m do wierzchu rury osłonowej. 
 
Horyzontalne przewierty sterowane należy wykonać z poziomu powierzchni terenu. Nie 
wymaga komór technologicznych. Zastosowanie technologii horyzontalnego przewiertu 
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sterowanego pozwala uniknąć naruszenia brzegów cieku wodnego i nawierzchni drogi przy 
jednoczesnej minimalnej ingerencji w środowisko naturalne. 
Technologia ta pozwala na ułożenie sieci podziemnej bez naruszania powierzchni, pod którą 
będzie on prowadzony, umożliwia pełną kontrolę jego trasy, pozwalając na bieżące 
korygowanie jego parametrów (głębokość, kierunek, spadek). 
Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie 
jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wyciągnięciu rury.  
 
Pozostałe przejścia pod drogami, ciekami oraz rowami należy wykonać w rurach osłonowych 
dobranych odpowiednio do średnicy rury przewodowej. Średnice rur osłonowych zaznaczono 
na rys. szczegółowych.  
Rura przewiertowa pozostaje jako rura osłonowa. przeciąganie rury przewodowej wykonać 
za pomocą płóz poślizgowych systemu "raci" typ "FP" Płozy rozstawić co 2,0 m, a na 
końcach rur podwójnie. Uszczelnienie rury przewiertowej wykonać przy użyciu manszety 
"Intereg" (lub równoważnych). 
 
10. Przyłącza do budynków   
 
Przyłącza wodociągowe zaprojektowano do 42 budynków. Zestawienie przyłączy wraz z 
podaniem długości oraz wymaganej do zabudowy armatury podane zostało w zestawieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania. Przyłącza zaprojektowano w rur PE DN 
32  i DN40 (PN 10). 
Zaprojektowano 51 przyłączy wodociągowych dla 28 posesji i  14 przyłączy wodociągowych 
zakończonych studzienką wodomierzową. 
 
Włączenie przyłączy do sieci wykonać należy za pomocą kompletnych nawiertak na rurę o 
średnicy DN 110, 63 PE z zasuwą odcinającą i obudowa teleskopową. Nad nawiertakami na 
powierzchni terenu zamontować skrzynki uliczne, które należy pomalować abizolem. 
Skrzynkę uliczną do zasuw należy ustawić na krążku żelbetowym o wymiarach DZ=480 mm, 
Dw=180 mm, H=100 mm. 
Dla odbiorców zaprojektowano wodomierze skrzydełkowe: DN = 20mm , Qn = 1,5 m3/h. 
Przed i za wodomierzem zawory odcinające kulowe DN = 20 mm, za drugim zaworem 
odcinającym po stronie instalacji zawór antyskażeniowy typ EA 251, DN 20 mm. Zestawy 
wodomierzowe zaprojektowane zostały w budynkach i studniach wodomierzowych. 
Schematy zestawów wodomierzowych pokazane zostały na rys. szczegółowych. 
Przyłącza wodociągowe układać na posypce piaskowej ok. 15 cm ze spadkiem.  
Studzienki wodomierzowe zaprojektowano jako monolityczne z tworzywa PE z ociepleniem 
np. typu EWE (lub równoważne) DN1000.  
Przyłącza wodociągowe należy wykonać po zakończeniu budowy sieci wodociągowej oraz 
dokonaniu próby szczelności.  
 
11. Studnia wodomierzowa  
 
Zaprojektowano studnię wodomierzową Dn1400  z otworem włazowym φ600mm. Dno 
wykopu przed ułożeniem studni  należy zabezpieczyć warstwą 15cm podsypki piaskowo – 
żwirowej zagęszczonej do Id=0,98. Wykonaną studnię należy zabezpieczyć warstwą 
izolacyjna 2 x bitgum. Wszelkie połączenia zabezpieczyć zaprawą cementową. Przejścia 
przewodów przez ściany studni wykonać jako wodoszczelne łańcuchowe dla rur PE. 
Wewnątrz wykonać stopnie złazowe z prętów φ32mm. Wejście do studni zabezpieczyć 
włazem typu C0-250kN. Zagęszczać warstwami materiał wypełniający obszar w promieniu 
50cm wokół studni. Opomiarowanie zużycia wody odbywać się będzie w studni 
wodociągowej za pomocą wodomierzowa MW/JS 50/4,0 S DN65 firmy PoWoGaz (lub 
równoważny), w której zlokalizowano również armaturę zabezpieczającą przed przepływem 
zwrotnym (zgodnie z PN–EN:1717). Zespół zabezpieczający stanowić będzie zawór 
antyskażeniowy EA 423RE DN50 oraz filtr siatkowy Y333P DN55. Armaturę odcinającą 
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stanowią zasuwy odcinające klinowe DN110, które zamontowane zostana poza studnią. Nad 
zasuwami zamontować skrzynki uliczne. Całość zespołu wodomierzowego przewidzianego 
do montażu w studni umieścić na podporach stalowych.  
 
12. Bloki oporowe i podporowe 

 
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej przewiduje się bloki oporowe. Stosowanie 
bloków podporowych w budowie rurociągów rurociągów PE ogranicza się do stosowania 
przy „ mieszanych zestawach materiałowych” więc przy zasuwach żeliwnych , hydrantach 
żeliwnych króćcach oraz trójnikach kołnierzowych żeliwnych, na załamaniach trasy. Wymiary 
bloków podano w normie BN-81/9192-05. 
Bloki oporowe wykonać należy w miejscach, gdzie mogą nastąpić rozluźnienia złączy 
wskutek parcia wody czyli na łukach, kolanach, trójnikach i przy hydrantach p.poż. Należy je 
wykonać z betonu B10 zgodnie z BN-81/9192-05 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. 
Wymiary i warunki stosowania”. 
Bloki oporowe należy dokładnie oprzeć o nienaruszony grunt i zabezpieczyć kształtkę PE 
przed uszkodzeniem oddzielając ją od grubą folią lub taśmą z tworzywa sztucznego. 
Bloki oporowe należy wykonać min. 6 dni przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej 
szczelności przewodu. 
Pomiędzy kształtką a blokiem układać folię lub taśmę z tworzywa.  
 
13. Roboty ziemne 
 
Układanie rurociągów należy prowadzić w wykopach waskoprzestrzennych, 
zabezpieczonych pełną obudową metodą pogrążania do wymaganej głębokości np. 
systemowa obudowa płytowa z podwójną szyną prowadzaca SL z poprzecznymi rozporami 
w postaci srub rozporowych. Wykopy płytkie i suche mozna zabezpieczyć profilami 
stalowymi do pionowej lub poziomej obudowy (grodzice G24, wypraski) z poziomymi i 
poprzecznymi rozparciami, stosownie do istniejących warunków gruntowych.  
Wykopy pod przewody wodociągowe wykonywane będą w 70% sprzętem mechanicznym i w 
30% sposobem ręcznym. Wykopy należ wykonywać jako:  

� wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnione wypraskami stalowymi 
zakładanymi poziomo  

� szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:0,6.  
 
Podczas wykonywania odcinków wodociągu zlokalizowanych w pasie drogowym drogi 
publicznej, teren robót należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz 
zachować szczególne warunki bezpieczeństwa robót. Wykopy zabezpieczyć przed 
napływem wód powierzchniowych oraz barierkami lub taśmą ostrzegawczą przed dostaniem 
się na teren budowy osób niepowołanych. Na czas wykonywania robót na wjazdach do 
posesji przewiduje się mostki przejazdowe w ilości 3 szt., które będą przenoszone na nowe 
miejsca w miarę postępu robót. Po wykonaniu robót progi zwalniające i teren przywrócić do 
stanu pierwotnego. 
Do wykonywania zasypki wykopów należy przystąpić natychmiast po odbiorze i 
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia wodociągu.  
Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw: 

� Warstwy ochronnej rury – osypki  
� Warstwy wypełniającej – zasypski 

Obsypkę wykonać warstwami o grubości 20cm, zagęszczając każdą warstwę. Obsypkę 
prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy grubości co najmniej 0,30 m ponad wierch 
rury. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas 
obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu. Dla zapewnienia całkowitej 
stabilności konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń 
pod rurą. Ważne jest zagęszczanie – podbicie gruntu w tzw. „pachach” przewodu. Podbijanie 
należy wykonać za pomocą podbijaków drewnianych. Po wykonaniu obsypki można dopiero 
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przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu (zasypki). Zasypkę wykonać sprzętem 
machanicznym – za wyjątkiem odcinków głębionych ręcznie, gdzie zasypka wykopu winna 
być również wykonana sposobem ręcznym. 
Jednocześnie z zasypką wykopów wąskoprzestrzennych należy prowadzić rozbiórkę 
umocnień. 
Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw wykopu:  
 

� min. 98% zmodyfikowanej próby Proctora – na odcinkach lokalizacji w pasie 
drogowym, 

� min. 90% - na pozostałej długości. 
 
W razie pojawienia się wód gruntowych zastosować właściwe odwodnienie (przy niskim 
stanie wody gruntowej – odwodnienie powierzchniowe rowkami,  przy podwyższonym stanie 
wody – odwodnienie wgłębne z zestawem igłofiltrów w rozstawie co 2m po jednej stronie 
wykopu. 
Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem normy BN-83/8836-02 
„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, a w 
szczególności z pkt. 2.2.5. tej normy „Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Podczas wykonywania robót mechanicznych i ręcznych należy przestrzegać wymagań 
rozporządzenia MBIPMN nr 73 z dnia 22.03.1972r (Dz. U. Nr 13/72). Całość robót ziemnych 
i montażowych oraz odbiór przeprowadzić zgodnie z wymogami norm PN 81/B-10725, PN 
92/B-10735, BN-83/8936-02 z uwzględnieniem Warunków Technicznych wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL-Warszawa, wrzesień 2001 oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Nadmiar gruntu 
pozostałego po wykonaniu robót należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 
Teren robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
14. Kolizje z infrastruktura podziemną 
 
Podkłady geodezyjno - wysokościowe nie wskazują dokładnego zalegania istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, dlatego na profilach podłużnych sieci i przyłączy podane zostały 
często domniemane rzędne skrzyżowań, które wymagać będą sprawdzenia i ewentualnej 
korekty podczas wykonywania wykopów. Z uwagi na powyższe może zaistnieć konieczność  
wykonania przełożenia istniejącego uzbrojenia, ale tylko w przypadku znacznych odstępstw 
od przyjętych założeń. Wynikające z tego tytułu dodatkowe koszty, wykonawca musi 
uwzględnić  przy wycenie robót.  
Wszystkie prace wykopowe w rejonach skrzyżowań  i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, a 
szczególnie w rejonach zalegania sieci elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych i 
wodnych, prowadzić bezwzględnie ręcznie, ze szczególna starannością i uwaga, z 
zachowaniem obowiązujących norm i przepisów bhp oraz w obecności pracowników 
odpowiednich zakładów branżowych, jeżeli takie warunki zawierają uzgodnienia z tymi 
jednostkami. Stosować podwieszanie odkrytego uzbrojenia.  
Przy kolizjach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi należy wykonać ochronę kabli 
zgodnie z norma N SEP-E-004 (poprzednia norma PN 76/E 05125), poprzez założenie rur 
osłonowych dzielonych długości 3,0 [m] na kable typu AROT 11o PS i AROT 160 PS. 
Sposób zabezpieczenia kabli na czas trwania robót pokazano na rysunku szczegółowym. 
Prace związane z odkrywaniem kabli należy prowadzić ręcznie. Oba końce rury ochronnej 
AROT należy zabezpieczyć przed zamuleniem pianką poliuretanowa. Po zakończeniu robót 
kabel ułożyć na 10 cm podsypce z piasku.  
W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 
ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego 
przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – 
zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. Należy uzyskać zgodę na 
wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór 
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służb energetycznych. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych 
będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział Legnica Region Legnica, ul. Wałbrzyska 1, 59-220 Legnica 
a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. 
W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 
energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych 
utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli 
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy 
wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej. 
Przy zbliżeniu do studzienek kablowych i słupów energetycznych zastosować zabijanie 
wykopu grodzicami i zostawienie ich przy zasypaniu. 
 
15. Roboty montażowe 
 
Rurociągi należy układać w wykopach suchych na wyrównanym gotowym podłożu. Zasuwy i 
hydranty należy montować na blokach podporowych ułożonych na nienaruszonym gruncie. 
Zasuwy przy hydrantach należy pozostawić w stanie otwartym. Dostarczane zatyczki 
fabryczne na końcach rur usuwać bezpośrednio przed montażem. Na każdą przerwę 
roboczą zakładać zatyczki na końcówkę w celu zabezpieczenia przed przypadkowym 
zanieczyszczeniem gruntem.  
Wszystkie urządzenia hydroforowe w budynkach, do których projektuje się podłączenia 
wodociągowe muszą być w sposób trwały odcięte od przyłącza doprowadzającego wodę ze 
studni ze względów sanitarnych i możliwości strat wody. 
 
16. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów 
 
Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić należy 
zgodnie z wymaganiami PN-B-I0725/1997 1ecz zaleca się stosować normę europejską 
EN805: 1996, która dotyczy przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PCV i PE. Polska 
norma nie uwzględnia zjawiska pełzania rur PCV i PE. Na projektowanej sieci przeprowadzić 
próby szczelności na ciśnienie próbne minimum 1,0 MPa. Po zakończeniu budowy i 
pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć czystą wodą, a następnie poddać 
ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji 
przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że woda spełnia wymogi wody 
do picia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie warunków jakim powinna 
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad 
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.  

 
17. Oznakowanie trasy 

 
Przebieg trasy rurociągów winien być oznaczony taśmą PCV z metalową wkładką, 
umożliwiającą zlokalizowanie trasy ułożonego rurociągu ( 30 cm nad rurą). Wkładka 
metalowa powinna być podłączona z obudową do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. 
Lokalizacja armatury i hydrantów winna być oznakowana przy pomocy tabliczek 
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach stałych w odległości nie 
większej niż 5 metrów lub na słupkach na wysokości ok. 2 metrów. 
Tabliczki wykonać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek 
oznaczających zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe, a cyfry, litery, układ 
współrzędnych i obrzeża kolor niebieski. 
Przekroczenie cieku wodnego Jawornik należy oznakować słupkami betonowymi. 
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18. Odbiór końcowy sieci wodociągowej 
 

Po zakończeniu montażu przewodów wodociągowych, sprawdzeniu ich szczelności, 
wykonaniu bloków oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozją a także 
oznakowaniu trasy, sieć wodociągową należy zgłosić do odbioru do gestora sieci.  
 

Do odbioru należy przygotować : 
 
� protokoły prób szczelności 
� aktualną analizę wody 
� projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy  
� inwentaryzację geodezyjną wodociągu z klauzulą ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej  
� oświadczenie gwarancyjne wykonanych robot. 

 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić w oparciu o normę ON-B-10725:1997 i zgodnie z 
"Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Przed zasypaniem przewodu należy przeprowadzić odbiór 
techniczny i powykonawczy pomiar geodezyjny.  
 
19. Uwagi końcowe 
 
W związku z prowadzeniem trasy wodociągu drogami gminnymi oraz w pasie drogowym 
drogi powiatowej zachodzi konieczność odtworzenia nawierzchni dróg oraz poboczy. Po 
wykonaniu wodociągu należy przywrócić do stanu pierwotnego naruszone nawierzchnie do 
stanu pierwotnego.  
 
Całość robót wykonać zgodnie z: 

� Ustawa „ Prawo Budowlane” wraz z obowiązującymi zmianami 
� "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 

Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
� warunkami podanymi przez poszczególne instytucje w uzgodnieniach. 
� RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W trakcie prowadzenia prac należy dokonywać odbiorów technicznych robót i przewodów 
sieci wodociągowych zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym w PN-B-10725 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wymagania techniczne 
COBRIT INSTAL zeszyt nr3 z września 2001r.  
W przypadku natrafienia na problemy nie ujęte w dokumentacji technicznej należy  dokonać 
uzgodnień  z projektantem.  
Wszelkie prace należy wykonać z zachowaniem warunków BHP określonych w 
odpowiednich przepisach. 
Ze względu na możliwość istnienia sieci drenarskiej na terenie objętym projektem w 
przypadku jej uszkodzenia dokonać jej naprawy.  
Dla zapobiegnięcia zmianom: stanów wody na gruntach, kierunków spływu wód oraz w 
przypadku uszkodzenia sieci drenarskich, powstałych w wyniku realizacji robót, Wykonawca 
zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego lub do wykonania urządzeń 
zapobiegających w/w szkodom. 
Czasowe zajęcie terenu dla wykonania przedmiotowej inwestycji uzgodnić z właścicielami 
działek. 
 
Autorzy opracowania nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnione w trakcie realizacji robót, 
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujące sie na trasie projektowanej sieci 
wodociągowej. Ze względu na brak rzędnych posadowienia istniejących przepustów, 
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głębokości rowów melioracyjnych należy wykonać wykopy kontrolne w ustalenia 
rzeczywistych rzędnych. 
 
20. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, (zastępujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
stwierdza się, że zachodzi przypadek uzasadniający opracowanie „planu BIOZ”. Plan BIOZ 
dotyczyć powinien 
prowadzenia robót, przy których występuje ryzyko uszczerbku zdrowia lub zagrożenia życia 
z powodu, w szczególności przysypania ziemia lub upadku z wysokości, a pośrednio z 
powodu: 
• prac na wysokości ponad 5,0m 
• wykonywania wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5m oraz wykopy o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3 m 
• rozbiórki obiektów o wysokości powyżej 8 m 
• robót wykonywanych na terenie czynnych zakładów przemysłowych 
• montażu i demontażu rusztowań przy budynkach wysokich 
• robót wykonywanych przy użyciu dźwigów lub śmigłowców 
• niektórych robót przy obiektach mostowych 
• prac wykonywanych pod lub w pobliżu przewodów linii wysokiego napięcia lub czynnych  
  linii komunikacyjnych 
• roboty prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 
• roboty przy budowlach piętrzących wodne powyżej 1m słupa wody 
• robót prowadzonych w temperaturze poniżej -10 stopni C 
• roboty przy elementach zawierających azbest i inne szkodliwe substancje chemiczne, także  
  w przypadku promieniowania jonizującego 
• robót na czynnym obszarze kolejowym 
• prac stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub zasypania (studnie, tunele) 
• robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych 
• robót prowadzonych przy cienkich elementach prefabrykowanych, których masa przekracza 
1,0 t. 
Szczegółowy plan bioz wykona kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy. 
 

• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 
W zakres robot związanych z budowa sieci wodociągowej wchodzi: 
1) wykopy pod wodociąg i przyłącza  
2) montaż sieci i przyłączy  
3) montaż studni wodomierzowej  
4) przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego 
 
Kolejność realizacji zamierzeń budowlanych wg harmonogramu sporządzonego przez 
Wykonawcę. 
 

• Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- istniejące uzbrojenie podziemne; 
- istniejące uzbrojenie naziemne; 
- istniejące drogi. 

• Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
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Do takich elementów należą: 
- istniejące uzbrojenie podziemne – kable elektryczne, telekomunikacyjne, rury wod. – kan.; 
- istniejące uzbrojenie naziemne – linie elektryczne, 
- słupy oświetleniowe; 
- ruch pojazdów na istniejącej drodze. 
 

• Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna być przez 
wykonawcę zgodnie z obowiązującą  procedura. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny 
być załącznikami do planu BIOZ. 
 

• Projekt organizacji robót 
 
Projekt organizacji robót powinien stanowić załącznik będą do planu BIOZ. Sporządzony 
powinien zostać przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót. 
 

• Instruktaż w zakresie BHP 
 
Zasady postępowania w przypadku: 
- zaistnienia katastrofy budowlanej ( 
- wystąpienia  pożaru 
- zaistnienia możliwości zanieczyszczenia środowiska 
 
przekazywane powinny być w czasie instruktażu prowadzonego przez kierownika budowy 
lub wyznaczonego kierownika robót. Konieczność stosowania przez pracowników środków 
ochrony indywidualnej, informacja na temat konieczności stosowania określonych rodzajów 
środków ochrony indywidualnej powinny być przekazywane na bieżąco przez brygadzistów 
kierujących 
poszczególnymi brygadami roboczymi, na których spoczywa również obowiązek 
egzekwowania od pracowników ich stosowani.  
Zasady sprawowania bezpośredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem prac 
niebezpiecznych, określa kierownik budowy na tydzień przed rozpoczęciem robót, 
bezpośrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej. 
 

• Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 
1. Roboty ziemne 
 
- Roboty ziemne powinny być powadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót; 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być  
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą 
być one wykonywane oraz określeniem sposobu ich wykonywania; 
- Bezpieczną odległość  wykonywania w/w robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z 
właściwa jednostka, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca 
tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić; 
- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze; 
- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także zagłębienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie; 
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- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego; 
- Poręcze balustrad powinno znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości 
nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu; 
 
- Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do 
wykopu; 
- W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za 
pomocą  balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na 
wysokości 1,1 m i w odległości 1m od krawędzi wykopu; 
- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór; 
- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 
Mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy 
teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu; 
- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej ni_ 1m, lecz nie większej od 2 m, 
Można wykonywać, jeżeli pozwalają na to warunki gruntowe  
- Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 
Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione; 
- Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z 
przeznaczeniem; 
- W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 
- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości  wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w 
kierunku od wykopu; 
- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy; 
- w czasie wykonywania koparka wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowana, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych; 
- Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m; 
- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 
- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 
skarp; 
- Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 
urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem; 
- Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi;  
- Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej ni_ 0,6 
m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku 
jest przewidziane w doborze obudowy; w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli 
ściany wykopu nie są obudowane; 
- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granica klina 
naturalnego odłamu gruntu; 
- W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 
wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu; 
- Zabezpieczenie może usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych; w gruntach 
spoistych – na głębokości nie większej ni_ 0,5 m;  w pozostałych gruntach – na głębokości 
nie większej niż 0,3 m;  
- W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się  
nawisów gruntu; 
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- Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m 
poza granica klina naturalnego odłamu gruntu; 
- Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefie niebezpieczna i odpowiednio ja oznakować; 
- Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego 
zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudowa prefabrykowana. 
 
Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna być 
eksploatowana dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 
 
2. Roboty montażowe  
 
- W czasie podnoszenia elementów należy: 
- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 
- podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego 
udźwigu; 
- dokonać oględzin zewnętrznych elementu; 
- stosować liny kierunkowe; 
- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na 
wysokość  0,5 m. 
 

• Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

 
W biurze kierownika budowy obowiązkowo przechowywana będzie następująca 
dokumentacja budowy:  
1. dziennik budowy, 
2. dokumentacja techniczna, 
3. dokumenty dotyczące: 
- badan lekarskich, 
- szkolenia w zakresie bhp (wstępne ogólne, wstępne na stanowiskach pracy, wstępne 
podstawowe i okresowe), 
- uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się na budowie, uprawnień osób do 
obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń , gdy takie uprawnienia są wymagane, 
- dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, 
- kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
21. Wpływ zamierzenia budowlanego na środowisko    
 
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 
Projektowana inwestycja nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich działek.  
Zaprojektowany system z uwagi na nowoczesną technologię i wysoką sprawność jest 
przyjazny do środowiska. Prawidłowo wykonana i eksploatowana sieć wodociągowa nie 
stanowi elementu infrastruktury terenu, uciążliwego dla środowiska. Uciążliwość wynika 
jedynie z konieczności zajęcia terenów na czas realizacji robót.  
Inwestycja znajduje się na: 

• obszarze chronionym Parku Krajobrazowego Chełmy  

• obszarze Natura 2000 PLH 020037 „Góry i Pogórze Kaczawskie”.  
 
Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami do poszczególnych odbiorców, jest typową 
inwestycją liniową - celu publicznego, przebiegającą przede wszystkim wzdłuż poboczy i w 
drogach gminnych, wzdłuż drogi powiatowej oraz na terenie działek będących własnością 
prywatną i instytucjonalną. 
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Przejścia rurociągów pod ciekami wodnymi, drogami gminnymi, powiatowymi a także innymi 
terenami utwardzonymi, zostaną wykonane metodą bezwykopową - jako przewierty 
sterowane z zastosowaniem m.in. izolowanych antykorozyjnie - stalowych rur ochronnych 
oraz przeciskiem w rurze stalowej izolowanej antykorozyjne.   
Teren po realizacji inwestycji przywrócony zostanie do stanu pierwotnego. W ramach 
planowanych prac nie przewiduje się zniszczenia szaty roślinnej związanej z wycinką drzew. 
Nie przewiduje się wykonania prac długotrwale ingerujących w środowisko naruszających 
trwale strukturę gruntu, szatę roślinna w obrębie trasy projektowanego wodociągu. Zieleń, 
krzewy i drzewa pozostają bez zmian.  
 
Oddziaływanie przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska na i poza 
granicami terenów na których będzie realizowana inwestycja.  
Inwestycja nie spowoduje również uciążliwości w trakcie użytkowania, natomiast umożliwi 
realizację i osiągnięcie celu publicznego, jakim będzie niewątpliwie praktycznie 
nieograniczone – stosownie do potrzeb, zaopatrzenie mieszkańców wodociągowanych 
miejscowości w wodę, odpowiadającą wymogom wody do picia i na potrzeby gospodarcze.  
Przy wykonywaniu sieci wodociągowej nie przewiduje się konieczności usuwania 
istniejących drzew ani krzewów. Realizacja inwestycji umożliwi zaopatrzenie mieszkańców 
wodociągowanej miejscowości w wodę, odpowiadającą wymogom wody do picia i na 
potrzeby gospodarcze oraz ochronę pożarową.  
W projekcie uwzględniono poprzedzenie właściwych robót ziemnych zgarnięcie ziemi 
urodzajnej poza pas robót, a po zakończeniu prac i zasypaniu wykopów –rozplantowanie jej 
w sposób umożliwiający przywrócenie pierwotnej wartości rolniczej gruntów.  
Przekraczanie i omijanie przeszkód terenowych - w tym drzew, rzek, rowów melioracyjnych, 
metodą bezwykopową w znacznym stopniu ograniczy i wykluczy miejscową degradację 
środowiska, drzewostanu i krzewostanu.  
Zbiorcze zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości uwzględnionych w zadaniu, 
wykluczy również potencjalne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, możliwe do 
spowodowania w przypadku nieprzewidywalnego zanieczyszczenia indywidualnych ujęć 
wody, z których obecnie korzystają mieszkańcy.  
 
Projekt obejmujący realizację w/w zadania nie spowoduje ubytku ani pogorszenia stanu 
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem 
ochrony na obszarach projektowanej sieci wodociągowej - w rejonie istniejącego siedliska 
projektowana sieć wodociągowa ułożona zostanie metoda bezwykopową.   
 
Zanieczyszczenia powietrza – nie przewiduje się zanieczyszczenia powietrza. 
 
W ramach planowanej budowy nie przewiduje się oddziaływania akustycznego ponad 
dopuszczalne normy dla pory dziennej. 
Ilość odpadów na etapie budowy i funkcjonowania ograniczona będzie do minimum i 
składowana w odpowiednich pojemnikach na odpady.  
 
Planowane przedsięwzięcie, jego realizacja i późniejsze użytkowanie pozostanie praktycznie 
bez wpływu na i zmiany klimatu, w tym związane z jego ociepleniem oraz zjawiska 
pogodowe i zdarzenia np. fale upałów, susze, pożary, powodzie, nawalne deszcze, burze, 
silne wiatry, opady śnieżne czy silne mrozy. Przed powyższymi zjawiskami zabezpiecza 
rurociągi jego umiejscowienie – ok. 1,6 [m] pod powierzchnią terenu, rodzaj materiału z 
którego są wykonane oraz zastosowane połączenia – zgrzewanie. Materiał z którego będą 
wykonane projektowane rurociągi sieciowe, są obojętne dla środowiska oraz płynącego w 
nich czynnika tj. wody.  
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz. U.. poz. 71) w sprawie rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowa inwestycja 
nie została zaliczona do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska. W związku z 
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powyższym nie zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  
 
22. Obszar oddziaływania obiektu  
 
Projektowana inwestycja zamyka się w całości w granicach działek ewid. przez które będzie 
przebiegać. Nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich działek. Inwestycja nie ma 
negatywnego wpływu w obszarze oddziaływania i jest zgodna miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka. Podstawa prawna określenia obszaru 
oddziałania obiektu: Dz. U. 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. ze zmianami. 
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