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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I. Ogólna Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne
II. Szczegó owa Specyfikacja Techniczna:

Bran a budowlana – B.1 – B.13,
Bran a sanitarna – S.1 – S.4,
Bran a elektryczna i AKPiA – E.1,



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne dotycz ce

wykonania i odbioru robót budowy – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo ci
Zagorzyna.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów
1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych rozbudow  i modernizacj  stacji uzdatniania wody

Bran a budowlana
Bran a sanitarna
Bran a elektryczna i AKPiA

1.4. Okre lenia podstawowe

yte w OST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania
robót.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami
i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew.

dodatkowych za czników.

1.4.4. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz  z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.8. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.

1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.11. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego
po czenia.



1.4.12. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.13. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyk ad droga, kolej, ruroci g itp.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

1.4.15. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej
ich wykonania.

1.4.17. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji
techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow ,
modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.18. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg
wzoru:

ds

d
sI

gdzie:
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3),
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN, s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norm  PN, (Mg/m3).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne
punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym  w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

Zamawiaj cego,
sporz dzon  przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.



W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów
i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub
SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce,

w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki
niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób
uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w cen  umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub
uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych
przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu

wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez

uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko.



Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien
otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne,
takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na
terenie budowy  i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektor
nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez
jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa
i higieny pracy.

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t                   i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia
ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia

przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez
ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w
pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod
i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.



2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego
ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y

z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y

uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego
i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów  z jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru
 formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio
do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora Nadzoru.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b dzie
prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materia ów

Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by
pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej
partii materia ów pod wzgl dem jako ci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, b  zachowane
nast puj ce warunki:
a) Inspektor Nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materia ów  w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie

odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je li Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych
materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do
robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y
dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawc .

2.6. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania
rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej              1 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to
wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny
z ofert  Wykonawcy  i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym
umow . Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj

mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany
sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn

niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako

zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru.

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .



Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót
 oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w

SST, a tak e w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki
bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwesti . Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytu u ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj
projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :

organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
bhp.,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów
robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi;

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek                  i wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia
i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie
na wyniki bada , Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci
je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materia ów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
bada  dostarczonych przez Wykonawc . Inspektor Nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi
badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty
Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST.
W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione
zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi

okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów
i dokumentów technicznych,

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  i PN-EN
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1

i które spe niaj  wymogi SST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia

dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone
przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego

i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w dzienniku
budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik ,
w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych
odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si .
Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach
przyj tych w kosztorysie  i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.



(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj
projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane
zostan  poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie
przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone
poziomo wzd  linii osiowej.

Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m
jako d ugo .

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub
sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie,
w ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom
SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a tak e  w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone
w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:



a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni  w ci gu  3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez

Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c
od dnia potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego
w obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna
si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub
robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja
dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga
przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru

ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a
sporz dzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST,



7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce

 zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota)
podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy obejmuje wszystkie warunki okre lone
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian  i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych,

barier  i wiate ,
(b)utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:



(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA

      Specyfikacje Techniczne powo uj  si  na normy, instrukcje i przepisy prawa. Je eli tego nie okre lono,
nale y przyjmowa  ostatnie wydania dokumentów oraz bie ce aktualizacje. Od Wykonawcy b dzie
wymaga o si  spe nienia ich zapisów i wymaga  w trakcie realizacji Robót.
Ze wzgl du na specyfik  Kontraktu ustala si  jednak, e normy oraz akty prawne wg spisu podanego
w niniejszym punkcie b  dla Wykonawcy obowi zkowe w stosowaniu równorz dnie z Dokumentacj
Projektow , Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami In yniera wymogami monta u, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi
urz dze .



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

B.01

1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót ziemnych rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.

Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie robót ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem.
W zakres tych robót wchodz :
- Wykopy.
- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
- Wykonanie warstwy filtracyjnej.
- Podk ad wirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
- Podk ad podposadzkowy z piasku zwyk ego.
- Zasypki.
- Transport gruntu.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania, ich zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materia y
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materia y nie wyst puj  poza wykonaniem wykopów w os onie

cianek szczelnych. Do wykonania cianek szczelnych przewiduje si  grodzice stalowe, których
rodzaj i typ okre la dokumentacja projektowa. Mog  to by  na przyk ad cz sto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja cianek szczelnych powinna by
taka, aby zabezpieczy  wykop przed nap ywem wody z zewn trz, a ciany wykopu przed obsuwaniem
si . W przypadku wykorzystania cianek jako elementów przysz ej konstrukcji musz  spe nia
wymagania za one w projekcie technicznym.

2.2. Do wykonania podk adu nale y stosowa  pospó ki wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz ce
pospó ek:
– uziarnienie do 50 mm,
– czna zawarto  frakcji kamiennej i wirowej do 50%,
– zawarto  frakcji py owej do 2%,
– zawarto  cz stek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podk adu nale y stosowa  piasek zwyk y.
2.4. Do zasypywania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty

i bez zanieczyszcze  takich jak ziemia ro linna. odpadki materia ów budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
– max. rednica ziaren d<120 mm,
– wska nik ró noziarnisto ci U>5,
– wspó czynnik filtracji przy zag szczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,



– zawarto  cz ci organicznych I<2%,
– odporno  na rozpad <5%.

3.  Sprz t
Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu.

4.  Transport
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Nale y je umie ci  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robót
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi
zgodno  rz dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

5.1.2. Wykopy w os onie cianek szczelnych (dotyczy tunelu).
Przed wykonywaniem robót zwi zanych z budow  tunelu powinno by  wykonane
przygotowanie terenu pod budow . Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje
dokumentacja techniczna drogowa.
Przed rozpocz ciem i w trakcie wykopów nale y wykonywa  pomiary geodezyjne
z wyznaczeniem osi i ustawieniem ko ków kierunkowych, aw wysoko ciowych i reperów
pomocniczych, z wyznaczeniem kraw dzi wykopów, niwelacj  kontroln  robót ziemnych
i dna wykopu. Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na mi dzytorzach wykonane
koparkami pod os on cianek szczelnych podtrzymuj cych skarpy wykopu.
W czasie wbijania elementów cianki szczelnej nale y prowadzi  dziennik wbijania, w którym
nale y zawrze :
– ogóln  charakterystyk  urz dzenia wbijaj cego i cianki szczelnej,
– szkic usytuowania elementów cianki szczelnej,
– dane odno nie zag bienia elementów i ewentualnych trudno ci wynik ych podczas

wbijania.
Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odci aj cej pod
czynnymi torami. Konstrukcja odci aj ca podlega odbiorowi oraz próbnym obci eniom
zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Je eli w dokumentacji technicznej nie okre lono inaczej dopuszcza si  stosowanie

nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1
–  w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej

3-krotnej g boko ci wykopu powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i mate-
ria ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód opadowych

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by  usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle

– stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych
czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm.



5.1.5. Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów
(1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by  usuni ta bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej

poziomu projektowanego posadowienia nale y porozumie  si  z In ynierem celem podj cia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podk adu pod fundamenty:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków

materia ów budowlanych.
(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie

warstwami grubo ci 25 cm.
(4) Ca kowita grubo  podk adu wed ug projektu. Powinna to by  warstwa sta a na ca ej

powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,93 wed ug próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podk adu pod posadzki:

 (1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki.
 (2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów

budowlanych.
 (3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw .
 (4) Ca kowita grubo  podk adu wed ug projektu. Powinna to by  warstwa sta a na ca ej

powierzchni rzutu obiektu.
 (5) Wska nik zag szczenia podk adu nie powinien by  mniejszy od Js=0,98 wed ug próby

normalnej Proctora.
5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek
Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia In yniera, co
powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
 (1) Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzia-

nych w nim robót.
 (2)  Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków

materia ów budowlanych i mieci.
 (3)  Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r cznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi
tarczami.
0,40 m – przy zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi

 (4)  Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

 (5)  Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób nie
powoduj cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.  Kontrola jako ci robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.



(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa :
– zgodno  wykonania robót z dokumentacj
– prawid owo  wytyczenie robót w terenie
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w pod u
– wymiary wykopów
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem
– materia y do zasypki
– grubo  i równomierno  warstw zasypki
– sposób i jako  zag szczenia.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi s :
 – wykopy – [m3]
 – zasypki – [m3]
 – transport gruntu – [m3] z uwzgl dnieniem odleg ci transportu.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.  Podstawa p atno ci
 – Wykopy – p aci si  za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie gruntu ze z eniem na odk ad lub za adowaniem na samochody i odwiezieniem;

Wykonawca we w asnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl dnieniem wykonania cianek szczelnych.

 – Zasypki – p aci si  za m3 zasypki po zag szczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materia ów
–  zasypanie, zag szczenie i wyrównanie terenu.

– Transport gruntu – p aci si  za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzgl dnieniem
odleg ci transportu.

Cena obejmuje:
– za adowanie gruntu na rodki transportu
– przewóz na wskazan  odleg
– wy adunek z rozplantowaniem z grubsza
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwa ce.

10.  Przepisy zwi zane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych. Tolerancje kszta tów i

wymiarów.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ZBROJENIE BETONU

B.02

1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce zbrojenia betonu w
konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych - rozbudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodz :
- Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze stali A-0 i A-I.
- Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera.

2. Materia y
2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) W asno ci mechaniczne i technologiczne stali:

asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli
poni ej.

Gatunek  stali rednica  pr ta Granica
plastyczno ci

Wytrzyma
na rozci ganie

Wyd enie
trzpienia

Zginanie
a – rednica

mm MPa MPa % d – próbki

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni ,
naderwa  i rozwarstwie .

(3)  Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .
Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej,
rozwarstwienia i p kni cia widoczne go ym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne,

ery, wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
– je li mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek dla walcówki i pr tów g adkich,
– je li nie przekraczaj  0,5 mm dla walcówki i pr tów ebrowanych o rednicy nominalnej

do 25 mm, za  0,7 mm dla pr tów o wi kszych rednicach.



(4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by
zaopatrzony ka dy kr g lub wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :
– znak wytwórcy,
– rednic  nominaln ,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla ka dej wi zki czy kr gu.
Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:
– na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub

innych zanieczyszcze ,
– odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci

w granicach okre lonych dla danej klasy stali w normach pa stwowych,
– pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego

ni  5 mm na 1 m d ugo ci pr ta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzia em wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon  na budow  parti  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y przed wbudowaniem
zbada  laboratoryjnie w przypadku, gdy:
– nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),
– nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin

zewn trznych,
– stal p ka przy gi ciu.

Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3.  Sprz t
Roboty mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie.
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport
Stal zbrojeniowa powinna by  przewo ona odpowiednimi rodkami transportu eby unikn  trwa ych
odkszta ce , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto  powierzchni zbrojenia.
Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry,
lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota,
Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np.
lampami lutowniczymi a  do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze .
Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we

ciwo ciach technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.
Haki, odgi cia i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykonywa  wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowie  normy PN-B-03264:2002.

czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi
zaciskami.

c) Monta  zbrojenia.
Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .
Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych,



urz dze  wytwórczych i monta owych.
Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w desko-
waniu.
Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podk adkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.

6.  Kontrola jako ci
Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi
wy ej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  jest 1 tona.
Do obliczania nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (t) zmontowanego zbrojenia, tj. czn

ugo  pr tów poszczególnych rednic pomno on  przez ich ci ar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych ani drutu
wi za kowego.
Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów o
rednicach wi kszych od wymaganych w projekcie.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz
odbioru ko cowego – wg opisu jak ni ej:

8.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
8.2. Odbiór ko cowy
8.3. Odbiór zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez In yniera
oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami liczby
pr tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i d ugo ci
zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów betonem.

9.  Podstawa p atno ci
Podstaw  p atno ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton . Cena obejmuje dostarczenie materia u,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie, czenie oraz monta  zbrojenia za pomoc
drutu wi za kowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsz  specyfikacj , a tak e oczyszczenie
terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni cie ich poza teren robót.

10.  Przepisy zwi zane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

B.03
1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót betoniarskich - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj tych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne.
- Podbetony.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y
2.1. Sk adniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast puj cych markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wy szej ni  B20

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu
Wg ustale  normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si , aby cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:
– Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawarto  alkaliów do 0,6%
–  Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
–  Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony
trwa y, wyra ny napis zawieraj cy nast puj ce dane:

oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowo ci
masa worka z cementem
data wysy ki
termin trwa ci cementu.

Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosomochody wyposa one we
wsypy umo liwiaj ce grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania
cementu oraz powinny by  przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) wiadectwo jako ci cementu



Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli
jako ci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej:
– oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997
– oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997
– sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie

rozpadaj cych si  w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by

yty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sk adowania

Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
ków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i cianach)
dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone
w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci cementu znajduj cego si
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do
czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).

Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczaj ce cement przed ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
– po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania

w sk adach zamkni tych.
Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by
przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej p aszczy nie

prostopad ej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
– sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.



W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie
kontrol  wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0–2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u ytego do budowy tunelu.
– B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.
Wymagania co do szczelno ci i mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
– nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%
– mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi kszy od

20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania.
– B-25 dla wykonania os ony izolacji
– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
– B-10 dla podbetonów i podk adów
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sk adniki powinny spe nia  wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materia y do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na
ciskanie.

Orientacyjny sk ad podbetonu:
– pospó ka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno  optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprz t
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa
wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4.  Transport
4.1. Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

(1) rodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
Ilo  „gruszek” nale y dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania
z uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sk adników:

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo,
z dok adno ci :
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.



(2) Mieszanie sk adników
Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu
(zabrania si  stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej
atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno
rz dnych z projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapew-
niaj cych wymagan  wielko  otuliny.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na
któr  spada. W przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc
rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci
8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio

z pojemnika lub ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny,
– warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,
– przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub

ruroci gu pompy. W p ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y
stosowa  belki wibracyjne.

(4) Zag szczanie betonu
Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o
rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie

poziomej.
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5–8 cm
w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po
czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.
Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charak-
teryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.
Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu
powinien wynosi  od 30 do 60 sekund.
Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g bo-
ko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali
do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by
trwa e i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by
prostopad a do kierunku napr  g ównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana
do po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez:
– usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy

pozosta ego szkliwa cementowego,
– obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zbli onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed



rozpocz ciem betonowania.
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu
betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza  2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest
wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych
przewidzianych norm  PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
In ynierowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan
kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmowa :
– badanie sk adników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C,
zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni ciem.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak
wymaga to zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek
wyst pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed
zamarzni ciem przez okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y
wcze niej podj  dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piel gnacja betonu
(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu

Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi
os onami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton
przed deszczem i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od
zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie



dzie si czy  z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane
specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piel gnacji
ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzy-
ma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu
(1) Równo  powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami
kruszywa, prze omów i wybrzusze  ponad powierzchni ,

kni cia s  niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie
nie mniejsze ni  2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni
odpowiedniej ciany,
równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni
2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze
Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nale y:

wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody
bezpo rednio po rozebraniu szalunków,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi
i uklepa , aby otrzyma  równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,
wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko
wyszczotkowa  wilgotn  szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przyst pieniem do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem no no ci
za onej w projekcie technicznym.
Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.
Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli
grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego.

6.  Kontrola jako ci
Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz podanymi
wy ej wymaganiami. Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s :
– 1 m3 wykonanej konstrukcji.
– 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych powy ej.
W szczególno ci tunel dla pieszych podlega próbnemu obci eniu wg PN-89/S-10050.

9.  Podstawa p atno ci
aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla:



– dostarczenie niezb dnych czynników produkcji
– oczyszczenie pod a
– wykonanie deskowania z rusztowaniem
– enie mieszanki betonowej w nawil onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworów, zabetonowaniem zakotwie  i marek, zag szczeniem i wyrównaniem powierzchni
– piel gnacj  betonu
– rozbiórk  deskowania i rusztowa
– oczyszczenia stanowiska pracy i usuni cie materia ów rozbiórkowych poza granice obiektu.
Podbeton na pod u gruntowym.

aci si  za ustalon  ilo  m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie pod a,
przygotowanie, u enie, zag szczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwi zane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-89/S-10050                Próbne obci enie obiektów mostowych, elbetowych.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

B.04

1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania  i
odbioru konstrukcji stalowych - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo ci
Zagorzyn
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i monta  konstrukcji stalowych, wyst puj cych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materia y
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si :
2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN

10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane s  o d ugo ciach:
do 140 mm – 3 do 13 m; powy ej 140 mm – 3 do 15 m z odchy kami do 50 mm dla d ugo ci do
6,0 m; do 100 mm dla d ugo ci wi kszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane s  o d ugo ciach:
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powy ej 140 mm
– 3 do 15 m
z odchy kami: do 50 mm dla d ugo ci do 6.0 m;
do 100 mm dla d ugo ci wi kszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3)  K towniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
towniki dostarczane s  o d ugo ciach:

do 45 mm – 3 do 12 m; powy ej 45 – 3 do 15 m z odchy kami do 50 mm dla d ugo ci do 4,0 m;
do 100 mm dla d ugo ci wi kszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza  1 mm/m.

(4)  Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si  w grubo ciach 6-40 mm.
szeroko ciach 160-700 mm i d ugo ciach:
dla grubo ci do 6 mm – 6,0 m
dla grubo ci 8-25 mm – do 14,0 m z odchy
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.



b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si  w grubo ciach 5-140 mm.

Zakres grubo ci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000×2000

1000×4000
1000×6000

1250×2500
1250×5000

1500×3000
 1500×6000

powy ej 12 1000×2000 1250×2500
1500×6000

1750×3500
1500×3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach w owych zaleca si  stosowanie
blach grubych.

c) Blacha ebrowana wg PN-73/H-92127
Blach ebrowan  dostarcza si  w grubo ciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark  dostarcza si  w grubo ciach 1.5-5 mm i szeroko ciach 20-200 mm w kr gach
o masie:
– przy szeroko ci do 30 mm – do 60 kg
– przy szeroko ci 30 do 50 mm – do 100 kg
– przy szeroko ci 50 do 100 mm – do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Pr ty okr e wg PN-75/H-93200/00
Pr ty dostarcza si  o d ugo ciach:
– przy rednicy do 25 mm – 3-10 m
– przy rednicy do 25 do 50 mm – 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Kszta towniki zimnogi te.
Wykonywane s  jako otwarte (ceowniki, k towniki, zetowniki) oraz zamkni te (rury
kwadratowe i okr e).
Produkuje si  je ze stali konstrukcyjnej w glowej zwyk ej jako ci St0S, St3SX, St3SY.

ugo ci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwi kszonej dok adno ci wykonania.
2.1.3. W asno ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002.
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni ,

cherzy i naderwa .
– Na powierzchniach czo owych niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, roz-

warstwienia i p kni cia widoczne go ym okiem.
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne,

ery, wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne je eli:
-- mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek
-- nie przekraczaj  0.5 mm dla walcówki o grubo ci od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki

o grubo ci wi kszej.
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by

zaopatrzony ka dy element lub partia materia u. Atest powinien zawiera :
– znak wytwórcy
– profil
– gatunek stali
– numer wyrobu lub partii
– znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materia ów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien by  dokonany na podstawie protokó u ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z o wiadczeniem wytwórni, e usterki w czasie odbiorów
mi dzyoperacyjnych zosta y usuni te.
Cechowanie elementów farb  na elemencie.



2.2. czniki
Jako czniki wyst puj : po czenia spawane oraz po czenia na ruby.
2.2.1. Materia y do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyk ej stosuje si  spawanie elektryczne przy u yciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast pczo mo na stosowa  elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody EA-146 s  to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych nara onych na obci enia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie :
– za wiadczenie jako ci
– spe nia  wymagania norm przedmiotowych
– opakowanie, przechowywanie i transport winny by  zgodne z wymaganiami obowi zu-

cych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. ruby

Do konstrukcji stalowych stosuje si :
(1) ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 redniodok adne klasy:

dla rednic 8-16 mm – 4.8-II
dla rednic powy ej 16 mm – 5.6-II

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

asno ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034;2002

asno ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – cz ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podk adki okr e zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podk adki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podk adki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie czniki winny by  cechowane: ruby i nakr tki wywalcowane cechy na g ówkach.

2.2.3. Pow oki malarskie
Materia y na pow oki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sk adowanie materia ów i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materia y dostarczone na budow  powinny by  wy adowywane urawiami. Do wy a-

dunku mniejszych elementów mo na u  wci garek lub wci gników. Elementy ci kie, d ugie
i wiotkie nale y przenosi  za pomoc  zawiesi i usztywni  dla zabezpieczenia przed odkszta ce-
niem. Elementy uk ada  w sposób umo liwiaj cy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by  w miar  mo liwo ci sk adowane w s siedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sk adowania nale y rejestrowa  konstrukcje niezw ocznie po ich nadej ciu, segre-
gowa  i uk ada  na wyznaczonym miejscu, oczyszcza  i naprawia  powsta e w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej pow oki antykorozyjnej.
Konstrukcj  nale y uk ada  w pozycji poziomej na podk adkach drewnianych z bali lub desek na
wyrównanej do poziomu ziemi w odleg ci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmuj  po enie pionowe sk adowa  w tym samym po eniu.

(2) Elektrody sk adowa  w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) czniki ( ruby, nakr tki, podk adki) sk adowa  w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie

2.4.1. Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje In yniera.

2.4.2. Ka da konstrukcja dostarczona na budow  podlega odbiorowi pod wzgl dem:
– jako ci materia ów, spoin, otworów na ruby,
– zgodno ci z projektem,
– zgodno ci z atestem wytwórni
– jako ci wykonania z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji.
– jako ci pow ok antykorozyjnych.



Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powsta ych uszkodze
w czasie transportu potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprz t
3.1. Sprz t do transportu i monta u konstrukcji

Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywa urawi, wci garek, d wigników, podno ników
i innych urz dze . Wszelkie urz dzenia d wigowe, zawiesia i trawersy podlegaj ce przepisom
o dozorze technicznym powinny by  dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniaj cymi do
ich eksploatacji.

3.2. Sprz t do robót spawalniczych
Stosowany sprz t spawalniczy powinien umo liwia  wykonanie z czy zgodnie z technologi
spawania i dokumentacj  konstrukcyjn .
Spadki napi cia pr du zasilaj cego nie powinny by  wi ksze jak 10%.
Eksploatacja sprz tu powinna by  zgodna z instrukcj .
Stanowiska spawalnicze powinny by  odpowiednio urz dzone:

– spawarki powinny sta  na izoluj cym podwy szeniu i by  zabezpieczone od wp ywów
atmosferycznych

– sprz t pomocniczy powinien by  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno by  urz dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo arowymi,

zabezpieczone od wp ywów atmosferycznych, o wietlone z dostateczn  wentylacj ;
Stanowisko robocze powinno by  odebrane przez In yniera.

3.3. Sprz t do po cze  na ruby
Do scalania elementów nale y stosowa  dowolny sprz t.

4.  Transport
Elementy konstrukcyjne mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat  stateczno ci.
Sposób sk adowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie robót
5.1. Ci cie

Brzegi po ci ciu powinny by  czyste, bez naderwa , gradu i zadziorów, la, nacieków i rozprysków
metalu po ci ciu.
Miejscowe nierówno ci zaleca si  wyszlifowa .

5.2. Prostowanie i gi cie
Podczas prostowania i gi cia powinny by  przestrzegane ograniczenia dotycz ce graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i gi cia.
W wyniku tych zabiegów w odkszta conym obszarze nie powinny wyst pi  rysy i p kni cia.

5.3. Sk adanie zespo ów
5.3.1. Cz ci do sk adania powinny by  czyste oraz zabezpieczone przed korozj  co najmniej

w miejscach, które po monta u b  niedost pne. Stosowane metody i przyrz dy powinny
zagwarantowa  dotrzymanie wymaga  dok adno ci zespo ów i wykonania po cze  wed ug
za czonej tabeli.

Rodzaj odchy ki Element konstrukcji Dopuszczalna odchy ka
Nieprostoliniowo Pr ty, blachownice, s upy,

cz ci ram
0,001 d ugo ci

lecz nie wi cej jak 10 mm
Skr cenie pr ta – 0,002 d ugo ci

lecz nie wi cej ni  10 mm
Odchy ki p asko ci pó ek,
cianek rodników

– 2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru
lecz nie wi cej ni  5 mm

Przesuni cie rodnika – 0,006 wysoko ci
Wygi cie rodnika – 0,003 wysoko ci



Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchy ka wymiaru mm
przy czeniowy swobodny

do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000

16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0

10,0
16

5.3.2. Po czenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleg ymi pasami szeroko ci 15 mm powinny by  oczyszczone

z rdzy, farby i zanieczyszcze  oraz nie powinny wykazywa  rozwarstwie  i rzadzizn
widocznych go ym okiem.

t ukosowania, po enie i wielko  progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchy ki
przyjmuje si  wed ug w ciwych norm spawalniczych.
Szczelin  mi dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa  nie wi ksz  od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo  spoin mo e by  wi ksza od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si  grubo  mniejsz :
o 5% – dla spoin czo owych
o 10% – dla pozosta ych.
Dopuszcza si  miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je li wady te mieszcz  si  w
granicach grubo ci spoiny. Niedopuszczalne s  p kni cia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
– obróbka spoin
– przetopienie grani
– wymagan  technologi  spawania mo e zaleci  In ynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
– spoiny szczepne powinny by  wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny

konstrukcyjne
– wady zewn trzne spoin mo na naprawi  uzupe niaj cym spawaniem, natomiast

kni cia, nadmiern  ospowato , braki przetopu, p cherze nale y usun  przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Po czenia na ruby
– ugo ruby powinna by  taka aby mo na by o stosowa  mo liwie najmniejsz  liczb

podk adek, przy zachowaniu warunku, e gwint nie powinien wchodzi  w otwór g biej
jak na dwa zwoje.

– nakr tka i eb ruby powinny bezpo rednio lub przez podk adk  dok adnie przylega  do
czonych powierzchni.

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr tek i podk adek przed monta em
pokry  warstw  smaru.

– ruba w otworze nie powinna przesuwa  si  ani drga  przy ostukiwaniu m otkiem
kontrolnym.

5.4. Monta  konstrukcji
5.4.1. Monta  nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  i przy udziale rodków, które

zapewni  osi gni cie projektowanej wytrzyma ci i stateczno ci, uk adu geometrycznego
i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mog  by  montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu stateczno ci elementów uprzednio zmontowanych.
Po czenia wykonywa  wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.



5.4.2. Przed przyst pieniem do prac monta owych nale y:
– sprawdzi  stan fundamentów, kompletno  i stan rub fundamentowych oraz reperów

wytyczaj cych osie i linie odniesienia rz dnych obiektu.
– porówna  wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchy ki nie powinny

przekracza  warto ci:
Posadowienie Dopuszczalne odchy ki mm

upa
rz dna fundamentu     rozstaw rub

na powierzchni betonu      do 2,0            do 5,0
na podlewce              do 10.0

5.4.3. Monta
Przed przyst pieniem do monta u nale y naprawi  uszkodzenia elementów powsta e podczas
transportu i sk adowania.
Dopuszczalne odchy ki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp.  Rodzaj odchy ki Dopuszczalna odchy ka
 1  odchylenie osi s upa wzgl dem osi teoret. 5 mm
 2  odchylenie osi s upa od pionu 15 mm
 3  strza ka wygi cia h/750 lecz nie wi cej

upa ni  15 mm
 4  wygi cie belki lub l/750 lecz nie wiecej

wi zara ni  15 mm
 5  odchy ka strza ki monta owej 0,2 projektowanej

6.  Kontrola jako ci robót
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s :
Dla pozycji – masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te B.07.00.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.  Podstawa p atno ci
aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno ci wymienione w SST.

10.  Przepisy zwi zane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

B.05
1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania  i
odbioru murów z materia ów ceramicznych - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w
miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie murów zewn trznych i wewn trznych obiektów tzn.:
- ciany z ceg y ceramicznej pe nej
- cianki dzia owe

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektor Nadzoru.

2.  Materia y
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych

uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Ceg a budowlana pe na klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Ceg a budowlana pe na powinna odpowiada  aktualnej normie pa stwowej.
Dopuszczalna liczba cegie  po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym p kni ciem
przechodz cym przez ca  grubo  ceg y o d ugo ci powy ej 6mm nie mo e przekracza  dla
ceg y – 10% cegie  badanych.
Nasi kliwo  nie powinna by  wy sza ni  24%.
Wytrzyma  na ciskanie 10,0 MPa

sto  pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

 Wspó czynnik przewodno ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
 Odporno  na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do –15°C i odmra ania – brak
uszkodze  po badaniu.
 Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a puszczona z wysoko ci 1,5m na inne
ceg y nie rozpad a si .

2.2.2. Ceg a budowlana pe na klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie  badanych
Nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%.
Wytrzyma  na ciskanie 15 MPa.



Odporno  na dzia anie mrozu jak dla ceg y klasy 10 MPa.
Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne
ceg y nie rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej p k-
ni cie. Ilo  cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :
– 2 na 15 sprawdzanych cegie
– 3 na 25 sprawdzanych cegie
– 5 na 40 sprawdzanych cegie .

2.3. Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zale no ci od ci aru obj to ciowego i wytrzyma ci na ciskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki nale y chroni  przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
 1 : 1 : 6
 1 : 1 : 7
 1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
 1 : 1 : 6
 1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
 1 : 0,3 : 4
 1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
 1 : 0,3 : 4
 1 : 0,5 : 4,5
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.
– Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub
popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu
7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit
i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat  stateczno ci.

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po czenia

murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pia zaz bione ko cowe.



c) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceg  such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze
polewa  lub moczy  w wodzie.

d) Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów.
e) Mury grubo ci mniejszej ni  1 ceg a mog  by  wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C.
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót po d szej przerwie nale y
sprawdzi  stan techniczny murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw cegie  i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z ceg y pe nej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna przekracza
17 mm, a minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo  maksymalna
nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do
tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10
mm.

5.1.2. Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych.
Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by  wi ksza ni  15%
ca kowitej liczby cegie .
a) Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y

przestrzega  zasady, e ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.
b) Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci

ró ni cej si  wi cej ni  o 5mm nale y wykonywa  na strz pia zaz bione boczne.
5.2. ciany warstwowe

5.2.1. Wewn trzne cz ci cian warstwowych wykonywa  wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nale y zabezpieczy  przed korozj  przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materia  wg SST B.15.05.02).

5.2.2. Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa  zgodnie
z wymaganiami jak dla cz ci wewn trznych.

5.2.3. Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa  ze szczególn
staranno ci , tak aby lico mia o prawid owe wi zanie i spoiny o jednakowej grubo ci. Licówk
uk ada  z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoc  pionu,
powinny wykazywa  dok adne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szeroko ci spoin do 3 mm.

6.  Kontrola jako ci
6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kszta tu ceg y,
– liczby szczerb i p kni ,
– odporno ci na uderzenia,
– prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark
i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów
powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.



7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót

wyko czeniowych.
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.  Podstawa p atno ci
aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
– dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy
– wykonanie cian, naro y, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
– uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

10.  Przepisy zwi zane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu

powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

B.06
1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru pokry  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania
wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie pokry  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystaj cymi ponad dach
budynku tzn.:

Pokrycie dachu.
Obróbki blacharskie
Rynny i rury spustowe.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materia y
2.1. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sk ada si  z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronn  pow ok
asfaltow  PS-85 i posypk  mineraln . Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z w ókniny poliestrowej nawierzchniowa i podk adowa np wg
wiadectwa ITB nr 974/93

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami na gor co
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana bia a wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.6. Blacha cynkowa grub 0,6 mm
2.7. Dachówka blaszana

yty dachówkowe musz  posiada  aktualn  decyzj  ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywn
opini  Pa stwowego Zak adu Higieny.

2.8. P yta pokrywowa – wg danych producenta
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.9. czniki
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosowa  gwo dzie lub wkr ty ocynkowane wg
wskaza  producenta materia ów pokryciowych.

3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport



Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji.

5.  Wykonanie robót
5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na pod u drewnianym na pierwsz
warstw  mo na zastosowa  pap  na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Po czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj cymi z dachu
elementami powinno by  wykonane w taki sposób, aby umo liwi  wyeliminowanie wp ywu
odkszta ce  dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy, a do pap smo owych
lepik smo owy odpowiadaj cy wymaganiom norm pa stwowych. Mieszanie materia ów
smo owych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  izolacji oraz mi dzy
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi  1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie powinna
by  nie mniejsza ni  10 cm.
Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie.

5.2. Podk ady pod pokrycia z dachówek, p yt i blach
Wymagania ogólne:
a) równo  powierzchni deskowania i at powinna by  taka, aby prze wit mi dzy ni  a at  kontroln

o d ugo ci 3,0 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i nie wi kszy ni
10 mm w kierunku równoleg ym,

b) podk ad powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) aty do wykonania podk adu powinny mie  przekrój min.38x50 mm,
e) aty nale y przybija  do krokwi jednym gwo dziem; styki at powinny znajdowa  si  na

krokwiach,
f) rozstaw osiowy at nale y dostosowa  do rodzaju pokrycia,
g) aty i deski powinny spe nia  wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachówk  ceramiczn
a) krycie dachówk  przy u yciu zaprawy do uszczelniania styków mo e by  wykonywane przy

temperaturze powy ej +5°C,
b) przed przyst pieniem do uk adania dachówek powinny by  wykonane obróbki blacharskie,
c) dachówki powinny by  u one prostopadle do okapu tak aby sznur przeci gni ty wzd

poszczególnych rz dów by  poziomy i jednocze nie dotyka  dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachówek; odleg  od sznura do dolnego brzegu pozosta ych dachówek nie powinna
by  wi ksza ni  1 cm; dopuszczalne odchy ki wynosz  2 mm na 1 m i 30 mm na ca ej d ugo ci
rz du,

d) zamocowanie dachówek: co pi ta dachówka w rz dzie poziomym powinna by  przywi zana
drutem do ocynkowanych gwo dzi wbitych w aty od strony poddasza lub bezpo rednio do at,

e) pozosta e wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz
w temperaturze nie ni szej od –15°C.

Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza
blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,
powinny by czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40mm; z cza powinny by
lutowane na ca ej d ugo ci,
rynny powinny by  mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst pach
nie wi kszych ni  50 cm,
spadki rynien regulowa  na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych,



5.4. Rury spustowe – z blachy jw.
rury spustowe powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci
arkusza blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,
powinny by czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach
poziomych na zak ad szeroko ci 40mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,
rury spustowe powinny by  mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie
wi kszych ni  3 m,
uchwyty powinny by  mocowane w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliwnej
na g boko  kielicha.

6.  Kontrola jako ci
6.1. Materia y izolacyjne

a) Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta przez
za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równo rz dnym dokumentem.

b) Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta
ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  zgodno  z dokumentacj  projektow  oraz
sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym
przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.

d) Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie
odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:
– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,
– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót
8.1. Odbiór pod a

badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody,
przed przyst pieniem do krycia po aci dachowych,
sprawdzenie równo ci powierzchni pod a (deskowania) nale y przeprowadza  za pomoc aty
kontrolnej o d ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy
sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie
odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest
niemo liwy lub utrudniony.

Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
– pod a (deskowania i at),
– jako ci zastosowanych materia ów,
– dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:
– dokumentacja techniczna,



– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,

– zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,
– protokó y odbioru materia ów i wyrobów.
Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale y przeprowadzi  przez naci cie i odrywanie paska
papy szeroko ci nie wi kszej ni  5 cm, z tym e pasek papy nale y naci  nad miejscem
przyklejenia papy,
sprawdzenie szeroko ci zak adów papy nale y dokona  w trakcie odbiorów cz ciowych i
ko cowego przez pomiar szeroko ci zak adów w trzech dowolnych miejscach na ka de 100 m2.
Dok adno  pomiarów powinna wynosi  do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :
sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub cian,
sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych.

9.  Podstawa p atno ci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

aci si  za ustalon  ilo  m2 izolacji z wykonaniem pod a i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie.

aci si  za ustalon  ilo  „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w pod u, zalutowanie po cze ,
– uporz dkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie po cze ,
– uporz dkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwi zane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn . Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachówki i kszta tki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory dachowe.

Badania.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI

B.07
1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru tynków zewn trznych i wewn trznych - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w
miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.
– Tynki wewn trzne
– Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych

uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:
– nie zawiera  domieszek organicznych,
– mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –

rednioziarnisty.
2.2.3.  Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie

0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub
popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w
ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w posta-
ci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i
jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to -
ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.



3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat  stateczno ci.

5.  Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

c) Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby
nie nast pi spadek poni ej 0°C.
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

monta owych w okresie obni onych temperatur”.
d) Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed

nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i tward-
nienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy
zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun
plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10%
roztworem szarego myd a lub przez wypalenie lamp  benzynow .
Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków

wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. G ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara onych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych
o stosunku 1:1:2.

4.  Kryteria oceny jako ci i odbioru
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  u enia wyk adzin
sprawdzenie odbiorów mi dzyoperacyjnych pod a i materia ów,
sprawdzenie dok adno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.  Kontrola jako ci
5.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kszta tu p ytek
– liczby szczerb i p kni ,
– odporno ci na uderzenia,
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku



wyk adziny zewn trznej).
5.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsys-
tencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.3. P yty gipsowo-kartonowe
Strona licowa p yt nie powinna mie  szwów, kraw dzie p yt powinny by  proste lub sp aszczone.

6.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem
zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

7.  Odbiór robót
7.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych.
Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli odbiór pod a
odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .

7.2. Odbiór tynków
7.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny

by  zgodne z dokumentacj  techniczn .
7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od

linii prostej – nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
– pionowego – nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,
– poziomego – nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej

powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.).
7.2.3. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikaj cych z pod a, pil ni itp.,

– trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

9.  Podstawa p atno ci
Tynki wewn trzne.

aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materia ów i sprz tu,
– ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,
– umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów.

10.  Przepisy zwi zane
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002    Wymagania dotycz ce elementów murowych. Elementy murowe z kamienia

naturalnego.
PN-B-11205:1997      Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  P yty kartonowo-gipsowe



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

B.08
1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru posadzek - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
- Warstwa wyrównawcza grubo ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,

z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a mlekiem wapienno-cementowym, u eniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem mas
asfaltow  szczelin dylatacyjnych.

Posadzki w ciwe
- Posadzka cementowa z cokolikami, grubo ci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a

rzadk  zapraw  cementow , u eniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dy-
latacyjnych.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z p ytek pod ogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem u onych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygo-
towaniem pod a, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów
wysoko ciowych, sortowaniem p ytek, moczeniem, przyci ciem, dopasowaniem
i u eniem na zaprawie oraz wype nieniem spoin zapraw , oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

- Cokoliki z p ytek ceramicznych pod ogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm,
onych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem

pod a, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów
wysoko ciowych, sortowaniem p ytek, moczeniem, przyci ciem, dopasowaniem i u e-
niem na zaprawie oraz wype nieniem spoin zapraw , oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

- Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materia em posiadaj cym struktur  antypo lizgow
1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych

uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:
– nie zawiera  domieszek organicznych,
– mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Kit asfaltowy uszczelniaj cy wg PN-74/B-30175

Sk ada si  z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, w óknistych
wype niaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwi kszaj cych przyczepno  kitu do
powierzchni uszczelniaj cych konstrukcji (paki t uszczowe, pak i ywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i ywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniaj cych:
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
– temperatura mi kni cia– nie normalizuje si ,
– przyczepno  do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, po czonych spoin  kitu

o grubo ci 20 mm i wyci ganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywa  si  w masie,
– wyd enie wzgl dne przy zerwaniu, nie mniej ni  – 20 mm,
– sp ywno  z betonu w po eniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje si ,
– odporno  na zamra anie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysoko ci

2,5 m na p yt  stalow  – bez p kni  i odprysków,
– sto  pozorna, nie mniej ni  – 1,5 mm.

2.5. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko  ziaren kruszywa nie powinna przekroczy  1/3 grubo ci
posadzki. W posadzkach odpornych na cieranie najwi ksze dopuszczalne wielko ci ziaren kruszywa
wynosz  przy grubo ci warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

2.6. Wyroby terakotowe
ytki pod ogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) ciwo ci p ytek pod ogowych terakotowych:
– barwa: wg wzorca producenta
– nasi kliwo  po wypaleniu nie mniej ni  2,5%
– wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  25,0 MPa
– cieralno  nie wi cej ni  1,5 mm
– mrozoodporno  liczba cykli nie mniej ni  20
– kwasoodporno  nie mniej ni  98%
– ugoodporno  nie mniej ni  90%
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:
– ugo  i szeroko : ±1,5 mm
– grubo : ± 0,5 mm
– krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy – wymagania dodatkowe:
– twardo  wg skali Mahsa 8
– cieralno V klasa cieralno ci
– na schodach i przy wej ciach wykonane jako antypo lizgowe.

ytki gresowe i terakotowe musz  by  uzupe nione nast puj cymi elementami:
– stopnice schodów,
– listwy przypod ogowe,
– towniki,
– naro niki.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:
– ugo  i szeroko : ±1,5 mm
– grubo : ±0,5 mm
– krzywizna:  1,0 mm
c) Materia y pomocnicze

Do mocowania p ytek mo na stosowa  zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wype nienia spoin stosowa  zaprawy wg. PN-75/B-10121:
– zapraw  z cementu portlandzkiego 35 – bia ego i m czki wapiennej
– zapraw  z cementu 25, kredy malarskiej i m czki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej

kazeiny.
d) Pakowanie

ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m2 p ytek.
Na opakowaniu umieszcza si :



– nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci,
znaki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony
do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB nr...”.

e) Transport
ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.

Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.
Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze
dotycz ce wyrobów atwo t uk cych.

f) Sk adowanie
ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko

sk adowania do 1,8 m.
2.7. Zaprawa samopoziomuj ca

3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu.

4.  Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat  stateczno ci.

5.  Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem pod a mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na

adko oraz wykonaniem i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan
wytrzyma  i grubo  podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza
ni : na ciskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od
kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod .
Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku pas-
kiem papy.
W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3
dni nie powinna by  ni sza ni  5°C.
Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie.
Zaprawa powinna mie  konsystencj  g st  – 5–7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.
Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilo
cementu nie powinna by  wi ksza ni  400 kg/m3.
Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami
kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub
mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa  wi kszych prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni
podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na
ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.
W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie foli  polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wod .

5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe
Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe



z zaprawy cementowej i lastriko.
Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji
pod ogi, grubo  warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.
Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  –
przy posadzkach z betonu odpornego na cieranie – 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach – 10
MPa.
W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne
– oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku,
– dziel ce fragmenty posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,
– przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli o-

nego do kwadratu nie powinna przekracza  36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25
m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na cieranie i 12 m2 przy po-
sadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m2 za
pomoc  wk adek z materia u podatnego na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podk adzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .
Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie
zag ci , a powierzchni  wyrówna  i zatrze  na g adko.
Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie
oszlifowa , a  do uzyskania widoczno ci poszczególnych ziarn kruszywa.

Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po up ywie co najmniej 5 dni powtórnie szlifowa .
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym.

6.  Kontrola jako ci
6.1. Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o ja-

ko ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nale y przeprowadzi  kontrol  dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotno ciowych).
Sprawdzi  prawid owo  wykonania podk adu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem
zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót
Roboty podlegaj  odbiorowi wg. zasad podanych poni ej.

8.1. Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa  zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz
sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez
producenta – powinien by  on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmowa :

– sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,



– sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez
ocen  wzrokow ,

– sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

– sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prosto-
liniowo ci nale y wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci
1 mm, a szeroko ci spoin – za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y
wykona  przez ocen  wzrokow .

9. Podstawa p atno ci
aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni u onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje

przygotowanie pod a, dostarczenie materia ów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwi zane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

pod ogowe z poli (chlorku winylu).



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

B.9
1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo ci
Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie monta u bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sk ad tych robót wchodzi:
- Drzwi i bramy
- Okna i na wietla.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y
Wbudowa  nale y stolark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i pow okami malarskimi.

2.1. Okucia budowlane
2.1.1. Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce, cz ce,

zabezpieczaj ce i uchwytowo-os onowe.
2.1.2. Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku takich

norm – wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposa one w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb
ftalow , chromianow  przeciwrdzewn .

2.2. Szk o
Do szklenia nale y stosowa  szk o p askie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.3. Sk adowanie elementów
Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.
Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych
urz dze  grzejnych i zabezpieczy  przed uszkodzeniem.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez In yniera.

4.  Transport
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane
norm  lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i trans-
portowa  w odr bnych opakowaniach.



Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.
Sposób sk adowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie o cie y.

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma
przylega  o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia
powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi  i oczy ci .

5.1.2. Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli poni ej.

Wymiary zewn trzne (cm) Liczba punktów
zamocowa

Rozmieszczenie  punktów zamocowa
wysoko szeroko w nadpro u i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si po 2
150±200 6 po 2 po 2

powy ej 200 8 po 3 po 2
Powy ej 150 do 150 6 nie mocuje si po 3

150±200 8 po 1 po 3
powy ej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.  Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np p kni cia, wyrwy.
Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub list-
wach. Elementy kotwi ce osadzi  w o cie ach.
Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry
listw .
Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie
wi cej ni  3 mm.
Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:
– 2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,
– 3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,
– 4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.

Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie
szczeliny mi dzy o cie em a o cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si  u ywa  do tego celu materia ów
wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .
Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych.

cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y
zabezpieczy  przed korozj  biologiczn  od strony muru.
Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by  wbudowane zgodnie z dokumentacj  projektow .
Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezo cie nicowych sprawdzi  ustawienie zawiasów kotwionych



w o cie u.
Po zmontowaniu bramy dok adnie zamkn  i sprawdzi  luzy.

6.  Kontrola jako ci
6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :

– sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
– sprawdzenie zgodno ci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,
– sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:
– szt. wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.  Podstawa p atno ci
 P aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .

10.  Przepisy zwi zane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan .



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

B.10
1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania  i
odbioru robót malarskich - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie nast puj cych robót malarskich:
-  Malowanie konstrukcji stalowych,
-  Malowanie tynków.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materia y
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone jest u ycie wód
ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie  posta  cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej przez rozcie czenie
1 cz ci ciasta wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz  jednolit  mas  bez grudek i zanieczyszcze .

2.3. Rozcie czalniki
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :
– wod  – do farb wapiennych,
– terpentyn  i benzyn  – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiada  normom pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o ja-
ko ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe
2.4.1.  Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub

wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
– wydajno  – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schni cia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
– wydajno  – 15–16 m2/dm3,
– max. czas schni cia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – bia y



– do wyg adzania podk adu pod pow oki chlorokauczukowe,
Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania –
bia y do rozcie czania wyrobów chlorokauczukowych,

2.4.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
– wydajno  – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schni cia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk adnikowa wg PN-C-81911/97
– wydajno  – 4,5–5 m2/dm3

– czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, bia a
– wydajno  – 5–6 m2/dm3,
– max. czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
– wydajno  – 6–8 m2/dm3

– czas schni cia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
– wydajno  – 1,2–1,5 m2/dm3

– czas schni cia – 12 h
2.4.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajno  – 6–8 m2/dm3

– czas schni cia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajno  – 6–10 m2/dm3

2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
– lepko  umowna: min. 60
– sto : max. 1,6 g/cm3

– zawarto  substancji lotnych w% masy max. 45%
– roztarcie pigmentów: max. 90 m
– czas schni cia pow oki w temp. 20°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza 65% do osi gni cia

5 stopnia wyschni cia – max. 2 godz.
Wymagania dla pow ok:
– wygl d zewn trzny – g adka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków,
– grubo  – 100-120 m
– przyczepno  do pod a – 1 stopie ,
– elastyczno  – zgi ta pow oka na sworzniu o rednicy 3 mm nie wykazuje p kni  lub

odstawania od pod a,
– twardo  wzgl dna – min. 0,1,
– odporno  na uderzenia – masa 0,5 kg spadaj ca z wysoko ci 1,0 m nie powinna po-

wodowa  uszkodzenia pow oki
– odporno  na dzia anie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo e wyst powa

sp cherzenie pow oki.
Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka
sto kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. rodki gruntuj ce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  rozcie czon
wod  w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si  wykonanie
pow oki malarskiej.



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa
rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Myd o szare, stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci
powinno by  stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych.

4.  Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale y transportowa  zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowi zuj cymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza ni  +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nale y ogrzewa .
W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by  ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako czeniu
malowania mo na dopu ci  do stopniowego obni ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo e spa
poni ej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urz dze  ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona  po:
– ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i urz dze

sanitarnych),
– ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych,
– ca kowitym u eniu posadzek,
– usuni ciu usterek na tynkach.

5.1. Przygotowanie pod y
5.1.1. Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by , naprawione przez

wype nienie ubytków zapraw  cementowo-wapienn . Powierzchnie powinny by  oczyszczone
z kurzu i brudu, wystaj cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj ce tynki nale y odbi , a ry-
sy poszerzy  i ponownie wype ni  zapraw  cementowo-wapienn .

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by  oczyszczone, odt uszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podk adowej.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farb  wapienn  wymalowania mo na wykonywa  bez gruntowania

powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego

rodzaju z jakiej ma by  wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa  pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si  odpowiednie

farby podk adowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si  gruntoszpachlówk

epoksydow .
5.3. Wykonywania pow ok malarskich

5.3.1. Pow oki wapienne powinny równomiernie pokrywa  pod e, bez prze witów, plam
i odprysków.

5.3.2. Pow oki z farb emulsyjnych powinny by  niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych
i dezynfekuj cych.
Pow oki powinny dawa  aksamitno-matowy wygl d powierzchni.
Barwa pow ok powinna by  jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia pow ok bez uszkodze , smug, plam i ladów p dzla.

5.3.3.  Pow oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie  barw  jednolit  zgodn  ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia.
Pow oki powinny mie  jednolity po ysk.



Przy malowaniu wielowarstwowym nale y na poszczególne warstwy stosowa  farby w ró nych
odcieniach.

6.  Kontrola jako ci
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa :
– sprawdzenie wygl du powierzchni,
– sprawdzenie wsi kliwo ci,
– sprawdzenie wyschni cia pod a,
– sprawdzenie czysto ci,
Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny zewn trzne.
Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna nast pi  nie
wcze niej ni  po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach,
– dla pozosta ych nie wcze niej ni  po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si  przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C przy wilgotno ci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa :
– sprawdzenie wygl du zewn trznego,
– sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi normami
pa stwowymi.

7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem
zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót
Roboty podlegaj  warunkom odbioru wed ug zasad podanych poni ej.

8.1. Odbiór pod a
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania pod a materia y powinny odpowiada  wymaganiom

zawartym w normach pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Pod e, posiadaj ce drobne uszkodzenia powinno by  naprawione przez
wype nienie ubytków zapraw  cementowo-wapienn  do robót tynkowych lub odpowiedni
szpachlówk . Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli
odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e przed
gruntowaniem oczy ci .

 8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu

równomiernego roz enia farby, jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem
producenta, braku prze witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wype niaczy, braku plam, smug, zacieków, p cherzy odstaj cych p atów pow oki, widocznych
okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni  malowan  do pow ok
o dobrej jako ci wykonania.

8.2.2.  Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mi kk , we nian  lub bawe nian  szmatk  kontrastowego koloru.

8.2.3.  Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie.



8.2.4.  Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod a polegaj ce na próbie poderwania ostrym
narz dziem pow oki od pod a.

8.2.5.  Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod  polegaj ce na zwil aniu badanej
powierzchni pow oki przez kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk .

Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.  Podstawa p atno ci
aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub
drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie
projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy zwi zane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada .
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

       PN-C-81932:1997       Emalie epoksydowe chemoodporne.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

KONSTRUKCJI STALOWYCH
B.11

1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
pow ok malarskich - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci pow ok malarskich,
zwi zanych z budow , przebudow , modernizacj  i remontem obiektów in ynieryjnych.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre leniami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na
terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materia y
2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materia y stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mog  by  stosowane wyroby budowlane spe niaj ce warunki okre lone w:
–   ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,

z pó niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania pow ok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie
wy cznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacj  projektow  i posiadaj cych
aprobat  techniczna IBDiM do tego typu zastosowa .

2.2. Wymagania szczegó owe
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci pow ok malarskich s :
2.2.1. Materia y do przygotowania powierzchni
Materia y do przygotowania powierzchni powinny odpowiada  zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz by  zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.
2.2.2. Farby
Materia y malarskie powinny odpowiada  zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawów malarskich oraz by  zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-
5:2001 oraz PN-89/C-81400.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.
Farby powinny by  pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technolo-



gicznych przyj tych zestawów malarskich.

3.  Sprz t
Roboty zwi zane z wykonaniem zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji stalowych mog  by
wykonane r cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego sprz tu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robót.
Sprz t powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
zestawów malarskich.
Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia  wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST„Wymagania ogólne”.

4.  Transport
rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne technicznie i spe nia

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Materia y malarskie nale y przewozi  w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby
zabezpieczy  opakowania przed uszkodzeniem, a materia  przed wylaniem.

5.  Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno by  zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty zwi zane z wykonaniem
zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci pow ok malarskich.
Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiada  stosowne do zadania referencje z wykony-
wania podobnych zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach in ynieryjnych.
Ostateczn  decyzj  o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawc  Podwykonawcy, do
wykonania zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektów in ynieryjnych, podejmuje
In ynier. Wykonawca nie mo e przenie  wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego
Podwykonawcy ni  zaakceptowany przez In yniera bez zgody In yniera.
Roboty powinny by  prowadzone pod nadzorem Producenta materia u malarskiego oraz zgodnie
z norm  PN-EN ISO 12944-7:2001.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mie ci  si  w granicach od +5°C do
+25°C i by  o 3 stopnie wy sza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno  wzgl dna powietrza w czasie wykonywania robót powinna by  nie wi ksza ni  80%.

5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie rusztowa  roboczych podwieszonych lub stoj cych
Rusztowania robocze powinny odpowiada  wymaganiom podanym w SST dotycz cej rusztowa .
5.2.2. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny by  oczyszczone, odt uszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-
89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN
ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny by  przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materia ów.
Bezpo rednio przed pokryciem powierzchni materia ami do gruntowania nale y powierzchni
przedmucha  spr onym owietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada  zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odno nie:
–  stanu pod a,
–  temperatury,
–  wilgotno ci.
5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by  gruntowane za pomoc rodków gruntuj cych, b cych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kart  techniczn  Producenta i aprobat  techniczn



IBDiM.
5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by  wykonywana za pomoc  materia ów b cych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kart  techniczn  Producenta i aprobat  techniczn  IBDiM.
Prace zwi zane z wykonaniem zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci
pow ok malarskich winny by  prowadzone z zachowaniem wymaga  dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody nanoszenia materia ów malarskich:
–  malowanie p dzlem,
–  nanoszenie wa kiem,
–  natryskiwanie.
Przy nak adaniu poszczególnych warstw nale y przestrzega  zalecanych przez Producenta zakresów
temperatur otoczenia i pod a oraz wilgotno ci pod a i powietrza.
Pod e oraz ka da nanoszona warstwa powinna by  odebrana przez In yniera. Przyst pienie od ko-
lejnych etapów robót mo e nast pi  po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez In yniera do Dziennika
Budowy.

6.  Kontrola jako ci
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Kontrola robót obejmuje:
–  stwierdzenie w ciwej jako ci materia u na podstawie atestu Producenta,
–  sprawdzenie zgodno ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materia u,
–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
–  kontrol  prawid owo ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
–  kontrol  prawid owo ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z ocen

jednorodno ci wykonania pow ok, stwierdzeniem braku p cherzy, z uszcze  itp.),
–  oznaczenie rzeczywistej grubo ci pow oki (grubo  pow oki winna by  zgodna z warto ci  podan

w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo  t  okre la si  jako redni
arytmetyczn  z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubo
okre la si  metodami nieniszcz cymi; sprawdzenie grubo ci pow oki malarskiej wg normy
PN-EN ISO 12944-7:2001.

–  oznaczenie przyczepno ci pow oki malarskiej.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.  Obmiar robót
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych w postaci pow ok malarskich zgodnie z dokumentacj  projektow  i obmiarem
w terenie.

8.  Odbiór robót
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci prz se  obiektów in ynieryjnych
oraz monta u nowych elementów w istniej cych konstrukcjach stalowych In ynier, w porozumieniu z
Wykonawc , powo uje Komisj  Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem
konstrukcji stalowej jako ca ci oraz wykonaniem i monta em nowych elementów w konstrukcjach
istniej cych i jednocze nie nadzór nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowej
konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniej cych nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
nowych elementów konstrukcji oraz konstrukcji istniej cej.
W przypadku konstrukcji istniej cej, która nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez wymian
lub dodanie nowych elementów konstrukcji stalowej, gdy w/w Komisja Odbioru nie zosta a powo ana
In ynier, w porozumieniu z wykonawc , powo uje Komisj  Odbioru, której zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego istniej cej konstrukcji.
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego s  odbierane przez Komisj  poprzez
sporz dzenie odpowiedniego protoko u.
Do odbioru ko cowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedk ada wszystkie dokumen-
ty techniczne, wiadectwa jako ci materia ów, jak równie  dziennik wykonania zabezpieczenia



antykorozyjnego oraz protoko y odbioru cz ciowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci pow ok malarskich uznaje si  za wyko-
nane zgodnie z dokumentacj  projektow , niniejsz  SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywo anych normach da y wyniki pozytywne.

9.  Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne”.
Podstaw  p atno ci stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w posta-
ci pow ok malarskich, zgodnie z dokumentacj  projektow , obmiarem robót, atestem Producenta ze-
stawu malarskiego i ocen  jako ciow  na podstawie wyników pomiarów i bada . Cena jednostkowa
obejmuje:
–  prace przygotowawcze,
–  dostarczenie materia ów przewidzianych do wykonania robót,
– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,
–  monta  i demonta  ewentualnych rusztowa ,
–  monta  i demonta  ewentualnych namiotów,
–  przygotowanie i oczyszczenie pod a,
–  przygotowanie materia ów do zabezpieczenia antykorozyjnego,
–  wykonanie warstwy gruntuj cej,
–  wykonanie warstw wierzchnich pow oki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
–  przeprowadzenie niezb dnych bada  i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez In yniera,
–  gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i bada ,
–  oczyszczenie i uporz dkowanie terenu robót. Cena jednostkowa zawiera równie  zapas na odpady i

ubytki materia owe.

10. Przepisy zwi zane
Normy:

 1. PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie pod y stalowych przed nak adaniem farb
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Cz
1: Zasady ogólne.

 2.  PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie pod y stalowych przed nak adaniem farb
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Cz
2: Obróbka strumieniowo- cierna.

 3.  PN-EN ISO 11124-1:2000  Przygotowanie pod y stalowych przed nak adaniem farb
i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotycz ce
metalowych cierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
ciernej. Cz  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

 4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie pod y stalowych przed nak adaniem farb
i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotycz ce
niemetalowych cierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
ciernej. Cz  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

 5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych
za pomoc  ochronnych systemów malarskich. Cz  1: Ogólne
wprowadzenie.

 6.  PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych
za pomoc  ochronnych systemów malarskich. Cz  5: Ochronne
systemy malarskie.

 7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
 8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
 9. PN-EN ISO 12944-7:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za

pomoc  ochronnych systemów malarskich. Cz  7: Wykonywanie i
nadzór prac malarskich.

10.  PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotycz ce wyrobów
lakierowych. Cz  3: Przygotowanie powierzchni i metody



nak adania.
11.  PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych

za pomoc  ochronnych systemów malarskich. Cz  4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie pod y stalowych przed nak adaniem farb
i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowanianie zabezpieczonych
pod y stalowych oraz pod y stalowych po ca kowitym
usuni ciu wcze niej na onych pow ok.

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie pod y stalowych przed nak adaniem farb
i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni.
Stopnie przygotowania wcze niej pokrytych pow okami pod y
stalowych po miejscowym usuni ciu tych pow ok.

14.  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
eliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

15.  PN-70/H-97052 Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, eliwa do malowania.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ELBETOWYCH

B.12

1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i elbetowych - rozbudowa i
modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie napraw konstrukcji betonowych i elbetowych, zwi zanych z budow , przebudow ,
modernizacj  i remontem obiektów in ynieryjnych.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre leniami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na
terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

2.  Materia y
2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materia y stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mog  by  stosowane wyroby budowlane spe niaj ce warunki okre lone w:
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,

z pó niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i elbetowych dopuszczalne jest stosowanie
wy cznie systemowych zestawów do napraw i iniekcji konstrukcji betonowych i elbetowych
zgodnych z dokumentacj  projektow  i posiadaj cych aprobat  techniczna IBDiM do tego typu
zastosowa  oraz betonów zgodnych z SST dotycz  wykonywania konstrukcji betonowych i elbe-
towych.
Materia y do napraw konstrukcji betonowych i elbetowych powinny spe nia  wymagania normy PN-
EN 1504-1:2000.

2.2. Wymagania szczegó owe
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu napraw konstrukcji betonowych i elbetowych s :
2.2.1. Materia y do napraw pod a
Do napraw konstrukcji betonowych i elbetowych najcz ciej stosuje si  nast puj ce materia y:
– beton,
– beton natryskowy,
– zaprawy szpachlowe.
Beton stosowany do napraw konstrukcji betonowych i elbetowych powinien odpowiada  wymaga-
niom dokumentacji projektowej oraz SST dotycz cej wykonywania konstrukcji betonowych i el-
betowych.



Materia  naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i elbetowych powinien odpowia-
da  wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.
2.2.2. Materia y do iniekcji
Do wykonywania iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i elbetowych najcz ciej stosuje si
nast puj ce materia y:
– ywice epoksydowe,
– ywice poliuretanowe,
– ywice akrylowe,
– zaczyny i suspencje cementowe,
– materia y uzupe niaj ce (wentyle, zawory, zaprawy do uszczelnienia).
Materia  iniekcyjny stosowany do napraw konstrukcji betonowych i elbetowych powinien odpowia-
da  wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

3.  Sprz t
Roboty zwi zane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i elbetowych mog  by  wykonane

cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego sprz tu przeznaczonego do wykonania zamie-
rzonych robót.
Sprz t powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materia ów do napraw konstrukcji betonowych i elbetowych.
Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia  wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne”.

4.  Transport
rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne technicznie i spe nia

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Materia y nale y przewozi  w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpie-
czy  opakowania przed uszkodzeniem, a materia  przed wylaniem.

5.  Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno by  zgodne norm  PN-S-10040:1999, SST dotycz  wykonywania
konstrukcji betonowych i elbetowych oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty zwi zane z wykonaniem
napraw konstrukcji betonowych i elbetowych.
Wykonawca nie mo e zleci  wykonywania napraw innemu Podwykonawcy bez zgody Zama-
wiaj cego.
Roboty powinny by  prowadzone pod nadzorem Producenta materia ów do napraw konstrukcji
betonowych i elbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi IBDiM
stosowanych materia ów.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mie ci  si  w granicach od +5°C do
+25°C i by  o 3 stopnie wy sza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno  wzgl dna powietrza w czasie wykonywania robót powinna by  nie wi ksza ni  80%.

5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie rusztowa  roboczych podwieszonych lub stoj cych
Rusztowania robocze powinny odpowiada  wymaganiom podanym w SST dotycz cej rusztowa .
5.2.2. Naprawy powierzchniowe
5.2.2.1. Przygotowanie powierzchni
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i elbetowych powinny by  usuni te przez skucie,
piaskowanie lub u ycie wody pod wysokim ci nieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniow  nale y
oczy ci  do stopnia czysto ci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materia ów.
Naprawiana powierzchnia musi by  oczyszczona, sucha, bez py u i zanieczyszcze , beton nie mo e



wykazywa  oznak korozji. Nale y usun  wszystkie lu ne cz ci i substancje zak ócaj ce wi zanie,
takie jak py y, oleje i t uszcze itd.
Bezpo rednio przed napraw , nale y powierzchni  betonu przedmucha  spr onym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiada  zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materia ów i ich aprobatach technicznych IBDiM odno nie:
– wytrzyma ci pod a na odrywanie (minimum 1,0 MPa),
– temperatury pod a,
– wilgotno ci pod a,
– szorstko ci.
5.2.2.2. Gruntowanie (warstwa szczepna)
Powierzchnie betonowe powinny by  gruntowane (je eli zestaw przewiduje zastosowanie gruntu) za
pomoc rodków gruntuj cych, b cych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji
betonowych i elbetowych zgodnie z kart  techniczn  Producenta i aprobat  techniczna IBDiM.
5.2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by  zabezpieczana antykorozyjnie (je eli zestaw przewiduje zastosowanie
zabezpieczenia) za pomoc rodków, b cych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji
betonowych i elbetowych zgodnie z kart  techniczn  Producenta i aprobat  techniczna IBDiM.
5.2.2.4. Wykonanie wype nienia i warstwy wyrównuj cej
Wype nienie i warstwa wyrównuj ca powinna by  wykonywana za pomoc  materia ów b cych
elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i elbetowych zgodnie z kart
techniczn  Producenta i aprobat  techniczn  IBDiM.
Prace zwi zane z wykonaniem naprawy winny by  prowadzone z zachowaniem wymaga
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych
wydanych przez IBDiM dla stosowanego materia u.
Przy nak adaniu poszczególnych warstw materia ów naprawczych nale y przestrzega  zalecanych
przez Producenta sposobów nak adania materia ów naprawczych, stanu pod a, zakresów temperatur
otoczenia i pod a oraz wilgotno ci pod a i powietrza.
Pod e oraz ka da nanoszona warstwa powinna by  odebrana przez In yniera. Przyst pienie do
kolejnych etapów robót mo e nast pi  po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez In yniera do
Dziennika Budowy.
5.2.3. Iniekcje
5.2.3.1. Przygotowanie rys
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i elbetowych powinny by  usuni te przez skucie,
piaskowanie lub u ycie wody pod wysokim ci nieniem (lanca wodna).
Iniektowana rysa musi by  oczyszczona, sucha, bez py u i zanieczyszcze , beton wokó  rysy nie mo e
wykazywa  oznak korozji. Nale y usun  wszystkie lu ne cz ci i substancje zak ócaj ce wi zanie,
takie jak py y, oleje i t uszcze itd. Bezpo rednio przed wykonaniem warstwy zamykaj cej rys , nale y
rys  przedmucha  spr onym powietrzem. Sposób przygotowania rys do iniekcji powinien
odpowiada  zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materia ów iniekcyjnych i ich
aprobatach technicznych IBDiM odno nie:
– temperatury pod a,
– wilgotno ci pod a.
Po oczyszczeniu, wzd  rysy nale y zamontowa  wentyle do iniekcji. Stosuje si  wentyle czynne,
przez które wtaczany b dzie rodek iniekcyjny oraz wentyle bierne s ce do odpowietrzenia.
Na wentylach czynnych montuje si  zawory. Rozstaw wentyli zale y od rozstawu rys i powinien
odpowiada  warto ciom podanym w dokumentacji projektowej lub kartach technicznych Producenta
materia u iniekcyjnego.
Otwory do osadzenia wentyli wierci si  pod k tem 45°, tak aby otwór przeci  rys  mniej wi cej
w po owie g boko ci rysy. rednica otworu zale y do wymiarów wentyla.
Po osadzeniu wentyli rys  uszczelnia si  nak adaj c si  wzd  niej warstw  pokrywaj  o szeroko ci
ok. 10 cm i grubo ci ok. 3 mm. Do wykonania zamkni cia rys stosowa  nale y materia y stosowane
do napraw powierzchniowych betonu. Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi
przez Inspektora Nadzoru. Przyst pienie od kolejnych etapów robót mo e nast pi  po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez In yniera do Dziennika Budowy.
5.2.3.3. Wykonanie iniekcji
Iniekcja (wype nienie rys) powinna by  wykonywana zgodnie z kart  techniczn  Producenta i apro-



bat  techniczn  IBDiM stosowanego do iniekcji materia u.
Prace zwi zane z wykonaniem iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i elbetowych winny by
prowadzone z zachowaniem wymaga  dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart
technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM dla stosowanego materia u.
Przy wykonywaniu iniekcji nale y przestrzega  zalecanych przez Producenta sposobów wykonania
iniekcji, stanu pod a, zakresów temperatur otoczenia i pod a oraz wilgotno ci pod a i powietrza.
Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.
Przyst pienie do kolejnych etapów robót mo e nast pi  po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
In yniera do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jako ci
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Kontrola robót obejmuje:
– stwierdzenie w ciwej jako ci materia u na podstawie atestu Producenta,
– sprawdzenie zgodno ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materia u,
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
– kontrol  prawid owo ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni

z ocen  dok adno ci usuni cia skorodowanych elementów betonowych, dok adno ci oczyszczenia
zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstko ci powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i za-
brudze ),

– kontrol  prawid owo ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna
ocena wykonania pokrycia z ocen  jednorodno ci wykonania pow ok, stwierdzeniem braku

cherzy, z uszcze  i odspoje  itp.),
– kontrol  prawid owo ci wykonania wype nienia i warstwy wyrównuj cej (wizualna ocena

wykonania wype nienia i warstwy wyrównuj cej z ocen  jednorodno ci wykonania, stwierdzeniem
braku p cherzy, z uszcze  i odspoje  itp.),

– oznaczenie przyczepno ci materia ów naprawczych na odrywanie (wytrzyma  materia ów
naprawczych na odrywanie winna by  zgodna z warto ci  podan  przez Producenta; okre la si
jako redni  arytmetyczn  z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez In yniera;
wytrzyma  na odrywanie okre la si  metodami niszcz cymi dlatego miejsca po badaniu nale y
ponownie naprawi ),

– kontrol  prawid owo ci przygotowania rysy (wizualna ocena przygotowania powierzchni z ocen
dok adno ci usuni cia skorodowanych elementów betonowych, stwierdzenia braku zabrudze  oraz
sposobu osadzenia wentyli i zamkni cia rysy),

– kontrol  prawid owo ci wykonania iniekcji – wype nienia rysy (wizualna ocena wykonania iniekcji
z ocen  jednorodno ci wykonania wype nienia),

Kontrola robót powinna by  przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub
PN-EN 1542:2000.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.  Obmiar robót
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w OST„Wymagania ogólne”.
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy konstrukcji betonowych i elbe-
towych zgodnie z dokumentacj  projektow  i obmiarem w terenie.

8.  Odbiór robót
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Napraw  konstrukcji betonowych i elbetowych uznaje si  za wykonan  zgodnie z dokumentacj
projektow , niniejsz  SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywo anych normach, aprobatach tech-
nicznych IBDiM  niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.  Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne”.
Podstaw  p atno ci stanowi cena za 1 m2 naprawionej powierzchni betonowej, zgodnie z dokumenta-
cj  projektow , obmiarem robót, atestem Producenta materia ów naprawczych i ocen  jako ciow  na
podstawie wyników pomiarów i bada .



Cena jednostkowa obejmuje:
– prace przygotowawcze,
– dostarczenie materia ów przewidzianych do wykonania robót,
– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,
– monta  i demonta  ewentualnych rusztowa ,
– monta  i demonta  ewentualnych namiotów,
– przygotowanie i oczyszczenie pod a,
– oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekcji,
– przygotowanie materia ów do napraw konstrukcji betonowych i elbetowych,
– wykonanie iniekcji rys,
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,
– wykonanie warstwy gruntuj cej,
– wykonanie wype nienia i warstwy wyrównuj cej,
– piel gnacja wykonanych napraw,
– przeprowadzenie niezb dnych bada  i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez In yniera.

8.  Odbiór robót
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Napraw  konstrukcji betonowych i elbetowych uznaje si  za wykonan  zgodnie z dokumentacj
projektow , niniejsz  SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywo anych normach, aprobatach tech-
nicznych IBDiM niniejszej SST da y wyniki pozytywne.

9.  Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne”.
Podstaw  p atno ci stanowi cena za 1 m2 naprawionej powierzchni betonowej, zgodnie z dokumen-
tacj  projektow , obmiarem robót, atestem Producenta materia ów naprawczych i ocen  jako ciow  na
podstawie wyników pomiarów i bada .
Cena jednostkowa obejmuje:
– prace przygotowawcze,
– dostarczenie materia ów przewidzianych do wykonania robót,
– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,
– monta  i demonta  ewentualnych rusztowa ,
– monta  i demonta  ewentualnych namiotów,
– przygotowanie i oczyszczenie pod a,
– oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekcji,
– przygotowanie materia ów do napraw konstrukcji betonowych i elbetowych,
– wykonanie iniekcji rys,
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,
– wykonanie warstwy gruntuj cej,
– wykonanie wype nienia i warstwy wyrównuj cej,
– piel gnacja wykonanych napraw,
– przeprowadzenie niezb dnych bada  i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez In yniera,
– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i bada ,
– oczyszczenie i uporz dkowanie terenu robót.

10. Przepisy zwi zane
Normy:

1.  PN-EN 1504-1:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jako ci i ocena zgodno ci. Definicje.

2.  PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.
Wymagania i badania.

3.  PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
4.  PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

elbetowe. Metoda badania przyczepno ci pow ok ochronnych.
5.  PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody

bada . Pomiar przyczepno ci przez odrywanie.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.13
1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbio-
ru robót zwi zanych z zagospodarowaniem terenu i ma  architektur  - rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i ma ej architektury.
- Chodniki i place.
- Ziele .

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y
2.1. Betony, cementy

B-15 dla fundamentów pod wiaty, s upki ogrodzenia, awki, tablice informacyjne i zalewki,
cement portlandzki „25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty
kostka betonowa 20×10×8 cm w kolorze szarym,

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów.
2.4. Ziele

nasiona traw,
ziemia urodzajna.

Ziele rednia – krzewy
Wymagania

gleby – yzne próchnicze, piaszczyste gliniaste,
wiat o – nas onecznienie, pó cie

odporno  na niskie temperatury
Trawa

zastosowanie – trawniki dywanowe
procentowy udzia  mieszanki – 30
wymagania – gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych p askich nale y wysiewa  – 25 g/m2,
na skarpach – 30 g/m2.
Zastosowa  5 cm warstw  ziemi ogrodniczej.

2.5. Ogrodzenie
Ogrodzenie systemowe z paneli prefabrykowanych 3D o wysoko ci 1,5m na cokole prefabrykowanym
elbetowym systemowym wg wybranego producenta. Panele stalowe ocynkowane i malowane

proszkowo.
Brama i furtka stalowa ocynkowana i malowana proszkowo z wk adk  patentowa, szeroko  bramy
3,6x1,4m, furtka o wym. 1,0x1,5m.



3.  Sprz t
Roboty zwi zane z zagospodarowaniem terenu i ma  architektur  mog  by  wykonywane r cznie lub
mechanicznie przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport
Materia y na budow  powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu, eby unikn
trwa ych odkszta ce  i dostarczy  materia  w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwi zane z zagospodarowaniem terenu nale y wykona  po zako czeniu robót torowych
i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwi zane z zagospodarowaniem terenu i ma  architektur
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie
              Bezpo rednio przed u eniem nawierzchni wykona  15 cm podsypk  z piasku grubo-
ziarnistego z roz cieleniem, zag szczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupe nieniem
w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchni  wykona  z kostki betonowej o wymiarach 20×10×8 cm w kolorze szarym oraz
wi niowym dla oznaczenia podzia ów. Kostk  betonow  uk ada  z przyci ciem wg potrzeby,
ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równo ci nawierzchni oraz
wype nieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
5.2.1.2. Ziele  - wykonanie trawników

                       Przekopanie gleby na g boko  20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie p askim z rozbiciem bry , zebraniem i z eniem zanieczyszcze  w pryzmy,
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. R czne roz cielenie ziemi
urodzajnej  w terenie p askim z transportem taczkami i wyrównaniem terenu. R czne wykonanie
w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

6.  Kontrola jako ci
6.1. Roboty ziemne
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie pod a
– materia  u yty na podk ad
– grubo  i równomierno  warstw podk adu
– sposób i jako  zag szczenia
– jako  dostarczonych prefabrykatów
– prawid owo  u enia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s :
- Chodniki i place – m2 wykonanej nawierzchni.
- Ziele  – m2 wykonanej zieleni.

8.  Odbiór robót
Roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych, oraz odbiorowi ko cowemu.

9.  Podstawa p atno ci
aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwi zane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.



10.  Przepisy zwi zane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenia czasów wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TECHNOLOGIA

S.01
1. WST P

1.1. Przedmiot ST
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania,
dostawy  i odbioru robót zwi zanych z budow  obiektów technologicznych i ich wyposa eniem
w instalacje i urz dzenia na terenie przeznaczonym pod rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gmina Blizanów.

1.2. Zakres stosowania ST
       Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót, wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody

z obiektami towarzysz cymi:
Zakres stosowania dotyczy wykonania:

- rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody
- uk adu technologii uzdatniania i przesy u wody,
- zbiorników retencyjnych,
- modernizacja obudowy studni g binowych wraz z wyposa eniem,
- modernizacja zbiornika wód pop ucznych,
- placów, wraz z ogrodzeniem
- kanalizacji sanitarnej
- zewn trznych ruroci gów wody surowej i uzdatnionej,

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budynek stacji uzdatniania wody – zespó  budynków mieszcz cy urz dzenia
technologiczne s ce do ujmowania wody, jej uzdatniania, podnoszenia, magazynowania
i dezynfekcji wody. Budynki wyposa one w pe en zakres instalacji technologicznych,
elektrycznych, grzewczych i sanitarnych  ( wodoci gowych - kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wentylacji ) w zale no ci od potrzeb.

1.4.2. Urz dzenia technologii uzdatniania wody:
- uj cie wody – budowla s ca do ujmowania wody podziemnej za pomoc  studni

wierconej,
- obudowa studni – elementy uj cia wody stanowi cy obiekt do umieszczenia i zamontowania

urz dze  do poboru wody,
- zespó  urz dze  pompowych – urz dzenia s ce do pompowania cieczy z poziomu

ni szego na poziom wy szy lub z o rodka o ci nieniu ni szym do obszaru o ci nieniu
wy szym,

- zestaw filtrów z osprz tem – urz dzenia s ce do usuwania z wody zwi zków elaza
i manganu oraz zawiesin mineralnych i organicznych. Usuwanie tych substancji odbywa si
w wyniku procesów chemicznych zachodz cych przed filtrem lub w jego wn trzu oraz



mechanicznym oddzieleniu od wody produktów tych procesów, w wyniku filtracji przez
e kwarcowe wype niaj ce filtr,

- zbiornik wodno-powietrzny (aerator) – urz dzenie do napowietrzania wody podawanej
procesowi uzdatniania – filtracji,

- zestaw hydroforowy – urz dzenie s ce do t oczenia utrzymania ci nienia roboczego sieci i
instalacji wodoci gowych,

- spr arka powietrza i dmuchawa – urz dzenie do spi trzania i podawania powietrza
- chloratory  - urz dzenia s ce do dezynfekcji wody za pomoc  podchlorynu sodu.

1.4.3. Przewód wodoci gowy - ruroci g wraz z urz dzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
1.4.4. Studzienka - obiekt na przewodzie wodoci gowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury.
1.4.5. Rura ochronna - rura o rednicy wi kszej od przewodu wodoci gowego s ca do
przenoszenia obci  zewn trznych i do odprowadzenia na bezpieczn  odleg  poza
przeszkod  terenow  (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.
1.4.6. Zbiornik wód pop ucznych – obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej wód pop ucznych
przeznaczony do okresowego zatrzymania cz ci cieków pop ucznych i zredukowania
maksymalnego nat enia przep ywu oraz zredukowanie zawiesiny.
1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi.

1.4.8. Instalacja technologiczna – zespó  urz dze  zamontowanych na uk adzie technologicznym
cych do przet aczania wody.

1.4.9. Instalacja wodoci gowa  – zespó  urz dze  zamontowanych w budynku stacji
wodoci gowej zaopatruj cy w wod .

1.4.10. Instalacja kanalizacyjna – zespó  urz dze  zamontowanych w budynku s cy do
odprowadzania cieków sanitarnych i wód pop ucznych.

1.4.11 Linia kablowa - kabel wielo owy lub wi zka kabli jedno owych w uk adzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielo owych po czonych równolegle, cznie
z osprz tem, u one na wspólnej trasie i cz ce zaciski tych samych dwóch urz dze
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
1.4.12. Osprz t linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do czenia, rozga ziania lub
zako czenia kabli.
1.4.13. Kanalizacja sanitarna i wód pop ucznych - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do
odprowadzania cieków sanitarnych i wód pop ucznych.

1.4.14. Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia budynku ze zbiornikiem na cieki
sanitarne lub z osadnikiem wód pop ucznych.

1.4.15. Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnej i sieci wód pop ucznych:
-  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona do
kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.
- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u
w planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych.
- Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej
dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.
- Studzienka neutralizacyjna - lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem z  otworem

azowym, spe niaj ca funkcje studzienki magazynuj cej cieki z chlorem



1.4.16. Zbiornik bezodp ywowy - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do
przetrzymania cieków sanitarnych do czasu wywiezieni ich zestawem asenizacyjnym na
oczyszczalnie cieków.

1.4.17 Sie  wodoci gowa:
wodoci g - zespó  wspó pracuj cych ze sob  obiektów i urz dze  in ynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludno ci i przemys u w wod ,
sie  wodoci gowa zewn trzna - uk ad przewodów wodoci gowych znajduj cy si  poza
budynkiem odbiorców, zaopatruj cy w wod  ludno  lub zak ady produkcyjne.

1.4.18. Zbiornik retencyjny – zbiornik zamkni ty s cy do magazynowania wody wraz z
uk adem poboru wody.

1.4.19. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroni ca przed przedostawaniem si  na obiekt
niepo danych intruzów spoza obiektu stacji wodoci gowej, tj. ludzi, zwierz t, mog cych
niebezpiecznie zak óci  prac  obiektu. Jednocze nie wyznacza stref  ochrony bezpo redniej
uj cia.
1.4.20. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj
projektow  i specyfikacj  techniczn , zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.21. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj  polsk  norm  PN bran a
sanitarna, bran a elektryczna, budowlana i definicjami podanymi w „Warunkach ogólnych ”:

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
       Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w OST „Wymagania ogólne”

2. MATERIA Y
    Urz dzenia, maszyny, podzespo y i zespo y pochodz ce z dostaw zewn trznych powinny by
zgodne z Dokumentacj  Projektow , warunkami zamówienia i wymaganiami okre lonymi z OST
„Wymagania Ogólne”. Kontrola techniczna wykonawcy powinna stwierdzi  przydatno  dostaw
na podstawie otrzymanych atestów wzgl dnie dokumentów magazynowych lub w asnych bada .
Wszystkie urz dzenia, maszyny i aparaty winny posiada  certyfikaty bezpiecze stwa, deklaracje
zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowi zany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, wiadectw
jako ci, specyfikacji, paszportów, instrukcji obs ugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków
montanowych itp.. Nale y stosowa  urz dzenia o atwo dost pnych cz ciach zamiennych. Do
ka dego dostarczonego urz dzenia Wykonawca musi dostarczy  stosowny atest.

ród a pozyskiwania wszelkich maszyn i urz dze  technologicznych oraz materia ów powinny
by  wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem przed rozpocz ciem robót. Materia y
(urz dzenia, elementy prefabrykowane, ruroci gi, z czki, kszta tki, armatura itp.)

yte przez Wykonawc  robót do zabudowy lub wymiany w obiektach oczyszczalni cieków
musz  spe nia  odpowiednie normy: ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9908:1997). ISO 5199: 1986 (PN-
90/M44150), ISO 9908: 1993 (PN-ISO 9908: 1996), ISO 7005 (PN-ISO-7005), ISO 9906: 1999,
ISO 3069: 1974 (PN-91/M-44151) IEC 529 (PN-92/E08106), IEC 34 (PN-IEC-34), DIN 24960
oraz posiada  odpowiedni atest, a tak e zaleca si , aby pochodzi y z wytwórni posiadaj cych
certyfikat potwierdzaj cy wdro enie systemu zapewnienia jako ci na zgodno  z norm  ISO
9001.

3. SPRZ T WYKONAWCY
    Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania Ogólne ”.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i te
przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku



materia ów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj
Inspektora Nadzoru.
Roboty zwi zane z wykonaniem obiektów, instalacji i monta em urz dze  technologicznych b
wykonywane r cznie oraz przy pomocy nast puj cych maszyn i urz dze :
3.1. elektronarz dzia r czne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pi y tarczowe, wkr tarki itd.
3.2. zestaw narz dzi montersko- lusarskich,
3.3. zestaw do spawania acetylenowo –tlenowego,
3.4. agregat spawalniczy elektryczny,
3.5. pó automat spawalniczy 400 amper,
3.6. agregat pompy do malowania,
3.7. klucze dynamometryczne,
3.8. d wig samojezdny o no no ci 30 ton przy wysi gu 18m,
3.9. wci garka mechaniczna – elektryczna 1,6-3,2Mg
3.10. wci garka mechaniczna – elektryczna 3,2-5,0Mg
3.11. gi tarka do rur do ø100,
3.12. pro ciarka do rur
3.13. zgrzewarka do rur PE, PEHD,
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót.
Sprz t u ywany do realizacji robót powinien by  zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robót, który uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru.. Operatorzy lub maszyni ci,
maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o nap dzie silnikowym powinni
posiada  wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz dze
technicznych, które nie posiadaj  kabin, powinny by  :
- zadaszone i zabezpieczone przed spadaj cymi przedmiotami,
- os oni te w okresie zimowym.

4. TRANSPORT
    Ogólne warunki transportu podano w OST „Wymagania Ogólne„.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowa  projekt organizacji ruchu ko owego we

asnym zakresie i uzgodni  go z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów
bezpiecze stwa, zarówno w obr bie pasa Robót, jak i poza nimi. rodki transportowe,
poruszaj ce si  po drogach powinny spe nia  odpowiednie wymagania w zakresie parametrów
charakteryzuj cych pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do gabarytów i obci enia na O .
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj ce z niedotrzymania wymienionych
powy ej warunków obci aj  Wykonawc .
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie sprawnych technicznie rodków transportu
i takich które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i dostarczonych
materia ów.
Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów
bezpiecze stwa, zarówno w obr bie pasa Robót, jak i poza nimi. rodki transportowe,
poruszaj ce si  po drogach powinny spe nia  odpowiednie wymagania w zakresie parametrów
charakteryzuj cych pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do gabarytów i obci enia na O .
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj ce z niedotrzymania wymienionych
powy ej warunków obci aj  Wykonawc .
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i dostarczonych materia ów. Na rodkach
transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc .
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru  rodki transportu:



o samochód ci arowy samowy adowczy 3¸5 Mg
o samochód dostawczy 3¸5 Mg
o samochód 10¸15 Mg
o ci gnik siod owy z naczep  do 16Mg
o uraw samochodowy
przyczepa d ycowa do samochodu do 4,5Mg
Transport powinien zapewnia :
- stabilno  pozycji za adowanych materia ów,
- zabezpieczenie materia ów przed uszkodzeniem,
- kontrol  za adunku i wy adunku.
Roz adowanie materia ów b dzie dokonywane z zachowaniem rodków ostro no ci
zapobiegaj cych uszkodzeniu materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
    Ogólne warunki wykonania Robót podano w OST „Wymagania Ogólne ”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt
organizacji i harmonogram Robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane
Roboty zwi zane z wykonywaniem instalacji technologicznych monta em urz dze  sieci miedzy
obiektowych. Zarys metodologii Robót powinien by  sporz dzony przez Wykonawc  zgodnie
z odpowiednimi normami i zawiera  wszystkie niezb dne elementy Robót zwi zane
z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi instrukcjami G ównego
Urz du Geodezji i Kartografii. Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po
zako czonych Robotach nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego.

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowi zuj cych PN i EN-PN i przepisami.
Monta u maszyn, urz dze  oraz zespo ów i podzespo ów osprz tu technologicznego nale y
dokonywa  w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno –
ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obs ugi poszczególnych elementów instalacji. Monta  mo na
rozpocz  po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpiecze  transportowych.
Przed przyst pieniem do monta u nale y przygotowa  miejsce zabudowy (fundamenty, kana y
technologiczne itp.) oraz zg osi  gotowo  pracy. Bez zgody Inspektora Nadzoru nie wolno
rozpocz  prac montanowych. Zaleca si  przeprowadzenie prac montanowych nietypowych
maszyn  i urz dze  przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta.

5.2. Zakres robót przygotowawczych
1) Prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
2) Przej cie i odprowadzenie z terenu wód opadowych.
3) Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych zasilania w energi  elektryczn  i wod  oraz
odprowadzenia cieków.
4) Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia ów, urz dze  i sprz tu budowlanego.
5) Wykonanie niezb dnych prac badawczych i projektowych.

Zakres robót zasadniczych dla budowy i monta u instalacji, urz dze  i obiektów
technologicznych

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w  „Warunkach ogólnych”

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób



wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie
robót zgodnie z dokumentacj  projektow , OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania maj ce na celu:

zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
okre lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okre lenie stanu terenu,
ustalenie sk adu betonu i zapraw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
ustalenie metod wykonywania wykopów,
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie i z cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez Inspektora nadzoru w oparciu o norm  PN.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :

sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych na placu
budowy sta ych punktów niwelacyjnych z dok adno ci  odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
zbadanie materia ów i elementów obudowy pod k tem ich zgodno ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórc ,
badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
badanie prawid owo ci pod a naturalnego, w tym g ównie jego nienaruszalno ci, wilgotno ci
i zgodno ci  z okre lonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanego pod a wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,
badanie w zakresie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  i warunkami okre lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni
materia ów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie g boko ci u enia przewodu i kabli, jego odleg ci od budowli s siaduj cych i ich
zabezpieczenia,
badanie u enia przewodu i kabli na pod u,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych z czy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozj  i pr dami b dz cymi,
badanie wykonania obiektów budowlanych (w tym: badanie pod a, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozj , sprawdzenie przej
ruroci gów przez ciany, sprawdzenie monta u przewodów i armatury, sprawdzenie rz dnych
posadowienia otworów monta owych i urz dze  wentylacyjnych),
badanie szczelno ci ca ego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników zag szczenia
poszczególnych jego warstw.
sprawdzenie ci ci  roboczych i powrotnych oraz zgodno ci faz nale y wykona  przy



yciu przyrz dów o napi ciu nie przekraczaj cym 24 V. Wynik sprawdzenia nale y uzna  za
dodatni, je eli poszczególne y nie maj  przerw oraz je li poszczególne fazy na obu ko cach
linii s  oznaczone identycznie
Pomiar rezystancji izolacji Pomiar nale y wykona  za pomoc  megaomomierza o napi ciu nie
mniejszym ni  2,5 kV,  dokonuj c odczytu po czasie niezb dnym do ustalenia si  mierzonej
warto ci. Wynik nale y  uzna  za dodatni, je eli rezystancja izolacji wynosi co najmniej
Próba napi ciowa izolacji. Próbie napi ciowej izolacji podlegaj  wszystkie linie kablowe.
Dopuszcza si  niewykonywanie próby napi ciowej izolacji linii wykonanych kablami
o napi ciu znamionowym do 1 kV. Prób  napi ciow  nale y wykona  pr dem sta ym lub
wyprostowanym.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
              Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Warunkach ogólnych” .
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj
projektow    i OST,    w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest:

m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzgl dnia ni ej wymienione elementy
sk adowe, obmierzone wed ug innych jednostek:
studzienki i komory wodoci gowe w kompletach,
wykopy i zasypki - m3 (metr sze cienny), beton - m3 (metr sze cienny), izolacja ciana - m2

(metr kwadratowy powierzchni).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Warunkach ogólnych”
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , OST i wymaganiami

Inspektora nadzoru , je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji da y wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj  wszystkie technologiczne

czynno ci zwi zane z budow  sieci  wodoci gowych i przy czy wodoci gowych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudow cian wykopów,
przygotowanie pod a,
wykonanie aw i fundamentów,
roboty monta owe wykonania ruroci gów i przewodów kablowych,
wykonanie studzienek,
wykonanie komór kanalizacyjnych,
wykonanie izolacji,
próby szczelno ci przewodów, pomiar rezystancji izolacji, zasypanie i zag szczenie wykopu.

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.



Dopuszcza si  zwi kszenie lub zmniejszenie wielko ci przeznaczonego do odbioru
odcinka obiektu z tym, e powinna by  ona uzale niona od warunków lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgl dami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbiór ko cowy
Odbiorowi ko cowemu wg PN podlega:

sprawdzenie kompletno ci dokumentacji do odbioru technicznego ko cowego (polegaj ce na
sprawdzeniu protokó ów bada  przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ciowych),
badanie szczelno ci,
badanie szczelno ci ca ego przewodu (przeprowadzone przy ca kowicie uko czonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z  norm  PN,
badanie jako ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowi zuj cych
w zakresie bada  fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Pomiar rezystancji izolacji i skuteczno ci zerowania.

Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbioru powinny by  uj te w formie protokó u,
szczegó owo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz
cz onków komisji przeprowadzaj cej badania.

Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbioru ko cowego nale y uzna  za dok adne,
je eli wszystkie wymagania zosta y spe nione.

Je eli które  z wymaga  przy odbiorze technicznym ko cowym nie zosta o spe nione,
nale y oceni  jego wp yw na stopie  sprawno ci dzia ania przewodu i w zale no ci od tego
okre li  konieczne dalsze post powanie.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w  „Warunki ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje:

dostaw  materia ów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem cian wykopu i jego
odwodnieniem,
przygotowanie pod a i fundamentu,

enie przewodów wraz z monta em armatury i innego wyposa enia,
wykonanie fundamentów, aw fundamentowych, cian i stropodachu,
wykonanie elegantów wyko czeniowych,
wykonanie studzienek (komór),
posadowienie zbiornika p-po ,
wykonanie dróg i ogrodzenia,
wykonanie obiektów towarzysz cych
przeprowadzenie próby szczelno ci,
wykonanie izolacji,
zasypanie wykopu wraz z jego zag szczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
PN-92/B-01706 - Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmian  PNB-
01706:1992/Az1:1999.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-92/N-01255 - Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa.
PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpiecze stwa. Ewakuacja.
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
PN-78/M - 69011 - Spawalnictwo. Z cza spawane w konstrukcjach stalowych. Podzia  i
wymagania.
PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i niskostopowych
PN-73/M-69015 Spawanie ukiem krytym stali w glowych i niskostopowych
PN-75/M – 69703 - Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia.
PN-85/M – 69775 - Spawalnictwo. Wadliwo  z czy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo ci
na postawie ogl dzin zewn trznych.
PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i kszta tki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i kszta tki rurowe o przekroju okr ym.
PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji.
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ci gnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.
PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostk  d ugo ci
PN-IS04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o g adkich ko cach. Wymiary, i masy na
jednostk  d ugo ci
PN-64/H-74204 - Ruroci gi - Rury stalowe przewodowe - rednice zewn trzne
PN-92/M-74001 - Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania
PN-ISO 7005-1:1996 - Ko nierze metalowe - Ko nierze stalowe
PN-86/H-74374.01 - Armatura i ruroci gi - Po czenia ko nierzowe - Uszczelki –Wymagania
ogólne.
PN-89/H-02650 - Armatura i ruroci gi - Ci nienia i temperatury.
PN-75/B-23-100 - Materia y do izolacji cieplnej z w ókien nieorganicznych - We na mineralna.
PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogólne wymagania i badania.
PN-EN20225:1994 - Cz ci z czne - ruby, wkr ty i nakr tki – Wymiarowanie.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodoci gowe - Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02424:1999 - Ruroci gi - Kszta tki - Wymagania i metody bada .
DIN 1945 - Pomiar wydajno ci dmuchawy i pomiar ci nienia dmuchaw.
PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegów do spawania. Kszta t i wymiary brzegów
PN-73/M-69015 Spawanie ukiem krytym stali w glowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegów do spawania oraz inne obowi zuj ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w
zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCI GOWA, KANALIZACYJNA I

TECHNOLOGICZNA
S.02

1. WST P
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wodoci gowo-kanalizacyjnej – rozbudowa i
modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.

1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodoci gowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest
z wykonaniem ni ej wymienionych robót:
– demonta  istniej cej instalacji,
– monta  ruroci gów,
– monta  armatury,
– monta  urz dze ,
– badania instalacji,
– wykonanie izolacji termicznej,
– regulacja dzia ania instalacji.

1.4. Ogólne wymagania
– Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,

specyfikacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z ustaw  Prawo budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”.

– Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów – w przypadku
niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne materia y lub elementy o zbli onych charakterystykach
i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog
powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany
materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa
zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa  zgodnie
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemys owe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz cymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIA Y
– Do wykonania instalacji wodoci gowej, kanalizacyjnej i technologicznej mog  by  stosowane

wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
– Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany
wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.



2.1. Przewody
– Instalacja wodoci gowa b dzie wykonana z rur wielowarstwowych zgrzewanych,
– Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,

uszczelnionych w kielichach gumowymi pier cieniami.
– Instalacja technologiczna zostanie wykonana z rur stalowych nierdzewnych 1.4301 czonych

poprzez spawanie, ko nierze lub czniki RR/RK
– Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez

widocznych w erów i ubytków spowodowanych korozj  lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by  wyposa ona w typow  armatur  odcinaj  oraz armatur  wyp ywow
o podwy szonym standardzie.
Technologia powinna by  wyposa ona przepustnice, przep ywomierze oraz armatur  zwrotn
zgodn  z PN.

2.3. Izolacja termiczna
– Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 19 mm,
– Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydan  przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu
czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów.

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE
4.4. Rury

– Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Kszta tki
nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazyno-
wania rur i kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposa enia
– Transport elementów wyposa enia do „bia ego monta u” powinien odbywa  si  krytymi

rodkami. Zaleca si  transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposa enia nale y przechowywa  w magazynach lub w pomieszczeniach zamkni tych
w pojemnikach.

4.6. Armatura
– Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Armatur  nale y

sk adowa  w magazynach zamkni tych.
4.7. Izolacja termiczna

– Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one krytymi
rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.
– Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa  w po-

mieszczeniach krytych i suchych. Nale y unika  d szego dzia ania promieni s onecznych na
otuliny z PE, poniewa  materia  ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

– Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji ciep ochronnej powinny mie  p aszczyzny
i kraw dzie nie uszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawiera  si  w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demonta owe

– Demonta  istniej cej instalacji wodoci gowo-kanalizacyjnej wykonywany b dzie bez odzysku
elementów.



– Ruroci gi stalowe nale y poci  palnikami lub tarcz  na odcinki d ugo ci pozwalaj cej na
wyniesienie z budynku i transport.

– Materia y uzyskane z demonta u nale y posegregowa  i wywie  do sk adnicy z omu lub na
najbli sze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwa ki.

5.2. Monta  ruroci gów
– Ruroci gi czone b  przez zgrzewanie lub na z czki. Wymagania ogólne dla po cze

spawanych okre lone s  w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”.
– Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania

przeszkody, mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy
zaprawy betonowej i muru).

– Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa .

– Kolejno  wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca u enia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– za enie tulei ochronnych,
– enie rur z zamocowaniem wst pnym,
– wykonanie po cze .

– W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych po cze .
Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  przestrze  mi dzy
zewn trzn cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wype ni  odpowiednim materia em
termoplastycznym. Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu
przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez
przegrody okre lone jako granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc
odpowiednich tulei zabezpieczaj cych.

– Przewody pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o rednicy 15–20 mm, przy czym na ka dej kondygnacji musi by  zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.

– Wykonan  instalacj  nale y zaizolowa  akustycznie we  mineraln  grub. 50 mm.
– Na przewodach kanalizacyjnych przed za amaniami pionów wykona  rewizje.

5.3. Monta  armatury i osprz tu
– Monta  armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
– Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by  poddana próbie szczelno ci.
– Instalacje nale y dok adnie odpowietrzy .
– Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów badania szczelno ci nale y przeprowadzi

dla ka dego z adu oddzielnie.
– Z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó .

5.5. Wykonanie izolacji ciep ochronnej
– Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu

próby szczelno ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protoko em
odbioru.

– Otuliny termoizolacyjne powinny by  na one na styk i powinny ci le przylega  do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzd ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa  odpowiednich styków
elementów warstwy dolnej.

– Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu
konwencjonalnych narz dzi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
– Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm



i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemys owe”.

– Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci
producenta.

– Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y
dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi  badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
– Odbioru robót polegaj cych na wykonaniu instalacji nale y dokona  zgodnie z „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemys owe”

– W stosunku do nast puj cych robót nale y przeprowadzi  odbiory mi dzy operacyjne:
– przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w cianach: – wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
– Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania oraz

przydatno  robót i elementów do prawid owego monta u.
– Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona  ko cowego

odbioru technicznego instalacji.
– Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie
wykonywania robót,

– dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez
dostawców materia ów),

– protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
– protokó  przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,

– Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
– zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,
– protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie  dotycz cych usuni cia usterek,
– aktualno  Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pe nienia),
– protoko y bada  szczelno ci instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
– Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA P ATNO CI
– Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemys owe”. Arkady, Warszawa 1988.
Normy:

PN-84/B-01701 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne – Oznaczenia na rysunkach
PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpo arowa budynków – Przeciwpo arowe
zaopatrzenie wodne – Instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa (Poprawka Ap1)
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania
przy odbiorze – Wspólne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania
przy odbiorze – Instalacje kanalizacyjne



PN-81/B-10700.02 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania
przy odbiorze – Przewody wody zimnej i ciep ej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania
przy odbiorze – Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania
PN-B-10720:1998 Wodoci gi – Zabudowa zestawów wodoci gowych w instalacjach
wodoci gowych – Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe – Wymagania i badania przy odbiorze



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA I PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI

WODOCI GOWYCH
S.03

1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru podziemnych sieci wodoci gowych w ramach inwestycji – rozbudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót przy przebudowie i budowie sieci wodoci gowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodoci gowej .
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodoci gowej obejmuje:

oznakowanie robót,
dostaw  materia ów,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej cych nawierzchni, przekopy
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego
odwodnieniem,
przygotowanie pod a i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

enie przewodów wodoci gowych, odga zie , monta  rur ochronnych i armatury
zasypanie i zag szczenie wykopu z demonta em umocnie cian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Przewód  - ruroci g wraz z urz dzeniami przeznaczony do dostarczenia mediów .
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-

82/M-01600.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y zastosowane do budowy sieci wodoci gowej
powinny odpowiada  normom krajowym zast pionym, je li to mo liwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materia y powinny odpowiada  wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Materia y maj ce kontakt z wod  do picia musz  posiada  pozytywn  opini
Pa stwowego Zak adu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich rednice zale ne s  od istniej cych przewodów i zosta y uzgodnione w projekcie
budowlany i wykonawczym.
Do wykonania sieci wodoci gowej stosuje si  nast puj ce materia y:

rury ci nieniowe z HDPE i stalowe nierdzewne 1.4301.



2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by  zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka pod ruroci gi mo e by  wykonana z piasku lub wiru. U yty materia  na podsypk
powinien odpowiada  wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinaj ca
Jako armatur  odcinaj  (przep yw wody) nale y stosowa :

zasuwy no owe
zasuwy podziemne z p yt  odcinaj  i ruchomymi ko nierzami
przepustnice mi dzyko nierzowe

2.7. Elementy monta owe
Jako elementy monta owe nale y stosowa :

cza rurowo-ko nierzowe eliwne dla rur PE oraz czniki rurowe systemu producenta rur.

2.9. Sk adowanie materia ów
2.9.1 Rury przewodowe
Rury nale y przechowywa  w po eniu poziomym na p askim, równym pod u, w sposób
gwarantuj cy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spe nienie
warunków bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych ( PE ) nale y sk adowa  w taki sposób, aby styka y si  one
z pod em na ca ej swej d ugo ci. Mo na je sk adowa  na g sto u onych podk adach.
Wysoko  sterty rur PE nie powinna przekracza  1,5 m. Sk adowane rury nie powinny by
nara one na bezpo rednie dzia anie promieniowania s onecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza  30oC,

2.9.2. Armatura przemys owa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z norm  powinna by  przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wp ywami atmosferycznymi i czynnikami powoduj cymi korozj .

2.9.3. Kruszywo
Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka
wodoci gu. Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczaj ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i
poboru.

2.9.4. Cement
Sk adowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkni tych. Sk adowany
cement musi by  bezwzgl dnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie mo e
by  d szy ni  3 miesi ce.

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko czeniowych
W zale no ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t do wykonania robót ziemnych
i wyko czeniowych:



pi  motorow cuchow  4,2 KM,
uraw budowlany samochodowy o no no ci do 10 ton,

kopark  podsi biern  0,25 m3 do 0,40 m3,
spychark  ko ow  lub g sienicow  do 100 KM,
sprz t do zag szczania gruntu, a mianowicie: zag szczark  wibracyjn , ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprz t do robót monta owych
W zale no ci od potrzeb i przyj tej technologii robót, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t
monta owy:

samochód dostawczy do 0,9 t,
samochód skrzyniowy do 5 t,
samochód samowy adowczy od 25 do 30 t,
samochód beczkowóz 4 t,
przyczep  d ycow  do 10 t,
urawie samochodowe od 5 do 6 t,

wci gark  r czn  od 3 do 5 t,
zgrzewark  do rur PE,
zespó  pr dotwórczy trójfazowy przewo ny 20 KVA,
pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomym. Rury
powinny by adowane obok siebie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny styka  si  z ostrymi
przedmiotami, mog cymi spowodowa  uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewo enia rur transportem kolejowym, nale y przestrzega  przepisy o adowaniu
i wy adowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewn trznej oraz adowa  do granic
wykorzystania wagonu.
Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca , a szczególn  ostro no  nale y zachowa
przy prze adunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i ni szej.
Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka
transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur kielichowych
i ko nierzowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy
nale y przedziela  elementami drewnianymi o grubo ci wi kszej ni  wystaj ce cz ci rur.

4.2. Transport armatury przemys owej
Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (  DN25) powinna by  pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mog  by  transportowane dowolnymi rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nale y czy  w jednostki adunkowe i uk ada  je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umo liwia  u ycie sprz tu mechanicznego do roz adunku.



4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportu, które nie
spowoduj :

segregacji sk adników,
zmiany sk adu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych

oraz zapewni  w ciwy czas transportu umo liwiaj cy prawid owe wbudowanie i zag szczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa u yte na podsypk  mog  by  transportowane dowolnymi rodkami. Wykonawca
zapewni rodki transportowe w ilo ci gwarantuj cej ci  dostaw materia ów, w miar  post pu
robót.

4.6. Transport  cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroni cymi cement
przed wilgoci .

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sporz dzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i
trwale oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków
kraw dziowych. W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz dnymi sprawdzanymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i
ich rz dne przeka e In ynierowi Kontraktu.
Wykonawca zg osi pisemnie zamiar rozpocz cia robót do wszystkich w cicieli i u ytkowników
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj c warunki
wykonywania robót w strefie tych urz dze .
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  pompowan  z wykopów lub z opadów
atmosferycznych powinny by  zachowane przez Wykonawc  co najmniej nast puj ce warunki:
a) górne kraw dzie bali przy ciennych powinny wystawa  co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegaj cy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by  wyprofilowana ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw

wody poza teren przylegaj cy do wykopu;
c) w razie konieczno ci wykonany zostanie ci g odprowadzaj cy wod  na bezpieczn  odleg .
5.1.1. Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe obejmuj  usuni cie z pasa wyw aszczenia (monta owego) resztek starych
budowli, chodników, kraw ników, nawierzchni drogowych, ogrodze  i innych, w stosunku do
których zosta o to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez In yniera
Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów mo liwych do powtórnego
wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze  i odwiezione w
miejsce wskazane przez In yniera Kontraktu. Bezu yteczne elementy i materia y powinny by
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sk adowania tych materia ów poza pasem
wyw aszczenia Wykonawca powinien uzyska  na to pisemn  zgod  w ciciela gruntu. Do y
(wykopy) po usuni tych budowlach lub ich elementach, znajduj ce si  w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacj  Projektow  b  wykonywane wykopy powinny by  tymczasowo
zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. Je eli
budowle przeznaczone do usuni cia stanowi  elementy u ytkowanego uk adu komunikacyjnego



(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca mo e przyst pi  do prac rozbiórkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i
podbudowy, a materia  z rozbiórki odwiezie i z y w miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpocz ciem wykonywania wykopów nale y wykona  przekopy próbne w celu
zlokalizowania istniej cego uzbrojenia. Istniej ce uzbrojenie nale y zabezpieczy  i podwiesi  na
szeroko ci wykopu.
Wykopy nale y wykona  jako otwarte obudowane. Je eli materia y obudowy nie s  fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wp ywem warunków atmosferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawc  poprzez zastosowanie odpowiednich rodków antykorozyjnych
lub impregnacyjnych w ciwych dla danego materia u.
Metoda wykonywania wykopów r cznie z zastosowaniem urz dze  do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywieziony przez Wykonawc  w
miejsce wskazane przez In yniera Kontraktu.
Wykopy pod przewody powinny by  rozpoczynane od najni ej po onego punktu ruroci gu
przesuwaj c si  stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu nale y dokona  przez u enie
przy jego kraw dziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocze nie by y ustalone
odcinki robocze. Elementy te nale y przytwierdzi  ko kami lub klamrami.
Minimalna szeroko  wykopu w wietle obudowy powinna by  dostosowana do rednicy
przewodu i wynosi  0,8 m plus rednica zewn trzna przewodu. Deskowanie cian wykopu nale y
prowadzi  w miar  jego g bienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si  lub
biegn ce równolegle z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj .
Wykop powinien by  zabezpieczony barier  o wysoko ci 1,0 m.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by  ono na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m.
Zdj cie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nale y wykona  bezpo rednio przed wykonaniem
podsypki i u eniem przewodów. Usuni cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie lub w
sposób uzgodniony z In ynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie pod a
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy

ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci 10 cm, zgodnie z dokumentacj  projektow .
W gruntach gliniastych nale y wykona  pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci 10 cm
zgodnie z dokumentacj  projektow .
Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty monta owe
5.4.1. Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewni  mo liwo  spuszczenia wody z ruroci gów
nie mniej jednak ni  0,1%.

boko  u enia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i rodków zabezpiecza-
cych pod e i przewód przed przemarzaniem powinna by  taka, aby jego przykrycie (hn) mie-

rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu by o wi ksze ni  g boko
przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o rednicy poni ej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi :

w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m
awice zasuw powinny by  zabezpieczone izolacj  ciepln  w przypadku, gdy wierzch d awicy

znajduje si  powy ej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.



Odleg  osi przewodu w planie od urz dze  podziemnych i naziemnych oraz od ciany budowli
powinna by  zgodna z dokumentacj .

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód powinien by  tak u ony na pod u naturalnym, aby opiera  si  na nim wzd  ca ej

ugo ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur
powinny by  unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku d ugo ci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmieni a po enia do czasu wykonania uszczelnienia z czy.
Po czenie rur nale y wykonywa  w sposób nast puj cy:

rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczo owe i elektrooporowe,
kszta tki eliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
kszta tki eliwne ko nierzowe przez skr cenie ko nierzy rubami z podk adk  i nakr tk  w
wykonaniu odpornym na korozj  (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
za eniu uszczelki gumowej pomi dzy czonymi ko nierzami.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu nale y stosowa uki, kolana i trójniki w przy-
padkach, gdy k t nachylenia w stopniach przekracza nast puj ce wielko ci:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy k t odchylenia przekracza wielko  dopuszczalnej

strza ki ugi cia przewodu podan  w warunkach technicznych wytwórni,
b) dla pozosta ych przewodów, gdy wielko  zmiany kierunku w pionie lub poziomie na

po czeniu rur (z czu kielichowym) przekracza 2o k ta odchylenia.
Wykonawca jest zobowi zany do uk adania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30oC.

5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si  w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by  zgodne z dokumentacj , przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nale y
umieszcza : przy ko cówkach, odga zieniach, pod zasuwami, hydrantami, a tak e na zmianach
kierunku:

dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kszta tek,
Blok oporowy powinien by  tak ustawiony, aby sw  tyln cian  opiera  si  o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mo liwo ci spe nienia tego warunku, nale y przestrze  mi dzy tyln cian
bloku a gruntem rodzimym zala  betonem klasy B15.
Odleg  mi dzy blokiem oporowym i ciank  przewodu wodoci gowego powinna by  nie
mniejsza ni  0,10 m. Przestrze  mi dzy przewodem a blokiem nale y zala  betonem klasy B15
izoluj c go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rz dnej wierzchu bloku mo na wykonywa  dowoln  metod , natomiast poni ej - do
rz dnej spodu bloku - wykop nale y pog bi  r cznie tu  przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nale y zasypywa  (do rz dnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoci gowego.

5.4.4. Armatura odcinaj ca
Armatur  odcinaj  (zasuwy) nale y instalowa :

na w ach wodoci gowych (przy odga zieniach),
na odga zieniu do hydrantu,
w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty nale y umieszcza :

w terenie zabudowanym w odleg ci 100 m jeden od drugiego,
w najni szych (dla odwodnienia) i najwy szych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodoci gowej rozdzielczej,



w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie
yty materia  i sposób zasypania nie powinny spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i

obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi  dla przewodów z rur PE -
0,3 m.
Materia em zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i rednioziarnisty wg PN-B-02480.
Materia  zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  zag szczony ubijakiem r cznym
po obu stronach przewodu.
Pozosta e warstwy gruntu dopuszcza si  zag szcza  mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  zgodny z dokumentacj
projektow .
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej cej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudno ci osi gni cia wska nika zag szczenia gruntu co najmniej 1, nale y zast pi  górn
warstw  zasypu wzmocnion  podbudow  drogi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania maj ce na celu:

zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
okre lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okre lenie stanu terenu,
ustalenie sk adu betonu i zapraw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
ustalenie metod wykonywania wykopów,
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez In yniera Kontraktu.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :

sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych na placu
budowy sta ych punktów niwelacyjnych z dok adno ci  odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
zbadanie materia ów i elementów obudowy pod k tem ich zgodno ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórc ,
badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
sprawdzenie zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia w wykopie
badanie prawid owo ci pod a naturalnego, w tym g ównie jego nienaruszalno ci, wilgotno ci
i zgodno ci z okre lonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanego pod a wzmocnionego
z kruszywa,
badanie w zakresie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  i warunkami okre lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni
materia ów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie g boko ci u enia przewodu, jego odleg ci od budowli s siaduj cych i ich
zabezpieczenia,



badanie u enia przewodu na pod u,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych z czy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozj ,
sprawdzenie monta u armatury, sprawdzenie rz dnych posadowienia skrzynek zasuw
i hydrantów,
badanie szczelno ci ca ego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników zag szczenia
poszczególnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi  wi cej ni  ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
odchylenie grubo ci warstwy zabezpieczaj cej naturalne pod e nie powinno przekroczy
±3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie kraw dzi wykonanego pod a wzmocnionego od
ustalonego na awach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza  dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
ró nice rz dnych wykonanego pod a nie powinny przekroczy  w adnym jego punkcie dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na awach celowniczych nie powinny
przekroczy  dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozosta ych przewodów 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w adnym jego punkcie przekroczy :
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mog  spowodowa  na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
stopie  zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m nie
powinien wynosi  mniej ni  0,97.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzgl dnia ni ej
wymienione elementy sk adowe, obmierzone wed ug innych jednostek:

rozbiórka starych przewodów w m
rozbiórka nawierzchni w m2

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami
In yniera Kontraktu je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj  wszystkie technologiczne
czynno ci zwi zane z przebudow  linii wodoci gowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudow cian wykopów,
przygotowanie pod a,



roboty monta owe wykonania ruroci gów,
próby szczelno ci przewodów, zasypanie i zag szczenie wykopu.

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m
i powinna wynosi  oko o 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez wzgl du na
sposób prowadzenia wykopów.
Dopuszcza si  zwi kszenie lub zmniejszenie d ugo ci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, e powinna by  ona uzale niona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgl dami techniczno-ekonomicznymi. In ynier Kontraktu dokonuje
odbioru robót zanikaj cych.

8.3. Odbiór ko cowy
Odbiorowi ko cowemu podlega:

sprawdzenie kompletno ci dokumentacji do odbioru technicznego ko cowego (polegaj ce na
sprawdzeniu protokó ów bada  przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ciowych),
badanie szczelno ci ca ego przewodu (przeprowadzone przy ca kowicie uko czonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
badanie jako ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowi zuj cych
w zakresie bada  fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbioru powinny by  uj te w formie protokó u,
szczegó owo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz
cz onków komisji przeprowadzaj cej badania. Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbioru
ko cowego nale y uzna  za dok adne, je eli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji
i szczelno ci ca ego przewodu) zosta y spe nione. Je eli które  z wymaga  przy odbiorze
technicznym ko cowym nie zosta o spe nione, nale y oceni  jego wp yw na stopie  sprawno ci
dzia ania przewodu i w zale no ci od tego okre li  konieczne dalsze post powanie.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodoci gowej obejmuje:

dostaw  materia ów,
wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,
wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem cian wykopu i jego
odwodnieniem,
przygotowanie pod a i fundamentu,

enie przewodów wraz z monta em armatury i innego wyposa enia,
przeprowadzenie próby szczelno ci,
przeprowadzenie bada  bakteriologicznych,
zasypanie wykopu wraz z jego zag szczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia.

Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo rednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie



3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwyk y
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy

odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
9. PN-86/H-74374 Po czenia ko nierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania
11. PN-83/M-

74024/00
Armatura przemys owa. Zasuwy klinowe ko nierzowe eliwne.
Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemys owa. Hydranty nadziemne na ci nienie nominalne

1 MPa
14. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania

wody. Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001 Rury i kszta tki z polietylenu PE i elementy cz ce w ruroci gach

ci nieniowych do wody.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

S.04

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z budow  kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji – rozbudowa i
modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacj  przedsi wzi cia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany uk ad kanalizacji sanitarnej obejmuje
budow :

kana u grawitacyjnego PVC -U
studzienek po czeniowych z kr gów betonowych  1,0 m
komora zasuw

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
oznakowanie robót,
dostaw  materia ów,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej cych nawierzchni, przekopy
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwod-
nieniem,
przygotowanie pod a i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

enie przewodów kanalizacyjnych, odga zie , studni kanalizacyjnych,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zag szczenie wykopu z demonta em umocnie cian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1.  Kanalizacja sanitarna - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania

cieków bytowo-gospodarczych i przemys owych.
1.4.2.  Przewody rurowe
1.4.2.1.  Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków.
1.4.2.2.  Kana  sanitarny - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków bytowo-gospo-

darczych.
1.4.2.3.  Odga zienie - kana  odp ywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do po -

czenia z kana em sanitarnym



1.4.2.4.  Kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.  Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przez-

naczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.
1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi

kana u w planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3.  Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co

najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.
1.4.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy

przewód pionowy umo liwiaj cy wytr cenie nadmiaru energii cieków, sp ywaj cych
z wy ej po onego kana u dop ywowego do ni ej po onego kana u odp ywowego.

1.4.4.  Elementy studzienek i komór
1.4.4.1.  Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki przeznaczona do czynno ci eksploata-

cyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej powierz-
chni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika.

1.4.4.2.  Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przezna-
czony do zej cia obs ugi do komory roboczej.

1.4.4.3.  P yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz .
1.4.4.4.  W az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze
kanalizacyjnych.

1.4.4.5.  Kineta – koryto przep ywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4.6.  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian

komory roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu
1.4.5.1.  Dren - s czek pod ny z rurkami na dnie, u atwiaj cymi przep yw wody w kierunku

studzienki zbiorczej.
1.4.5.2.  Geow óknina (lub w óknina) - materia  wytworzony zwykle metod  zgrzeblania i ig o-

wania z nieci ych, wysokospolimeryzowanych w ókien syntetycznych, w tym two-
rzyw termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i polies-
trowych (m.in. elana), charakteryzuj cy si  m.in. du  wytrzyma ci  oraz wodo-
przepuszczalno ci .

1.4.6.  Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi  „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST Wymagania ogólne”

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania  i sk adowania podano w OST
„Wymagania ogólne”
Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada  normom krajowym zast pionym, je li to mo liwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materia y powinny odpowiada  wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC



Rury kanalizacyjne PVC o rednicy 200 mm zgodne z PN-85/C-89205 s  stosowane do budowy
kanalizacji sanitarnej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powy ej wej cia kana ów) powinna by  wykonana z:

kr gów betonowych lub elbetowych odpowiadaj cych wymaganiom PN-EN 1917,
muru ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza poni ej wej cia kana ów powinna by  wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzyma ci obliczeniowej nie mniejszej ni  40 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z ceg y kanalizacyjnej.
2.3.2. Komin w azowy
Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80
m odpowiadaj cych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si  jako monolit z betonu hydrotechnicznego o w ciwo ciach
podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. W azy kana owe

azy kana owe nale y wykonywa  jako:
azy eliwne typu ci kiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane

w korpusie drogi, z pokrywami zawieraj cymi logo Gda ska.
2.3.5. Stopnie z azowe
Stopnie z azowe eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74086 .
2.3.6. yta pokrywowa

yta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z elbetu, wg KB1-38.4.3.3. rednica
yty powinna by  wi ksza od rednicy zewn trznej kr gów, zgodnie z dokumentacj  projektow .

2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mo e by  wykonana z gruntu piaszczystego lub wiru. U yty materia  na podsypk
powinien odpowiada  wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada  wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Sk adowanie materia ów
2.7.1. Rury
Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opadowych.
W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na podk adach drew-
nianych. Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w pozycji stoj cej i je eli
powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w
sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur.
2.7.2. Kr gi
Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kr gów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.



Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna
przekracza  1,8 m. Sk adowanie powinno umo liwia  dost p do poszczególnych stosów wyrobów
lub pojedynczych kr gów.

2.7.4. W azy kana owe i stopnie
azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj co.
azy powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona

i odwodniona.
2.7.5. Kruszywo
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymagania ogólne”

3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

urawi budowlanych samochodowych,
koparek podsi biernych,
spycharek ko owych lub g sienicowych,
wibrom otu do zapuszczania grodzic
sprz tu do zag szczania gruntu,
wci garek mechanicznych,
pomp spalinowych do odwadniania wykopów,
beczkowozów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w „Wymagania ogólne”

4.2. Transport rur
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu, z wyj tkiem rur
betonowych o stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni  1,0 m, które nale y prze-
wozi  w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów. Przy
wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o
wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy ej ni  2 m). Pierwsz
warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych, za  poszczególne warstwy
w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada  materia em wy ció kowym (o grubo ci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr gów
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia ów. Podnoszenie i opuszczanie kr gów



o rednicach 1,2 m nale y wykonywa  za pomoc  minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
luzem powinien odbywa  si  r cznie przy u yciu przyrz dów pomocniczych.

4.4. Transport w azów kana owych
azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego mog  by
przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na paletach po 10 szt. i czy  ta
stalow .

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spo-
woduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia
temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
i trwale oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków
kraw dziowych. W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi Kontraktu.
Wykonawca zg osi pisemnie zamiar rozpocz cia robót do wszystkich w cicieli i u ytkowników
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj c warunki
wykonywania robót w strefie tych urz dze .

5.3. Roboty ziemne
Przed rozpocz ciem wykonywania wykopów nale y wykona  przekopy próbne w celu zloka-
lizowania istniej cego uzbrojenia. Istniej ce uzbrojenie nale y zabezpieczy  i podwiesi  na sze-
roko ci wykopu.
Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie
cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by

wywieziony przez Wykonawc  na odk ad lub z ony wzd  wykopu zgodnie z dokumentacj
projektow .
Szalowanie wykopów powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia  sztywno  i niezmienno  uk adu oraz bezpiecze stwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by  skonstruowane w sposób umo liwiaj cy jego monta



i demonta , odpowiednie rozparcie oraz monta  i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdj cie pozosta ej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane
bezpo rednio przed wykonaniem podsypki z drena em korytkowym i u eniem przewodów
rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy  go przed zalaniem s czeniami wody i rozlu nieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie pod a
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy

ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci 30 cm cznie z u eniem rur drenarskich
odwadniaj cych, zgodnie z dokumentacj  projektow .
W gruntach gliniastych nale y wykona  pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci 30 cm
zgodnie z dokumentacj  projektow .
Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lonym w dokumentacji projektowej.

5.5. Roboty monta owe
Spadki i g boko  posadowienia ruroci gu powinny spe nia  poni sze warunki:

najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci przep ywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog  by  jednak mniejsze:

dla kana ów o rednicy 0,20 i 0,25 m - 5 ‰,
dla kana ów o rednicy 0,30 m - 3 ‰
dla odga zie  o rednicy 0,16 m – 15 ‰

–  najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj  z ograniczenia maksymalnych pr dko ci przep ywu
i wynosz  dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za  dla rur PVC 25 %.

boko  posadowienia powinna zapewnia  przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze ni  1,0 m (g boko  przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno  odpowiedniego ocieplenia kana u.
5.5.1. Kana y
Kana y ciekowe grawitacyjne nale y wykona  z rur kamionkowych kielichowych.
Poszczególne u one rury powinny by  unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku

ugo ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieni a po enia do czasu wykonania prób
szczelno ci.
Rury nale y uk ada  w temperaturze powy ej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa  w temperaturze nie mniejszej ni  +8o C.
Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy  ko ce

onego kana u przed zamuleniem.
Po czenia kana ów stosowa  nale y zawsze w studzience. K t zawarty mi dzy osiami kana ów
dop ywowego i odp ywowego - zbiorczego powinien zawiera  si  w granicach od 45 do 90o.
Uszczelnienia z czy przewodów rurowych mo na wykona :

specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamion-
kowych,

Rury kana owe kamionkowe nale y uk ada  zgodnie z instrukcj  monta u podan  przez
producenta rur.
5.52. Odga zienia
Przy wykonywaniu odga zie  nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

trasa odga zienia powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie (z wyj tkiem uków dla
pod czenia z kana em na trójnik),
minimalny przekrój przewodu odga zienia powinien wynosi  160 mm,



czenie odga zienia do kana u mo e by  wykonane za po rednictwem studzienki rewizyj-
nej, lub w czenia bocznego na trójnik,
spadki odga zie  powinny wynosi  min. 15 ‰

czenie odga zienia do kana u poprzez studzienk  po czeniow  nale y dokonywa  licuj c
przewody sklepieniami. W przypadku konieczno ci w czenia odga zienia na wysoko ci
wi kszej nale y stosowa  przepady (kaskady) umieszczone na zewn trz poza ciank
studzienki,

czenia odga zie  z dwóch stron do kana u zbiorczego na trójnik powinny by  usytuowane
w odleg ci min. 2,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kana ów  0,20  0,30 m nale y wykona  o rednicy 1,20 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów
w odpowiednich odleg ciach (max. 50 m przy rednicach kana u do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kana u,
studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu jednego lub dwóch kana ów
bocznych,
wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  o  w o ,
studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  t ucznia lub wiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywa  nale y w wykopie umocnionym,
w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kana ów w studzience przekracza 0,50 m nale y
stosowa  studzienki spadowe-kaskadowe,
Studzienki zlokalizowane na kana ach o rednicy do 0,40 m w cznie powinny mie  spad
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn trz studzienki. Ró nica poziomów przy tym
rozwi zaniu nie powinna przekracza  4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po czeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB.
Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci:

komory roboczej,
komina w azowego,
dna studzienki,

azu kana owego,
stopni z azowych.

Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. W przypadku studzienek p ytkich
(kiedy g boko  u enia kana u oraz warunki ukszta towania terenu nie pozwalaj  zapewni
ww. wysoko ci) dopuszcza si  wysoko  komory roboczej mniejsz  ni  2,0 m.
Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y wykona  przy u yciu uszczelnianych
kszta tek przej ciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacj  projektow .
Komin w azowy powinien by  wykonany w studzienkach o g boko ci przekraczj cej 3,0 m
z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nale y wykona
na p ycie elbetowej przej ciowej w takim miejscu, aby pokrywa w azu znajdowa a si  nad
spocznikiem o najwi kszej powierzchni.
Studzienki p ytkie mog  by  wykonane bez kominów w azowych, wówczas bezpo rednio na
komorze roboczej nale y umie ci  p yt  pokrywow , a na niej skrzynk  w azow  wg PN-H-
74051.
Dno studzienki nale y wykona  na mokro w formie p yty dennej z wyprofilowan  kinet .
Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej po owie rednicy kana u) powinna mie  przekrój
zgodny z przekrojem kana u, a powy ej przed ony pionowymi ciankami do poziomu
maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta powinna mie



kszta t uku stycznego do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany rednicy kana u
powinna ona stanowi  przej cie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie  spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach nara onych na obci enia
dynamiczne) powinny mie  w az typu ci kiego wg PN-H-74051-02.
Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, natomiast w trawnikach
i ziele cach górna kraw  w azu powinna znajdowa  si  na wysoko ci min. 8 cm ponad
poziomem  terenu.
W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa  mijankowo stopnie

azowe w dwóch rz dach, w odleg ciach pionowych 0,30 m i w odleg ci poziomej osi stopni
0,30 m.
5.5.4. Izolacje
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagaj adnych izolacji. Rury stalowe ze stali
zwyk ej stosowane jako rury ochronne powinny posiada  zewn trzn  izolacj  bitumiczn  ZO2.
Studzienki zabezpiecza si  przez posmarowanie z zewn trz izolacj  bitumiczn . Dopuszcza si
stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z In ynierem Kontraktu. W rodowisku

abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y zabezpieczy  przez
zagruntowanie izolacj  asfaltow  oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.
5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm. Materia  zasypkowy
powinien by  równomiernie uk adany i zag szczany po obu stronach przewodu. Wska nik
zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w dokumentacji projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In ynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano  „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do betonu
i zapraw i ustali  recept .
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez In yniera Kontraktu.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :

sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych
punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
sprawdzenie zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kana ów,
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kana ów,
sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,
sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,
badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek i pokryw w azowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania



odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi  wi cej ni  5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  3 cm,
odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego przewodu od
osi przewodu ustalonej na awach celowniczych nie powinna przekracza  5 mm,
odchylenie spadku u onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza  -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwi kszonym spadku),
wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m
powinien by  zgodny z pkt 5.6.6,
rz dne pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci  do  5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami
In yniera Kontraktu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  da y wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu przeprowadza si  dla poszczególnych faz robót
podlegaj cych zakryciu. Roboty te nale y odebra  przed wykonaniem nast pnej cz ci robót,
uniemo liwiaj cych odbiór robót poprzednich.
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

roboty monta owe wykonania rur kana owych i odga zie  wraz z pod em i drena em,
wykonane studzienki kanalizacyjne i na odga zieniach,
wykonana izolacja,
zasypany  zag szczony wykop.

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robót,
dostaw  materia ów,
wykonanie robót przygotowawczych,



wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego
odwodnienie,
przygotowanie pod a i fundamentu,
wykonanie drena u korytkowego,
wykonanie w cze  do czynnej sieci kanalizacyjnej,

enie przewodów kanalizacyjnych, odga zie , studni,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zag szczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka
6.    PN-B-12037 Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacyjna
7.    PN-EN-295 Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci drena owej

i kanalizacyjnej
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
9.    PN-H-74051-00 azy kana owe. Ogólne wymagania i badania
10.  PN-EN 124 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako ci

11.  PN-H-74051-02 azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego)
12.  PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14.  BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
15.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
16.  PN-EN 1917 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA

E.01

1. CZ  OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z instalacjami elektrycznymi oraz sterowaniem i automatyk  kontrolno-pomiarow  urz dze
technologicznych rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Zagorzyn.
Lokalizacja: Zagorzyn, gm. Blizanów.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrolny przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prac przy realizacji robót z bran y
elektrycznej i automatyki zgodnie z Dokumentacj  Projektow , opisami technicznymi oraz rysunkami i
obejmuj :
1. Roboty przygotowawcze.
2. Roboty monta owe.
3. Kontrola jako ci.

1.3. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN -PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (WTWiOR) i postanowieniami Umowy.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  robót z Dokumentacj
Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu robót wed ug niniejszej specyfikacji s  wszystkie materia y
wymienione w dokumentacji technicznej, które winny odpowiada  wymaganiom odpowiednich
obowi zuj cych norm. Przy wykonywaniu robót instalacji elektrycznej i akpia nale y stosowa  wyroby,
które zosta y dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, które spe niaj  te warunki s :
- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono
zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

ciwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej
certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami dokonano
oceny zgodno ci z norm  europejsk  wprowadzon  do Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn
lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których Producent wyda  deklaracj  zgodno ci z
uznanymi regu ami sztuki budowlanej.



- dopuszczone do jednostkowego stosowania s  równie  wyroby wykonane wed ug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca
wyda  o wiadczenie zgodno ci wyrobu z t  dokumentacj  oraz przepisami i obowi zuj cymi normami.
Przed zabudowaniem materia ów na budowie Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powy szego.
Za materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom uznane zostan  wszystkie materia y, które nie spe niaj
wymogów technicznych okre lonych przez specyfikacj , by y przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta w wyniku czego nast pi a zmiana w asno ci materia u.
Materia y u yte do wykonania robót musz ci le spe nia  wymagania dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji. Mo liwe jest zaproponowanie innych produktów co najmniej równorz dnej
jako ci, jednak w tym przypadku wszystkie niezb dne przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne
musz  by  wykonane na koszt Wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materia owa musi zosta  uzgodniona na
pi mie z przedstawicielem Inwestora i zespo em projektowym. Udowodnienie jako ci produktów
zamiennych w formie dokumentów porównawczych, atestów, wylicze , uzgodnie  le y po stronie
Wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN

Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Roboty z bran y elektrycznej i automatyki
mog  by  wykonywane r cznie lub przy u yciu - sprz tu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponowa
sprz tem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak te  przy wykonywaniu
czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp. Sprz t

ywany przez wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umow .
Monta  dokona  przy u yciu sprz tu specjalistycznego do tego typu robót.
Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z maszyn i sprz tu, gwarantuj cych w ciw
jako  robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

Materia y przewidziane do wykonania robót mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materia y wysokie nale y zabezpieczy  w czasie transportu
przed przewróceniem oraz przesuwaniem.
W czasie transportu i przechowywania materia ów nale y zachowa  wymagania wynikaj ce ze
specjalnych w ciwo ci tych urz dze , zastrze onych przez producenta.
W czasie transportu, za adunku i wy adunku oraz sk adowania aparatury elektrycznej urz dze
rozdzielczych nale y przestrzega  zalece  wytwórców, a w szczególno ci: transportowane urz dzenia
zabezpieczy  przed nadmiernymi drganiami i wstrz sami oraz przesuwaniem si , aparatur  i urz dzenia
ostro nie za adowywa  i zdejmowa , nie nara aj c ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia pow ok.
W czasie transportu ko ce wszystkich rodzajów kabli powinny by  zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wp ywami rodowiska.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków
transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umow . Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5.  WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi zuj cych PN i PN-
IEC i zapisami Dokumentacji Projektowej.
Monta  instalacji powinien by  wykonywany przez wykwalifikowany personel.

5.1. Po czenia elektryczne przewodów

powierzchnie stykaj cych si  elementów torów pr dowych oraz przek adek i podk adek
metalowych, przewodz cych pr d, powinny by  dok adnie oczyszczone i wyg adzone,
zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte pow ok  metalow  ogniow  lub
galwaniczn  nale y tylko zmywa  odczynnikami chemicznymi i szlifowa  past  polersk .
powierzchnie zestyków nale y zabezpieczy  przed korozj  wazelin  bezkwasow
po czenia nale y wykona  spawaniem, rubami lub w inny sposób okre lony w projekcie
technicznym. .
ruby, nakr tki i podk adki stalowe powinny by  pokryte galwanicznie warstw  metaliczn ,

po czenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si  wykonywa  za pomoc  spawania.
Wszelkie po czenia elektryczne w ziemi nale y zabezpieczy  przed korozj  np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym i uwini cie ta .

Przewody powinny by  oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Uk adanie kabli powinno by  zgodne z norm  PN-75/E-05125. Kable powinny by  uk adane w sposób
wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr canie itp. Ponadto przy uk adaniu powinny by
zachowane rodki ostro no ci zapobiegaj ce uszkodzenie innych kabli lub urz dze  znajduj cych si  na
trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, uk adania i monta u, ko ce kabla nale y zabezpieczy  przed wilgoci  oraz
wp ywami chemicznymi i atmosferycznymi.
Temperatura otoczenia i kabla przy uk adaniu kabli nie powinna by  ni sza ni  0°C w przypadku Kali o
izolacji i pow oce z tworzywa sztucznego. W przypadku kabli o innej konstrukcji temperatura otoczenia i
temperatura uk adania kabla – wg ustale  wytwórcy.

5.2. Po czenia elektryczne kabli
y jednodrutowe mog  mie  zako czenia:

proste, nie wymagaj ce obróbki po zdj ciu izolacji, przy czane do zacisków rubowych; oczkowe, dla
przewodów pod czanych pod rub  lub wkr t; oczko o rednicy wewn trznej wi kszej ok. 0,5 mm od
rednicy gwintu nale y wygina  w prawo; sprasowane ko ce  przystosowane do pod czania pod rub

z ko cówk  kablow  ko cówk czy si  z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z ko cówk  do
lutowania

y wielodrutowe mog  mie  zako czenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z ko cem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i po cynowanym, takie zako czenia dopuszcza si  tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaj  na zastosowanie ko cówki lub tulejki; z ko cówk  kablow  pod czane pod rub ; ko cówk
montuje si  przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; - z tulejk  (ko cówk  rurkow ) umocowan  przez
zaprasowanie

5.3. ruby i wkr ty w po czeniach
ruby i wkr ty do czenia szyn oraz przewodów powinny mie  tak  d ugo  aby po skr ceniu po czenia

wystawa y co najmniej na wysoko  2-6 zwojów. Nie dotyczy to rub dostarczanych przez wytwórc  wraz
z aparatem, je li zostanie zachowana, wysoko ruby ok. 2-3 mm, wystaj cej poza nakr tk

5.4. Przy czanie do gniazd bezpiecznikowych
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzaj cy nale y po czy  z szyn  gniazda ( rub
stykow ), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach o wietleniowych i podobnym osprz cie
przewód fazowy lub "+-" nale y czy  ze stykiem wewn trznym, a przewód neutralny lub "_" z gwintem
(oprawk ).



5.5. Monta  urz dze  rozdzielczych, oszynowania i osprz tu
Przed przyst pieniem do monta u szaf zasilaj co-sterowniczych nale y sprawdzi  poprawno  wykonania
kana ów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram no nych pod szafami.

Monta  urz dze  rozdzielczych przeprowadzi  nale y zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
monta u tych urz dze .
Kable nale y uk ada  w sposób zapewniaj cy szybk  ich identyfikacj  i atwy dost p.
Odga zienia od szyn g ównych i pod czenia szyn do aparatów nie powinny powodowa
niedopuszczalnych naci gów i napr .

Dla pod czenia szyn i kabli nale y stosowa  standardowe ruby z gwintem metrycznym i z bem
sze ciok tnym.
Najmniejsze dopuszczalne odst py izolacyjne nale y zachowa  zgodnie z przepisami

5.6. Wykopy pod kable
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi zek skoordynowania robót i
sprawdzenia zgodno ci rz dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków
gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by  dobrana w zale no ci od g boko ci wykopu,
ukszta towania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si  wykonywanie
wykopów w skoprzestrzennych r cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada  wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy pod s upy o wietleniowe zaleca si  wykonywa  mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by  bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-B-06050:1999.
Wykop rowka pod kabel powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow , ST lub wskazaniami
Inspektora. Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny
by  wykonane w sposób zapewniaj cy ich stateczno . W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
wod  z opadów atmosferycznych, nale y powierzchni  terenu wyprofilowa  ze spadkiem umo liwiaj cym
atwy odp yw wody poza teren przylegaj cy do wykopu. Zasypanie fundamentu nale y dokona  gruntem z

wykopu, bez zanieczyszcze  (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie nale y wykona  warstwami
grubo ci od 15 do 20 cm i zag szcza  ubijakami r cznymi lub zag szczark  wibracyjn . Wska nik
zag szczenia gruntu powinien wynosi  0,95 skali Proktora. Zag szczenie nale y wykonywa  w taki
sposób aby nie spowodowa  uszkodze  fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostaj cy po
zasypaniu fundamentu lub kabla, nale y odwie  na miejsce wskazane przez Wykonawc  robót
drogowych lub przez Inspektora.
Uwaga:
Wszystkie wykopy kablowe dla potrzeb bran y elektrycznej oraz instalacji automatyki (oprócz wykopów
pod przewód wiat owodowy) s  uj te w bran y elektrycznej. Uk adanie kabli w wykopach nale y
skoordynowa  z obiema bran ami.

5.7. Uk adanie kabli
Kable nale y uk ada  w trasach wytyczonych przez fachowe s by geodezyjne. Uk adanie kabli powinno
by  zgodne z norm  PN-76/E-05125. Kable powinny by  uk adane w sposób wykluczaj cy ich
uszkodzenie przez zginanie, skr canie, rozci ganie itp. Temperatura otoczenia przy uk adaniu kabli nie
powinna by  mniejsza ni  0°C. Kabel mo na zgina  jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promie  gi cia powinien by  mo liwie du y, jednak nie mniejszy ni  10-krotna zewn trzna jego rednica.
Bezpo rednio w gruncie kable nale y uk ada  na g boko ci 0,7 m z dok adno ci  ± 5 cm na warstwie
piasku o grubo ci 10 cm z przykryciem równie  10 cm warstw  piasku, a nast pnie warstw  gruntu
rodzimego o grubo ci co najmniej 15 cm. Jako ochron  przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzd  ca ej
trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nale y uk ada  foli  koloru niebieskiego szeroko ci 20 cm. Przy
skrzy owaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nale y uk ada  w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by  zabezpieczone przed przedostawaniem si  do ich wn trza wody i
przed ich zamuleniem. W miejscach skrzy owa  kabli z istniej cymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca si  wykonywanie przepustów kablowych metod  wiercenia poziomego, przewiduj c po jednym
przepu cie rezerwowym na ka dym skrzy owaniu. Kabel u ony w ziemi na ca ej swej d ugo ci powinien
posiada  oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si  przy latarniach, szafie o wietleniowej, przepustach



kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej
nale y pomierzy  rezystancj  izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napi ciu nie
mniejszym ni  2,5 kV, przy czym rezystancja nie mo e by  mniejsza ni  20 Momów/m. Zbli enia i
odleg ci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odleg ci kabla sygnalizacyjnego od innych urz dze  podziemnych

*)nale y stosowa  przepust kablowy

5.8. Uk adanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe nale y wykonywa  z rur z PCW typu DVK 50. Przepusty kablowe nale y uk ada  w
miejscach, gdzie kabel nara ony jest na uszkodzenia mechaniczne. G boko  umieszczenia przepustów
kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosi  co
najmniej 40 cm – od powierzchni chodnika i 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do
ruchu ko owego. Minimalna g boko  umieszczenia przepustu kablowego pod jezdni  drogi mo e by
zwi kszona, gdy  powinna wynika  z warunków okre lonych przez zarz d drogowy dla danego odcinka
drogi. W miejscach skrzy owa  z drogami istniej cymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
by  wykonywane metod  wiercenia poziomego, przewiduj c przepusty rezerwowe dla umo liwienia

enia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej
Ochrona od pora  – w sieci energetycznej kablowej nn. wyst puje uk ad TN-S, w instalacji odbiorczej
nale y stosowa  uk ad TN - S i wy czniki i bezpieczniki. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwpora eniowej pr dem elektrycznym nale y zapewni  szybkie wy czenie uszkodzonych
elementów instalacji oraz po czenia wyrównawcze. Zaleca si  wykonywanie uziomu ta mowego,
uk adaj c w jednym rowie z kablem o wietleniowym, bednark  ocynkowan  30 x 4 mm, która nast pnie

Lp. Rodzaj urz dzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odleg  w cm

Pionowa przy
skrzy owaniu

Pozioma przy
zbli eniu

1
Kable elektroenergetyczne na napi cie

znamionowe sieci do 1 kV
25 10

2
Kable elektroenergetyczne na napi cie

znamionowe sieci wy sze ni  1 kV
50 10

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4
Ruroci gi wodoci gowe, ciekowe,

cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
50*) 50

5 Ruroci gi z cieczami palnymi 50*) 100

6 Ruroci gi z gazami palnymi
wg PN-91/M-34501 Gazoci gi i instalacje
gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

7
Cz ci podziemne linii napowietrznych

(ustój, podpora, odci ka)
- 80

8
ciany budynków i inne budowle, np. tunele,

kana y
- 50



powinna by  wprowadzona do wn k latar , masztów i szafy o wietleniowej i po czona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te mog  spe nia  równie  rol  zacisków probierczych. Ewentualne czenie odcinków
bednarki nale y wykonywa  przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna by  uk adana p ycej ni  0,6 m
i powinna by  zasypana gruntem bez kamieni, wiru i gruzu.

5.10. Próby monta owe
Po zako czeniu robót monta owych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowi zany jest do
przeprowadzenia tzw. prób monta owych tj. technicznego sprawdzenia jako ci, wykonanych robót wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic
i urz dze .

5.11. Wymagania dla nap dów armatuty.
dowolna pozycja monta owa (d awiki kablowe zawsze w jednym kierunku najlepiej skierowane w
dó , ewentualnie w poziomie), mechaniczny wska nik po enia;
praca r czna: do ustawiania nap du lub przesterowania w razie awarii, kó ko r czne nie obraca si
podczas pracy silnika, zasprz glenie nast puje poprzez wci ni cie przycisku,
silnik: trójfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F pod czony do nap du
elektrycznie poprzez z cze typu gniazdo -wtyk
automatyczna korekta faz w g owicy,
nap dy wyposa one w integralny uk ad sterowania stycznikowego (a dla armatury regulacyjnej –
tyrystorowego) zabudowany na nap dzie
zapewnienie samohamowno ci w pe nym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, r cznej,
prze czenie pomi dzy trybami),
szczelne zamkni te komory smarowe przek adni limakowych nap dów niewymagaj ce
uzupe niania smaru w czasie eksploatacji
magnetyczny uk ad odwzorowania drogi i momentu (w razie zaniku napi cia, po przesterowaniu

cznym nap d zna swoje po enie, nie dopuszcza si  by uk ad wyposa ony by  w bateri  z
konieczno ci  wymiany na etapie eksploatacji), pomiar momentu obrotowego musi odbywa  si
na ca ej drodze pracy armatury zarówno w trybie elektrycznym jak i r cznym
grza ka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grza ka,
przy cze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno z cze wielopinowe, gniazdo integraln  cz ci
nap du), dodatkowe uszczelnienie zapewniaj ce szczelno  przy zdj tym wtyku elektrycznym
klasa szczelno ci IP68 zgodnie z EN 60 529 (dopuszczalne zanurzenie 8m poni ej s upa wody na
96 h),
zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wy szej wg. PN-EN 15714-2, nap d
malowany proszkowo, pow oka lakiernicza min.140 mikrometrów.
regulacja i parametryzacja nap du bez u ycia dodatkowych narz dzi/urz dze /pilotów,
pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposa ony w wy wietlacz z menu w j zyku polskim,
min.5 diod opisanych symbolami sygnalizuj cych stany nap du, przyciski steruj ce osobne dla
rozkazów otwórz/stop/zamknij, komunikacja bluetooth z g owic  nap du;
w sytuacji utrudnionego dost pu dla obs ugi wskazany mo e by  monta  g owicy steruj cej z
pulpitem lokalnym na wysi gniku na ciennym – nap d musi mie  mo liwo  przej cia w
zabudow  rozdzielna na etapie u ytkowania; niedopuszczalne jest zastosowanie nap du
posiadaj cego przek adni  i g owic  sterownicz  w jednej obudowie
Nap dy wyposa one b  w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr b dów, rejestracja liczby cykli
pracy, wykres momentu obrotowego do diagnostyki armatury oraz funkcj  bypass momentu
obrotowego
sterowanie oraz sygna y zwrotne -  Modbus RTU z zabezpieczeniem przeciwprzepi ciowym
magistrali profibus od strony nap du do 4kV, (odwzorowanie po enia i przekazanie do systemu
nadrz dnego poprzez protokó  Modbus RTU).
W ramach dostawy urz dze  (nap dów elektrycznych)  wymagane jest zapewnienie obs ugi
gwarancyjnej urz dze  bezpo rednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce.
W ramach dostawy urz dze  (nap dów elektrycznych)  wymagane jest zapewnienie szkolenia dla
obs ugi obiektu z zakresu eksploatacji, obs ugi, parametryzacji urz dze  bezpo rednio przez
autoryzowany serwis producenta w Polsce.



Wymaga si  nap dów renomowanego producenta z mo liwo ci  przedstawienia referencji (co
najmniej 10 obiektów wodno- ciekowych w Polsce ze sprawnie dzia aj cymi instalacjami, na
których pracuje co najmniej 10 nap dów elektrycznych tego producenta)

6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót, materia ów i urz dze . Wszystkie
badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych.
Wszystkie elementy robót instalacji automatyki podlegaj  sprawdzeniu w zakresie:

zgodno ci z dokumentacj  i przepisami poprawnego monta u
kompletno ci wyposa enia
poprawno ci oznaczenia
braku widocznych uszkodze
nale ytego stanu izolacji
skuteczno ci ochrony od pora .

6.2. Szczegó owe zasady kontroli robót
Kontrol  jako ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z wytycznymi w ciwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materia ów i systemów
technicznych  zakupionych  urz dze .
Po wykonaniu ka dej z ni ej wymienionych odr bnych ca ci robót nale y sprawdzi  zgodno  ich
wykonania z projektem oraz skontrolowa  poprawno  monta u poszczególnych podzespo ów.

6.2.1. Sprawdzenie poprawno ci monta u urz dze
Po zako czeniu monta u urz dze  nale y sprawdzi :

zgodno  konfiguracji sterownika urz dze  towarzysz cych z wymaganiami projektowymi
osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespo ów elektronicznych w szafie
jako  pod czenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, specjalistycznych

cych na wyposa eniu
funkcjonalno  poszczególnych urz dze  pomiarowych
komunikacja ze stacjami obiektowymi
reakcj  stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napi cia)
rozdzielno  przewodu ochronnego PE, od neutralnego N
opisy elementów sk adowych
zgodno  zastosowanych zabezpiecze  nadpr dowych i przeciwprzepi ciowych
zamkni cie i zabezpieczenie szaf
jako  wprowadzenia przewodów

6.2.2. Sprawdzenie funkcjonalno ci systemu sterowania
Nale y wykona  nast puj ce badania testuj ce:

sprawdzenie sieciowych czy komunikacyjnych
obs uga komunikatów ostrzegawczych i alarmowych poprzez ich symulacj
zanik napi cia zasilania
uszkodzenie (wy czenie) wybranych elementów sk adowych stacji
protokó y komunikacji musz  by  kompatybilne z istniej cymi uk adami komunikacyjnymi.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót okre la ilo  wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj  akceptacji Inspektora
Nadzoru i musz  posiada  wa ne certyfikaty legalizacji.



W metrach [m] mierzy si  u enie:
przewodów i kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych na cianach
przewodów i kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych w korytkach

W kompletach [kpl.] mierzy si  monta :
szafy zasilaj co-steruj ce
monta  urz dze  pomiarowych dwustanowych
monta  urz dze  analogowych wielko ci fizycznych
uruchomienie oprogramowania systemu automatyki AKPiA

8. ODBIÓR ROBOT

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Gotowo  do odbioru zg asza Wykonawca do dziennika budowy przedk adaj c Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj  powykonawcz  robót.
Przy odbiorze robót powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonywania
robót,
Dziennik Budowy,
Dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów,
Protoko y cz ciowych odbiorów poprzednich faz robót,
Protoko y i za wiadczenia z dokonanych prób monta owych,

wiadectwa jako ci wydane przez dostawców urz dze  i materia ów,
Dokumentacja zamontowanych urz dze ,
Dokumentacja Techniczno Ruchowa urz dze .

Odbiór powinien by  dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiaj cego, Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy, Eksploatatora oraz potwierdzony w ciwymi protoko ami.
Je eli w trakcie odbioru oka e si , e jakie  wymagania nie zosta y spe nione lub te  ujawni y si  jakie
usterki, nale y uwzgl dni  je w protokole, podaj c jednocze nie termin ich usuni cia lub uzupe nienia.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST00 “Wymagania ogólne”.
atno  nale y przyjmowa  zgodnie z dokumentacj  i zakresem robót wymienionych w specyfikacji

technicznej, w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz ocen  jako ci robót i ocen
jako ci u ytych materia ów.
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana
przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN- IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

2. PN-IEC 60050-826 S ownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

3. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
charakterystyk.

4. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa.



5. PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami oddzia ywania cieplnego.

6. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym.

7. PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona. Instalacji niskiego napi cia przed
przej ciowymi przepi ciami uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napi cia.

8. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub

czeniowymi.
9. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpiecze stwa. Od czanie izolacyjne i czenie.
10. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo. Postanowienia
ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym.

11. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo. rodki ochrony przed
pr dem przet eniowym.

12. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony przeciwpora eniowej w zale no ci od wp ywów
zewn trznych.

13. PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Dobór rodków 9chrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Ochrona
przeciwpo arowa.

14. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.

15. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
16. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obci alno  pr dowa

ugotrwa a przewodów.
17. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia

elektrycznego. Aparatura czeniowa i sterownicza.
18. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta  wyposa enia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz dzenia do od czania izolacyjnego i czenia.
19. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
20. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia

elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa.
21. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
22. PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
23. PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotycz ce uziemie  instalacji urz dze
przetwarzania danych.

24. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i pow oce
poliwinylowej na napi cie znamionowe 0.6/1 kV.

25. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i  (analogia).
26. PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemys owe. Urz dzenia. Ogólne wymagania i badania.
27. PN-86/E-08120 Elektryczne przyrz dy pomiarowe. Wymagania i badania dotycz ce bezpiecze stwa.
28. PN-85/M-420557 Automatyka i pomiary przemys owe. Przetworniki pomiarowe wielko ci

nieelektrycznych. Badania.
29. PN-911M-42029 Urz dzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.
30. PN-82/M-42050 Automatyka przemys owa. Regulatory o bezpo rednim dzia aniu ci ym. Ogólne

wymagania i badania..
31. PN-861M-42056 Automatyka przemys owa. Regulatory elektryczne o dzia aniu  nieci ym.

Wymagania i badania.
32. PM-841M-42066 Automatyka i pomiary przemys owe. Zawory elektromagnetyczne Ogólne

wymagania i badania.



33. PN-93/M-42070101 Automatyka i pomiary przemys owe. Regulatory z sygna ami analogowymi.
Metody bada  pe nych.

34. PN -90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
35. PN-92/E-05031 Klasyfikacja urz dze  elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony

przed pora eniem pr dem elektrycznym
36. PN-92/E-05009/56 Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego
37. PN -93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet
38. PN -88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach
39. PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kana ach kablowych oraz w ziemi.
40. PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.


