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1. OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTÓW 

 

 Oświadczam, iż  niniejszy  Projekt techniczny - wykonawczy instalacji elektrycznej 

WENTYLACJA MECHANICZNA  POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH: 

Laboratorium Nr 031, magazynu Nr 032 

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  

wiedzy technicznej. 

 
 

 

 

 

   Projektant       Sprawdzający 

mgr inż. Roman Wiełłowicz          inż. Mieczysław Zwoliński 
  upr. proj. nr GT-III-630/884/77                  upr. proj. nr 81/Gd/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I DOWODY PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW 

DO  POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

                 - znajdują się na stronach następnych 
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3. OPIS  TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem i Biurem Technicznym Kowiel, 

- wizja lokalna, 

- uzgodnienia międzybranżowe i z Inwestorem, 

- obowiązujące przepisy i normy w szczególności: 

  •  Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami i rozporządzenia powiązane, 

  •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   

  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  Nr 75/2002 z późniejszymi zmianami) i przepisy oraz normy wynikające z 

w/w dokumentów 
 

2. Przedmiot  opracowania 

      Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne dla zasilania instalacji Wentylacji mechanicznej  

pomieszczeń piwnicznych: Laboratorium nr 031, Magazynu nr 032. 

Instalacje elektryczne obejmują: 

- zasilanie wentylatorów wyciągowych wraz z aparaturą załączająco-sterującą (instalacje w pom. piwnicy 

i na dachu), 

- zasilanie aparatury technologicznej pracowni chemicznej i magazynu, poprzez instalację gniazd 

wtyczkowych technologicznych, 

- instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych magazynu, 

- wymianę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do tablicy T-031 w korytarzu, 

- wymianę i rozbudowę w/w tablicy T-031, 

- doposażenie tablicy OT-04 w korytarzu, 

- zasilanie UPS-a i wykonanie rozdzielnicy R-UPS, 

- wykonanie instalacji sterowniczej do Awaryjnego Wyłącznika UPS-a w portierni - na parterze, 

- roboty demontażowe istniejącej instalacji w magazynie oraz instalacje ochronne. 
 

3. Dane techniczne instalacji elektrycznej - wzrost mocy Pracowni Chemicznej: 

- Układ instalacji zasilającej i odbiorczej: TN-S, 

- Napięcie:  230/400V; 50Hz, 

- Wzrost mocy zainstalowanej:  ok. Pi=14kW, 

- Wzrost mocy szczytowej:  ok. Ps=10kW. 
 

4. Zasilanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnicznych: laboratorium nr 031, 

magazynu nr 032 

     Zasilanie zewnętrznych wentylatorów, które będą umieszczone na dachu budynku Chemii A 

zaprojektowano z rozdzielnicy (tablicy T-031), które znajduje się w pobliżu laboratorium. 

Przewidziano wentylatory 1-fazowe (180W; 230V; 50Hz). 

Należy wyposażyć tablicę T-031 w wyłączniki nadprądowe dla zasilanie wentylatorów. Do ich załączania i 

regulacji obrotów przewidziano Regulatory obrotów (w dostawie branży sanitarnej), które należy 

zamontować w pobliżu wyciągów laboratorium (3 szt.) i przy wejściu do magazynu - dla szaf chemicznych 

(2 szt). 

Na dachu przy wentylatorach przewidziano wyłączniki serwisowe (dostawa branży elektrycznej). 

Instalację wykonać jako natynkową. 
 

5. Tablice: T-031  i OT-04 

      W ramach zlecenia należy wykonać: 

- wymianę szafki p/t dla aparatury modułowej dla tablicy T-031, znajdującej się w korytarzu piwnicznym, 

przy laboratorium. Należy zamontować większą szafkę, przełożyć istniejącą aparaturę, wyposażyć ją w 

aparaturę dla projektowanych obwodów, przyłączyć istniejące i projektowane obwody, 

- modernizację wewnętrznej linii zasilającej do tej tablicy wraz wymianą metalowego korytka kablowego 

i ułożeniem ponowne istniejących przewodów (instalacji); 
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- doposażenie tablicy OT-04 w projektowaną aparaturę - do zasilania nowych odbiorników, w tym UPS-a. 

- dokumentacja powykonawcza dla tych tablic, jest w zakresie prac Wykonawcy elektryka. 

 

6. Rozdzielnica UPS-a: R-UPS 

      Dla zasilania urządzeń technologicznych wrażliwych na zanik lub zmiany napięcia, zaprojektowano 

instalację elektryczną zasilaną z UPS-a. Do rozdziału energii zaprojektowano rozdzielnicę R-UPS, z której 

należy zasilić wybrane odbiorniki technologiczne. Należy ją umieścić na ścianie magazynu. 

 

7. UPS 

    Dostawa UPSa oraz bypassu serwisowego jest poza zakresem niniejszego opracowania, są one objęte 

dostawą Inwestora. W ramach zlecenia dobrano UPSa do zasilania w/w aparatury. 

Do projektu załączono jego opis i przykładową kartę katalogową.  

Przyjęto UPS typu „true online”o mocy 20kVA, 18kW, zasilaniu 230/400V, wejście: 3 fazy, wyjście 3 fazy, 

cos fi=0,9.         

         UPS w pełni 3-fazowy wybrano z powodu jego pracy awaryjnej - pobór zasilania z 3 faz, a nie z 1 

fazy co ma miejsce w przypadku tańszego UPSa: z wejściem 3-fazowym; wyjściem 1 fazowym. 

        UPSa dobrano po konsultacjach z dostawcami: sprzętu chemicznego oraz UPS-ów. 

 

8. Instalacja  elektryczna 

       Instalacje elektryczne wewnętrzne należy układać w metalowych korytkach perforowanych, 

odkrytych, montowanych pod stropem piwnicy oraz na ścianach - w kanałach natynkowych PCV z 

pokrywami. Kanały powinny być przystosowane do montażu gniazd wtyczkowych o module: 45x45mm. 

     W magazynku 032 zaprojektowano nową instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego. 

Ze względu na dorywczą pracę na laptopach przyjęto natężenie ośw. podstawowego: 300 luksów 

(uzyskano w obl. 320 lx).  Przyjęto także natężenie oświetlenia: 1lx na drogach ewakuacji (uzyskano w 

obl. 5,7 lx). Dobór opraw należy potwierdzić obliczeniami, które należy załączyć do projektu. 

      W szachcie instalacyjnym na dach, a także na dachu, instalację należy układać w korytkach 

metalowych z przykryciem i w rurkach PCV. Zastosowany tam osprzęt i kable - powinny być odporne na 

promieniowanie UV. 

     Należy stosować przewody kabelkowe YDY z izolacją 450/750V a na zewnątrz: kable YKY z izolacją 

0,6/1kV. Typy i przekroje opisano na schematach tablic. 

     Montaż i podłączenie urządzeń technologicznych: UPS-a, bypassu, regulatorów obrotów 

wentylatorów, należy wykonać zgodnie z DTR tych urządzeń. 

     Zaprojektowano instalację sterowniczą do Awaryjnego Wyłącznika UPS-a. Należy ją układać w korytku 

- aż do wyłącznika UPS-a, który należy zamontować na ścianie portierni. Instalacja, w szczególności 

korytko kablowe, uchwyty i kołki montażowe, przejścia przez granice stref pożarowych - powinny 

spełniać wymagania dla instalacji przeciwpożarowych. 

    Przepusty dla kabli i przewodów wyprowadzanych z magazynu należy wykonać w klasie wydzielenia 

pożarowego tego pomieszczenia, powinny one mieć odporność ogniową 120 min. Przepusty powinny 

spełniać wymagania certyfikatów (załączyć przy przepustach) oraz Standardów Technicznych Politechniki 

Gdańskiej. 

    Pozostałe uwagi opisano na planach instalacji. 

Uwaga: Zabronione jest kucie i wiercenie w podciągach, belkach i słupach konstrukcyjnych. 
 

9. Ważne uwagi dla Wykonawcy: 

     • Podczas wykonywania prac należy stosować się do obowiązujących Standardów Technicznych 

Politechniki Gdańskiej: 

- CT/ST/03 STANDARD PROJEKTOWANIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, 

- CT/ST/01 OZNAKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, 

- WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ, 
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     • Wszystkie przejścia instalacji z wewnątrz budynku na zewnątrz oraz przez granice stref pożarowych 

- należy zrealizować poprzez rozwiązania systemowe - zgodne z normami i Standardami PG. 

 

10. Ochrona przeciwporażeniowa 

      Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne wyłączanie 

zasilania. 

Należy wykonać połączenia wyrównawcze: wyciągów i metalowych kanałów wentylacji, metalowych 

korytek oraz zacisków uziemiających wentylatorów, UPS-a, tablic elektrycznych. Należy je przyłączyć do 

istniejących szyn (zacisków) uziemiających na kondygnacji piwnicy. W magazynie zaprojektowano 

miejscową szynę uziemiającą. 
 

11.  Instalacja odgromowa 

       Ochrona odgromowa instalacji elektrycznej wentylatorów na dachu - jest poza zakresem niniejszego 

zlecenia. Będzie ona zrealizowana kompleksowo - podczas remontu instalacji odgromowej Budynku 

Chemii A - wykonywanej wg odrębnego zlecenia. 

Wymagana jest koordynacja prac pomiędzy wykonawcami: instalacji elektrycznej i odgromowej. 
 

 

12. Uwagi ogólne 

a) Roboty w budowie powinny być wykonywane zgodnie z: 

-    normami i przepisami, w szczególności: 

-    PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 

-    Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych 

 tom V - Instalacje elektryczne. 

b) Po zakończeniu prac należy wykonać badania instalacji elektrycznej, w szczególności badania ochrony 

przeciwporażeniowej, ciągłości połączeń wyrównawczych i przekazać Inwestorowi dokumentację 

powykonawczą, wykonaną w szczególności - wg Standardów Politechniki Gdańskiej. 

 

 

 

 

 

         Projektant    

mgr inż. Roman Wiełłowicz  
             upr. proj. nr GT-III-630/884/77   
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE 

a) Obliczenie wzrostu mocy elektrycznej 

Inwestor nie posiada bilansu mocy dla istniejących tablic, jednak po wspólnej analizie nowych poborów 

mocy, przyjęto że istniejące zasilanie tablic będzie wystarczające do prawidłowej pracy urządzeń. 

 

Wzrost mocy dla tablicy OT-04: 

UPS - straty mocy:         ok. 0,5kW - ok. 7% obciążenia 

sprężarka (orientacyjnie):   2kW 

generator azotu:    2kW (istniejący) 

Aparatura chem. zasilana z R-UPS:  7,5kW    

RAZEM:       12kW 

 

Wzrost mocy dla tablicy T-031 (zasilanej z tablicy OT-04): 

generator azotu (przeniesiony):  - 2kW (minus); 

komputery, monitory:       1kW 

odbiorniki technologiczne drobne    2kW 

wentylatory:        0,9kW 

RAZEM:        1,9kW 

 

Podsumowanie: 

wzrost moc zainstalowanej: Pi = 12+1,9 = 13,9kW.  

wzrost mocy szczytowej: Ps = 13,9kW x 0,7 = 9,7kW. 

Wzrost prądu szczytowego: Is = 9,7 : 1,73 x 0,4 x 0,9 = 15,6A 

Brak jest informacji o poborach prądu i poziomach mocy istniejących rozdzielnic, jednak można przyjąć że 

wzrost mocy jest dopuszczalny, gdyż zabezpieczenie tablicy TO-04 - jest na poziomie 80A.  

       Powyższe obliczenia są przybliżone. 

 
b)    Dobór zabezpieczeń i przewodów zasilających: 

- Doboru zabezpieczeń i przekrojów przewodów, kabli zasilających dokonano na podstawie danych 

technicznych wentylatorów i informacji o urządzeniach uzyskanych od Inwestora i Dostawców. 

Wykonano je na podstawie PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dla 

nowych instalacji oraz PBUE - dla sprawdzenia istniejących instalacji. 

- Obliczenie wykonano odręcznie, są załącznikiem w egzemplarzu archiwalnym. 

          Na schemacie zasilania - rys. e5, zawarto wyniki tych obliczeń. 

 

c) Sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia: 

Przyjęte przekroje przewodów dla pomierzonych długości obwodów, zapewniają zachowanie 

dopuszczalnych spadków napięcia: 

- oświetlenie 2%; 

- gniazda wtyczkowe i odbiorniki technologiczne 3%; 

   (dla wentylatorów na dachu obliczony spadek napięcia wynosi 0,3%). 

Obliczenia znajdują się w egz. archiwalnym. 
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