Prace zwigzane z elewacjg dot. budynku A2
Schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99005

TY P 5 Attyka

Prace rozbiérkowe

Elementy projektowane

Wykonanie obrébki blacharkiej

Nadmurowanie attyki 20 cm;
pustakiem z gazobetonu

Demontaz blachy:

—Warstwy izolacyjne zgodne z rys.
nr:240-1P-A2-XX-DR-A-05001

—Blacha trapezowa 150mm wg.
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Uwaga: Schematy rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym (pkt.8.1 - Sciany zewnetrzne) oraz specyfikacjami technicznymi. Stan
techniczny potgczen elementdw prefabrykowanych zweryfikowac¢ po demontazu ptyty kompozytowej alucobond na podkonstrukcji. Montaz
systemowych obrobek zgodnie z wytycznymi producenta slusarki okiennej. Projekt prowadzenia robot budowlanych poglega uzgodnieniu

przez projektanta.




