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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej  

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 

 

Tom I – FORMALNOŚCI 

  

Część I  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

Część II  INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

Część III  ETAPOWANIE 

Część IV  INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKÓW 

 

Tom II – PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNKI A1, A2 

  

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

 Część III.I  INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. – BUDYNEK A1 

 Część III.II INSTALACJA TRYSKACZOWA I HYDRANTOWA – BUDYNEK A1 

 Część III.III WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 
   TECHNOLOGICZNEGO – BUDYNEK A1 

 Część III.IV WĘZEŁ CIEPLNY – BUDYNEK A1 

 Część III.V INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.O. p– BUDYNEK 
A2 

 Część III.VI WĘZEŁ CIEPLNY – BUDYNEK A2 

 Część III.VII WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 
   TECHNOLOGICZNEGO – BUDYNEK A2 

Część IV  GAZY MEDYCZNE 

Część V   BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część VI   BRANŻA NISKOPRĄDOWA 

Część VII  BRANŻA BMS 

Część VIII  BRANŻA SUG 

Część IX  OCHRONA RADIOLOGICZNA  

Część X  TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKĄ 

Część XI  INSTRUKCJA PPOŻ 

Część XII  OPERAT AKUSTYCZNY 
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Tom III – PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY I KOSZTORYSY 

  

Część I  STWIOR 

Część II  PRZEDMIARY I KOSZTORYSY 
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2 OPIS TECHNICZNY DOT. SZCZEGÓŁOWYCH 

ROZWIĄZAŃ 

2.1 Ściany działowe w pomieszczeniach mokrych, prowadzenie instalacji elektrycznych 

2.1.1 Wytyczne dotyczące montażu wzmocnień pod urządzenia sanitarne 

Armaturę sanitarną (umywalki, pisuary, sedesy) należy mocować do specjalnych stelaży wsporczych. Stelaże 

należy montować do profili słupkowych CW lub ościeżnicowych UA (ustawionych po obu stronach stelaża). 

Każdorazowo sposób montażu stelaży należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producentów. Decyzja 

odnośnie zastosowania profili słupkowych CW lub ościeżnicowych UA powinna być każdorazowo podjęta 

indywidualnie w zależności od ilości armatury oraz obciążenia. Dopuszcza się stosowanie wzmocnień pod 

mocowanie instalacji, urządzeń i elementów wyposażenia (np. pochwytów dla niepełnosprawnych), które 

przenoszą obciążenia na ściany lub przedścianki. Można wykonać je poprzez wzmocnienie przestrzeni 

między profilami CW lub UA płytą OSB, blachą stalową lub sklejką. Płyta OSB, blacha stalowa lub sklejka 

powinna być zamocowana do półek profili CW lub UA na wysokości mocowanego elementu. W systemach 

ścian działowych o podwójnej konstrukcji wzmocnienia z profili UA należy stosować tylko po stronie 

mocowanych elementów (ościeżnice drzwiowe lub urządzenia sanitarne).   

2.1.2 Wytyczne dla uszczelniania przejść instalacyjnych w ścianach gipsowo-kartonowych 

Przy prowadzeniu w ścianach działowych z płyt gipsowo – kartonowych instalacji: ogrzewania i chłodzenia, 

kanalizacji, wentylacji mechanicznej oraz okablowania, nieokreślony jest spadek izolacyjności akustycznej 

spowodowany przejściami (otworami). Poniższe wytyczne mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu 

na izolacyjność akustyczną ścian, od których nie jest wymagana odporność ogniowa. Wykonywanie otworów 

negatywnie wpływa na sztywność ściany. Z tego powodu zaleca się dobieranie maksymalnej wysokości wg 

następującego wzoru: 

Hśc=0,75·Hmax, 

gdzie: 

Hśc – dopuszczalna maksymalna wysokość ściany z otworami (przejściami), 

Hmax – maksymalna wysokość ścian pełnych wg wytycznych  

Wyróżniamy 3 standardy przejść instalacyjnych w ścianach gipsowo – kartonowych. Dla przejść elementów o 

regularnych kształtach proponujemy 2 standardy: podstawowy oraz rozszerzony, z dodatkowym 

uszczelnieniem na powierzchni ściany.  

2.1.3 Standard 1 wykonania przejść przez ściany 

1. Przed montażem ściany działowej z płyt gipsowo – kartonowych należy wyznaczyć przebieg 

instalacji. Otwory należy wykonywać z przestrzeni pomiędzy dwoma sąsiednimi profilami. Nie można 

przecinać profili. 

2. W przypadku konieczności wykonania otworu z usunięciem części pionowego słupka 

3. CW należy zastosować wymian z profilu UW mocowanego do 2 sąsiednich słupków o pełnej 

wysokości. 

4. Otwór należy wykonać możliwie jak najmniejszy, z dużą starannością, nie powodując uszkodzenia 

ściany. 

5. Zaleca się wykonywanie otworów odpowiednimi narzędziami: 
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a) małe otwory należy wykonać za pomocą otwornic, 

 

a) duże otwory za pomocą nożyka, piłki lub innych narzędzi do płyt g-k 

6. Przestrzeń pomiędzy skrajem otworu a przewodami należy uszczelnić pianą akustyczną lub wełną 

mineralną. W miarę możliwości należy uszczelnić przestrzenie pomiędzy sąsiednimi przewodami. 

Całość w razie potrzeby należy zaszpachlować masami szpachlowymi. 

7. W miarę możliwości należy przewody prowadzić każdy przewód w pojedynczym otworze. 

8. W przypadku konieczności zachowania odporności ogniowej lub izolacyjności akustycznej lub innych 

parametrów ściany należy wykonać indywidualne rozwiązanie.  

 

WARIANT 1 – USZCZELNIENIA RZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY ELEMENTÓW O REGULARNYCH KSZTAŁTACH 

I ŚREDNICY POWYŻEJ 50 MM 

 

 
 

1. Płyta g-k gr. 12,5mm lub 15 mm 

2. Profil CW  

3. Profil UW 

4. Wkręt TN 25 co 750 mm 

5. Wkręt TN 35 lub TN 45 (w zależności od grubości płyty) co 250 mm 

6. Masa szpachlowa 

7. Taśma spoinowa 

8. Masa szpachlowa wykończeniowa 

9. Uszczelnienie pianką akustyczną lub wełną mineralną o gęstości min. 50kg/m3 

10. Wypełnienie wełną mineralną wg wytycznych systemowych 

11. Element instalacji: ogrzewania i chłodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych kształtach lub 

okablowanie prowadzone w rurach osłonowych 
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WARIANT 2 - USZCZELNIENIA RZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY ELEMENTÓW O REGULARNYCH KSZTAŁTACH 

I ŚREDNICY POWYŻEJ 50 MM 

 
1. Płyta g-k gr. 12,5mm lub 15 mm 

2. Profil CW  

3. Profil UW 

4. Wkręt TN 25 co 750 mm 

5. Wkręt TN 35 lub TN 45 (w zależności od grubości płyty) co 250 mm 

6. Masa szpachlowa 

7. Taśma spoinowa 

8. Masa szpachlowa wykończeniowa 

9. Uszczelnienie pianką akustyczną lub wełną mineralną o gęstości min. 50kg/m3 

10. Wypełnienie wełną mineralną wg wytycznych systemowych 

11. Element instalacji: ogrzewania i chłodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych kształtach lub 

okablowanie prowadzone w rurach osłonowych 

2.1.4 Standard 2 wykonania przejścia przez ściany  

1. Przed montażem ściany działowej z płyt gipsowo – kartonowych należy wyznaczyć przebieg 

instalacji. Otwory należy wykonywać z przestrzeni pomiędzy dwoma sąsiednimi profilami. Nie można 

przecinać profili. 

2. W przypadku konieczności wykonania otworu z usunięciem części pionowego słupka CW należy 

zastosować wymian z profilu UW mocowanego do 2 sąsiednich słupków o pełnej wysokości. 
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3. Otwór należy wykonać możliwie jak najmniejszy, z dużą starannością, nie powodując uszkodzenia 

ściany. 

4. Zaleca się wykonywanie otworów odpowiednimi narzędziami: 

a. małe otwory należy wykonać za pomocą otwornic, 

b. duże otwory za pomocą nożyka, piłki lub innych narzędzi do płyt g-k 

5. Przestrzeń pomiędzy skrajem otworu a przewodami należy uszczelnić pianą akustyczną lub wełną 

mineralną. W miarę możliwości należy uszczelnić przestrzenie pomiędzy sąsiednimi przewodami. 

Całość w razie potrzeby należy zaszpachlować masami szpachlowymi. 

6. W miarę możliwości należy przewody prowadzić każdy przewód w pojedynczym otworze. 

7. Dodatkowe uszczelnienie przejścia polega na przymocowaniu za pomocą wkrętów, kątowników z 

płyt, uprzednio połączonych wkrętami lub zszywkami stalowymi. 

8. Przestrzeń między kątownikami a obudową instalacji należy uszczelnić pianką akustyczną  

9. W przypadku konieczności zachowania odporności ogniowej lub izolacyjności akustycznej lub innych 

parametrów ściany należy wykonać indywidualne rozwiązanie.  

 

WARIANT 3 USZCZELNIENIE PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY ELEMENTÓW O REGULARNYCH KSZTAŁTACH 

– PRZEKRÓJ POZIOMY 

 
1. Płyta g-k gr. 12,5mm lub 15 mm 

2. Płyta GKF gr. 25 mm 
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3. Profil CW  

4. Profil UW 

5. Wkręt systemowy 

6. Zszywka stalowa dł. 80 mm lub wkręt systemowy 

7. Wkręt TN co 750 mm 

8. Wkręt TN 35 lub TN 45 (w zależności od grubości płyty) co 250 mm 

9. Masa szpachlowa 

10. Taśma spoinowa 

11. Masa szpachlowa wykończeniowa 

12. Uszczelnienie pianką akustyczną lub wełną mineralną o gęstości min. 50kg/m3 

13. Wypełnienie wełną mineralną wg wytycznych systemowych 

14. Element instalacji: ogrzewania i chłodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych kształtach lub 

okablowanie prowadzone w rurach osłonowych 

 

WARIANT 3 – USZCZELNIENIE PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY ELEMENTÓW O REGULARNYCH 

KSZTAŁTACH. PRZEKRÓJ PIONOWY. 

 
1. Płyta GKF gr. 25 mm 

2. Zszywka stalowa dł. 80 mm lub wkręt systemowy 

3. Masa szpachlowa 

4. Element instalacji: ogrzewania i chłodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych kształtach lub 

okablowanie prowadzone w rurach osłonowych 
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2.1.5 Standard 3 wykonania przejść przez ściany dla przejść elementów o nieregularnych kształtach 

1. Przed montażem ściany działowej z płyt gipsowo – kartonowych należy wyznaczyć przebieg 

instalacji. Otwory należy wykonywać z przestrzeni pomiędzy dwoma sąsiednimi profilami. Nie można 

przecinać profili. 

2. W przypadku konieczności wykonania otworu z usunięciem części pionowego słupka 

3. CW należy zastosować wymian z profilu UW mocowanego do 2 sąsiednich słupków o pełnej 

wysokości. 

4. Otwór należy wykonać możliwie jak najmniejszy, z dużą starannością, nie powodując uszkodzenia 

ściany. 

5. Zaleca się wykonywanie otworów odpowiednimi narzędziami: 

a. małe otwory należy wykonać za pomocą otwornic, 

b. duże otwory za pomocą nożyka, piłki lub innych narzędzi do płyt g-k 

6. Przejście instalacyjne należy obudować trójstronnie kanałem z płyt g-k. Pionowe płyty należy 

przykręcać do kątowników mocowanych do stropów za pomocą łączników mechanicznych. 

7. Dodatkowe uszczelnienie przejścia polega na przymocowaniu za pomocą wkrętów systemowych 

kątowników z płyt GKF uprzednio połączonych wkrętami systemowymi lub zszywkami stalowymi. 

8. W przypadku konieczności zachowania odporności ogniowej lub izolacyjności akustycznej lub innych 

parametrów ściany należy wykonać indywidualne rozwiązanie.  

 

WARIANT 4 – USZCZELNIENIE PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY ELEMENTÓW O NIEREGULARNYCH 

KSZTAŁTACH, PRZEKRÓJ POZIOMY 
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1. Płyta g-k gr. 12,5mm lub 15 mm 

2. Płyta GKF gr. 25 mm 

3. Profil CW  

4. Profil UW 

5. Wkręt systemowy 

6. Zszywka stalowa dł. 80 mm lub wkręt systemowy 

7. Wkręt TN co 750 mm 

8. Wkręt TN 35 lub TN 45 (w zależności od grubości płyty) co 250 mm 

9. Masa szpachlowa 

10. Taśma spoinowa 

11. Masa szpachlowa wykończeniowa 

12. Poprzeczka podwieszenia obudowy 

13. Pręt gwintowany 

14. Wypełnienie wełną mineralną wg wytycznych systemowych 

15. Element instalacji: ogrzewania i chłodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych kształtach lub 

okablowanie prowadzone w rurach osłonowych 

 

WARIANT 4 – USZCZELNIENIE PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY ELEMENTÓW O NIEREGULARNYCH 

KSZTAŁTACH, PRZEKRÓJ PIONOWY 

 

 
 

1. Płyta g-k gr. 12,5mm lub 15 mm 

2. Poprzeczka podwieszenia obudowy 

3. Pręt gwintowany z nakrętką 
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4. Łącznik mechaniczny 

5. Wkręt systemowy 

6. Kątownik 

7. Masa szpachlowa 

8. Masa szpachlowa wykończeniowa  

9. Element instalacji: ogrzewania i chłodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych kształtach lub 

okablowanie prowadzone w rurach osłonowych 

2.1.6 Ściany do montażu urządzeń sanitarnych 

Dla zróżnicowanych typów instalacji w budynku, przewiduje się różne sposoby obudowania w systemie g-k. 

2.1.7 Ściana działowa na pojedynczej konstrukcji nośnej 

Zastosowanie przy prowadzeniu instalacji sanitarnych lub elektrycznych wewnątrz ściany g-k.  

 
1. Opłytowanie z odpowiednich płyt g-k 

2. Profil poziomy UW 

3. Profil słupkowy CW 

4. Wypełnienie z wełny mineralnej 

 

2.1.8 Ściana o podwójnej konstrukcji nośnej 

Konstrukcja przeznaczona do prowadzenia np. dla rur kanalizacyjnych – ściana z podwójnym opłytowaniem 

(2 x profil CW 50 lub 2 x profil CW 75) 
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1. Opłytowanie z odpowiednich płyt g-k 

2. Profil poziomy UW 

3. Profil słupkowy CW 

4. Wypełnienie z wełny mineralnej 

5. Stelaż ze słupkiem do WC 

6. Stelaż pod umywalkę 

7. Przewiązka z płyt g-k 
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2.1.9 Obudowa dla instalacji naściennych 

Konstrukcja zalecana gdy instalacje prowadzone są przy ścianie murowanej lub żelbetowej, zalecana w celu 

uniknięcia kucia ścian. 

Elementy instalacjyjne należy montować przy pomocy systemowych mocowań instalacyjnych. 

 

 
5.  Opłytowanie z odpowiednich płyt g-k 

6. Profil poziomy UW 

7. Profil słupkowy CW 

8. Wypełnienie z wełny mineralnej 

9. Kątownik z blachy ocynkowanej 

2.1.10 Stelaże dla instalacji sanitarnych 

Instalacje sanitarne należy montować do stelaży systemowych. Należy stosować stelaże zabezpieczone 

antykorozyjnie. Armaturę sanitarną (umywalki, pisuary, muszle klozetowe) należy mocować do dedykowanych 

stelaży wsporczych. Stelaże należy mocować do profili słupkowych CW i ościeżnicowych CA, każdorazowo 

sposób montażu należy przeprowadzić  zgodnie z wytycznymi producentów stelaży. Decyzja dotycząca 

zastosowania profili słupkowych lub ościeżnicowych powinna być każdorazowo podjęta indywidualnie w 

zależności od ilości armatury oraz obciążenia.  
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2.1.11 Powierzchnie narażone na bezpośrednie działanie wody 

W przypadku montażu urządzeń takich jak wanna, czy natrysk, należy zastosować poszycie z płyt 

dwuwarstwowe a szpachlowane w obu warstwach można ograniczyć do styków płyt, z zastosowaniem na 

zewnętrznej warstwie taśmy spoinowej. Przepusty, połączenia, naroża i zamknięcia należy dodatkowo 

uszczelnić trwale elastycznym, wodoszczelnym kitem spoinowym o właściwościach grzybobójczych.   

 
 

1. Opłytowanie z odpowiednich płyt g-k 

2. Klej do płytek ceramicznych 

3. Trwałe, elastyczne masy spoinowe 

4. Samoprzylepne paski taśmy uszczelniającej 

5. Taśma uszczelniająca do izolacji bezspoinowych 
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2.1.12 Zasady dla powierzchni narażonych na bezpośrednie działanie wody 

• celu   wytłumienia   przenoszenia dźwięków między krawędzią wanny/natryskiem i pierwszą warstwą 

opłytowania, należy zastosować taśmę uszczelniającą 

• między krawędzią wanny /natryskiem i dolną krawędzią płyty poszycia (przy poszyciu zredukowanym 

do jednej warstwy), od strony pomieszczenia, zostawić szczelinę o szerokości co najmniej 5 mm, 

przeznaczoną do ułożenia trwale elastycznego kitu do spoin, o właściwościach grzybobójczych. 

Układanie trwale elastycznej masy spoi-nowej należy wykonywać w 2 cyklach: po opłytowaniu, 

po ułożeniu płytek ceramicznych / okładziny PCV. 

• Między podłogą i dolną krawędzią płyty zostawić szczelinę o szer. 10 mm, aby w trakcie robót 

budowlanych nie nastąpiło przypadkowe uszkodzenie płyt przez wodę. 

• Na przejściu między ścianą i wykładziną podłogi oraz w narożach, uszczelnienie należy wykonać 

szczególnie starannie za pomocy taśmy uszczelniającej. Styk wanny / natrysku ze ścianą należy 

uszczelniać wodoszczelnym, trwale elastycznym kitem silikonowym o właściwościach 

grzybobójczych. 

• W celu zachowania jak najlepszych parametrów akustycznych przegrody, rurociągi i armatury należy 

układać z zastosowaniem izolacji tłumiącej drgania materiałowe.  
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1. Opłytowanie z odpowiednich płyt g-k 

2. Klej do płytek ceramicznych 

3. Kit trwale elastyczny do spoin lub uszczelka 

4. Płytki ceramiczne 

5. Płyta maskująca 

6. Regulacja 

7. Skrzynka z tworzywa sztucznego. 

 

2.2 Obciążenia ścian gipsowo-kartonowych 

 

W systemach scian działowych gipsowo-kartonowych można mocować (w dowolnych miejscach) dostępne w 

handlu elementy do zawieszania lekkich przedmiotów. Wybór elementów do zawieszania uzależniony jest od 

wagi i odległości środka ciężkości zawieszanego elementu do ściany oraz grubości płyty gipsowo – 

kartonowej.  

Mocowanie dużych ciężarów do płyty możliwe jest tylko przy zastosowaniu specjalnych kołków o dostatecznie 

dużej średnicy (min. 6 mm) oraz długości dostosowanej do grubości płytowania (np. śruba Molly). 

Kołki nie mogą być mocowane zbyt blisko siebie. Minimalny rozstaw dla płyty 12,5 mm wynosi 150 mm. Przy 

podwójnym płytowaniu minimalny rozstaw kołków można zmniejszyć do 75 mm. 

Pod bardzo duże obciążenia wieszane na ścianach w systemach ścian gipsowo-kartonowych powinno się 

przewidzieć wzmocnienia np. dodatkowe słupki CW, zamianę standardowych słupków CW na UA, które są 

kotwione za pośrednictwem kątowników do stropów. 

 

Możliwości obciążenia ścian gipsowo-kartonowych zależnie od typu ściany oraz parametrów pokazuje 

poniższa tabela oraz wzory. 
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Właściwości płyt o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uderzenia. (Pozwala na zamocowanie 

obciążenia o wadze do 15 kg bezpośrednio do ściany przy użyciu jedynie standardowego wkrętu do drewna 

o średnicy 5 mm.) 

 

 
 

* Odległość sąsiednich punktów obciążenia wynosi min. 150 mm 

** Odległość sąsiednich punktów obciążenia wynosi min. 30 mm, długość wkrętów należy dobrać tak, aby 

wchodziły w głąb ścianki działowej min. 10 mm.  

 

UWAGA: Należy wziąć pod uwagę maksymalne obciążenie całej ściany. 

 

 

 
 

Właściwości sufitów podwieszanych płyt o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uderzenia.  
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Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty gipsowo-kartonowej na jeden punkt mocujący: 

 
** W przypadku przekroczenia 20 kg/m2 standardową konstrukcję sufitu podwieszanego należy odpowiednio 

wzmocnić powyżej wartości typowych parametrów 

*** Długość wkrętów należy dobrać tak, by wchodziły w głąb sufitu podwieszanego min. 10 mm.  

 

2.3 Wytyczne mocowania ościeżnic w ścianach GK 

W przypadku, gdy: 

• szerokość otworu drzwiowego (budowlanego) > 0,9 m, lub 

• wysokość ściany > 2,6 m, lub 

• masa skrzydła drzwi > 25 kg 

 

Ościeżnice drzwiowe należy montować na konstrukcji ze specjalnych profili ościeżnicowych UA 

wykonywanych z blachy ocynkowanej gr. 2,0 mm. 

 

Profile ościeżnicowe UA łączy się za pośrednictwem specjalnych kątowników mocujących na kołki rozporowe 

bezpośrednio do stropu i do podłoża; w celu uzyskania solidnego połączenia nie należy wstawiać ich w profile 

poziome UW. Dwurzędowe otwory podłużne w profilach UA i kątownikach mocujących umożliwiają 

skompensowanie niewielkich tolerancji wysokości pomieszczenia oraz przeniesienie niewielkich ugięć stropu. 

Nad otworem drzwiowym należy zamontować – w charakterze nadproża – profil UW. Styki płyt należy 

sytuować zawsze z przesunięciem, nad otworem drzwiowym. W tym celu należy w profil nadproża wstawić 

dwa przycięte profile słupkowe, zapewniające wzajemne przesunięcie spoin po obu stronach ściany. W 

przypadku opłytowania dwuwarstwowego należy przesunąć spoiny drugiej warstwy płyt względem spoin 

pierwszej warstwy. 

Płyty gipsowo-kartonowe poszycia należy montować do profili UA samogwintującymi wkrętami typu TB. 

Dla otworów drzwiowych o szerokości > 120 cm lub ścian o wysokości większej od długości handlowej profilu 

UA lub masy skrzydła większej od 50 kg – dla UA50, 75 kg – dla UA75, 100 kg – dla UA100 rozwiązanie 

ościeży należy zaprojektować jako konstrukcję niezależną. 
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3 Schematy rysunkowe dot. szczegółowych rozwiązań 
 

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU  SKALA BUD. 

240-IP-XX-ZZ-DE-A-99201 ZABUDOWY LEKKIE - ŚCCIANA DZIAŁOWA AKUSTYCZNA 

MIĘDZYPOKOJOWA 

1:2 A1, 

A2 

240-IP-XX-ZZ-DE-A-99202 ZABUDOWY LEKKIE - POŁĄCZENIE ŚCIANY INSTALACYJNEJ ZE 

ŚCIANĄ 15CM 

1:2 A1, 

A2 

240-IP-XX-ZZ-DE-A-99203 ZABUDOWY LEKKIE - WOLNY KONIEC ŚCIANY DZIAŁOWEJ GR. 

15CM 

1:2 A1, 

A2 

240-IP-XX-ZZ-DE-A-99204 ZABUDOWY LEKKIE - POŁĄCZENIE TYPU "T" ŚCIAN DZIAŁOWYCH 1:2 A1, 

A2 

240-IP-XX-ZZ-DE-A-99205 ZABUDOWY LEKKIE - POŁĄCZENIE ŚCIANY DZIAŁOWEJ Z 

ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI 

1:2 A1, 

A2 

240-IP-XX-ZZ-DE-A-99206 ZABUDOWY LEKKIE - POŁĄCZENIE ŚCIANY DZIAŁOWEJ Z 

PROFILEM OKIENNYM LUB DRZWIOWYM 

1:2 A1, 

A2 

240-IP-XX-ZZ-DE-A-99207 ZABUDOWY LEKKIE - SUFIT W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ 

EI30 

1:2 A1, 

A2 

240-IP-XX-ZZ-DE-A-99208 ZABUDOWY LEKKIE - POŁĄCZENIE ŚCIANY DZIAŁOWEJ Z 

SUFITEM PODWIESZANYM 

1:2 A1, 

A2 
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240-IP-XX-ZZ-DE-A-99209 ZABUDOWY LEKKIE - MONTAŻ PUSZEK ELEKTRYCZNYCH W 

ŚCIANIE DZIAŁOWEJ GR. 15CM 

1:2 A1, 

A2 

240-IP-XX-ZZ-DE-A-99210 ZABUDOWY LEKKIE - ŚCIANA DZIAŁOWA GR. 15CM Z POSZYCIEM 

Z PŁYTY GKF O CIĘŻARZE 12 KG/M2 

1:2 A1, 

A2 

240-IP-XX-ZZ-DE-X-99301 BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH 1:50 A1, 

A2 

240-IP-A1-ZZ-DE-X-99000 TYPY ŚCIAN - STAN ISTNIEJĄCY - A1 

240-IP-A1-ZZ-DE-X-99001 TYPY ŚCIAN - WYMIANA OKIEN - A1 

240-IP-A1-ZZ-DE-X-99002 TYPY ŚCIAN - POWIĘKSZENIE OKIEN - A1 

240-IP-A1-ZZ-DE-X-99101 TYPY POSADZEK - WYKOŃCZENIE NA ISTNIEJĄCEJ POSADZCE - A1 

240-IP-A1-ZZ-DE-X-99102 TYPY POSADZEK - WYKOŃCZENIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM 

BRAKÓW 

- A1 

240-IP-A1-ZZ-DE-X-99103 TYPY POSADZEK - ODWRÓCONY UKŁAD STROPU - A1 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99000 TYPY ŚCIAN - STAN ISTNIEJĄCY - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99001 TYPY ŚCIAN - WYMIANA OKIEN - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99002 TYPY ŚCIAN - POWIĘKSZENIE OKIEN - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99003 TYPY ŚCIAN - PONTAŻ WITRYNY - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99004 TYPY ŚCIAN - WYPEŁNIENIE OTWORU OKIENNEGO - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99005 TYPY ŚCIAN - ATTYKA - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99006 TYPY ŚCIAN - ŚCIANY FUNDAMENTOWE I COKOŁOWE - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99007 TYPY ŚCIAN - DOŚWIETLENIE W ŚCIANIE PONIŻEJ GRUNTU - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99101 TYPY POSADZEK - POSADZKA NA GRUNCIE - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99102 TYPY POSADZEK - POSADZKA ISTNIEJĄCA - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99103 TYPY POSADZEK - BRAK POSADZKI - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99501 WYMIANA DACHU - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99502 DACH ISTNIEJĄCY - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99503 ŚWIETLIKI DACHOWE - A2 

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99504 BLENDY OSŁONOWE DACHOWE - A2 

240-IP-A2-ZZ-SH-X-97001 SCHEMAT TYPÓW ŚCIAN - KONDYGNACJA P01 - A2 

240-IP-A2-ZZ-SH-X-97002 SCHEMAT TYPÓW ŚCIAN - KONDYGNACJA P0 - A2 

240-IP-A2-ZZ-SH-X-97003 SCHEMAT TYPÓW ŚCIAN - KONDYGNACJA P1 - A2 

240-IP-XX-ZZ-SH-X-99801 SCHEMAT DYLATACJI POSADZKI - A1,A2 

240-IP-XX-ZZ-SH-X-99802 SCHEMAT DYLATACJI SUFITU PODWIESZONEGO - A1,A2 

240-IP-XX-ZZ-SH-X-99803 SCHEMAT DYLATACJI SCIANY GK - A1,A2 
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