Prace zwigzane z elewacjg dot. budynku A2
Schemat nr 240-1P-A2-ZZ-DE-X-99001

TYP 1 Wymiana okien

Prace rozbiorkowe

Elementy projektowane

Demontaz
istniejgcej slusarki
okiennej

Demontaz blachy:
tgcznikowej

Demontaz ptyty-

alucobond na
podkonstrukgcji

Demontaz ptyty:
ostonowej
zewnetrznej

Demontaz tynku
cementowego na
siatce rabitza
wraz izolacjg

Wzmocnienia ptyty ostonowej
wew. kotwami systemowymi
wg. projektu konstrukgiji

Montaz izolacji termicznej
zgodnie z zestawieniem
przegréd rys. nr:
240-IP-A2-XX-DR-A-05001

Tynk mineralny w systemowej
technologii lekka-mokra
zgodnie z zestawieniem
przegrod rys. nr:
240-IP-A2-XX-DR-A-05001
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L —Montaz systemowej slusarki
okiennej w technologi cieptego
mocowania w izolaciji
termicznej zgodnie z
zestawieniem nr:
240-IP-A2-XX--SH--A-31101

|_——Zabezpiecznie blachy
tacznikowej srodkiem
antykorozyjnym

| ——Wzmocnienia ptyty ostonowe;j
kotwami systemowymi wg.
projektu konstrukcji

Zabezpieczenie stupow
kostrukcyjnych pozarowo
w postaci natrysku wg.
projektu konstrukcji

| ——Zabezpieczenie piyty
wewnetrznej z
wypetnieniem z
gazobetonu 600 , piytg
GK.

\—Zabezpieczenie ptyty

stropowej pozarowo w
postaci natrysku wg.
projektu konstrukcji

—Zabezpiecznie blachy
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Demontaz blachy/:az

tgcznikowe;j

i

tgcznikowej srodkiem
antykorozyjnym

/—Wzmocnienia piyty

ostonowej kotwami
systemowymi wg. projektu
konstrukgji

|———Zabezpiecznie blachy
tacznikowej srodkiem
antykorozyjnym

Zabezpieczenie stupow
/ kostrukcyjnych pozarowo

w postaci natrysku wg.

projektu konstrukgcji

Uwaga: Schematy rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym (pkt.8.1 - Sciany zewnetrzne) oraz specyfikacjami technicznymi. Stan
techniczny potgczen elementdw prefabrykowanych zweryfikowac¢ po demontazu ptyty kompozytowej alucobond na podkonstrukcji. Montaz
systemowych obrobek zgodnie z wytycznymi producenta slusarki okiennej. Projekt prowadzenia robot budowlanych poglega uzgodnieniu

przez projektanta.




