Prace zwigzane z elewacjg dot. budynku A2
Schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99004

TY P 4 Wypetnienie

otworu okiennego

Prace rozbiorkowe

Elementy projektowane

Demontaz
istniejgcej slusarki
okiennej

Demontaz blachy:
tgcznikowej

Demontaz ptyty-
alucobond na
podkonstrukgcji

Demontaz ptyty:
ostonowej
zewnetrznej

Demontaz tynku
cementowego na
siatce rabitza
wraz izolacjg

Wzmocnienia ptyty ostonowej
kotwami systemowymi wg.
projektu konstrukcji

Montaz izolacji termicznej
zgodnie z zestawieniem
przegréd rys. nr:
240-IP-A2-XX-DR-A-05001

Tynk mineralny w systemowej
technologii lekka-mokra
zgodnie z zestawieniem
przegrod rys. nr:
240-IP-A2-XX-DR-A-05001

Demontaz blachy-
tgcznikowe;j

| F
|
Montaz systemowej slusarki —/}/'

okiennej w technologi cieptego
mocowania w izolaciji
termicznej zgodnie z
zestawieniem nr:
240-IP-A2-XX--SH--A-31101
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| —P1yta ognioodporna na
podkostrukcji systemowe;j

| ——Wypetnienie wetng
mineralng

| —Plyta G-K 2x12,5mm na
podkonstrukcji systemowe;j

| —Zabezpiecznie blachy
tacznikowej srodkiem
antykorozyjnym

\Wzmocnienia ptyty ostonowe;j
kotwami systemowymi wg.
projektu konstrukcji

—Zabezpieczenie stupow
kostrukcyjnych pozarowo
w postaci natrysku wg.
projektu konstrukgiji

| ——~Zabezpieczenie piyty

wewnetrznej z

wypetnieniem z

gazobetonu 600 , piytg

GK.

\

\—Zabezpieczenie ptyty

stropowej pozarowo w
postaci natrysku wg.
projektu konstrukcji

—Zabezpiecznie blachy
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T

tgcznikowej srodkiem
antykorozyjnym

/—Wzmocnienia piyty

ostonowej kotwami
systemowymi wg. projektu
konstrukgji

|———Zabezpiecznie blachy
tacznikowej srodkiem
antykorozyjnym

Zabezpieczenie stupow
/ kostrukcyjnych pozarowo

w postaci natrysku wg.

projektu konstrukgcji

Uwaga: Schematy rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym (pkt.8.1 - Sciany zewnetrzne) oraz specyfikacjami technicznymi. Stan
techniczny potgczen elementdw prefabrykowanych zweryfikowac¢ po demontazu ptyty kompozytowej alucobond na podkonstrukcji. Montaz
systemowych obrobek zgodnie z wytycznymi producenta slusarki okiennej. Projekt prowadzenia robot budowlanych poglega uzgodnieniu

przez projektanta.




