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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | - FORMALNOSCI

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Czesc Il INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Czesc I ETAPOWANIE

Czes¢c IV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNKI A1, A2

Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0. - BUDYNEK A1
Czesc LI INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA - BUDYNEK A1
Czesc 11N WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA

TECHNOLOGICZNEGO - BUDYNEK A1
Czesc LIV WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A1

Czesc LV INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.O. p-
BUDYNEK A2

Czesc lILVI WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A2

Czesc lILVII WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - BUDYNEK A2

Czest IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA

Czesé VI BRANZA BMS

Czes VIl BRANZA SUG

Czest IX OCHRONA RADIOLOGICZNA

Czest X TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czesé XI INSTRUKCJA PPOZ

Czesc¢ XII OPERAT AKUSTYCZNY
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Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
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Czest |l PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
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3 DOKUMENTY POWIAZANE............ooreureureurenrensessessessessessessessessessessessessessessesssssessessessessessessessenses 16
3.1 POdStaWa OPraCOWEANIA..........ccceviriieiirisiis ettt b b 16
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8.14  Opaska WOKOH DUAYNKU...........ccovuiriieiiiiiiceee s 135
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12115 ZAIUANIENIE. ... 225
12116 Pomieszczenia Pracy STate] ...........ccvieirriiirniciccees e 225
12.1.17  Zaplecze higieniczno — sanitarne i SOCIAINE..........cccovvveeevereeiieiecce e 226
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12.2 OdAZIatY HOZKOWE..........vuiiieciiiicitie s 230
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12.4.3  ODSZAr KONSUIKACYINY......couveerieirririiieiiieiei e 235
12.4.4  Zaktad diagnostyki ODrazowe].........ccccuevviiiicecieiesi st 235
12.4.5  Zaplecze administracyjno — SOCIAINE ..........ccorimiurrniirinnicreesee e 235
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POMIESZCZENIACK, .....viviiiiie ettt ettt bbbt e es bbb bbbt et ne e s s s e s 239
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15.7 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow DUAOWIANYCH; ... 239
15.8 Podziat obiektu na Strefy POZArOWE; ..........cccvviviieiiic e 242
15.9  Odlegtos¢ od obiektOw SaSiadujaCyCh; ........c.oveeiuricirr s 246
15.10 Warunki i strategia eWakuacji IUGZI;.............ccovereueriiiiiiccce e 246

15.11 Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 0dgromowej;.......ccovvvvveererceninnnnns 250
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15.12 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczefistwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisdéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystykg tych urzadzen; ................. 251

15.13 WYPOSAZENIE W JASNICE ...t 253

15.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo gasniczych, a w
szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan; ... 254
15.15 Scenariusze rozwoju zdarzen W CZasi€ POZATU; .........covveeuererererieiesesesesesssss e sssssesesesens 254
16 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.........ooreereresesemsesessessessessessessessessessessessessessessessens 264
17 ANALIZA DLA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII ......cocrrerrreeesssmsssesssesssssssssesssssssssssssnens 286

Spis czesci rysunkowej

NR DOKUMENTU TYTUL SKALA
ARCHITEKTURA

1 240-IP-A1-0-DR-A-14003 | RZUT WYBURZEN P0 1:100
2 240-IP-A1-3-DR-A-14006 | RZUT WYBURZEN P3 1:100
3 240-IP-A1-0-DR-A-03007 | RZUT KONDYGNACJI PO 1:100
4 240-IP-A1-3-DR-A-03010 | RZUT KONDYGNACJI P3 1:100
5 240-IP-A1-0-DR-A-45002 | RZUT SUFITU PO 1:200
6 240-IP-A1-3-DR-A-45004 | RZUT SUFITU P3 1:200
7 240-IP-A1-0-DR-A-42102 | TYPY | WYKONCZENIA SCIAN PO 1:200
8 240-IP-A1-3-DR-A-42105 | TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P3 1:200
9 240-IP-A1-0-DR-A-43002 | WYKONCZENIA POSADZEK PO 1:200
10 | 240-IP-A1-3-DR-A-43005 | WYKONCZENIA POSADZEK P3 1:200
11 | 240-IP-A1-XX-SH-A-32101 | ZESTAWIENIE DRZWI LAMINOWANYCH -

12 | 240-IP-A1-XX-SH-A-32102 | ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH -

13 | 240-IP-A1-XX-SH-A-32103 | ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH -

14 | 240-IP-A1-XX-SH-A-32104 | ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY -

15 | 240-IP-A1-02-DR-A-14001 | RZUT WYBURZEN P02 1/2 1:100
16 | 240-IP-A1-02-DR-A-14002 | RZUT WYBURZEN P02 2/2 1:100
17 | 240-IP-A1-01-DR-A-14003 | RZUT WYBURZEN P01 1/2 1:100
18 | 240-IP-A1-01-DR-A-14004 | RZUT WYBURZEN P01 2/2 1:100
19 | 240-IP-A1-0-DR-A-14005 | RZUT WYBURZEN PO 1/2 1:100
20 | 240-IP-A1-0-DR-A-14006 | RZUT WYBURZEN P0 2/2 1:100
21 | 240-IP-A1-1-DR-A-14007 | RZUT WYBURZEN P1 1/2 1:100
22 | 240-IP-A1-1-DR-A-14008 | RZUT WYBURZEN P1 2/2 1:100
23 | 240-IP-A2-02-DR-A-03001 | RZUT KONDYGNACJI P02 1/3 1:100
24 | 240-IP-A2-02-DR-A-03002 | RZUT KONDYGNACJI P02 2/3 1:100
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25 | 240-IP-A2-02-DR-A-03003 | RZUT KONDYGNACJI P02 3/3 1:100
26 | 240-IP-A2-01-DR-A-03004 | RZUT KONDYGNACJI P01 1/2 1:100
27 | 240-IP-A2-01-DR-A-03005 | RZUT KONDYGNACJI P01 2/2 1:100
28 | 240-IP-A2-0-DR-A-03006 | RZUT KONDYGNACJI PO 1/3 1:100
29 | 240-IP-A2-0-DR-A-03007 | RZUT KONDYGNACJI PO 2/3 1:100
30 | 240-IP-A2-0-DR-A-03008 | RZUT KONDYGNACJI PO 3/3 1:100
31 | 240-IP-A2-1-DR-A-03009 | RZUT KONDYGNACJI P1 1/3 1:100
32 | 240-IP-A2-1-DR-A-03010 | RZUT KONDYGNACJI P1 23 1:100
33 | 240-IP-A2-1-DR-A-03011 | RZUT KONDYGNACJI P13/3 1:100
34 | 240-IP-A2-2-DR-A-03012 | RZUT DACHU 1/2 1:100
35 | 240-IP-A2-2-DR-A-03013 | RZUT DACHU 2/2 1:100
36 | 240-IP-A2-XX-SH-A-05001 | ZESTAWIENIE PRZEGROD -

37 | 240-IP-A2-SE-DR-A-05002 | PRZEKROJ A-A 1:100
38 | 240-IP-A2-SE-DR-A-05003 | PRZEKROJ B-B 1:100
39 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04001 | ELEWACJA POLNOCNA B3-27-2 1:100
40 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04002 | ELEWACJA POLUDNIOWA F'-10-25' 1:100
41 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04003 | ELEWACJA WSCHODNIA 27-B3-J" 1:100
42 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04004 | ELEWACJA ZACHODNIA 1-A-D 1:100
43 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04005 | ELEWACJA POLUDNIOWA D-1-9' 1:100
44 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04006 | ELEWACJA ZACHODNIA 9-D-L 1:100
45 | 240-IP-A2-02-DR-A-45001 | RZUT SUFITOW P02 1:200
46 | 240-IP-A2-01-DR-A-45002 | RZUT SUFITOW P01 1:200
47 | 240-IP-A2-0-DR-A-45003 | RZUT SUFITOW PO 1:200
48 | 240-IP-A2-1-DR-A-45004 | RZUT SUFITOW P1 1:200
49 | 240-IP-A2-02-DR-A-42101 | TYPY | WYKONCZENIA $CIAN P02 1:200
50 | 240-IP-A2-01-DR-A-42102 | TYPY | WYKONCZENIA $CIAN P01 1:200
51 | 240-IP-A2-0-DR-A-42103 | TYPY | WYKONCZENIA $CIAN PO 1:200
52 | 240-IP-A2-1-DR-A-42104 | TYPY | WYKONCZENIA $CIAN P1 1:200
53 | 240-IP-A2-02-DR-A-43001 | WYKONCZENIA POSADZEK P02 1:200
54 | 240-IP-A2-01-DR-A-43002 | WYKONCZENIA POSADZEK P01 1:200
55 | 240-IP-A2-0-DR-A-43003 | WYKONCZENIA POSADZEK PO 1:200
56 | 240-IP-A2-1-DR-A-43004 | WYKONCZENIA POSADZEK P1 1:200
57 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31101 | ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ -

58 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31201 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.1- FW.14 R

59 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31202 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.15-FW.30 R

60 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31203 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.31-FW.47 )

61 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31204 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.48, FW.50-FW.63 )

62 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31205 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.64-FW.78 )

63 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31206 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.79-FW.86, FW.49 R

64 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32101 | ZESTAWIENIE DRZWI LAMINOWANYCH -
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65 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32102 | ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH -
66 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32103 | ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH -
67 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32104 | ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY -
68 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32105 | ZESTAWIENIE SCIANEK SANITARNYCH HPL -
69 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32203 | ZESTAWIENIE WYCIERACZEK -
70 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32301 | ZESTAWIENIE ZADASZEN - TYP 1 -
71 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32302 | ZESTAWIENIE ZADASZEN - TYP 2 -
72 | 240-IP-A2-XX-SH-A-42001 | ZESTAWIENIE ZABEZPIECZENIA SCIAN -
73 | 240-IP-A2-XX-SH-A-42201 | ZESTAWIENIE WZMOCNIEN SCIANEK G-K -
74 | 240-IP-00-XX-VS-A-70001 | WIZUALIZACJA ZEW.NR 1 -
75 | 240-IP-00-XX-VS-A-70002 | WIZUALIZACJA ZEW.NR 2 -
76 | 240-IP-00-XX-VS-A-70003 | WIZUALIZACJA ZEW.NR 3 -
77 | 240-IP-00-XX-VS-A-70004 | WIZUALIZACJA ZEW. NR 4 -
78 | 240-IP-00-XX-VS-A-70005 | WIZUALIZACJA ZEW.NR 5 -
79 | 240-IP-00-XX-VS-A-70006 | WIZUALIZACJA ZEW. NR 6 -
80 | 240-IP-00-XX-VS-A-70007 | WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1 -
81 | 240-IP-00-XX-VS-A-70008 | WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1 -
82 | 240-IP-00-XX-VS-A-70009 | WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1 -
83 | 240-IP-00-XX-VS-A-70010 | WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1 -
84 | 240-IP-00-XX-VS-A-70011 | WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1 -
85 | 240-IP-00-XX-VS-A-70012 | WIZUALIZACJA WEW. - HOL WEJSCIOWY A1 -
86 | 240-IP-00-XX-VS-A-70013 | WIZUALIZACJA WEW. - IZBA PRZYJEC PLANOWYCH -
87 | 240-IP-00-XX-VS-A-70014 | WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ LOZKOWY 1 -
88 | 240-IP-00-XX-VS-A-70015 | WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ LOZKOWY 2 -
89 | 240-IP-00-XX-VS-A-70016 | WIZUALIZACJA WEW. - SALA CHEMIOTERAPII DZIENNEJ -
90 | 240-IP-00-XX-VS-A-70017 | WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 1 -
91 | 240-IP-00-XX-VS-A-70018 | WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 2 -
92 | 240-IP-00-XX-VS-A-70019 | WIZUALIZACJA WEW. - PUNKT PIELEGNIARSKI 1 -
93 | 240-IP-00-XX-VS-A-70020 | WIZUALIZACJA WEW. - PUNKT PIELEGNIARSKI 2 -
94 | 240-IP-A1-0-VS-A-71002 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII DZIENNEJ PO -
95 | 240-IP-A1-3-VS-A-71004 | ODDZIAL RADIOTERAPII P3 -
96 | 240-IP-A2-02-VS-A-72001 | SZATNIE | MAGAZYNY P02 1/3 R
97 | 240-IP-A2-02-VS-A-72002 | SZATNIE | MAGAZYNY P02 2/3 -
98 | 240-IP-A2-02-VS-A-72003 | SZATNIE | MAGAZYNY P02 3/3 -
99 | 240-IP-A2-02-VS-A-72004 | LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE | MIKROBIOLOGII P02 .
100 | 240-1P-A2-02-VS-A-72005 | CENTRALNA STERYLIZATORNIA P02 -
101 | 240-IP-A2-02-VS-A-72006 | BANK KRWI P02 -
102 | 240-1P-A2-02-VS-A-72007 | APTEKA Z PRACOWNIA CYTOSTATYCZNA P02 -
103 | 240-IP-A2-01-VS-A-72008 | BLOK OPERACYJINY Z SALA WYBUDZEN P01 -
104 | 240-1P-A2-01-VS-A-72009 | ODDZIAt ENDOSKOPII | CHIRURGII JEDNEGO DNIA P01 -
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105

240-1P-A2-01-VS-A-72010

STREFA RELAKSU DLA STUDENTOW P01

106

240-1P-A2-01-VS-A-72011

POZ P01

107

240-IP-A2-01-VS-A-72012

TOKSYKOLOGIA P01

108

240-IP-A2-0-VS-A-72013

TOKSYKOLOGIA PO

109

240-IP-A2-0-VS-A-72014

IZBA PRZYJEC PO

110

240-1P-A2-0-VS-A-72015

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI PRZY 1ZBIE PRZYJEC PO

111

240-1P-A2-0-VS-A-72016

PORADNIE PO

112

240-1P-A2-0-VS-A-72017

OIMO - ROZBUDOWA PO

113

240-IP-A2-0-VS-A-72018

CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ PO

114

240-IP-A2-0-VS-A-72019

CENTRUM BADAN KLINICZNYCH PO

115

240-IP-A2-0-VS-A-72020

PRACOWNIA PEDIATRYCZNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ PO

116

240-1P-A2-0-VS-A-72021

ODDZIAt POLISOMNOGRAFII PO

17

240-1P-A2-1-VS-A-72022

APTEKA Z PRACOWNIA CYTOSTATYCZNA P1

118

240-1P-A2-1-VS-A-72023

PORADNIE P1

119

240-IP-A2-1-VS-A-72024

PRACOWNIA IMMUNOPATOLOGII | GENETYKI P1

120

240-IP-A2-1-VS-A-72025

ADMINISTRACJA SZPITALA P1

121

240-IP-A2-1-VS-A-72026

BRAIN P1
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PODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego czesci budynkdow A1
i A2 nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okreslonym w decyzji nr DAR-UA-
11.11775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktdrego wyodrebnia sie etapy:

»  Etap VII - obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A1, w osiach
1+28/J"+K™, na zesp6t oddziatéw specjalistycznych, pracownie specjalistyczna, hostel
specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na
podetapy wymienione ponizej;

»  Etap VIII - obejmujacy zmiang zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A2, w osiach
9'+18/F+J” w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J” w cze$ci A-2-2, na: zespot oddziatow
specjalistycznych, poradni  specjalistycznych, pracowni specjalistycznych, laboratoria,
pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku krwi, apteki,
podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie imagazyny, pomieszczenia
techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponizej.

W zatgcznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021, obejmujacych
21 kondygnacji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan realizacji :

- Zrealizowane — Etap I, II, lIl, IV,
- W trakcie realizacji — Etap VI,
- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VIl i VIII.
ETAP VIl > BUDYNEK A1
obejmuje:
» BUDYNEK A1-POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegdlnych jednostek za pomocg osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J”"+K" oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 1"+8/J"+K", 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap Vll-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 16'+25/J"+K"” — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1""+16'/J"+K" — Oddziat Potozniczy
z blokiem porodowym.
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— Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 18+25/J"+K” - Oddziat

Endokrynologii.

— Podetap Vil-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 10+18/J"+K” - Oddziat
Chemioterapii.

— Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1”"+10/J"+K" — Oddziat Onkologii
Ogdine;.

— Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Hostel Onkologiczny.
— Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 16'+25/J"+K" — Oddziat Neurologii.

— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 1"'+8/J"+K" — Oddziat Geriatryczny.

(
(
— Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 8+16'/J"+K” — Oddziat Neurochirurgii.
(
— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1""+25/J"+K" — Oddziat Chirurgii

Onkologiczne;.

— Podetap VIl-11a (Faza 11a); poziom 9 (10 pietro) w osiach 1”'+8/J"+K” - Pracownia
Histopatologii.

— Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat Medycyny
Paliatywne;.

— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Urologi.

— Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Ginekologii
Onkologicznej.

— Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pietro) w osiach 1”+8/J"+K"” — Oddziat Radioterapii.

— Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K” — Oddziat Chemioterapii
Dziennej.

— Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K™ - Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Centrum Symulacii
Medycznych.

— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1+10/J"+K” — Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16'/J"+K"” — Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dzieciecej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 16'+25/J"+K" — Oddziat Pediatrii
i Onkologi.

— Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” - Oddziat
Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1”'+8/J"+K” — Oddziat Kardiologii
Dzieciecej.

— Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowe.
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ETAP VIl > BUDYNEK A2
obejmuje:
* BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegéinych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10/D+J’, 10'+16'/K+J’, 13+18/D+D’
— pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap Vlll-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25'/A+F — Izba Przyje¢.

— Podetap VIll-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H - Laboratoria
diagnostyczne.

— Podetap VIlII-3a/b (Faza 3alb): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” - Blok Operacyjny z
salg wybudzen.

— Podetap Vlll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F - Centralna
Sterylizatornia.

— Podetap Vlil-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F — Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pigtro)
w osiach 10+18'/F'+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VllI-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pietro) w osiach 9+10/F=J” - Pracownia
Immunopatologii i Genetyki.

— Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10'/B+F - Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki
Koordynowane;.

— Podetap Vlll-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F
— Szatnie i magazyny.

— Podetap VIlI-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25'+27/H+J’ — Oddziat Anestezjologii
i Intensywnej Terapii.

— Podetap VIII-13a (Faza 13a); poziom 0 (1 pietro) w osiach 17'+22/[E+G - Pracownia
Hemodynamiki przy Izbie Przyjec.

— Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18'/F+J — Centrum Badan
Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 16+17/G+G’ — Pracownia
Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

— Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17/G+H - Oddziat
Polisomnografii.

— Podetap VIlI-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.
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— Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C - Strefa
Relaksu Studentow.

— Podetap VIlI-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9/C+D — POZ (Podstawowa
Opieka Zdrowotna).

— Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H - Administracja
Szpitalna.
— Podetap VlIl-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 10+16/B3+F’ - Brain.
— Podetap VIlI-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pigtro)
w osiach 24+27/F+H - Toksykologia.
Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do
uzytkowania.

DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

*  Umowa na wykonanie prac projektowych.

» Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych.

» Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst Jednolity z9.10.2018
-Dz. U. 2018 r. poz. 1935).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pozniejszymi
zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690), Tekst Jednolity z 2015r. — Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pbzniejszymi zmianami), Tekst Jednolity z 2003r. — Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi
nowelizacjami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
22010 r. Nr 109, poz. 719).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2117).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami).
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami).

o  Zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi
nowelizacjami), z wyjatkiem par. 2 oraz odnosnika nr 2.
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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy Budowy budynku A1 i A2 Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi. Zakres opracowania obejmuje dostosowanie
istniejacej niezagospodarowanej czesci budynkéw do nowego programu medycznego, wzmocnienie
czesci istniejacych elementdw konstrukcji oraz termomodernizacje w postaci docieplenia oraz wymiany
$lusarki okienne;.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu wykonawczego dla wieloletniej
inwestycji pn. ,DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £0DZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM’ prowadzone;
przez Uniwersytet Medyczny w todzi.

Lokalizacja i przeznaczenie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w todzi przy ul. Pomorskiej 251 na dziatce nr ewid. 411, obreb
106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. tODZ-WIDZEW.

Nowy program realizowany w budynku A1 i A2 bedzie przeznaczony do prowadzenia dziatalnoSci
leczniczej, edukacyjnej oraz administracyjnej.

Program uzytkowy

Szpital zaprojektowano na siedemnastu kondygnacjach nadziemnych: 01, 0, 1, 2,...17, oraz dwdch
kondygnacjach podziemnych: 02, 03.

Poziom 03:
»  Pomieszczenia techniczne,
Poziom 02:

e Szatnie dla personelu i studentéw,

*  Magazyn apteczny,

*  Powierzchnie techniczne z wentylatorniami, wezet CO w osiach, pomieszczenie gazow
medycznych w osiach,

e Pomieszczenia przetadunku dostaw positkow, tacznika prowadzacego do budynku wézkowni,

»  Pomieszczenia przetadunku dostaw wielkogabarytowych,

»  Centralng sterylizatornie wraz z pomieszczeniem mycia tozek,

e Bank krwi,

» Laboratoria diagnostyczne wraz z zaktadem mikrobiologii,

Poziom 01:

» Strefa wejciowa z szatnig dla pacjentdéw i odwiedzajacych — wg odrebnego pozwolenia na
budowe,
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Strefa gastronomiczna — wg odrebnego pozwolenia na budowe,

Strefa komercyjna wraz z lokalami ustugowymi — wg odrebnego pozwolenia na budowe,
Oddziat Przyje¢ planowych- wg odrebnego pozwolenia na budowe,

Pomieszczenia techniczne z wentylatorniami, pomieszczenia IT, pomieszczenia administracii
technicznej, pomieszczenia socjalne, w osiach — wg odrebnego pozwolenia na budowe,
Kaplica — wg odrebnego pozwolenia na budowe,

Powigkszenie Bloku operacyjnego,

Blok endoskopowy tzw. Endobaza,

Oddziat Toksykologii 1/2,

Oddziat podstawowej opieki zdrowotnej tzw. POZ,

Strefa nauki, relaksu i ciszy studenta,

Poziom 0:

Oddziat Chemioterapii Dziennej,

Poradnie (Geriatryczna, Neurologiczna, Radioterapii, Ginekologii Onkologicznej, Chirurgii
Naczyniowej, Neurochirurgiczna, Urologiczna),

Izba przyjec,

Rozbudowa Oddziatu OAIT,

Pracownia Hemodynamiki przy Izbie Przyjec,

Centrum Badan Klinicznych,

Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej,

Oddziat Polisomnografii,

Oddziat Toksykologii 2/2,

Przestrzen komercyjna dla budynku Centrum Dydaktycznego,

Poziom 1:

Oddziat Chirurgii Naczyniowej,

Poradnie (Kardiologiczna, Onkologiczna, Chemioterapii, Onkologiczna, Onkologii i Hematologii
Dzieciecej, Neonatologiczna, Potozniczo-Ginekologiczna),

Pracownia Immunopatologii i Genetyki,

Apteka z pracownig cytostatyczng,

Brain,

Administracja szpitalna,

Poziom 2:

Pomieszczenia techniczne,

Poziom 3:

Oddziat Radioterapii,

Poziom 4:

Oddziat Kardiologii Dziecigce;j,

I1.1.19



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Poziom 5:

»  Oddziat Elektrokardiologii,
Poziom 6:

»  Oddziat Ginekologii Onkologicznej,
Poziom 7:

»  Oddziat Urologi,
Poziom 8:

»  Oddziat Medycyny Paliatywnej,
e Pomieszczenia techniczne,

Poziom 9:
o Zaktad Patologi,
Poziom 10:
»  Oddziat Chirurgii Onkologicznej,
Poziom 11:
e Oddziat Geriatryczny,
»  Oddziat Neurochirurgii,
»  Oddziat Neurologi,
Poziom 12:
e Centrum Symulacji Medycznych,
Poziom 13:
* Hostel Onkologiczny,
Poziom 14:
»  Odziat Pediatrii i Onkologii,
» Oddziat Leczenia Jednego Dnia Onkohematologii Dzieciece;,
»  Odziat Pediatrii i Hematologii,

Poziom 15:

»  Oddziat Endokrynologii,
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e Oddziat Chemioterapii,
*  Odziat Onkologii OgéInej,
Poziom 16:

»  Oddziat Neonatologii,
»  Oddziat Potozniczy,
»  Blok Porodowy,

Poziom 17:

e Pomieszczenia techniczne,
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Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy A1
Powierzchnia zabudowy A2

Dtugos¢ budynku A1

Dtugos$¢ budynku A2

Szerokos$¢ budynku A1

Szerokos$¢ budynku A2

Wysokos$¢ budynku A1

Wysokos¢ budynku A2

Wysokos¢é maksymalna budynku A1
Wysoko$¢é maksymalna budynku A2
Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych
Powierzchnia uzytkowa Budynku A1 i A2

4708,20 m?
14414,30 m?
189,20 m
195,30 m
24,60 m
110,20 m
66,02 m
10,10 m
70,71m
11,96m

19

2

68083,09 m?
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Zestawienia pomieszczen Budynek A1 i A2
Budynek A1
POWIERZCHNIA
LC ODDZIAL NAZWA %G
PO3.PT.1__ | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1136,78
026 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 9,95
028 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 9,66
029 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 44,95
02.10 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 19,82
02.11 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 46,04
02.12 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 19,18
0213 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 56,64
0218 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 6844
P02KO.1 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 188,09
P02KO.2 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 26,58
P02KO.3 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,15
P02KO.4 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 100,14
P02KO.6 | KOMUNIKACJA OGOLNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,39
P02KO.7 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 150,27
P02KO.8 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 69,42
P02KO.9 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 216,16
P02KO0.10 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 213,32
P02KO.11 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 25,51
PO2.M.1 MAGAZYN MAG. WOZKOW TRANSPORTOWYCH 36,03
P02.M.3 MAGAZYN MAGAZYN 4,78
P02.M.5 MAGAZYN DUZY MAGAZYN 7643
P02.M.7 MAGAZYN MALE POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 277
PO2M.11 | MAGAZYN MAG. PATOLOGII 33,95
P02M.38 | MAGAZYN MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 81,38
P02M40 | MAGAZYN MAG. SPRZETU CZYSTEGO 84,47
P02M41 | MAGAZYN PRZYJECIE SPRZETU BRUDNEGO 3241
PO2M42 | MAGAZYN KOMORA GAZOWA 4064
P02M43 | MAGAZYN MAGAZYN 59,54
P02M48 | MAGAZYN CHLODNIA ODPADOW MEDYCZNYCH 12,79
PO2M.51 | MAGAZYN MAG. BIELIZNY BRUDNEJ 244
PO2M52 | MAGAZYN MAG. MOPOW WOZKOW, SRODKOW DEZYNF. 105
PO2M.68 | MAGAZYN PRZEDSIONEK 45
P02PS.1 | POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 29
P02PS3 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA 80,06
P02PS4 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA PERS. NIEMEDYCZNEGO 89,88
P02PS8 | POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 21,14

1.1.23



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P02.PS.9 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC 8,33
P02.PS.10 | POMIESZCZENIA SOCJALNE LAZIENKA 4,33
P02.PS.11 | POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. EKIP SPRZATAJACYCH 19,05
P02.PS.12 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA PERS. 259
P02.PS.13 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA 24,75
P02.PS.14 | POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 19,75
P02.PS.15 | POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 6,7
P02.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. KOORDYNATORA 15,65
P02.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. UPS 12,95
P02.PT.4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WEZEt CIEPLNY 61,52
P02.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE KABLOWNIA 179,88
P02.PT.10 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE MAt E POMIESZCZENIE WARSZTATOWE 27,23
P02.PT.13 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 12,73
P02.PT.14 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. UPS 14,68
P02.PT.46 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 99
P02.PT.50 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. PORZADKOWE 717
P01.AK 1 APTEKA KOMERCYJNA MAG. APTEKI 45,57
P01.AK.2 APTEKA KOMERCYJNA WC 523
P01.AK.3 APTEKA KOMERCYJNA ARCHIWUM 4,01
P01.AK.4 APTEKA KOMERCYJNA KOMORA PRZ. 10,65
P01.AK.5 APTEKA KOMERCYJNA SZATNIA 6,36
P01.AK.6 APTEKA KOMERCYJNA POM. SOCJALNE 7,06
P01.AK.7 APTEKA KOMERCYJNA KOMUNIKACJA 32,18
P01.AK.8 APTEKA KOMERCYJNA RECEPTURA 12,69
P01.AK.9 APTEKA KOMERCYJNA ZMYWALNIA 4,11
P01.AK.10 | APTEKA KOMERCYJNA SLUZA U-F 3,89
P01.AK.11 | APTEKA KOMERCYJNA MAGAZYN 15,86
P01.AK.12 | APTEKA KOMERCYJNA POM. PORZADKOWE 3,74
P01.AK.13 | APTEKA KOMERCYJNA SALA EKSPEDYCYJNA 46,61
P01.AK.14 | APTEKA KOMERCYJNA POM. ADMIN. - SZKOLENIOWE 15,54
01.196 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA TECHNICZNE STACJA TRANSFORMATOROWA 94,08
01.197 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA TRANSF. 8,21
01.198 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA TRANSF. 8,39
PO1.IPP.73 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 149,56
P01.IPP.76 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. PORZADKOWE 7,21
PO1.IPP.77 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH MAG. DEPOZYTOW 8,44
PO1.IPP.78 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 8,11
P01.IPP.80 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PO PRZYJECIU 41,25
PO1.IPP.81 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH KOMUNIKACJA 69,51
P01.IPP.82 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PERSONELU 6,15
P01.IPP.83 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. SOCJALNE 15,08
P01.IPP.84 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH IZOLATKA 15,69
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P01.IPP.85 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH SLUZA U-F 6,04
P01.IPP.86 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH LAZIENKA 4,75
P01.IPP.87 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 10,38
P01.IPP.88 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH LAZIENKA 6,54
P01.IPP.89 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC KOBIET CIEZARNYCH 20,62
P01.IPP.90 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 7,68
P01.IPP.91 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH GAB. BADAN KTG 16,67
P01.IPP.92 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC KOBIET CIEZARNYCH 16,21
P01.IPP.93 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 6,65
P01.IPP.94 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 7,29
P01.IPP.95 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC DZIECI 2,95
P01.IPP.96 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 11,59
P01.IPP.97 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC DZIECI 4,92
P01.IPP.98 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC DZIECI 26,89
P01.IPP.99 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. MATKI Z DZIECKIEM 12,67
PO1.IPP.100 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 54,09
P01.IPP.102 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH KOMUNIKACJA 10,14
P01.IPP.103 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH REJESTRACJA 28,58
P01.IPP.104 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. ZABIEGOWE 1447
P01.IPP.105 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 5,84
P01.IPP.106 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 10,05
P01.IPP.107 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 9
P01.IPP.108 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 5,86
P01.IPP.109 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH MAG. CZYSTY 144
PO1.IPP.110 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 6,33
P01.IPP.112 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,84
P01.IPP.113 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,39
P01.IPP.114 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 8,04
P01.IPP.115 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 71
P01.IPP.116 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 747
P01.IPP.117 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 8,26
P01.IPP.118 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 791
P01.IPP.119 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 6,23
P01.IPP.120 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH REJESTRACJA 114,19
P01.IPP.121 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PACJENTOW M. 7,63
P01.IPP.122 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PACJENTOW D. 8,97
P01.IPP.123 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 1 1,72
PO1.IPP.124 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 2 8,61
P01.IPP.125 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. BIUROWE 15,51
P01.IPP.126 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. SOCJALNE 71
P01.IPP.127 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PERSONELU 579
P01.IPP.128 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 3 9,54
P01.IPP.129 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 4 8,86
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PO1.IPP.130 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 5 8,63
PO1.IPP.132 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 6 8,62
P01.IPP.134 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 7 9,43
PO1.IPP.135 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 8 10,16
P01.IPP.136 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 38,09
P01.IPP.137 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEDSIONEK 16,52
MIEJSCE PARKOWANIA WOZKOW DLA 9,04
P01.IPP.138 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PACJENTOW
P01.IPP.139 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. ZABIEGOWE 16,28
P01.PT.13 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 7,32
P01.PT.41 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. MONITORINGU 33,17
P01.PT.42 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. MONITORINGU 26,79
P01.PT.50 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,97
P01.PT.79 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 96
P01.SW 4 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 27,79
P01.SW.5 STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 29,38
P01.SW.6 STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 28,59
P01.SW.7 STREFA WEJSCIOWA ZAKRYSTIA 16,45
P01.SW.8 STREFA WEJSCIOWA KAPLICA ",
P01.SW.9 STREFA WEJSCIOWA POM. SOCJALNE 1797
P01.SW.10 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 6,68
P01.SW.11 | STREFA WEJSCIOWA WCD. 4,98
P01.SW.12 | STREFA WEJSCIOWA SZATNIA OCHRONY 11,53
P01.SW.14 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 79,66
P01.SW.15 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 17,54
P01.SW.15A | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 1,22
P01.SW.16 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE SOCJALNE 1042
P01.SW.17 | STREFA WEJSCIOWA WC 2,85
P01.SW.18 | STREFA WEJSCIOWA POM. PRZYG. POSILKOW LOKALU UZYTKOWEGO 1 | 14,85
P01.SW.19 | STREFA WEJSCIOWA ZMYWALNIA LOKALU UZYTKOWEGO 1 584
P01.SW.20 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 1 64,44
P01.SW.21 | STREFA WEJSCIOWA SALA ZABAW DLA DZIECI 35,17
P01.SW.22 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 2 41,99
P01.SW.23 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 3 16,64
P01.SW.24 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 4 19,93
P01.SW.25 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 112,07
P01.SW.26 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,03
P01.SW.27 | STREFA WEJSCIOWA WCD. 11,75
P01.SW.28 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 6,09
P01.SW.29 | STREFA WEJSCIOWA KORYTARZ 28,95
P01.SW.30 | STREFA WEJSCIOWA SZATNIA 90,8
P01.SW.31 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 4 34,46
P01.SW.32 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 3 30,53
P01.SW.33 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 2 72,28

11.1.26



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P01.SW.34 | STREFA WEJSCIOWA PRZESTRZEN KOMERCYJNA 192,66
P01.SW.35 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 40,52
P01.SW.36 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 418
P01.SW.37 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 8,87
P01.SW.38 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 6 25,51
P01.SW.39 | STREFA WEJSCIOWA HOL WEJSCIOWY 536,92
P01.SW.40 | STREFA WEJSCIOWA WIATROLAP 30,75
P01.SW.43 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 109,94
P01.SW.44 | STREFA WEJSCIOWA ANEKS KUCHENNY 9,26
P01.SW.45 | STREFA WEJSCIOWA WC PERSONELU 3,65
P01.SW.46 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5,54
P01.SW.47 | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 0,92
P01.SW.48 | STREFA WEJSCIOWA ADMINISTRACJA TECHNICZNA 275
P01.SW.49 | STREFA WEJSCIOWA POM. SOCJ. TECH. 27,27
P01.SW.50 | STREFA WEJSCIOWA tAZIENKA 3,82
P01.SW.51 | STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 11,36
P01.SW.52 | STREFA WEJSCIOWA POM. PRZYG. POSIEKOW LOKALU UZYTKOWEGO 5 | 30,88
PKT WYDAWANIA POSItKOW LOKALU 17,45
P01.SW.53 | STREFA WEJSCIOWA UZYTKOWEGO 5
P01.SW.54 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 28,39
P01.SW.54A | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 2,06
P01.SW.55 | STREFA WEJSCIOWA ZMYWALNIA LOKALU UZYTKOWEGO 5 12,06
P01.SW.56 | STREFA WEJSCIOWA SZATNIA 841
P01.SW.57 | STREFA WEJSCIOWA WC 5,25
P01.SW.58 | STREFA WEJSCIOWA MAG. LOKALU UZYTKOWEGO 5 10,92
P01.SW.59 | STREFA WEJSCIOWA WCD. 13,91
P01.SW.60 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,81
P01.SW.61 | STREFA WEJSCIOWA PRZEDSIONEK 4,97
P01.SW.62 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE OCHRONY 8,71
P01.SW.63 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5,29
P01.SW.64 | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 6,89
P01.SW.65 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 5 301,96
P01.SW.66 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,29
P01.SW.67 | STREFA WEJSCIOWA WCD. 9,29
P01.SW.68 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5
P01.SW.69 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 22,81
P01.SW.70 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 17,34
P01.SW.71 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 77,54
P01.SW.72 | STREFA WEJSCIOWA PRZEDSIONEK 943
P01.SW.74 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 34,73
P01.SW.75 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 9,48
P01.SW.101 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 62,22
P01.SW.111 | STREFA WEJSCIOWA POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 52,38
P01.SW.131 | STREFA WEJSCIOWA POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 99,76

I1.1.27



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

0.72 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII POKOJ 4+ 0ZK. 4,73
0.73 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII BRUDOWNIK 9,44
0.74 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII UZDAT. WODY 15,99
0.75 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEG. 57
0.76 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII MAGAZYN SPRZETU 48,82
0.77 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII GAB. ZABIEGOWY 32,12
0.78 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII POK.APARATURY STR. BR. 9,91
0.79 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII POK.APARATURY STR. CZ. 19,51
0.89 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII KOMUNIKACJA 114,98
0.90 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII SZYBKA DIAGNOSTYKA 144
0.92 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII SALA ODPRAW ODDZIAL. 35,33
P0.CJD.1 KOMUNIKACJA ODDZIALU CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 151,83
P0.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 39,29
P0.CJD.1 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 3,05
P0.CJD.2 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SZATNIA 24,74
P0.CJD.3 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 102,05
P0.CJD.4 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA REJESTRACJA 18,92
P0.CJD.5 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,29
P0.CJD.6 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 1297
P0.CJD.7 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 1297
P0.CJD.8 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,11
P0.CJD.9 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,31
P0.CJD.10 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 16,42
P0.CJD.11 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POK. LEKARSKI 1948
P0.CJD.12 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SALA STUDENTOW 34,75
P0.CJD.13 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. LEKARSKI 16,36
P0.CJD.14 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POK. SOCJALNY 15,78
P0.CJD.15 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC PERS. 2,86
P0.CJD.16 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC 1,82
P0.CJD.17 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SALA CHEM. 106,5
P0.CJD.18 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 3,26
P0.CJD.20 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC NPS. 5,5
P0.CJD.21 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC 6,79
P0.CJD.22 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA STANOWISKA POBORU KRWI 30,47
P0.CJD.23 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA wWC 745
P0.CJD.24 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC 1,96
P0.CJD.25 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 2,91
P0.CJD.26 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC M. 7,01
P0.CJD.27 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 104
P0.CJD.28 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WCD. 6,77
P0.CJD.29 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 1048
P0.CJD.30 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA STANOWISKA DO ZAKLADANIA WKEUC 23,28

11.1.28



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P0.CJD.31 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 6,67
P0.CJD.32 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PRZYG. LEKOW 30,79
P0.CJD.33 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 16,24
P0.CJD.34 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SALA CHEM. 136,06
P0.CJD.35 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 116,27
P0.CJD.36 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POK. LEKARSKI 28,03
P0.CJD.37 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,31
P0.CJD.38 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 15
P0.CJD.39 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 2,37
P0.CJD.40 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 69,21
P0.CJD.41 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 46,67
P0.CJD.43 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 33,08
PO.ITA ODDZIAt ANESTEZJOLOGI! | INTENSYWNEJ TERAPII LAZIENKA PACJENTOW 10,11
PO.IT.2 ODDZIAt ANESTEZJOLOGI! I INTENSYWNEJ TERAPII MAGAZYN 6
P0.PT .42 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELE-TELE 6,39
1.04 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | BRUDOWNIK 6,63
1.04A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | PRZEDSIONEK 2,12
1.04B ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | PRZEDSIONEK 4,93
1.05 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LOZKOWY 80,19
1.5A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | STANOWISKO NADZORU 17,82
1.06 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LOZKOWY 41,99
1.06A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | STANOWISKO NADZORU 6,35
1.9 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | MAG. SPRZETU 8,97
1.9 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 11,63
1.13A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LOZKOWY 29,46
1.14B ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 3,34
1.22 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | LEK. DYZ. CHIRURG 10,22
1.22A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 2,7
1.23A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KORYTARZ 6,06
1.31 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA PERSON. 18,16
1.31A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA U-F 7,03
1.31B ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | LAZIENKA 574
1.32 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 23,86
1.32A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 20,11
1.32A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 5,54
1.32C ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 3,26
1.32N ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 10,62
1.33 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KUCHENKA ODDZIALOWA 11,02
1.35A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA U-F 19,22
1.37 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 404
1.38 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SALA ODPRAW ODDZIAL. 489
1.39 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 4,71

11.1.29



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

1.40 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. KIEROWNIKA KLINIKI 1947
1.4 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SEKRETARIAT 14,59
1.42 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KUCHENKA 5,36
1.43 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | PRZEDSIONEK 4,68
1.44 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 3,92
1.45 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 6,38
1.46 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LOZKOWY 29,22
1.87 ISTNIEJACY ODDZIAt. NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 21,09
1.88 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA U-F 6,37
1.89 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 5,39
P1.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA GL. PKT. DYSTR. | ODB. MAT. 17,31
P1.CN.2 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 443
P1.CN.3 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARSKI 20,11
P1.CN.4 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARZA DYZURNEGO 13,14
P1.CN.5 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. SOCJ. / GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 10,71
P1.CN.6 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ ANEKS KUCHENNY 16,7
P1.CN.7 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. ZABIEGOWY 16,93
P1.CN.8 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. ZABIEGOWY 16,38
P1.CN.9 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. MYCIA PACJENTOW 1,2
P1.CN.10 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 20,99
P1.CN.11 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. KIEROWNIKA 14,28
P1.CN.12 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 36
P1.CN.13 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC PERSONELU 6,99
P1.CN.14 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ SEKRETARIAT 11,62
P1.CN.16 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ SALA SEMINARYJNA 28,94
P1.CN.17 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,39
P1.CN.18 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ MAG. CZYSTY 3,63
P1.CN.19 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. BADAN 11,63
P1.CN.20 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ PKT PIELEGNIARSKI 16,38
P1.CN.21 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. PRZYG. PIEL. 11,39
P1.CN.22 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ PRO - MORTE 4,65
P1.CN.23 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC NPS. ODWIEDZAJACYCH 577
P1.CN.24 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC PERSONELU 4,06
P1.CN.25 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 3,35
P1.CN.26 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ MAGAZYN 2,26
P1.CN.27 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARZA DYZURNEGO 9,78
P1.CN.28 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. PORZADKOWE 4,28
P1.CN.29 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA IZOLATKI 4,53
P1.CN.30 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ SLUZA U-F 5,59
P1.CN.31 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ IZOLATKA 19,15
P1.CN.32 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY NPS 24,65
P1.CN.33 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 5,46
P1.CN.34 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 2248

11.1.30



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P1.CN.35 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,86
P1.CN.36 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 21,83
P1.CN.37 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 2,89
P1.CN.38 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 20,61
P1.CN.39 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 3,56
P1.CN.40 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 24,09
P1.CN.41 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 2,79
P1.CN.42 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ SALA INTENSYWNEGO NADZORU 47,52
P1.CN.43 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 22,7
P1.CN.44 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 2,71
P1.CN.45 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 21,74
P1.CN.46 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 2,95
P1.CN.47 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,64
P1.CN.48 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 21,48
P1.CN.49 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 233
P1.CN.50 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,87
P1.CN.51 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ MAGAZYN 1,13
P1.CN.53 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARSKI 17,29
P1.CN.52 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 218,9
P1.PTA POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3
P2.PT.A POMIESZCZENIA TECHNICZNE PIETRO TECHNICZNE 919,74
P2.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE PIETRO TECHNICZNE 2226,59
34 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDI!I PRZEDSIONEK 19,39
3.4A ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDI!I PRZEDMAGAZYN 18,88
348 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII MAG. SPRZETU 48,77
35 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII SALA SEMINARYJNA 48,54
3.6 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII KOMUNIKACJA 1443
3.6A ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII KOMUNIKACJA 22,62
3.7 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDSIONEK 1145
3.8 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII POK. LOZKOWY 37,52
3.9 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII LAZIENKA 3N
3.33 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDSIONEK 6,17
3.34 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDI!I POK. SOCJALNY 14,22
3.35 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII GAB. ZABIEGOWY 19,28
4.44 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDI!I POK. LEKARSKI 1,74
P3.PT.33 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 58
P3.RAD.2 RADIOTERAPIA GAB. BADAN 10,79
P3.RAD.3 RADIOTERAPIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,69
P3.RAD.5 RADIOTERAPIA MAGAZYN 0,96
P3.RAD.5A | RADIOTERAPIA MAGAZYN 1,31
P3.RAD.7 RADIOTERAPIA POK. LEKARSKI 19,87
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P3.RAD.8 RADIOTERAPIA POK. LEKARSKI 18,83
P3.RAD.9 RADIOTERAPIA LAZIENKA 4,49
P3.RAD.10 | RADIOTERAPIA SEKRETARIAT 6,9
P3.RAD.11 | RADIOTERAPIA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 10,67
P3.RAD.12 | RADIOTERAPIA GAB. ZABIEGOWY 12,55
P3.RAD.13 | RADIOTERAPIA GAB. ZABIEGOWY 16,44
P3.RAD.14 | RADIOTERAPIA POM. SOCJALNE 17,66
P3.RAD.15 | RADIOTERAPIA POM. MYCIA PACJENTOW 6,54
P3.RAD.16 | RADIOTERAPIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,99
P3.RAD.17 | RADIOTERAPIA MAG. BRUDNY 3,92
P3.RAD.18 | RADIOTERAPIA POM. PRZYG. PIEL. 8,65
P3.RAD.19 | RADIOTERAPIA MAG. LEKOW 3,69
P3.RAD.20 | RADIOTERAPIA SALA SEMINARYJNA 33,63
P3.RAD.21 | RADIOTERAPIA SEKRETARIAT 11,88
P3.RAD.22 | RADIOTERAPIA GAB. KIEROWNIKA 11,55
P3.RAD.23 | RADIOTERAPIA ANEKS KUCHENNY 10,63
P3.RAD.24 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 4,09
P3.RAD.25 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 3,88
P3.RAD.26 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 3,98
P3.RAD.27 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 2,88
P3.RAD.29 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 31
P3.RAD.30 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 23,2
P3.RAD.31 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 20,67
P3.RAD.32 | RADIOTERAPIA WC 4,16
P3.RAD.34 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 2,97
P3.RAD.35 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 2,77
P3.RAD.36 | RADIOTERAPIA tAZIENKA 2,99
P3.RAD.37 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 2,9
P3.RAD.38 | RADIOTERAPIA tAZIENKA 3,53
P3.RAD.39 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 2,8
P3.RAD.40 | RADIOTERAPIA tAZIENKA 3,31
P3.RAD.41 | RADIOTERAPIA tAZIENKA 3,08
P3.RAD.42 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 3,36
P3.RAD.43 | RADIOTERAPIA tAZIENKA 3,37
P3.RAD.44 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 5,31
P3.RAD.45 | RADIOTERAPIA IZOLATKA 21
P3.RAD.46 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 22,69
P3.RAD.47 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 2141
P3.RAD.48 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 21,93
P3.RAD.49 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 20,75
P3.RAD.50 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 18,02
P3.RAD.51 | RADIOTERAPIA IZOLATKA 193
P3.RAD.52 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 19,25
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P3.RAD.53 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 19,69
P3.RAD.54 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 2441
P3.RAD.55 | RADIOTERAPIA POM. PORZADKOWE 4,13
P3.RAD.56 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 4,79
P3.RAD.57 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 3,18
P3.RAD.58 | RADIOTERAPIA PRZEDSIONEK WC 2,52
P3.RAD.59 | RADIOTERAPIA PRZEDSIONEK WC 2,23
P3.RAD.60 | RADIOTERAPIA wWC 3,69
P3.RAD.61 | RADIOTERAPIA BRUDOWNIK 5,46
P3.RAD.62 | RADIOTERAPIA WC ODWIEDZAJACYCH 4,55
P3.RAD.63 | RADIOTERAPIA PRO - MORTE 5,14
P3.RAD.67 | RADIOTERAPIA MAG. CZYSTY 0,92
P3.RAD.68 | RADIOTERAPIA MAG. CZYSTY 3,06
P3.RAD.69 | RADIOTERAPIA PKT PIELEGNIARSKI 13,87
P3.RAD.1 RADIOTERAPIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 222,55
45 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII PRZEDSIONEK 20,02
4.5A ISTNIEJACY ODDZIAt GERIATRII KOMUNIKACJA 191
4.58 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII POM. PRZEZNACZONE NA MAGAZYN 49,32
4.6 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII PRZEDSIONEK 5,76
4.7 ISTNIEJACY ODDZIAt GERIATRII WC 3,54
48 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII KUCHENKA 4,92
4.9 ISTNIEJACY ODDZIAt GERIATRII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 12,15
4.10 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII SEKRETARIAT 16,23
4.11 ISTNIEJACY ODDZIAt GERIATRII LAZIENKA 3,54
4.12 ISTNIEJACY ODDZIAt GERIATRII POK. KIEROWNIKA KLINIKI 20,39
4.13 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII SLUZA U-F 2,82
4.14 ISTNIEJACY ODDZIAt GERIATRII IZOLATKA 18,54
4.15 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII tAZIENKA 4,21
4.38 ISTNIEJACY ODDZIAt GERIATRII KOMUNIKACJA 24,35
4.38 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII KOMUNIKACJA 14,79
4.38 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII KOMUNIKACJA 6,02
4.57 ISTNIEJACY ODDZIAt GERIATRII GAB. ZABIEGOWY 19,53
4.57A ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII POM. SOCJALNE 10,23
P4.KD.1 KARDIOLOGIA DZIECIECA SALA SEMINARYJNA 41,87
P4.KD.2 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LEKARSKI 16,92
P4.KD.3 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. SOCJALNE 17,72
P4.KD.4 KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZA U-F 344
P4.KD.5 KARDIOLOGIA DZIECIECA IZOLATKA DM 20,73
P4.KD.6 KARDIOLOGIA DZIECIECA MAG. CZYSTY 4,11
P4.KD.7 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 47
P4.KD.8 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 5,72
P4.KD.9 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 3N
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P4.KD.10 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 3,29
P4.KD.11 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 2,76
P4.KD.12 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 3,57
P4.KD.13 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 3,84
P4.KD.14 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 2,92
P4.KD.15 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 2,8
P4.KD.16 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 2,88
P4.KD.17 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 31
P4.KD.18 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 31
P4.KD.19 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PORZADKOWE 4,66
P4.KD.20 KARDIOLOGIA DZIECIECA WCD. 3,05
P4.KD.21 KARDIOLOGIA DZIECIECA PRZEDSIONEK WC 3.2
P4.KD.22 KARDIOLOGIA DZIECIECA WC NPS. 53
P4.KD.23 KARDIOLOGIA DZIECIECA IZOLATKA DS 1347
P4.KD.24 KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZA U-F 4,1
P4.KD.25 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 41
P4 .KD.26 KARDIOLOGIA DZIECIECA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,81
P4.KD.27 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PRZYG. PIEL. 7,36
P4.KD.28 KARDIOLOGIA DZIECIECA KUCHENKA MLECZNA 6,44
P4.KD.29 KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZA U-F 3,78
P4.KD.30 KARDIOLOGIA DZIECIECA SEKRETARIAT 18,65
P4.KD.31 KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. KIEROWNIKA 14,06
P4.KD.32 KARDIOLOGIA DZIECIECA ECHO SERCA 1717
P4.KD.33 KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 16,31
P4.KD.34 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ZABAW Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,91
P4.KD.35 KARDIOLOGIA DZIECIECA ANEKS KUCHENNY 10,59
P4 .KD.36 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LEKARSKI 20,46
P4.KD.38 KARDIOLOGIA DZIECIECA PKT PIELEGNIARSKI 14,67
P4.KD.39 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PORZADKOWE 3,19
P4.KD.40 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PRZYG. PIEL. 8,21
P4.KD .41 KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 15,33
P4.KD.42 KARDIOLOGIA DZIECIECA MAG. CZYSTY 3,96
P4.KD.43 KARDIOLOGIA DZIECIECA WC M. 2,67
P4.KD.44 KARDIOLOGIA DZIECIECA PRZEDSIONEK WC 3,44
P4.KD.45 KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZA U-F 4,52
P4 .KD.46 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DM 26,54
P4.KD.47 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DM 20,57
P4.KD.48 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DM 215
P4.KD.49 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DM 20,55
P4.KD.50 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DS 21,65
P4.KD.51 KARDIOLOGIA DZIECIECA PRAC. PROB WYSILKOWYCH 22,82
P4.KD.52 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DS 20,21
P4.KD.53 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DS 2241
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P4.KD.54 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DS 21,17
P4.KD.55 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DS 21,54
P4.KD.56 KARDIOLOGIA DZIECIECA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,6
P4.KD.58 KOMUNIKACJA KARDIOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA 153,9
P4.KD.59 KOMUNIKACJA KARDIOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA 69,79
P4.PT.A POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 148
P5.EK.1 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY NPS 19,77
P5.EK.2 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 21
P5.EK.3 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 22,36
P5.EK.4 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 20,24
P5.EK.5 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 21
P5.EK.6 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 22,37
P5.EK.7 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 20,14
P5.EK.8 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 23,06
P5.EK.9 ELEKTROKARDIOLOGIA SALA INTENSYWNEGO NADZORU A
P5.EK.10 ELEKTROKARDIOLOGIA GAB. BADAN 12,36
P5.EK.11 ELEKTROKARDIOLOGIA PRAC. ECHO 33,73
P5.EK.12 ELEKTROKARDIOLOGIA KUCHENKA ODDZIALOWA 10,39
P5.EK.13 ELEKTROKARDIOLOGIA PKT PIELEGNIARSKI 13,61
P5.EK.15 ELEKTROKARDIOLOGIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,56
P5.EK.16 ELEKTROKARDIOLOGIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 23,03
P5.EK.17 ELEKTROKARDIOLOGIA SALA SEMINARYJNA 219
P5.EK.18 ELEKTROKARDIOLOGIA IZOLATKA 17,07
P5.EK.19 ELEKTROKARDIOLOGIA PRO - MORTE 5,08
P5.EK.20 ELEKTROKARDIOLOGIA SLUZA U-F 4,26
P5.EK.21 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. SOCJALNE 11,64
P5.EK.22 ELEKTROKARDIOLOGIA PRAC. ELEKTOKARDIOGRAFII 33,15
P5.EK.23 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. KONTROLI URZADZEN WSZCZEP. 10,31
P5.EK.24 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LEKARSKI 56,72
P5.EK.25 ELEKTROKARDIOLOGIA SEKRETARIAT 13,82
P5.EK.26 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. KONTROLI URZADZEN 15,08
P5.EK.27 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 3,58
P5.EK.28 ELEKTROKARDIOLOGIA GAB. ZABIEGOWY 22,86
P5.EK.29 ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA NPS. 4,24
P5.EK.30 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 2,93
P5.EK.31 ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 3,02
P5.EK.32 ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 3,21
P5.EK.33 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 3,99
P5.EK.34 ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 4,55
P5.EK.35 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 5,59
P5.EK.36 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. PORZADKOWE 3,19
P5.EK.37 ELEKTROKARDIOLOGIA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 3,91
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P5.EK.38 ELEKTROKARDIOLOGIA WC PERSONELU D. 4,6
P5.EK.39 ELEKTROKARDIOLOGIA WC PERSONELU M. 4,61
P5.EK.40 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. PRZYG. PIEL. 8,42
P5.EK.41 ELEKTROKARDIOLOGIA WC ODWIEDZAJACYCH 4,72
P5.EK.42 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 3,31
P5.EK.43 ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 3,09
P5.EK.44 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 3,28
P5.EK.45 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 2,98
P5.EK.47 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 0,22
P5.EK.48 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 1,02
P5.EK.49 ELEKTROKARDIOLOGIA MAGAZYN 0,6
P5.EK.54 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 0,98
P5.EK.46 ELEKTROKARDIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 212,15
55 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKACJA 18,98
5.6 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ KAPLICA 49,87
5.7 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK 18,75
5.8 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK 5,21
5.9 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ KUCHENKA 5,06
5.10 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. KIEROWNIKA KLINIKI 19,98
5.11 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ tAZIENKA 3,36
5.12 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ SEKRETARIAT 12,57
5.13 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 19,88
5.14 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC 4,12
5.15 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ SLUZA U-F 3,13
5.16 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ IZOLATKA 17,93
517 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA 4,57
5.46 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKACJA 24,62
5.59 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ POCZEKALNIA 20,38
5.60 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. SOCJALNE 9,98
5.61 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ 19,14
P5.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,35
P6.G0O.2 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 21,04
P6.GO.4 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,18
P6.G0.5 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 46,62
P6.GO.6 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 4,52
P6.GO.7 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 6,16
P6.G0.8 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 5,88
P6.G0.9 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA NPS. 7,08
P6.G0.10 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY NPS 25,56
P6.GO.11 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 19,17
P6.G0.12 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,63
P6.GO.13 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,22
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P6.GO.14 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,29
P6.G0.15 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 21,07
P6.GO.16 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,55
P6.G0O.17 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,24
P6.GO.18 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 20,78
P6.G0.19 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 21,29
P6.G0O.21 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,21
P6.G0.22 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,25
P6.G0.23 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 313
P6.G0O.24 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,83
P6.G0.25 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,21
P6.G0.26 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,06
P6.G0.27 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,19
P6.G0.28 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,97
P6.G0.29 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA WC NPS. 5,84
P6.G0.31 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 9,39
P6.G0.32 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 5,66
P6.G0.33 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 6,07
P6.G0O.34 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,54
P6.G0.35 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 4,36
P6.G0.36 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 8,55
P6.G0.37 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 14,25
P6.G0.38 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 10,51
P6.G0.39 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. PIELEGNIARSKI 1843
P6.G0.40 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 20,7
P6.G0.41 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 1747
P6.G0.42 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 22,38
P6.G0.43 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 18,09
P6.G0O.44 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY USG 23,09
P6.G0.45 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 17,84
P6.G0.46 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA KUCHENKA ODDZIALOWA 17,13
P6.G0.47 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 6,97
P6.G0.48 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA WC 1,76
P6.G0.49 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA wC 2,19
P6.G0.50 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 1,15
P6.G0O.51 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,46
P6.G0.52 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 4,78
P6.G0.53 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 20,01
P6.GO.54 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 4,02
P6.G0.56 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,69
P6.G0O.57 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 3,35
P6.G0O.58 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 0,62
P6.GO.1 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 226,89
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

6.4 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDSIONEK 19,54
6.4A ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDMAGAZYN 19,86
6.4B ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. MAG. SPRZETU 50,8
6.5 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 9,45
6.6 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. wC 2,26
6.7 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. PIEL. ODDZIAt.. 17,74
6.8 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. SEKRETARIAT 16,82
6.9 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. KIEROWNIKA KLINIKI 20,77
6.10 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. LAZIENKA 4,08
6.11 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KUCHNIA 5,68
6.12 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDSIONEK 5,23
6.14 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. LOZKOWY 19,74
6.32 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 23,69
6.32 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 21,71
6.44 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. SOCJ. PIEL. 14,37
6.45 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. GAB. ZABIEGOWY 18,72
P6.PT.30 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,63
71.A ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ PRZEDMAGAZYN 184
7.1B ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ MAG. SPRZETU 50,65
7.2 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ PRZEDSIONEK 6,49
73 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 14,52
74 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ SALADIALIZ 16t PAC. NIEZAK. 113,79
74A ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ SCHOWEK 3,54
7.29 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ PRZEDSIONEK 7,07
7.30 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,12
7.31 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ POK. SOCJALNY 742
7.32 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ BRUDOWNIK 7,25
7.33 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ PRZEDSIONEK 3,17
7.50 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ KOMUNIKACJA 2243
7.50 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ KOMUNIKACJA 14,04
P7.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,36
P7.UR.2 UROLOGIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,33
P7.UR.3 UROLOGIA PRZEDSIONEK WC 2,18
P7.UR.5 UROLOGIA WCD. 2,74
P7.UR.6 UROLOGIA PRZEDSIONEK WC 2,59
P7.UR.7 UROLOGIA POK. LEKARSKI 18,61
P7.UR.8 UROLOGIA MAGAZYN 2,46
P7.UR.9 UROLOGIA POM. SOCJALNE 1748
P7.UR.10 UROLOGIA POK. LEKARSKI 20,96
P7.UR.11 UROLOGIA WC M. 2,36
P7.UR.14 UROLOGIA LAZIENKA 4,53
P7.UR.15 UROLOGIA LAZIENKA 5,69
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P7.UR.16 UROLOGIA LAZIENKA 3,38
P7.URA17 UROLOGIA LAZIENKA 2,98
P7.UR.18 UROLOGIA tAZIENKA 2,91
P7.UR.19 UROLOGIA LAZIENKA 2,79
P7.UR.20 UROLOGIA tAZIENKA 2,89
P7.UR.21 UROLOGIA LAZIENKA 33
P7.UR.22 UROLOGIA tAZIENKA 2,95
P7.UR.23 UROLOGIA tAZIENKA 2,93
P7.UR.24 UROLOGIA POK. LOZKOWY 21,23
P7.UR.25 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,05
P7.UR.26 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,15
P7.UR.27 UROLOGIA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 49,85
P7.UR.28 UROLOGIA POK. LOZKOWY 229
P7.UR.29 UROLOGIA POK. LOZKOWY 20,95
P7.UR.30 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,25
P7.UR.31 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,94
P7.UR.32 UROLOGIA POK. LOZKOWY NPS 24,64
P7.UR.33 UROLOGIA IZOLATKA 18,86
P7.UR.34 UROLOGIA tAZIENKA 4,89
P7.UR.35 UROLOGIA SLUZA U-F 5,26
P7.UR.36 UROLOGIA POM. PORZADKOWE 3,89
P7.UR.37 UROLOGIA POK. LEKARSKI 21,15
P7.UR.38 UROLOGIA WC NPS. 6,11
P7.UR40 UROLOGIA GAB. BADAN 9,52
P7.UR41 UROLOGIA PRO - MORTE 5,29
P7.UR42 UROLOGIA BRUDOWNIK 6,14
P7.URA43 UROLOGIA MAG. BRUDNY 4,57
P7.UR.44 UROLOGIA MAG. LEKOW 4,48
P7.UR45 UROLOGIA POM. PRZYG. PIEL. 8,76
P7.UR.46 UROLOGIA PKT PIELEGNIARSKI 13,92
P7.URA47 UROLOGIA SALA SEMINARYJNA 276
P7.UR48 UROLOGIA SEKRETARIAT 1348
P7.UR.49 UROLOGIA GAB. KIEROWNIKA 134
P7.UR.50 UROLOGIA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,82
P7.UR.51 UROLOGIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 21,93
P7.UR.52 UROLOGIA ANEKS KUCHENNY 11,22
P7.UR.53 UROLOGIA GAB. ZABIEGOWY 22,62
P7.UR.53 UROLOGIA MAG. CZYSTY 1,15
P7.UR.54 UROLOGIA GAB. ZABIEGOWY 228
P7.UR.55 UROLOGIA LAZIENKA 5,38
P7.UR.56 UROLOGIA MAGAZYN 2,81
P7.UR.57 UROLOGIA LAZIENKA 3,33
P7.UR.58 UROLOGIA MAG. CZYSTY 1,85
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P7.UR.1 UROLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 223,13
8.4 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI KINEZYTERAPIA 79,06
8.5 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI MAG. SPRZETU 7,01
8.6 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 4,9
8.8 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI LAZIENKA 6,07
8.9 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI POK. LOZKOWY 42,93
8.10 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI LAZIENKA PACJENTOW 17,72
8.11 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI KOMUNIKACJA 31,12
8.12 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI wC 2,57
8.13 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI POK. LOZKOWY 30,39
8.108 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI LAN 41,07
8.109 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI ROZDZIELNIA 20,45
P8.MP.3 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK WC PERS. 2,78
P8.MP.4 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC 147
P8.MP.5 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAGAZYN 1,85
P8.MP.6 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK WC 2,35
P8.MP.7 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. SEMINARYJNY 32,15
P8.MP.8 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. KIEROWNIKA 14,55
P8.MP.9 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ SEKRETARIAT 16,41
P8.MP.10 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA 2,98
P8.MP.11 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,71
P8.MP.12 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,14
P8.MP.13 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,13
P8.MP.14 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA 6,62
P8.MP.15 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,65
P8.MP.16 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ tAZIENKA 6,61
P8.MP.17 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,12
P8.MP.18 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ tAZIENKA 6,6
P8.MP.19 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,76
P8.MP.20 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,26
P8.MP.21 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LEKARSKI 25,63
P8.MP.22 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAGAZYN 5,83
P8.MP.23 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ tAZIENKA LEKARZY 512
P8.MP.24 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. PIELEGNIAREK 13,86
P8.MP.25 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC PERSONELU 3,81
P8.MP.26 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAG. CZYSTY 541
P8.MP.27 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PKT PIELEGNIARSKI 8,78
P8.MP.29 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,02
P8.MP.30 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 717
P8.MP.31 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRO - MORTE 4,73
P8.MP.32 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC GoScl 4,6
P8.MP.33 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. BADAN 1244

I1.1.40



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P8.MP.34 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. PRZYG. 6,91
P8.MP.35 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ ANEKS KUCHENNY 9,79
P8.MP.36 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. PORZADKOWE 1,93
P8.MP.37 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. ZABIEGOWY 13,06
P8.MP.38 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. SOCJALNE 17,13
P8.MP.1 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 148,67
P8.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 275,33
P8.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 20,3
P8.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA NAPOWIETRZANIA 3,84
P8.PT.4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA NAPOWIETRZANIA 4,24
P8.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,7
9.2 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAGAZYN 7,22
9.4 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POM. SOCJAL./SZATNIA 9,13
9.5 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 96
9.6 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI WC PERSONELU 4,14
9.7 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 3,69
9.8 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POK. LEKARSKI 19,01
9.9 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 10,68
9.10 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI PRACOWNIA 10,19
9.11 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POK. KIEROWNIKA PORADNI 15,93
9.12 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI STUDIO FOT. 11,78
9.13 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POCZEKALNIA DLA DZIECI 21,67
9.14 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POCZEKALNIA DLA DZIECI PRZYJEZDNYCH 15,86
9.24 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 62,73
9.26 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAG. BRUDNY 36
9.27 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAG. CZYSTY 4,29
9.28 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 8,75
9.33 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 22,38
9.34 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI SEKRETARIAT NFZ 18,69
9.35 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI SALA CWICZEN 20,23
P9.ZP 1 KOMUNIKACJA ODDZIALU PATOLOGII KOMUNIKACJA 164,79
P9.ZP.2 KOMUNIKACJA ODDZIALU PATOLOGII PRZEDSIONEK 8,92
P9.ZP.3 ODDZIAL PATOLOGII POM. SOCJALNE 16,82
P9.ZP .4 ODDZIAL PATOLOGII SEKRETARIAT 17,21
P9.ZP.5 ODDZIAL PATOLOGII ARCHIWUM 22,78
P9.ZP.7 ODDZIAL PATOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,29
P9.ZP.8 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. KOMOREK 9,05
P9.ZP.9 ODDZIAL PATOLOGII MAG. MAT. BIUROWYCH 3,62
P9.ZP.10 ODDZIAL PATOLOGII POK. KIEROWNIKA PERSON. TECH. 11,26
P9.ZP.11 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 17,62
P9.ZP.12 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 1745
P9.ZP.13 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 16,87

I1.1.41



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P9.ZP.14 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 17,07
P9.ZP.15 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 16,84
P9.ZP.16 ODDZIAL PATOLOGII GAB. PRACY MERYT. REKTORA SENIORA 17,1

P9.ZP.17 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 1547
P9.ZP.18 ODDZIAL PATOLOGII GAB. LEKARSKI 1748
P9.ZP.19 ODDZIAL PATOLOGII KIER.ZAKt ADU PATOMORFOLOGII 17,03
P9.ZP.20 ODDZIAL PATOLOGII POK. KONSULTACJI 15,56
P9.ZP.21 ODDZIAL PATOLOGII POK. REZYDENTOW 1141
P9.ZP.22 ODDZIAL PATOLOGII SLUZA U-F 16,23
P9.ZP.23 ODDZIAL PATOLOGII SLUZA MATERIALOWA 4,42

P9.ZP.24 ODDZIAL PATOLOGII SEKRETARIAT 24,66
P9.ZP.25 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO PRZYJM. MAT. BIOLOGICZNYCH 31,96
P9.ZP.26 ODDZIAL PATOLOGII CZ. PRAC. POB. MAT. 26,69
P9.ZP.27 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. FORMALINOWA - POBIERANIA 30,39
P9.ZP.28 ODDZIAL PATOLOGII MAG. TKANEK 16,54
P9.ZP.29 ODDZIAL PATOLOGII POM. PROCESOROW 1717
P9.ZP.30 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO ZATAPIANIA 1747
P9.ZP.31 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO MIKROTOMOWE 26,48
P9.ZP.32 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO BARWIENIA 20,35
P9.ZP.33 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO CYTOLOGII GINEKOLOGICZNEJ 21,38
P9.ZP.34 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO ROZDZIALU PREPARATOW 20,96
P9.ZP.35 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. IMMUNOHISTOCHEMICZNA | HISTOCHEMII | 52,05
P9.ZP.36 ODDZIAL PATOLOGII WC 4,37

P9.ZP.37 ODDZIAL PATOLOGII MAG. PODRECZNY 1144
P9.ZP.38 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO TELEPATOLOGII 18,8

P9.ZP.39 ODDZIAL PATOLOGII POM. PORZADKOWE 3,24

P9.ZP .40 ODDZIAL PATOLOGII POM. MYCIA KONTENEROW 11,18
P9.ZP .41 ODDZIAL PATOLOGII MAG. ODPADOW MEDYCZNYCH 1245
P9.ZP .42 ODDZIAL PATOLOGII WC NPS. 4,93

P9.ZP .43 ODDZIAL PATOLOGII WC M. 8,92

P9.ZP 44 ODDZIAL PATOLOGII WCD. 8,31

P9.ZP 45 ODDZIAL PATOLOGII POK. KONSULTACJI 12,48
P10.CO.1 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 19,58
P10.C0O.2 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 2327
P10.C0.3 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA LEKARZY 4,51

P10.C0.4 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTOW 6,71

P10.C0.5 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 23,24
P10.CO.6 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 16,99
P10.CO.7 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 16,27
P10.CO.8 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 11,87
P10.C0.9 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,15
P10.C0.10 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,91
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P10.C0.11 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 13,78
P10.C0.12 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 133
P10.C0.13 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJNA 28,23
P10.C0.14 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,86
P10.C0.15 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,57
P10.C0.16 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,82
P10.C0.17 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,35
P10.C0.18 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 2343
P10.C0.19 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,85
P10.C0.20 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,85
P10.C0.21 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,33
P10.C0.22 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 47,96
P10.C0.23 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 25,58
P10.C0.24 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,02
P10.C0.25 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,72
P10.C0.26 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,93
P10.C0.27 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,08
P10.C0.28 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,99
P10.C0.29 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,55
P10.C0.30 [ CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,93
P10.C0.31 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY NPS 27,51
P10.C0.32 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 6,8
P10.C0.33 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 21,62
P10.C0.34 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 3,29
P10.C0.35 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 4,97
P10.C0.36 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 4,05
P10.C0.37 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 1,83
P10.C0.38 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 3,53
P10.C0.39 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 2,12
P10.C0.40 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,12
P10.C0.41 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 5,94
P10.C0.42 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 6,37
P10.C0.43 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 4,08
P10.C0.44 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 3,51
P10.C0.45 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 1,86
P10.C0.48 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 3,65
P10.C0.49 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC ODWIEDZAJACYCH 5,11
P10.C0.52 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,01
P10.C0.53 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 1545
P10.C0.54 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 2,77
P10.C0.55 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 2,13
P10.C0.56 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 5,86
P10.C0.57 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 1,84

11.1.43



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P10.C0.58 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 5,96
P10.C0.59 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 6,39
P10.C0.60 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 3,75
P10.C0.61 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 3,95
P10.C0.62 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 8,58
P10.C0.63 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 10,85
P10.C0.64 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 11,81
P10.C0.66 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA wC 39
P10.C0.67 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,94
P10.C0.68 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,01
P10.C0.69 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA NPS. 6,7
P10.CO.70 [ CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,64
P10.C0.71 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,81
P10.C0.72 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,88
P10.CO.73 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,65
P10.C0.74 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,63
P10.CO.75 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4845
P10.C0.76 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,84
P10.CO.77 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 234
P10.CO.78 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,85
P10.C0.79 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,22
P10.C0.80 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,77
P10.C0.81 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,69
P10.C0.82 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,52
P10.C0.83 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,67
P10.C0.84 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY NPS 27,5
P10.C0.85 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 21,38
P10.C0.86 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 3,05
P10.C0.87 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA IZOLATKI 512
P10.C0.88 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 447
P10.C0.89 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 14,92
P10.C0.90 [ CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJNA 2943
P10.C0.91 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 18,15
P10.C0.92 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 19,01
P10.C0.93 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTOW 9,55
P10.C0.94 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,44
P10.C0.95 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 17,29
P10.C0.96 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 11,22
P10.C0.97 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,39
P10.C0.98 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 22,19
P10.C0.99 [ CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,91
P10.C0.100 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJNA 31,88
P10.C0.101 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 26,04

I1.1.44



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P10.C0.102 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 5,42
P10.C0.103 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SEKRETARIAT 34,89
P10.C0.104 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 2848
P10.C0.105 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 7,32
P10.C0.106 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 4,76
P10.C0.107 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 8,07
P10.C0.108 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,89
P10.C0.109 [ CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 3,61
P10.C0.110 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 9,39
P10.C0.111 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 13,07
P10.C0.112 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 14,83
P10.C0.113 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 13,68
P10.C0.114 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 5,68
P10.C0.115 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 5,06
P10.C0.116 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 4,65
P10.C0.117 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 5,68
P10.C0.118 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 16,57
P10.C0.119 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 1741
P10.C0.120 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 2145
P10.C0.121 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 1.9
P10.C0.122 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 16,14
P10.C0.123 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. OPATRUNKOWY CZYSTY 16,73
P10.C0.124 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. OPATRUNKOWY BRUDNY 16,83
P10.C0.125 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTOW 9,01
P10.C0.126 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA LEKARZY 3,54
P10.C0.127 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 13,28
P10.C0.128 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 20,98
P10.C0.129 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 3,18
P10.C0.130 [ CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 19,88
P10.C0.131 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 4,26
P10.C0.132 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,7
P10.C0.133 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,93
P10.C0.134 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,82
P10.C0.135 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,05
P10.C0.137 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,32
P10.C0.138 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,34
P10.C0.139 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,91
P10.C0.140 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,03
P10.C0.141 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,94
P10.C0.142 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24 41
P10.C0.143 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 49,32
P10.C0.144 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,97
P10.C0.145 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,66

I1.1.45



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P10.C0.146 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 232
P10.C0.147 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,73
P10.C0.148 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,81
P10.C0.149 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,98
P10.C0.150 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,7
P10.C0.151 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 23,22
P10.C0.152 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 343
P10.C0.153 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 2317
P10.C0.154 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 578
P10.C0O.155 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SEKRETARIAT 34,69
P10.C0.156 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 2541
P10.C0O.157 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 6,35
P10.C0.158 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,54
P10.C0.159 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 14,38
P10.C0.161 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC NPS. 5,88
P10.C0.162 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 9,64
P10.C0.163 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 9,86
P10.C0.164 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,29
P10.C0.168 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,31
P10.C0.180 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 082
P10.C0.190 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,13
P10.C0.191 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,48
P10.C0.192 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,24
P10.C0O.165 | KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ KOMUNIKACJA 204,08
P10.C0.166 | KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ KOMUNIKACJA 209,08
P10.C0.167 | KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ KOMUNIKACJA 203,24
P10.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,12
P10.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 96,74
P10.KO0.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 102,37
P10.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,71
P10.PT.46 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,77
P10.PT.47 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,61
P10.PT.65 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,47
P10.PT.181 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,86
P10.PT.182 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,79
P10.PT.183 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,77
P10.PT.184 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,79
P10.PT.185 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,17
P10.PT.186 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,06
P10.PT.187 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,93
P10.PT.188 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,74
P10.PT.189 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 08

I1.1.46



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P11.GE.50 | KOMUNIKACJA ODDZIALU GERIATRYCZNEGO KOMUNIKACJA 215,92
P11.NC.60 | KOMUNIKACJA ODDZIALU NEUROCHIRURGII KOMUNIKACJA 223,68
P11.NC.61 | KOMUNIKACJA ODDZIALU NEUROCHIRURGII KOMUNIKACJA 21,46
P11.NC.62 | KOMUNIKACJA ODDZIALU NEUROCHIRURGII KOMUNIKACJA 40,08
P11.NR.54 | KOMUNIKACJA ODDZIALU NEUROLOGII KOMUNIKACJA 220,64
P11.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 100,89
P11.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 95,44
P11.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 37
P11.GE.1 ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LEKARSKI 18,51
P11.GE.2 ODDZIAt GERIATRYCZNY tAZIENKA 4,52
P11.GE.3 ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LEKARSKI 18,26
P11.GE.4 ODDZIAt GERIATRYCZNY POM. SOCJALNE 12,55
P11.GE.5 ODDZIAt GERIATRYCZNY GAB. ZABIEGOWY 23,36
P11.GE.6 ODDZIAt GERIATRYCZNY SALA ERGOSPIROMETRII 21,83
P11.GE.7 ODDZIAt GERIATRYCZNY SALA BADAN SPRAWNOSCIOWYCH 20,55
P11.GE.8 ODDZIAt GERIATRYCZNY STREFA RELAKSU 22,56
P11.GE.9 ODDZIAt GERIATRYCZNY GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 10,8
P11.GE.10 | ODDZIAt GERIATRYCZNY GAB. KIEROWNIKA 13,57
P11.GE.11 | ODDZIAt GERIATRYCZNY SEKRETARIAT 13,89
P11.GE.12 | ODDZIAt GERIATRYCZNY SALA SEMINARYJNA 28,63
P11.GE.13 | ODDZIAt GERIATRYCZNY PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,87
P11.GE.15 | ODDZIAt GERIATRYCZNY WC ODWIEDZAJACYCH 5,52
P11.GE.16 | ODDZIAt GERIATRYCZNY WC M. 2,08
P11.GE.17 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POM. MYCIA PACJENTOW 8,6
P11.GE.18 | ODDZIAt GERIATRYCZNY PKT PIELEGNIARSKI 12,53
P11.GE.19 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POM. PRZYG. PIEL. 8,23
P11.GE.20 | ODDZIAt GERIATRYCZNY PRO - MORTE 571
P11.GE.21 | ODDZIAt GERIATRYCZNY MAG. BRUDNY 3,33
P11.GE.22 | ODDZIAt GERIATRYCZNY WCD. 2,27
P11.GE.23 | ODDZIAt GERIATRYCZNY PRZEDSIONEK 31
P11.GE.24 | ODDZIAt GERIATRYCZNY BRUDOWNIK 6,84
P11.GE.25 | ODDZIAt GERIATRYCZNY PRZEDSIONEK WC 249
P11.GE.26 | ODDZIAt GERIATRYCZNY MAG. CZYSTY 3.2
P11.GE.27 | ODDZIAt GERIATRYCZNY ANEKS KUCHENNY [
P11.GE.28 | ODDZIAt GERIATRYCZNY MAG. CZYSTY 2,01
P11.GE.29 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POM. PORZADKOWE 3,89
P11.GE.30 | ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA IZOLATKI 5,03
P11.GE.31 | ODDZIAt GERIATRYCZNY SLUZA U-F 5,26
P11.GE.32 | ODDZIAt GERIATRYCZNY IZOLATKA 1943
P11.GE.33 | ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA NPS. 6,12
P11.GE.34 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY NPS 256
P11.GE.35 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 22,41
P11.GE.36 | ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA 2,98

I1.1.47



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P11.GE.37 | ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA 3,02
P11.GE.38 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 22,37
P11.GE.39 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 21,25
P11.GE.40 | ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA 2,61
P11.GE.41 | ODDZIAt GERIATRYCZNY tAZIENKA 3,1
P11.GE.42 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 22,99
P11.GE.43 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 223
P11.GE.44 | ODDZIAt GERIATRYCZNY tAZIENKA 29
P11.GE.45 | ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA 2,76
P11.GE.46 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 21,28
P11.GE.47 | ODDZIAL GERIATRYCZNY SALA GIMNASTYCZNA 50,7
P11.NCA1 ODDZIAt. NEUROCHIRURGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 12,07
P11.NC.2 ODDZIAt. NEUROCHIRURGII WC PERSONELU M. 6,07
P11.NC.3 ODDZIAt. NEUROCHIRURGII PRZEDSIONEK WC 2,34
P11.NC4 ODDZIAt. NEUROCHIRURGII WC PERSONELU D. 5,64
P11.NC.5 ODDZIAt. NEUROCHIRURGII PRZEDSIONEK WC 3,76
P11.NC.6 ODDZIAt. NEUROCHIRURGII POM. SOCJALNE 12,52
P11.NC.7 ODDZIAt. NEUROCHIRURGII GAB. ZABIEGOWY 20,82
P11.NC.8 ODDZIAt. NEUROCHIRURGII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,34
P11.NC.9 ODDZIAt. NEUROCHIRURGII ANEKS KUCHENNY 11,71
P11.NC.10 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII GAB. ZABIEGOWY 16,64
P11.NC.11 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII tAZIENKA 3,82
P11.NC.12 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POM. MYCIA PACJENTOW 8,88
P11.NC.13 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LEKARSKI 19,12
P11.NC.14 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LEKARSKI 18,78
P11.NC.15 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POM. NEURO-PSYCH. 1148
P11.NC.16 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII SLUZA U-F 3,67
P11.NC.17 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII IZOLATKA 14,32
P11.NC.18 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII tAZIENKA 3,89
P11.NC.19 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII PRO - MORTE 3,79
P11.NC.20 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII BRUDOWNIK 7,16
P11.NC.21 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII WC ODWIEDZAJACYCH 4,71
P11.NC.23 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII MAGAZYN 10,09
P11.NC.24 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POM. PORZADKOWE 3,74
P11.NC.25 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POM. PRZYG. PIEL. 8,5
P11.NC.27 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII PKT PIELEGNIARSKI 13,25
P11.NC.29 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII GAB. BADAN 14,86
P11.NC.31 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 26,26
P11.NC.32 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII tAZIENKA 3,78
P11.NC.33 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII LAZIENKA 2,78
P11.NC.34 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII GAB. KIEROWNIKA 215
P11.NC.35 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII SEKRETARIAT 22,31
P11.NC.36 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII PRAC. NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ 19,02

11.1.48



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P11.NC.37 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII LAZIENKA 4,78
P11.NC.38 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII PRAC. WIDEOMETRII 20,66
P11.NC.39 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII tAZIENKA 4,14
P11.NC.40 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 18,39
P11.NC.41 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 18,13
P11.NC.42 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII LAZIENKA 4,32
P11.NC.43 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 2419
P11.NC.44 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII tAZIENKA 3,03
P11.NC.45 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII LAZIENKA 2,97
P11.NC.46 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 23,08
P11.NC.47 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 20,45
P11.NC.48 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII tAZIENKA 3,26
P11.NC.49 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII LAZIENKA 3,04
P11.NC.50 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY NPS 23,75
P11.NC.51 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII SALA INTENSYWNEGO NADZORU 99,02
P11.NC.52 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII LAZIENKA 6,1
P11.NC.53 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 21,19
P11.NC.54 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII LAZIENKA 33
P11.NC.55 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII tAZIENKA 3,06
P11.NC.56 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 2247
P11.NC.57 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 21,89
P11.NC.58 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII tAZIENKA 2,85
P11.NC.59 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII LAZIENKA 2,85
P11.NR1 ODDZIAt NEUROLOGII SEKRETARIAT 19,28
P11.NR.2 ODDZIAt NEUROLOGII GAB. KIEROWNIKA 15,14
P11.NR.3 ODDZIAt NEUROLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 13,86
P11.NR.4 ODDZIAt NEUROLOGII GAB. ZABIEGOWY 21,16
P11.NR.5 ODDZIAt NEUROLOGII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 2147
P11.NR.6 ODDZIAt NEUROLOGII ANEKS KUCHENNY 12,39
P11.NR.7 ODDZIAt NEUROLOGII POM. SOCJALNE 15,88
P11.NR.8 ODDZIAt NEUROLOGII GAB. ZABIEGOWY EMG 16,54
P11.NR.9 ODDZIAt NEUROLOGII OPISOWNIA SALA EEG 17,77
P11.NR.10 | ODDZIAt NEUROLOGII SALA WYCISZANA EEG 16,89
P11.NR.11 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LEKARSKI 17,19
P11.NR.12 | ODDZIAt NEUROLOGII LAZIENKA 4,19
P11.NR.13 | ODDZIAt NEUROLOGII POM. MYCIA PACJENTOW 6,12
P11.NR.14 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LEKARSKI / LEKARZA DYZURNEGO 1443
P11.NR.15 | ODDZIAt NEUROLOGII PRZEDSIONEK WC 1,75
P11.NR.16 | ODDZIAt NEUROLOGII PRZEDSIONEK WC 2,27
P11.NR.17 | ODDZIAt NEUROLOGII WC PERSONELU D. 1,79
P11.NR.18 | ODDZIAt NEUROLOGII MAG. BRUDNY 3,24
P11.NR.19 | ODDZIAt NEUROLOGII WC PERSONELU M. 5,49
P11.NR.20 | ODDZIAt NEUROLOGII BRUDOWNIK 6,5

11.1.49



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P11.NR.21 | ODDZIAt NEUROLOGII PRO - MORTE 5,95
P11.NR.24 | ODDZIAL NEUROLOGII SLUZA U-F 4,36
P11.NR.25 | ODDZIAt NEUROLOGII POM. PRZYG. PIEL. 8,59
P11.NR.26 | ODDZIAL NEUROLOGII PKT PIELEGNIARSKI 13,06
P11.NR.27 | ODDZIAt NEUROLOGII MAG. CZYSTY 5,21
P11.NR.28 | ODDZIAL NEUROLOGII WC 4,07
P11.NR.29 | ODDZIAt NEUROLOGII GAB. BADAN 10,36
P11.NR.30 | ODDZIAt NEUROLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,36
P11.NR.32 | ODDZIAt NEUROLOGII SALA SEMINARYJNA 47,08
P11.NR.33 | ODDZIAt NEUROLOGII SALA SEMINARYJNA 50,38
P11.NR.34 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LOZKOWY 2314
P11.NR.35 | ODDZIAt NEUROLOGII tAZIENKA 2,86
P11.NR.36 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 2,9
P11.NR.37 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LOZKOWY 21,99
P11.NR.38 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LOZKOWY 2245
P11.NR.39 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 2,81
P11.NR.40 | ODDZIAt NEUROLOGII tAZIENKA 3,15
P11.NR.41 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LOZKOWY 21,15
P11.NR.42 | ODDZIAt NEUROLOGII SALA INTENSYWNEGO NADZORU 105,5
P11.NR.44 | ODDZIAt NEUROLOGII tAZIENKA 6,03
P11.NR.45 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LOZKOWY 22,18
P11.NR.46 | ODDZIAt NEUROLOGII tAZIENKA 2,92
P11.NR.47 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 3,33
P11.NR.48 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LOZKOWY 21,54
P11.NR.49 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LOZKOWY 26,18
P11.NR.50 | ODDZIAt NEUROLOGII LAZIENKA NPS. 6,44
P11.NR.51 | ODDZIAt NEUROLOGII tAZIENKA 6,51
P11.NR.52 | ODDZIAt NEUROLOGII POM. PORZADKOWE 4,02
P11.NR.53 | ODDZIAt NEUROLOGII IZOLATKA 19,28
P11.PT.22 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 6,07
P11.PT.23 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 7,69
P11.PT.49 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 5,35
P12.SM.1 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 41,46
P12.SM.2 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 34,58
P12.5M.3 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,7
P12.SM.4 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,38
P12.SM.5 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 31,93
P12.5M.6 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,97
P12.SM.8 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,28
P12.5M.9 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH WCD. 7,88
P12.SM.10 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH WC M. 5,29
P12.5M.12 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PRZEDSIONEK WC 3,19

11.1.50



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P12.5M.13 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PRZEDSIONEK WC 3,58
P12.5M.15 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH MAGAZYN 20,36
P12.5M.16 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POM. SOCJALNE 24,69
P12.8M.17 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 27,64
P12.5M.18 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. ASYSTENTOW 17,67
P12.5M.19 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 23,71
P12.5M.20 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 3247
P12.5M.21 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZA U-F 8.2
P12.5M.22 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 12,87
P12.5M.23 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 33,25
P12.5M.24 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZA U-F 8,34
P12.5M.25 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 25,72
P12.5M.26 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 26,28
P12.5M.27 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 1245
P12.5M.28 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 34,38
P12.5M.29 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZA U-F 6,68
P12.5M.30 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 12,85
P12.5M.31 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 32,97
P12.5M.32 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZA U-F 8,02
P12.5M.33 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 26,91
P12.5M.14 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH KOMUNIKACJA | KOMUNIKACJA 207,24
12.09 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. ASYSTENTOW 24,63
12.10 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. SOCJALNY 12,64
12.30 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 1 2542
12.31 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 2 23,72
12.32 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 3 25,53
12.33 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 4 25,03
12.34 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU ALS NR 1 30,52
12.35 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU ALS NR 2 27,86
P12.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,75
P12.PT.34 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELE-TELE 9,18
P13.HO.1 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 1549
P13.HO.2 HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 449
P13.HO.3 HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 4,72
P13.HO.4 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 16,59
P13.HO.6 HOSTEL ONKOLOGICZNY POM. ADMINISTRACYJNE 11,74
P13.HO.8 HOSTEL ONKOLOGICZNY PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,86
P13.H0.13 | HOSTEL ONKOLOGICZNY ANEKS KUCHENNY 43,85
P13.HO.15 | HOSTEL ONKOLOGICZNY WC NPS. 5,89
P13.HO.16 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POM. GOSPODARCZE 3,81
P13.HO.17 | HOSTEL ONKOLOGICZNY STREFA RELAKSU 30,06
P13.HO.18 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 5,58

11.1.51



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P13.HO.19 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 26,07
P13.H0.20 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 5,02
P13.H0.21 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 26,43
P13.H0.22 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,23
P13.H0.23 | HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 3,51
P13.H0.24 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 3,51
P13.H0.25 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 22,39
P13.H0.26 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,29
P13.H0.27 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 2,78
P13.H0.28 | HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 349
P13.H0.29 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 22
P13.HO.30 [ HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,23
P13.H0.31 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 3,46
P13.H0.32 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 2,74
P13.HO.33 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,59
P13.HO.34 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,59
P13.H0.35 | HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 3,45
P13.H0.36 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 34
P13.HO.37 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 219
P13.HO.38 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,34
P13.HO.39 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 2,74
P13.HO0.40 | HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 3,46
P13.H0.41 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 241
P13.HO.14 | HOSTEL ONKOLOGICZNY KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 189,8

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA DO NAUKI UMIEJETNOSCI CHIRURGICZNYCH | 57,22
13.10 PRAKTYCZNYCH NR 2

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA LABORATORYJINEGO NAUCZANIA | 50,49
13.16 PRAKTYCZNYCH UMIEJETNOSCI KLINICZNYCH NR 1

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA LABORATORYJNEGO NAUCZANIA | 54,42
1317 PRAKTYCZNYCH UMIEJETNOSCI KLINICZNYCH NR 2

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA LABORATORYJNEGO NAUCZANIA | 54,48
13.18 PRAKTYCZNYCH UMIEJETNOSCI KLINICZNYCH NR 3
P13.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 183,99
P13.PT.10 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 10,51
P13.PT.12 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 12,56

KOMUNIKACJA ODDZIAtU LECZENIA JEDNEGO DNIA 62,87
P14.0T.20 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA ODDZIAtU LECZENIA JEDNEGO DNIA 46,68
P14.0T.24 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA ODDZIAtU LECZENIA JEDNEGO DNIA 67,87
P14.0T.58 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA
P14.PH.23 | KOMUNIKACJA ODDZIALU PEDIATRII  HEMATOLOGII | KOMUNIKACJA 208,57
P14.PI10.15 | KOMUNIKACJA ODDZIALU PEDIATRII | ONKOLOGII KOMUNIKACJA 214,18
P14.PI0.60 | KOMUNIKACJA ODDZIALU PEDIATRII | ONKOLOGII KOMUNIKACJA 4,36

11.1.52



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P14.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,6
P14.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,36
P14.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 93,51
P14.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,31

ODDZIA LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,06
P14.0T.2 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. BADAN

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,26
P14.0T.3 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. ZABIEGOWY LEKARSKI

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,31
P14.0T 4 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 14,42
P14.0T.5 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,79
P14.0T.6 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,64
P14.0T.7 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ tAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 18,33
P14.0T.8 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,93
P14.0T.9 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4.2
P14.0T.10 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ tAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,99
P14.0T.11 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 12,06
P14.0T.12 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,42
P14.0T.13 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 19,62
P14.0T.14 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 8,88
P14.0T.16 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ PKT PIELEGNIARSKI

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 5,69
P14.0T.17 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. PRZYG. PIEL.

ODDZIA LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,85
P14.0T.18 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SZATNIA CZYSTA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,23
P14.0T.19 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ tAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,09
P14.0T.21 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ MAG. BRUDNY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 5,15
P14.0T.22 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SZATNIA BRUDNA

ODDZIA LECZENIA JEDNEGO DNIA 9,45
P14.0T.23 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA PACJENTOW

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 9,09
P14.0T.25 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KUCHENKA ODDZIALOWA

11.1.53



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 5,21
P14.0T.26 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA U-F

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 53
P14.0T.27 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ ZMYWALNIA

ODDZIAt LECZENIA JEDNEGO DNIA 6,14
P14.0T.28 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ tAZIENKA Z TOALETA

ODDZIA LECZENIA JEDNEGO DNIA 24
P14.0T.29 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. PORZADKOWE

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,6
P14.0T.30 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. PORZADKOWE

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 1,58
P14.0T.31 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ MAG. CZYSTY

ODDZIA LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,19
P14.0T7.32 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ BRUDOWNIK

ODDZIA LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,6
P14.0T.33 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA U-F

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 17
P14.0T.34 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA MATERIALOWA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,53
P14.0T7.35 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA U-F

ODDZIAt LECZENIA JEDNEGO DNIA 545
P14.0T7.36 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA NPS.

ODDZIAt LECZENIA JEDNEGO DNIA 22,1
P14.0T.37 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ IZOLATKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 5,12
P14.0T.38 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA DS

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 19,34
P14.0T.39 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ IZOLATKA

ODDZIA LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,57
P14.0T.40 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA U-F

ODDZIA LECZENIA JEDNEGO DNIA 39
P14.0T.41 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ WC

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 44,97
P14.0T.42 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POK. CHEMII DZIENNEJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 46,28
P14.0T.43 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POK. CHEMII DZIENNEJ

ODDZIA LECZENIA JEDNEGO DNIA 6,48
P14.0T.44 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ WC

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,94
P14.0T.45 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. ZABIEGOWY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,84
P14.0T.46 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ MAG. CZYSTY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 15,99
P14.0T.47 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. SOCJALNE PIELEGNIAREK

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 7,79
P14.0T.48 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ ANEKS KUCHENNY

I1.1.54



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 9,16
P14.0T.49 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ PRZEDSIONEK

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 17,06
P14.0T.50 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SEKRETARIAT

ODDZIA LECZENIA JEDNEGO DNIA 15,86
P14.0T.51 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. ZABIEGOWY / POKOJ BADAN

ODDZIAt LECZENIA JEDNEGO DNIA 12,12
P14.0T.52 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ RECEPCJA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 2718
P14.0T.53 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POCZEKALNIA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 6,4
P14.0T.54 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA DS

ODDZIAt LECZENIA JEDNEGO DNIA 17,69
P14.0T.55 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. ZABIEGOWY / POKOJ BADAN

ODDZIAt LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,05
P14.0T.56 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ WC

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 8,7
P14.0T.57 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ PRZEDSIONEK
P14.PH.1 ODDZIAt. PEDIATRI | HEMATOLOGII MAG. BRUDNY, BRUDOWNIK 17,35
P14.PH.2 ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. KIEROWNIKA 17,05
P14.PH.3 ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII SEKRETARIAT 6,61
P14.PH4 ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 1,21
P14.PH.5 ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LEKARSKI 23,11
P14.PH.6 ODDZIAt. PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. ZABAW 23,01
P14.PH.7 ODDZIAt. PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. RODZICOW 16,31
P14.PH.8 ODDZIAt. PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 16,87
P14.PH.9 ODDZIAt. PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,35
P14.PH.10 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POM. SOCJALNE 16,88
P14.PH.11 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! KUCHENKA ODDZIALOWA 1247
P14.PH.12 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI POK. LEKARSKI 20,53
P14.PH.13 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LEKARZA DYZURNEGO 10,46
P14.PH.14 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI PRZEDSIONEK WC 1,64
P14.PH.15 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! WC M. 2,92
P14.PH.16 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! MAGAZYN 1,69
P14.PH.17 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI PRZEDSIONEK WC 1,96
P14.PH.18 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! WCD. 1,92
P14.PH.19 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI MAGAZYN 4,71
P14.PH.21 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! MAG. CZYSTY 9,55
P14.PH.22 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI SZATNIA RODZICOW / PACJENTOW 772
P14.PH.24 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POM. PRZYG. PIEL. 15,26
P14.PH.25 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! WC 1,11
P14.PH.26 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI BRUDOWNIK 37
P14.PH.27 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! WC 2,68
P14.PH.28 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI GAB. BADAN 11,73
P14.PH.29 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,55

I1.1.55



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P14.PH.31 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! SALA SEMINARYJNA 4942
P14.PH.32 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! GAB. KIEROWNIKA 33,96
P14.PH.33 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! SEKRETARIAT 12,65
P14.PH.34 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! PRZEDSIONEK 4,08
P14.PH.35 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! SLUZA U-F 4,32
P14.PH.36 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DM 18,8
P14.PH.37 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! tAZIENKA DM 36
P14.PH.38 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI tAZIENKA DM 3,34
P14.PH.39 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DM 19,25
P14.PH.40 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI SLUZA U-F 7,72
P14.PH.41 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DM 19,16
P14.PH.42 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI tAZIENKA DM 3,29
P14.PH.43 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! LAZIENKA DM 2,73
P14.PH.44 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DS 19,23
P14.PH.45 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI SLUZA U-F 7,76
P14.PH.46 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DS 19,18
P14.PH.47 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI tAZIENKA DM 3,28
P14.PH.48 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! LAZIENKA DM 3,53
P14.PH.49 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI POK. LOZKOWY DM 19,2
P14.PH.50 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! SLUZA U-F 779
P14.PH.51 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DM 19,2
P14.PH.52 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI tAZIENKA DM 2,71
P14.PH.53 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! LAZIENKA DM 3,67
P14.PH.54 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI POK. LOZKOWY DM 23,55
P14.PH.55 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DM 22,65
P14.PH.56 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! LAZIENKA DM 3,32
P14.PH.57 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! tAZIENKA DM 2,95
P14.PH.58 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DM 238
P14.PH.59 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI POK. LOZKOWY DM 29,13
P14.PH.60 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! LAZIENKA DM 4,35
P14.PH.61 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI POM. PORZADKOWE 4,66
P14.PH.62 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI tAZIENKA DM 4,51
P14.PH.63 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DM 20,18
P14.PH.64 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI SLUZA U-F 4,27
P14.PH.67 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! PKT PIELEGNIARSKI 11,74
P14.PI01 ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LEKARZA DYZURNEGO 11,04
P14.PI0.2 | ODDZIAL PEDIATRII I ONKOLOGII POK. LEKARSKI 21,51
P14.PI0.3 | ODDZIAL PEDIATRII I ONKOLOGII KUCHENKA ODDZIALOWA 10,81
P14.PI0.4 | ODDZIAL PEDIATRII I ONKOLOGII POM. SOCJALNE 18,28
P14.PI0.5 | ODDZIAL PEDIATRII I ONKOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,05
P14.PI0.6 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,6
P14.PI0.7 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. RODZICOW 16,36
P14.PI0.8 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. ZABAW 234

11.1.56



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P14.PI0.9 | ODDZIAL PEDIATRII I ONKOLOGII POK. LEKARSKI 23,13
P14.P10.10 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 14
P14.P10.11 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII SEKRETARIAT 10,7
P14.P10.12 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. KIEROWNIKA 17,02
P14.P10.13 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII MAG. BRUDNY, BRUDOWNIK 17,05
P14.P10.14 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 17,82
P14.P10.16 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII WC ODWIEDZAJACYCH 571
P14.P10.17 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII BRUDOWNIK 4,81
P14.P10.18 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII GAB. BADAN 10,96
P14.P10.19 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII MAGAZYN 33
P14.P10.20 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 12,35
P14.P10.21 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII POM. PRZYG. PIEL. 12,61
P14.P10.23 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII MAG. CZYSTY 103
P14.P10.24 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SZATNIA RODZICOW / PACJENTOW 147
P14.P10.25 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII WC 4,18
P14.P10.26 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII MAGAZYN 347
P14.P10.27 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII LAZIENKA Z TOALETA 6,6
P14.P10.29 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POM. PORZADKOWE 4,38
P14.P10.30 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII LAZIENKA IZOLATKI 5,02
P14.P10.31 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII IZOLATKA DM 22,14
P14.P10.31B | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZA PACJENTOW 3,24
P14.P10.32 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII tAZIENKA DM 4
P14.P10.33 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DS 29,39
P14.P10.34 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DS 21,68
P14.P10.35 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 2,62
P14.P10.36 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 31
P14.P10.37 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII POK. LOZKOWY DS 24,32
P14.P10.38 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,96
P14.P10.39 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII tAZIENKA DM 2,93
P14.P10.40 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 34
P14.PI10.41 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 20,25
P14.P10.42 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII SLUZA U-F 7,57
P14.P10.43 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,21
P14.P10.44 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII tAZIENKA DM 3,35
P14.P10.45 | ODDZIAL PEDIATRII I ONKOLOGII LAZIENKA DM 2,91
P14.P10.46 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 20,35
P14.P10.47 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZA U-F 7
P14.P10.48 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,22
P14.P10.49 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII tAZIENKA DM 3,26
P14.P10.50 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 3,26
P14.P10.51 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,28
P14.P10.52 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZA U-F 7,26
P14.P10.53 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,78

I1.1.57



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P14.PI0.54 | ODDZIAL PEDIATRII I ONKOLOGII LAZIENKA DM 2,57
P14.PI0.55 | ODDZIAL PEDIATRII I ONKOLOGII LAZIENKA DM 342
P14.P10.56 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 20,36
P14.PI0.57 | ODDZIAL PEDIATRII I ONKOLOGII SLUZA U-F 3,88
P14.PI10.58 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII SALA SEMINARYJNA 51,68
P14.PI0.59 | ODDZIAL PEDIATRII I ONKOLOGII POK. PSYCHOLOGOW 18,52
P14.PI10.61 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII SALA SEMINARYJNA 24,57
P14.PT 1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. - WENTYLATORNIA 53,47
P14.PT.15 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,73
P14.PT.20 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,29
P14.PT.28 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,68
P14.PT.65 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,98
P15.CH.20 | KOMUNIKACJA ODDZIALU CHEMIOTERAPII KOMUNIKACJA 216,99
P15.ENK.22 | KOMUNIKACJA ODDZIALU ENDOKRYNOLOGII KOMUNIKACJA 1881
P15.ENK.59 | KOMUNIKACJA ODDZIALU ENDOKRYNOLOGII KOMUNIKACJA 29,1
P15.00.21 | KOMUNIKACJA ODDZIALU ONKOLOGII OGOLNEJ KOMUNIKACJA 224,22
P15.K0.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,68
P15.K0.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,36
P15.K0.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 94,89
P15.K0.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,46
P15.CH.2 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII POK. LEKARSKI 19,74
P15.CH.3 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 12,65
P15.CH.4 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII SEKRETARIAT 15,15
P15.CH.5 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII POK. LEKARSKI 17,99
P15.CH.6 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,53
P15.CH.7 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII GAB. BADAN 16,93
P15.CH.8 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII GAB. ZABIEGOWY 17,24
P15.CH.9 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII GAB. ZABIEGOWY 16,92
P15.CH.10 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII GAB. BADAN 17,07
P15.CH.11 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII GAB. BADAN 16,15
P15.CH.12 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POM. SOCJALNE 20,56
P15.CH.13 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII BRUDOWNIK 3,72
P15.CH.14 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII PRO - MORTE 6,66
P15.CH.15 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII WC ODWIEDZAJACYCH 5,03
P15.CH.16 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII ANEKS KUCHENNY 6,82
P15.CH.17 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII DYZURKA CYTOST. 11,04
P15.CH.18 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII MAG. CZYSTY 3,26
P15.CH.19 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POM. PRZYG. PIEL. 6,3
P15.CH.21 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII PKT PIELEGNIARSKI 13,51
P15.CH.22 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII WC M. 23
P15.CH.23 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII PRZEDSIONEK WC 2,7
P15.CH.24 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POM. PORZADKOWE 4,03

11.1.58



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P15.CH.25 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII LAZIENKA 4,74
P15.CH.26 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII IZOLATKA 21,51
P15.CH.27 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 2,94
P15.CH.28 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,65
P15.CH.29 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 20,85
P15.CH.30 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII LAZIENKA 3,1
P15.CH.31 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 3,01
P15.CH.32 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,7
P15.CH.33 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 21,72
P15.CH.34 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 2,81
P15.CH.35 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII LAZIENKA 3,56
P15.CH.36 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 214
P15.CH.37 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII SLUZA U-F 4,09
P15.CH.38 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,14
P15.CH.39 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 2,83
P15.CH.40 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,34
P15.CH.41 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 20,96
P15.CH.42 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII LAZIENKA 31
P15.CH.43 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 3,01
P15.CH.44 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,33
P15.CH.45 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII SLUZA U-F 374
P15.CH.46 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,18
P15.CH.48 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII IZOLATKA 21,19
P15.CH.50 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 2,99
P15.CH.51 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII LAZIENKA 43
P15.CH.54 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII SALA SEMINARYJNA 48,68
P15.CH.55 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII SALA SEMINARYJNA 50,97
P15.CH.59 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII WCD. 2,02
P15.CH.60 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 2,99
P15.CH.61 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII PRZEDSIONEK WC 2,72
P15.CH.68 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 3,07
P15.ENK.1 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII SALA SEMINARYJNA 276
P15.ENK.2 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII SEKRETARIAT 14,92
P15.ENK.3 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII GAB. KIEROWNIKA 1345
P15.ENK4 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,26
P15.ENK.5 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,12
P15.ENK.6 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII ANEKS KUCHENNY 11,23
P15.ENK.7 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POM. SOCJALNE 22,15
P15.ENK.8 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII GAB. ZABIEGOWY 15,62
P15.ENK.9 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII GAB. ZABIEGOWY USG 17,38
P15.ENK.10 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LEKARSKI 16,62
P15.ENK.11 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LEKARSKI 158
P15.ENK.12 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 342

11.1.59



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P15.ENK.13 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LEKARSKI 18,63
P15.ENK.14 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 4,09
P15.ENK.15 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 8,17
P15.ENK.16 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII SLUZA DOZYMETRYCZNA 8,13
P15.ENK.18 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII PRO - MORTE 6,55
P15.ENK.19 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII MAGAZYN 711
P15.ENK.20 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POM. PORZADKOWE 3,52
P15.ENK.21 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POM. PRZYG. PIEL. 8,83
P15.ENK.23 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 13,55
P15.ENK.24 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII wC 3,14
P15.ENK.25 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 3,32
P15.ENK.26 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII WC 3,23
P15.ENK.27 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII MAG. CZYSTY 4,59
P15.ENK.28 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII WC NPS. 4,65
P15.ENK.29 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,82
P15.ENK.31 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 22,57
P15.ENK.32 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII tAZIENKA 3,05
P15.ENK.33 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 3,2
P15.ENK.34 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 22,88
P15.ENK.35 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 21,38
P15.ENK.36 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 2,94
P15.ENK.37 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII tAZIENKA 2,77
P15.ENK.38 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 22,31
P15.ENK.39 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 21,55
P15.ENK.40 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 2,84
P15.ENK.41 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 3,13
P15.ENK.42 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 22,91
P15.ENK.43 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 20,43
P15.ENK.44 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII tAZIENKA 3,18
P15.ENK.45 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 4,22
P15.ENK.46 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 19,09
P15.ENK.47 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII SLUZA U-F 4,09
P15.ENK.48 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII SLUZA U-F 4,32
P15.ENK.49 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 17,92
P15.ENK.50 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 3,69
P15.ENK.51 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII GAB. ZABIEGOWY 26,61
P15.ENK.52 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII SLUZA U-F 4
P15.ENK.53 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY NPS 18,37
P15.ENK.54 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA NPS. 5,86
P15.ENK.55 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII SLUZA U-F 5,62
P15.ENK.56 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII IZOLATKA 20,84
P15.ENK.57 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 3,45
P15.ENK.58 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII MAGAZYN 6,69

11.1.60



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P15.00.1 ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POM. SOCJALNE PIELEGNIAREK 19,4
P15.00.2 ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LEKARSKI 235
P15.00.3 0DDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LEKARSKI, DYZURKA NOCNA 2312
P15.00.4 ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 3,13
P15.00.5 0DDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POM. MYCIA PACJENTOW 7,36
P15.00.6 ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. ZABIEGOWY 17,2
P15.00.7 0DDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. ZABIEGOWY 172
P15.00.8 0DDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,04
P15.00.9 ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. BADAN 17
P15.00.10 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. BADAN 16,78
P15.00.11 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. BADAN 16,73
P15.00.12 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ SEKRETARIAT 16,75
P15.00.13 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. KIEROWNIKA 18,08
P15.00.14 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ PKT DYSTR. | ODB. MAT. 17,26
P15.00.16 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ ANEKS KUCHENNY 8,97
P15.00.17 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ DYZURKA CYTOST. 10,5
P15.00.19 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ PKT PIELEGNIARSKI 11,86
P15.00.20 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POM. PRZYG. PIEL. 13,21
P15.00.22 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ MAG. CZYSTY 2,93
P15.00.23 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ WC ODWIEDZAJACYCH 5,38
P15.00.24 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ BRUDOWNIK 9,15
P15.00.25 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ PRZEDSIONEK 2,05
P15.00.26 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ WC M. 1,77
P15.00.27 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ MAG. ODPADOW MEDYCZNYCH 6,76
P15.00.28 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ PRZEDSIONEK 2,07
P15.00.29 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ WCD. 2,34
P15.00.30 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POM. PORZADKOWE 4,03
P15.00.31 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZA U-F 3,59
P15.00.32 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA IZOLATKI 4,71
P15.00.33 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ IZOLATKA 2147
P15.00.34 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ tAZIENKA 6,48
P15.00.35 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY NPS 26,6
P15.00.36 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 22,16
P15.00.37 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ tAZIENKA 28
P15.00.38 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 2,88
P15.00.39 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 23,14
P15.00.40 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 20,99
P15.00.41 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 2,61
P15.00.42 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ tAZIENKA 3,02
P15.00.43 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 2344
P15.00.44 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ SALA INTENSYWNEGO NADZORU 46
P15.00.45 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZA U-F 34
P15.00.46 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ IZOLATKA 19,57

11.1.61



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P15.00.47 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 3,95
P15.00.48 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 4,2
P15.00.49 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ IZOLATKA 19,32
P15.00.50 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZA U-F 3,08
P15.00.51 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ IZOLATKA 18,12
P15.00.52 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZA U-F 3,12
P15.00.53 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ tAZIENKA 4,39
P15.00.54 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ tAZIENKA 2,88
P15.00.55 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 23,88
P15.00.56 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POCZEKALNIA 101,2
P15.00.67 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 3,32
P15.PT.17 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,22
P15.PT.18 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,56
P15.PT.53 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,45
P16.BP.1 BLOK PORODOWY SALA OBSERWACYJNA 22,14
P16.BP.2 BLOK PORODOWY tAZIENKA 4,33
P16.BP.3 BLOK PORODOWY LAZIENKA 4,29
P16.BP.4 BLOK PORODOWY SALA PORODOWA 3 21,82
P16.BP.5 BLOK PORODOWY SALA PORODOWA 4 22,36
P16.BP.6 BLOK PORODOWY LAZIENKA 44
P16.BP.7 BLOK PORODOWY tAZIENKA 4,27
P16.BP.8 BLOK PORODOWY POK. SIOSTRY ANESTEZ. 9,46
P16.BP.10 | BLOK PORODOWY POK. SIGSTR POLOZNYCH 19,06
P16.BP.12 | BLOK PORODOWY MAG. CZYSTY 3,19
P16.BP.13 | BLOK PORODOWY BRUDOWNIK 4,2
P16.BP.14 | BLOK PORODOWY POM. PORZADKOWE 3,48
P16.BP.15 | BLOK PORODOWY MAG. BRUDNY 2,97
P16.BP.16 | BLOK PORODOWY SALA CIEC CESARSKICH 42,93
P16.BP.17 | BLOK PORODOWY POM. PRZYG. PERSONELU 10,25
P16.BP.18 | BLOK PORODOWY MAGAZYN 6,95
P16.BP.19 | BLOK PORODOWY SALA OPERACYJNA - CIECIA CESARSKIE 43,67
P16.BP.20 | BLOK PORODOWY POK. LEKARSKI 17,74
P16.BP.21 | BLOK PORODOWY PRZEDSIONEK 10,64
P16.BP.22 | BLOK PORODOWY POK. ANESTEZJOLOGA 19,74
P16.BP.23 | BLOK PORODOWY tAZIENKA 5,32
P16.BP.9 KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO KOMUNIKACJA 5,87
P16.BP.24 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO KOMUNIKACJA 101,22
P16.BP.25 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 4,11
P16.BP.26 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 8,51
P16.BP.27 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 7,84
P16.BP.28 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 6,17
P16.NN.54 | KOMUNIKACJA NEONATOLOGII KOMUNIKACJA 21441

I1.1.62



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P16.NN.67 | KOMUNIKACJA NEONATOLOGII SLUZA U-F 8,54
P16.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,73
P16.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,01
P16.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 92,61
P16.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 3427
P16.P0.22 | KOMUNIKACJA POLOZNICTWA KOMUNIKACJA 225,62
P16.P0.84 | KOMUNIKACJA POLOZNICTWA KOMUNIKACJA 114,31
P16.NN.1 ODDZIAt. NEONATOLOGII tAZIENKA 4,16
P16.NN.2 ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. RODZIN / POCZEKALNIA 29,09
P16.NN.3 ODDZIAt. NEONATOLOGII ANEKS KUCHENNY 10,8
P16.NN.4 ODDZIAt. NEONATOLOGII LAZIENKA 2,92
P16.NN.11 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 17,99
P16.NN.12 | ODDZIAt NEONATOLOGII SALA SEMINARYJNA 27,7
P16.NN.13 | ODDZIAt NEONATOLOGII POM. SOCJALNE 14,36
P16.NN.14 | ODDZIAt NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,93
P16.NN.15 | ODDZIAt NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 2,23
P16.NN.16 | ODDZIAt NEONATOLOGII WC M. 2,73
P16.NN.17 | ODDZIAt NEONATOLOGII WCD. 1,7
P16.NN.18 | ODDZIAt NEONATOLOGII BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,54
P16.NN.19 | ODDZIAt NEONATOLOGII MAG. CZYSTY 1,77
P16.NN.21 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 13,27
P16.NN.24 | ODDZIAt NEONATOLOGII WC NPS. 48
P16.NN.25 | ODDZIAt NEONATOLOGII WC 4
P16.NN.26 | ODDZIAt NEONATOLOGII GAB. BADAN 10,26
P16.NN.30 | ODDZIAt NEONATOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,32
P16.NN.31 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. MATEK KARMIACYCH 9,42
P16.NN.32 | ODDZIAt NEONATOLOGII SLUZA U-F 721
P16.NN.33 | ODDZIAt NEONATOLOGII POM. NOWORODKOW OBSERWOWANYCH 38,95
P16.NN.34 | ODDZIAt NEONATOLOGII POM. PIELEGN. 9,65
P16.NN.35 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 21,89
P16.NN.36 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. MATEK KARMIACYCH 791
P16.NN.37 | ODDZIAt NEONATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,54
P16.NN.38 | ODDZIAt NEONATOLOGII POM. WCZESNIAKOW 38,04
P16.NN.46 | ODDZIAt NEONATOLOGII tAZIENKA 3,04
P16.NN.47 | ODDZIAt NEONATOLOGII LAZIENKA 3,39
P16.NN.48 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 21,59
P16.NN.49 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 25,55
P16.NN.50 | ODDZIAt NEONATOLOGII LAZIENKA NPS. 6,01
P16.NN.51 | ODDZIAt NEONATOLOGII POM. PORZADKOWE 4,21
P16.NN.52 | ODDZIAt NEONATOLOGII LAZIENKA IZOLATKI 5,05
P16.NN.53 | ODDZIAt NEONATOLOGII IZOLATKA 18,96
P16.NN.54 | ODDZIAt NEONATOLOGII WCD. 1,22
P16.NN.55 | ODDZIAt NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,62

11.1.63



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P16.NN.56 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 15,26
P16.NN.57 | ODDZIAt NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,94
P16.NN.58 | ODDZIAt NEONATOLOGII KOMUNIKACJA 15,11
P16.NN.59 | ODDZIAt NEONATOLOGII WC M. 2,49
P16.NN.60 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 132
P16.NN.61 | ODDZIAt NEONATOLOGII POM. SOCJALNE 30,37
P16.NN.62 | ODDZIAt NEONATOLOGII wC 1,71
P16.NN.63 | ODDZIAt NEONATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 15,95
P16.NN.64 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 20,43
P16.NN.65 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 17,52
P16.NN.66 | ODDZIAt NEONATOLOGII SLUZA U-F 9,42
P16.NN.68 | ODDZIAt NEONATOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 13,36
P16.NN.70 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 18,12
P16.NN.71 | ODDZIAt NEONATOLOGII LAZIENKA 2,86
P16.NN.72 | ODDZIAt NEONATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 20,15
P16.NN.73 | ODDZIAt NEONATOLOGII SLUZA U-F 3,47
P16.NN.81 | ODDZIAt NEONATOLOGII tAZIENKA 3,29
P16.NN.82 | ODDZIAt NEONATOLOGII LAZIENKA 4,04
P16.NN.84 | ODDZIAt NEONATOLOGII tAZIENKA 3,16
P16.NN.85 | ODDZIAt NEONATOLOGII SLUZA U-F 7,09
P16.NN.86 | ODDZIAt NEONATOLOGII LAZIENKA 31
P16.NN.88 | ODDZIAt NEONATOLOGII tAZIENKA 2,9
P16.NN.90 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 22,08
P16.NN.91 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 20,82
P16.NN.92 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 213
P16.NN.93 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 21,53
P16.PO.1 ODDZIAL POLOZNICZY POM. SOCJALNE 15,1
P16.P0.2 ODDZIAL POLOZNICZY SALA SEMINARYJNA 294
P16.P0.3 ODDZIAL POLOZNICZY POK. LEKARSKI 18,07
P16.P0O.4 ODDZIAL POLOZNICZY POK. LEKARSKI 178
P16.P0.5 ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 4,06
P16.P0.6 ODDZIAL POLOZNICZY GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 17,18
P16.PO.7 ODDZIAL POLOZNICZY GAB. ZABIEGOWY USG 23,28
P16.P0.8 ODDZIAL POLOZNICZY WC 4,34
P16.P0.9 ODDZIAL POLOZNICZY POK. PORONIENIA 16,61
P16.P0.10 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. ZABIEGOWY 22,97
P16.P0.11 | ODDZIAL POLOZNICZY ANEKS KUCHENNY 12,04
P16.P0.12 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. RODZIN / POCZEKALNIA 29,35
P16.P0.13 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 4,33
P16.P0.15 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 26,08
P16.P0.16 | ODDZIAL POLOZNICZY PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,85
P16.P0.18 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 497
P16.P0.19 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 4,97

I1.1.64



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P16.P0.20 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. BADAN 22,19
P16.P0.21 | ODDZIAL POLOZNICZY PKT PIELEGNIARSKI 11,87
P16.P0.23 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PRZYG. PIEL. 8,66
P16.P0.24 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 6,18
P16.P0.25 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 4,36
P16.P0.26 | ODDZIAL POLOZNICZY MAG. BRUDNY 5,28
P16.P0.27 | ODDZIAL POLOZNICZY MAG. CZYSTY 244
P16.P0.29 | ODDZIAL POLOZNICZY BRUDOWNIK 8,46
P16.P0.30 | ODDZIAL POLOZNICZY PRZEDSIONEK WC 1,99
P16.P0.31 | ODDZIAL POLOZNICZY wWC 1,68
P16.P0.32 | ODDZIAL POLOZNICZY MAG. CZYSTY 3,26
P16.P0.33 | ODDZIAL POLOZNICZY PRZEDSIONEK WC 2,19
P16.P0.34 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 343
P16.P0.35 | ODDZIAL POLOZNICZY MAGAZYN 1,75
P16.P0.36 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PORZADKOWE 4,45
P16.P0.37 | ODDZIAL POLOZNICZY SLUZA U-F 4,87
P16.P0.38 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 5,59
P16.P0.39 | ODDZIAL POLOZNICZY IZOLATKA 1843
P16.P0.40 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 6,31
P16.P0.41 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY NPS 26,9
P16.P0.42 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,95
P16.P0.43 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 2,97
P16.P0.44 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,1
P16.P0.45 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 22,56
P16.P0.46 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,65
P16.P0.47 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,76
P16.P0.48 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 3,03
P16.P0.49 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 219
P16.P0.50 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,72
P16.P0.51 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,63
P16.P0.52 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 2,81
P16.P0.53 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 219
P16.P0.54 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,01
P16.P0.55 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 2,95
P16.P0.56 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 22,14
P16.P0.57 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,24
P16.P0.58 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,07
P16.P0.59 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,03
P16.P0.60 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 228
P16.P0.61 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. KIEROWNIKA 24,89
P16.P0.62 | ODDZIAL POLOZNICZY SEKRETARIAT 24,94
P16.P0.63 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 33,58
P16.P0.64 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 4,21

I1.1.65



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P16.P0.65 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 7,07
P16.P0.66 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,83
P16.P0.67 | ODDZIAL POLOZNICZY SALA INTENSYWNEGO NADZORU 45,58
P16.P0.68 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,13
P16.P0.69 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,77
P16.P0.70 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,43
P16.P0.71 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 3,08
P16.P0.72 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 2,83
P16.P0.73 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,99
P16.P0.74 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 26,48
P16.P0.75 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PRZYG. PIEL. 5,26
P16.P0.77 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. KIEROWNIKA 22,63
P16.P0.78 | ODDZIAL POLOZNICZY SEKRETARIAT 24,72
P16.P0.79 | ODDZIAL POLOZNICZY PRO - MORTE 4,83
P16.P0.80 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PORZADKOWE 4,34
P16.P0.81 | ODDZIAL POLOZNICZY BRUDOWNIK 4,51
P16.P0.82 | ODDZIAL POLOZNICZY MAGAZYN 0,94
P16.P0.83 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,82
P16.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 8,15
P16.PT.20 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,69
P16.PT.28 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,05
P17.PT1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 856,55
P17.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 39,19
P17.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE MASZYNOWNIA DZWIGU 140,51
40132,05
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Budynek A2

LP. DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
P02
P02.AP.1 APTEKA MAG. SPRZETU JEDNORAZOWEGO UZYTKU | 42,98
PO2.AP.2 APTEKA MAG. OPATRUNKOW | PIELUCH 74,37
P02.AP.3 APTEKA MAG. PLYNOW 36,08
P02.AP.4 APTEKA MAG. IMPLANTOW ORTOPEDYCZNYCH 29,66
P02.AP.5 APTEKA MAG. IMPLANTOW KARDIOLOGICZNYCH 69,29
P02.AP.6 APTEKA MAG. SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH 8,89
PO2.AP.7 APTEKA KOMORA PRZYJEC 32,52
P02.AP.9 APTEKA MAG. OPAKOWAN ZWROTNYCH 19,3
P02.AP.10 APTEKA ARCHIWUM 10,19
P02.AP.11 APTEKA MAG. MAT. LATWOPAL. 12,18
PO2.AP.12 APTEKA DYSTRYBUCJA KOMERCJA 69,32
P02.AP.13 APTEKA POM. SOCJALNE 12,3
P02.AP.14 APTEKA SZATNIA 13,51
P02.AP.15 APTEKA UMYWALNIA 5
P02.AP.16 APTEKA WC 477
PO2.AP.17 APTEKA PRZEDSIONEK WC 3,33
P02.AP.18 APTEKA WC 26
P02.AP.19 APTEKA POM. PORZADKOWE 1,82
P02.AP.20 APTEKA MAG. IMPLANTOW ORTOPEDYCZNYCH 31,06
P02.AP.21 APTEKA MAG. PLYNOW 96,36
P02.AP.22 APTEKA MAG. OPATRUNKOW | PIELUCH 100,86
P02.AP.23 APTEKA MAG. SPRZETU JEDNORAZOWEGO UZYTKU | 79,82
P02.AP.25 APTEKA we 145
P02.AP.26 APTEKA MAG. PRZYJEC 97,11
P02.AP.8 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,06
PO2.AP.24 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 113,56
P02.AP.27 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 26,73
P02.BK 1 BANK KRWI PRAC. PRZYJMOWANIA MAT. 19,91
P02.BK.2 BANK KRWI SLUZA UF 6,45
P02.BK.3 BANK KRWI BANK KRWI 55,16
P02.BK .4 BANK KRWI BIURO BANKU KRWI | PRAC. IMMUNOLOGII 16,42
P02.BK.5 BANK KRWI PRAC. WYDAWANIA MAT. 17
P02.BK.6 BANK KRWI PRAC. IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ | 70,95
P02.BK.7 BANK KRWI POK. WALIDACJI Z POK. DYZUROWYM 174
P02.CS.1 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PAKIETOWANIE ZESTAWOW OPERAC. 210,62
P02.CS.2 CENTRALNA STERYLIZATORNIA KOMORA PRZYJEC 38,32
P02.CS.3 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. ODPADOW MEDYCZNYCH 9,86
P02.CS.4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA suw 22,57
P02.CS.5 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZEDZI FABRYCZNIE NOWYCH 18,52
P02.CS.6 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. PORZADKOWE 6
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P02.CS.7 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH 94
P02.CS.8 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. PRZYG. ROZT. 72
P02.CS.9 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. WSTEPNEGO MYCIA 198,44
P02.CS.10 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. MYCIA WOZKOW 16,11
P02.CS.11 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SLUZA U-F 7,85
P02.CS.12 CENTRALNA STERYLIZATORNIA tAZIENKA 4,75
P02.CS.13 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. SUSZENIA | MAGAZYNOWANIA WOZKOW | 38,14
P02.CS.14 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PAKIETOWANIE BIELIZNY 2445
P02.CS.15 CENTRALNA STERYLIZATORNIA STERYLIZACJA GAZOWA 7,49
P02.CS.16 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. DEGAZACJI 6,82
P02.CS.17 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SLUZA UF 3,54
P02.CS.18 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZEDZI FABRYCZNIE NOWYCH 26,92
P02.CS.19 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZEDZI FABRYCZNIE NOWYCH 16
P02.CS.20 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. MAT. STERYLNYCH 91,85
P02.CS.22 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. EKSPEDYCJI 67,17
P02.CS.23 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. WYLADUNKU 35,37
P02.CS.24 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PRZEDSIONEK 6.4
P02.CS.25 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SZATNIA 47,93
P02.CS.27 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. SOCJALNE 31,87
P02.CS.28 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SLUZA U-F 3,94
P02.CS.29 CENTRALNA STERYLIZATORNIA ARCHIWUM 744
P02.CS.30 CENTRALNA STERYLIZATORNIA wC 28
P02.CS.31 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POK. KIEROWNIKA 22,19
P02.CS.32 CENTRALNA STERYLIZATORNIA tAZIENKA 6.8
P02.CS.33 CENTRALNA STERYLIZATORNIA WC 3,36
P02.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 32,05
P02.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 33,34
P02.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 42,08
P02.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 142,42
P02.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 117,44
P02.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 44,15
P02.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 84,74
P02.KO.5 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 132,16
P02.KO.6 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 159,73
P02.KO.7 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 85,22
P02.KO.9 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 59,42
P02.KO.10 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 51,77
P02.KO.11 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ BRUDNY 52,19
P02.K0.12 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ 82,45
P02.KO.14 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ 17,61
P02.KO.15 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 46,03
P02.KO.16 KOMUNIKACJA OGOLNA WIATROLAP 2743

REDUNDANT

P02.KO.17 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA ROOM
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P02.LD.1 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. BIALEK 32,88
P02.LD.1B LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE MAG. PODRECZNY 33,7
P02.LD.1C LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE ARCHIWUM PODRECZNE 31,31
P02.LD.2 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. MIKROSKOPOWA 20,63
P02.LD.3 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. WALIDACJI Z POK. DYZUROWYM 18,21
P02.LD.4 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. ANALITYKI OGOLNEJ 36,14
P02.LD.5 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. HEMATOLOGII | KOAGULOLOGII 24,73
P02.LD.6 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. BIOCHEMII | IMMUNOCHEMII 85,69
P02.LD.7 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. PRZYJECIA MAT. Z PRAC. "CITO" 39,98
P02.LD.8 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SEKRETARIAT 13,56
P02.LD.9 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. KIEROWNIKA 19,32
P02.LD.10 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE KONTROLA JAKOSCI 9,63
P02.LD.11 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. ASYSTENCKI 27,33
P02.LD.12 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SALA SZKOLENIOWA 40,88
P02.LD.13 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SALA CWICZENIOWA 57,88
P02.LD.14 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE CIEMNIA 7,2
P02.LD.15 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. NAUKOWA 45,28
P02.LD.16 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE WC 347
P02.LD.17 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SLUZA U-F 4,08
P02.LD.18 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE WC 6,16
P02.LD.19 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE CHLODNIA 23,79
P02.LD.20 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE BRUDOWNIK 4,33
P02.LD.21 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE LAZIENKA MESKA 4,65
P02.LD.22 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE tAZIENKA DAMSKA 443
P02.LD.23 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. SOCJALNE 29,56
P02.LD.24 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. ASYSTENCKI 9,04
P02.LD.25 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. HIG. - SANIT. 11,32
P02.LD.26 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. PORZADKOWE 8,01
P02.LD.27 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. UPS 6,71
P02.LD.28 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. UZDATNIANIE WODY 6,71
P02.LD.29 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. CHLODNI 6,05
P02.LD.33 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRZEDSIONEK 547
P02.LD.34 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. OPISOWY 6,45
P02.LD.30 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 64,5
P02.LD.31 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 93,87
P02.LD.32 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 76,76
P02.M.1 MAGAZYNY PRO - MORTE 15,18

STREFA SKLAD. TOW.
P02.M.3 MAGAZYNY WIELKOGABARYTOWYCH 60,82
P02.M.15 MAGAZYNY MAG. DEPOZYTY 59,94
P02.MW.1 MASZYNOWNIA WINDY MASZ. WINDY 6,19
P02.MB.1 MIKROBIOLOGIA PRAC. MYKOLOGICZNA 20,88
P02.MB.2 MIKROBIOLOGIA PRAC. PARAZYTOLOGICZNA 19,86
P02.MB.3 MIKROBIOLOGIA PRAC. SEROLOGICZNA 19,67
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P02.MB 4 MIKROBIOLOGIA PRAC. EPIDEM. ZAK. SZPIT. 19,86
P02.MB.5 MIKROBIOLOGIA POK. KIEROWNIKA 19,59
P02.MB.6 MIKROBIOLOGIA SLUZA U-F 5,13
P02.MB.7 MIKROBIOLOGIA POK. WYDAWANIA WYNIKOW 14,66
P02.MB.8 MIKROBIOLOGIA MAG. ODPADOW TYMCZASOWYCH 8,48
P02.MB.9 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 1-POSIEW 40,12
P02.MB.10 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 2-POSIEW 34,64
P02.MB.11 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 2-POSIEW 243
P02.MB.12 MIKROBIOLOGIA ARCHIWUM PODRECZNE 13,5
P02.MB.13 MIKROBIOLOGIA PRAC. KONTROLI JAKOSCI 20,67
P02.MB.14 MIKROBIOLOGIA SALA KONFERENCYJNA 33,85
P02.MB.15 MIKROBIOLOGIA POK. NAUKOWY 248
P02.MB.16 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 441
P02.MB.17 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 4,7
P02.MB.18 MIKROBIOLOGIA SLUZA SZATN. 2,64
P02.MB.19 MIKROBIOLOGIA POM. NA LODOWKI 6,41
P02.MB.20 MIKROBIOLOGIA UMYWALNIA 3,11
P02.PS.46 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 10,88
P02.PS 48 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA 40,06
P02.PS .49 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA 83,85
P02.PS.50 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 85
P02.MB.21 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA / SLUZA WEJSCIOWA 7,05
P02.MB.22 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 80,46
P00.IP.153 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. NOT ENCLOSED
P02.PS.2 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 92,04
P02.PS.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 73,21
P02.PS 4 POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 15,64
P02.PS.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 1547
P02.PS.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 87,37
P02.PS.7 POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 16,11
P02.PS.9 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,96
P02.PS.10 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 843
P02.PS.11 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 71,54
P02.PS.12 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 85,21
P02.PS.13 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 13,29
P02.PS.14 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,56
P02.PS.15 POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 2,57
P02.PS.16 POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 16,45
P02.PS.17 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 56,91
P02.PS.17A POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 27,39
P02.PS.18 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 88,68
P02.PS.19 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 87,81
P02.PS.20 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 88,66
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P02.PS.21 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 90,67
P02.PS.23 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 13,39
P02.PS.24 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,67
P02.PS.25 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,61
P02.PS.26 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,76
P02.PS.27 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 11,34
P02.PS.28 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 42,08
P02.PS.29 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA D. 87,75
P02.PS.30 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 88,13
P02.PS.31 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA D. 88,64
P02.PS.32 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,85
P02.PS.33 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,97
P02.PS.34 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14
P02.PS.36 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,62
P02.PS.37 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA NPS 23,65
P02.PS.38 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 61,7
P02.PS.39 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 79,12
P02.PS.40 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 4,23
P02.PS.41 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK 5,22
P02.PS.42 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK 4,46
P02.PS.43 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 8,12
P02.PS.44 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 4,88
P02.PS.45 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC D 13,18
P02.PS.47 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 130,42
P02.PS.51 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 85,54
P02.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 8,45
P02.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE 49,39
P02.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WEZEt CIEPLNY A2 67,12
P02.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 7744
P02.PT.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WENTYLATORNIA 166,07
P02.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 14,21
P02.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 9,66
P02.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,48
P02.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 27,69
P02.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,87
P02.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 12,04
P02.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 5,92
P02.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 21,55
P02.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 17,6
P02.PT.A7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,08
P02.PT.18A POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. BATERII I UPS 13,62
P02.PT.22 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 8,23
P02.PT.23 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,95
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P02.PT.24 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE (VAC) 35,24
P02.PT.25 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE (AIR) 15,38

7496,87

P01
P01.BO.1 BLOK OPERACYJNY SZATNIA BRUDNA 52,62
P01.B0.2 BLOK OPERACYJNY SZATNIA CZYSTA 17,96
P01.B0.3 BLOK OPERACYJNY POM. HIG. - SANIT. 29,22
P01.B0.4 BLOK OPERACYJNY $LUZA POWROTNA 6,09
P01.BO.5 BLOK OPERACYJNY SZATNIA BRUDNA 43,54
P01.BO.6 BLOK OPERACYJNY POM. HIG. - SANIT. 27,82
P01.BO.7 BLOK OPERACYJNY POM. SUSZENIA BLATOW 16,51
P01.BO.8 BLOK OPERACYJNY SZATNIA CZYSTA 13,76
P01.BO.9 BLOK OPERACYJNY SLUZA POWROTNA 11,65
P01.B0.10 BLOK OPERACYJNY POM. PORZADKOWE 7,96
P01.80.11 BLOK OPERACYJNY POM. SUSZENIA BLATOW 23,04
P01.B0.12 BLOK OPERACYJNY POM. MYCIA BLATOW 23,25
P01.B0.13 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 8,03
P01.BO.14 BLOK OPERACYJNY SLUZA UF 10,6
P01.B0.15 BLOK OPERACYJNY SLUZA PACJENTOW 50,2
P01.BO.16 BLOK OPERACYJNY PUNKT PIELEGNIARSKI 8,7
P01.BO.17 BLOK OPERACYJNY MAG. LEKOW 13,66
P01.80.19 BLOK OPERACYJNY tAZIENKA 3.7
P01.80.20 BLOK OPERACYJNY GAB. PIEL. ODDZIAt OWEJ 13,18
P01.B0.25 BLOK OPERACYJNY GAB. KOORDYNATORA 94
P01.B0.28 BLOK OPERACYJNY WC 2,81
P01.B0.29 BLOK OPERACYJNY SLUZA UF 1,7
P01.B0.34 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.B0.35 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.B0O.36 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.B0.37 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.80.39 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,67
P01.80.40 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,8
P01.B0.41 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 41,27
P01.B0O.44 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,38
P01.B0.45 BLOK OPERACYJNY SLUZA PRACOWNIKOW Z IP 13,78
P01.BO.46 BLOK OPERACYJNY SLUZA U-F 5,11
P01.B0.47 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 12,91
P01.80.49 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,6
P01.B0.50 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,13
P01.B0.52 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,68
P01.B0.53 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,66
P01.B0.54 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 42
P01.B0.55 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 41,46
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P01.B0.56 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 41418
P01.80.63 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,68
P01.B0.64 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,88
P01.B0.65 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,68
P01.B0.66 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,88
P01.80.70 BLOK OPERACYJNY POK. WYPOCZYNKOWY 15,46
P01.80.71 BLOK OPERACYJNY POK. WYPOCZYNKOWY 15,89
P01.80.72 BLOK OPERACYJNY we 157
P01.B0.74 BLOK OPERACYJNY LAZIENKA 5,03
P01.B0.75 BLOK OPERACYJNY POK. OPISOWY 9,56
P01.B0.78 BLOK OPERACYJNY DYZURKA 14,83
P01.80.80 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 196,62
P01.80.82 BLOK OPERACYJNY BRUDOWNIK 3.9
P01.80.83 BLOK OPERACYJNY SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO 21,04
P01.B0.84 BLOK OPERACYJNY SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO 180,12
P01.B0.85 BLOK OPERACYJNY NADZOR PIELEGNIARSKI 29,64
SALA  NADZORU  POZNIECZULENIOWEGO
P01.80.86 BLOK OPERACYJNY DZIECI 35,57
P01.80.87 BLOK OPERACYJNY WC PERSONELU M. 9,69
P01.80.88 BLOK OPERACYJNY WC PERSONELU D. 7,55
P01.80.89 BLOK OPERACYJNY PRZEDSIONEK WC 6,16
P01.80.90 BLOK OPERACYJNY PRZEDSIONEK WC 5,67
P01.80.91 BLOK OPERACYJNY SLUZA U-F 12,74
P01.80.92 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 33,19
P01.80.93 BLOK OPERACYJNY $LUZA POWROTNA PACJENTOW 22,82
P01.80.94 BLOK OPERACYJNY POK. TRUDNYCH ROZMOW 19,82
P01.80.96 BLOK OPERACYJNY SALA BRIEFINGOWA 24,1
P01.80.97 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 32,18
P01.80.99 BLOK OPERACYJNY we 44
P01.80.100 BLOK OPERACYJNY we 3,89
P01.80.101 BLOK OPERACYJNY we 279
P01.80.102 BLOK OPERACYJNY POM. PORZADKOWE 6,85
P01.80.103 BLOK OPERACYJNY POM. SOCJALNE 23,83
P01.80.104 BLOK OPERACYJNY POM. PORZADKOWE 4,04
P01.80.105 BLOK OPERACYJNY POM. MYCIA BLATOW 16,17
P01.80.106 BLOK OPERACYJNY MAG. BLATOW | WOZKOW TRANSPORTOWYCH | 63,73
P01.80.107 BLOK OPERACYJNY POM. SOCJALNE 37,35
P01.80.108 BLOK OPERACYJNY SLUZA U-F 4,92
P01.80.109 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ WEWNETRZNY 7,65
P01.80.110 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,07
P01.B0.111 BLOK OPERACYJNY STEROWNIA 19,03
P01.80.112 BLOK OPERACYJNY STEROWNIA 199
P01.80.113 BLOK OPERACYJNY POM. TECH. 15,85
P01.80.114 BLOK OPERACYJNY POM. TECH. 1344
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P01.BO.115 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 81,12
P01.B0O.116 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 79,88
P01.B0.117 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,06
P01.BO.119 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 137,41
P01.80.120 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ WEWNETRZNY 33,87
P01.B0.121 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 125,03
P01.80.122 BLOK OPERACYJNY WC PERSONELU 5,27
P01.80.123 BLOK OPERACYJNY wC 5,33
P01.B0O.124 BLOK OPERACYJNY WC 2,86
P01.80.125 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 2241
P01.B0O.126 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 135,6
P01.B0.127 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,27
P01.B0O.128 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 8,46
P01.B0.129 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,19
P01.80.130 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,67
P01.B0.131 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PACJENTOW 9,89
P01.80.133 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,6
P01.B0.134 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 10,02
P01.B0.135 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,55
P01.B0.136 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PACJENTOW 10,12
P01.B0.137 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,39
P01.B0.138 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,68
P01.B0.139 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 6,12
P01.B0.140 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 12,54
P01.B0.141 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ WEWNETRZNY 112,71
P01.B0.142 BLOK OPERACYJNY SALA BRIEFINGOWA 23,65
P01.B0.143 BLOK OPERACYJNY wC 5,52
P01.B0O.144 BLOK OPERACYJNY MAG. BRUDNY 81,71
P01.B0.145 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,81
P01.B0O.146 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,65
P01.BO.147 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,83
P01.B0.148 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,83
P01.B0O.149 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,95
P01.80.150 BLOK OPERACYJNY POM. PORZADKOWE 0,88
P01.END.3 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 32,83
P01.END.5 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - EWCP 42,34
P01.END.6 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - GINEKOLOGIA | UROLOGIA | 26,4
PO1.END.7 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. BRONCHOSKOPII 27,65
P01.END.8 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 6,67
PO1.END.9 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 5,71
P01.END.10 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA REJESTRACJA 8,17
P01.END.11 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. UROLOGICZNY 2547
P01.END.12 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. ENDO. PO ZABIEGU 57,46
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P01.END.13 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SALA WYPOCZYNKOWA 57,13
P01.END.14 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC PERSONELU M. 147
P01.END.15 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 3,28
P01.END.16 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 3,65
P01.END.17 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC PERSONELU D. 1,99
P01.END.18 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 7,52
P01.END.19 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 6,44
P01.END.20 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 7,22
P01.END.21 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC NPS. 6,39
P01.END.22 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA 28,61
P01.END.23 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA / GASTR. | 31,69
P01.END.25 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK 26,65
P01.END.26 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POK. PIELEGNIARSKI 16,78
P01.END.27 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 4,31
P01.END.28 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. SOCJALNE 19,34
P01.END.29 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. KIEROWNIKA 18,22
P01.END.30 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA tAZIENKA 442
P01.END.31 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 2,78
P01.END.32 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA DYZURKA 11,01
P01.END.33 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SEKRETARIAT 1,77
P01.END.34 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POK. OPISOWY 21,28
P01.END.35 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA DYZURKA 9,98
P01.END.36 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 3,88
P01.END.37 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. BRUDNY 4,16
P01.END.39 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC NPS. /WCD. 4,7
P01.END.40 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 2,77
P01.END.41 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC M. 28
P01.END.42 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA / GASTR. | 35,83
P01.END.43 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SALA SEMINARYJNA 20,62
P01.END.44 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SZATNIA 11,18
P01.END.45 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 4,03
P01.END.46 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 3,38
P01.END.48 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAGAZYN 6,14
P01.END.50 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA tAZIENKA 3,92
P01.END.52 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA ZMYWALNIA 22,73
P01.END.53 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 12,71
P01.END.54 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. ENDOSKOPOW 21,66
P01.END.55 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. POJEMNIKOW 14,35
P01.END.57 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. KONSULTACYJNY 22,13
P01.END.1 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 2143
P01.END.2 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 88,6
P01.END.56 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 99,03
P01.KL1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 29,01
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P01.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 33,71
P01.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 31,39
P01.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 47,79
P01.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 123,74
P01.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 109,93
P01.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 64,97
P01.KO.5 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 17,56
P01.KO.6 KOMUNIKACJA OGOLNA WIATROLAP 28,95
P01.KO.7 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 194,88
P01.KO.8 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 19,31
P01.KO.9 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 46,06
P01.TK.1 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII PRZEDSIONEK 25,76
P01.TK.2 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! SALA ZABIEGOWA 38,19
P01.TK 4 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! BIURO INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ 24,31
P01.TK.4A ODDZIAt. TOKSYKOLOGII tAZIENKA 4,39
P01.TK.5 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! BIURO INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ 23,82
P01.TK.6 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POK. LEKARSKI 26,39
P01.TK.7 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! tAZIENKA 3,24
P01.TK.8 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII tAZIENKA 3,27
P01.TK.9 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII PRAC. ANALIZ TOKSYKOLOGICZNYCH 29,12
P01.TK.10 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! BRUDOWNIK 4,07
P01.TK.11 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POM. PORZADKOWE 7,15
P01.TK.12 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! WC PERSONELU 4,8
P01.TK.13 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII BANK ODTRUTEK 8,54
P01.TK.14 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! SLUZA UF 8,36
P01.TK.15 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! PRAC. ANALIZ TOKSYKOLOGICZNYCH 28,3
P01.TK.16 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII MAGAZYN 7,89
P01.TK.17 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! POM. PERSONELU 12,34
P01.TK.18 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII PRZEDSIONEK 748
P01.TK.19 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! PRZEDSIONEK WC 1,6
P01.TK.20 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII wC 1,38
P01.TK.21 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POM. DEKONTAMINACJI "7
P01.TK.22 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! MAGAZYN 5
P01.TK.23 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA 37,03
P01.TK.24 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! GAB. PIEL. ODDZIAt OWEJ 19,32
P01.TK.25 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 86,92
P01.TK.27 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 16,07
P01.TK.28 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA CIEPLA SIEN 49,19
P01.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 15,92
P01.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 18,48
P01.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 11,54
PO1.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,74
P01.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 10,55
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P01.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 5,92
P01.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 104
P01.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 18,07
P01.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 124
P01.POR.2 POZ POM. PORZADKOWE / OBSt.. KONCERT 6,25
P01.POZ.1 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,21
P01.POZ.2 POZ GAB. LEKARSKI 10,2
P01.POZ.3 POZ GAB. LEKARSKI 175
P01.POZ 4 POZ GAB. LEKARSKI 10,67
P01.POZ.5 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,84
P01.POZ.6 POZ GAB. LEKARSKI 13
P01.POZ.7 POZ POM. PORZADKOWE 2,38
P01.POZ.8 POZ POM. HIG. - SANIT. 3,12
P01.POZ.9 POZ GAB. POBRAN 16,21
P01.POZ.10 POZ REJESTRACJA 359
P01.POZ.11 POZ GAB. ZABIEGOWY 14,35
P01.POZ.12 POZ GAB. LEKARSKI 14,51
P01.POZ.13 POZ WC PACJ INPS 4,95
P01.POZ.14 POZ POK. MATKI Z DZIECKIEM 6,29
P01.POZ.15 POZ ZAPLECZE 9,73
P01.POZ.16 POZ GAB. LEKARSKI 10,34
P01.POZ.17 POZ GAB. ZABIEGOWY 12,94
P01.POZ.18 POZ GAB. LEKARSKI 11,62
P01.POZ.19 POZ WC PACJ INPS 5,12
P01.POZ.20 POZ WCD. 76
P01.POZ.21 POZ WC M. 73
P01.P0OZ.22 POZ GAB. LEKARSKI 10,72
P01.POZ.23 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,84
P01.POZ.24 POZ WC PERSONELU 4,98
P01.POZ.25 POZ GAB. LEKARSKI 12,1
P01.P0OZ.26 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 125,71
P01.POZ.27 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 52,59
P01.POZ.28 POZ KOMUNIKACJA WIATROLAP 8,02
P01.P0OZ.29 POZ KOMUNIKACJA WIATROLAP 7,65
P01.POZ.30 POZ KOMUNIKACJA WIATROLAP 5,57
P01.POZ.31 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 31,34
P01.POZ.32 POZ KOMUNIKACJA SZATNIA 6,56
P01.SN.1 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 13,89
P01.SN.2 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 14,16
P01.SN.3 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 13,78
P01.SN.4 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 9,24
P01.SN.5 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 8,96
P01.SN.6 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 8,59
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P01.SN.7 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 19
P01.SN.8 STREFA NAUKI SALA KONFERENCYJNA 27,42
P01.SN.9 STREFA NAUKI STANOWISKA KOMPUTEROWE 86,04
P01.SN.10 STREFA NAUKI LOBBY 23,24
P01.SN.11 STREFA NAUKI WCD. 14,44
P01.SN.12 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 9,16
P01.SN.13 STREFA NAUKI SALA KONFERENCYJNA 28,88
P01.SN.15 STREFA NAUKI WC M. 15,41
P01.SN.14 STREFA NAUKI KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 74,04
P01.SR.1 STREFA RELAKSU Gt. STREFA RELAKSU 117,34
P01.SR.2 STREFA RELAKSU STREFA RELAKSU 109,59
P01.SR.3 STREFA RELAKSU POM. GIER CICHYCH 51,38
P01.SR4 STREFA RELAKSU SALA GIER PING-PONG 41,04
P01.SR.5 STREFA RELAKSU SALA GIER BILARD 4048
P01.SR.6 STREFA RELAKSU PATIO- PRZESTRZ. RELAKSU | ROZRYW. 534,74
P01.SR.8 STREFA RELAKSU Gt. STREFA RELAKSU 214,85
P01.SR.7 STREFA RELAKSU KOMUNIKACJA SCENA KONCERTOWA 135,23

7214,93

PO
P00.ADM.1 ADMINISTRACJA SALA SEMINARYJNA 92,64
P00.ADM.2 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI SEM. 5,02
P00.CBK.1 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH DYZURKA LEKARSKA 14,97
P00.CBK.1A CENTRUM BADAN KLINICZNYCH PRZEDSIONEK 4,98
P00.CBK.2 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH SALA PACJENTOW 38,11
P00.CBK.3 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POM. PRZYGOTOWANIA PIEL. 4
P00.CBK.4 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POM. PORZADKOWE 1,67
P00.CBK.5 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH tAZIENKA 5
P00.CBK.6 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH SALA PACJENTOW 37,01
P00.CBK.7 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH MAG. CZYSTY 1,76
P00.CBK.8 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH tAZIENKA 587
P00.CBK.9 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH BRUDOWNIK 2,67
P00.CBK.10 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. PRZECH. PROBEK 4,69
P00.CBK.11 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH MAG. LEKOW 9,83
P00.CBK.12 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH LABORATORIUM 18,21
P00.CBK.13 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH WC NPS. 5,18
P00.CBK.14 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH GAB. ZABIEGOWY 14,67
P00.CBK.15 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. KONSULTACJI 14,19
P00.CBK.16 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. PIELEGNIARSKI 10,18
P00.CBK.17 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. DYREKTORA 15,14
P00.CBK.18 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH ADMINISTRACJA 11,32
P00.CBK.19 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH ARCHIWUM 6,13
P00.CBK.20 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH LAZIENKA 4,21
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.CBK.21 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH PUNKT PIELEGNIARSKI 7,72
P00.CBK.22 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. MONITORINGU 13,48
CENTRUM BADAN KLINICZNYCH
P00.CBK.23 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 32,1
CENTRUM BADAN KLINICZNYCH
P00.CBK.24 KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 18,58
CENTRUM BADAN KLINICZNYCH
P00.CBK.25 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 12,73
P00.CD.1 CENTRUM DYDAKTYCZNE SALA WYSTAWIENNICZA BUDYNKU CD 394,75
P00.COK.1 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ SALA SEMINARYJNA 40,87
P00.COK.2 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ TELEMONITORING 35,21
P00.COK.3 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ MAGAZYN 19,68
P00.COK.4 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ KORYTARZ 17,32
P00.COK.5 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ PRZEDSIONEK WC 3,52
P00.COK.6 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ WC 1,78
P00.COK.7 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POM. SOCJALNE 13,92
P00.COK.8 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ CALL CENTER 42,72
P00.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KL. 1 29,21
P0O0.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA SLUZA SZATN. 32,08
P00.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KL.3 31,39
P00.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 189,4
P00.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 113,4
P00.AIT.1 OAIIT SLUZA U-F 7,68
P00.AIT.2 OAIIT BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,95
P00.AIT.3 OAIIT SLUZA U-F 3,93
P00.AIT .4 OAIIT SALA IT 4 STAN. 69,47
P00.AIT.5 OAIIT PRZEDSIONEK WC 2,66
P00.AIT.6 OAIIT WC PERSONELU 2,09
P00.AIT.7 OAIIT POK. LEKARSKI 19,86
P00.AIT.8 OAIIT MAG. CZYSTY 20,57
P00.AIT.10 OAIIT NADZOR PIELEGNIARSKI 8,14
P00.AIT.9 OAIIT KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 55,63
P00.TK.1 ODDZIAt TOKSYKOLOGII IZOLATKA 26,2
P00.TK.2 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII tAZIENKA 5,23
P00.TK.3 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII SLUZA U-F 545
P00.TK 4 ODDZIAt TOKSYKOLOGII BRUDOWNIK 4,93
P00.TK.5 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII PUNKT PIELEGNIARSKI 13,97
P00.TK.6 ODDZIAt TOKSYKOLOGII POM. SOCJALNE 10,27
P00.TK.7 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII GAB. BADAN 30,02
P00.TK.8 ODDZIAt TOKSYKOLOGII MAG. CZYSTY 13,61
P00.TK.9 ODDZIAt TOKSYKOLOGII SEKRETARIAT 38,77
P00.TK.10 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII tAZIENKA 35
P00.TK.11 ODDZIAt TOKSYKOLOGII GAB. KIEROWNIKA 2041
P00.TK.12 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POK. ROZMOW / PSYCHOLOG 20,41
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

P00.TK.13 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! GAB. ZABIEGOWY 29,53
P00.TK.14 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! GAB. KOMORA HIPERBARYCZNA 2847
P00.TK.15 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POK. 3 - t OZKOWY 25,89
P00.TK.16 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! PUNKT PIELEGNIARSKI 16,7
P00.TK.16A ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POM. PERSONELU 15,36
P00.TK.17 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! WC PERSONELU 7,69
P00.TK.18 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POK. LEKARSKI 28,38
P00.TK.19 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KUCHENKA ODDZIALOWA 10,35
P00.TK.20 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! POK. 2 - LOZKOWY 24,52
P00.TK.21 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII tAZIENKA 3,68
P00.TK.22 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! tAZIENKA 4,66
P00.TK.23 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POK. 3 - t OZKOWY 29,49
P00.TK.24 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! LC 49,04
P00.TK.25 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! LC 26,24
P00.TK.26 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POK. 2 - t OZKOWY 31,23
P00.TK.27 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! tAZIENKA 5,89
P00.TK.28 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII tAZIENKA 4,28
P00.TK.29A ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! WC NPS. 547
P00.TK.30A ODDZIAt. TOKSYKOLOGII wC 4,35
P00.TK.29 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 87,82
P00.TK.30 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 67,73
P00.TK.31 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,19
P00.POP.1 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA GAB. KONSULTACYJNY 15,62
P00.POP.2 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA POCZEKALNIA 10,63
P00.POP.3 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA WC NPS. 4,48
P00.PL1 POLISOMNOGRAFIA POK. SEMINARYJINY 26,57
P00.PL.2 POLISOMNOGRAFIA WC PERSONELU 349
P00.PL.3 POLISOMNOGRAFIA PRZEDSIONEK WC 3,96
P00.PL .4 POLISOMNOGRAFIA WC PACJ INPS 744
P00.PL.5 POLISOMNOGRAFIA PUNKT PIELEGNIARSKI 27,88
P00.PL.6 POLISOMNOGRAFIA POM. PRZYGOTOWANIA PIEL. 8,53
P00.PL.7 POLISOMNOGRAFIA ARCHIWUM 8,72
P00.PL.8 POLISOMNOGRAFIA POM. PORZADKOWE 2,8
P00.PL.9 POLISOMNOGRAFIA MAG. BRUDNY / BRUDOWNIK 6,61
P00.PL.10 POLISOMNOGRAFIA MAG. CZYSTY 6,62
P00.PL.11 POLISOMNOGRAFIA PKT DEZYNFEKCJI MASEK | ELEKTROD 12,96
P00.PL.12 POLISOMNOGRAFIA GAB. KIEROWNIKA 21,12
P00.PL.13 POLISOMNOGRAFIA tAZIENKA 3,52
P00.PL.14 POLISOMNOGRAFIA tAZIENKA 5,09
P00.PL.15 POLISOMNOGRAFIA POK. LOZKOWY 17,34
P00.PL.16 POLISOMNOGRAFIA POK. £t OZKOWY 14,91
P00.PL.17 POLISOMNOGRAFIA POK. LOZKOWY 14,93
P00.PL.18 POLISOMNOGRAFIA LAZIENKA 3,24
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.PL.19 POLISOMNOGRAFIA LAZIENKA 3,24
P00.PL.20 POLISOMNOGRAFIA POK. LOZKOWY 14,93
P00.PL.21 POLISOMNOGRAFIA POK. LOZKOWY 14,94
P00.PL.22 POLISOMNOGRAFIA LAZIENKA 3,24
P00.PL.23 POLISOMNOGRAFIA tAZIENKA 3,24
P00.PL.24 POLISOMNOGRAFIA POK. LOZKOWY 14,93
P00.PL.25 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAN 18,36
P00.PL.26 POLISOMNOGRAFIA MAG. MASEK 18,36
P00.PL.27 POLISOMNOGRAFIA POK. DIAGNOSTYCZNY 20,43
P00.PL.28 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAN 20,42
P00.PL.29 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAN 20,15
P00.PL.30 POLISOMNOGRAFIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 61,91
P00.PL.31 POLISOMNOGRAFIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 56
P00.PS.1 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 5,16
P00.PS.2 POMIESZCZENIA SOCJALNE WCD. 5,29
P00.PS.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 7,15
P00.PS.4 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 6,06
P00.PS.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 9,03
P00.PS.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE WCD. 8,58
P00.PS.7 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 5,18
P00.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 14,77
P00.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,71
P00.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 17,93
P00.PT 4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,56
P00.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,64
P00.PT.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 22,46
P00.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 235
P00.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 8,9
P00.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 15,12
P00.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 15,28
P00.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 49
P00.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,73
P00.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 25,08
P00.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. INFORMATYKOW 17,58
P00.PT.15 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. INFORMATYKOW 20,01
P00.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 7,78
P00.POR.5 PORADNIE REJESTRACJA 11,25
P00.POR.6 PORADNIE ARCHIWUM PODRECZNE 12,18
P00.PGO.1 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,22
GAB. DLA PACJENTEK PO DROBNYCH

P00.PGO.2 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ZABIEGACH 19,78
P00.PGO.3 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,38
P00.PGO.4 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. PRZYGOTOWANIA DO BADANIA 12,71
P00.PGO.5 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. LEKARSKI 12,82
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.PGO.6 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA | GAB. LEKARSKI 12,74
P00.PGO.7 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA | GAB. LEKARSKI 16
P00.PGO.8 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA | GAB. POLOZNEJ 12,81
P00.PGO.9 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA | LAZIENKA 6,56
P00.PGO.10 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA | LAZIENKA 37
PO0.POR 1 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 161,16
P00.POR.2 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 120,87
P00.POR3 PORADNIE KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 12,38
P00.POR4 PORADNIE KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 17,35
P00.POR7 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 53,24
PO0.PNN.1 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,29
PO0.PNN.2 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,05
PO0.PNN.3 PORADNIE NEONATOLOGICZNE POCZEKALNIA 20,05
PO0.PNN.4 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 18,63
PO0.PNN.5 PORADNIE NEONATOLOGICZNE POK. MATKI Z DZIECKIEM 65
P00.PPG.1 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. LEKARSKI 172
GAB. DLA PACJENTEK PO DROBNYCH
P00.PPG.2 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | ZABIEGACH 12,71
PO0.PPG3 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. LEKARSKI 1291
PO0.PPG 4 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. LEKARSKI 12,05
PO0.PPG5 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. LEKARSKI 13,81
P00.PPG 6 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. LEKARSKI 12,71
PO0.PPG8 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,36
P00.PPG9 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | LAZIENKA 344
P02PPG.7 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. POLOZNEJ 22,15
PO0.PRT.1 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 851
PO0.PRT2 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 10,87
PO0.PRT3 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 1325
P00.PU.1 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 24,62
PO0.PU.2 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 2252
P00.PU.4 PORADNIE UROLOGICZNE WC NPS. 7,36
PO0.PUS PORADNIE UROLOGICZNE POCZEKALNIA 24
PO0.PUG PORADNIE UROLOGICZNE LAZIENKA 6,72
PO0.PU.7 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. ZABIEGOWY 26,15
PO0.HEM.1 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. TECH. 1299
PO0.HEM.2 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI MAGAZYN 591
PO0.HEM.3 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI ANGIOGRAF JEDNOPLASZCZYZNOWY 45,94
P0O0.HEM.4 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI STEROWNIA 1725
PO0.HEM.5 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI ANGIOGRAF DWUPLASZCZYZNOWY 67,34
PO0.HEM.6 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. TECH. 19,34
PO0.HEM.7 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI MAGAZYN 8,94
POO.HEM.8 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. PRZYG. PACJENTOW 14,86
PO0.HEM.9 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. KIEROWNIKA 25,18
P00.HEM.10 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. LEKARSKI 12,64
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ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.HEM.11 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI WC NPS. 4,67
P00.HEM.12 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. PRZYG. PERSONELU 5,58
P00.HEM.13 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. PRZYG. PERSONELU 6,3
P00.HEM.14 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. TECHNICZNY 14,75
P00.HEM.15 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI BRUDOWNIK 3,53
P00.HEM.16 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI WC 3,54
P00.HEM.17 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI KOMUNIKACJA 18,41
P00.HEM.18 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. PIELEGNIARSKI 14,54
P00.IP.1 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA OBSERWACJI 775
P00.IP.2 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SEGREGACJA MEDYCZNA 78,48
P00.IP.3 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY REJESTRACJA 46
P00.1P.4 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY POCZEKALNIA 210,55
P00.IP.5 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC NPS. 5,06
P00.IP.6 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,76
P00.IP.7 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,81
P00.IP.8 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC M. 8,67
P00.IP.9 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WCD. 7,08
P00.IP.10 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. LEKARSKI 18,01
P00.1P.12 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. POBRAN 9,81
P00.1P.14 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SLUZA U-F 7,97
P00.IP.15 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY IZOLATKA 11,15
P00.IP.16 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY KABINA HIG. - SANIT. 412
P00.IP.17 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. ZABIEGOWY 19,63
P00.IP.18 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. GINEKOLOGICZNY 17,36
P00.1P.19 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POCZEKALNIA 22,84
P00.1P.20 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. PEDIATRYCZNY 18,75
P00.IP.21 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,13
P00.1P.22 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,36
P00.1P.23 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA HIG. - SANIT. 3,72
P00.IP.25 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 12,1
P00.IP.26 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PORZADKOWE 7,26
P00.1P.27 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. UROLOGICZNY 27,64
P00.IP.28 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. HIG. - SANIT. 6,98
P00.1P.29 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY CIEMNIA 13,84
P00.1P.30 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. OKULISTYCZNY 27,68
P00.IP.31 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,66
P00.1P.32 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. LARYNGOLOGICZNY 26,36
P00.1P.33 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. BADAN 36,69
P00.1P.34 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 8,94
P00.IP.35 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LAZIENKA 4,63
P00.IP.36 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY POM. SOCJALNE 29,62
P00.1P.37 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC M. 119
P00.IP.38 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC NPS. 7,29
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ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.IP.39 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 4,9
P00.IP.41 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WCD. 8,1
P00.IP.42 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 8,48
P00.IP.43 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 6,38
P00.IP.44 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC PERSONELU M. 6,89
P00.IP.45 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 10,6
P00.IP.46 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC PERSONELU D. 5,82
P00.IP.47 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,67
P00.I1P.48 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. GASTROSKOPII / RETROSKOPII 27,45
P00.IP.49 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. BRONCHSKOPII / LARYNGOSKORPII 26,34
P00.IP.50 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. HIG. - SANIT. 7,72
P00.IP.51 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POCZEKALNIA 56,99
P00.IP.52 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. USG 16,87
P00.IP.53 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 28,51
P00.IP.54 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. USG 14,45
P00.IP.55 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA ZABIEGOWA 21,45
P00.IP.56 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. SPRZETOW 30,94
P00.IP.57 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PRZYG. PERSONELU 8,97
P00.IP.58 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GIPSOWNIA 27,27
P00.IP.59 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA ZABIEGOWA 21,26
P00.IP.60 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. LEKOW 17,52
P00.IP.61 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POCZEKALNIA 42,54
P00.IP.62 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 5,93
P00.IP.63 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 6,19
P00.IP.64 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY STEROWNIA 13,63
P00.IP.65 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB.RTG 29,77
P00.IP.66 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY ZAPLECZE 10,54
P00.IP.67 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 2,17
P00.IP.68 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC PERSONELU 2,35
P00.IP.69 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SEGREGACJA MEDYCZNA 100,37
P00.IP.70 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY wC 248
P00.IP.71 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 12,79
P00.IP.72 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. OCHRONY 24,2
P00.IP.74 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LOBBY STUDENCI 48,74
P00.IP.75 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA 94,62
P00.IP.76 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 8,04
P00.IP.77 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 7,13
P00.IP.79 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 7,12
P00.IP.80 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. TECH. 12,83
P00.IP.81 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. DEPOZYTY 18,35
P00.IP.82 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY BRUDOWNIK 4,79
P00.IP.83 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 11,28
P00.IP.84 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. OPISOWY 15,96
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.IP.85 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. SOCJALNE 12,07
P00.IP.86 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY KORYTARZ 14,53
P00.1P.88 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY BRUDOWNIK 5,74
P00.I1P.94 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. CZYSTY 7,94
P00.1P.96 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY POK. LEKARSKI 26,98
P00.IP.97 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 4,65
P00.1P.98 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY tAZIENKA 4,65
P00.1P.99 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY POK. PIELEGNIARSKI 26,3
P00.IP.100 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY GAB. PIEL. ODDZIAt OWEJ 28,14
P00.IP.101 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 43
P00.IP.102 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 4,44
P00.1P.103 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY DYZURKA PIELEGNIARSKA 22,19
P00.IP.104 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY DYZURKA LEKARSKA 24,15
P00.IP.105 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 4,5
P00.1P.106 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 5,36
P00.IP.107 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. KIEROWNIKA 26,39
P00.1P.108 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SEKRETARIAT 3117
P00.IP.109 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY HOL 58,81
P00.IP.110 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. ELEKTRYCZNE 8,62
P00.IP.111 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY HOL 32,15
P00.IP.112 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY POM. TELETECHNICZNE 8,97
P00.IP.113 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY CIEPLA SIEN 151,01
P00.IP.114 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. EKIPY RATUNKOWEJ 32,02
P00.IP.115 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. DEKONTAMINACJI 39,76
P00.IP.116 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WIATROLAP 16,07
P00.IP.117 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY WOZKI TRANSPORTOWE 164,35
P00.1P.118 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 5,92
P00.IP.119 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. SPRZETOW 9,29

MAG. WYR. MEDYCZNYCH | PROD.

P00.1P.120 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LECZNICZYCH 6,28
P00.IP.121 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB.RTG 37,25
P00.IP.122 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY STEROWNIA 16,91
P00.1P.123 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY KABINA 7,92
P00.IP.124 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY KABINA 7,31
P00.IP.125 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY WSTEPNAIT 57,1
P00.IP.126 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY ANGIOGRAF DWUPLASZCZYZNOWY 68,08
P00.IP.127 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. OPISOWY 11,79
P00.1P.128 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY CcT 50,32
P00.IP.129 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY STEROWNIA 21,36
P00.1P.130 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY POM. PRZYG. PACJENTOW 16,69
P00.IP.132 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY POM. PRZYG. PERSONELU 5,27
P00.1P.134 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. PIELEGNIARSKI 10,56
P00.IP.135 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY MAGAZYN 13,76
P00.IP.142 SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY MAGAZYN 20,86
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

PO0.IP.148 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PORZADKOWE 7,81

POO.IP.149 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. POBRAN 1041
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

PO0.IP.136 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 68,67
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

PO0.IP.137 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 115,85
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

PO0.IP.138 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 17,89
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

PO0.IP.139 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 136,68
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

P00.IP.140 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 150,05
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

PO0.IP.141 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 166,32
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

PO0.IP.143 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 48,84
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

POO.IP.144 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 72,03
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

PO0.IP.145 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 10,92
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

PO0.IP.146 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 54,7
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

PO0.IP.147 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 46,18

8042,53

P1

P1.ADM.1 ADMINISTRACJA DZIAL EPIDEMIOLOGI! 21,62

P1.ADM.2 ADMINISTRACJA DZIAL EPIDEMIOLOGI! 246

P1.ADM.3 ADMINISTRACJA DZIAL EPIDEMIOLOGI! 24,74

P1.ADM.4 ADMINISTRACJA SEKCJA RODO 24,76

P1.ADM.5 ADMINISTRACJA SEKCJA ISO 24,16

P1.ADM6 ADMINISTRACJA SEKCJA 1SO 30,86

P1.ADM.7 ADMINISTRACJA DZIAL INFORMATYKI 2852

P1.ADM.8 ADMINISTRACJA DZIAL INFORMATYKI 29,05

P1.ADM.9 ADMINISTRACJA DZIAL INFORMATYKI 24,25

P1.ADM.10 ADMINISTRACJA SEKCJA DIETETYCZEK 15,71

P1.ADM.11 ADMINISTRACJA SEKCJA DIETETYCZEK 244

P1.ADM.12 ADMINISTRACJA SEKCJA UTRZYMANIA CZYSTOSCI 32,84

P1.ADM.13 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI KONF. 146

P1.ADM.14 ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 115

P1.ADM.15 ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 23,77

P1.ADM.16 ADMINISTRACJA SALA SPOTKAN 304

P1.ADMA7 ADMINISTRACJA POK. NACZELNEJ PIELEGNIARKI 17,92

P1.ADM.18 ADMINISTRACJA KASA 1213
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P1.ADM.19 ADMINISTRACJA POK. GLOWNEJ KSIEGOWEJ 10,08
P1.ADM.20 ADMINISTRACJA DZIAL FINANSOWO - KSIEGOWY 15,29
P1.ADM.21 ADMINISTRACJA DZIAt FINANSOWO - KSIEGOWY 20,38
P1.ADM.22 ADMINISTRACJA DZIAL FINANSOWO - KSIEGOWY 17,84
P1.ADM.23 ADMINISTRACJA DZIAt FINANSOWO - KSIEGOWY 17,84
P1.ADM.24 ADMINISTRACJA ARCHIWUM C 40,25
ZAMOWIENIA PUBLICZNE / MARKETING
P1.ADM.25 ADMINISTRACJA PROMOCJA 16,46
ZAMOWIENIA PUBLICZNE / MARKETING
P1.ADM.26 ADMINISTRACJA PROMOCJA 16,46
ZAMOWIENIA PUBLICZNE / MARKETING
P1.ADM.27 ADMINISTRACJA PROMOCJA 16,46
ZAMOWIENIA PUBLICZNE / MARKETING
P1.ADM.28 ADMINISTRACJA PROMOCJA 19,2
P1.ADM.30 ADMINISTRACJA DZIAt TECHNICZNY 15,19
P1.ADM.31 ADMINISTRACJA DZIAt TECHNICZNY 15,73
P1.ADM.32 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI KONF. 3,32
P1.ADM.33 ADMINISTRACJA REZERWA 18,51
P1.ADM.34 ADMINISTRACJA REZERWA 16,08
P1.ADM.35 ADMINISTRACJA REZERWA 13,92
P1.ADM.36 ADMINISTRACJA REZERWA 13,67
P1.ADM.37 ADMINISTRACJA DZIAL PLAC 17,56
P1.ADM.38 ADMINISTRACJA DZIAt PLAC 17,56
P1.ADM.39 ADMINISTRACJA DZIAL PLAC 19,82
P1.ADM.40 ADMINISTRACJA DZIAt PLAC 14,81
P1.ADMA41 ADMINISTRACJA KSIEGOWOSC 22,77
P1.ADM.42 ADMINISTRACJA POM. ADMINISTRACYJNE 22,69
P1.ADM.42A ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH 22,23
P1.ADM 43 ADMINISTRACJA POK. Z - CY DYREKTORA 26,21
P1.ADM.44 ADMINISTRACJA SALA KONFERENCYJNA 54,28
P1.ADM .45 ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA 16,16
P1.ADM.46 ADMINISTRACJA POK. PELNOMOCNIKA DYREKYTORA 14,89
P1.ADM 47 ADMINISTRACJA POK. Z - CY DYREKTORA DS. LECZNICTWA 14,33
P1.ADM .48 ADMINISTRACJA SEKRETARIAT 25,05
P1.ADM.49 ADMINISTRACJA DZIAt ANALIZ | PLANOWANIA 26,1
P1.ADM.50 ADMINISTRACJA SLUZBA BHP 13,69
P1.ADM.51 ADMINISTRACJA INWENTARYZACJA | KASACJA 2717
P1.ADM.52 ADMINISTRACJA DZIAL ANALIZ | PLANOWANIA 2717
P1.ADM.53 ADMINISTRACJA DZIAt ANALIZ | PLANOWANIA 26,03
P1.ADM.54 ADMINISTRACJA DZIAt ORGANIZACYJNY 26,31
P1.ADM.55 ADMINISTRACJA DZIAL ORGANIZACYJNY 26,13
P1.ADM.56 ADMINISTRACJA DZIAt ORGANIZACYJNY 26,48
DZIAL ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.57 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 33,89

I1.1.87



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P1.ADM.58 ADMINISTRACJA DZIAL REJESTR. | DOK. MED. 33,85
DZIAL ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.59 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 14,77
P1.ADM.60 ADMINISTRACJA REZERWA 26,14
P1.ADM.61 ADMINISTRACJA DZIAL APARATURY MEDYCZNE 19,36
P1.ADM.62 ADMINISTRACJA REZERWA 1748
P1.ADM.63 ADMINISTRACJA DZIAL TECHNICZNY 24,97
P1.ADM.64 ADMINISTRACJA SEKRETARIAT 19,79
P1.ADM.65 ADMINISTRACJA DZIAL APARATURY MEDYCZNEJ 19,14
P1.ADM.66 ADMINISTRACJA DZIAL TECHNICZNY 24,18
P1.ADM.67 ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA DS. LECZNICTWA 16,29
P1.ADM.68 ADMINISTRACJA ARCHIWUM B 25,12
P1.ADM.69 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 3043
P1.ADM.70 ADMINISTRACJA DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 15,12
P1.ADM.71 ADMINISTRACJA DZIAL ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYINY | 21,56
P1.ADM.72 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 23,95
P1.ADM.73 ADMINISTRACJA DZIAt SPRAW PRACOWNICZYCH 22,66
P1.ADM.74 ADMINISTRACJA DZIAL ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYJNY | 23,24
P1.ADM.75 ADMINISTRACJA BIURO KIEROWNIKA 21,09
DZIAL ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.76 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 31,87
P1.ADM.77 ADMINISTRACJA DZIAL ORGANIZACYJNY 17,34
P1.ADM.79 ADMINISTRACJA SLUZBA BHP 21,51
P1.ADM.80 ADMINISTRACJA DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 22,65
P1.ADM.81 ADMINISTRACJA DZIAL ZAOPATRZENIA 23
P1.ADM.82 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 28,11
P1.ADM.83 ADMINISTRACJA DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 22,68
P1.ADM.84 ADMINISTRACJA DZIAL ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYJNY | 23,44
P1.ADM.85 ADMINISTRACJA DZIAL ZAOPATRZENIA 23
P1.ADM.86 ADMINISTRACJA DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 22,64
P1.ADM.87 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 22,06
P1.ADM.88 ADMINISTRACJA SLUZBA BHP 1398
P1.ADM.89 ADMINISTRACJA ARCHIWUM 26,1
DZIAL ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.90 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 23,34
P1.ADM.91 ADMINISTRACJA DZIAL REJESTR. | DOK. MED. 22,69
P1.ADM.92 ADMINISTRACJA SEKCJA DS. OBRONNYCH/ OC 2241
P1.ADM.93A ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 6,07
P1.ADM.94A ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 6,07
P1.ADM.95A ADMINISTRACJA ARCHIWUM 15,87
P1.ADM.96 ADMINISTRACJA LAZIENKA 39
P1.ADM.97 ADMINISTRACJA ANEKS KUCHENNY 23
P1.ADM.98 ADMINISTRACJA POK. Z - CY NACZELNEJ PIELEGNIARKI 178
P1.ADM.99 ADMINISTRACJA ANEKS KUCHENNY 21
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

P1.ADM.100 ADMINISTRACJA LAZIENKA 3,56
P1.ADM.101 ADMINISTRACJA SALA SZKOLENIOWA 33,68
P1.ADM.102 ADMINISTRACJA tAZIENKA 3,46
P1.ADM.103 ADMINISTRACJA LAZIENKA 3,29
P1.ADM.93 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA FOYER 49,95
P1.ADM.94 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 96,1
P1.ADM.95 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA FOYER 57,29
P1.ADM.116 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 159,92
P1.ADM.117 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 105,71
P1.ADM.118 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 95,7
P1.ADM.119 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 28,86
P1.ADM.120 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 66,58
P1.ADM.121 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 81,01
P1.ADM.122 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 62,74
P1.ADM.123 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 82,27
P1.AP.1 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56
P1.AP.2 APTEKA EKSPEDYCJA 6,91
P1.AP.3 APTEKA POM. SOCJALNE 18,07
P1.AP.4 APTEKA POM. ADMINISTRACYJNE 18,02
P1.AP.5 APTEKA POM. SZKOLENIOWE 36,83
P1.AP.6 APTEKA KOMORA PODAW. 6,42
P1.AP.7 APTEKA POM. SERWEROW 447
P1.AP.8 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56
P1.AP.9 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56
P1.AP.10 APTEKA MAG. CYTOSTATYKOW 27,79
P1.AP.11 APTEKA |ZBA RECEPTUROWA 15,29
P1.AP.12 APTEKA STERYLIZATORNIA 3,98
P1.AP.13 APTEKA SLUZA U-F 4,05
P1.AP.14 APTEKA ZMYWALNIA 11,75
P1.AP.15 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,54
P1.AP.16 APTEKA MAG. LEKOW DO BADAN KLINICZNYCH 14,7
P1.AP.17 APTEKA PRAC. LEKOW CYTOSTATYCZNYCH 20,12
P1.AP.18 APTEKA ADMINISTRACJA 647
P1.AP.19 APTEKA $LUZA BRUDNA 8,77
P1.AP.20 APTEKA SLUZA CZYSTA 4,95
P1.AP.21 APTEKA KOMORA PODAW. 6,04
P1.AP.22 APTEKA MAG. LEKOW 92,29
P1.AP.23 APTEKA PRZEDSIONEK 17,57
P1.AP.25 APTEKA GAB. KIEROWNIKA 16,11
P1.AP.26 APTEKA WCD. 5,26
P1.AP.27 APTEKA LABORATORIUM Z. POZAJELITOWEGO 16,84
P1.AP.28 APTEKA SLUZA BRUDNA 6,27
P1.AP.29 APTEKA KOMORA PODAW. 3,87
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P1.AP.30 APTEKA SLUZA CZYSTA 471
P1.AP.31 APTEKA PRAC. LEKOW CYTOSTATYCZNYCH 18,19
P1.AP.32 APTEKA POM. ADMINISTRACYJNE 417
P1.AP.33 APTEKA SLUZA BRUDNA 7,54
P1.AP.34 APTEKA KOMORA PODAW. 5,66
P1.AP.35 APTEKA RECEPTURA JAL. 14,93
P1.AP.36 APTEKA SLUZA CZYSTA 3,69
P1.AP.37 APTEKA $LUZA BRUDNA 6,7
P1.AP.38 APTEKA SZATNIAD. 30,6
P1.AP.39 APTEKA KOMORA PODAW. 4,69
P1.AP.40 APTEKA POM. TECH. 16,53
P1.AP.41 APTEKA wC 1,7
P1.AP.42 APTEKA LAZIENKA 2,83
P1.AP.43 APTEKA SZATNIA M. 7,74
P1.AP.44 APTEKA EKSPEDYCJA UNIT DOSE 123,64
P1.AP.45 APTEKA WC M. 5,83
P1.AP.46 APTEKA MAG. POJEMNIKOW 11,39
P1.AP.47 APTEKA MAG. CHt ODNIA 16,03
P1.AP.48 APTEKA KOMORA PRZYJEC WOZKOW 49,83
P1.AP.49 APTEKA SLUZA CZYSTA 33
P1.AP.50 APTEKA ZMYWALNIA 4,53
P1.AP.51 APTEKA POM. MYCIA WOZKOW 15,39
P1.AP.52 APTEKA PRAC. LEKOW CYTOSTATYCZNYCH 15,13
P1.AP.53 APTEKA UMYWALNIA 6,42
P1.AP.54 APTEKA MAG. CZYSTYCH WOZKOW 15,04
P1.AP.55 APTEKA WC 2,08
P1.AP.56 APTEKA POM. PORZADKOWE 1,8
P1.AP.57 APTEKA ZMYWALNIA 3,52
P1.AP.58 APTEKA POK. WYPOCZYNKOWY 12,79
P1.AP.62 APTEKA MAG. PRZEDSIONEK 20,2
P1.AP.63 APTEKA KIEROWNIK PRACOWNI CYT. 18,02
P1.AP.64 APTEKA POM. ADMINISTRACYJNE 3,99
P1.AP.65 APTEKA SLUZA BRUDNA 8,26
P1.AP.66 APTEKA SLUZA CZYSTA 4,04
P1.AP.67 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,23
P1.AP.68 APTEKA tAZIENKA 5,82
P1.AP.69 APTEKA PRZEDSIONEK 7,34
P1.AP.59 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 62,33
P1.AP.60 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 114,79
P1.AP.61 APTEKA KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 12,29
P1.BR1 BRAIN POK. INFORMATYKOW 57,05
P1.BR.2 BRAIN POK. KIEROWNIKA 24,29
P1.BR.3 BRAIN POM. BIUROWE 19,71
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ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P1.BR.4 BRAIN POM. BIUROWE 20,21
P1.BR.5 BRAIN POK. INFORMATYKOW 41,27
P1.BR.6 BRAIN POM. BIUROWE 8,71
P1.BR.7 BRAIN LABORATORIUM 31,32
P1.BR.8 BRAIN POM. BIUROWE 36
P1.BR.9 BRAIN LABORATORIUM 33,76
P1.BR.10 BRAIN POM. BIUROWE 23,55
P1.BR.11 BRAIN SALA KONFERENCYJNA 44,09
P1.BR.12 BRAIN POM. SOCJALNE 19,32
P1.BR.13 BRAIN POM. LAN 10,8
P1.BR.14 BRAIN BRUDOWNIK 6,69
P1.BR.15 BRAIN POM. PORZADKOWE 3,92
P1.BR.33 BRAIN WCD. 13,79
P1.BR.34 BRAIN WC M. 15,13
P1.BR.35 BRAIN WC NPS. 5,77
P1.BR.16 BRAIN KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 154,69
P1.BR.36 BRAIN KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 104,85
P1.BR.17 BRAIN-REZERWA SALA KONFERENCYJNA 32,59
P1.BR.18 BRAIN-REZERWA SALA KONFERENCYJNA 32,38
P1.BR.19 BRAIN-REZERWA LABORATORIUM 43,33
P1.BR.20 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 26,82
P1.BR.21 BRAIN-REZERWA LABORATORIUM 31,69
P1.BR.22 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 32,64
P1.BR.23 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 38,41
P1.BR.24 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 65,52
P1.BR.25 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 40,08
P1.BR.26 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 41,53
P1.BR.27 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 32,33
P1.BR.28 BRAIN-REZERWA POM. SOCJALNE 23,75
P1.BR.29 BRAIN-REZERWA POM. ABATOROW 23,65
P1.BR.30 BRAIN-REZERWA POK. INFORMATYKOW 16,83
P1.BR.31 BRAIN-REZERWA POM. LAN 10,64
P1.BR.32 BRAIN-REZERWA POM. TECH. 742
P1.1G.1 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POM. BIUROWE 3417
P1.1G.2 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA LABORATORIUM HODOWLI KOMOREK 15,56
P1.I1G3 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA SLUZA U-F 2,14
P1.1G4 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA CIEMNIA 5,97
P1.1G.5 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRAC. CYTOMETRII 16,56
P1.1G6 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRAC. IMMUNOONKOLOGII 23,16
P1.1G.7 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POM. SOCJALNE 1149
P1.1G8 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA IZOLACJA KW. NUKLEINOWYCH 16,11
P1.1G.9 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRE - PCR 19,92
P1.1G.10 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA SLUZA U-F 2,08
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ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P1.1G.11 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POST - PCR 22,69
P1.1G.12 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA MASZYNOWNIA 37,82
P1.1G.13 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRZEDSIONEK 2,39
P1.1G.14 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA WC 2,6
P1.1G.15 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRZEDSIONEK 2,39
P1.1G.16 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA WC 2,6
P1.1G.17 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PKT PRZYJM. MAT.BIOL. 13,6

IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA

P1.1G.18 KOMUNIKACJA KORYTARZ WEWNETRZNY 53,61
P1.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 28,2
P1.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 31,92
P1.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 28,94
P1.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 107,58
P1.ADM.104 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 9,03
P1.ADM.105 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 4,76
P1.ADM.106 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 36,92
P1.ADM.107 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 24,49
P1.ADM.108 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEKWC D 9,64
P1.ADM.109 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 14,35
P1.ADM.110 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 10,63
P1.ADM.111 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 587
P1.ADM.112 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 24,47
P1.ADM.113 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 28,83
P1.ADM.114 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 32,74
P1.ADM.115 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 9,88
P1.80C4 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 5.2
P1.80C.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE WCD. 8,69
P1.80C.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 7,02
P1.50C.8 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 4,28
P1.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 24,86
P1.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 22,46
P1.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 22,56
P1.PT4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 791
P1.PT.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. TECHNICZNY 8,36
P1.PT8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 29,22
P1.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 19,62
P1.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 17,94
P1.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 26,83
P1.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 7,77
P1.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,74
P1.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE MAGAZYN / POM. PORZADKOWE 17,82
P1.PT.15 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 43,65
P1.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 23,79
P1.PT.17 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,32

11.1.92



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

P1.PORA PORADNIE REJESTRACJA / INFORMACJA 8,52
P1.PCN.1 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 21,01
P1.PCN.2 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. LEKARSKI 18,78
P1.PCN.3 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. LEKARSKI 18,84
P1.PCOA1 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 18,54
P1.PC0O.2 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. LEKARSKI 13,23
P1.PCO.3 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. LEKARSKI 13,12
P1.POR.2 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,77
P1.POR.3 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 218,07
P1.PORJ9 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 81,5
P1.PNN.1 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 15,22
P1.PNN.2 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 15,76
P1.PNC.1 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 24,85
P1.PNC.2 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 16,31
P1.PNC.3 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 14,57
P1.PNC.4 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 18,63
P1.PNC.5 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 16,61
P1.PNC.6 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE POCZEKALNIA 24,89
P1.PN.1 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 11,45
P1.PN.2 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 16,51
P1.PN.3 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 11,91
P1.PN.4 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 11,87
P1.PN.5 PORADNIE NEUROLOGICZNE PRAC. EMG 25,83
P1.PN.6 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 17,65
P1.PN.7 PORADNIE NEUROLOGICZNE PRAC. EEG 17,31
P1.RE.1 REHABILITACJA INFORMACJA 11,71
P1.RE.2 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA KOBIETY 19,34
P1.RE.3 REHABILITACJA MAG. SPRZETOW 8,52
P1.RE4 REHABILITACJA WC NPS. DZIECI 7,69
P1.RE.5 REHABILITACJA GAB. MASAZU 12,97
P1.RE.6 REHABILITACJA GAB. DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY 21,64
P1.RE7 REHABILITACJA POCZEKALNIA 23,1
P1.RE.8 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA DZIECI 44,24
P1.RE.9 REHABILITACJA MAG. SPRZETOW 16,41
P1.RE.10 REHABILITACJA FIZYKOTERAPIA 60,95
P1.RE.11 REHABILITACJA GAB. DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY 20,09
P1.RE.12 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA DZIECI 18,97
P1.RE.13 REHABILITACJA WC M. 154
P1.RE.14 REHABILITACJA WCD. 9,14
P1.RE.15 REHABILITACJA POM. PORZADKOWE 2,25
P1.RE.16 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA-DOROSLI 57,88
P1.RE.17 REHABILITACJA TRENING FUNKCJONALNY [ SILOWY 56,5
P1.RE.18 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA MESKA 15,97
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P1.RE.19 REHABILITACJA POK. WYPOCZYNKOWY 25,39
P1.RE.20 REHABILITACJA GAB. MASAZU 18,38
P1.RE.21 REHABILITACJA GAB. LEKARSKI 24,26
P1.RE.22 REHABILITACJA GAB. ZABIEGOWY 24,53
P1.RE.23 REHABILITACJA POK. KOORDYNATORA DZIALU 24,36
P1.RE.24 REHABILITACJA GAB. PRACY INDYWIDUALNEJ 25,08
P1.RE.25 REHABILITACJA GAB. PSYCHOLOGICZNO-LOGOPEDYCZNY 24,57
P1.RE.26 REHABILITACJA GAB. TERAPII ZAJECIOWEJ 22,13
P1.RE.27 REHABILITACJA POM. SOCJALNE 20,81
P1.RE.28 REHABILITACJA DIATERMIA 9,62
P1.RE.29 REHABILITACJA WC PERSONELU 4,08
P1.RE.30 REHABILITACJA KORYTARZ 87,74
P1.RE.31 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 11,25
P1.RE.32 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 13,65
P1.RE.33 REHABILITACJA tAZIENKA 3,25
P1.RE.34 REHABILITACJA LAZIENKA 3,25
P1.RE.35 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 13,65
P1.RE.36 REHABILITACJA WC PACJ. 4,26
P1.RE.37 REHABILITACJA KRIOTERAPIA 14,01
P1.RE.38 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA 48,91
P1.RE.39 REHABILITACJA FIZYKOTERAPIA 47,14
P1.RE.40 REHABILITACJA KORYTARZ 86,66

7909,98
SUMA OGOLNA::
1155 30664,31

Uktad komunikacyjny

Bez zmian, zgodnie z wcze$niejszym projektem. Teren wokét wybudowanej kubatury jest zaprojektowany
i wykonany. Wijazdy na teren Centrum Kliniczno — Dydaktycznego Szpitala Uniwersyteckiego od ulic:
Pomorskiej, Mazowieckiej i od ul. Czechostowackiej. Czynny wjazd obecnie znajduje sie w czesci
pétnocnej od strony ul. Pomorskiej oraz Czechostowackiej. Dojazd przez ul. Poroninska prowadzi do
parkingdw obstugujacych Instytut stomatologii. Dalej, poprzez kontrole wjazdu przy budynku ochrony,
mozliwy jest wjazd na teren szpitala. Poprzez ten wjazd zaklada sie prowadzenie transportu

zaopatrzeniowego i medycznego szpitala.

Stan istniejacy

Budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w todzi to inwestycja wieloletnia, realizowana przez
Uniwersytet Medyczny. Budowe obiektu rozpoczeto w roku 1976. Obiekt byt inwestycjq centralng
finansowang w cato$ci z budzetu panstwa. Zaprojektowano je w systemie strefowym obejmujgcym:

Strefa A

A1 - 21 kondygnacyjny blok t6zkowy
A2 - Blok diagnostyczno — zabiegowy
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* A3 - Instytut stomatologii
* A4 - Anatomia patologiczna

Strefa B — Wydzielony pawilon psychiatryczny i Zaktad Medycyny Nuklearnej
Strefa C — Zespdt techniczno-gospodarczy
Strefa D — Obiekty inzynierskie i urzadzenia terenowe

Po oddaniu w uzytkowanie catosci inwestycji wedtug pierwotnej koncepcji na bazie tej miat powstac i
funkcjonowa¢ 1560 t6zkowy szpital stanowigcy kompleksowe zaplecze kliniczno-dydaktyczno-naukowe
Akademii Medycznej w Lodzi.

Zmieniajace sie¢ warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zmusity wladze Uniwersytetu
Medycznego do ponownego rozpatrzenia zasadno$ci i mozliwosci realizacji dotychczasowej koncepciji
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego.

Zakres robét objetych przetargiem

Zakres rob6t objetych przetargiem okre$lony zostat zgodnie z planem realizacji CKD
wg opisu nr 240-IP-00-XX-GE-X-00001,
oraz schematow:

Kondygnacja P03 - 240-IP-XX-03-SD-X-02201
Kondygnacja P02 - 240-IP-XX-02-SD-X-02202
Kondygnacja P01 - 240-IP-XX-01-SD-X-02203
Kondygnacja PO - 240-IP-XX-00-SD-X-02204
Kondygnacja P1 - 240-IP-XX-1-SD-X-02205
Kondygnacja P2 - 240-IP-XX-2-SD-X-02206
Kondygnacja P3 - 240-IP-A1-3-SD-X-02207
Kondygnacja P4, P5, P6 - 240-1P-A1-XX-SD-X-02208
Kondygnacja P7, P8, P9 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02209
Kondygnacja P10, P11, P12 - 240-I1P-A1-XX-SD-X-02210
Kondygnacja P13, P14, P15 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02211
Kondygnacja P16, P17, P18(DACH) - 240-IP-A1-XX-SD-X-02212

Zakres rohét objetych projektem

Ponizej zastat opisany 0goiny zakres robot objetych projektem. Opis dotyczy cze$ci budowlanej w zakresie
architektury. Opis nalezy rozpatrywacé tacznie z rysunkami oraz wszystkimi projektami branzowymi.

Budynek A1

Poziom P03:
*  Montaz instalacji wentylacyjnych
»  Fundamentowanie stupdw pod przysztg rozbudowe i elementy elewacyjne

»  Wykonanie magazyndw, wentylatorni i pomieszczen technicznych, szatni

Poziom P02
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- pustostany

»  Wykonanie stacji dekontaminacji gazowej wraz z magazynem czesci czystej i brudne;

»  Wykonanie pozostatych pomieszczen zgodnie z projektem: szatni, magazyndw, pomieszczen
technicznych

» wykonanie przejécia do projektowanego tacznika w strone budynku radioterapii

- przestrzen istniejaca

e zmiany aranzacyjne w obrebie istniejacych szatniach i umywalniach w zwigzku z wykonaniem
konstrukcji pod rozbudowe strefy wejsciowej na P01 oraz wykonania przej$¢ do projektowanego
w pdzniejszym etapie parkingu zewnetrznego

» likwidacja pomieszczen: magazyn odpadéw medycznych, magazyn bielizny czystej,
pomieszczenia cateringu w osiach 24 / 27. W miejscu tych pomieszczen nowa funkcja wg
rysunkow.

» likwidacja przedsionka na korytarzu w osiach 24/25 - X/K

Poziom P01

- cze$¢ istniejaca

» przebudowa istniejgcego uktadu funkcjonalnego — wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych i
zewnetrznych, realizacja nowego uktadu funkcjonalnego

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
»  przebudowa w ramach nowego uktadu funkcjonalnego

-rozbudowa strefy wejsciowej
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Poziom P0
- cze$¢ istniejaca
» wykonanie korytarza komunikacyjnego w miejscu istniejacej diagnostyki laboratoryjnej poprzez
likwidacje czesci pomieszczen w osiach J/J' - 10/16, przebudowa zachodniej cze$ci na potrzeby
oddziatu chemii dnia jednego
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
» wykonanie potaczenia budynku A1 i obecnie realizowanych poradni w budynku A2
Poziom P1
- cze$¢ istniejaca

»  Wosiach 8-10 - udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu likwidacja
pomieszczenia mag. sprzetu — likwidacja Scian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
» Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P2
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
» Montaz urzadzen wentylacyjnych i technicznych wg projektéw branzowych
Poziom P3
- cze$¢ istniejaca

» W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu kliniki
ortopedii - likwidacja pomieszczen: przedsionek, przedmagazyn — likwidacja scian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

» Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P4
- cze$¢ istniejaca

* W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu kliniki
geriatrii - likwidacja pomieszczen: przedsionek, przedmagazyn — likwidacja Scian

- cze$¢ niezagospodarowana - pustostany
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» Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P5
- cze$¢ istniejaca

» W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejgcego oddziatu medycyny
paliatywne;j - likwidacja pomieszczen: przedsionek, przedmagazyn - likwidacja $cian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

* Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P6
- cze$¢ istniejaca

* W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu kliniki
chordb wewnetrznych - likwidacja przedsionka- likwidacja $cian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

» Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P7
- cze$¢ istniejaca

» W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu dializ -
likwidacja pomieszczen: przedsionek, magazyn bielizny czystej, przedmagazyn — likwidacja $cian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
» Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P8
- cze$¢ istniejaca
»  Wosiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejgcego oddziatu rehabilitacii
0s6b dorostych - likwidacja pomieszczen: magazynu sprzetu, magazynu bielizny czystej,
kinezykoterapii - likwidacja $cian
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

» Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
* Realizacja czesci technicznej
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Poziom P9
- cze$¢ istniejaca
* W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu kliniki
genetyki klinicznej - likwidacja pomieszczen: magazyn, archiwum, pomieszczenie socjalne,
» likwidacja $cian
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
» Realizacja laboratoriéw histopatologii

Poziom P10

» Cate pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatéw tozkowych zgodnie
z projektem

Poziom P11

»  Cate pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduije realizacje oddziatow tozkowych zgodnie
z projektem

Poziom P12
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
» Realizacja centrum symulacji medycznych zgodnie z projektem
Poziom P13
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
» Realizacja hostelu zgodnie z projektem
Poziom P14

»  Cale pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatéw tézkowych zgodnie
z projektem

Poziom P15

» Cate pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatéw tozkowych zgodnie
z projektem

Poziom P16

» Cate pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatéw tozkowych zgodnie
z projektem
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Poziom P17
- cze$¢ istniejaca
»  Wstawienie dodatkowych urzadzen wentylacyjnych w istniejace pomieszczenia techniczne
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
» Realizacja pomieszczen technicznych i wentylatorni
Dachy
Projekt zaktada docieplenie dachu oraz wymiang wierzchniego krycia
Klatki schodowe
» Rozbiorka skrajnej zachodniej klatki schodowej, wykonanie nowego stropu nad poziomem P03,
P02 i P01

»  Prace wykonczeniowe w klatce schodowej zachodniej w osiach 2/4
»  Prace wykonczeniowe w pozostatych klatkach schodowych w obrebie pustostanéw — powyzej 13

pietra

Windy
Projekt zaktada:

* wymiane wszystkich istniejacych wind

*  montaz wind towarowych w zachodnim szybie

» likwidacja istniejgcej windy towarowe;
Sciany fundamentowe
Projekt zaktada termomodernizacje i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych.
Elewacje zewnetrzne
Projekt zaktada wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych oraz zmiane materiatow
wykonczeniowych z oktadziny allucobond na wykonczenie w systemie lekkim — mokrym. Na elewacii
potudniowej projekt przewiduje montaz paneli fotowoltaicznych

Projekt zaktada wymiane stolarki okiennej, i w wybranych miejscach wykonanie nowej Sciany kurtynowej
przeszklonej zamiast istniejacej zelbetowej z oknami.
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Budynek A2

Poziom P02
- cze$¢ istniejaca

* Osie:17/18 - JJ” - zmiana uktadu funkcjonalnego zaplecza sanitarnego przy auli wschodnie;

* Osie: 9/10-1/J - likwidacja pomieszczen: dezatyratora, magazynu sprzetu dez. i dezynf., mag.
srodkowo chem. mag. bielizny brudnej, pom. porzadkowego. W tym miejscu projektowany jest
nowy uktad pomieszczen z nowa funkcja.

* Osie: 9710’ - E/F -likwidacja pomieszczenia przyg. $r. dezynf.

» Osie: 10/18 - K/E - likwidacja pomieszczen stacji mycia i obstugi t6zek wraz z zapleczem
sanitarnym. W tym miejscu nowa aranzacja pomieszczen z nowg funkcjg zgodnie z rysunkami
projektu

» Osie: 9711 - FIC - likwidacja magazynu archiwum. W tym miejscu nowa aranzacja pomieszczen
i nowy uktad funkcjonalny

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

* Osie: ABB - 1/ 2 pogtebienie pomieszczenia, wykonanie posadzki na gruncie, likwidacja
istniejacych $cian, wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniami

» Osie: B/C' - 1/2 wyburzenie istniejacych cian zelbetowych zgodnie z rysunkiem, oczyszczenie
pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, wykonanie posadzki na gruncie

» Osie: 2/5-C/D likwidacja istniejacych scian i pozostato$ci posadzek technicznych, oczyszczenie
pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, wykonanie nowej konstrukcji stropu nad pomieszczeniami
i posadzki na gruncie. Aranzacja zgodnie z rysunkami projektu

» Osie: 5/9 - C/D Obszar ten jest zasypany. Projekt przewiduje wykonanie przestrzeni uzytkowej
przez oczyszczenie pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, wykonanie nowej konstrukcji stropu
nad pomieszczeniami, posadzki na gruncie oraz pogtebienia $cian fundamentowych. Projekt
zaktada potgczenie komunikacyjne tej z czescig pozostatg poprzez wykonanie rampy. Zaktadana
réznica poziomow w projekcie wynosi okoto 1m

» Osie: 11/16 - E /F - likwidacja istniejacej zelbetowej pozostatosci konstrukcji basenu i wykonanie
nowego stropu nad pomieszczeniem, likwidacja istniejacych szybow zelbetowych.

»  Osie: 23/25 - C/F Obszar ten jest zasypany. Projekt przewiduje wykonanie przestrzeni uzytkowe;
przez oczyszczenie pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, usunigcie $cian oporowych w osiach
C i F, wykonanie nowej konstrukcji stropu nad pomieszczeniami, posadzki na gruncie.

» Zewnetrzne Sciany oporowe w osiach: F, oraz w osiach 24 i 27 pomiedzy osiami F i H
przeznaczone sg do usuniecia wraz z obnizeniem poziomu terenu przy tych osiach. W miejscu
usunietych scian planowane sg przeszklone $ciany kurtynowe zgodnie z rysunkami.

*  Projekt zaktada wykonanie studni do montazu otworéw napowietrzajgcych klatek schodowych w
osi 27 zgodnie z rysunkami

Poziom P01
- cze$¢ istniejaca

» Osie: 16/ 18 - L — F istniejacy blok operacyjny
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- przebudowa istniejacego uktadu pomieszczen pod nowa aranzacje zgodnie z projektem
- demontaz istniejgcej windy w korytarzu

- likwidacja schodéw i rampy w korytarzu

- wykonanie nowej rampy w korytarzu

» taczniki w osiach B1/ B3 — 12/15 wykonanie strefy relaksu dla studentéw w miejscu istniejacego
punktu gastronomicznego

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

* Osie: AIC - 1/ 2 Rozbiorka Sciany zewnetrznej, w zamian wykonanie $ciany kurtynowej
przeszklonej

e Osie:D-2"/6 Wykonanie drzwi zewnetrznych do POZ

» Schody w faczniku 12 / 15 — B / B4 przeznaczone sg do likwidacji, w miejscu schodow
projektowany jest strop

» Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem

Poziom P0
- cze$¢ istniejaca

» Osie 9/18 — C / J - projekt zaktada przeniesienie istniejacych poradni specjalistycznych oraz
centralnej sterylizatorni do nowej lokalizacji zgodnie z projektem. W tym miejscu projektowane sg
nowe funkcje szpitalne.

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

» Osie: AIC — 1/ 2 Rozbiérka Sciany zewnetrznej, w zamian wykonanie $ciany kurtynowej
przeszklonej

» Schody w faczniku 12 / 15 — B / B4 przeznaczone sg do likwidacji, w miejscu schodow
projektowany jest strop

» Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem

Poziom P1
- cze$¢ istniejaca

» Osie 10/18 - C/J - projekt zaktada przebudowe istniejacej apteki szpitalnej zgodnie z projektem.
projekt zaktada przeniesienie istniejacych poradni specjalistycznych oraz centralnej sterylizatorni
do nowej lokalizacji zgodnie z projektem. W tym miejscu projektowane sg nowe funkcje szpitalne.

» Osie 9/10-C/J-w miejscu istniejacej funkcji projekt zaktada budowe laboratorium immunologii
i genetyki.

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
» Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem

» WosiachB3 -10/25, 27-C /G, F-10/17, F -18/25 demontaz istniejacej Sciany
zewnetrznej i wykonanie kurtynowej Sciany przeszklone;
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Dachy

- cze$¢ istniejaca
» Docieplenie dachu, wymiana wierzchniego krycia dachu

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

e A/B-1/2o0razB4/F -1 /27 demontaz istniejacego dachu z pozostawieniem stupdw i belek
konstrukcyjnych i wykonanie nowego dachu zgodnie z projektem konstrukcji
» W pozostatych miejscach przewiduje sie docieplenie oraz wymiane wierzchniego krycia dachu

Klatki schodowe

W zakres prac projektowych wchodzg trzy klatki schodowe w osiach 25 — 27 w zakresie wymiany
zelbetowych biegéw oraz wykonania oddymiania grawitacyjnego z montazem klapy dymowej dachowe; i
napowietrzania zgodnie z projektem.

Klatka schodowa w osiach: 13/ 15 — F / G przeznaczona jest do wyburzenia

Schody w taczniku 12 / 15 - B / B4 przeznaczone sg do likwidacji, w miejscu schodéw projektowany jest
strop

W klatce schodowej zachodniej w osiach: C' / D — 1/ 2 projekt przewiduje prace na kondygnacji P02 w
zakresie prac wykonczeniowych przy zachowaniu istniejgcych biegéw. Klatka petni funkcje ewakuacyjng
ale jest przedmiotem odrebnego opracowania projektowego zatwierdzonego prawomocng decyzjg
pozwolenia na budowe nr DAR-UA-11.617.2019 Z DNIA 18.03.2019

W klatce schodowej w osiach G/ F' - 9"/ 10 projekt przewiduje wymiang istniejacej posadzki i malowanie
Scian.
Windy
Projekt zaktada:
*  wymiane windy istniejacej w osiach: G'/H - 9'/10 oraz przebudowe szachtu windowego w zakresie
lokalizacji otworédw drzwiowych.
» wykonanie nowych szybow windowych wg rysunkow
elewacje
projekt zaktada prace budowlane w zakresie elewacji zwigzane z:
* dociepleniem
»  przebudowa istniejacych warstw Scian zewnetrznych
*  powiekszeniem otwordw okiennych

Szczegbtowy opis w pkt. Sciany zewnetrzne

Sciany fundamentowe i cokoly
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Projekt zaktada osuszenie oraz wykonanie izolacji pionowej i docieplenie $cian fundamentowych
Szczegdtowy opis w pkt. Sciany zewnetrzne

Elewacje zewnetrzne

Projekt zaktada wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych oraz zmiane materiatow
wykonczeniowych z oktadziny allucobond na wykonczenie w systemie lekkim — mokrym.

Projekt zaktada wymiane stolarki okiennej, i w wybranych miejscach wykonanie nowej Sciany kurtynowej
przeszklonej zamiast istniejacej zelbetowej z oknami.

Patia w budynku A2

W projekcie wyznaczono pie¢ roznych przestrzeni wewnetrznych zwanych ,Patio”, ktore zostaty oznaczone
na projekcie zagospodarowania terenu poszczeg6inymi numerami 1,2,3,4,5.

e Pationr1

Termomodernizacja elewacji wewnatrz patio. Na elewacji zachodniej $lusarke okienng na poziomie P01 i
PO wymieni¢ i zastapi¢ okna witryng zgodnie z projektem. Na poziomie P1 istniejacq Slusarke okienna
zastgpi¢ nowg zgodnie z projektem. Na elewacjach potnocnej i potudniowej istniejacq $lusarke wymienié
na nowoprojektowana. Na elewacji wschodniej istniejaca witryne wymieni¢. Podczas wymiany $lusarki
okiennej zwroci¢ szczegoing uwage na poziome pasy oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci.
Podczas termomodernizacii, w gérnej czesci elewacji przy attykach wykona¢ wzmocnienia pod startery dla
konstrukcji zadaszenia patio. Zadaszenie — projekt wg. odrebnego postepowania

Po wymianie gruntu w patio , nalezy na nowo zabezpieczy¢ Sciany hydroizolacjg ciezkq oraz dociepli¢
zgodnie z wytycznymi. Materiaty wykorczeniowe

Projekt ingeruje w istniejace, zagospodarowane i uzytkowane przestrzenie szpitala.

W budynku A1 przewidziane jest udroznienie korytarza ewakuacyjnego w osiach: 8 — 10 aby zapewnié
witasciwg komunikacje do projektowanych oddziatéw, oraz, zgodnie z zaleceniami opinii pozarowe;j,
zapewni¢ mozliwos¢ whasciwej obstugi z dzwigu dla ekip ratunkowych. Prace bedq ingerowaty w uktad
funkcjonalny istniejacych oddziatow zgodnie z opisem ponize;.

W budynku A2 przewidziana jest przebudowa istniejacego i dziatajacego bloku operacyjnego, apteki
szpitalnej

Przy wykonywaniu prac w rejonach istniejgcych oddziatow nalezy zapewnic:

*  mozliwos$¢ funkcjonowania oddziatu w czasie trwania proc budowlanych,
» akceptacje uzytkownika w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych
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FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna

Obiekt w obecnym stanie zostat wybudowany na podstawie projektu, ktdrego generainym projektantem
jest mgrinz. arch. Janusz Wyznikiewicz.

Podstawowym elementem budujacym architektoniczny wyraz budynku jest jego wysoko$¢ (19
kondygnaciji) oraz modutowa fasada z ptyt kompozytowych o zaproponowanym éwcze$nie horyzontalnym
rytmie okien.

Funkcja obiektu

Obiekt zgodnie z pierwotnymi zatoZzeniami projektanta ma $wiadczy¢ ustugi medyczne, dydaktyczne oraz
administracyjne.

UKLAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcija

Gtowna konstrukcja zespotu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w zakresie objetym opracowaniem jest
wykonana. Zgodnie z pierwotng dokumentacjg budynek jest wykonany w konstrukcji Zelbetowej stupowo
- ryglowej ze stropami wylewanymi monolitycznymi przy pionach windowych, w pozostatych czesciach ze
stropami prefabrykowanymi, zebrowymi. Szyby windowe i klatki ewakuacyjne w konstrukcji wylewanej,
monolitycznej. Strefy przej$¢ instalacyjnych okreslone iw duzej czesci przebicia przez konstrukcje
wykonane.

Informacje szczegdtowe wedfug opisu technicznego, obliczen statycznych i wytrzymatoSciowych projektu
konstrukcyjnego.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH
DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projekt przewiduje spetnienie wymagan zawartych w Prawie Budowlanym art.34 ust.3 pkt.2 czyli
zapewnienie dostepu do budynku poprzez osoby opisane w art.1 Konwencji o prawach o0sob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym spetnienie warunkéw
opisanych w art.9 — dostepno$¢ oraz art.25 — zdrowie ww. konwencji, poprzez zapewnienie dostepnosci
budynku na terenie zewnetrznym zgodnie z opisem zawartym w Czesci || Tomu | oraz poprzez
zapewnienie dostepno$ci wewnatrz budynku poprzez:

»  zapewnienie wejs¢ gtéwnych na kondygnacjach P01 (parter) dostepnych bezpo$rednio z poziomu
terenu;

e zapewnienie mozliwo$ci przemieszczania sie na wyzsze kondygnacje dzieki zespotowi wind w
Srodkowej cze$ci budynku dostepnej od strony wejs¢ gtéwnych z poziomu P01

»  zapewnienie podtdg pomieszczen, w tym réwniez ciggdw komunikacyjnych przeznaczonych dla
ruchu pacjentéw, lokalizowanych na tej samej kondygnacji znajdujq sie na tym samym poziomie;
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» w obiekcie zaprojektowano toalety przystosowane dla os6b niepetnosprawnych w tym
poruszajacych sie ha wozkach inwalidzkich;

»  zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w garazu podziemnym o wymiarach 3,6x5m
wraz z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni na skomunikowanie tych miejsc z trzonem
komunikacyjnym

» zastosowanie rozwigzan systemu odnajdywania drogi ( w tym m.in. oznakowanie, informacja
dotykowa, plany tyflograficzne);

» zastosowanie rozwigzan z zakresu systemu fakturowych oznaczen nawierzchni;

o zastosowanie rozwigzan utatwiajgcych poruszanie sie osobom z niepetnosprawnosciami na
drogach komunikacji pionowej: klatkach schodowych i w windach takich, jak: odpowiednie
parametry przestrzeni, porecze, oznakowanie dotykowe;

o zastosowanie rozwigzan utatwiajgcych poruszanie sie osobom z niepetnosprawnosciami na
drogach komunikacji poziomej takich, jak: miejsca odpoczynku czy porecze, oznakowanie
dotykowe;

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Sciany zewnetrzne

Ze wzgledu na istniejacy, ztozony uktad $cian zewnetrznych dla prawidtowego rozréznienia zakresu
prac w projekcie przyjeto nastepujace typy $cian:

Typ 1 — $ciana zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-ZZ-DE-X-99001

Sciana zewnetrzna oparta na istniejacej strukturze. Zakres prac obejmuije:
Prace rozbiérkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

» Demontaz istniejacej Slusarki okienne;

»  Demontaz blachy tacznikowej na Sciance podokiennej

¢ Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjq

» Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej ptyty zelbetowe;

» Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejaca izolacja cieplng,
Prace budowlane zewnetrzne

»  Wzmocnienie ptyty ostonowej wewnetrznej kotwami systemowymi wg projektu
konstrukcji

* Montaz ptyty z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W / (m*K) mocowana na kotki
zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00009 -
Roboty izolacyjne

»  Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-Z2Z-SP-A-00006-Roboty Tynkarskie

Prace budowlane wewnetrzne

»  Ciepty montaz $lusarki okiennej wraz z obrébka fartuchami EPDM zgodnie z S.T.
240-1P-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

»  Zabezpieczenie istniejacych blach facznikowych Srodkiem antykorozyjnym

»  Wzmocnienia istniejgcej ptyty ostonowej wewnetrznej systemowymi kotwami wg
projektu konstrukcji
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e Obudowa wewnetrznej ptyty ptytq GK zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie

Typ 2 — éciana_zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99002

Sciana zewnetrzna ostonowa wykonana po zdemontowaniu istniejacej struktury. Zakres prac obejmuie:
Prace rozbidrkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

» Demontaz istniejacej Slusarki okienne;
«  Demontaz blachy tacznikowej na $ciance podokienne;
*  Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjg
» Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej ptyty zelbetowe;
«  Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejacq izolacjg cieplng
»  Demontaz ptyty wewnetrznej wraz z wypetnieniem z gazobetonu
Prace budowlane zewnetrzne

* Montaz plyty warstwowej z wypetnieniem z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W/
(m*K) Ptyta warstwowa mocowana na podkonstrukcji stalowej zgodnie z
projektem konstrukcji.

* Montaz podwieszanej elewacja wentylowanej z bezspoinowg powierzchnig

otynkowana. Ptyty podtynkowe na profilach dystansowych mocowane do piyt
warstwowych. Rodzaj profili montazowych i dystansowych nalezy uzgodni¢ z
dostawcq systemu elewacyjnego i dostawca ptyt warstwowych na etapie prac
budowlanych.
Ptyta podtynkowa wraz z wyprawg tynkarska, niezbednymi dodatkowymi
powtokami gruntujgcymi oraz profilami dystansowymi powinna by¢ dostarczone
przez producenta jako rozwigzanie systemowe. Rozstaw profili dystansowych,
wykonczenia, obrdbki i styki ptyt oraz wszelkie detale zgodnie z systemem
producenta powinny by¢ przedstawione projektantowi do akceptacji po wyborze
dostawcy systemu.

Prace budowlane wewnetrzne

«  Ciepty montaz $lusarki okiennej wraz z obrdbka fartuchami EPDM zgodnie z S.T.
240-1P-00-2Z-SP-A-00007-Stolarka

»  Obudowa ptyty warstwowej ptytq GK zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie

Typ 3 - witryna na profilach aluminiowych zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99003

Sciana zewnetrzna ostonowa wykonana po zdemontowaniu istniejacej struktury. Zakres prac obejmuie:
Prace rozbiérkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

» Demontaz istniejacej Slusarki okienne;
» Demontaz blachy tacznikowej na Sciance podokiennej
¢ Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjq
» Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej ptyty zelbetowe;
» Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejaca izolacjg cieplng,
¢ Demontaz ptyty wewnetrznej wraz z wypetnieniem z gazobetonu
Prace budowlane

»  Montaz witryny przeszklonej zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka
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Typ 4 — wypelnienie otworu okiennego zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-ZZ-DE-X-99004

Sciana zewnetrzna oparta na istniejacej strukturze. Zakres prac obejmuije:
Prace rozbiorkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

» Demontaz istniejacej Slusarki okienne;

«  Demontaz blachy tacznikowej na $ciance podokienne;

¢ Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjq

»  Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej ptyty zelbetowe;

«  Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejacq izolacjg cieplng
Prace budowlane zewnetrzne

«  Wzmocnienie ptyty ostonowej wewnetrznej kotwami systemowymi wg projektu
konstrukcji

»  Wypetnienie otworu okiennego plyta GK na podkonstrukcji stalowej w klasie
odpornosci ogniowej EI120

e Montaz ptyty z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W / (m*K) mocowana na kotki
zgodnie z zaleceniami producenta i S.T. - 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009- Roboty
izolacyjne

«  Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-Roboty Tynkarskie

Prace budowlane wewnetrzne

»  Zabezpieczenie istniejacych blach facznikowych srodkiem antykorozyjnym

«  Wzmocnienia istniejace] ptyty ostonowej wewnetrznej systemowymi kotwami wg
projektu konstrukcji

» Obudowa istniejacej wewnetrznej ptyty oraz wypetnionego otworu okiennego
piytg GK zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie

Tym 5 - attyka zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-ZZ-DE-X-99005

Sciana zewnetrzna oparta na istniejacej strukturze. Zakres prac obejmuje:
Prace rozbiérkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-2Z-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

» Demontaz istniejacej Slusarki okienne;

«  Demontaz blachy tacznikowej na $ciance podokienne;

*  Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjg

» Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej ptyty zelbetowe;

«  Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejacq izolacjg cieplng
Prace budowlane zewnetrzne

« Wzmocnienie ptyty ostonowej wewnetrznej kotwami systemowymi wg projektu
konstrukcii

* Montaz ptyty z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W / (m*K) mocowana na kotki
zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 -
Roboty izolacyjne

»  Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-Roboty Tynkarskie
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Prace budowlane wewnetrzne

« Nadbudowa $ciany attykowej 0 20cm z pustakéw z gazobetonu

»  Zabezpieczenie istniejacych blach facznikowych srodkiem antykorozyjnym

»  Wzmocnienia istniejgcej ptyty ostonowej wewnetrznej systemowymi kotwami wg
projektu konstrukcji

»  Qcieplenie Sciany attykowej zgodnie z opisem izolacje pkt 8.3 oraz S.T. - 240-IP-
00-ZZ-SP-A-00009- Roboty izolacyjne

«  Wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowej z membrany dachowej

» Wykonanie opierzenia zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00005-
PokryciaDachowe

Typ 6 — Sciany fundamentowe i cokoty zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-2Z-DE-X-99006

»  Odkopanie $cian fundamentowych do spodu taw i stép fundamentowych

e Osuszenie istniejacej Sciany fundamentowej. Nalezy przewidzie¢, ze cze$¢ Scian
fundamentowych (okoto 20%), po dokonaniu odkrywki bedzie wymagata
wykonania izolacji poziomej metodg iniekcyjng. Dobdr metody iniekcyjnej i
preparatu po dokonaniu odkrywek $cian fundamentowych i oszacowaniu skali
robot .

» przygotowanie podtoza — usunigcie resztek starej izolacji (jesli byta), skucie
pozostatosci tynku, uzupetnienie wszelkich nierownosci i peknieé. Sposob
przygotowania podtoza zgodnie z wytycznymi producenta masy izolacyjnej. W
razie koniecznosci zastosowa¢ dodatkowe warstwy gruntujace zalecane przez
producenta.

»  Wykonanie warstw izolacyjnych do min. poziomu 30cm nad gruntem wg opisu
izolacji i zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009-Robotylzolacyjne

Typ 7 - doswietlenie w $cianach ponizej gruntu zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-
99007

W celu do$wietlenia pomieszczen na poziomie P02 planowane jest odstoniecie czesci Scian
fundamentowych. Elementy $cian w przestrzeniach migdzy stupami konstrukcyjnymi przeznaczone
sq do usuniecia prace zgodnie z spec. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe.

W miejscu likwidowanej Sciany projektowana jest witryna wysokosci 2,50m., powyzej, do okien
poziomu P01 planowana jest $ciana z ptyty warstwowe;j (typ 2)

Sciana zewnetrzna zelbetowa przeznaczone do odstoniecia i czesciowej likwidacji.
Zakres prac obejmuje:
Prace rozbiérkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-2Z-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

Demontaz $cian w przestrzeniach miedzy stupami konstrukcyjnymi Usunigcie $ciany planowane
jest na rzednej -7,95m (50cm powyzej projektowanego poziomu posadzki na P02) tacznie z $ciang
podokienng na poziomie P01.

Prace budowlane

»  (Czesci Scian pozostawione wykonac jak typ Sciany 6 zgodnie ze schematem nr 240-IP-A2-ZZ-
DE-X-99006
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e Uzupetnienia z ptyty warstwowej wykonac jak typ $ciany 2 zgodnie ze schematem nr 240-IP-A2-
ZZ7-DE-X-99002

»  Witryne wykonac jak typ $ciany 3 z profili aluminiowych cieptych montowanych na konsolach 240-
|P-A2-ZZ-DE-X-99003

Materialy elewacyjne i fasady
Elewacje zostaty zaprojektowane w nastepujacych technologiach:

1) System lekki mokry na wetnie mineralnej. Bryty budynkéw A1 i A2, wykoficzone zostaty tynkiem
silikonowym/mineralnym barwionym w masie w kolorze wedtug rysunku elewacji. Jako izolacje
termiczng zaprojektowano wetne mineralng o grubosci 20cm i wspdtczynniku A=0,034 W/mK.
Szczegoty w pkt: $ciany zewnetrzne.

2) System lekki mokry na ptycie poddynkowej mocowanej na profilach dystansowych do plyty
warstwowej. Rozwigzanie plyty poddynkowej, profili dystansowych i wyprawy tynkarskiej musi
stanowi€ jeden spdjny system producencki. Szczegoty w pkt: Sciany zewnetrzne.

3) Witryna szklana. W wybranych cze$ciach elewacji w miejscu usunigtych czesci elewaciji projekt
przewiduje montaz witryn szklanych. Szczeg6ty w pkt: Sciany zewnetrzne.

4) Panele fotowoltaniczne. Na potudniowej elewacji budynku A1 zaprojektowano elewacje odsunigty
z panelami fotowoltaicznymi, na podkonstrukcji aluminiowej kotwionej do belek czotowych na
poszczegolnych kondygnacjach budynku. Za fasadg odsunietg znajduje sie elewacja tynkowana
w kolorze wg. rysunku elewaciji. Jako izolacje termiczng zaprojektowano wetne mineralng o
grubosci 20cm i wspotczynniku A<=0,034 W/mK.

5) Cokotowy tynk mozaikowy. W cze$ci cokotowej elewacji zaprojektowano tynk mozaikowy oraz
izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego. Szczegdty w pkt: Sciany zewnetrzne.

6) Azurowa ostona instalacji na dachu. Projektuje sie azurowg ostone central wentylacyjnych i
instalacji sanitarnych lokalizowane na dachu. Ostone bedzie stanowi¢ blacha perforowana na
stalowej podkonstrukcji montowanej do konstrukcji dachu zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany tynkowane nalezy pomalowaé farbg fotokatalityczng do zewnetrznego krycia, ktéra powinna
zapewnic:

— oczyszczanie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczen gazowych,

— uniemozliwienie rozwoju bakterii i wirusdw oraz plesni i grzybdw,

— eliminacja przykrych zapachdw,

— wysokie wlasciwosci samoczyszczace,

— brak zapachu - dedykowana dla alergikow,

— ekologicznos¢ — nie zawiera rozpuszczalnikow, formaldehyddw i lotnych zwigzkdw organicznych(VOC),
— trwatos¢ kolor — do 40 lat bez odbarwien w wyniku dziatania warunkéw atmosferycznych,

Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowaé. Rodzaj gruntu potwierdzi¢ z producentem farby stosownie
do podioza.

- farba odpowiednia do malowania silikonowej wyprawy tynkarskiej,

zgodna z PN-C-81913:1998

- akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego

Na etapie realizacji Wykonawca powinien wykonac:
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préby kolorystyczne malowania elewaciji i uzyska¢ akceptacje wybranego systemu malarskiego
przez Zamawiajacego. Nalezy doprowadzi¢ istniejgce i realizowane partie elewacji do spojnosci
kolorystyczne.

Rysunki warsztatowe do akceptaciji projektanta

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00011-Elewacja

W budynku zaprojektowano zaréwno system fasadowy szklany jak i okienny zgodnie z rysunkami:

240

P |A1T | XX |SH [A [31101 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

240

P |A2 | XX |SH |A |31102 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

240

P [A1 | XX [SH |A 31301 ZESTAWIENIE FASAD ZEWNETRZNYCH

240

P |AT | XX |SH |A ]31302 ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH

Lokalizacja poszczegélinych materiatéw wedtug rysunkéw elewacji BUDYNKU Af1:

240

240(IP |A1 |EL |DR |A |04001 ELEWACJA PD K-1-18
240(1P |A1 |EL |DR |A |04002 ELEWACJA PD K-18-20
240(1P |A1 |EL |DR |A |04003 ELEWACJA PD K-20-28
240(IP |A1T |EL |DR |A |04004 ELEWACJA WSCH. 28-K-J
240(IP |A1T |EL |DR |A |04005 ELEWACJA PN J"-28-21
240(IP |A1T |EL |DR |A |04006 ELEWACJA ZACH. 21-J"-J'
240(IP |A1 |EL |DR [A |04007 ELEWACJA PN J"-21-1
A

P |A1 |EL |DR 04008 ELEWACJA ZACH.1-J"-K"

Lokalizacja poszczegéinych materiatéw wedtug rysunkéw elewacji BUDYNKU A2:

240 (IP |A2 |EL |[DR |A |04001 ELEWACJA WSCH. 18-J-F
240 |IP |A2 |EL |[DR |A |04002 ELEWACJA PD F-18-24
240 |IP |A2 |EL |[DR |A |04003 ELEWACJA ZACH. 24-F-H
240 |IP |A2 |EL |[DR |A |04004 ELEWACJA PD H-24-27
240 |IP |A2 |EL |[DR |A |04005 ELEWACJA WSCH. 27-H-C
240 |IP |A2 |EL |[DR |A |04006 ELEWACJA PN C-27-2
240 |IP |A2 |EL |[DR |A |04007 ELEWACJA WSCH. 2-C-A
240 (IP |A2 |EL |[DR |A |04008 ELEWACJA PN A-2-1

240 (IP |A2 |EL |DR |A |04009 ELEWACJA ZACH. 1-A-K
240 (IP |A2 |EL |DR |A 04010 ELEWACJA WSCH. 2-E-D
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04011 ELEWACJA PD D-1-9

240 |IP |A2 |EL |[DR |A |04012 ELEWACJA ZACH. 9-D-E
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240 |IP |A2 |EL |[DR |A |04013 ELEWACJA PD F-10-17
240 (IP |A2 |EL |[DR |A |04014 ELEWACJA ZACH. 17-F-G
240 (IP |A2 |EL |DR |A 04015 ELEWACJA PN G-17-10
240 (IP |A2 |EL |DR |A |04016 ELEWACJA WSCH. 10-G-F
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Izolacje
Izolacje przeciwwodne i paroizolacje.

Izolacje rozpatrywaé zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00009 — Roboty izolacyjne

Pozioma izolacja tawy fundamentowej / podtoza na gruncie — Pod tawg fundamentowg zastosowac¢ 2
warstwy papy — zgrzewanej na zaktad min. 15-30 cm na podktadzie z ,chudego betonu”,

Parametry papy nie gorsze niz:

* Rodzaj osnowy wtdknina poliestrowa

* Rodzaj masy asfaltowej asfalt modyfikowany SBS

»  Typ wykonczenia powierzchni powierzchnia gorna posypka drobnoziarnista powierzchnia dolna
folia z tworzywa sztucznego

»  Typ wyrobu wg PN-EN 13969+A1:2007 A (izolacja przeciwwilgociowa) T (izolacja przeciwwodna)

»  Wady widoczne wyrdb pozbawiony wad widocznych

»  Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 60 kPa spetnia wymagania

*  Wodoszczelno$¢ po rozcigganiu w niskiej temperaturze NPD

» Reakcja na ogien klasa E

» Maksymalna sita rozciagajaca kierunek wzdtuz 900 300 300 + — N/50 mm kierunek w poprzek
700 300 300 + — N/50 mm

»  Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej kierunek wzdtuz 50 30 30 + — % kierunek w
poprzek 50 30 30 + — %

*  Gietko$¢ w niskiej temperaturze < -12°C

»  Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze < + 90°C

»  Prostoliniowo$¢ odchytka nie wigksza niz 15 mm/7,5 m dtugosci lub proporcjonalnie do innych
dtugosci

*  Przenikanie pary wodnej L = 20 000

»  Wytrzymatos¢ ztacza na Scinanie zaktad podtuzny 700 300 300 + — N/50 mm zakfad poprzeczny
900 300 300 + — N/50 mm

»  Wytrzymatos¢ ztacza (odpornosé na oddzieranie) kierunek wzdtuz NPD kierunek w poprzek NPD

»  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem) kierunek wzdtuz 200 100 100 + — N kierunek w
poprzek 200 100 100 + =N

»  Substancje niebezpieczne nie zawiera azbestu, smoty weglowe;

o Trwato$¢ wodoszczelnos¢ po starzeniu sztucznym spetnia wymagania odporno$¢ chemiczna
NPD

Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu do styku ze $ciana zabezpieczenia i $ciany cokotowe -
hydroizolacyjna mikrozaprawa uszczelniajaca cementowa modyfikowana polimerami, do wysoko$ci 30cm
nad poziom terenu. Izolacja powinna by¢ przeznaczona do izolacji podziemnych czesci budynkdw (zgodnie
z PN-EN 13969:2006)

Uszczelnienie przej$¢ rurowych i kablowych wykonaé stosujac rozwigzania systemowe.

Sktad wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa z dodatkami
Czas tworzenia powtoki < 6 godzin

Czas miedzy nanoszeniem poszczegoinych | ok. 3 godz.

warstw

Odpornos¢ na deszcz po ok. 6 godzinach

Zawarto$¢ wody w masie nie wiecej niz 60%

Wytrzymato$¢ na oderwanie beton/styropian = 200 kPa pot.
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\ Temperatura stosowania | 0d+5°Cdo+25°C
Izolacja powinna by¢ przeznaczona do izolacji podziemnych czesci budynkéw (zgodnie z PN-EN
13969:2006)

Izolacja pozioma stropodachu — jako warstwa wykoriczeniowa membrana dachowa EPDM uktadana na
zaktad o wlasciwos$ciach nie gorszych niz:

» Tolerancja grubosci [%]+/- 10

*  Grubos¢ [mm] 1,14

» Masa powierzchniowa [kg/m2] 1,4

»  Wytrzymato$¢ na rozciaganie [MPa] 11,3

»  Wydtuzenie przy zerwaniu [%]480

»  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie [kN/m] 35,0

»  Wytrzymato$¢ potaczenia - do zerwania membrany

» Minimalna temperatura elastycznosci [°C] -55

*  Odporno$¢ na starzenie termiczne:

* 4tygodnie w 116 °C

»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie [MPa] 10,3

»  Wydtuzenie przy zerwaniu [%]225

»  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie [kN/m] 37,6

*  Zmiana wymiaréw [%] - 0,4

e Odporno$¢ na ozon - bez peknie¢

»  Odporno$¢ na absorpcje wody Zmiana masy po 7 dniach w temperaturze 70 °C [%] +2,0

*  Przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,05

»  Odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe - bez peknie¢, bez rys

»  Odporno$¢ na przebicie korzeniami odporna
Uwaga: warstwy tworzace pota¢ dachowg muszg charakteryzowaé sie nierozprzestrzenianiem ognia
(NRO) oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowg w wyznaczonych pasach zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi
operatu ppoz. Dla dylatacji ptyt dociskowych nalezy zastosowac elastyczne tasmy dylatacyjne.

Izolacja pozioma czesci podziemnej — Nalezy przewidzie¢, ze cze$¢ Scian fundamentowych (okoto
20%), po dokonaniu odkrywki bedzie wymagata wykonania izolacji poziomej metodg iniekcyjng. Dobér
metody iniekcyjnej i preparatu po dokonaniu odkrywek $cian fundamentowych i oszacowaniu skali robot .

Sciany attykowe — od strony wewnetrznej attyki i na attykach wewnetrznych podwéjnych membrana
dachowa EPDM lub 2 warstwy papy, papa podktadowa samoprzylepna + papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna. Izolacja attyki pod obrébka blacharska membrany EPDM lub 2 warstwy papy.

Uwaga: Uszczelnienie przej$¢ przez Sciang nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu jednosktadnikowej zywicy
bitumiczno-poliuretanowa z taSmg wzmacniajaca.

Paroizolacja na stropodachu - jako paroizolacje zastosowac 2x folia PE..

folia paroszczelna PE o grubosci 0.20-0,30mm

max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz 20Mpa

max. naprezenia przy rozciaganiu w poprzek. | 12MPa
Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13984:2006, PN EN
13984:2006/A1:2007.

Paroizolacja na stropodachu czesci podziemnej - paroizolacja z papy termozgrzewalnej z wktadkg
aluminiowg
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Grubo$¢ 4 mm
Zakres temperatur stosowania 0°Cdo+70°C
Klasyfikacja ogniowa E
Przepuszczalno$¢ pary 7,26*10-3 kg/(m.s%.Pa)
Wodoszczelnosé przy 100 kPa/24 h

Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13984:2006, PN EN
13984:2006/A1:2007.
Paroizolacja na stropach zelbetowych - paroizolacja z foli PE klejonej na zaktadach

folia paroszczelna PE o grubo$ci 0.20-0,30mm
max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz 20Mpa
max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. | 12MPa

Folia fundamentowa kubetkowa

Grubo$é: 0,4 mm

Wysokos¢ wyttoczen: 8§ mm

Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 150kN/m2 (25t/m2)

Zakres temperatur stosowania: -30 °C do +80° C

Klasyfikacja ogniowa: B2

Zastosowanie — do ostony izolacji termicznych na $cianach podziemia i odprowadzania wody z izolacji
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Izolacje termiczne

Izolacje rozpatrywa¢ zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00009 — Roboty izolacyjne
BUDYNEK A1

Sciany zewnetrzne tynkowane: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspotczynnik  przepuszczalnosci  powietrza, £ hie gorszy niz 50 x 106

[m3/mPa ]
Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o wartoSci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)
‘ Przegrody: Sz1 |

Sciany zewnetrzne z panelami fotowoltaicznymi: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ ciepina A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspdtczynnik przepuszczalno$ci  powietrza, £ niie gorszy niz 50 x 10-6
[m3/mPa]

Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci

nie wiekszej niz 0,003 W/K i sumarycznej warto$ci mostka termicznego < 0,040 AD [W/(m*K)]. Na etapie
wykonawstwa nalezy przediozyé projekt warsztatowy ilosci i rozktadu kotkéw montazowych do akceptacii
projektanta.

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN

1609)

‘ Przegrody: Sz2 |

Sciany zewnetrzne attykowe: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ ciepina A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspotczynnik  przepuszczalnosci  powietrza, £ nie gorszy niz 50 x 106

[m3/mPa ]
Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)
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\ Przegrody: Sz3

Sciany zewnetrzne pod poziomem terenu i cokotowe: styropian XPS

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,031 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacji

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz4, Sz5 |

Stropodach nad kondygnacja P17: Nalezy wykonaC granulat welny minerainej w technologii
nadmuchowej A<0.041 gesto$¢ nasypowa 25kg/m3

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,041 [W/(m*K)],
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

\ Przegrody: Sd1 |

Podtoga na kondygnacji powtarzalnej: Istniejaca wg. przegrody

\ Przegrody: 81, §’ |

Podtoga na gruncie : Istniejaca wg. przegrody

\ Przegrody: P1

BUDYNEK A2

Sciany zewnetrzne tynkowane: Wetna mineraina

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasiakliwo$¢ woda przy ditugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspétczynnik przepuszczalnosci  powietrza, { niie gorszy niz 50 x 10-6

[m3/mPa]
Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o0 wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o wartoSci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sa normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)
‘ Przegrody: Sz1 |
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Sciany zewnetrzne attykowe: Wena mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspotczynnik  przepuszczalnosci  powietrza, £ hie gorszy niz 50 x 106

[m3/mPa ]
Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o wartoSci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)
‘ Przegrody: Sz2 |

Sciany cokotowe dachu: weina mineralna

Deklarowana przewodno$¢ ciepina A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz3

Sciany nadbudéwek dachu: wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz3a

Sciany zewnetrzne kondygnaciji podziemnej: styropian XPS

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,031 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
‘ Przegrody: Sz4,
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Sciany cokotowe: styropian XPS

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,031 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1 s

Euroklasa reakcji na ogien E

\CI:V%/;;zOy)malosc na $ciskanie przy 10% deformacii >300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz5,

Podtoga na gruncie : Istniejaca wg. przegrody

‘ Przegrody: P1

Podtoga na gruncie nowoprojektowana : Polistyren XPS 700

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,031 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% deformacii

CS(10), =700 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: P2

Stropodach projektowany stalowy : Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,036 [W/(m*K)], < 0,038 [W/(m*K)],
Nasiakliwo$¢ woda przy ditugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacji

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sd1 |

Stropodach wentylowany nad przestrzenia uzytkowa: Nalezy wykona¢ granulat wetny mineralnej w
technologii nadmuchowej A<0.041 gestos¢ nasypowa 25kg/m3

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,041 [WI/(m*K)],
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Przegrody: Sd2
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Scianki wystajace ponad potfaé dachu: Ocieplenie z weny mineralnej gr. 8cm. A<=0,036 W/mK.

Izolacje termiczne budynku zaprojektowano spetniajac wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami) na rok 2021. Doprecyzowane izolacje
poszczegolnych przegréd, w tym grubo$ci warstw wedtug rysunkow.

Izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne

Izolacje akustyczne obliczane w oparciu 0 normy:

- PN-B-02151-3/1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdéw budowlanych.
Wymagania

- PN-B-02151-3/2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach, cze$¢ 3:

wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow
budowlanych.

Dla wyposazenia wewnetrznego (stropy, $ciany oraz elementy takich jak m.in. drzwi oraz okna
wewnetrzne) w ponizszych obliczeniach, dla poprawy warunkéw uzytkowania,
przyjeto zapisy normy PN-B-02151-3/2015-10,

- Izolacja akustyczna pomieszczen technicznych w wentylatorniach:
- pod stropem nad pomieszczeniem warstwa gr. 10 cm wetny mineralnej szklana pokryta
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze biatym mocowana za pomocg
systemowych kotkdw np. np.

- §ciany po obwodzie pomieszczen wytozone warstwg gr. 5¢cm — wetna mineralna szklana pokryta
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym (standard) mocowana za pomocg
systemowych kotkow,

- izolacja akustyczna stropu miedzykondygnacyjnego

mata akustyczna:

absorpcja wody: 0.5% (po 24 godzinach)

dtugos¢ [m]: 75 m

gestose [kg/m?]: 33 kg/m?

grubos¢: 5 mm

izolacja akustyczna: 48 dB

powierzchnia: 112,5 m?

szeroko$¢ [m]: 1,5 m

$rednica rolek: 0,75 mm

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,040 W/mK

styropian ekstrudowany XPS 700.

Ze wzgledu na obcigzenia uzytkowe parametry styropianu nie gorsze niz:
-nasigkliwo$¢ ponizej 0,7%

wytrzymatos¢ na $ciskanie:;

-przy 2% odksztatceniu CS(2/Y)300> 300kPa.

-przy 5% odksztatceniu CS (5/Y)600> 600kPa.

-przy 10% odksztatceniu CS (10/Y)700> 700kPa.
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Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR200 (>200kPa).

Trwato$¢ wytrzymatosci na Sciskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)250 (warto$¢ nie
przekraczajgca 1,5% petzania przy $ciskaniu i 2% catkowitej redukciji grubosci po ekstrapolacji do 50 lat
dla deklarowanego naprezenia 250kPa)

Przepuszczalnos¢ wody WL(T)0,7 (<0,7%)

mate poliuretanowa - pod urzadzeniami technicznymi wymagajacymi zastosowania izolacji akustycznej
w warstwach posadzkowych.

Izolacje elementéw wentylacji oraz izolacje agregatéw chtodniczych wg wytycznych dostawcy danego
produktu oraz wedtug opracowania podkonstrukcji wsporczych w projekcie konstrukcii.

elastyczna tasmy dylatacyjna brzegowa - grubosci min.8mm, przy Scianie, po obrysie posadzki

Wymagana izolacyjno$¢ stropow dla szpitali wynosi:
- R’a1 lub D n1, Atmin > 50dB
- L,n,wmax< 63 dB

Uwagi: Posadzki wykonac jako tzw. ptywajace, zdylatowane od $cian konstrukcyjnych aby zniwelowac
przenikanie dzwigkow.

- Izolacja akustyczna $cian pomiedzy pomieszczeniami

wykonana jako wypetnienie Scianek dziatowych w przestrzeni rusztu systemowego warstwg wetny
mineralnej o gestosci 15-60 kg/m3, wetna mocowana dla uniemozliwienia obsuwania szczegélnie przy
matej gestosci materiatu. Przy projektowaniu $cian dziatowych uwzgledniono wymagania izolacyjno$ci
akustycznej dla dzwiekow powietrznych, zgodnie z  Polskg Normg PN-B-02151-3:2015-10 dla
pomieszczen szpitali oraz budynkéw administracyjnych. Szczegdty posadowienia $cian na stropie, narozy
oraz gornych potaczen Sciany dziatowej ze stropem uwzgledniajgce wptyw przenoszenia bocznego
dzwiekow - wedtug wskazan danego producenta.

Wytyczne dla branz :

Elementy montowane w $cianach dziatowych pomiedzy pomieszczeniami nie moga byé
lokalizowane w tych samych miejscach w odbiciu lustrzanym. Elementy nalezy rozsuwaé
wzgledem siebie dla zmniejszenia mostkow akustycznych przegréd budowlanych.

Rys.1. Tabela — minimalne wymogi akustyczne dla Scian bez drzwi oddzielajgcej pomieszczenia. wq
normy PN-B-02151-3:2015-10.

TYP POMIESZCZENIA TYP POMIESZCZENIA 2 IZOLACYJNOSC
1 AKUSTYCZNA
Ra1
POKOJ LOZKOWY 45 dB
o KORYTARZ 40 dB
POKOJ LOZKOWY
ANEKS KUCHENNY 50 dB
POKOJ LOZKOWY OIOM 48 dB
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POM.  WYPOCZYNKOWE 50 dB
OGOLNODOSTEPNE
POM. SANITARNE 50 dB
OGOLNODOSTEPNE
POM. OPERACYJNE 55 dB
POM.OPERACYJNE
POM. TOWARZYSZACE 55 dB
POKOJ LOZKOWY POKOJ LOZKOWY OIOM 48 dB
OloM KORYTARZE 48 dB
KORYTARZE 45 dB
GABINETY  LEKARSKIE,
GABINET  ZABIEGOWY 48 dB
GABINETY :
LEKARSKIE POM. PIELEGNIAREK
GABINET POKOJ LOZKOWY 48 dB
ZABIEGOWY
POM. SANITARNE
POM. PIELEGNIAREK OGOLNODOSTEPNE 50 dB
POM.  WYPOCZYNKOWE 50 dB
OGOLNODOSTEPNE

Dopuszczalne zaklécenia akustyczne w obiekcie.

Wymagania dla obiektu jakim jest szpital i zapewnienie komfortu akustycznego sg wynikiem analizy
zatozonych norm i standardow.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A obowigzujg przy nastepujacych warunkach:

«  Zrodlem hatasu sq instalacje nie regulowane i nie wytaczane z danego pomieszczenia,

»  Dopuszczalny poziom dzwieku A jest okreslony dla wnetrza pomieszczenia przy
zamknietych drzwiach i oknach, lecz przy zapewnieniu wymiany powietrza w
pomieszczeniu zgodnie z wymaganiem okreslonym przez odrebne przepisy.

»  Dopuszczalny poziom dzwieku A dotyczy pomieszczer umeblowanych i wyposazonych
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu instalacyjnego przenikajacego do pomieszczer chronionych
dotyczy:

«  Sredniego poziomu dzwieku A dla hatasu ustalonego (hatas pochodzacy od instalacji c.o.,
*  wentylacyjnej, stacji transformatorowej),

» Réwnowaznego i maksymalnego poziomu dzwieku A dla hatasu nieustalonego (hatas
» pochodzacy od urzadzeh dzwigowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej ).
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Rys.2 Tabela dopuszczalnego poziomu dzwieku A w pomieszczeniach do przebywania ludzi wg
normy PN-B-02151-3:2015-10

Poziom odniesienia
Lp. Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia Laeqwew dB
dzien noc
1 Pokoje chorych 32 25
2 Budynki szpitaine | Gabinety lekarskie 35 -
3 Gabinety zabiegowe 35 -

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych beda wystepowaty urzadzenia emitujgce hatas nalezy
potwierdzi¢ lub skorygowa¢ przyjete w projekcie izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne po przekazaniu
przez dostawce urzadzen informacji dotyczacych emisji hatasu.

Izolacje przeciwogniowe

Elementy konstrukcyjne zostang zabezpieczone p-poz poprzez natrysk wg projektu konstrukcii.

Nalezy zastosowac¢ systemowe zabezpieczenia instalacji na przejciach przez elementy Scian i stropow
oddzielajacych strefy pozarowe dostosowane do odpornosci ogniowej przegréd zgodnie z danymi w
dokumentacji p.poz. oraz obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Pozostate elementy wg charakterystyki pozarowej budynku oraz czesci rysunkowej projektu.

Dachy

Realizacje dachéw rozpatrywaé tacznie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00005-PokryciaDachowe
Oraz z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 — Roboty izolacyjne

Ze wzgledu na przyjete w projekcie rodzaje rob6t budowlanych, oraz istniejaca konstrukcje dachy zostaty
podzielone na nastepujace typy:

Typ 1 dach nad czescia uzytkowana, oraz dach nad pustostanem o konstrukcji monolitycznej
przeznaczonej do pozostawienia:
Prace budowlane
» Docieplenie dachu poprzez wdmuchanie w przestrzen wentylowang granulatu z wetny mineralnej
grubosci 28 c¢cm, o przewodnosci ciepinej = 0,041 W/mK wg normy: EN 14064-1:2010 (EN
12667) 28 cm, Wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza, £ = 130 x 10-6 m2/Pa*s wg EN 29053.
Wdmuchiwanie powinno odbywa¢ si¢ przez wyspecjalizowane firmy wg wytycznych dostawcy
technologii.
»  Wykonanie zabezpieczen otwordw wentylacyjnych poprzez wstawienie kratek zabezpieczajacych
przestrzen wentylowang przed ptakami i insektami
» Nadachu na pustostanie wykona¢ pokrycie dachowe z membrany EPDM
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Typ 2 dach nad pustostanem przeznaczony do wymiany
Schemat nr 240-1P-A2-Z2Z-DE-X-99005
Prace rozbiorkowe

»  Demontaz wierzchnich warstw dachowych

»  Demontaz utozonych w spadku ptyt korytkowych

» Demontaz Scianek kolankowych

»  Demontaz ptyt stropowych

Rozbiorka dachu wg projektu rozbiorki w czesci konstrukcyjnej,
oraz zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

Prace budowlane
»  Wykonanie nowej konstrukcji dachu z blachy trapezowej zgodnie z projektem konstrukcii.
»  Utozenie paroizolacji — folii PE taczonej na zaktad
» Docieplenie dachu poprzez utozenie w przestrzeni wentylowanej ptyt z wetny mineralnej grubosci
25 cm, przewodnos$¢ cieplna A < 0,036 [W/(m*K)], < 0,038 [W/(m*K)],
»  Nadmurowanie $cianki attykowej 0 20cm
* wykonanie pokrycia dachowego z membrany EPDM
* wykonanie opierzenia

Pokrycia dachow

Ze wzgledu na wymogi przepisow przeciwpozarowych dach z materiatdw spetniajgcych kategorie NRO
(nie rozprzestrzeniajacy ognia). Kategorie NRO dla systemu nalezy potwierdzi¢ u producenta wybranego
rozwigzania.

Dach kryty membrang EPDM w kolorze szarym zgodnie z pkt 8.3.1 i S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 -
Roboty izolacyjne. W miejscach tras technicznych na dachu pas wykoriczenia w odmiennym kolorze lub
systemowe podesty stalowe. W miejscu $ciezki ewakuacyjnej z lagdowiska pas wykoriczenia w odmiennym
kolorze.

Odwodnienie dachéow

Dach zostat zaprojektowany, jako ptaski, wielospadkowy, pograzony, z ktdrego woda bedzie
odprowadzana poprzez wpusty dachowe, grawitacyjng instalacjg do kanalizacji deszczowe;.

Dla awaryjnego odwodnienia dachu zastosowano systemowe awaryjne przelewy montowane w attyce
budynku.

Staly system asekuracji

Instalowanie stupkdw odbywa sie za pomoca specjalnych kotew do elementdw konstrukcyjnych takich jak
np. blacha trapezowa. Powstajgce sity dynamiczne w przypadku upadku sg pochtaniane i minimalizowane
przez wewnetrzny absorber. Wnetrze stupka wypetnione materiatem izolacyjnym w celu eliminacji mostkéw
termicznych.

Stupek asekuracyjny (podstawowe dane):

- materiat: Aluminium

- wymiary: 360 x 120 mm

- norma: EN 795 klasa A
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Stupek przeznaczony do zabezpieczenia dwdch osdb jednoczes$nie. Maksymalna diugo$¢ systemu
asekuracyjnego: 100 m (przy zachowaniu podp6r posrednich co 10m i dopuszczalnej ilosci dwoch
uzytkownikéw pomigdzy sasiednimi podporami).

Za pomocg specjalnego wdzka asekuracyjnego wpinanego na ling oraz zastosowaniu posrednich punktow
mocujacych ling pracownik porusza sie swobodnie bez konieczno$ci przepinania sie. Asekuracja odbywa
sie przez wpiecie wozka linki bezpieczenstwa, urzadzenia samozaciskowego z prowadnicg lub urzadzenia
samohamownego.

Obrobki blacharskie dachu

Zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej malowanej proszkowo o grubo$ci min. 0,55
mm, taczenie blachy na zakfad. Dla uniknigcia korozji stykowej potaczen z innymi materiatami nalezy
zaktadac folig lub przektadki oddzielajace. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi
powierzchni pozbawionych powtok ochronnych w tym na skutek obrébki ksztattownikdw.

Na dachu systemowe pomosty techniczne, przejscia przez attyki, drogi serwisowe oraz wyjscie na dach
za pomoca systemowej drabinki/ klamr lub stalowe ocynkowane wg projektow warsztatowych, ktére nalezy
przedtozy¢ do akceptacii projektanta.

Klapy oddymiajace

Projekt przewiduje grawitacyjne oddymianie klatek schodowych z wykorzystaniem klap oddymiajacych
montowanych w stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg w przestrzeni klatki schodowej i otworow
napowietrzajacych. Jako otwory napowietrzajace przyjeto: okna rozwieralne lub drzwi ewakuacyjne z
klatek schodowych. Zaréwno okna jak i drzwi wyposazone bedg w sitowniki wpiete do SSP do
automatycznego otwierania i sterowane z centralki pozarowej wg opracowania branzy teletechniczne;.

Dobor klapy oddymiajacej klatki na podstawie minimalnej powierzchni czynnej odpowiadajacej 5%
maksymalnej powierzchni rzutu klatki schodowej

— .(_u
E 2 g . g
—_— ‘N 3 N L
% g E = E|l EE — Tl 5%
Bl ¢ | _| _| E| & &2 g ARE
- 52 E| E| & z| £%| z§| E| 3| £2
S > >~ RNE z z g El §58| =% " 9l S
& z £R36| =& S g el Ss| 25| B e| ¥z
Q 8 LT o ~ =~ o Qo QY 3 T 3 ~ 5 258
g = g2 &l 2 3 2| 25| 88| | 2|83%
a in a8 8o ] S a a az e c & 2| ax &
Klapa typ1
z owiewka,
klatka1 | 32,08 | 1,60 |E140/180 1,4 1,8 1,71 2,52 3,276 | okno 3 1,4 4,2
Klapa typ 2
z owiewka i kierownicg
klatka2 | 51,78 | 2,59 | E160/200 1,6 2 2,59 3.2 4,16 | okno 3 1,4 4,2
klapa typ 3
z owiewkg
klatka3 | 40,86 | 2,04 | E150/200 1,5 2 2,04 3 3,9 | okno 3 1,4 4,2
klapa typ 4
z owiewka i kierownicg,
klatka 4 | 31,98| 1,60 |E110/200 11 2 1,71 22 2,86 | drzwi 2 1,4 28
klapa typ 4
z owiewka i kierownicg
klatka5 | 33,22| 1,66 |E110/200 11 2 1,71 2,2 2,86 | drzwi 2 1,4 28
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Uwaga:

Po wybraniu systemu konkretnego dostawcy, przed montazem, potwierdzi¢ zgodno$¢ parametréow z
przedstawionymi w projekcie.

W przypadku wyboru na etapie wykonawstwa wytazu dachowego z owiewka i kierownica, nalezy
ponownie przeliczy¢ powierzchnie czynng oddymiania oraz dokona¢ stosownych korekt w projekcie, w
porozumieniu z autorem niniejszego opracowania.

Ostony instalacji na dachu

Azurowa ostona instalacji na dachu. Projekiuje sie azurowa ostone central wentylacyjnych i instalacji
sanitarnych lokalizowane na dachu. Ostone bedzie stanowi¢ blacha perforowana ze stopu aluminium,
wykonczonego powierzchniowo malowaniem proszkowym na stalowej podkonstrukcji montowanej do
konstrukcji dachu zgodnie z projektem konstrukcji. Projektuje sie ok 390m azurowej ostony o wysoko$ci
h=4,0m

Slusarka i stolarka

Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w elektrotrzymacze, drzwi na drogach ewakuacyjnych z
kontrolg dostepu oraz drzwi napowietrzajace powinny by¢ podtaczone do systemu SSP
Drzwi z Kontrolg Dostepu powinny by¢ wyposazone w kontraktrony i elektrozaczepy rewersyjne.

Oscieznica

Oscieznica - stalowa obejmujaca, regulowana (lub katowa — w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci
zastosowania oscieznicy obejmujacej), z zaokraglong krawedzig maskownicy. Oscieznica wykonana jest
z ksztattownikéw zimnogietych z blachy grubosci od 1,2 do 2,0 mm (w zaleznosci od typu drzwi —
bezklasowej, p.poz.) ze stali weglowej konstrukcyjnej, z powtokg cynkowa, pokryta wykoriczeniowq
powtoka lakieru poliestrowego.

Slusarka i stolarka drzwiowa laminowana

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi plycinowe, powierzchnia gtadka, obustronnie laminowana

»  drzwi uchylne,
* |laminowane - oktadzina drewnopodobna
e oScieznice drewniane katowe,
»  zamki - elektroniczne do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,
o drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej i szyldy aluminiowe,
»  zamki na wktadke wewnetrzna,
» zamkniecia w sanitariatach.
Szczegoty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32101
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi przesuwne, powierzchnia gtadka, obustronnie laminowana

e drzwi przesuwne,
* |laminowane — oktadzina w kolorze biatym
» oscieznice stalowe katowe — kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta
o zamki - brak
Szczegbty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32101

Slusarka drzwiowa aluminiowa

Dla drzwi przeciwpozarowych profile z certyfikowang odpornoscia ogniowa EI 30 lub EI 60
Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z Inwestorem
Podziat wg zestawienia stolarki

Szklenie drzwi wewnetrznych szktem zespolonym jednokomorowym , bezpiecznym klasa P2.
Dla drzwi przeciwpozarowych szklenie z certyfikowang odpornoscig ogniowg El 30 lub El 60. Szklenie
drzwi zewnetrznych szktem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym.

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi:

- do pomieszczen biurowych, lekarzy, pielegniarek, przyje¢, zabiegowych — min. 30dB

- do gabinetéw konsultacyjnych — min. 35dB

- sale seminaryjne — min.30dB

Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki.

Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa

o drzwi uchylne,
»  profile systemowe spetniajace wymogi parametru U,
» szyba bezpieczna pojedyncza lub pozarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba
laminowana przezierna,
»  zamek zapadkowo-zasuwkowy
* wyposazenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,
Szczegoty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32102

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa — drzwi przesuwne

o drzwi przesuwne,

» profile systemowe spetniajace wymogi parametru U,

» szyba bezpieczna pojedyncza lub pozarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba
laminowana przezierna,

»  zamek - brak

* wyposazenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,

Szczegbty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32102
Slusarka drzwiowa stalowa

Drzwi stalowe wewnetrzne

»  skrzydta z blachy stalowej
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e oScieznice stalowe katowe
* wymog parametru U zgodnie z zestawieniem
» okucia ( klamki, szyldy ) zgodnie ze standardem producenta,
»  wdrzwiach dwuskrzydiowych urzadzenie regulujace kolejno$¢ zamykania skrzydet
» drzwi wyposazone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podtogi lub Sciany w miejscach
gdzie ich otwarcie moze spowodowaé uszkodzenie elementu sasiedniego.
»  powloki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.
Szczegdty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32103

Drzwi przesuwne systemowe

Oscieznica
»  Zintegrowana z zabudowa panelowg $cienna, licowana z powierzchnig panelu $ciennego
»  Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
*  Grubos¢ oScieznicy minimum 1,5 mm
» Montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otworow i wkretow zaslepionych plastikowymi
grzybkami.
» Nie dopuszcza si¢ widocznych spawdw na zewnetrznej czesci o$cieznicy
» Na stronie wewngtrznej oScieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w czasie
domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu
zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelno$ci drzwi
» Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego
instalowany jest do oscieznicy przewdd do wyréwnania potencjatow. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.
Skrzydto drzwiowe
»  Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty wiérowej licowanej
stalg chromowo-niklowa materiat EN 1.4301
»  Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie drzwi
» Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajacy
dociskany do wgtebienia ocieznicy, ktory jednocze$nie amortyzuje zamykane drzwi

Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

» Mechanizm skfadajgcy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z wyttaczanego
aluminium, z minimum 4 krazkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie fozyska kulkowego
zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze $lizgaczami wspdtpracujacymi, w
celu szczegolnie tatwego i cichobieznego dziatania.

»  Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujacy.

» Mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynng regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym
a podtozem pomigdzy 0 - 40 mm.

»  Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego
instalowany jest do oscieznicy przewdd do wyréwnania potencjatow. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.

Okucie dla drzwi przesuwnych
»  Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi przesuwnych
automatyka powinna spetia¢ nastepujace wymogi:

1.1.128



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

» regulowana szybko$¢ ruchu

» regulowana szerokos¢ otwarcia

»  przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na $cianie,

* mechanizm powinien umozliwiaC otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

» redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

» sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny ukfad zmiany kierunku ruchu w
momencie napotkania przeszkody

» ukfad powinien posiada¢ samodiagnozujacy procesor z pamiecig btedow otwarcia

* mozliwos¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia 1-30 s.

»  mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi

» ciezar skrzydta drzwiowego do 200 kg

e parametry pradu 230 V, 50 Hz, 24V

*  Uruchamianie automatyki drzwiowej nastepuje za pomocg czujki zblizeniowej montowanej na
Scianie po dwoch stronach drzwi. Dodatkowo na oScieznicy obustronnie zamontowany
podswietlany przycisk statego otwarcia drzwi. W $wietle oscieznicy zamontowana fotokomérka
uniemozliwiajaca przypadkowe przytrzasniecie przez zamykajace sie skrzydto drzwi. Lub — Na
o$cieznicy oraz pokrywie napedu zamontowane kurtyny zabezpieczajace przed przypadkowym
uderzeniem skrzydiem podczas pracy otwierania oraz zamykania. llo$¢ kurtyn zalezna od wieloSci
Swiatta przejscia drzwi.

»  Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang
ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

» Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow

Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych
okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar fi 490mm) wg zestawienia stolarki

okno szklone szklem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

Slusarka okienna

W projekcie zastosowano okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, skrzydta rozwieraine,
otwierane tylko do mycia (nalezy zastosowa¢ klamke z zamkiem na uniwersalny klucz). Powierzchnie
ksztattownikéw sg wykorczone powtokami poliestrowymi proszkowymi.

Szklenie okien i fasad szklanych szktem niskoemisyjnym zespolonym dwukomorowym bezpiecznym.
Umax < 0,9 W/m2K. wymagany dla catego zestawu okiennego

Uszczelnienia nalezy wykona¢ niepalnym (NRO) materiatem na bazie wetny mineralne;.

Wszystkie materiaty uzyte w systemie szczeliwa musza by¢ kompatybilne i nieplamigce.

Nalezy stosowac wytacznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegajacymi plesni.

Zawiasy i inne elementy powinny by¢ dostepne do konserwacji, regulacji lub wymiany.

Ewentualne lezace pod spodem stalowe elementy wzmacniajace powinny by¢ ocynkowane ogniowo,
grubo$¢ 120 um, i malowane w kolorze pasujacym do ram.

Szyby powinny by¢ uszczelnione, ztgcza powinny by¢ wodoszczelne i szczelne. Potgczenia majg
zapewnia¢ odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnatrz.

Pakiet szyby zespolonej powinien spetnia¢ wspdtczynnik promieniowania stonecznego, (solar faktor)

- od strony potnocnej ,g” =35%

- od strony innej niz pétnocna ,g” = 50%

Szklenie bezpieczne klasa P2.
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Okucia powinny by¢é wykonane z wktadkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednig
za$lepka. Mocowanie listwy przyszybowej nalezy wykonac bez uzycia widocznych srub.

Okna od strony narazonych na promieniowanie stoneczne nalezy wyposazy¢ w zaluzje wewnetrzne
zgodnie z punktem 8.5.7

Wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane recznie.
Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.

Wymiary i szczegdty wedtug zestawienia okien rysunek nr 240-IP-A1-XX-SH-A-31101, 240-1P-A2-XX-SH-
A-31101

Na etapie realizacji Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb kodowania i ilo$¢ typow
wktadek do zamkow okiennych.

Montaz zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

Projektuje sie okna wewnetrzne o wymiarach 180 x 110 cm, wysoko$¢ parapetu rowna 95 cm.
Ochrona radiologiczna okien zgodnie z wytycznymi opracowania ,OCHRONA RADIOLOGICZNA”. Rama

okienna systemowa aluminiowa.

Lokalizacja okien wewnetrznych pomigdzy pomieszczeniami:

P01.BO.116 a P01.BO.111
P01.BO.115 a P01.BO.112
P00.1P.122 a P00.IP.128
P00.1P.122 a  P00.IP.121
P00.IP.129 a  P00.IP.84
P00.1P.64 a  P00.IP.65
P00.CBK.14 a  P00.CBK.12
P1.ADM.%4a a P1.ADM.93a

Zaluzje i rolety wewnetrzne

W projekcie przyjeto, ze w zaluzje bedzie wyposazonych:

50% okien w budynku A1

33% okien w budynku A2

Zaluzje wewnatrzszybowe musza mie¢ mozliwosé sterowania elektronicznego i recznego.
Kolor — biaty

Wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane recznie.
Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.

Okna z ostona radiologiczna:

» - szkio otowiane zgodnie z zestawieniem,
e - rama z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor szary z wkfadem ofowianym wg
zestawienia,
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»  -wykonczenie wneki okiennej z ptyty laminowanej, krawedzie ptyty (od strony sterowni) zamkniete
katownikiem aluminiowym 50x25

» - lakierowanym proszkowo

* - okno nieotwieralne

Drzwi specjalne

Drzwi z laminatu poliestrowego - drzwi laboratoryjne :

o$cieznica aluminium anodowane w kolorze naturalnym

poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy barwiony w masie wzmacniany wioknem
szklanym, grubos¢ 1,8, laminat antyseptyczny

rama konstrukcyjna skrzydta: aluminium anodowane w kolorze naturalnym
wypetnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3

okucia * system klucza Master key * pochwyty aluminiowe

drzwi w pei higieniczne bez potek kurzowych ,atestowane”

Okna napowietrzajace

Okna te beda pod wzgledem konstrukcji i szklenia identycznie wykonane, jak okna standardowe, lecz
otwieraé sie bedg uchylnie na sygnat alarmowy z SSP, do ktoérego zostang wpiete sitowniki ich otwarcia.
Do sitownikow okienne nalezy doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z wytycznymi producenta sitownikow.
Zestawienie okien napowietrzajacych zgodnie z rysunkiem

Drzwi z ostona radiologiczna:

typu:

Konstrukcja drzwi z Pb

typu: UJ — rozwierane jednoskrzydtowe
UD - rozwierane dwuskrzdtowe drzwi higieniczne, gtadkie, szczelne, dostosowane do

zmywania i dezynfekcji

Oscieznica:
z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym,
z wktadem otowianym jak w zestawieniu,
uszczelka silikonowa,
jednostronna przygotowana do osadzenia bezpo$rednio namur,
+  osadzenie zamka - stal ocynkowana.

Skrzydto czynne i bierne

ptycina laminat poliestrowy wzmocniony wiéknem szklanym w kolorze szarym RAL
7038

profile skrzydfa drzwiowego z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym,
skrzydto drzwi z wktadem otowianym jak w zestawieniu,

wypetnienie z poliuretanu,

zawiasy- stal ocynkowana, malowana,

zamek —stal ocynkowana,

zamek, cylinder zamka, szyld —niklowany,

szczelina pod skrzydtem o wysoko$ci 4 mm,
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= Drzwi bez progu
= Drzwi otwierane sg od strony montazu o$cieznicy.

Fasady.

Opis systemu:
System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania réznych rodzajow zewnetrznych

Scian ostonowych. Konstrukcja no$na sklada sig z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili
aluminiowych o przekroju skrzynkowym. Profile charakteryzuja sie matym promieniem zaokraglenia
(0,5mm) widocznych krawedzi oraz statg szerokoscig 50mm. Szeroki zakres gtebokosci profili pozwala na
odpowiedni dobér w zalezno$ci od warunkdw statycznych oraz mozliwo$¢ zlicowania od wewnarz tylnych
$cianek stupa i rygla (uskok tylko 0,5mm). Laczniki mocujace rygle do stupdw pozwalajg na mocowanie
wypetnien o ciezarze do 600kg. Zastosowanie tworzywowych izolatorow PE pozwala na osiggniecie
wyzszych parametréw termicznych konstrukcji i tatwego montazu. Szklenie w zakresie grubo$ci 6 + 56mm,
montowane za pomocg podktadek, listew dociskowych z maskownicami i uszczelek EPDM. Fasada
posiada kaskadowy system wentylacyjno — drenazowy przestrzeni wrebdw przyszybowych. Mozliwo$é
zroznicowania wygladu zewnetrznego fasady poprzez wybdr réznych listew dociskowych i maskujacych.
System daje mozliwos¢ wpinania okien i drzwi w réznych kompatybilnych systemach okienno -
drzwiowych.

Norma europejska PN-EN 13830

Cechy charakterystyczne systemu:

- Szeroko$¢ profili: ok. 50 mm,

- Glebokos¢ profili: wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie wykonawczym;
- Zewnetrzne listwy maskujace na stupach — prostokatne 20mm;

- Zewnetrzne listwy maskujgce na ryglach — prostokatne 15mm;

- Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupéw i rygli: 0,5mm;

- Kolor profili — wg projektu architektonicznego,

Parametry techniczne systemu:

Parametr Wartos¢ Wg Normy

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1050 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnosé: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Izolacyjno$¢ termiczna fasady: <0,9 W/m2K PN-EN 13947:2007

Montaz witryny przeszklonej zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

Witryne wykona¢ z profili aluminiowych w montazu cieptym. Stupy montowane na konsolach kotwionych
do istniejacej konstrukcji zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego.

Elementy montazowe witryn muszg spetniaC parametry pozarowe zabezpieczonej pozarowo istniejace;
konstrukcji.

Witryna jako cato$¢ musi stanowi¢ jeden spojny system.
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Projektowane sg przeszklenia zespolone, dwukomorowe, trzy warstwy szkta. Uw max dla catej przegrody
=0,9 Wim2xK

Witryny w czesci parterowej beda zawieraty otwierane moduty drzwiowe.

Uszczelnienia nalezy wykona¢ niepalnym (NRO) materiatem na bazie weiny mineralnej.

Wszystkie materiaty uzyte w systemie szczeliwa muszg by¢ kompatybilne i nieplamigce.

Nalezy stosowac wytacznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegajacymi plesni.

W razie koniecznosci nalezy wykonaé ztacza dylatacyjne.

Konstrukcja profili powinna zapewnic, Ze nie wystapi korozja galwaniczna.

Profile aluminiowe nie moga mie¢ wad, np. pecherze, wgniecenia lub pekniecia.

Ramy i profile powinny by¢ lakierowane proszkowo.

Wszystkie aluminiowe ramy i profile powinny by¢ zaizolowane przed mostkami termicznymi.

Wszystkie drzwi powinny by¢ wyposazone w taSmy uszczelniajace z neoprenu lub podobnego materiatu
w celu uzyskania kompletnej szczelnosci w pozycji zamkniete;.

Zawiasy i inne elementy powinny by¢ dostepne do konserwacji, regulacji lub wymiany.

Ewentualne lezace pod spodem stalowe elementy wzmacniajace powinny by¢ ocynkowane ogniowo,
grubos¢ 120 pum, i malowane w kolorze pasujacym do ram.

Szyby powinny by¢ uszczelnione, ztacza powinny by¢ wodoszczelne i szczelne. Potgczenia majg
zapewnia¢ odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnatrz.

Pakiet szyby zespolonej powinien spetnia¢ wspétczynnik promieniowania stonecznego, (solar faktor)

- od strony potnocnej ,g” =50%

- od strony innej niz pétnocna ,g” = 35%

Szklenie bezpieczne klasa P2.

Okucia powinny by¢ wykonane z wktadkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednig
zaslepka. Mocowanie listwy przyszybowej nalezy wykonaé bez uzycia widocznych $rub.

W fasadach nalezy przewidzie¢ montaz zaluzji wewnetrznych.

Fasady w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane
recznie.

Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.

Swietliki dachowe

W celu doswietlenia pomieszczerh w budynku A2, na poziomie P1 zaprojektowano $wietliki dachowe.
Wszystkie Swietliki powinny by¢ wykonane w klasie EI30.

Swietliki powinny byé wykonane na lekkiej podstawie stalowej o wysokosci 50cm ponad potaé dachu.
Podstawa powinna by¢ zabezpieczona przed mostkami termicznymi oraz zabezpieczona izolacjg
przeciwwodng potaczong szczelnie z izolacjg dachu. Uw max dla catej przegrody = 1,1 W/m2xK

Typ $wietlika | Dtugo$é [cm?] | Szeroko$é [cm?] | 1lo$é sztuk

SW1 180 120 3
SW2 210 180 32
SW3 250 120 31
SW4 270 120 2
SW5 300 120 4
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Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z ptyt konglomeratu marmurowego, mocowanie wg wytycznych producenta
(mocowanie nie powodujace przebarwienia ptyt). Parapet wystajacy poza lico ciany zewnetrznej na max.
3cm, grubo$¢ 30mm.

Powierzchnia bez pecherzy i zarysowan, krawedzie proste. Plyty muszg mie¢ atest do zastosowania w
budynkach stuzby zdrowia.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne systemowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 0,55 mm,
powlekanej. Wykonczenie boczne i montaz systemowy.

Dylatacje

Budynek konstrukcyjnie zostat zdylatowany, co wymaga zabezpieczenia przeciwwodnego przyjete
dylatacji. Nalezy to wykona¢ w relacji do zastosowanego systemu izolacji i ocieplenia budynku, zgodnie z
zaleceniami jego dysponenta i sztukg budowlana. Podobnie nalezy postapi¢ przy zabezpieczeniu poziomej
dylatacji na dachu.

Zabezpieczenia dylatacji powinno by¢ wykonane w jednolitym systemie zapewniajacym szczelng izolacje
dylatacji. Wybrana technologia dylatacji powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta i zamawiajgcego.
Dylatacje zewnetrzne wypetni¢ taSmami dylatacyjnymi.

Szczeliny dylatacyjne w obrebie drzwi i otworéw komunikacyjnych uszczelnié certyfikowanymi materiatami
o klasie odporno$ci ogniowej zgodniej z oznaczeniem na rysunkach $cian wydzieleh pozarowych.
Sposab dylatacji rozpatrywaé zgodnie ze schematami:

240-1P-XX-ZZ-DE-X-99801,

240-IP-XX-ZZ-DE-X-99802,

240-1P-XX-ZZ-DE-X-99803

Drzwiczki rewizyjne instalacyjne

Drzwiczki rewizyjne z blachy lakierowanej proszkowo, zamkniecie systemowe.
Drzwiczki rewizyjne w $cianach o odporno$ci pozarowej wykona¢ w odpowiedniej klasie pozarowe;.

Schody i podesty zewnetrzne

Podesty i schody na dachu w konstrukcji stalowej zgodnie z projektem warsztatowym branzy
konstrukcyjnej

Balustrady, porecze i zabezpieczenia Scian

Przy schodach klatek schodowych nalezy zamontowac:

- od strony tzw. "duszy” systemowe balustrady o wysoko$ci 110 cm, o konstrukciji ze stali kwasoodpornej i
z wypetnieniem ze szkfa hartowanego laminowanego - VSG/ESG 5.5.2.

- od strony $ciany systemowe porecze ze stali kwasoodpornej montowane na wysokosci 110cm,

- na poziomie P01 przed zejSciem na poziom P02 bramki antypaniczne mocowane do $ciany, uchylne, ze
stali nierdzewnej, wyposazone w samozamykacz.
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Uwaga: Zamontowane balustrady nie mogq zawezaé wymaganej szerokoSci biegu schodéw oraz
spocznikéw mierzonej pomiedzy pochwytami.

Wzdtuz korytarzy i w wybranych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia $cian w postaci
ptyt zabezpieczajacych oraz odbojoporeczy, a takze zabezpieczen naroznikdw.

Wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne

Wycieraczki wewnetrzne systemowe montowane we wnece w ramie systemowej (rama z profili
aluminiowych z wypetnieniem naprzemiennie wktadem czyszczacym, szczotkowym i osuszajgcym
tekstylnym).

Wycieraczki zewnetrzne systemowe, montowane we wnece w ramie systemowej (rama z profili
aluminiowych z wypetnieniem naprzemiennie wktadem czyszczacym gumowym i szczotkowym).
Odwodnienie wycieraczek wg opracowania branzy sanitarnej.

Daszki nad wejsciami

Nad wejsciami do budynkdw nalezy wykona¢ systemowe daszki stalowo-szklane

Rozwigzania techniczne daszkéw sg oparte na systemowych rozwigzaniach mocowania tafli szklanych
przy pomocy rotuli i odciggow.

Dach ze szktem klejonym bezpiecznym i hartowanym — min. VSG/ESG 6.6.4. Odwodnienie z daszku
swobodne na teren. Obcigzenie $niegowe zwigkszone.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Opaska wokot budynku

W miejscach, gdzie do budynku nie dochodzg projektowane utwardzenia nawierzchni (chodniki, dojazdy)
nalezy wykona¢ opaske zwirowq szer. 50, o granulacji 8/16 mm, o grubosci warstwy 10 cm, utozonej na
geowtokninie separacyjnej na podsypce piaskowej gr.15 cm i ujetej w betonowe obrzeza 8x30 cm.

Elementy Slusarskie, elementy na dachu

Na dachu projektowane sg stalowe podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne urzadzenia sanitarne.
Do wszystkich central nalezy zapewni¢ podesty serwisowe i dojscia techniczne zgodnie z warunkami
technicznymi. Na dachu nalezy przewidzie¢ zestawy schodowe jako przejscie techniczne nad dylatacjg w
attyce, dla osob zajmujacych sie obstugg urzadzen.

Urzadzenia instalacyjne zwigzane z elewacjami

W zewnetrznej ptaszczyznie elewaciji mogq wystepowac nastepujace instalacje: oswietlenie oraz skrzynki
instalacyjne, zlacze elektryczne z gtownym wytgcznikiem pradu, ztacza probiercze itp. Wykonane one
zostang w wykonczeniu zewnetrznym z blachy stalowej malowanej lub powlekanej w kolorze elewaciji z
perforacjq i 0znaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy.

W miare mozliwosci ww. skrzynki i szafki zostang docieplone na tylnej Scianie wneki ptytami styropianu.
Montaz powyzszych urzadzen i elementéw budowlanych wymaga szczegdlnie starannego wykonania z
uwagi na mozliwos¢ zaistnienia nieszczelno$ci oraz mostkéw termicznych dlatego nalezy zapewni¢
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prawidtowo$¢ utozenia izolacji przeciwwodnych i termicznych z uwzglednieniem wszelkich obowigzujacych
normy i przepisow.

Cokoly

Obtozenie ochronnie 2x folia budowlana PCV ograniczajaca penetracje przez wode i gryzonie. W strefach
cokofowych nalezy stosowac listwy startowe wykonane z aluminium lub z blach nierdzewnych.

Sciany dziatowe
Sciany murowane wewnetrzne

Zgodnie z zatozeniami ochrony pozarowej wszystkie Sciany dziatowe powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El 30

SW01 Sciana dziatowa z bloczkéw wapienno piaskowych gr 12cm (min. 1800kg/m3)
SW02 Sciana dziatowa z bloczkéw wapienno piaskowych gr 15cm (min. 1800kg/m?)

Sciany murowane nalezy otynkowa¢ obustronnie zgodnie z pkt 9.1 Tynki wewnetrzne i zgodne z S.T. 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-Roboty Tynkarskie

Sciany dziatowe G-K

— $ciany gipsowo — kartonowe na konstrukcji z profili stalowych z podwojnym poszyciem piytg z
wypetnieniem wetng mineralng o gestosci 15-60kg / m3. Plyty w pomieszczeniach mokrych lub w
miejscach zastosowania fartuchow umywalkowych wodoodporne, w pomieszczeniach gdzie $ciany
narazone sg nha uderzenia zastosowaé ptyte twardg. W Scianach systemowych nalezy wykonaé
wzmocnienia pod urzadzenia i wyposazenie trwate. Pod wyposazenie tzw. biatego montazu i uchwyty dla
niepetnosprawnych nalezy zastosowac stelaze systemowe. Istnigjgce elementy konstrukcyjne do ktérych
montowane beda profile GK bedg zabezpieczone p-poz zgodnie z projektem konstrukcji i zabezpieczen
pozarowych. Do montazu profili Sciennych do stropow i Scian, nalezy stosowa¢ odpowiednie systemowe
kotki stalowe stosowane do przegrod pozarowych tak, aby nie pogorszy¢ odpornosci pozarowych tych
elementéw. Dobor elementéw montazowych nalezy potwierdzi¢ z projektantem i rzeczoznawca do celow
p-poz po wyborze dostawcy systemu Scian dziatowych.

Nad otworami drzwiowymi nalezy zamontowa¢ w charakterze nadproza profil UW.

Dla otworéw drzwiowych o szerokosci >120 cm lub $cian o wysokosci wigkszej od dlugosci handlowe;
profilu UA lub masy skrzydta wiekszej od 50kg — dla UA50, 75kg — dla UA75, dla oSciezy nalezy wykonaé
niezalezna konstrukcje z profili zamknietych.

Dla scian wewnetrznych okreslono izolacyjnos¢ akustyczng przegrod budowlanych Rai:

Ra1- wskaznik whasciwej izolacyjnosci akustycznej
R’a1 - wskaznik przyblizonej oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegrody

Ra1r — warto$¢ projektowa wskaznika Rai (warto$¢ laboratoryjne wskaznika zmnigjszona o 2 dB
zgodnie z PN-B-02151-3)

Ka — warto$¢ przenoszenia bocznego

1.1.136



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

R’A1=Ra1r- Ka
Ra1r=Ra1 -2

Wg ITB 406/2005 wartos¢ poprawki Ka odnoszacej sie do Scian z plyt na ksztattownikach
zimnogietych posadowionych bezposrednio na ptycie stropowe;j dla :

RA1R = 45 dB wynosi Ka =1

RA1R =50 dB wynosi Ka =3

RA1 R =55 dB wynosi Ka = 4 ( przy dt. Sciany >6m)
RA1 R =55 dB wynosi Ka = 5 ( przy dt. $ciany 3<6m)
Ra1rR=55d8 wynosi Ka = 6 ( przy dt. Sciany <3m)

czyli dla:

R’Aa1-40 dB . Ra1 wynosi 43 dB, boRar=41dB, Ka =1
R’A1-45 dB - Ra1 wynosi 50 dB, boRa1r=48 dB, Ka =3
R’A1-48 dB - Ra1 wynosi 53 dB, boRar=51 dB, Ka =3
R’A1=50 dB - Ra1 wynosi 56 dB, boRa1r=54 dB, Ka =4
R’A1=50 dB - Ra1wynosi 57 dB, boRa1r=55dB,Ka=5
R’A1=50 dB - Ra1 wynosi 58 dB, boRa1r=56 dB, Ka = 6

Wszystkie $ciany dziatowe stawiane na stropach.
Sciany wykonaé zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyLekkie

Plyta g-k standardowa typu A
Zastosowanie: pomieszczenia ogdlne (suche)
e Grubosci 12,5 mm,
e Szeroko$ci 1200 mm,
»  Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
»  Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550 N,
» Plyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, zgodnie
* zPN-EN 13964.
»  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
»  Gramatura kartonu: 220 <G=320 (g/m3)
»  Krawedz o gtebokosci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
e Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Plyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych lub w miejscach zastosowania fartuchéw umywalkowych
»  Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
»  Wytrzymatos¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550N,
» Plyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez
maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%, zgodnie
z PN-EN13964.
»  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
e Gramatura kartonu: 220 <G=<320 (g/m3)
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»  Krawedz typu KS o gteboko$ci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
»  Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe
Zastosowanie w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
» Klasa reakcji na ogien: A1
»  (Gesto$é: 800 kg/m3
»  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,3 W/(m*K)
»  Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u 10 b.w.
»  Catkowite wchtanianie wody < 5%
»  Krawedz typu KS o gteboko$ci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
»  Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Plyta g-k o zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia
Zastosowanie: miejsca narazone na uderzenia (komunikacja)
e Grubosci 12,5 mm,
o Szeroko$ci 1250 mm,
»  Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
»  Wytrzymatos¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek
wzdtuzny >725 N,
» Plyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez
maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%, zgodnie
z PN-EN 13964.
»  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,155W/(m*K)
»  Kontrolowana warto$¢ rdzenia gipsowego =0,8*100kg/m3
»  Gramatura kartonu: 220 <G=320 (g/m3)
»  Krawedz typu KS o gteboko$ci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
e Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1
»  Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7u
»  Twardo$¢ powierzchni (Srednica wgniecenia): <15mm
o Twardo$¢ powierzchni (wg Brinella): >27 MPa

Plyta g-k akustyczna
Zastosowanie: pomieszczenia, w ktdrych instalowane sg urzadzenia emitujace jednostajny hatas takie jak:
laboratoria, stacje uzdatniania wody, wentylatornie itp.

o Ciezar 17.5 kg/m?,

»  Gestos¢ 1400 kg/m?,

 Typpiyty DF

»  Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

»  Wytrzymatos¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek

wzdtuzny >550 N,

»  Wspotczynnik paroprzepuszczalno$ci [u] 10

»  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

»  Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Typy $cian G-K

\ S01 \ $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniami ogolnymi
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Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
» Klasa odpornosci ogniowej: EI30
* lzolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykonczenie:
-2 x 125 mm ptyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm ptyta g-k standardowa typu A

$02 $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogélnym a pomieszczeniem mokrym lub miejscem
zastosowania fartucha umywalkowego

Sciana kartonowo - gipsowa gruboséci 150mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
» Klasa odpornosci ogniowej: EI30
* lzolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykonczenie

-2 x 125 mm ptyta g-k standardowa typu A

-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych
w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys strefe prysznica

-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

\ S03 \ $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogélnym a komunikacjg

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
» Klasa odpornosci ogniowej: EI30
* lzolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykoriczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k standardowa typu A
-2 X 125 mm plyta g-k o zwiekszonej wytrzymato$ci na uderzenia

\ S04 \ $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniami mokrymi

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
» Klasa odpornosci ogniowej: EI30
* lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykoriczenie
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-2 X 125 mm ptyta g-k wodoodporna

-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna

w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S05 $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha
umywalkowego a komunikacjg

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.

»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;

» Klasa odpornosci ogniowej: EI30

* lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10
Wykonczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna
-2 X 125 mm plyta g-k o0 zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia w miejscach natryskdw prysznicowych
+60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

\ S06 | $ciana g-k w komunikacji

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.

»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;

» Klasa odpornosci ogniowej: EI30

» lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10
Wykonczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k o zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia
-2 x 125 mm plyta g-k o zwiekszonej wytrzymato$ci na uderzenia

\ S07 | obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu 0gélnym

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
* lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 -40dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10
Wykonczenie
-2 X 125 mm ptyta g-k typu A

S08 obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w miejscu zastosowania fartucha
umywalkowego

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
* Izolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10
Wykonczenie
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-2 X 125 mm ptyta g-k wodoodporna
w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

\ S09 | obudowa jednostronna g-k w komunikacii

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
* lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 -40dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykonczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k o zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia

$10 $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniami, w ktérych umieszczone sg urzadzenia emitujgce
hatas
(wentylatornie, laboratoria, pomieszczenia diagnostyczne — rezonans, TK)

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
» Klasa odpornosci ogniowej: EI30
» lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 60dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykonczenie:
-2 x 125 mm ptyta g-k akustyczna od strony pomieszczenia z emiterem hatasu
-2 x 125 mm ptyta g-k w zalezno$ci od pomieszczenia

W projekcie konstrukcji przewiduje sie ugiecia stropéw powyzej 25 mm i ponizej 25mm, w zwigzku z czym,
w miejscach w ktorych ugiecie przekracza 25mm nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie do takich
przypadkéw, w pozostatych miejscach stosuje sie standardowe pofacznie $cian zabudowy suchej z
stropami.

W Scianach systemowych g-k nalezy wykona¢ wzmocnienia pod urzadzenia i wyposazenie trwate.
Wzmocnienia pod elementy wyposazenia statego zostaty zaprojektowane dla trzech typéw mocowan:

- Mocowanie na stelazach systemowych — umywalki, umywalki dla NSP, WC, WC dla NSP, pisuary, bidety,
siedziska prysznicowe.

- Mocowanie na wzmocnieniach w $cianach - z ptyt usztywniajacych zamocowanych do profili UA z piyt
stalowych — mate umywalki, pochwyty dla NSP, telewizory, lampy $cienne, porecze, pulpit, pdtki, ekrany,
tablice, szafki wiszace. Wzmocnienia w $cianach musza by¢ wykonane z elementéw niepalnych i nie
pogarsza¢ parametrdw pozarowych przegrody. Ostateczne rodzaj wzmocnienia potwierdzi¢ z dostawcg
systemu $cian dziatowych.

- Mocowanie na $cianie wzmocnionej stupkami UA zamiast CW i mocowanie elementéw Srubami np. Molly
— szafki meblowe gérne pom. socjalnych, gabinetéw zabiegowych itp.

Dopuszczalne obcigzenia w kg na kotek:
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Ponizej dopuszczalne obciazenie w kg na kotek Molly w zaleznosci od odleglosci od zawi nia do Srodka ciezkosci zawieszanego elementu.
Lp. | Grubosé piyty | Kotek” e 50 100 150 200
(mm) (mm) (mm)

1) 12,5 Molly S8 | F (kg) 65 55 40 35
2. 2x125 Molly 8L | F (kg) 100 85 60 50
7" Odstep miedzy kotkami: grubosé piyty 12,5 ok. 150 mm

grubosé ptyty 25 mm ok. 75 mm

oraz maksymalne obcigzenie plyty na 1 metr dlugosci $ciany.

Lp. | Grubos¢ ptyty e 50 100 150 200
(mm) (mm)

1. 12,5 F (kg) na 1 metr 77 70 62 55

2. =18 diugosci Sciany 110 100 95 85

Dodatkowo system montazu szafek na szynach ze stali ocynkowanej, zabezpieczonych przed
odksztatceniem.

Sciany z ochrona radiologiczng — w pomieszczeniach z ochrong radiologiczng $ciany wewnetrzne
nalezy wykona¢ wg projektu oston radiologicznych. Tynki wewnetrzne na Scianach nalezy wykonac¢ do
petnej wysokosci kondygnacii.

Scianki kabin sanitarnych - wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , catkowicie odpornego na
wilgoé. Zabudowy w systemowej konstrukcji z systemowymi profilami i tacznikami ze stali nierdzewne;.
Okucia Scianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Scianki i zabudowy wewnetrzne

Scianki aluminiowe wewnetrzne

System okienno — drzwiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania réznych typéw Slusarki
wewnetrznej - okien o réznej funkcji otwierania, rozwieranych drzwi jedno i dwuskrzydtowych, witryn z
kwaterami statymi oraz z oknami i drzwiami oraz drzwi przesuwnych jedno i dwuskrzydtowych. Szklenie w
zakresie grubosci 2 + 25mm dla okna statego i drzwi oraz 2 + 34 mm dla okna otwieranego, montowane
za pomoca podktadek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM. System umozliwia zastosowanie roznego
rodzaju typowych, wg standardow europejskich, oku¢, zamkow, zawias. Ksztattowniki posiadajg
wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby mozna byto w nich stosowa¢ okucia obwiedniowe i taczniki
zgodne ze standardem EURO.

Aprobata Techniczna ITB MB-45 - AT-15-5176/2009, Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg
obowigzujacych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub pomieszczeniami

Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki
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Powloki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.
Cechy charakterystyczne systemu:

. Zestaw aluminiowo-szklany: Scianki state z drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi EI30

. System profilii aluminiowych

. Gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy - ok. 78mm

. Gtebokos$¢ konstrukeyjna skrzydta drzwiowego - ok. 78mm

. Profile trzykomorowe

. Szeroko$¢ profilii od okoto 85 do 96mm

. Caty system $ciany powinien spetnia¢ parametr odpornosci ogniowej EI30

. Kolor $lusarki — antracytowy

. Powyzej sufitu podwieszanego fragment $ciany wykona¢ w technologii g-k z wypetnieniem
. Nad $ciankami przeszklonymi powinny pojawi¢ sie panele stuzace do ich zamocowania -

$cianki szkieletowe z ptyt gipsowo-kartonowych typu F o konstrukcji nonej z
ksztattownikéw stalowych o grubosci nie mniejszej niz 100mm
. Szklenie bezpieczne klasa P2

Scianki kabin sanitarnych

Scianki kabin sanitarnych wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , catkowicie odpomego na
wilgoé.

Ptyty Scienne i drzwi wykonane z laminatu HPL w kolorze RAL wg wzornika koloréw producenta
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy w ramach jednego systemu.

Wysokos¢ zabuddw wg rysunku zestawieniowego. Zabudowy w systemowej konstrukcji z anodowanych
profili aluminiowych z systemowymi fgcznikami.

Zawiasy po 2szt na skrzydto.

Okucia $cianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;j.

Zahudowa modutowa bloku operacyjnego

Wymagania technologiczne dla systemu zabudowy modutowej na bloku operacyjnym
W obrebie sal operacyjnych, sal przygotowania personelu wykonac¢ nalezy prefabrykowany system $cianek
systemowych do zabudowy wewnetrznej blokow operacyjnych sktadajacy sie z konstrukcji nosnych oraz
montowanych do nich paneli sciennych wykonanych ze stali galwanizowanej licowanych szktem.
W salach operacyjnych na catej wysokosci $cian nalezy zamontowac¢ wysokiej jako$ci panele systemowe
wykonane w technologii stali galwanizowanej licowanej szktem bezpiecznym hartowanym. W kazdej Sali
operacyjnej nalezy przewidzie¢ po 30% powierzchni wykonanej z dekoracyjng grafika (wzoér grafiki do
wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizaciji). Dodatkowo na wysokosci 1200 mm od posadzki nalezy
wkomponowac poziomy panel instalacyjny o wysoko$ci 300 mm wykonany ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo (kolor dobrany do koloru szkta )materiat EN 1.4301 w ktérym zostang zamontowane wszystkie
gniazda elektryczne, kasety gazéw medycznych oraz pozostate elementy instalacyjne.

» Zgodnie z technologig dla wszystkich sal operacyjnych nalezy wykonac projekt oston statych i w

razie potrzeby zastosowa¢ ochrone radiologiczng o okre$lonym ekwiwalencie Pb.

W pomieszczeniach przygotowania personelu nalezy zamontowac panele systemowe wykonane ze
stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 powlekane farbami proszkowymi w dowolnym
kolorze z palety RAL farby z dodatkiem jondw srebra o wtasciwo$ciach bakteriostatycznych ( jony srebra
osadzane sg w powtoce — lakierze - na etapie jego produkcji ) — dostarczane wraz z montazem przez firme
wyspecjalizowang w budowaniu blokéw operacyjnych.

11.1.143



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Generalny wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atest ( PZH lub innej instytucji rtownowaznej z obszaru
Unii Europejskiej) dopuszczajacy do uzytkowania systemowg zabudowe panelowg pokrytg farbami
proszkowymi z dodatkiem jondw srebra. Po wykonaniu zabudowy (montazu), wykonawca dostarcza w
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu wyniki badan prébek paneli uzytych do zabudowy -
potwierdzajace skuteczno$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia Scian.
Fugi miedzy panelami ok. 4-6mm, powinny by¢ wypetniane antybakteryjna, silikonowa, odporng na
dziatanie UV, detergentow, Srodkdw bakteriobdjczych, wody, pary oraz $rodkéw uzywanych do dezynfekcii
blokéw operacyjnych uszczelkg hermetyczng dociskowg z dodatkiem jondw srebra, ktére osadzane sgq w
powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
12365-1:2005.
Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych p6zniej mechanicznie - jako
potagczen miedzy panelami.
System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej wyrobu.
Wykonawca musi wykona¢ szczegdtowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z rozmieszczeniem
wyposazenia wbudowanego w system Scienny, ktére zaakceptowane by¢ muszg przez Inwestora i
Projektanta.
Rysunki zabudowy powinny by¢ opracowane na podstawie rysunkéw branzowych instalacji elektrycznej,
teletechnicznej, sanitarnej i gazow medycznych.
Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (potaczenia, naroza sal) muszg by¢ przestane do
podmiotu nadzorujacego budowe. Realizacja moze nastapi¢ po ostatecznej konsultacji i akceptacii
rysunkow zabudowy poszczegdlnych sal.
Kontrola jakosci wykonania zabudowy powinna byC przeprowadzona w zakresie zgodno$ci rysunkéw
zabudowy sal i indywidualnej dokumentacji techniczne;.
System zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczna, oraz
certyfikaty producenta.
System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli Sciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia
do mediéw umieszczonych wewnatrz Sciany.
System posiadajacy izolacje akustyczng dla $cianki dwupowtokowej , grubosci 128 mm, sktadajacej sie z
paneli sciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy do oferty
dotaczy¢ dokument potwierdzajacy wydany przez akredytowane lub notyfikowane laboratorium.
System posiadajacy izolacje termiczna dla $cianki dwupowtokowej z paneli $ciennych stalowych grubo$c¢
14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,70 mZ*K/W, dla $cianki jedno powtokowej z panelu stalowego o
grubosci 14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,59 m*K/W. Nalezy do oferty dotaczy¢ dokument
potwierdzajacy wydany przez akredytowane lub notyfikowane laboratorium.
W zwigzku z tym iz w salach operacyjnych przewiduje sie dekontaminacje gazowa, system musi by¢
szczelny posiadajacy badania przepuszczalnosci powietrza dla $cianki dwupowtokowej grubosci 128 mm,
z paneli $ciennych stalowych grubo$¢ 14 mm, przepuszczalno$¢ powietrza nie wigksza niz 0,67m3/hm?
przy nadcisnieniu 250 Pa. Nalezy do oferty dotgczy¢ dokument potwierdzajacy wydany przez niezalezne
laboratorium.
System posiadajacy odporno$¢ ogniowg zgodng z projektem budowlanym na petnej wysokosci $cianki
wigcznie z przestrzenig ponad sufitem powieszanym do stropu nosnego. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Inwestorowi potwierdzajacq opisany parametr klasyfikacie ogniowa wydang przez
akredytowane lub notyfikowane laboratorium.
Ochrona radiologiczna w Salach operacyjnych, zgodnie z projektem oston statych .
Prefabrykowane elementy tworzace $ciane
»  Wsporniki profilowane
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e Szyna podtogowa i sufitowa w ksztatcie litery U

» Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej

» Panele scienne ze stali nierdzewnej narozne

» Panele scienne wykonane ze stali galwanizowanej licowane szktem

» Panele scienne narozne w zabudowie szklane;.

»  Dodatkowe konstrukcje mocujace
Wsporniki profilowane
Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odlegtosci max. co 600
mm. Profile gtéwne no$ne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego o gruboéci Scianki 1,8- 2,2
mm.  Ksztattowniki dystansowe, usztywniajace panel Scienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubosci
0,6-0,8 mm- Standardowe grubosci $cian dwupowtokowych stalowych 78+/-5mm, 103+/-5mm oraz 128+/-
5 mmw zaleznosci od potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazéw
medycznych itp. Grubsze $ciany wykonywane sg jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunieciem
wewnatrz wypetnione materiatem izolacyjnym. - Wsporniki wraz z szyng podtogowq i sufitowg tworza
konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm. W przypadku wigkszych
obcigzen montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obcigzen do 1000 Nm, dostosowana
do wielkoSci obcigzenia.Wysokos$¢ konstrukcji nosnej jest dostosowana do wysokosci stropu okreslonej w
projekcie budowlanym i wykonawczym. Konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewnatrz
$ciany w poziomie i pionie na miejscu budowy.
Szyna podtogowa i sufitowa w ksztatcie litery U
Szyny podtogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci 0,8-1 mm
mocowane do podioza i stropu. Grubosé szyn dostosowana do grubosci konstrukciji $cianki nonej. Szyna
podtogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

Ochrona radiologiczna dla $ciany

W przypadku wymogdw ochrony radiologicznej dla $cianki dziatowej, ochrona musi by¢ osiggnieta
poprzez wklejenie do konstrukcji $ciany ( z wykorzystaniem dodatkowych ptyt GK) odpowiednie;
grubosci warstwy otowiu lub poprzez zabudowanie przestrzeni pomiedzy Scianami sasiadujgcych
pomieszczen bloczkami cementowymi. Otéw musi by¢ prawidtowo zamontowany z ciggtoscig ochrony
radiologicznej. Nalezy zastosowac blache otowiang gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002,
spetniajacq wymagania normy PN-EN 12588:2009.

Wyréwnanie potencjatéw $cianek.

Wyréwnanie potencjatow winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowa¢ do schematu elektrycznego
przewody do wyréwnania potencjatow. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatow.

Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z géry i z dotu blacha posiada krawedzie
zagiete do tytu pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztafcie litery Z, ktdre stuzy
do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007
wzmacniana ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci min. 12,5 ~mm, zgodnej z norm PN-EN
520:2004+A1:2009. Wymagania odno$nie zastosowanego materiatu - stal chromowo-niklowa materiat EN
1.4301 lakierowana proszkowo, grubo$¢ blachy min. 0,9-1,1 mm.

Konstrukcjia panelu musi umozliwiat pdzniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz Sciennej oraz zabudowie.

Panele cienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowane] proszkowo
dowolnym kolorem z palety RAL wybranej przez Inwestora uzgodnionej z projektantem z dodatkiem jondw
srebra, ktére sgq osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji. PowyZzsze nalezy potwierdzié
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odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjng. Po montazu sali nalezy dostarczyé
zamawiajgcemu wyniki badania probek paneli uzytych do zabudowy potwierdzajace skuteczno$é
zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia cian.

Panele $cienne montowane na konstrukcji - wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajace
rozprowadzanie gazéw medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz Sciany.

Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) s formowane z jednego elementu. Dzigki mozliwosci
giecia blachy wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez pionowych stykow i taczen w narozach.
Niedopuszczalne jest taczenie paneli Sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.
Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej, narozne

Panele $cienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.Pionowe
elementy narozne (wkleste i wypukte) musza by¢ formowane z jednego elementu. Dzigki moZliwosci giecia
blachy, wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykdw i taczer w narozach. Nie dopuszcza sig
potaczen z dwdch elementow faczonych za pomocg silikonowej masy elastycznej. Panele demontowane.
Panele Scienne wykonane ze stali galwanizowanej licowane szktem

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od stron bocznych, gérnej i dolnej blacha posiada
krawedzie zagiete w ksztatcie litery Z, ktdre stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcii.
Od strony spodniej stalowa blacha ocynkowana, co najmniej gatunek DX51D+Z140 wg normy PN-EN
10346:2011 wzmacniana ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci min. 12,5 +/-2 mm, zgodnej z norm PN-EN
520:2004+A1:2009. Wymagania odnosnie zastosowanego materiatu stal grubosci min. 1-1,1 mm.
Wykonczenie powierzchni  panelu $ciennego - Tafla szkla bezpiecznego hartowanego termicznie
spetniajacego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 min grubosci 5 mm. Materiat odporny na Srodki
dezynfekcyjne stosowane powszechnie do dezynfekcji blokdw operacyjnych — Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ liste rekomendowanych Srodkéw do mycia i dekontaminaciji powierzchni. Pomiedzy szktem
a panelem stalowym umieszczona dekoracyjna grafika (ok 5,4 m2 trzy panele na kazda sale operacyjnq )
pozostata cze$¢ sali szkto w jednolitym kolorze RAL dobranym przez projektanta.

Cata wysoko$¢ panelu szklanego w obrebie Sali z jedne;j tafli szkta. W gornej czesci wszystkich paneli na
Sali operacyjnej, na pasie szerokosci 30 cm pod sufitem, panel szklany mleczniony, za nim konstrukcje i
oprawy umozliwiajace zamontowanie oSwietlenia LED z ptynng regulacjg natezenia i temperatury
barwowej oSwietlenia dla umozliwienia zataczenia oSwietlenia nastrojowego symulujacego o$wietlenie
stoneczne.

Konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pézniejszy, tatwy, szybki oraz czysty demontaz pojedynczego panelu
w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie bez konieczno$ci demontazu sufitu.
Panele scienne ze stali licowane szklem bezpiecznym warstwowym montowanym na konstrukcii.
Konstrukcja — wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajace rozprowadzanie gazow
medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz Sciany.

Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wypetnione musza by¢ antybakteryjng uszczelkg dociskowa z dodatkiem
jondw srebra, ktdre sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Wyklucza sie zastosowanie
silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych p6zniej mechanicznie jako potaczen miedzy panelami.
Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentéw, Srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz
$rodkéw uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12365-1:2005.

Panele Scienne narozne w zabudowie szklanej.

Panele Scienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. Pionowe
elementy narozne (wkleste i wypukte) musza by¢ formowane z jednego elementu. Dzigki moZliwosci giecia
blachy, wszelkie wystepy lub wneki s zabudowywane bez stykdw i taczen w narozach. Nie dopuszcza sie
potaczen z dwdch elementow faczonych za pomoca silikonowej masy elastycznej. Panele demontowane.
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Panele dopasowane sg kolorystycznie do paneli szklanych. Wykoriczenie powierzchni panelu naroznego
— potysk.

Dodatkowe konstrukcje mocujace

Konstrukcje mocowane do wspornikow profilowanych konstrukcji $cian dla wyj$¢ wod-kan, montazu
negatoskopdw, monitoréw medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z
wysokiej jakosci stali o grubosci min. 2 mm.

System sufitéw na salach operacyjnych i w pomieszczeniach przygotowania personelu

System sufitowy dla blokéw operacyjnych jest spojnym i konsekwentnym uzupetnieniem modutowego
systemu Sciennego. Moduty kasetonow o wymiarach 600 x 600 mm sg dostosowane do odlegtosci miedzy
osiami elementdw rastra systemu sufitowego i mogg by¢ zdejmowane pojedynczo.

Prefabrykowane elementy tworzace zabudowe sufitowa:
»  Konstrukcja
» Panele sufitowe ze stali nierdzewnej
» Panele sufitowe ze stali nierdzewnej giete

Konstrukcja
Konstrukcja dolna sktada sig z wigzan potaczonych klamrami lub spinkami, wykonanych z profili nosnych

i poprzecznych, ktdre tworzg stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocg pretéw mocujacych z
noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem sg montowane na
suficie za pomoca kotkow metalowych. Rozmieszczenie punktow zawieszenia odpowiada statycznym
wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury.
Wszystkie czesci konstrukcji podstawy s wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg
podtrzymywane za pomoca profilu nosnego w systemie zaciskowym. System budowy sufitbw gwarantuje
uzyskanie réwnego poziomu ptaszczyzny sufitu, a takze fatwy demontaz i ponowny montaz kasetondw.

Panele sufitowe ze stali nierdzewnej

Panele sufitowe sktadajq sie z wysokiej jakosci stali grubosci 0,7 — 0,8 mm chromowo-niklowej materiat
EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jondw srebra, ktére sg
osadzane w powloce paneli podczas ich produkciji. Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutow
600 x 600 mm, lub 1200 x 600 mm. Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogg by¢ demontowane
pojedynczo.

Panele sufitowe ze stali nierdzewnej giete

Przygotowane pod montaz opraw oswietleniowych

Wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301, lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z
palety RAL z dodatkiem jonéw srebra, ktore sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produki,
posiadaja krawedzie zagiete tworzac wneke do montazu

Elementy ochrony radiologicznej

Sciany z ostonami radiologicznymi wskazane sa na schemacie $cian. Szczegdty wskazano w
opracowaniu ,OCHRONA RADIOLOGICZNA”

Posadzki
W budynku A1 wyrézniamy nastepujace typy posadzek:

Strop z istniejaca wylewka posadzkowa
schemat nr 240-1P-A1-ZZ-DE-X-99101
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Zakres robot:

*  Oczyszczenie, wyrdwnanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe

*  Wykonanie wylewki samopoziomujacej pod linoleum. Warstwe samopoziomujgcg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.

»  UlozZenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

Strop bez zadnej wylewki posadzkowej
schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99102
Zakres robot:
*  Oczyszczenie, wyrdwnanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe
»  Utozenie foli 2x PE
»  Utozenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubo$¢ 5cm
»  Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkgq @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona wtdknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m?® Zaktadana minimalna
grubo$¢ wylewki — min.3cm — max 6 cm. Grubo$¢ wylewki moze miejscowo ulec zmianie po
wyréwnaniu poziomoéw z innymi typami posadzek.
*  Wykonanie wylewki samopoziomujacej pod linoleum. Warstwe samopoziomujgcg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
»  UlozZenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

W budynku A2 wyrézniamy nastepujace typy posadzek:

Posadzka wykonczona w cze$ciach uzytkowanych.

Zakres robot:

»  Zerwanie istniejacej warstwy wykonczeniowej posadzki wraz z podktadem poziomujgcym

»  Oczyszczenie, wyréwnanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe

»  Utozenie foli 2x PE

*  Wykonanie wylewki samopoziomujgcej. Warstwe samopoziomujacq pod linoleum nalezy
wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.

»  UlozZenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

Strop z betonowa plyta posadzkowa o grubosci 8-11 cm w nieuzytkowanych pustostanach
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99102
Zakres robot:
*  Oczyszczenie, wyrdwnanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe
»  Utozenie foli 2x PE
»  Utozenie 2x maty akustycznej 5mm
» Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkgq @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona widknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m? Zaktadana minimalna
grubo$¢ wylewki — 3cm. Grubos$¢ wylewki moze miejscowo ulec zmianie po stwierdzeniu ubytkéw
w istniejacej posadzce betonowe;.
*  Wykonanie wylewki samopoziomujacej pod linoleum. Warstwe samopoziomujgcg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
»  UlozZenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8
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Strop bez zadnej wylewki posadzkowej w nieuzytkowanych pustostanach
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99103
Zakres robot:
»  Oczyszczenie, wyrdwnanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe
»  Utozenie foli 2x PE
»  Utozenie 2x maty akustycznej 5mm
»  Utozenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubo$¢ 5cm
»  Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona wtéknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m® Zaktadana minimalna
grubo$¢ wylewki — min.3cm — max 6 cm. Grubo$¢ wylewki moze miejscowo ulec zmianie po
wyréwnaniu poziomow z innymi typami posadzek.
»  Wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod linoleum. Warstwe samopoziomujacg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
»  Ulozenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

Posadzka na gruncie
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99101
Zakres robét:
»  Usuniecie luznych struktur: gruntu, nasypow, gruzu. (przestrzen piwnic miejscami jest catkowicie
przysypana) Zatozono wymiang 40 cm gruntu pod posadzkq
»  Wyrdéwnanie i ustabilizowanie podtoza
»  Wykonanie wylewki z chudego betonu grubosci 15 cm zgodnie z projektem konstrukcii
»  UlozZenie 2 warstw papy taczonych na zaktad. Pape wywingC na $ciany i stupy na do poziomu
posadzki zgodnie ze S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009-Robotylzolacyjne
»  Ulozenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubos¢ 10cm, uktadana w dwéch warstw ptyt po
5cm
»  Utozenie 2x foli PE jako warstwy poslizgowej
»  Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona wtdknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m® Zaktadana minimalna
grubo$¢ wylewki —6 cm. Grubos$¢ wylewki nalezy dostosowac¢ do pozioméw posadzek na dane;
kondygnaciji.
*  Wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod linoleum. Warstwe samopoziomujacg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
o Ulozenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

W budynku A2 rzedna wierzchu niektorych stép fundamentowych nie pozwala na zrealizowanie
powyzszych warstw posadzkowych. W takich przypadkach nalezy zrezygnowac z warstwy styropianu
ekstrudowanego, wykonujac wylewke betonowg zbrojong bezposrednio na stopie fundamentowe;.
Grubos¢ wylewki dostosowa¢ do poziomu posadzki na gruncie. Posadzke wykonang na stopie
fundamentowej nalezy oddylatowac od pozostatej przy zachowaniu ciggtosci izolacji przeciwwodne;.

Miejsca styku roznych typow posadzek powinny by¢ zdylatowane. Dylatacje nalezy wypetni¢ elastyczng
masg montazowg zapewniajacg wodoszczelnos¢ stropu. W pomieszczeniach mokrych narazonych nalezy
zastosowa¢ dodatkowg izolacje przeciwwodng w postaci elastycznej folii w ptynie przeznaczonej do
bezszwowej hydroizolacji podtozy betonowych.
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Ze wzgledu na izolacyjno$¢ akustyczng posadzki wykona¢ jako ptywajace z zastosowaniem elastycznej
tasmy dylatacyjnej brzegowej o grubosci min.8mm

Parametry zastosowanych materiatow:
* mata akustyczna:
absorpcja wody: 0.5% (po 24 godzinach)
dtugos¢ [m]: 75 m
gestos¢ [kg/m?]: 33 kg/m?
grubos¢: 5 mm
izolacja akustyczna: 48 dB
powierzchnia: 112,5 m?
szeroko$¢ [m]: 1,5 m
Srednica rolek: 0,75 mm
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,040 W/mK
» Wylewka betonowa - wylewka zbrojona siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona wtdknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m® Zaktadana minimalna
grubos¢ wylewki — 9cm
» styropian ekstrudowany XPS 700.
Ze wzgledu na obcigzenia uzytkowe parametry styropianu nie gorsze niz:
-nasigkliwo$¢ ponizej 0,7%
wytrzymatos¢ na $ciskanie:;
-przy 2% odksztatceniu CS(2/Y)300> 300kPa.
-przy 5% odksztatceniu CS (5/Y)600> 600kPa.
-przy 10% odksztatceniu CS (10/Y)700> 700kPa.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR200 (>200kPa).
Trwato$¢ wytrzymatosci na Sciskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)250 (warto$¢ nie
przekraczajgca 1,5% petzania przy $ciskaniu i 2% catkowitej redukcji grubosci po ekstrapolacji do 50 lat
dla deklarowanego naprezenia 250kPa)
Przepuszczalno$¢ wody WL(T)0,7 (<0,7%)
» elastyczna folia w ptynie przeznaczona do bezszwowej hydroizolacji podfozy $cian i podiég do
aplikacji pedzlem, watkiem lub paca,
temperatura stosowania od +5 do +25 (°C),
wodoszczelno$¢ - brak przenikania,
minimalna grubos¢ gotowej powtoki 0,3 mm (dwie warstwy),
poczatkowa przyczepno$¢ do poditoza = 0,5 N/mmz2,
zdolno$¢ do mostkowania peknig¢ = 0,75 (mm),
czas schniecia jednej warstwy 3 (godz.),
mozliwos$¢ uktadania warstw wykoriczeniowych po 12 (godz.)
» warstwa wykonczeniowa posadzek w punkcie 8.8 wykoficzenie posadzek

Wykonczenie posadzkek

Wykonczenie posadzek — W zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen: wyktadzina Linoleum, posadzki
gresowe, posadzki techniczne, Linoleum antyelektrostatyczne. Posadzki powinny by¢ wykonane z
materiatow trwatych, o powierzchniach gtadkich, zmywalnych, antypo$lizgowych, nienasigkliwych,
odpornych na dziatanie $rodkdéw myjaco-dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, o zréznicowanych
parametrach uwzgledniajacych przeznaczenie i uzytkowanie roznych pomieszczen. W miejscach styku
Sciany z posadzka nalezy stosowac profile wyoblajace.

I1.1.150



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

W niniejszym projekcie ze wzgledu na: na ochrone zdrowia, higiene i ochrone przed infekcjami, trwato$¢,
bezpieczenstwo w razie pozaru (nie jest uwalniany chlorowodér), brak plam przy przypaleniach, komfort
chodzenia — dobra kompensacja obcigzen, ttumienie odgtoséw, antyposlizgowos¢, odpornos$é na plamy,
tatwo$¢ czyszczenia oraz potencjat oszczedno$ci podczas catego okresu uzytkowania podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych z prysznicami zastosowano rozwigzanie bez brodzikdéw z wpustem
podtogowym. Ze wzgledu na istniejacy uktad konstrukcyjny oraz funkcjonujace jednostki szpitala, w
niektdrych pomieszczeniach brak jest mozliwosci realizacji wpustu. Na oddziale Polisomnografii oraz w
cieptej sieni Izby przyje¢ zastosowac brodzik prysznicowy. Wykona¢ zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-
00008 Roboty posadzkowe.

\ WP-1 | wyktadzina Linoleum, o duzej odpornosci na $cieranie \

Zastosowanie: pomieszczenia ogélne i komunikacja m.in.:

korytarze, poczekalnie, poradnie, pomieszczenia socjalne, aneksy kuchenne, szatnie, magazyny czyste,
magazyny brudne, magazyny, brudowniki, gabinety, pomieszczenia biurowe, magazyny, zaplecze
Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknieta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania normy EN1817.

* antyposlizgowo$¢ R9,

e grubo$¢ 4mm,

» izolacyjno$¢ akustyczna 10dB

» klasa uzytkowa wg EN 685;

» klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1;

» reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS

» antystatycznos¢ wg EN 1815;

» odporno$¢ na scieranie wg EN 660.2 <2.0 mma3;

» grupa Scieralno$ci wg EN 649 co najmniej T;

o stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434;

* wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _ 0.25 mm;

*  przewodnos¢ termiczna wg EN 12524;

e odporno$¢ chemiczna wg EN 423;

» deklaracja whasciwosci uzytkowych produktu (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepiséw
polskich)

» wytrzymato$¢ wykladziny dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
podtogowego

*  wyktadzina wodoodporna

‘ WP-2 ‘ wyktadzina Linoleum, do stosowania w pomieszczeniach mokrych

Zastosowanie: Pomieszczenia mokre m.in.:

Przedsionki WC, WC, pomieszczenia porzadkowe, brudowniki

Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknieta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Przystosowana do pomieszczen mokrych. Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania normy EN1817.

* antyposlizgowo$¢ R9,
e grubo$¢ 4mm,
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* izolacyjnos¢ akustyczna 10dB

» klasa uzytkowa wg EN 685;

» klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;

» reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS

»  antystatyczno$¢ wg EN 1815;

» odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 <2.0 mmg3;

» grupa Scieralno$ci wg EN 649 co najmnigj T;

 stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434;

»  wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _ 0.25 mm;

»  przewodnos¢ termiczna wg EN 12524;

* odporno$¢ chemiczna wg EN 423;

» deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepiséw
polskich)

* wytrzymato$¢ wyktadziny dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
poditogowego

\ WP-2.1 \ wyktadzina Linoleum, do stosowania w pomieszczeniach mokrych antypo$lizgowa \

Zastosowanie: pomieszczenia z prysznicami m.in.:

tazienki, umywalnie

Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Przystosowana do pomieszczen mokrych. Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania normy EN1817.

* antyposlizgowo$¢ R11,

» izolacyjnos¢ akustyczna 10dB

e grubos¢ 3 —4mm,

» klasa uzytkowa wg EN 685;

» klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;

» reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS

»  antystatyczno$¢ wg EN 1815;

» odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 <2.0 mma3;

» grupa Scieralno$ci wg EN 649 co najmnigj T;

» stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434;

* wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _ 0.25 mm;

e przewodnos$¢ termiczna wg EN 12524;

* odpornos¢ chemiczna wg EN 423;

» deklaracja whasciwosci uzytkowych produktu (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepiséw
polskich)

* wytrzymato$¢ wyktadziny dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
podtogowego

WP-3 wykfadzina Linoleum, pradoprzewodzaca

Zastosowanie: pomieszczenia wymagajace posadzek pradoprzewodzacych m.in.: Sale operacyjne,
Pomieszczenia z aparatami diagnostyki obrazowej, RTG, CT, MRI, USG, serwerownie, sterownie, gabinety
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diagnostyczno-zabiegowe, sale intensywnej terapii, sale wybudzen, pomieszczenia elektryczne i
teletechniczne, pomieszczenie transformatora, rozdzielnie NN
Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania normy EN1817.

klasa uzytkowa wg EN 685;

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1;

Wiasciwosci przewodzace EN 1081 104 < Rt < 106 Ohm;

Zawartos¢ spoiwa ISO 10581 - typ [;

Zabezpieczenie powierzchni;

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _ 0.25 mm;
odporno$¢ chemiczna wg EN 423;

wytrzymatos¢ wyktadziny dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
poditogowego

WP-4

Posadzka epoksydowa

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, magazyny

Parametry posadzki epoksydowe;j

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek epoksydowych na podtozu betonowym to Beton
C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1, zbrojony siatka. Wysoka odpornos¢ mechaniczna i
chemiczna. Tworzy szczelng, nieprzepuszczalng powierzchnie o fakturze antyposlizgowej. Materiat
bezrozpuszczalnikowy,

Szczegbtowy sktad materiatowy masy zywicznej powinien by¢ zgodny z recepturg przyjetego systemu i

spetnia¢

nizej okreslone wymagania:

wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa]: >50,

wytrzymatos¢ na zginanie [MPa]: >20,

$cieralnos¢ na tarczy Boehmego [cm3/50cm2]: <12,

nasigkliwo$¢ wgtebna woda [%]: <2,0,

wiasciwosci przeciwposlizgowe: >R9,

Powierzchnie posadzek wykonane wg zatozen przyjetego systemu, wylewane, o gr. 1-3mm,
barwione w masie na kolor szary. Szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng masg dylatacyjna.

WP-5

Posadzka GTI / Posadzka gresowa

Zastosowanie:
hole, strefy wejsciowe posadzki GTl,
klatki schodowe - posadzka gresowa

Parametry posadzki GTI

Grubos$¢ catkowita EN 428 mm 2
Grubos¢ warstwy $cieralnej EN 429 mm 2
Waga EN 430 g/m? 2800
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o  SzerokoS¢ rolki EN 426 cm 2

o Dtugosc rolki EN 426 mb 20 Norma /Specyfikacja produktu - - EN 649 EN 649EN EN 649

» Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 34-43

» Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl-s1

» Antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 kV Lw -ca. 4 dB

»  Przewodnos¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25

*  Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopni =6

»  Odpornos¢ chemiczna EN 423 - OK

» Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne DIN EN ISO 846-A/C - brak wzrostu

» Dziatanie antybakteryjne (E.coli-S.aureus-MRSA) ISO 22196 - >99% hamowanie wzrostu Emisja
VOC po 28 dniach ISO 16000-6 ug/m 3

Parametry posadzki z gresu :

»  Plytki matowe grubosci 1cm,

» rektyfikowane,

» |V klasa $cieralnosci,

* antyposlizgowo$¢ R9.

» Nasigkliwos¢ wodna [w % masy] EN ISO 10545-3 Eb < 0,5 Eb <0,1.

» Sitatamigca = 7,5mm [N] EN ISO 10545-4 nie mniej niz 3500.

»  Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm2] EN ISO 10545-4 min. 50.

»  Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe ptytek szkliwionych EN ISO 10545-7 klasa $cieralnosci
V.

»  Odporne na szok termiczny zgodnie z EN ISO 10545-9.

»  Mrozoodporne zgodnie z EN ISO 10545-12.

»  Odporno$¢ na plamienie ptytki szkliwionej EN ISO 10545-14 - klasa 4-5.

»  Odporno$¢ chemiczna na $rodki domowego uzytku i sole stosowane w basenach EN ISO 10545-
13- UA.

* Kwasy i zasady o matym stezeniu EN ISO 10545-13 — ULA. Kwasy i zasady o duzym stezeniu
EN ISO 10545-13 — UHA.
wytrzymatos¢ posadzki dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
poditogowego

WYKONCZENIA WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonywacé tylko na $cianach zelbetowych i murowanych zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-
SP-A-00006-RobotyTynkarskie

W pomieszczeniach ogolnych tynki gipsowe kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm,
oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne kat.lll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2

mm/ tynki gipsowe przeznaczone do pomieszczen mokrych
kat.lll gr.1,5¢cm, granulacja 1 - 1,2 mm

W pomieszczeniach technicznych | tynki gipsowe kat.ll gr.1,5cm skala twardosci B7 wg. PN-EN
132791
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Tynki kategorii [l wykonywane maszynowo, tynki kategorii Ill wykonywane maszynowo i dodatkowo
szpachlowane.

Uwaga:

-Na stropach, powyzej sufitow podwieszanych, w szachtach instalacyjnych, szybach windowych i
pomieszczeniach technicznych nie nalezy wykonywaé tynkdw.

-Sciany w pomieszczeniach z ostong radiologiczna tynkowane do peinej wysokosci pomieszczenia wraz z
sufitem (dolnej powierzchni stropu).

-Spdd oraz krawedzie boczne spocznikdw, biegdbw schodowych, oraz stropy w klatkach schodowych
tynkowane i malowane

Tynki na $cianach murowanych i zelbetowych wyréwnane gtadziq szpachlowa. Sciany g-k wyréwnane
gtadzig szpachlowa.

Oktadziny $cienne i malowanie

Prace wykona¢ zgodnie z S.T.240-IP-00-ZZ-SP-A-00002-RobotyMalarskie. Przed malowaniem $ciany
nalezy zagruntowaé. Rodzaj gruntu potwierdzi¢ z producentem farby stosownie do podtoza.

Systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitdw podwieszanych, z

Sl akcentami identyfikacji wizualnej.

Zastosowanie: hol wejsciowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzér
pielegniarski, pokoje t6zkowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny,

Farba lateksowa
Cechy: Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikow, bez plastyfikatorow, tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki
lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podtoza powtoka pozwala na czyszczenie bez wybtyszczen.

» -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300

» -odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

* -wykonana w technologii E.L.F.

*  -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.

» -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

e -zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.

* -podwyzszona uzytkowa odporno$c¢ na Scieranie bez pojawiania sie wybtyszczen,
* -nie zawiera sktadnikdw powodujgcych ,fogging

e  -nie przycigga kurzu

» -granulacja: Drobna (<100 pm).

Tynk lub gtadz szpachlowa

Tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

Produkty spetniajace wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),

\ SWNM-2 \ Systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitow podwieszanych. \
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Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony, pokoje opiséw, pomieszczenia biurowe
i administracyjne, dyzurki lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentdw, pok. rozmdw, pok. odwiedzin,
pok. statystyki, pom. matki karmigcej, sala cwiczen

Farba lateksowa;

Cechy: Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikow, bez plastyfikatorow, tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki
lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podfoza.

» -odporno$¢ na szorowanie ha mokro klasa 2, wg PN-EN-13300
» -odporna na detergenty,

* -wykonana w technologii E.L.F.

*  -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.

o -stopien potysku — matowa wg PN EN 13 300.

o -zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego,
» -nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging

e -nie przycigga kurzu

e -granulacja: drobna (<100 um).

Tynk lub gtadz szpachlowa:
tynk gipsowy kat. lll, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

Produkty spetniajace wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),

Systemowa powtoka z farby lateksowej bakteriobojczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie do

Sl wysokosci sufitow podwieszanych.

Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje tdzkowe, laboratoria,
sterownie,

Farba lateksowa:

» -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
» -odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

*  -wykonana w technologii E.L.F.

*  -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.

»  -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

e -zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.
* -podwyzszona uzytkowa odporno$c¢ na scieranie bez pojawiania sie wybtyszczen,
e -bakteriobdjcza z nanosrebrem Ag+

* -nie zawiera sktadnikdw powodujgcych ,fogging

* -nie przycigga kurzu

e -Granulacja [um] PN-EN 13300 Drobna do 100.
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Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
Produkty spetniajace wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wiasciwosci uzytkowych produktu CPR),

Systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitdw podwieszanych.

Sl W pomieszczeniach mokrych

Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porzadkowe, pom. odpadéw komunalnych,
(pomieszczenia ogolne i komunikacja na poziomie B1)

Farba lateksowa:
Cechy: Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikow, bez plastyfikatorow, tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki
lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podtoza powtoka pozwala na czyszczenie bez wybtyszczen.

» -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300

» -odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

* -wykonana w technologii E.L.F.

*  -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.

o -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

e -zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.

* -podwyzszona uzytkowa odporno$c¢ na Scieranie bez pojawiania sie wybtyszczen,
*  -nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging

e  -nie przycigga kurzu

» -granulacja: Drobna (<100 pm).

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynk cementowo-wapienny kat.lll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm/ tynk gipsowy przeznaczone
pomieszczen mokrych kat.lll gr.1,5¢m, granulacja 1 - 1,2 mm

Produkty spetniajace wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wlasciwosci uzytkowych produktu CPR),

SWM-5 Malowanie farbg emulsyjng biatg

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne
Farba emulsyjna:

» -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
» -odporna na srodki dezynfekujgce (wg raportu z testow)
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»  -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300

» -zdoInos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru biatego.
* -nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging

e  -nie przycigga kurzu

* -nie zawiera rozpuszczalnikow ani plastyfikatorow

Tynk lub gtadz szpachlowa:
tynki gipsowe kat.ll gr.1,5cm oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

Produkty spetniajace wymagania dla materiatow budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wlasciwosci uzytkowych produktu CPR),

SWM- | Malowanie farba emulsyjna biatg
5.1

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne na poziomie B1

Farba emulsyjna:

» -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
» -odporna na $rodki dezynfekujace (wg raportu z testow)

»  -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300

» -zdoInos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru biatego.

* -nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging

e -nie przycigga kurzu

* -nie zawiera rozpuszczalnikow ani plastyfikatorow

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynki cementowo-wapienne kat.ll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm/ tynki gipsowe przeznaczone do
pomieszczen mokrych kat.ll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
Produkty spetniajace wymagania dla materiatow budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),

SWM-6 Oktadzina $cienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna

Zastosowanie: tazienki, WC, umywalnie, wezty sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,

» - wielowarstwowa oktadzina $cienna do ochrony $cian,
» - wodoodporna do zastosowania pod prysznicem.

e -odporno$¢ ogniowa B-s2, d0.

e -Spawana sznurem CR41.

1.1.158



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

o -Transparentna warstwa uzytkowa pod ktérg znajduje sie barwiona w masie warstwa
kolorystyczna by utatwi¢ spawanie,

» -20% materiatu pochodzacego z recyklingu.

» -Nie zawiera zadnych sktadnikéw wymienionych na liscie CMR 1 & 2.

o -Jestw 100% zgodna z wymaganiami REACH.

» - Przeznaczona w 100% recyklingu.

SWM-7 Panel systemowy licowany stalg nierdzewng

Zastosowanie: sale operacyjne

Wykoriczenie w prefabrykowanym, panelowym systemie zabudowy ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo wg RAL. Wykonczenie Scian w tym systemie nalezy projektowaC w salach operacyjnych.
Nalezy wykona¢ zabudowe w spojnym systemie wybranego producenta. System szczelny do
dekontaminaciji i zapewniajacy izolacje akustyczna, oraz umozliwiajacy demontaz pojedynczych paneli
celem dostepu do instalacji lub wymiany panelu. Rysunki warsztatowe z detalami zabudowy panelowej
muszq zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego na etapie wykonawstwa obiektu. Oktadzina bedzie
sktadata sie z paneli wykonanych ze stali nierdzewnej

Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony
przedniej z gory i z dotu blacha posiada krawedzie zagiete do tytu pod katem prostym. Z boku wykonane
jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery Z, ktére stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na
konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm
PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana ptyta gipsowo-kartonowa o grubo$ci o grubosci
12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odno$nie zastosowanego materiatu stal
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 lakierowana proszkowo.

Konstrukcja — wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajace rozprowadzanie gazow
medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz $ciany. Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wypetnione muszg
by¢ antybakteryjng uszczelkg dociskowg z dodatkiem jondw srebra, kiore sg osadzane w powtoce
uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed
bakteriami, grzybami i ple$nia, w tym przed gronkowcem ziocistym odpornym na metycyling, salmonella,
pateczkg okreznicy i legionella.

Uwaga: Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pdzniej
mechanicznie jako potaczen miedzy panelami. Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentow,
Srodkow bakteriobojczych, wody, pary oraz $rodkow uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych.
Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005. Potaczenie poziome pomiedzy
panelami rozwigzane jest w ten sposob, ze panele $cienne o odpowiednio uksztattowanej krawedzi
taczone sg ze soba na styk.

SWM-8 Tynk silikonowy cienkowarstwowy/ tynk mineralny

Zastosowanie: ciepta sien

» - masa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu
* - barwiona w masie
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* - do aplikacji recznej i maszynowej,

» - do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C

» - odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubo$ci = 8 mm,
* - w ukfadzie ociepleniowym :

- wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO»,

» - wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska wodochtonnos¢),

Uwaga: Przed ostatecznym doborem kolorow nalezy przedstawi¢ wzorcowanie kolorystyki.

Malowanie spocznikéw biegéw schodowych i sufitu w klatkach schodowych:
» malowanie farbg emulsyjng biata.
Zastosowanie: biegi spoczniki i sufity w klatkach schodowych

Farba emulsyjna:
» -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
» -odporna na srodki dezynfekujgce (wg raportu z testow)
o -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300
» -zdoInos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru biatego.
* -nie zawiera sktadnikdw powodujgcych ,fogging
* -nie przycigga kurzu
* -nie zawiera rozpuszczalnikow ani plastyfikatorow

Tynk lub gtadz szpachlowa:
tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

W punktach pielegniarskich i w recepcjach przewidziany jest montaz oktadziny Sciennej z ptyt
laminatowych drewnopodobnych, oraz paneli z mchu.

Zabezpieczenia $cian

Zaprojektowano nastepujace typy zabezpieczenia $cian zgodnie z rysunkiem: nr 240-IP-A2-XX-SH-A-
42001 ,ZESTAWIENIE ZABEZPIECZEN SCIAN” . Przy montazu elementow zabezpieczenia $cian nalezy
zachowa¢ parametry pozarowe przegrod.

Porecz odbojowa SWO-1 Odbojnica $cienna potaczona z porecza. Oktadzina z wysokowytrzymatego
tworzywa sztucznego, konstrukcja nosna z aluminium, wbudowany amortyzator. Mocowana do $ciany
poprzez elementy dystansowe. Gorna krawedz poreczy powinna by¢ na wysoko$ci 90cm od wykonczonej
posadzki. Szczegdty montazowe poreczy uzgodni¢ z wybranym dostawca systemu z uwzglednieniem typu
Sciany.

Ptyta odbojowa SWO-2 - plyta Scienna homogeniczna kompaktowa zgrzewalna, elastyczna z
PCV/winylowa odporna na plamy, dziatanie substancji chemicznych i srodkéw do dezynfekciji. Materiat o
wysokiej odpornosci na uderzenia i zarysowania. Materiat antybakteryjny. Wysoko$¢ ptyty 120cm od
wykonczonej posadzki, grubo$¢ min. 2mm. Szczegoty montazowe nalezy uzgodni¢ z wybranym dostawcg
systemu z uwzglednieniem typu $ciany.
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Ostona przeciwuderzeniowa narozna SWO-3. Naroznik z PCV odbojnikowy z rdzeniem aluminiowym.
Montowany na klej ogdinobudowlany szybkoschnacy. Mocowany do wysokosci sufitu podwieszanego. Do
zastosowania na narozach $cian narazonych na zniszczenia spowodowane przypadkowym uderzeniem
t6zkiem chorego lub wozkiem transportowym czy innym mobilnym sprzetem.

Pas miedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina $cienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie wystepuje zabudowa stojacych i
wiszacych szafek meblowych.

Cechy: Grubo$¢ catkowita EN 428 mm 1,5. Grubo$¢ warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN 430
g/m? 2600. Szerokos¢ rolki EN 426 cm 200 Dtugos¢ rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN 15 102.
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopnie 6.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Odporno$¢ chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne.
Aktywnos$¢ antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* ISO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN
15 102.

Lokalizacja pasa migdzy-meblowego PCV o wysokosci 80cm. Zastosowanie: pas migdzy-meblowy na
gteboko$¢ blatu z zaktadem na szafki: gérne i dolne.

pas miedzymeblowy PCV

T ————

Fartuch umywalkowy SWO-5- oktadzina $cienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie wystepujg umywalki i zlewy — pas
szeroko$ci okoto 40 cm po obu stronach umywalki/zlewu, wysoko$ci 160 cm od cokotu.

Cechy: Grubo$¢ catkowita EN 428 mm 1,5. Grubo$¢ warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN 430
g/m? 2600. Szeroko$¢ rolki EN 426 cm 200 Dlugos¢ rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN 15 102.
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopnie =6.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Odporno$¢ chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne.
Aktywno$¢ antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* I1SO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN
15102.

Przypadek nr 1

Odlegtos¢ od osi umywalki do prostopadtej Sciany >60cm. Zastosowanie: 60cm do osi umywalki lub
indywidualnie w zaleznosci od typu pomieszczenia.

Przypadek nr 2

Odlegto$¢ osi umywalki do prostopadtej $ciany <60cm, na prostopadtej scianie nie znjaduje sie dystrybutor
do rak. Zastosowanie: od osi umywalk do korca sciany + wywiniecie na gtebokos¢ 50cm jezeli nie ma
blatu lub na gteboko$¢ blatu jeslil wystepuie.
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Porecz odhojowa fasadowa SWO-6
Porecz analogiczna do poreczy SWO-1 z mocowanie do systemowej fasady aluminiowo-szklanej.
Szczegdty montazowe poreczy uzgodni¢ z wybranym dostawca profili systemu $cian witrynowych.

9.4  Okladziny ozdohne na Sciany wewnetrzne

W punktach pielegniarskich, w recepciji oddziatu chemii dziennej na poziomie P01 w budynku A1, oraz w
foyer w administracji na poziomie P1 w budynku A2 przewidziany jest montaz oktadziny $ciennej z paneli
laminatowych HPL drewnopodobnych.

Na oddziale chemii dziennej w pokojach pacjentéw oraz oraz w foyer w administracji na poziomie P1 w
budynku A2 przewidziany jest montaz paneli z mchu — chrobotek.

9.5 Kolorystyka

Ponizej przedstawiono kolorystyke wykoriczenia czeSci wspdlnych. Kolorystyke wybranych wyrobéw
nalezy kazdorazowo potwierdzac u projektanta.

Sufity i drzwi Podtoga Sciany na Piyty Porecze Obicia mebli
korytarzach zabezpieczajace odbojowe
$ciany

9.6  Sufity podwieszone

Rodzaj sufitu w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z rzutami sufitbw w czesci rysunkowe.
Sufity wykona¢ zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyLekkie

W projekcie przewidziano nastepujace typy sufitow:

SP-1 Gabinety, pomieszczenia biurowe, pokoje t6zkowe
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Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z perforowanych ptyt metalowych z flizeling
typu Clip-in z fazg 3mm malowanych jednostronnie farbg ze $rodkiem bakteriobdjczym montowanych na
konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednia masg
uszczelniajaca,

Pochtanianie dzwieku aw = 0,8
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 43 dB
Wskaznik redukcji dzwigku 21
Izolacyjno$¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie Swiatta 80 — 90%

Odpornos¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

SP-2 Poczekalnie, korytarze

Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z ptyt metalowych typu Clip-in z fazg 3mm
malowanych jednostronnie farbg ze srodkiem bakteriobojczym na konstrukcji z profili zaciskowych z
opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masg uszczelniajaca.

Pochtanianie dzwieku a. = 0,8
Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtozna 43 dB
Wskaznik redukcji dzwieku 21
Izolacyjnos¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie $wiatta 80 — 90%

Odpornos¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

SP-3 Magazyny, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia zapleczowe

Sufit modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany tylko i wytacznie z ptyt z wetny mineralnej formowanej
na mokro o wymiarach rzeczywistych 594x594x19mm. Krawedz frezowana wzdtuz ptyty, ukrywajaca
konstrukcje T24 oraz zapewniajaca fatwy demontaz kazdej ptyty. Powierzchnia obnizona w stosunku do
poziomu konstrukeji sufitu modutowego o 13mm. Montaz ptyt od dotu. Wymagana szczelina miedzy ptytami
6mm.

Pochtanianie dzwieku a. = 0,8
Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna 43 dB
Wskaznik redukcji dzwigku 21
Izolacyjnos¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie $wiatta 80 — 90%

Odpornos¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

SP-4 Laboratoria
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Sufit akustyczny higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z perforowanych ptyt metalowych
z flizeling typu Clip-in z fazg 3mm malowanych jednostronnie farbg ze $rodkiem bakteriobdjczym
montowanych na konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig
masg uszczelniajacq

Pochtanianie dzwigku aw = 1
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 25 dB
Wskaznik redukcji dzwieku 10
Izolacyjno$¢ akustyczna (NRC) do 0,95
Odbicie Swiatta 80 — 90%

Odpornos¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

Oznakowanie

W budynku nalezy zastosowa¢ system oznakowania pomieszczen i tablice informacyjne na ciggach
komunikacyjnych. Tre$¢ tablic i informacji na tabliczkach do uzgodnienia z uzytkownikiem. Tabliczki z
mozliwo$cig wymiany informaciji bez koniecznosci wymiany pleksi.

Wyrézniono nastepujace typy tabliczki oznakowania oraz specyfikacja materiatowa wykonania
poszczegoinych typdw tablic:

Opis typow oznakowan

TZI - Tablice zewnetrzne informacyjne

tablice wykonane na ramie przestrzennej (grubos¢ pylonu min. 12cm), powierzchnia frontowa i tylna pylonu zamknieta od
bokdw profilami pétokragtymi, front i tylna powierzchnia pylonéw zabudowana materiatem typu alucobond, od frontu pylon
posiada ramke w ktorej zamontowana jest plexi zadrukowana treécig tablicy. Plexi w ramce, od wewnatrz pod$wietlana
réwnomiernie $wiattem LED. Tablica zamontowana na fundamencie. Wyszczegoiniono:

tablice sytuacyjne,

tablice kierunkowo — informacyjne pomocnicze,

tablice informacyjne — budynkowe,

tablice informacyjno — parkingowe.
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SOR - oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego na elewacji malowane na $cianie farbg w kolorze RAL 197,27,55 - litery
wysokosci 320 cm.
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TWW - tablice wiszace wewnetrzne informacyjne

tablice wykonane z materiatu typu alucobond, o grubo$ci min. 2mm, jednostronnie zadrukowane trescig, zgodng z trescig
okreslong w spisie tresci tablic wiszacych i nadciennych,

tho tablic, po stronie zadrukowane;j trescig, w kolorze RAL9010, po stronie bez tresci - kolor szary,

tablica zawieszona w systemie linkowym lub podwieszana bezposrednio do sufitu podwieszanego (w zalezno$ci od
umiejscowienia opraw ewakuacyjnych wzgledem tablic — projektant dopuszcza przesunigcia lokalizacji tablic, w przypadku
kolizji z oprawami ewakuacyjnymi, oraz zmiang¢ wysokosci tablic w przypadku znacznego nateZenia informacji, w celu
zachowania wyrazu i kompozycji tablic; jednocze$nie w przypadkach, gdy wymiar tablicy mégtby zawezaé Swiatlo przejécia
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drzwi, nad ktérymi tablica powinna si¢ znalez¢, projektant dopuszcza, przeniesienie tablicy na $ciane prostopadta do drzwi,
nad ktérymi tablica miata wisie¢),
wielko$¢ tablic dobrana do rozmieszczenia tresci.

Piktogram
wys.: max 13cm
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S
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e
= wys.:4,6cm

(przyktad)

TWN - tablice naklejane na $ciang wewnetrzne

tablice naklejane na $ciane wewnetrzne,

tablice wykonane z materiatu typu alucobond, o grubo$ci min. 2mm, jednostronnie zadrukowane trescig, zgodng z trescig
okreslong w spisie tresci tablic wiszacych i nadciennych,

tto tablic, po stronie zadrukowanej treécia, w kolorze RAL9010, po stronie bez tresci - kolor szary,

tablice klejone do powierzchni Sciany na klej montazowy,

wielko$¢ tablic dobrana do rozmieszczenia tresci.
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TWNW - Naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego

naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego z satynowym wykoriczeniem w kolorze zgodnym z identyfikacjg wizualng i napisami,
wysoko$¢ naklejki dobrana do rozmieszczenia tresci.
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TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyje¢, gabinety zabiegowe)

tabliczki trojwarstwowe przyklejane do $ciany,
pierwszg warstwe stanowi spienione PCV o grubosci min. 2mm, druga warstwe stanowi bezbarwny poliweglan lity, o grubosci
2mm, z wycietym okienkiem, oraz pionowym elementem w kolorze identyfikacji wizualnej danego budynku, trzecia warstwa
wykonana z bezbarwnego poliweglanu litego grubo$ci min. 2mm, zadrukowanego od wewnatrz w catosci kolorem biatym

oraz trescig tablicy,
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montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatow wykoriczeniowych.

=

czcionka: Lucida sans unicode
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70
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(przyktad)

TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje t6zkowe, sekretariaty,
pokoje ordynatoréw, pokoje pracy administracyjnej)

tabliczki dwuwarstwowe przyklejane do $ciany,

pierwszg warstwe stanowi spienione PCV o grubosci min. 2mm, drugg warstwe stanowi bezbarwny poliweglan lity o grubosci
min. 2mm, zadrukowany od wewnatrz ttem w kolorze biatym, pionowym elementem w kolorze identyfikacji wizualnej danego
budynku oraz treécig,

montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatow wykoriczeniowych.

|20

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2,5cm

1-22 |
|

0

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: Tcm

(przyktad)

TWT - Tabliczki drzwiowe stuzace osobom pracujacym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej

tabliczki jednowarstwowe przyklejane do powierzchni drzwi, wykonane z materiatu typu alucobond, o grubo$ci min. 2mm,
jednostronnie zadrukowane trescig,
montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatdw wykofczeniowych.

TWP - Piktogramy - oznaczenie graficzne

tabliczki naklejane na drzwi pomieszczen (WC damski, WC meski, WC personelu, WC dla niepetnosprawnych),
wykonane z materiatu typu alucobond, o grubo$ci min. 2mm, powierzchnia piktogramu zadrukowana trescia,
montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatow wykoriczeniowych.
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10. | LOGO - logo przestrzenne na elewacji
— logo przestrzenne na elewacjj,
— logo wykonane w postaci oddzielnych liter przestrzennych, na stelazu aluminiowym malowanym proszkowo,
—  korpusy liter wykonane z aluminium malowanego proszkowo, lico liter wykonane z plexi, lub w postaci napinanej,
—  cato$¢ zamontowana na podkonstrukcji aluminiowej,
— logo podswietlane LED - kazda litera pod$wietlona od wewnatrz.
11. | Makieta budynkéw CKD
Makieta kompleksu budynkéw szpitala, z informacjg numer budynku, jakie oddziaty w ktérym budynku, informacja
jakie oddziaty na poszczegdlnych pietrach, opisane wejscia wyjscia z budynku z informacja ktére wejscia do czego
stuzg, informacja o parkingach oraz mozliwosci dojscia do komunikacji publicznej
12. | Wielkoformatowy plakat infografika pokazujaca lokalizacje oddziatow
Plakat formatu 8 x AO pokazujacy w aksonometrii wszystkie kondygnacje z rozlokowaniem oddziatow, wind klatek
schodowych
13. | Grafiki; w przestrzeniach wspdlnych szpitala
W przestrzeniach wspdlnych nalezy wyceni¢ wykonanie grafik malowanych na $cianach ktére bedg humanizowaé przestrzen
szpitala. Motyw przewodni grafik zostanie okre$lony w trakcie trwania inwestycji i bedzie powielany w przestrzeni szpitala we
wskazanych miejscach.
14. | Fototapety
W pomieszczeniach zostang wprowadzone fototapety z motywami odwodzacymi od funkcji szpitlanej obiektu. Motyw
przewodni fototapet zostanie okreslony w trakcie trwania inwestyciji.
15. | Monitory do systemu identyfikacji wizualnej

Klasa energetyczna A, Monitory 50 cali, w technologii 4K, smart TV, Wifi, Lan

1.1.169




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Zestawienie urzadzen i materiatow

Lp. Nazwa przedmiotu llosé Jedn
TZI

1. 40 szt.
Tablice zewnetrzne informacyjne
SOR

2. 1 szt.
oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
TWW

3. 450 szt
tablice wiszace wewnetrzne informacyjne
TWN

4, 50 szt.
tablice naklejane na $ciane wewnetrzne
TWNW

5. 45 szt.
Naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego
TWPIO

6. 200 szt.
Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyje¢, gabinety zabiegowe)
TWPI

7. o . . G . L 800 szt.
Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje tézkowe,
sekretariaty, pokoje ordynatorédw, pokoje pracy administracyjnej)
TWT

8. 1700 szt.
Tabliczki drzwiowe stuzace osobom pracujacym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej
TWP

9. 400 szt.
Piktogramy — oznaczenie graficzne
LOGO

10. 3 szt.
Logo przestrzenne na elewacji
Makieta budynkéw CKD

1. 3 szt.
Skala 1:1000
Wielkoformatowy plakat infografika pokazujaca lokalizacje oddziatow 8 x format AQ

12. drukowany na ptytach sztywnych typu HPL wydruk odporny na zmywanie zabezpieczony powtokg 3 szt.
ochronng

13. Grafiki; w przestrzeniach wspélnych szpitala (ujete w kosztorysie architektury) - -

14, Fototapety 750m2

15. Monitory z zestawem mocujacym uzupetniajace system identyfikacji wizualnej 20 szt.

Podany wyzej wykaz materiatéw i urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy podstawe

w oparciu, o ktdrg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzagdzen

o parametrach nie nizszych niz zaprojektowane, wytgcznie w uzgodnieniu z Projektantem. Wszystkie

roboty, urzagdzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce
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normami i przepisami. Instalacja po zakoniczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajgca zatozenia
projektowe i gotowa do eksploatacji.

WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Dane ogélne.

Obiekt posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego prawidlowego oraz bezawaryjnego
funkcjonowania. Technologia budynku oraz urzadzenia nie wptywajq negatywnie na S$rodowisko.
Szczegbtowe dane dotyczace urzadzen oraz ich charakterystyke podano w opracowaniach branzowych,
zostang one uwzglednione w projekcie warsztatowym po wytonieniu, w drodze przetargu publicznego,
generalnego wykonawcy .

Windy
Zgodnie z projektem w budynku A2 projektowane sg nastepujace windy:

* winda 1 - udzwig 1000kg, 13 oséb, predkos¢ 1,0m/s
* winda 2 — udzwig 1000kg,13 oséb, predkos¢ 1,0m/s
* winda 3 — udzwig 2000kg, 26 os6b, predkos$¢ 1,0m/s
* winda 4 — udzwig 1000kg, 13 oséb, predkos¢ 1,0m/s
* winda 5 — udzwig 2500kg, 33 osoby, predkos¢ 1,0m/s
* winda 6 — udzwig 1000kg, 13 oséb, predkos¢ 1,0m/s
* winda 7 — udzwig 1000kg, 13 oséb, predkos¢ 1,0m/s
* winda 8 — udzwig 1000 kg, 13 oséb, predkos¢ 1,0m/s
* winda 9 — udzwig 1600 kg, 21 0séb, predkos¢ 1,0m/s

W budynku A1 nalezy wykona¢ dwa dzwigi towarowe:

» winda 10 - udzwig 400 kg, predkos¢ 1,6m/s
* winda 11 - udzwig 400 kg, predkos¢ 1,6m/s
Dzwigi towarowe powinny byé kompatybilne z systemem AGV

oraz wymieni¢ 16 istniejacych wind (wg odrebnego postepowania przetargowego)

* Dla windy 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 — udzwig 1600 kg, 21 os6b, predko$¢ 3,0m/s
* Dla windy 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 — udzwig 1000 kg, 12 os6b, predko$¢ 3,0m/s

Nalezy przewidzie¢:

- gwarantowane zasilanie dla wszystkich dzwigow.

- odpowiednie sterowanie wind w trakcie pozaru,

- inteligentne zarzadzanie windami; oznaczenia nad windami - gdzie ktéra bedzie jechac; identyfikacji danej
windy wewnatrz samej kabiny (utatwienie w przypadku awarii windy); informacji, na ktérym poziomie stoi
widna (np. w przypadku awarii).

Dane ogdlne
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Dzwig: elektryczny, bez maszynowni

llos¢ przystankdw: wg opisu w projekcie
Przepisy: Dyrektywa dzwigowa 958/16/WE
Kabina

Kabina: 1100x2100x2100mm.

Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami $lizgowymi, $ciany kabiny
panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania.

Dodatkowo zastosowany jest wentylator.

Wystrdj kabiny:

- sufit kabiny: ze stali nierdzewnej szczotkowanej z punktami $wietlnymi LED

- Sciany kabiny: stal nierdzewna

- podioga kabiny: wyktadzina gumowa

- lustro: do potowy wysokosci na $cianie tylnej

- porecz: okragta z zaokraglonymi zakoriczeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na
$cianie bocznej i tylnej

Sygnalizacja w kabinie:

- panel dyspozyciji: wyswietlacz LCD segmentowy
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana

- przyciski: zamykania i otwierania drzwi

Drzwi

Wymiary: 900x2000mm.

Typ: dwupanelowe, teleskopowe

Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem sity domykania, wyposazone w 2
fotokomorki, z progiem z listwy aluminiowej, z listwa maskujacq

Drzwi szybowe: z ram, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, z listwg
maskujaca z odporno$cig ogniowg wg rysunku

Sygnalizacja przystankowa:

- kasety wezwan: montowane na tynku, na kazdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem.
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana.
- przyciski: z pod$wietleniem biatym, kasety montowane w o$cieznicy.
- pietrowskazywacze z wySwietlaczem graficznym, na przystanku podstawowym, a strzatki kierunku na
pozostatych.
Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Uktad sterowania

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym.

Automatyczne poziomowanie kabiny.

Oswietlenie awaryjne kabiny.

Pietrowskazywacz w kabinie z wy$wietlaczem graficznym.

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w szybie

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pozarowy wymaga doprowadzenia
sygnatu pozarowego do dzwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dzwigu do momentu jego zjazdu na
przystanek podstawowy.

Laczno$¢ gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy.

Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym

Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania.

Automatyczne wytgczenie oSwietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycii.
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Blokada dyspozycji kabiny.
Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oSwietlenie w kabinie wigczone.
W standardzie o$wietlenie szybu, wytacznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne.
Bezkorytkowa instalacja szybowa.

Naped

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na Scieranie.

Podwajny uktad hamulcow elektromagnetycznych.

Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajacego azbestu.

Reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych.

Potozenie napedu: izolowany wibracyjnie zespdt napedowy mocowany bezpo$rednio do prowadnic w

nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniecznosci budowy maszynowni.
Sterowanie

Typ sterowania: zbiorcze w dét, dzwig pojedynczy
Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego:
- elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajduja sie w panelu na najwyzszym przystanku
- dostep do elementow uktadu sterowania tylko dla os6b upowaznionych.
Uwaga: musi by¢ zapewniony dostepu do kondygnacji, na ktorej znajdujg sie elementy uktadu sterowania.
- panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
- panel serwisowy montowany na $cianie, wykonany z aluminium szczotkowanego
Uktad zdalnego alarmowania

Kontakt: system bezposredniej komunikacji dwustronnej pomiedzy osobami znajdujacymi sie wewnatrz
kabiny, a Centrum Zgtoszeniowym Producenta, dostepnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, uzytkownik uwieziony w dzwigu moze potaczy¢ si¢ z Centrum
Zgtoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu
gtod$noméwigcego, personel Producenta doradza jak nalezy postepowac. Jednoczes$nie, podejmowana
jest procedura uwolnienia uwiezionych osob.
Wszystkie wezwania przychodzace do Centrum Zgtoszeniowego, sg natychmiast dokumentowane i osoba
odpowiedzialna za uzytkowanie dzwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemne;j.
Zgtoszeniowym Producenta, dostepnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, uzytkownik uwigziony w dzwigu moze potaczy¢ sie z Centrum
Zgtoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu
gtosnoméwigcego, personel Producenta doradza jak nalezy postepowac. Jednoczes$nie, podejmowana
jest procedura uwolnienia uwiezionych oséb.
Wszystkie wezwania przychodzace do Centrum Zgtoszeniowego, sg natychmiast dokumentowane i osoba
odpowiedzialna za uzytkowanie dzwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemne;.
Elementy montazowe, taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje faczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatow,
zgodnie ze specyfikacjg Producenta.

Instalacje wewnetrzne

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje (szczegbtowe rozwigzania wg projektow
branzowych):

» instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
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* instalacja wentylacji pozarowe;

» instalacja co

» instalacja ciepta technologicznego

* instalacja wody lodowej

* instalacje chtodnicze freonowe

* instalacja kanalizacji skroplin

* instalacja hydrantowa

» instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

* instalacja cieptej i zimnej wody

» instalacje o$wietlenia

 instalacja gniazd wtyczkowych ogoinych 230V
 instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230V

» instalacja 230VAC zasilanych w uktadzie sieciowym IT

» instalacja sity podstawowej, rezerwowanej i gwarantowanej z UPS
* instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
» instalacja ochrony od porazen

* instalacja potgczen wyréwnawczych

» instalacja uziemien

» instalacja uzioméw medycznych

* instalacja ochrony przeciw przepieciowej

* instalacja antyelektrostatyczna

* instalacja odgromowa

* instalacje dzwig6w ( osobowy i towarowy bez maszynowni)
* instalacja gazéw medycznych

* instalacje poczty pneumatycznej

* instalacja monitoringu

 instalacja kontroli dostepu

* instalacja sygnalizacji zagrozenia wlamaniem lub napadem
* instalacja sieci strukturalnych

* instalacja BMS.

Wyposazenie uzytkowe.

Montaz misek ustepowych, pisuarébw , umywalek, komory gospodarczej na stelazach
systemowych . Charakterystyka stelazy:

« Samonosne

» Wysoko$¢ zabudowy 112 cm dla we i umywalek, 130 ¢cm dla zlewu

» Rama z ksztattownikow stalowych ocynkowanych 33mmx33mm

« Rama malowana proszkowo

» Rozstaw otworéw montazowych umywalki 4-40 cm

» Plyta mocujgca dla zlewdw, sklejka wodoodporna, mozliwos¢ regulaciji wysokosci i gtebokos$ci
» Plyta przytaczeniowa baterii z mozliwoscig regulacji wysokosci i gtebokosci

« Nogi regulowane ptynnie w zakresie od 0-20 cm

« Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UN75

ZESTAWIENIE BIALEJ ARMATURY.
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Zestawienie nie obejmuje zlewéw specjalistycznych z zabudowy meblowej bedacych elementem
technologii.
BRODZIK

Powierzchnia wytozona wyktadzing linoleum, spadek do wpustu wyrobiony w warstwie posadzki.
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WYPOSAZENIE INNE.

Lustra nad umywalkami - lokalizacja zgodnie z rysunkami technologii.

Wieszaki na ubrania, pojemniki na odpadki, dozowniki, pojemniki na reczniki, podajniki papieru
toaletowego, uchwyty dla niepetnosprawnych, taweczka pod prysznic dla 0séb niepetnosprawnych oraz
inne drobne elementy zgodnie z Kontraktem i opisem projektu technologii.

Wyposazenie dobrej jakosci dopuszczone do uzytku w obiektach stuzby zdrowia.

WYTYCZNE DLA BRANZ.

Branza elektryczna i teletechniczna.
Doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzadzen, ktére tego wymagaja, m.in.:

» sitownik Zaluzji zewnetrznych,

» baterie bezdotykowe wszystkich umywalek,
» spltuczka pisuaru,

» tablice informacyjne identyfikacji szpitala,

» ekrany elektryczne w salach seminaryjnych,
» rzutniki sufitowe w salach seminaryjnych
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» odbojoporecze z pod$wietleniem LED
*  kurtyny powietrzne
*  dzwigi
* elementy wyposazenie wg wytycznych technologii medycznej
* elementy wg wytycznych projektéw branzowych
o itp.
Zaluzﬁe regulowane elektrycznie z pomieszczenia, w ktorym sg zastosowane i centralnie z punktu
uzgodnionego z uzytkownikiem danego oddziatu nalezy uwzgledni¢ w projekcie automatyki.

Branza sanitarna

Nalezy doprowadzi¢ wode i odprowadzi¢ kanalizacje sanitarng z wszystkich urzadzen wg projektu
architektury oraz wytycznych projektu technologii medycznej oraz wg DTR wbudowywanych urzadzen i
aparatury medyczne;.

Wymagania dla wyposazenia meblowego

a) Szafy i szafki biurowe, na dokumenty i ubraniowe — muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994
wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww. normami.
Ponadto szafy muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 14073-3:2006 ,Meble biurowe. Meble do
przechowywania. Cze$¢ 3. Metody badania statecznosci i wytrzymato$ci konstrukeji”. Wymaga
si¢ zataczenia stosownych certyfikatow do oferty. Szafy i szafki muszg posiada¢ korpusy
wykonane z ptyty meblowej (ptyty wiérowej o grubo$ci min. 15mm obustronnie melaminowanej
powtoka w technice gtadkiej, bez poréw) o grubosci min. 18mm z obrzezami wykoriczonymi tasma
PVC gr. 2mm. Drzwi wykonane z ptyty meblowej o analogicznych wtasciwo$ciach lub ze szkta
bezpiecznego, przeziernego lub mlecznego. Korpus szaf taczony za pomocg wysokiej jakosci
ztacz mimo$rodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Do taczenia korpuséw szaf nie dopuszcza si¢ uzycia kleju. Tylna $ciana
wpuszczana w rowki wyfrezowane z bokach i wiencach. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢
zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Potki wykonane z ptyty meblowej gr. min. 25mm, krawedzie
wykonczone PVC 2mm. Po&tki podparte bolcami posiadajacymi zabezpieczenie przed
przypadkowym wysunieciem, mozliwa regulacja potozenia pdtek w odstepie ok 30mm. W szafach
i regatach o wysoko$ci powyzej 110cm jedna z pdtek konstrukcyjna mocowana na state. Szafy o
wysoko$ci powyzej 150cm oraz nadstawki dodatkowo mocowane do $ciany. Szafy i szafki na
ndzkach systemowych ze stali nierdzewnej wysokosci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm z regulacjq
wysoko$ci umozliwiajacg wypoziomowanie, ze stopka z tworzywa sztucznego niebrudzacego
podtogi. Drzwi w osadzone na zawiasach puszkowe o kacie otwarcia min. 110°. Zawiasy muszg
posiadaé gwarancje bezusterkowej pracy przez minimum 80 000 cykli. lloS¢ zawiasow
zastosowana w skrzydle drzwiowym powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta zawiasow.
Zawiasy muszg umozliwiaC beznarzedziowy demontaz drzwi. W salach chorych musza by¢
wyposazone w system cichego domykania drzwi, spowalniajacy ich ruch tuz przed catkowitym
zamknigciem. Wszystkie szafy zamykane na klucz, wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe,
z trzypunktowym systemem ryglowania. Zamki z wymienng, numerowang wktadkg patentowa
wyposazong w dwa klucze tamane, z mozliwoscig zastosowania klucza master, ktory umozliwia
otwarcie wielu wktadek patentowych tym samym kluczem. Uchwyty metalowe dwupunktowe w
ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe.

b) Biurka, stoty, stoliki — muszg by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakosci i mechanicznego
wymagania bezpieczenstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-
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EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodnosci z ww. normami. Ponadto biurka musza by¢
zgodne z normg PN-EN 527-3:2004 ,Meble biurowe. Stoty i biurka. Cze$¢ 3. Metody oznaczania
stateczno$ci i wytrzymatosci mechanicznej konstrukcji’. Musza réwniez spetnia¢ warunki i
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U. 98.148.973). Blaty z ptyty meblowej (ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej
powtokg o grubo$ci min. 15mm w technice gtadkiej, bez pordéw, powierzchnia rozpraszajaca
promienie $wiatta, chronigca wzrok przed przemeczeniem) o grubosci min. 25mm, wykorczone
obrzezem PVC grubo$ci 2mm. Nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomoca potaczenia
$rubowego, rama mocowana do blatu za posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza
sie nogi w formie ptozy. Nie dopuszcza si¢ potaczenia spawanego ramy i nég ani mocowania nog
bezpo$rednio do blatu. Konstrukcja mocujaca nogi ze stelazem biurka ma zapewni¢ mocne,
sztywne potaczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz ndg, a w przypadku uszkodzenia nogi jej
wymiane bez koniczno$ci wymiany catego stelaza biurka badz innych czeéci biurka za wyjatkiem
nogi. Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie blatu. W
przypadku biurek, do ktérych zamocowane bedg wysuwane szuflady na klawiatury komputerowe,
rama wycieta od strony uzytkownika umozliwiajagca montaz szuflady. Stelaz musi mie¢ mozliwo$¢
wydtuzania za pomoca ndg posrednich i mocowania blatdbw o znacznej ditugosci. Nogi
wyposazone w regulatory wysokosci o zakresie ok. 10cm, umozliwiajace wypoziomowanie
biurka/stotu oraz dostosowanie do preferencji uzytkownika. Nogi zamocowane w sposéb
umozliwiajacy dosuniecie biurka/stolika do Sciany zaréwno bokiem krétszym jak i dtuzszym. Blaty
biurek wyposazone w otwor z ostong do prowadzenia kabli. Biurka ustawione bokiem do Sciany
nalezy wyposazy¢ w blendy czotowe. Kazde biurko wyposazone w uchwyt na jednostke centralng
komputerowej oraz systemowe elementy prowadzenia kabli.

c) Kontenerki podbiurkowe mobilne — muszg by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakoSci i
mechanicznego wymagania bezpieczerstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN
527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez
jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodnosci z ww. normami. Korpusy i fronty
wykonane z ptyty meblowej o grubo$ci min. 18cm, wykoriczone obrzezem z PVC grubosci 2mm.
Potaczenia elementdw ptytowych majg by¢ wykonane przy pomocy ztacz mimo$rodowych
zapewniajacych trwato$¢ oraz mozliwo$¢, w przypadku uszkodzenia, wymiany uszkodzonych
elementéw kontenera, bez konieczno$ci wymiany catego kontenera lub innych niz uszkodzone
czesci kontenera. Do taczenia korpusdw kontenerdw nie dopuszcza sie uzycia kleju. Szuflady
metalowe na prowadnicach kulkowych z mechanizmem zabezpieczajacym przed wysunigciem
wiecej niz jednej szuflady na raz. Kontenerek wyposazony w zamek centralny blokujacy
jednoczesnie wszystkie szuflady oraz kétka utatwiajace jego przemieszczanie z mozliwoscig
blokady, przystosowane do réznego rodzaju podtoza oraz niebrudzace. Kontener ma posiada¢
uchwyty metalowe lakierowane proszkowo w kolorze stelaza biurka.

d) Zabudowa meblowa w punktach pielegniarskich, recepcji i rejestracji — wykonana z ptyty
meblowej o grubo$ci min. 25mm, w kolorze drewnopodobnym, blaty przy kazdym stanowisku
komputerowym wyposazone w twor z ostong do prowadzenia kabli, uchwyt podblatowy na
jednostke centralng komputera oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. Zabudowa z
cokotem wysoko$ci 10cm z wbudowana listwag LED.

e) Zabudowa meblowa w pomieszczeniach socjalnych, aneksy socjalne — szafki stojace i wiszace
wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwg PVC
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grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiencow.
Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na
ndzkach ze stali nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i srednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci
umozliwiajacq poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspdlinym blatem wykonanym z ptyty
wiorowej laminowanej laminatem HPL o grubos$ci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony
uzytkownika zaokraglone a laminat w sposéb ciagty ,zachodzi” réwniez na spodnia, niewidoczng
powierzchnie blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze
Sciang wykonczony listwgq przyblatowg. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych
wyposazonych w spowalniacze, zwalniajace ruch szuflady podczas zamykania. Szafki wiszace
zawieszane na systemowej listwie montazowe;.

f) Zabudowa meblowa medyczna w salach intensywnego nadzoru i obserwacyjnych, sali dzieci
mtodszych, w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, punktach przygotowania pielegniarskiego
- szafki stojace i wiszace wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Fronty
zbudowane z podwojnej Scianki ze stali nierdzewnej grubosci min. 1mm, wypetnionej materiatem
o0 strukturze plastra miodu. taczenia spawane, nie dopuszcza sig¢ nitowania, klejenia lub
skrecania elementéw korpuséw. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Konstrukcja
samono$na, bez ram wewnetrznych. Drzwi szafek na zawiasach samodomykowych ze stali
nierdzewnej, ostonietych, z mozliwoscig doktadnej regulacii i tatwego demontazu. Drzwi petne lub
przeszklone szktem bezpiecznym silikonowanym przeziernym lub mlecznym osadzonym w ramce
z podwojnej blachy wypetnionej materiatem o strukturze plastra miodu. Szafki zamykane drzwiami
wyposazone w zaczepy i otwory umozliwiajgce zmiang montazu drzwi przez Uzytkownika
(przepiecie z lewych na prawe i odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na prowadnicach
kulkowych z mechanizmem samoczynnego dociggania i cichego domykania, mechanizm
montazu szuflad umozliwiajacy ich tatwy i szybki demontaz w celu mycia i dezynfekcji. Drzwi i
szuflady wyposazone w uchwyt typu ,C” oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk,
zapewniajace szczelno$¢ i uniemozliwiajace przenikanie zanieczyszczen. Wszystkie szafki i
szuflady zamykane zamkami patentowymi, co najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposazone w
pdtki majg mie¢ zapewniong mozliwo$¢ regulacji wysokosci ich zawieszenia. Szafki zamykane
wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki
stojace na n6zkach ze stali nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm, z regulacjg
wysoko$ci umozliwiajacg poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspdlnym blatem wykonanym z
materiatu typu STARON. Umywalki i wanienki w salach dzieci mtodszych wykonane jako
zintegrowane w blacie, uformowane z tego samego materiatu co blat na etapie produkgji, tworzac
z nim jedng cato$¢, bez widocznych potaczen na powierzchni oraz bez uzycia uszczelniaczy typu
silikon.

g) Zabudowa meblowa nierdzewna w salach zabiegowych — szafki stojace i wiszace oraz szafy
wysokie wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jondw srebra
stanowiacych powtoke antybakteryjng. Fronty zbudowane z podwdjnej Scianki ze stali
nierdzewnej grubosci min. 1mm, wypetionej materiatem o strukturze plastra miodu. taczenia
spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementoéw korpusow. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Konstrukcja samonosna, bez ram wewnetrznych. Drzwi
szafek na zawiasach samodomykowych ze stali nierdzewnej, ostonigtych, z mozliwoscig
doktadnej regulacji i tatwego demontazu. Drzwi petne lub przeszklone szktem bezpiecznym
silikonowanym przeziernym lub mlecznym osadzonym w ramce z podwaojnej blachy wypetnionej
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materiatem o strukturze plastra miodu. Szafki zamykane drzwiami wyposazone w zaczepy |
otwory umozliwiajgce zmiane montazu drzwi przez Uzytkownika (przepiecie z lewych na prawe i
odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem
samoczynnego dociggania i cichego domykania, mechanizm montazu szuflad umozliwiajacy ich
tatwy i szybki demontaz w celu mycia i dezynfekcji. Drzwi i szuflady wyposazone w uchwyt typu
,C" oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk, zapewniajace szczelnos¢ i uniemozliwiajace
przenikanie zanieczyszczen. Wszystkie szafki i szuflady zamykane zamkami patentowymi, co
najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposazone w potki majg mie¢ zapewniong mozliwo$¢ regulacii
wysokosci ich zawieszenia. Szafki stojace wyposazone w nozki systemowe ze stali nierdzewnej
o wysokosci min. 10cm z regulowang wysokoscia i stopki z tworzywa sztucznego. Blaty wykonane
ze stali nierdzewnej o grubo$ci min. 1,5mm lub materiatu akrylowo-mineralnego typu STARON,
CORIAN lub réwnowazny.

h) Meble laboratoryjne - nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocg potaczenia
$rubowego, rama mocowana do blatu za po$rednictwem gniazd osadzonych w blacie. Nie
dopuszcza sie potgczenia spawanego ramy i ndg ani mocowania ndg bezposrednio do blatu.
Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie blatu. Stelaz
musi mie¢ mozliwos¢ wydiuzania za pomocg nég posrednich i mocowania blatow o0 znacznej
dtugosci. Nogi zamocowane w sposob umozliwiajgcy dosuniecie blatu do Sciany. Blaty wykonane
z ptyty wiorowej o gruboSci min. 38mm pokrytej laminatem akrylowo-mineralnym. Przy
stanowiskach komputerowych blaty wyposazone w otwér z ostong do prowadzenia kabli, uchwyt
podblatowy do zamocowania jednostki centralnej komputera oraz systemowe elementy
prowadzenia kabli. Szafki zabudowy podblatowej wyposazone w kétka z mozliwo$cig blokady, z
wylaczeniem szafek znajdujacych sie pod umywalka lub zlewem, wyposazonych w n6zki ze stali
nierdzewnej o wysokosci min. 100mm i Srednicy min. 50mm zakonczonych stopka z tworzywa
sztucznego.

i) Krzesta i sofy: powinny posiadac atesty: protokét oceny ergonomicznej krzesta biurowego (PN-
EN 1335-1), atest badan wytrzymato$ciowych krzesta biurowego (PN-EN 1335-1:2004, PN-EN
1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009), oraz atesty wg budowy mebla, m.in. wytrzymatoSciowy na
podstawe (baze piecioramienng krzesta), atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do
malowania stelazy, atest badan odporno$ci na zapalenie tkaniny, atest badan odpornosci na
Scieranie tkaniny, o$wiadczenie dot. parametréw tkaniny: piling, $wiatlo, woda chlorowana.
Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.
Zastosowane tworzywa sztuczne muszg wykazywa¢ sie duzg odporno$cig na zuzycie,
uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancji wyposazenia minimum 5
lat. Tapicerka wykonana z materiatu tatwo zmywalnego, odporno$¢ na Scieranie wigksza niz 100
000 cykli Martindale’a. Krzesta i fotele dostarczane w cato$ci, bez potrzeby montazu.

* Krzesta biurowe obrotowe - wyposazone w metalowg malowang proszkowo
piecioramienng podstawe na kdtkach przystosowanych do poruszania sie po réznego
rodzaju powierzchniach, niebrudzacych podioza. Regulowana sitownikowo wysokosé
siedziska, oparcia i podtokietnikow, regulowany kat ustawienia oparcia z mozliwoscig
blokady pozycji, mechanizm regulujacy prosty w obstudze i dostepny z pozycji siedzace;.
Siedzisko wykonane z profilowanego tworzywa z tapicerowang poduszkg grubosci 40
mm, ktérg w prosty sposdb mozna wymieni¢ w przypadku uszkodzenia. Poduszka
siedziska posiada zaokraglenie krawedzi przedniej. Oparcie wykonane z
wyprofilowanego tworzywa z otworami lub profilowane] sklejki bukowej z otworami,
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dobrze dopasowujacego sie do czesci ledzwiowej kregostupa uzytkownika,
umozliwiajacego dobrag cyrkulacje powietrza miedzy plecami uzytkownika i oparciem
fotela. Oparcie wyposazone w wieszak na marynarke. Wymienne tapicerowane
poduszki siedziska i oparcia wykonane z wysokiej jakosci pianki poliuretanowej N-40HD
o0 podwyzszonej twardosci i elastycznosci min. 40 %, odpornej na $ciskanie wielokrotne
— strata grubosci zgodnie z normg EN ISO 3385, pokryte specjalnymi tkaninami
przeznaczonymi do uzytku w obiektach biurowych i uzyteczno$ci publicznej o wysokich
parametrach odpornosci na Scieranie, piling, Swiatto i ogien.

»  krzesta — krzesta nietapicerowane powinny mie¢ siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki
wykonczonej laminatem HPL, krzesta tapicerowane wyposazone w tapicerke
tatwozmywalna. Stelaz metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi
stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem. Stelaz wykonany w technologii
giecia bez zmiany przekroju profilu, kazda z dwdch par ndg bocznych stelaza wykonana
z jednego kawatka gietej rury z dodatkowa poprzeczka wzmacniajaca pod siedziskiem
celem zwiekszenia sztywnoS$ci i wytrzymatosci stelaza, nie dopuszcza sie stelaza w
ktérym kazda z noég stanowi odrebny element spawany do blachy montazowej pod
siedziskiem krzesta lub nie posiada poprzeczek wzmacniajgcych. Dopuszcza sig nogi w
formie ptozy. Krzesta seminaryjne wyposazone w sktadany pulpit.

» taborety i krzesta laboratoryjne - wyposazone w tapicerke tatwozmywalna, konstrukcja
wykonana z zamknietych profili ze stali kwasoodpornej, pigcioramienna podstawa
metalowa z obreczg na nogi, na kotkach przystosowanych do poruszania sie po réznego
rodzaju powierzchniach i nie brudzacych podtoza, z mozliwo$cig blokady. Regulowana
hydraulicznie lub pneumatycznie wysoko$¢ siedziska, siedzisko i oparcie ergonomiczne,

+ fotele z funkcjg spania — konstrukcja tozka wykonana z profili stalowych malowanych
proszkowo, leze z siatki metalowej, na lezu materac o grubo$ci min. 100mm wykonany
z pianki poliuretanowej z pokrowcem z materiatu nadajacego sie do czyszczenia i
dezynfekcji. Mozliwos¢ ustawienia fotela w pozyciji siedzacej i lezacej. Fotel wyposazony
w kosz na posciel oraz w kotka z mozliwoscig blokady.

» sofy - przystosowane do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publicznej,
tapicerowane tapicerka tatwozmywalna. Sofy znajdujace sie na drogach ewakuacyjnych
wykonane z materiatéw niepalnych. Sofa o kubistycznej formie, stelaz i nogi ze stali
nierdzewnej malowanej proszkowo, dopuszcza sie nogi w formie ptozy. Komfortowe
siedzisko wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami, pokrytego pianka PU.

» tapczany z funkcjg spania — przystosowane do uzytkowania w obiektach uzyteczno$ci
publicznej, tapicerowane tapicerka tatwozmywalna. Meble wypoczynkowe, wyposazone
w solidne i niezawodne mechanizmy fatwe w obstudze, wyposazone w pojemnik na
posciel. Tapczan o kubistycznej formie, stelaz i nogi ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo, dopuszcza sie nogi w formie ptozy.

» krzesta w poczekalni - siedziska na wspdlnym stelazu stalowym malowanym
proszkowo, grupowane po 2 do 5 siedzisk na jednym stelazu. Podstawa umozliwiajgca
tatwe sprzatanie podtogi. Wykonane z materiatow niepalnych,

» siedzisko sktadane — siedzisko na stelazu stalowym montowane do $ciany i stropu
konstrukcyjnego. Szeroko$¢ po ztozeniu okoto 15 cm Wyposazony w mechanizm
samopowrotu do pozycji ztozonej. Siedzisko wykonane z materiatéw niepalnych.

»  krzesta w przebieralni — siedziska ze sklejki wykonczonej laminatem HPL na metalowym
stelazu malowanym proszkowo lub chromowanym, mocowane na state do Sciany z
mozliwoscig tatwego ztozenia. Nosno$¢ mechanizmu min. 200 kg.
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j)  Szafki szatniowe i depozytowe — stalowe malowane proszkowo lub z laminatu HPL. Szafki na
ndzkach wysoko$ci min. 10cm z mozliwoscia regulacji wysokosci do wypoziomowania szafki.
Szafki wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania lub
system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Szafki szatniowe pojedyncze wyposazone w
pdtke na buty, pdtke na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania odziezy. Szafki podwaojne
szatniowe dzielone w ksztatcie litery ,L". Szafki depozytowe dzielone na 4 lub 6 skrytek.

k) Szafy, szafki i regaty magazynowe i porzadkowe — ze stali malowanej proszkowo, na nézkach
wysokosci ok. 10cm z systemem regulowanej wysoko$ci i stopkami z tworzywa sztucznego. Szafy
i regaty o wysokosci powyzej 150cm oraz nadstawki szaf dodatkowo mocowane do $ciany.

a) Szafy magazynowe - zamykane na zamek systemowy, wyposazone w pétki petne 0 nosno$ci min.
50kg.

b) Regaty wykonane z petnych profili o przekroju min. 30x30mm z blachy min. 1,5mm, wyposazone
w potki petne z mozliwo$cig regulowania wysokosci, wzmacniane od spodu dodatkowym profilem
trapezowym, no$nos¢ potek min. 50kg.

c) Regaly listwowe montowane do $ciany na systemowe listwy montazowe wyposazone w haczyki
do zawieszania koszy sterylizacyjnych.

d) Regaly ociekowe na baseny i kaczki wiszace, ze stali nierdzewnej, mocowane do Sciany na
systemowe listwy montazowe, wyposazone w pdtki azurowe zakonczone listwg zabezpieczajaca,
montowane uko$nie na state, oraz tace ociekowg wyjmowana.

e) Szafki zlewozmywakowe wyposazone w komore o gteboko$ci minimum 40cm oraz blat wywinigty
na $ciane na wysoko$¢ min. 40mm, otwér na baterig, baterie sztorcowa oraz odptyw. Szafke
podzlewozmywakowg zamykana drzwiami na zawiasach samodomykowych.

f)  Palety magazynowe wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego, przystosowanego do mycia i
dezynfekcji.

[) Parawany w pokojach tdzkowych, obserwacyjnych oraz gabinetach badan i gabinetach
diagnostyczno-zabiegowych — system cichobieznych parawanéw podwieszanych. Prowadnice
zamontowane na sztywno za pomocg wieszakow systemowych do stropu, zawieszone na
wysokosci 220cm, w przypadku parawandw otaczajacych tozko pacjenta z dwoch lub trzech stron
stosowa¢ potaczenia tukowe prowadnic. Haczyki zamkniete wypinane w ilosci min. 10szt/mb,
oczka w zastonie wykonane co 150mm z wykoriczeniem metalowym. Zastony z materiatu
higienicznego, nieprzeziernego, z obcigznikami na dolnych krawedziach, uniemozliwiajacymi
podwiewanie tkaniny. Mozliwo$¢ prania zaston w temperaturze 95°C. Mozliwo$¢ tatwego i
szybkiego zaktadania i zdejmowania zaston. System posiadajacy atest PZH.

Szczegotowy wykaz wyposazenia.

Lada pielegniarska CI1, CI3, CI8, CI9, CI10

Lada pielegniarska do wykonania na zaméwienie. Korpusy wraz z blatem i cokotem do wykonania
z ptyty MDF laminowanej w kolorze biatym. Naktadka z ptyty MDF laminowanej w kolorze
przewodnim danej kondygnacji. Blat roboczy na wysoko$ci 74 cm., blat nadstawki na wysokosci
120 cm Cokot - wysokos¢ 1 ¢cm. W nadstawce lady tasma LED do o$wietlenia przestrzeni roboczej,
wysoko$¢ nadstawki umozliwiajaca zainstalowanie monitorow o przekatnej 24 cale, w ladzie
gniazda zasilajace i teletechniczne wg projektu branzowego elekiryka, teletechnika. Krawedzie od
strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposdéb ciagly ,zachodzi” réwniez na spodnig,
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niewidoczng powierzchnig blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w migjscu
styku ze $ciang wykoriczony listwg przyblatowa.

Cl1 - lada dtugosci 350 cm
CI3 - lada dtugosci 260 cm
CI8 - lada dtugosci 590 cm
CI9 - lada dtugosci 460 cm

CI10 - lada dtugosci 160cm

10.6 lada pielegniarska z naktadkami narozna petna 4 z wbudowana listwa LED Ih1.4

Lada pielegniarska narozna z wbudowang listwg LED do wykonania na zamowienie. Korpusy wraz z
blatem i cokotem do wykonania z ptyty MDF laminowanej w kolorze biatym. Naktadka z ptyty MDF
laminowanej w kolorze przewodnim danej kondygnacji. Blaty na wysoko$ci 74 cm Cokét - wysokosé 10
cm.
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lada pielegniarska prosta z naktadka 7 z wbudowana listwa LED L=26 (rejestracja) Ih1.5

Lada pielegniarska do wykonania na zaméwienie. Korpusy wraz z blatem i cokotem do wykonania z ptyty
MDF laminowanej w kolorze biatym. Naktadka z ptyty MDF laminowanej w kolorze przewodnim dane;
kondygnaciji. Blaty na wysokosci 74 cm Cokot - wysokosé 10 cm.

Zabudowa meblowa Cn, Cn1, Cn2.2, Cn3, Co1.2, Co1.3, Co1.4, Co1.5, Co2.1,

Cn - modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 c¢m, jednodrzwiowa, minimum trzy pdtki z mozliwo$cig
regulacji wysoko$ci, wykonane z plyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwg
PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiericow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na ndzkach ze stali nierdzewnej o
wysokos$ci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci umozliwiajacg poziomowanie szafek.
Szafki pokryte wspoélnym blatem wykonanym z plyty wiérowej laminowanej laminatem HPL o grubosci
minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposob ciagty ,zachodzi”
réwniez na spodnig, niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm.
Blat w miejscu styku ze Sciang wykonczony listwg przyblatowa.

\\

@\;/J

Cn1 — modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa i gorng szuflada, minimum drzwi
potki z mozliwoscig regulacji wysokosci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykonczonej na
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krawedziach listwg PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i
wiericow. Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na nozkach ze stali
nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjqg wysokosci umozliwiajacy
poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspolnym blatem wykonanym z piyty widrowej laminowanej
laminatem HPL o grubosci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w
sposdb ciagty ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng powierzchnig blatu. Catkowita grubo$é¢ blatu
nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang wykoriczony listwa przyblatowa. Szuflady metalowe
na prowadnicach rolkowych wyposazonych w spowalniacze, zwalniajace ruch szuflady podczas
zamykania.

Cn2.2 — modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, z czterema szyfladami, wykonane z ptyty meblowej
grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwa PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w
wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieAcéw. Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C" lub
naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem
ryglowania. Szafki stojace na ndzkach ze stali nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z
regulacjg wysokosci umozliwiajacg poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspdlnym blatem wykonanym z
ptyty widrowej laminowanej laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika
zaokraglone a laminat w sposéb ciagty ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng powierzchnie blatu.
Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang wykoriczony listwg
przyblatowa. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych wyposazonych w spowalniacze, zwalniajace
ruch szuflady podczas zamykania.

{///@

Cn3 - modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa, z jedng p6tkg z mozliwoscig regulacii
wysokosci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykonczonej na krawedziach listwg PVC
grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiercow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na ndzkach ze stali nierdzewnej o
wysokos$ci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci umozliwiajacg poziomowanie szafek.
Szafki pokryte wspélnym blatem wykonanym z plyty wiérowej laminowanej laminatem HPL o grubosci
minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposdb ciagty ,zachodzi”
réwniez na spodnig, niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm.
Blat w miejscu styku ze Sciang wykoriczony listwa przyblatowa.

Co1.2 - modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z dwoma potkami z mozliwoscig
regulacji wysokos$ci, wykonane z plyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwg
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PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiericow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na systemowej listwie
montazowej.

Co1.3 — modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x160 cm, jednodrzwiowa, z czterema pdtkami z
mozliwo$cig regulacji wysokosci, wykonane z ptyty meblowej gruboSci min. 18cm wykonczonej na
krawedziach listwg PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i
wiericow. Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na
systemowej listwie montazowej.

Co1.4 — modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z jedng potka z mozliwoscig
regulacji wysokosci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykonczonej na krawedziach listwg,
PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiericow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na systemowej listwie
montazowej.

~— g

\

Co2.1 — modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x100 cm, dwudrzwiowa, z dwoma pdtkami z mozliwo$cig
regulacji wysoko$ci, wykonane z plyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwg
PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiericow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na systemowej listwie
montazowe;.

——
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Komoda Cp3

Komoda na dokumenty petna - kolor dab amber, Wymiary 100x42x80 cm. Zamykana na klucz Wieniec
dolny i gérny wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczno$ci E1 o grubosci 25mm,
oklejony obrzezem PCV grubos¢ 3 mm. Korpus, drzwi wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej w
klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm, oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Boki szafy okleinowane 4
stronnie obrzezem PCV. Pétki wykonane z plyty dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
grubosci 25 mm, oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Kat otwarcia drzwi110 stopni.

~—
\/ \\\
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Sofa dwuosobowa nie rozktadana Cr1.1

Sofa wykonana z ekoskéry - kolor do uzgodnienia z zmawiajgcym. Wymiary 150x89x78 cm. Rama fotela
- czeSci gtowne - ekoskora barwiona o grubosci 1,2mm; powierzchnia deseniowana. Rama oparcia i
siedziska - sklejka, ptyta pilSniowa, ptyta widrowa, lita sosna. Rama oparcia - sklejka, ptyta pilsniowa, ptyta
widrowa, lita sosna, pianka poliuretanowa. Poduszka tylna - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa.
Poduszka siedziska - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci. Noga - stal,
chromowana powtoka.

Mebel powinien posiadac atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy,
atest badan odpornosci na zapalenie tkaniny, atest badan odporno$ci na $cieranie tkaniny, o$wiadczenie
dot. parametréw tkaniny: piling, Swiatlo, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo
farbami o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne muszg wykazywac
sie duzg odporno$cig na zuzycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwaranci
wyposazenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiatu tatwo zmywalnego, odporno$¢ na $cieranie
wieksza niz 100 000 cykli Martindale’a.

Sofa dwuosobowa rozktadana Cr2

Sofa rozktadana z ekoskory - kolor do uzgodnienia z zamawiajacym. Wymiary 150x89x78 cm. Rama fotela
- czesci gtowne - eco skéra o grubosci 1,2mm; powierzchnia deseniowana, pigmentowana i
impregnowana. Rama oparcia i siedziska - sklejka, ptyta pilSniowa, ptyta widrowa, lita sosna. Rama oparcia
- sklejka, ptyta pilsniowa, ptyta widrowa, lita sosna, pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka tylna -
watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka siedziska - watolina poliestrowa, pianka
poliuretanowa o wysokiej sprezystosci (zimna pianka) 35 kg/m3. Noga - stal, chromowana powtoka.

Mebel powinien posiadac atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy,
atest badan odpornosci na zapalenie tkaniny, atest badan odporno$ci na $cieranie tkaniny, oéwiadczenie
dot. parametréw tkaniny: piling, Swiatto, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo
farbami o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne muszg wykazywac
sie duzg odporno$cig na zuzycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwaranci
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wyposazenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiatu tatwo zmywalnego, odporno$¢ na $cieranie
wieksza niz 100 000 cykli Martindale’a.

Biurko Da1.1, Da1.2, Da1.5, Da1.6, Da1.7, Da1.8,

Blat biurka i wience szaf wykonane z piyty tréjwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie
higieniczno$ci E-1 gr.. Niskopalno$¢ Ds-2,d. Stelaz biurka — ptoza wykonana z rury 7x3mm ze $ciankg
malowana proszkowo, biurko wyposazone w regulatory poziomujace z mozliwoscig regulacji do 2mm; nogi
potaczone ze sobg za pomocg dwoch belek wykonanych z rury 5x3mm. Blat w kolorze debowym, stelaz
biaty.

Da1.1 - biurko 150x80
Da1.2 - biurko 140x70
Da1.5 - biurko 180x80
Da1.6 - biurko 120x70
Da1.7 - biurko 100x70
Da1.8 - biurko 210x80

Dostawka do biurka Da5

dostawka do biurka ok 145 x 40 cm Blat biurka i wiefce szaf wykonane z ptyty tréjwarstwowej dwustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E-1 gr.. Niskopalno$¢ Ds-2,d. Stelaz biurka — ptoza wykonana z
rury 7x3mm ze Sciankg malowana proszkowo, biurko wyposazone w regulatory poziomujgce z mozliwoscig
regulacji do 2mm; nogi potaczone ze sobg za pomocg dwoch belek wykonanych z rury 5x3mm. Blat w
kolorze debowym, stelaz biaty.

Blat prosty Db1

Blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,5 mm. Krawedzie od
strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposéb ciagty ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng
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powierzchnie blatu. Catkowita grubos¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang
wykonczony listwa przyblatowa. Umywalka i zZlewozmywak (jesli obecne) wpuszczane w blat.

Blat narozny Db1.5

Blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,5 mm. Krawedzie od
strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposéb ciagty ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng
powierzchnie blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang
wykonczony listwa przyblatowa. Umywalka i zZlewozmywak (jesli obecne) wpuszczane w blat.

Blat ze stali nierdzewnej Db2

Blat ze stali nierdzewnej z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo
z dodatkiem jondw srebra stanowigcych powtoke antybakteryjng. Fronty zbudowane z podwdjnej Scianki
ze stali nierdzewnej grubosci min. 1mm, wypetnionej materiatem o strukturze plastra miodu. Laczenia
spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementow korpusow. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Konstrukcja samonosna, bez ram wewnetrznych o grubo$ci min. 1,5mm lub
materiatu akrylowo-mineralnego typu STARON, CORIAN lub réwnowazny.

stolik jadalniany czteroosobowy 12 x 80 cm Dc1.6, Dc1.12, Dd3, Dd3.3

Stolik jadalniany - kolor dgb amber.

Stoly muszg by¢ zgodne z normami dotyczacymi jako$ci i mechanicznego wymagania bezpieczenstwa
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007,
PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodnosci z ww.
normami. Blaty z ptyty meblowej (ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej powtokg o grubo$ci min.
15mm w technice gtadkiej, bez poréw, wykorczone obrzezem PVC grubosci 2mm. Nogi stalowe,
mocowane do ramy stalowej za pomocg pofgczenia Srubowego, rama mocowana do blatu za
posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza sie nogi w formie ptozy. Nie dopuszcza sie
potaczenia spawanego ramy i ndg ani mocowania nog bezposrednio do blatu. Konstrukcja mocujaca nogi
ze stelazem stotlu ma zapewni¢ mocne, sztywne potaczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz nég, a w
przypadku uszkodzenia nogi jej wymiane bez konicznosci wymiany catego stelaza. Elementy stalowe
malowane proszkowo. Rama przebiegajgca po calym obwodzie blatu. Nogi zamocowane w sposéb
umozliwiajacy dosunigcie biurka/stolika do $ciany zaréwno bokiem krétszym jak i diuzszym.

Dc1.6, Dc1.12 Stolik jadalniany czteroosobowy 120x80x73,5 cm
Dd3 - Stolik jadalniany dwuosobowy 60x80x73,5 cm
Dd3.3 - Stolik jadalniany szescioosobowy 180x80x73,5 cm
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Stot konferencyjny Dc1.10, Dc1.11,

Stot konferencyjny — kolor dab amber. Wymiary 3,6x1,2. stotu — kolor dgb amber. Stelaz — kolor biaty.
Niskopalnos¢ Ds-2,d. Stelaz — noga stalowa wykonana z rury 7x3mm ze $ciankg gr. 1,5mm malowana
proszkowo. Stét wyposazony w regulatory poziomujace z mozliwo$cig regulacji do 2mm; nogi potaczone
ze sobg za pomoca dwdch belek wykonanych z rury 5x3mm.

Stoty musza by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakosci i mechanicznego wymagania bezpieczenstwa
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007,
PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodnosci z ww.
normami. Ponadto muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 527-3:2004 ,Meble biurowe. Stoty i biurka. Czes¢
3. Metody oznaczania statecznosci i wytrzymatoSci mechanicznej konstrukcji”. Musza réwniez spetia¢
warunki i wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia
1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U. 98.148.973). Blaty z ptyty meblowej (ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej powtoka o grubosci
min. 25mm w technice gladkiej, bez poréw, powierzchnia rozpraszajaca promienie $wiatta, chronigca
wzrok przed przemeczeniem) o grubo$ci min. 25mm, wykoriczone obrzezem PVC grubo$ci 2mm. Nogi
stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocg potaczenia Srubowego, rama mocowana do blatu za
posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza sie nogi w formie ptozy. Nie dopuszcza sie
potagczenia spawanego ramy i ndg ani mocowania nog bezposrednio do blatu. Konstrukcja mocujaca nogi
ze stelazem stotu ma zapewni¢ mocne, sztywne potaczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz nég, a w
przypadku uszkodzenia nogi jej wymiane bez koniczno$ci wymiany catego stelaza stotu badz innych czesci
stotu za wyjatkiem nogi. Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie
blatu. Nogi zamocowane w sposéb umozliwiajacy dosuniecie biurka/stolika do Sciany zaréwno bokiem
krotszym jak i dtuzszym. Blaty stotdw wyposazone w otwdr z ostong do prowadzenia kabli. Biurka
ustawione bokiem do Sciany nalezy wyposazy¢ w blendy czotowe. Kazde biurko wyposazone w uchwyt na
jednostke centralng komputerowej oraz systemowe elementy prowadzenia kabli.

Dc1.10 — stét konferencyjny 4 x 1,5 m
Dc1.11 - stét konferencyjny 3,6 x 1,2 m

Stot nierdzewny ze zlewem 1-komorowy Dc2.2,

- wymiary (+/- 2 cm): dtugo$¢ 175 cm, szeroko$¢ 6 cm, wysoko$¢ 9 cm

- komory 0 wym. umozliwiajacych umieszczenie duzych tac narzedziowych: (+/- 2%): 6cm x 4cm x 2cm
gteb

- fartuch nascienny od strony Sciany

- potka podblatowa

- regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajacy sciekanie ptynow z blatu

- blenda frontowa zastaniajgca komory

- wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewkg natryskowa umozliwiajacg pionowy natrysk z
gory oraz kierowanie strumieniem wody

wykonane ze stali kwasoodpornej min. A34 malowanej proszkowo z dodatkiem jondw srebra stanowigcych
powtoke antybakteryjna. taczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania
elementdéw korpusdw. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
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Stot nierdzewny ze zlewem 2-komorowy Dc2.6, Dc2.27

- wymiary (+/- 2 cm): dtugo$¢ 175 cm, szeroko$¢ 6 cm, wysoko$¢ 9 cm

- komory 0 wym. umozliwiajacych umieszczenie duzych tac narzedziowych: (+/- 2%): 6cm x 4cm x 2cm
gteb

- fartuch nascienny od strony $ciany

- potka podblatowa

- regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajacy sciekanie ptynow z blatu

- blenda frontowa zastaniajgca komory

- wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewka natryskowa umozliwiajacg pionowy natrysk z
gory oraz kierowanie strumieniem wody,

z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jondw
srebra stanowigcych powtoke antybakteryjna. Laczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia
lub skrecania elementéw korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stot kwasoodporny ze zlewem 2-komorowy Dc2.6,

- wymiary (+/- 2 cm): dtugo$¢ 175 cm, szeroko$¢ 6 cm, wysoko$¢ 9 cm

- komory 0 wym. umozliwiajacych umieszczenie duzych tac narzedziowych: (+/- 2%): 6cm x 4cm x 2cm
gteb

- fartuch nascienny od strony Sciany

- pétka podblatowa

- regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajacy sciekanie ptynow z blatu

- blenda frontowa zastaniajgca komory

- wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewka natryskowg umozliwiajgca pionowy natrysk z
gory oraz kierowanie strumieniem wody

z fartuchem L=300, wykonany ze stali kwasoodpornej min. A34 malowanej proszkowo z dodatkiem jonow
srebra stanowigcych powtoke antybakteryjna.. taczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia
lub skrecania elementéw korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stot roboczy ze stali nierdzewnej Dc2.4, Dc2.25, Dc2.26

Stot wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jondw srebra
stanowigcych powtoke antybakteryjna. taczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub
skrecania elementéw korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Dc2.4 stét ze stali nierdzewnej 60x80

Dc2.25 Stotlaboratoryjny 15x8x178

Dc2.26 Stét laboratoryjny 2x8x178

stot roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, blat ptaski gt. 90cm z fartuchem
tylnym. Dc2.9 Dc2.1 Dc2.11

Blat ze stali nierdzewnej z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo
z dodatkiem jonéw srebra stanowigcych powtoke antybakteryjna. Laczenia spawane, nie dopuszcza sie
nitowania, klejenia lub skrecania elementow korpusdw. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Dc2.9 - Stot roboczy CS 180 cm

Dc2.1 - Stét roboczy CS 140 cm
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Dc2.11 - Stét roboczy CS 160 cm

Stot ze stali nierdzewnej z nadstawka 180 x 80 cm Dc2.12

Stot wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jondéw srebra
stanowigcych powtoke antybakteryjna. Laczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub
skrecania elementdw korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stot laboratoryjny z nadstawka 180 cm Dc2.7

Stoty laboratoryjne wyposazone w do prac laboratoryjnych z substancjami agresywnymi w pracowniach
chemicznych.

Stoty z elementéw modutowych umozliwiajace rézne konfiguracje.

Stot skiada sie z piyty roboczej z obrzezem, konstrukcji nosnej z szatkq ze stelazem
nadstawke instalacyjng

Stelaze wykonane z profili zamknietych stalowych malowanych farbg proszkowg epoksydowg
chemoodporng. Wymiar profilu 30 x 30 x 2. Stelaze te zakoriczone sg stopkami z mozliwoscig regulacii
wysokosci poziomu stotu w zakresie 60 — 80 mm. Stelaze wytrzymate na obcigzenia, , aparaturg
laboratoryjna, odporno$¢ na chwianie sie podczas pracy z takimi urzadzeniami laboratoryjnymi jak wiréwki
czy tez wytrzasarki laboratoryjne. Konstrukcja stelaza zachowujaca odstep rzedu 140 — 160 mm pomiedzy
stelazem, a powierzchnig posadzki.

Nadstawka znajdujgca sie na stole wyposazona powinna by¢ w gniazdka elekiryczne 230
V w ilosci trzech sztuk na kolumne, wyposazona w standardzie posiada dwie potki.
Nadstawka powinna by¢ tworzona modutowo.

Stot laboratoryjny bez nadstawki 180 cm Dc2.8, Dc.2.25, Dc2.26

Stoty laboratoryjne wyposazone w do prac laboratoryjnych z substancjami agresywnymi w pracowniach
chemicznych.

Stoty z elementéw modutowych umozliwiajace rézne konfiguracje.

Stot skiada sie z piyty roboczej z obrzezem, konstrukcji nosnej z szatkq ze stelazem
nadstawke instalacyjng

Stelaze wykonane z profili zamknietych stalowych malowanych farbg proszkowg epoksydowg
chemoodporng. Wymiar profilu 30 x 30 x 2. Stelaze te zakoriczone sg stopkami z mozliwoscig regulacii
wysokosci poziomu stotu w zakresie 60 — 80 mm. Stelaze wytrzymate na obcigzenia, , aparaturg
laboratoryjna, odporno$¢ na chwianie sie podczas pracy z takimi urzadzeniami laboratoryjnymi jak wiréwki
czy tez wytrzasarki laboratoryjne. Konstrukcja stelaza zachowujaca odstep rzedu 140 — 160 mm pomiedzy
stelazem, a powierzchnig posadzki.

Dc.2.25 — stét laboratoryjny 150x80x178
Dc.2.26 — stdt laboratoryjny 200x80x178

Stot do gry ping-pong Dc3.1

Stét do gry w ping-pong. Blat wykonany z aglomeratu 22 mm, rama ze stali 50 x 19 mm.
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Nogi ze stali z systemem regulacji. Wyposazony w 4 kierunkowe kétka. Blokada pkt. automat. mocowania
(blaty ztozone), 4 podpdrki blokujace (roztozone).

Stot do gry w bilarda Dc3.2

Stot do gry w bilarda o orientacynych wymiarach: 225 cm dtugosci, 124 cm szerokosci i 80 cm wysokosci.
Wymiary powierzchni gry: 194 x 94 cm; Blat wykonany z ptyty MDF o grubosci 19 mm.

Waga ok 98 kg. , w zestawie z min:

- 2 kijami do bilarda amerykanskiego w klasycznym rozmiarze (145 cm, czyli 57 cali)

- 1 komplet bili 0 Srednicy 57 mm

- 1 trojkat

- 1 szczotka

Stot do gier srednica 100cm Dc3.3

wymiary stotu: 182x91x79cm

wymiary pola gry: 170x80cm

materiat MDF o grubosci 18mm

pokrycie melaming oraz aluminium

stabilne nogi wykonane z ptyty MDF o grubo$ci 18mm
grubos¢ tafli boiska: 2,5mm

dodatkowe perforacje do systemu nadmuchu
powierzchnia fatwa w utrzymaniu czystosci

Stot kawowy Dd1.1, Dd1.5, Dd1.6, Dd3.1
Stolik kawowy prostokatny 80x60x46¢m — kolor dgb amber.

Stoly muszg by¢ zgodne z normami dotyczacymi jako$ci i mechanicznego wymagania bezpieczenstwa
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007,
PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodnosci z ww.
normami. Blaty z ptyty meblowej (ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej powtokg o grubo$ci min.
18mm w technice gtadkiej, bez poréw, wykoriczone obrzezem PVC grubo$ci 2mm.

Dystans miedzy blatem a stelazem. Nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocq potaczenia
$rubowego, rama mocowana do blatu za posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza sie nogi
w formie ptozy. Nie dopuszcza sie potaczenia spawanego ramy i nég ani mocowania nég bezposrednio do
blatu. Konstrukcja mocujgca nogi ze stelazem stotu ma zapewni¢ mocne, sztywne potaczenie oraz
umozliwi¢ tatwy demontaz ndg, a w przypadku uszkodzenia nogi jej wymiane bez konicznosci wymiany
catego stelaza. Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie blatu.
Nogi zamocowane w sposob umozliwiajacy dosuniecie biurka/stolika do $ciany zaréwno bokiem krétszym
jak i dtuzszym.

Dd1.1, Dd3.1 - Stolik kawowy prostokatny 60 x 80 x46 cm
Dd1.5 - Stolik kawowy okragty 80 x46¢cm
Dd1.6 - Stolik kawowy prostokatny 60 x 60 x46¢cm
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Stolik Scienny sktadany Dd4

Stolik $cienny sktadany o szeroko$ci: 79 cm, gteboko$¢: 59 c¢m, wykonany z drewna z litej brzozy
lakierowany bezbarwnym lakierem akrylowym. Stolik musi spetnia¢ normy dotyczace jakosci i
mechanicznego wymagania bezpieczenstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-
2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodnosci z ww. normami. Blaty z ptyty meblowej (ptyty wiérowej
obustronnie melaminowanej powtokg o grubo$ci min. 18mm w technice gtadkiej, bez pordw, wykonczone
obrzezem PVC grubosci 2mm.

Pufa De1.4

Pufa mata, wykonana z materiatu przyjemnego w dotyku, tatwego w konserwacji, odpornego na dziatanie
powszechnie wystepujacych w szpitalach substancji myjacych i dezynfekujacych.

Z wodoodpornym pokrowcem, raczkg utatwiajacgq przenoszenie, antyalergicznym wypetnieniem
styropianowym

Stolik wysoki okragly srednicy 50cm De2.1

Stolik konferencyjny o szerokosci: 50 cm, wysokos¢ 120cm. Stelaz stalowy, blat wykonany ze sklejki,
lakierowany bezbarwnym lakierem akrylowym. Stolik musi spetiaé normy dotyczace jakosci i
mechanicznego wymagania bezpieczenstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-
2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww. normami.

e

Krzesto socjalne Ba2

Krzesto twarde do pomieszczen socjalnych, gabinetow lekarskich.

Stelaz wykonany z rury metalowej o przekroju fi 16 mm, malowany proszkowo na kolor czamy lub metalik,
badz chromowany (chrom blyszczacy lub chrom satyna). Stelaz wyposazony w gumowe dystanse,
utatwiajgce sztaplowanie krzeset.

Kubetek ze sklejki, wybarwienie kubetka - jasne drewno.
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! e

Krzesto seminaryjne typu ISO Ba3

Krzesto z tworzywa — kolor bialy. Krzesto na ptozie sztaplowane]. Stelaz metalowy w kolorze metalik
malowany proszkowo, pret o przekroju fi 11 mm. Krzesto posiada sktadany blat
Przyblizone wymiary:

Wysokos¢ 82 cm

Szerokos¢ 54 cm

Gteboko$¢ 59 cm

Wysokos¢ do siedziska 45 cm

Gteboko$¢ siedziska 42 cm

Wysokos¢ oparcia 36 cm

Waga produktu Skg

Maksymalne obcigzenie 120 kg

Krzesto typu Breuera Ba8

Krzesto z tworzywa — kolor biaty lub czarny. Krzesto na ptozie sztaplowanej. Stelaz metalowy w kolorze
metalik malowany proszkowo, pret o przekroju fi 11 mm.
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Krzesta poczekalnia Ba4.2, Ba4.3, Ba4.4, Ba4.5, Ba4.6, Ba4.6,

tawka z 6 siedziskami na szynie. Siedzisko - drewniany kubetek ze sklejki lakierowanej na biato. Stelaz
matalowy malowany proszkowo, atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporno$¢ na
Swiatto > 5.

Ba4.2 - krzesta poczekalnia, 2 siedzisk
Ba4.3 - krzesta poczekalnia, 3 siedzisk
Ba4.4 - krzesta poczekalnia, 4 siedzisk
Ba4.5 - krzesta poczekalnia, 5 siedzisk
Ba4.6 - krzesta poczekalnia, 6 siedzisk

Krzesta konferencyjne Ba5

Krzesto zestawiane w stos ze sktadanym blatem z tworzywa — kolor biaty. Krzesto na pfozie sztaplowane;.
Stelaz metalowy w kolorze metalik malowany proszkowo, pret o przekroju fi 11 mm. i jest zaprojektowane
do sktadania w stos.

Krzesto biurowe, sprezyste siedzisko tapiceorwane tkaning, oparcie tapicerowane obustronnie.
Konstrukcja na chromowanym stelazu z ptozami. Podtokietniki z czarnymi naktadkami z tworzywa.
Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, tatwa w czyszczeniu,
odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl, nosnik - 100%
poliester, odpornos¢ na scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalno$ci (BS
EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporno$¢ na Swiatio > 5.
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Krzesta miekkie tapicerowane Ba6

Krzesto biurowe, sprezyste siedzisko tapiceorwane tkaning, oparcie tapicerowane obustronnie.
Konstrukcja na chromowanym stelazu z ptozami. Podtokietniki z czarnymi naktadkami z tworzywa.

Fotel z ekoskary. Powierzchnia przeznaczona do spania po roztozeniu fotela wynosi 19 ¢cm x 7 cm. Rama
fotela — ptyta wiérowa. Poduszka - pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci, twardo$¢ pianki T3.
Siedzisko - sprezyny faliste.

Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, fatwa w czyszczeniu,
odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl, noénik - 100%
poliester, odporno$¢ na Scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalno$ci (BS
EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporno$¢ na $wiatto > 5.

Krzesto typu lezak Ba9

Krzesto rozktadane typu lezak

Kolor: ciemny

Materiat: rama metalowa + siedzisko z tkaniny

Oparcie regulowane w 3 pozycjach

Przyblizone wymiary:

Szerokos¢: 60 cm

Gteboko$¢: 112/119/127 ¢cm (regulowana)

Wysokos¢: 81/88,5/95 cm (regulowana)

Szerokos¢ siedziska: 40 cm

Gramatura tkaniny: 230 g/m?; tkanina wodoszczelna

Z poduszka, ktdra zapewni wigkszg wygode

Mozliwos¢ ztozenia dla utatwienia transportu i przechowywania

Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, tatwa w czyszczeniu,
odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl, noénik - 100%
poliester, odporno$¢ na Scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalno$ci (BS
EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporno$¢ na Swiatio > 5.

Siedzisko skladane Ba10

Siedzisko sktadane montowane w korytarzach. Siedzisko wyposazone w stelaz stalowy montowane do
podtoza, ukryty w Scianie. Szeroko$¢ po ztozeniu okoto 15 cm.

Siedzisko powinno by¢ wyposazone w mechanizm samopowrotu do pozycji ztozone;.

Siedzisko wykonane z materiatow niepalnych.

Siedziska powinny posiadac atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy.
Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.
Zastosowane tworzywa sztuczne muszg wykazywac sie duzg odpornoécig na zuzycie, uszkodzenia i
zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancji wyposazenia minimum 5 lat.
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10.42 Szafka depozytowa dla pacjenta Cc2.9

Szafki depozytowe — wykonane z laminatu HPL. Szafki na n6zkach wysokosci min. 10cm z mozliwo$cig
regulacji wysoko$ci do wypoziomowania szafki. Szafki wyposazone w zamki elektroniczne. Szafki
wyposazone w potke na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania odziezy. Szafki depozytowe dzielone
na 2 lub 4 skrytek.

10.43 Szafka szatniowa dla pracownika Cc2.5, Cc2.7

Szafka o wym. 40x50x180 cm z blachy, 5 mm malowanej proszkowo z wysuwang fawka 40 cm.

Jednodrzwiowa szafka wyposazona jest w pdtke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe.
Szafa wykonana jest z blachy, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo poliestrowymi). Kazde drzwi
zamykane sg zamkiem. Cato$¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o
grubosci 1,0 mm. umozliwiajgcym schowanie taweczki o wysokosci okoto 40cm
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10.44 Szafka szatniowa dla studenta Cc.8

Szafki szkolne z laminatu HPL podwéjne (jedna nad druga). Szafki na nézkach wysoko$ci min. 10cm z
mozliwo$cig regulacji wysokosci do wypoziomowania szafki. Szafki wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania lub system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Szafki szatniowe wyposazone w potke na buty, pétke na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania
odziezy.

« wentylowany korpus,

*zawiasy niewidoczne z zewnatrz z funkcjq soft close,

*na nozkach, cokole lub tawce, regulacja +/- 10mm,

«zamki wedtug zyczenia klienta: patentowe, lub elektroniczne,

10.45 Urzadzenia sanitarne

Montaz misek ustepowych, pisuaréw , umywalek, komory gospodarczej na stelazach systemowych .

Charakterystyka stelazy:
» Samonosne
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» Wysoko$¢ zabudowy 112 cm dla we i umywalek, 130 cm dla zlewu

» Rama z ksztattownikow stalowych ocynkowanych 33mmx33mm

» Rama malowana proszkowo

* Rozstaw otworéw montazowych umywalki 4-40 cm

* Plyta mocujgca dla zlewdw, sklejka wodoodporna, mozliwo$¢ regulacji wysokoéci i gtebokosci
* Plyta przytaczeniowa baterii z mozliwo$cig regulacji wysokosci i gtebokosci

« Nogi regulowane ptynnie w zakresie od 0-20 cm

* Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UN75
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Ponizej zestawienie tabelaryczne proponowanego wyposazenia

Nr
indeksowy PRZEDMIOT OPIS

Miska WC podwieszana
Wymiary:

dtugos¢ 355 mm, szerokos¢ 525
mm, wysoko$¢ 395 mm  kolor

MISKI USTEPOWE

biaty
gy e Deska do WC Duroplast
Stelaz podtynkowy,

uruchamianie z przodu

Przycisk spiukujacy, podwajny,
stal szczotkowana

MISKA USTEPOWADLA NIEPELNOSPRAWNYCH Miska WC podwieszana dla
os6b NPS

Wymiary: dtugos¢ 360
mm, szerokos¢ 700 mm,
wysoko$¢ 480 mm  kolor biaty
Deska WC  Duroplast z

wycieciem dla oséb NPS

Stelaz podtynkowy,

uruchamianie z przodu dla oséb
" : i -3 niepetnosprawnych

Mechanizm sptukujacy

elektroniczny z czujnikiem IR,
stal szczotkowan

BIDET Bidet podwieszany

f% Wymiary:

v dtugos¢ 355 mm, szerokos¢ 525

L mm, wysoko$¢ 395 mm  kolor
g biaty,
N Syfon umywalkowy butelkowy
JNiski” 1.1/4"x32x32mm z sitem
ze stali nierdzewnej i korkiem
gumowym

Deska do WC Duroplast

PISUAR Stelaz podtynkowy,
uruchamianie z przodu

Przycisk spiukujacy, podwajny,
stal szczotkowana
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Nr PRZEDMIOT
indeksowy OPIS
UMYWALKA TYP-1 Umywalka Scienna duza
Wymiary: dtugos¢ 520

mm, szerokos¢ 410 mm,
wysoko$¢ 195 mm  kolor biaty
Pétpostument  do  umywalki
nasciennej duzej

Syfon umywalkowy butelkowy
Jniski” 1.1/4"x32x32mm z sitem
ze stali nierdzewnej i korkiem

gumowym
Q Stelaz montazowy pod
. umywalke

Umywalka $cienna dla o0sob
NPS

Wymiary: dtugosc 640
mm, szerokoS¢ 550 mm,
wysoko$¢ 165 mm  kolor biaty

UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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Nr PRZEDMIOT
indeksowy OPIS
Przedtuzka pozioma

1.1/4"x32mm z  Kkotnierzem,
wykonana z mosigdzu
pokrytego warstwg chromu,
dlugosci  250mm  wraz ze
spustem umywalkowym
1.1/4"x70mm z sitkiem ze stali
nierdzewnej i korkiem gumowym

g 2 Stelaz montazowy pod
umywalke dla 0sob

— niepetnosprawnych

Ud1.2 Umywalka blatowa
Ud1.5 UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT Wymiary: dtugos¢ 500

mm, szerokos¢ 380 mm,
wysoko$¢ 185 mm  kolor biaty

S ; Syfon umywalkowy butelkowy

Jniski” 1.1/4"x32x32mm z sitem
| ze stali nierdzewnej i korkiem
gumowym

Umywalka nascienna
Wymiary: dtugos¢ 450

UMYWALKA MALA TYP 5 - SLUZY mm, szerokos¢ 250  mm,
wysoko$¢ 140 mm  kolor biaty

L Syfon umywalkowy butelkowy
-~ Lniski” 1.1/4"x32mm wykonany z
mosigdzu  pokryty  warstwag
' chromu ze spustem i korkiem
gumowym.

r Stelaz montazowy pod
umywalke
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Nr
indeksowy PRZEDMIOT OPIS

Komora gospodarcza Wymiary:
dtugo$¢ 555 mm, szerokos¢ 455
mm, wysoko$¢ 230 mm  kolor -
stal nierdzewna

Poj.- 34 litry

Syfon zlewozmywakowy rurowy
1.1/2"x40mm wraz ze spustem
Zlewozmywakowym
1.1/2"x70mm z sitkiem ze stali
nierdzewnej i korkiem gumowym

KOMORA  GOSPODARCZA  ZE  STALI
NIERDZEWNEJ - pom. porzadkowe

@*l _ 'L! Stelaz montazowy pod
Rl — — \ zlewozmywaki

Komora gospodarcza Wymiary:

KOMORA  GOSPODARCZA  ZE  STALI | dfugosc 555 mm, szerokos¢ 455
NIERDZEWNEJ - pom. techniczne mm, wysoko$¢ 230 mm  kolor -
stal nierdzewna

Poj.- 34 litry

A4 Syfon zlewozmywakowy rurowy
1.1/2"x40mm wraz ze spustem
J zlewozmywakowym
/'/" 1.1/2"x70mm z sitkiem ze stali
& nierdzewnej i korkiem gumowym

Uf1.1 Zlewozmywak jedno / dwu -

komorowy

Wymiary: dtugosc 600
ZLEWOZMYWAK JEDNO KOMOROWY  Z|mm, szeroko$¢ 580 mm,
OCIEKACZEM wysoko$¢ 230 mm - kolor - stal
nierdzewna
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Nr PRZEDMIOT
indeksowy OPIS
Poj.- 34 litry
]‘ - wpuszczany w blat, wyciecie
uf2.1 |
ZLEWOZMYWAK JEDNO KOMOROWY Z
OCIEKACZEM
Gd1  Zamocowania na $cianie

* Okienko umozliwiajace
kontrole ilosci recznikow

« Zamykany na kluczyk

* Dystrybutor recznikow
papierowych w roli — kolor
bialy. Materiat obudowy -
tworzywo  ABS.  Wymiary

l : 37x34x2 cm, zamykany na

kluczyk, bezdotykowy system

dozowania recznikow

pojedynczo (25 cm). Latwe i

szybkie uzupetnianie.

DOZOWNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH

Ge1.1 diugosé ramienia; 140 mm

szerokos$¢ ramienia: 30 mm

. szeroko$¢ dozownika: 110 mm
Dozownik mydta ,

podstawa mocujgca: 90 mm

Sterowany  bezdotykowo. 0o
pojemnosci 1 L., zasilany
bateryjnie, wykonany ze stali
nierdzewnej odpornego na
zarysowania, promieniowanie UV,
oraz na dziatanie alkoholi, z

mozliwoscig  regulacii ilosci
podawanego $rodka. Dozownik w
obudowie potprzezroczystej,

utatwiajacy kontrole ilosci $rodka.
kolor srebrny,
mozliwo$¢ petnej sterylizacji
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Nr

indeksowy PRZEDMIOT OPIS

plyny  uzupetniane  systemem
jednorazowych opakowan 1000 ml
z jednorazowym zaworem
dozujacym

przyblizone wymiary:
¢ dlugos$¢ ramienia: 140 mm
* szerokos¢ ramienia: 30 mm
¢ szeroko$¢ dozownika: 110 mm
podstawa mocujgca: 90 mm

Ge2.1 Zamykany podajnik  ptynu
dezynfekcyjnego  sterowany
bezdotykowo. o pojemnosci 1
L.,  zasilany  bateryjnie,
wykonany ze stali nierdzewnej
odpornego na zarysowania,

Dozownik Plynu Dezynfekcyjnego promieniowanie UV, oraz na
dziatanie  alkoholi, z
mozliwoscig regulacji ilosci

. podawanego Srodka.
r Dozownik ~ w  obudowie
o potprzezroczystej, utatwiajacy

kontrole ilosci $rodka. Kolor
czarny lub srebrny.

w | mozliwos¢ petnej sterylizacii
‘/& ptyny uzupetiane systemem
jednorazowych opakowart 1000
ml z jednorazowym zaworem
dozujgcym
przyblizone wymiary:
dtugo$¢ ramienia: 140 mm
szeroko$¢ ramienia: 30 mm
szeroko$¢ dozownika: 110 mm
podstawa mocujaca: 90 mm

Uchwyt miesci jedno

Podajnik rekawiczek jednorazowych standardowe opakowanie
rekawic  diagnostycznych i
medycznych

Materiat: stal nierdzewna;
Wykonczenie: potysk

* Przeznaczenie: rekawice
jednorazowe diagnostyczne-
medyczne, chusteczki

higieniczne w pudetku
» Pasuje do standardowych
wymiaréw pudetek z
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Nr
indeksowy PRZEDMIOT OPIS

rekawicami ( szerokos¢: 23
cm, wysokosé: 12 cm,
gteboko$¢: 6 cm)
* Rodzaj montazu: nascienny,
przykrecany
Gwarancja 12 miesiecy

Cd2 o *  Wieszak podwojny

Wieszak Scienny « Materiat stal
nierdzewna

* Montaz: na kotki do
sciany

*  Wymiary: 5cm x 9cm
x4 cm

* Rodzaj tasmy: 3M
VHB

* Gwarancja 2 lata

Ub1.1 Zastona prysznicowa prosta 100cm zastona  prysznicowa prosta

(100cm) na wieszaku

Ub1.2 Zastona prysznicowa prosta 90cm Zastona  prysznicowa  prosta

(90cm) na wieszaku

Ub1.4 Zastona prysznicowa katowa 90x90cm zasfona  prysznicowa  na

wieszaku katowym (90x90cm)

Ub1.7 Zastona prysznicowa prosta 125cm zastona  prysznicowa prosta

(125cm) na wieszaku

Ub1.13 Zastona prysznicowa katowa 90x100cm zasfona  prysznicowa  na

wieszaku katowym (90x100cm)

Ug1 Szczotka do WC

Szczotka do WC z pojemnikiem
montowanym do $ciany

11.1.208



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Nr PRZEDMIOT
indeksowy OPIS

Ug2 Uchwyt na papier

uchwyt na papier toaletowy
wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowane;

, odporny na korozje zestaw do
mocowania

przeznaczony do  montazu
$ciennego, ukryte mocowanie

Ub5.1 uchwyt cienny, staty dt. 60 cm
Uchwyt  przy  umywalkach.

B Uchwyt staty dtugosci 60 cm, z
- b l rurki  ze stali nierdzewnej

! $rednicy 25mm, pokrytej 5 mm
E sz warstwg, antybakteryjnego
biatego nylonu, maksymalne
obcigzenie 120kg np.
MAKOINSTAL lub réwnowazny

Ub5.11 uchwyt Scienny, uchylny dt 85 cm

Uchwyt przy wc. Uchwyt
uchylny, dtugo$ci 85 cm, z rurki
ze stali nierdzewnej $rednicy
25mm, pokrytej 5 mm warstwg
antybakteryjnego biatego
nylonu, maksymalne obcigzenie
120kg np. MAKOINSTAL Iub
réwnowazny

Ub5 Pochwyt prosty Uchwyt przy wc. Uchwyt staty
dtugosci 45 cm, z rurki ze stali
nierdzewnej Srednicy 25mm,
pokrytef 5 mm  warstwg
antybakteryjnego biatego

2 nylonu, maksymalne obcigzenie
" | 120kg np. MAKOINSTAL Iub
réwnowazny
Ub5.3 Pochwyt prosty Uchwyt przy we. Uchwyt staty

dtugosci 30 cm, z rurki ze stali
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Nr PRZEDMIOT
indeksowy OPIS
nierdzewnej Srednicy 25mm,
) pokrytej 5 mm  warstwg
D antybakteryjnego biatego

nylonu, maksymalne obcigzenie
120kg np. MAKOINSTAL lub
réwnowazny

Ub3 taweczka pod prysznic, podnoszona

taweczka prysznicowa,
podnoszona z podporami, 0
wymiarach ok 48 cm na ok. 32
cm, z rurki ze stali nierdzewnej
$rednicy 25mm, pokrytej 5 mm
warstwg antybakteryjnego
biatego nylonu, maksymalne
obcigzenie 150kg np.
MAKOINSTAL lub réwnowazny

Ud2 Lustra
Lustro fazienkowe 45 x 90 cm
Szkto hartowane
wieszane na $cianach
Grubo$¢ samego lustra: 4 mm
Wykoriczenie lustra: fazowany
Mocowanie lustra: przyklejany

b i
Ud2.2 Lustro NPS

Lustro tazienkowe w tazience
dla niepetnosprawnych 100 x 80
cm. Szkfo hartowane
wieszane na Scianach
Grubos¢ samego lustra: 4 mm
Wykoriczenie lustra: fazowany
Mocowanie lustra: przyklejany
‘l\ Lustro z mozliwoscig regulacii
\ nachylenia

N Zakres regulacji kata nachylenia
0°-22°
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Ud2.5 Lustro nascienne w gabinetach
hartowane, bezpieczne
wieszane na $cianach

BATERIA BEZDOTYKOWA Elektroniczna bateria umywalkowa z
mieszaczem, zasilana baterig litowg
l Kompaktowa armatura z sensorem na
/’ podczerwien, jednootworowa,
_ wandaloodporny  korpus,  regulator
o 'y .
strumienia, kolor chrom

Zawoér katowy do podtaczenia baterii

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA SCIENNA

. f*/ .
\; Bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa nascienna
Q“ kolor chrom

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa stojaca
kolor chrom

Zawor katowy do podtgczenia baterii

Bateria  natryskowa z  zestawem
natryskowym
kolor chrom

BATERIA PRYSZNICOWA Z ZESTAWEM PRYSZNICOWYM
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ZAWOR CZERPALNY

Zawér czerpalny DN 15 G 1/2 GZ z
blokadga strumienia zwrotnego

kolor chrom

Kosze na odpady

Nr

. PRZEDMIOT OPIS
indeksowy

Ga1,Ga3 | pojemnik na odpadki (Kosz umywalkowy) 301 | Pojemnik na $mieci na

$ciane o duzej pojemnosci
pre——— wykonany ze stali
nierdzewnej szczotkowanej
0 matowe] powierzchni.
Montowany do $ciany za
pomocg czterech  $rub.
Odpowiedni do miejsc o
duzym natezeniu ruchu,
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takich jak toalety publiczne
i ogoinodostepne. Pozwala
na utrzymanie higieny na
odpowiednim poziomie
Pojemnos¢: 35l

Materiat obudowy: stal
nierdzewna

Wykoriczenie: potysk
Montaz: cienny (4 $ruby)
Gwarancja: 12 miesiecy

Ji7A1 Stelaz na odpadki z pokrywa 120L Stelaz na worki foliowe o
. pojemnosci minimum

P~ 120litrow.  Wykonany  ze

\ | | stali nierdzewne;.

Wyposazony w kétka o
Srednicy ¥ 50 mm z
J hamulcem. Z mozliwo$cig

e zawieszenia  min. 2
. workow. Wozek
wyposazony ~w  dwie
pokrywy satynowe
(matowe) - podnoszone
noznie, opierajgce sie na
gumie silikonowej, ktdre

jednoczes$nie
zabezpieczajg worki przed

przesuwaniem
Ji7.2 Stelaz na brudna bielizne z pokrywa 120L Stelaz na worki foliowe o
i pojemnosci minimum
'g‘m —— 120llitrc'>w. Wyk.onany ze
It — 1 stali nierdzewne;.
| Wyposazony w kétka o
\ Srednicy ¥ 50 mm z
‘ | hamulcem. Z mozliwo$cig
! ‘ zawieszenia  min. 2
! ,{J | workow. Wozek
- ,;;% wyposazony ~w  dwie
5 / pokrywy satynowe

(matowe) - podnoszone
noznie, opierajgce si¢ na
gumie silikonowej, ktdre
jednoczes$nie
zabezpieczajg worki przed
przesuwaniem
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Parawany sufitowe 1h4.1, 1h 4.2, Ih 4.4, 1h 4.5

Parawan podwieszany, sufitowy - Szyny z aluminium o duzej wytrzymato$¢ i stabilno$¢ o gtadkiej
strukturze. Z ciggtym elementem $lizgowym zamocowanym na catej dtugosci. Zaczepy i haczyki
przyczepione do zaston wprowadzone przez specjalny otwér w jednym miejscu prowadnicy,
Zastony: z tkaniny niepalnej, o wtasciwosciach antybakteryjnych, samogasnacych. Zastony do
prania z uzyciem dezynfekantdw w temperaturze do 6°C. Parawan siegajacy na wysokos$¢ od

posadzki ok. 3 cm.

~d

lh 4.1 Parawan podwieszany, sufitowy df 250 cm
lh 4.2 Parawan podwieszany, sufitowy dt 300 cm.
lh 4.4 Parawan podwieszany, sufitowy dt 150cm.

lh 4.5 Parawan podwieszany, sufitowy dt 200cm
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WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete rozwigzania projektowe powoduja, ze przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na
$rodowisko poprzez emitowanie pytdw i gazéw do powietrza, nie bedzie oddziatywa¢ na tereny
zamieszkane pod wzgledem emisji hatasu, a zastosowane rozwigzania uniemozliwia¢ bedg przedostanie
sie do srodowiska szkodliwych substancii.

Centrale wentylacyjne jako potencjalne zrodio hatasu umiejscowione sg na dachu budynkéw. Wyzsze
poziomy hatasu moga wystepowa¢ sporadycznie i zwigzane sg z przejazdami karetek na sygnale.
Odpady bytowe i medyczne bedq gromadzone w wyznaczonym miejscu na terenie i wywozone przez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwa na podstawie umow pomiedzy podmiotami.

ZALOZENIA ORGANIZACYJNE ODDZIALOW

Apteka szpitalna

W zwigzku z zastanymi uwarunkowaniami w przedmiotowym budynku zaprojektowano apteke na dwoch
kondygnacjach: Na poziomie P02 zaplanowany jest punkt przyje¢ towaru z komorg przyje¢ oraz
spersonalizowanymi magazynami. Na poziomie P1 zlokalizowana jest czes¢ produkcyjna apteki gdzie
znajduje sie produkcja lekéw jatowych, raceptura klasyczna, pomieszczenia administracyjne i szkoleniowe
oraz przestrzen dystrybucji lekdw na poszczegdine oddziaty szpitala. Komunikacje miedzy dwoma
poziomami apteki zapewnia winda dedykowana specjalnie dla apteki. Winda ta dostepna bedzie tylko z
przestrzeni apteki.

Podstawy prawne

Projektowany obiekt, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno — sanitarne, powinny spetnia¢
obowigzujace normy i przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci:

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. nr 21, poz.94
z pbzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 169,poz. 1650 z pdzn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 19 czerwca 1996r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu lekéw
cytostatycznych w zaktadach opieki zdrowotnej. (z pézn. zm.).

»  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosS¢ lecznicza.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegotowych wymogow,
jakim powinien odpowiadac lokal apteki.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze$nia 2002r. w sprawie wykazu pomieszczen
wychodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

» Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. — Prawo farmaceutyczne (z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 pazdziernika 2008r. w sprawie wymagarn Dobrej
Praktyki Wytwarzania (z pézn. zm.).
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Opis ciagéw technologicznych

Przyjecie i magazynowanie

» Dostawa towaréw bedzie odbywaé sie codziennie przez wydzielone wejécie dostawcze na
poziomie P02 dedykowanym wejéciem dostawczym. Towar bedzie podlegat kontroli przy
stanowisku kontroli i przyjecia towaru w komorze przyje¢, a nastepnie rozmieszczone
w poszczegdlnych pomieszczeniach magazynowych apteki na poziomie 02 i 1 szpitala.

Produkcija z lekéw cytostatycznych i laboratorium zywienia pozajelitowego

W projekcie przewidziano dwie pracownie lekow cytostatycznych dedykowanych osobno dla pacjentéw
dorostych i dla dzieci oraz laboratorium zywienia pozajelitowego.

W laboratorium zywienia pozajelitowego przygotowuije sie leki do zywienia pozajelitowego, ptyny infuzyjne
iinne.

Pracownie cytostatykébw oraz Zywienia pozajelitowego zaprojektowano w sposob zapewniajacy
prawidtowe warunki przygotowania lekdw oraz zabezpieczajacy pracownikow oraz $rodowisko przed
kontaminacjq substancjami wchodzacymi w sktad lekéw onkologicznych.

»  Projektowane pracownie sktadajg sie¢ z ciggu pomieszczen potaczonych $Sluzami osobowymi i
materiatowymi wykluczajacymi krzyzowanie sie drég czystych i brudnych.

» W komorze podawczej (pom. Nr P1.AP.6, P1.AP.21, P1.AP.34 oraz P1.AP.29) przygotowywane
sq substraty , sprzet i materiaty wykorzystywane w pomieszczeniu produkcji.

»  Leki wydawane sg przez komory wydawcze (pom. P1.AP.8, P1.AP.9, P1.AP.1i P1.AP.67)

* W pomieszczeniu administracyjnym (pom. Nr P1.AP.18, P1.AP.32 i P1.AP.64 ) nastepuje
przyjmowanie i zarejestrowanie w komputerze zlecen na leki onkologiczne dla indywidualnych
pacjentéw. Osoba pracujgca w tym pomieszczeniu posiada staty kontakt wzrokowy z pracownig,
cytostatyczng poprzez fragment przeszklonej $ciany.

» W pracowni lekdw cytostatycznych (pom. Nr P1.AP.17 i P1.AP.31) sporzadzane sg leki
onkologiczne dla indywidualnych pacjentow. W pomieszczeniu nr P1.AP.52 przygotowywane sg
leki cytostatyczne w postaci tabletek.

» W laboratorium zywienia pozajelitowego (pom. P1.AP.27)

»  Pracownicy produkciji cytostatykdw, pracujacy w klasie czystosci B do A, wchodza najpierw przez
$luzo-szatnig brudng (pom. Nr P1.AP.19, P1.AP.33, P1.AP.28 i P1.AP.65) gdzie zdejmujq i
zostawiajg w szafce fartuchy ogélnoapteczne. Nastepnie przechodzg przez $luzo-szatnie czysta
(P1.AP.20, P1.AP.30, P1.AP.49 i P1.AP.66), w ktorej zmieniajg obuwie z wykorzystaniem fawki
przekrocznej, dezynfekujg ciato $rodkiem aseptycznym, przebierajg si¢ w sterylng odziez
ochronna. System blokad drzwi w $luzach umozliwia jednoczesne otwarcie tylko jednych drzwi.

» Pracownicy pomieszczen administracji i komér podawczych i wydawczych wchodzg do
pomieszczen bezposrednio z komunikacji wewnetrznej apteki.

* Uktad pomieszczen poprzez zastosowanie $luz materiatowych wentylowanych zapewnia
zastosowanie stopniowania klas czystosci od A poprzezBiCdo D

»  Przewiduje sie produkcje w oparciu o materiaty jednorazowe

Przygotowanie lekow jatowych

»  Pracownia produkciji lekéw jatowych opiera sie na systemie $luzo — szatni i Sluz materiatowych
komory podawcze] oraz komory wydawczej i receptury jatowe.
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» W komorze podawczej (P1.AP.39) przyjmowane sg zlecenia lekarskie na leki. Tutaj nastepuje
opracowanie tych zlecen i przekazanie ich po pomieszczenia receptury jatowej (P1.AP.35)
poprzez system informatyczny. Po sporzadzeniu leku zostaje on przekazany przez szafe
przelotowg do pomieszczenia komory wydawczej (P1.AP.15), gdzie zostaje zarejestrowany w
systemie i sprawdzony. Nastepnie zostaje wydany na oddziaty szpitalne.

» W pomieszczeniu receptury jatowej (P1.AP.35) sporzadzane sg leki w warunkach jatowych.

»  Pracownicy produkcji pracujacy w klasie B do A wchodzg najpierw przez $luzo — szatnig brudng
(P1.AP.37) gdzie zdejmujg i zostawiajg w szafce fartuchy ogdlno-apteczne. Nastepnie
przechodzg przez $luzo — szatnig czystg (P1.AP.36) w ktérej zmieniajg obuwie z wykorzystaniem
tawki przekroczonej, dezynfekujg ciato Srodkiem aseptycznym, otrzymujg wysterylizowang odziez
poprzez $luze materiatowg z pomieszczenia dyspensorium. System blokad drzwi w $luzach
umozliwia otwarcie tylko jednych drzwi.

»  Przewiduje sie produkcje w oparciu o materiaty jednorazowe

Produkcja pozostatych lekow

» Pracownia produkcji pozostatych lekéw obejmuje pomieszczenie izby recepturowej ze $luza,
zmywalnig i sterylizatornig potaczonych ze sobg poprzez Sluzy materiatowe.

Produkcja pozostatych lekow

» Pracownia produkcji pozostatych lekéw obejmuje pomieszczenie izby recepturowej ze $luza,
zmywalnig i sterylizatornig potaczonych ze sobg poprzez sluzy materiatowe.

Przeptyw materiatéw w pracowniach produkcii lekow

Przeptyw materiatow z pomieszczen o réznej klasie czystosci takie jak:

* Przyjmowanie na stan magazynu pracowni cytostatykdw: lekow onkologicznych, ptyndw
infuzyjnych, jednorazowych (jatowych) strzykawek i igiet oraz jatowych workéw do cytostatykéw
przygotowanych dla indywidualnych pacjentéw.

»  Przekazanie przygotowanych pakietow ze sterylng odziezg jednorazowa.

»  Wydawanie workow z lekami przygotowanymi dla indywidualnych pacjentow.

»  Przekazanie przygotowanych pakietow ze sterylng odziezg jednorazowa.

* Przekazywanie utensyliow odbywa sie poprzez szafki przelotowe. Szafki przelotowe,
powierzchnia gtadka, zmywalna, odporna na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych.

Nadzor nad warunkami wytwarzania lekéw cytostatycznych

W celu zapewnienia wymaganej jako$ci sporzadzanych lekéw cytostatycznych nalezy przestrzegaé
odpowiednich zasad postepowania oraz utrzymywaé przestrzen wytwarzania w wymaganym stanie
higienicznym oraz monitorowa¢ jej czysto$¢ makrobiologiczna.

Powyzsze zasady nalezy opracowa¢ w formie procedur i instrukcji.

Warunki wytwarzania powinny by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 1 pazdziernika 2008 roku w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania, dla sterylnych produktow
leczniczych.
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ZASADY OGOLNE PRACOWNI:

*  Przyjac klasy czystosci mikrobiologicznej w poszczegdlnych pomieszczeniach (klasy czystosci:
A, B, C, D); zgodnie z rysunkiem.
« Sciéle przestrzegaé harmonogramu mycia i dezynfekcji (plan higieny) dla poszczegéinych

pomieszczen.
»  Stosowac odpowiednie $rodki myjace/dezynfekcyjne.
o Stosowa¢ odpowiednie  urzadzenia i sprzet do przeprowadzenia  zabiegow

myjacych/dezynfekcyjnych.
»  Stosowac odziez ochronng adekwatng do klasy czysto$ci mikrobiologiczne;.
*  Przestrzega¢ zasad postepowania z odpadami.

Monitorowanie warunkéw wytwarzania

*  Monitorowaniu podlega:

- Powietrze (czastki state, mikroorganizmy).
- Powierzchnie (mikroorganizmy).
- Personel (mikroorganizmy).

»  Czestotliwos¢ monitorowania uzalezniona jest od klasy czystosci pomieszczen i rodzaju
prowadzonych czynnosci.

e Zalecane limity w monitorowaniu zanieczyszczen w pomieszczeniu wytwarzania okre$la
rozporzadzenia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania.

» Nalezy wyznaczy¢ limity zanieczyszczen mikrobiologicznych: alarmowy i dziatania.

Zabezpieczenie personelu

» Rodzaj odziezy i jej jako$C nalezy dostosowaé do rodzaju procesu i klasy czysto$ci:

*  Przy wytwarzaniu lekoéw cytostatycznych odziez, poza wymogiem jatowosci, musi gwarantowaé
zabezpieczenia pracownika i Srodowiska przed kontaminacjg cytostatykami;

» Nalezy zachowaC wysoki rezim higieniczny i odpowiednie zasady postepowania przed
przystapieniem i przy wykonywaniu pracy

Utrzymywanie czystosci

Pomieszczenia apteki sprzatane beda po kazdym dniu pracy poprzez mycie blatow, stotéw roboczych,
regatow, regatow oraz czesci Scian pokrytych glazura. Na terenie zaplecza przewidziano pomieszczenie
porzadkowe ze zlewem porzadkowym i regatem do przechowywania srodkow czysto$ci. Do mycia nalezy
stosowac cieptg wode z detergentem o wtasciwosciach dezynfekujgcych.

Wymagania dotyczace czyszczenia, mycia i dezynfekcji pomieszczen i wyposazenia

o Wszystkie powierzchnie uzytkowe czysci¢, my¢ i dezynfekowaé z czestotliwoscia wynikajacq
z wymagan czystosci mikrobiologicznej dla danej klasy.

»  Dokumentowac przeprowadzenie w/w zabiegow.

»  Materialy i sprzet stosowane domycia i dezynfekcji po uzyciu doktadnie my¢, pra¢, dezynfekowaé
i/lub sterylizowaé, (jesli ma taki wymaag).
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»  Sprzet stosowany do zabiegdw sanitarno — higienicznych przechowywaé w wyznaczonym do tego
miejscu.

* Przyrzady do mycia i dezynfekcji dobiera¢ i uzywa¢ tak, aby nie stanowity Zrodia
zZanieczyszczenia.

» $rodki dezynfekcyjne i detergenty stosowane w strefie A i B powinny by¢ steryine.

» Stosowane preparaty dezynfekcyjne musza posiada¢ aktualne atesty.

»  Wyposazenie zlokalizowane lub wprowadzane do okreslonych stref czysto$ci podlega zabiegom
higienicznym (mycie, dezynfekcja, sterylizacja) zgodnie z wymogami dla danej klasy czystosci
mikrobiologicznej.

Szczegotowe usytuowanie wyposazenia technologicznego bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.
Zestawienie wyposazenia technologicznego wg zataczonej tabeli.

Na dzien odbioru opracowac szczegdtowe procedury pracy.

Pomieszczenia, w ktorych przechowuje sie i sporzadza produkty lecznicze i wyroby medyczne nalezy
wyposazy¢ w termometry i higrometry.

Ponadto nalezy przygotowac szkto do przygotowywania lekdw recepturowych oraz naczynia i utensylia
recepturowe odpowiednio oznakowane do przygotowywania lekdw recepturowych z wydzieleniem naczyn
i utensyliow dla $rodkdw z grupy bardzo silnie dziatajacych.

Postepowanie z odpadami

Wszystkie odpady powinny by¢ segregowane pod wzgledem szkodliwosci w miejscu ich powstania.
Kazdy rodzaj odpaddw powinien by¢ umieszczany w wyznaczonym, odpowiednim dla danego rodzaju,
wyraznie oznakowanym pojemniku.

Postepowanie z odpadami niebezpiecznymi musi by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi (Dz.U.nr 162 poz. 1153).

Dystrybucja lekow

Oddzialy szpitalne zaopatrywane sg w leki i wyroby medyczne przez Apteke Szpitalng. Zaprojektowana
Apteka Szpitalna wyposazona bedzie w urzadzenia przygotowujace dawki jednostkowe lekéw, tzw. ,unit-
dose”.

W systemie ,unit-dose” poszczegdine leki podzielone na dawki jednostkowe pakowane i przechowywane
sq W petni automatycznych urzadzeniach typu ,unit-dose”. Zgodnie z przepisang farmakoterapia, na
oddzialy szpitalne trafiajg spersonalizowane zestawy dawek jednostkowych lekdw dla poszczegdlnych
pacjentow. Kazda farmakoterapia posiada etykiete identyfikacyjng zawierajaca dane personalne pacjenta,
oraz liste wszystkich przepisanych dawek jednostkowych lekow.

Ze wzgledu na fakt petnej personalizacji lekdw dla poszczegéinych pacjentéw, proces kompletaci,
transportu i dystrybuciji lekéw zostat zaprojektowany system ,unit-dose”.

Szczegotowy opis dystrybuciji w opisie procesow logistycznych niniejszego opracowania.

Czas pracy

Przewidywany czas pracy: 12 godzin, na dwie zmiany. Jednorazowo do dwdch godzin.
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Wyposazenie

Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie apteki powinny by¢ gtadkie, zmywalne i odporne na
dziatanie Srodkéw chemicznych. Wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia pomieszczen muszg
posiadac atesty do stosowania w stuzbie zdrowia.

Wyposazenie i wykoriczenie pomieszczen pracowni cytostatykow i produkcji lekdw jatowych musi ponadto
spetnia¢ wymagania odpowiedniej klasy czystosci.

Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie apteki powinny by¢ gtadkie i zmywalne.

i odporne na dziafanie Srodkéw chemicznych. Wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia
pomieszczen muszg posiadac atesty do stosowania w stuzbie zdrowia.

Wyposazenie i wykoriczenie pomieszczen pracowni cytostatykow i produkcji lekdw jatowych musi ponadto
spetnia¢ wymagania odpowiedniej klasy czystosci.

Pomieszczenia magazynowe apteki nalezy wyposazyé w legalizowane przyrzady umozliwiajace
catodobowa, kontrole oraz rejestracje temperatury i wilgotnoéci, aby temperatura i wilgotnos¢ wzgledna
we wszystkich pomieszczeniach byfa zgodna z warunkami przechowywania produktow leczniczych
okreslonymi przez podmiot odpowiedzialny lub odpowiedniej farmakopei.

Rejestr obejmujacy wpisy pomiaru temperatury i wilgotnosci za dany rok kalendarzowy nalezy
przechowywac przez okres 12 miesiecy, liczac od pierwszego dnia roku nastepujacego po roku , ktérego
dotyczag wpisy.

Wentylacja wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz pomieszczeniach bez okien
winna zapewnia¢ 1,5 krotng wymiang powietrza na godzine.

Powierzchnia podstawowa

Numer Nazwa m?
POZIOM P02
P02.AP.1 Mag. sprzetu jednorazowego uzytku 43
P02.AP.2 Mag. opatrunkéw i pieluch 74
P02.AP.3 Mag. ptyndw 36
P02.AP.4 Mag. implantéw ortopedycznych 30
P02.AP.5 Mag. implantéw kardiologicznych 70
P02.AP.6 Mag. $rodkéw dezynfekujacych 9
P02.AP.7 Komora przyje¢ 38
P02.AP.10 Archiwum 1"
P02.AP.11 Mag. mat. tatwopalnych 13
P02.AP.12 Dystrybucja komercja 71
P02.AP.20 Mag. implantéw ortopedycznych 31
P02.AP.21 Mag. ptyndw 97
P02.AP.22 Mag. opatrunkoéw i pieluch 102
P02.AP.23 Mag. sprzetu jednorazowego uzytku 81
POZIOM P1

P1.AP.1 Komora wydawcza 3
P1.AP.2 Ekspedycja 9
P1.AP4 Pom. administracyjne 18
P1.AP.5 Pom. szkoleniowe 37
P1.AP.6 Komora podawcza 6
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P1.AP.8 Komora wydaw. 3
P1.AP.9 Komora wydaw. 3
P1.AP.10 Mag. cytostatykéw 29
P1.AP.11 Izba recepturowa 15
P1.AP.12 Sterylizatornia 4
P1.AP.13 Sluza u-f 4
P1.AP.14 Zmywalnia 12
P1.AP.15 Komora wydaw. 3
P1.AP.16 Mag. Lekéw do badan klinicznych 15
P1.AP.17 Pracownia lekdw cytostatycznych 21
P1.AP.18 Administracja 6
P1.AP.19 Sluza brudna 8
P1.AP.20 Sluza czysta 5
P1.AP.21 Komora podawcza 6
P1.AP.22 Mag. lekdéw 92
P1.AP.23 Przedsionek 10
P1.AP.25 Gabinet kierownika 16
P1.AP.27 Laboratorium z. pozajelitowego 17
P1.AP.28 Sluza brudna 6
P1.AP.29 Komora podawcza 4
P1.AP.30 Sluza czysta 5
P1.AP.31 Pra. lekdw cytostatycznych 19
P1.AP.32 Pom. administracyjne 4
P1.AP.33 Sluza brudna 8
P1.AP.34 Komora podawcza 6
P1.AP.35 Receptura jatowa 16
P1.AP.36 Sluza czysta 4
P1.AP.37 Sluza brudna 6
P1.AP.39 Komora podawcza 5
P1.AP.44 Ekspedycja unit dose 138
P1.AP.47 Mag. chtodnia 17
P1.AP.49 Sluza czysta 4
P1.AP.50 Zmywalnia 5
P1.AP.52 Pracownia lekdw cytostatycznych 15
P1.AP.57 Zmywalnia 4
P1.AP.62 Mag. przedsionek 21
P1.AP.63 Kierownik pracowni cyt. 18
P1.AP.64 Pom. administracyjne 4
P1.AP.65 Sluza brudna 8
P1.AP.66 Sluza czysta 4
P1.AP.67 Komora wydaw. 3

Lacznie 1372
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Powierzchnia pomochicza

Numer Nazwa m?
POZIOM P02
P02.AP.8 Komunikacja 41
P02.AP.9 Mag. opakowarn zwrotnych 19
P02.AP.13 Pom. socjalne 12
P02.AP.14 Szatnia 13
P02.AP.15 Umywalnia 5
P02.AP.16 WC 4
P02.AP.17 Przedsionek 3
P02.AP.18 WC 2
P02.AP.19 Pom. porzadkowe 2
P02.AP.24 Komunikacja 126
P02.AP.25 WC 1
P02.AP.27 Komunikacja wewnetrzna 28
POZIOM P1

P1.AP.3 Pom. socjalne 18
P1.AP.7 Pom. serweréw 4
P1.AP.26 WCD. 5
P1.AP.38 Szatnia D. 30
P1.AP.40 Pom. tech. 17
P1.AP.41 WC 2
P1.AP.42 Lazienka 3
P1.AP43 Szatnia M. 8
P1.AP.45 WC M. 6
P1.AP.46 Mag. pojemnikéw 11
P1.AP.48 Komora przyje¢ wdzkéw 49
P1.AP.51 Pom. mycia wdzkéw 16
P1.AP.53 Umywalnia 6
P1.AP.54 Mag. czystych wozkow 15
P1.AP.55 WC 2
P1.AP.56 Pom. porzadkowe 2
P1.AP.58 Pok. wypoczynkowy 13
P1.AP.68 tazienka 6
P1.AP.59 Komunikacja 63
P1.AP.60 Komunikacja 115
P1.AP.61 Przedsionek 12
Lacznie 659

Powierzchnia apteki tacznie 2031 m?

Wytyczne budowlane

W pomieszczeniach produkcyjnych cytostatykow, zywienia pozajelitowego i lekow jatowych:
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Podtoga Wyktadzina systemowa wyobleniem systemowym min. 10 cm na $ciane
posiadajace atest do stosowania w pomieszczeniach "czystych”
Sciany Gtadkie, zmywalne. Oktadzina lub Malowanie - wysokoodporny system auto-

sterylny posiadajacy atest do pomieszczen “czystych” na calej
dtugosci.”czystych’- aseptycznych

Sufit Gtadki, zmywalny. Malowanie - wysokoodporny system auto-sterylny,
posiadajacy atest do pomieszczen "czystych’- aseptycznych
Stolarka Drzwi powierzchnia gtadka zmywalna odporna na dziatanie Srodkow

dezynfekeyjnych. atest do pomieszczen "czystych’- aseptycznych”
Przed wykonczeniem powierzchni potwierdzi¢ przygotowanie powierzchni zgodnie z zaleceniami
producenta systemu wykoriczenia wnetrza.

Zespot pomieszczen pracowni cytostatykow i produkcji jatowe; :
W pomieszczeniach pracowni nalezy tak zbilansowa¢ nawiew z wywiewem aby uzyskac:

e Minimum dwukrotng wymiane powietrza na godzine w czasie gdy w pomieszczeniach pracowni
nie sg wykonywane zadne czynnosci.

» W czasie gdy pomieszczenia pracowni sg przygotowywane do pracy oraz w trakcie wykonywania
czynno$ci pomocniczych i technologicznych zwigzanych z przygotowywaniem lekow, wielko$¢
wymiany minimum dwudziestokrotna.

» Nadci$nienie powietrza rzedu 10 Pa pomieszczeniach o wyzszej klasie czystosci w stosunku do
pomieszczen o nizszej klasie czystosci, dla zagwarantowania odpowiedniego przeptywu
powietrza w sytuacji otwarcia drzwi $luzy osobowej lub okienka w $luzie materiatowej; 1.
z pomieszczenia 0 Wyzszej klasie czystosci mikrobiologicznej w kierunku pomieszczenia o nizszej
klasie czystosci mikrobiologiczne;.

» Na konicach kanatéw wentylacji nawiewnej muszg by¢ zainstalowane filtry mikrobiologiczne
gwarantujagce wymagang dla poszczegolnych pomieszczen czystoS¢ mikrobiologiczng
ttoczonego powietrza.

» Na koncu kanatu wentylacji wywiewnej, przy wyrzucie powietrza na zewnatrz budynku musi
zostaC zainstalowany filtr absorpcyjny dla wychwycenia ewentualnych czastek cytostatykdw
w przypadku kontaminaciji ktéregos z pomieszczen.

Rozkiad klas czysto$ci mikrobiologicznej powietrza w poszczegdinych pomieszczeniach pracowni — wg
rys. technologii.

Dopuszczalna liczba czastek w poszczegoinych klasach czystosci jest okre$lona w zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Kanaty wentylacji mechanicznej obudowa¢ w systemie karton - gips. Przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego
czyszczenia lub dezynfekcji, lub wymianie elementéw instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami
producenta — nie rzadziej niz co 12 miesigce. Dokonanie czynno$ci czyszczenia instalacji wentylacji
powinno by¢ udokumentowane.

Rozkfad klas czystosci mikrobiologicznej powietrza w

poszczegolnych pomieszczeniach pracowni

Pomieszczenie nr P1.AP.17, P1.AP.31, P1.AP.27, P1.AP.35, P1.AP.52- Klasa czysto$ci mikrobiologiczne;
powietrza B
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Pomieszczenie nr P1.AP.20, P1.AP.30, P1.AP.49, P1.AP.36, P1.AP.66- Klasa czysto$ci mikrobiologiczne;
powietrza C
Pomieszczenie nr P1.AP.19, P1.AP.33, P1.AP.28, P1.AP.37, P1.AP.65- Klasa czysto$ci mikrobiologiczne;
powietrza D

Kanaly wentylacji mechanicznej obudowa¢ w systemie karton - gips. Przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego
czyszczenia instalacji wentylacji — nie rzadziej niz co 24 miesigce. Dokonanie czynnosci czyszczenia
instalacji wentylacji powinno by¢ udokumentowane.
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Instalacje elektryczne:

» Natezenie oSwietlenia nalezy przyja¢ zgodnie z norma.

»  Przed odbiorami natezenie $wiatta sztucznego i dziennego na stanowiskach pracy potwierdzi¢
pomiarami.

»  Projekt instalacji skoordynowac z kartami DTR urzadzen wybranych przez inwestora i wytycznymi
zawartymi w projekcie.

» W pomieszczeni produkciji cytostatykdw, labolatorium zywienia pozajelitowego i receptury jatowej
przewidzie¢ zasilanie awaryjne zapewniajace mozliwo$¢ bezpiecznego zakornczenia pracy.

Zatrudnienie

Lacznie zatrudnionych bedzie 44 osob w systemie dwuzmianowym. Na jednej zmianie przewiduje sie
zatrudnienie 22 osoby.

Pomieszczenia pracy statej

Przewidziano 6 pomieszczen statej pracy:

Nr. pom. Nazwa pom. llo¢ stanowisk pracy
P1.AP4 pomieszczenie administracyjne 3
P1.AP.65 pomieszczenie administracyjne 2
P1.AP.25 Pom. kierownika apteki 2
P1.AP.5 Pom. administracyjno-szkoleniowe 3
P1.AP.11 Izba recepturowa 2
P1.AP.44 ekspedycja unit dose 8

Pomieszczenia pracy czasowej do 2 godzin:

P02.AP.1 Mag. Sprzetu Jednorazowego Uzyt.
P02.AP.2 Mag. Opatrunkéw i pieluch
P02.AP.7 komora przyje¢

P02.AP.3 Magazyn ptynéw

P02.AP.4 Magazyn implantéw ortopedycznych
P02.AP.12 Dystrybucja komercyjna

P02.AP.22 Mag. Implantéw Kardiologicznych
P1.AP.2 ekspedycja

P1.AP.6 komora podawcza

P1.AP.12 sterylizatornia

P1.AP.14 zmywalnia

P1.AP.17 pracownia lekdw cytostatycznych
P1.AP.18,

P.AP.32,

P1.AP.64 pomieszczenia administracyjne
P1.AP.21 komora podawcza

P1.AP.27 laboratorium zywienia pozajelitowego
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P1.AP.29 komora podawcza

P1.AP.31 pracownia lekdw cytostatycznych
P1.AP.32 pomieszczenie administracyjna
P1.AP.34 komora podawcza

P1.AP.35 receptura jatowa

P1.AP.39 komora podawcza

P1.AP.50 zmywalnia

P1.AP.57 Zmywalnia

Zaplecze higieniczno - sanitarne i socjalne

Dla personelu przewidziano pomieszczenie socjalne z szafkami dwudzielnymi na odziez wierzchnig i
roboczg oraz zaplecze sanitarne (przewiduje si¢ zatrudnienie ponizej 10 pracownikow).

Tabela zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacych projektu apteki

szpitalnej

Wymogi dot. apteki szpitalnej

Sposab realizacji wymagan

Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 wrzes$nia w sprawie wykazu pomieszczen wchodzacych w sktad

powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

W skiad powierzchni podstawowe] lokalu
apteki wchodza nastepujace pomieszczenia:

izba ekspedycyjna

Zaprojektowano pomieszczenia ekspedycji 0 numerach:
P1.AP.44, P1.AP.2 - warunek spetniony.

izba recepturowa, ktéra moze by¢ wyposazona

Zaprojektowano $luze — pomieszczenie nr P1.APA1 -

2 . .
w $luze warunek spetniony.
3 zmywalnia Pomieszczenie nr P1.AP.14 - warunek spetniony.
4 mangyn lub - magazyny - produkiow Pom. P1.AP.22 - warunek spetniony.
leczniczych
magazyn lub magazyny do przechowywania
asortymentu wymienionego w art.. 72 ust..5 | Zaprojektowano magazyny w pomieszczeniach o numerach:
5 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. - Prawo | P02.AP.1, P1.AP.47, P02.AP.4, PO02.AP.5 P02.AP.6,
farmaceutyczne jezeli jest on prowadzony | P02.AP.19, P02.AP.20 - warunek spetniony.
przez apteke
6 pomieszczenie admin.-szkoleniowe Pomieszczenie nr P1.AP.5 - warunek spetniony.
komora przyjec, usytuowana w poblizu wejsmg Zaprojektowano komore przyje¢ w poblizu punktu dostaw —
7 do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i . . .
pomieszczenie nr P02.AP.2 - warunek spetniony.
dla personelu
8 pomieszczenie do jatowego przygotowania | Zaprojektowano recepture jatowq - pomieszczenie
lekow nr P1.AP.35 - warunek spetniony.
9 sterylizatornia Pom. Nr P1.AP.12 - warunek spetniony.
pomieszczenie odpowiednie do
10 przechowywania produktow leczniczych tatwo | Pomieszczenie nr P02.AP.26 - warunek spetniony.
palnych oraz zrgcych
11 pokoj kierownika apteki Pomieszczeni nr P1.AP.25 - warunek spetniony.
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W aptece szpitalnej wykonywane sqg leki do
zywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki
cytostatyczne - w sklad powierzchni
podstawowej wchodzg dodatkowo:

1 pracoyvnla do pr.zygotowan!all p ’rynow Pomieszczenie P1.AP.27 - warunek spetniony.
infuzyjnych z laboratorium kontroli jakosci
Zgodnie z pkt 3. Rozporzadzenia rodzaj i liczba pomieszczen
powinny wynika¢ z rodzaju wykonywanych przez apteke
. czynnosci, a takze wykonywanych Swiadczen zdrowotnych
2 destylatornia . o . .
przez placéwke, w ktdrej apteka jest utworzona. Destylatornia
nie jest wymagana ze wzgledu na rodzaje wykonywanych
czynno$ci.
3 pomieszczenie —do - przygotowania  lekow Pomieszczenia P1.AP.17, P1.AP.31 - warunek spetniony.
cytostatycznych
Zgodnie z pkt 3. Rozporzadzenia rodzaj i liczba pomieszczen
powinny wynika¢ z rodzaju wykonywanych przez apteke
. . : .| czynnosci, a takze wykonywanych Swiadczen zdrowotnych
4 pom!egzczenle do przygotowania koncetratow przez placobwke, w ktdrej apteka jest utworzona.
do dializy . . . . e
Pomieszczenie do przygotowywania koncentratow do dializy
nie jest wymagana ze wzgledu na rodzaje wykonywanych
czynno$ci.
i W skigd powierzchni pomocniczej lokalu
apterki szpitalnej wchodzg pomieszczenia:
1 pomieszczenie socjalne Pomieszczenia: P1.AP.3, P02.AP.8 - warunek spetiony.
szatnia personelu z odrebnymi szafami na | Zaprojektowano szatnie damska i meskq oraz dla
2 okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie w ilosci | pracownikéw w magazynach — pomieszczenia: P1.AP.38,
zaleznej od zatrudnione P1.AP.43, P02.AP.10 - warunek spetniony.
Zaprojektowano sanitariaty na obu poziomach apteki:
3 pomieszczenie sanitarne P1.AP.26, P1.AP.41, P1.AP.55, P02.AP.11, P02.AP.13,
P02.AP.28 - warunek spetniony.
pomieszczenie przeznaczone do|Na kazdym poziomie apteki znajduje sie pomieszczenie
4 przechowywania sprzetu porzadkowego i|porzadkowe - warunek spetniony. P1.AP.56, P02.AP.12 -
$rodkdw stuzacych do utrzymania czystosci | warunek spetniony.
5 powisrzehnia komunikacyina Pomieszczenia: P02.AP.29, P02.AP.30, . P02.AP.31,
P1.AP.59, P1.AP.60, P1.AP.61 - warunek spetniony.
ROZPORZADZENIE MINISTEA ZDROWIA z
v dnia 30 wrzesnia 2002r. W sprawie

szczegotowych wymogdw, jakim powinien
odpowiada¢ lokal apteki
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§2.1. materiaty budowlane i wykoriczeniowe
zastosowane w lokalu apteki muszg spetnia¢
wymagania obowigzujace W odniesieniu do
lokalu zaktadu opieki zdrowotne;

Warunek spetniony.

§4.1. apteke szpitalng sytuuje sie na terenie
szpitala tak aby zapewni¢ peawidtowe
zaopatrzenie oddziatéw w produkty lecznicze i
wyroby medyczne

Warunek spetniony, apteka usytuowana jest w centralne]
czesci szpitala. Potaczona komunikacjg czystg z wszystkimi
jednostkami leczniczymi.

§4.2. magazyny apteki szpitalnej
przeznaczone do przechowywania materiatéw
tatwo-palnych, ptyndw infuzyjnych, wyrobéw
medycznych, ptynéw Zracych, opakowan
szklanych oraz materiatbw pomocniczych
mogq by¢ umieszczone w oddzielnej piwnicy i
suterenie, pod warunkiem Ze ich odlegtos¢ od
pozostatych pomieszczen apteki nie jest
znaczna

Nie dotyczy — magazyn znajduje sie w obrebie apteki
szpitalnej.

§5.2. do apteki szpitalnej muszg prowadzi¢ co
najmniej dwa odrebne wejécia: dla personelu i
dla dostawy towaru

Warunek spetniony — personel wchodzi wejSciem
zZlokalizowanym na poziomie P1 od strony szatni, dostawy —
wejSciem na poziomie P02 przy rampie wytadowczej, przy
komorze przyjet.

V.1

§6. poszczegoine pomieszczenia w aptece

wyposaza sie w odpowiednie urzadzenia
wentylacyjne zapewniajgce minimum 1,5
krotng wymine powietrza w ciggu godziny

Warunek spetniony — wg wytycznych
w projekcie technologicznym do projektu wentylacji.

pomieszczenia apteki przeznaczone na izbe
recepturowa, izbe do sporzgdzania produktdw
leczniczych i zmywalnie muszg posiadac
odpowiednie  urzadzenia  wentylacyjne
zapewniajace 2-krotng wymiane powietrza
W ciggu godziny

Warunek spetniony - wg wytycznych w  projekcie
technologicznym do projektu wentylacji.

pomieszczenia apteki, w ktérych sg
sporzgdzane, wydawane i przechowywane
produkty lecznicze oraz wydawanie i
przechowywane wyroby medyczne, muszg
by¢ wyposazone w urzadzenia eliminujace
nadmierne nastonecznienie

Warunek spetniony - zaprojektowane rolety eliminujgce
nadmierne nastonecznienie w tych pomieszczeniach

pomieszczenia, w ktorych sg przechowywane
leki cytostatyczne, musza spetniaé wymagania
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
okreSlane w odrebnych przepisach dla
zaktaddw opieki zdrowotnej

Warunek spetniony — wg opisu technicznego do projektu
technologicznego.

WAl

§9.1 podstawowe wyposazenie
szpitalnej stanowig nastepujace sprzety:

apteki

szafy ekspedycyjne zamykane do wysokosci
co najmniej 60cm od podtogi

Warunek spetniony.
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2 szafy magazynowe zamykane lub regaly oraz Warunek spetniony - wyposazenie magazyndw.
tatwo zmywalne podesty
szafy lub kasety przeznaczone do
3 przechowywania Srodkow odurzajgcych i|Warunek spetniony - wytyczne zawarte projekcie
substancji psychotropowych zabezpieczone | technologicznym.
zgodnie z odrebnymi przepisami
lodéwka lub szafa chiodnicza z urzadzeniem : I
. Warunek spetniony - wytyczne zawarte projekcie
4 do pomiaru temperatury przeznaczona .
. . \ technologicznym.
wytacznie do przechowywania lekow
termometry i higrometry we wszystkich
5 pomieszczeniach, w ktorych przechowuje sie | Warunek spetniony - wytyczne zawarte projekcie
lub sporzadza produkty lecznicze oraz |technologicznym.
przechowuije si¢ wyroby lecznicze
6 lozg recepturowa kryta tworzywem tatwo | Warunek spetniony - wytyczne zawarte projekcie
zmywalnym, odpornym na chemikalia technologicznym.
7 wagi wielozakresowe, ktorych parametry | Warunek spetniony - wytyczne zawarte projekcie
okreslajg odrebne przepisy technologicznym.
8 stot  kryty tworzywem tatwozmywalnym | Warunek spetniony - wytyczne zawarte projekcie
odpornym na chemikalia technologicznym.
aparat do otrzymywania wody oczyszczonej z
9 odpowiednio zabezpieczonym odbieralnikiem, | Apteka nie wytwarza wody oczyszczone;.
jezeli apteka wytwarza wode oczyszczong
10 szkto do przygotowania lekdw recepturowych | Warunek spetniony - wg wytycznych zawartych w projekcie.
naczynia i utensylia recepturowe odpowiednio
oznakowane, do przygotowania lekdw
1" recepturowych, z wydzieleniem naczyn i|Warunek spetniony - wg wytycznych zawartych w projekcie.
utensyliow dla srodkow z grupy bardzo silnie
dziatajacych
12 stot ekspedycyjny Warunekl spetniony - wytyczne zawarte projekcie
technologicznym.
13 loza do sporzadzania lekdéw warunkach | warunek spetniony - wytyczne zawarte projekcie
aseptycznych technologicznym
14 stét laboratoryjny Warunek. spetniony - wytyczne zawarte projekcie
technologicznym.
15 digestorium Warunek. spetniony - wytyczne zawarte projekcie
technologicznym.
16 autoklaw Warunekl spetniony - wytyczne zawarte projekcie
technologicznym.
17 sterylizator Warunekl spetniony - wytyczne zawarte projekcie
technologicznym.
Iaparatura. do lrozpuszczanla, sqczen!a Warunek spetniony - wytyczne zawarte projekcie
18 i rozlewania kropli ocznych oraz sporzadania .
. . technologicznym.
innych lekéw jatowych
§9.2. jezeli w aptece szpitalnej sg sporzadzane leki do zywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki
V.11 cytostatyczne, koncentraty do hemiodializy i dializy dootrzewnnowej lub ptyny infuzyjne, apteke wyposaza sie
ponadto odpowiednio stuzacg do:
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sporzadzania lekow do

pozajelitowego

Zywienia

warunek spetniony
technologicznym

- wytyczne zawarte w projekcie

sporzadzania lekéw do zywienia dojelitowego

warunek spetniony
technologicznym

- wytyczne zawarte w projekcie

przygotowania lekow cytostatycznych

warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym

przygotowania roztworow do hemodializy i
dializy dootrzewnej

nie przewiduje sie w aptece szpitalnej tego typu czynnosci

wytwarzania ptyndw infuzyjnych

warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym

podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 wrze$nia 2001 - PRAWO FARMACEUTYCZNA

art. 98.2 powierzchnia podstawowa lokalu
apteki szpitalnej nie moze by¢ mniejsza niz
80m2

Warunek spetniony powierzchnia podstawowa wynosi:
1325m2.

art.. 98.3 w przypadku sporzadzenia lekdw
recepturowych,  przygotowywania  lekdw
recepturowych do Zywienia dojelitowego,
indywidualnych dawek terapeutycznych oraz
dawek lekow cytostatycznych powierzchnie
podstawowg nalezy zwigkszy¢ w zaleznosci od
rodzaju udzielanych $wiadczen

Warunek spetniony - powierzchnia zostata zwigkszona
o dodatkowe pracownie produkcji lekéw.

Vi

podstawa prawna: ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012r W sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego

dziatalno$¢ leczniczg

§27.1. meble w pomieszczeniach podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg
umozliwiajg ich mycie oraz dezynfekcje

Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.

§29.1. podiogi wykonuje sie z materiatéw
umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje

Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.

§30. pomieszczenia i urzadzenia wymagajace
utrzymania aseptyki i wyposazenie tych
pomieszczen powinny umozliwia¢ ich mycie i
dezynfekcje

Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.

§31. W przypadku koniecznosci zastosowania
sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych
(...) sufity te sg wykonane w sposéb
zapewniajacy szczelno$C powierzchni oraz
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje

Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.

Oddzialy t6zkowe

Kazdy oddziat bedzie sktadat sie z zespotu pomieszczen pielegnacyjnych z pokojami tozkowymi,
punktem pielegniarskim z pokojem przygotowawczym pielegniarskim.
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Pokoje t6zkowe przeznaczone dla dzieci starszych — powyzej trzeciego roku beda wyposazone w tazienki
dla pacjentow. W niektorych przypadkach ze wzgledu na ograniczong powierzchnie jedna tazienka bedzie
dostepna z dwoch pokoi. Lazienki dla pacjentow beda wyposazone w natryski w standardzie bezprogowym
z poreczami i krzesetkiem dla osdéb niepetnosprawnych. W kazdym oddziale co najmniej jedna fazienka
pacjentow zaprojektowana jest w standardzie dla oséb niepetnosprawnych.

W oddziatach dzieciecych bedzie wydzielony odcinek dla dzieci mtodszych — do lat trzech
sktadajacy sie z co najmniej jednego pokoju wyposazonego w umywalkowo-fartuchowa. Wejscie do pokoju
poprzez $luze umywalkowa. Pokoje dla dzieci mtodszych zlokalizowane sg w bezpo$rednim sasiedztwie
punktu pielegniarskiego, co umozliwi staty nadzor nad dzie¢mi. Pokoje dzieci mtodszych wyposazone sg
w zestaw do pielegnacji i mycia dzieci: przewijak, umywalka, wanienka. W zwigzku z ograniczong
przestrzenig w przebudowywanych oddziatach rozwaza si¢ jako alternatywe wyposazenie oddziatow w
mobilne zestawy do pielegnaciji i mycia dzieci.

Pokoje tozkowe zostaty zaprojektowane tak aby t6zka dostepne byty z trzech stron, w tym z dwéch
dtuzszych, a szeroko$¢ pokoju t6zkowego umozliwi wyprowadzenie t6zka. Odstepy miedzy t6zkami bedq
umozliwiaty swobodny dostep do pacjentow. Pokdj tozkowy bedzie wyposazony w umywalke z ciepty
i Zimng wodg, dozownik z mydtem w ptynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki.

Sciany oddzielajace pokoje tozkowe w pododdziale dzieci miodszych oraz $ciany miedzy
pokojami i punktem pielegniarskim tam gdzie jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych bedg wyposazone
w przeszklenia w celu ciggtej obserwacji dzieci. Drzwi do pokoi beda przeszklone. Do przeszklen w oknach
i drzwiach bedzie uzyte szkfo bezpieczne.

Okna, poza uchylnym skrzydtem gérnym, zostang zabezpieczone sie przed mozliwoscig
otworzenia przez pacjentow.

Projektowane oddziaty dziecigce beda wyposazone w dodatkowe tozka sktadane dla rodzicow lub
opiekundw dziecka. L.6zka bedg przechowywane w magazynach na terenie szpitala i wydawane rodzicom
w razie koniecznosci pozostania rodzica lub opiekuna na noc.

W kazdym projektowanym oddziale znajduje sie co najmniej jedna izolatka.

Izolatki sktadajq sie z pokoju pacjenta potgczonego z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym
wyposazonego w umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w dozownik ze
$rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonia, pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, natrysk. Izolatki powinny by¢ wyposazone w, ktére powinno byé¢
zainstalowane w sposob eliminujacy zagrozenia dla pacjentow.

Kazda izolatka wyposazona jest w $luze umywalkowo-fartuchowg pomiedzy pomieszczeniem
pobytu pacjenta a 0going drogg komunikacyjna.

Urzadzenia do dekontaminacji oraz do utylizacji wktadow jednorazowych wraz z zawartoscig
bedg umieszczone w pomieszczeniach - brudownikach zlokalizowanych na terenie kazdego
przebudowywanego oddziatu. Transport materiatu bedzie odbywat sie w szczelnych pojemnikach.

Kazda izolatka bedzie wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajacq na zasadzie

podcisnienia.
Sluza umywalkowo-fartuchowa bedzie wyposazona w: umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu
z dtonig, dozownik z mydtem w ptynie, dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu
z dionig, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, zamykany pojemnik
na brudng bielizng, miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych.

Kazdy oddziat wyposazony bedzie w pomieszczenia higieniczno — sanitarne odrebne dla
personelu ioddzielne dla gosci — rodzicow. Sanitariaty dla gosci przystosowane bedg dla osob
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach. We wszystkich oddziatach pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla rodzicéw wyposazone bedg w natrysk dla rodzicow lub opiekundw dziecka.
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Kazdy oddziat bedzie wyposazony w co najmniej jeden gabinet diagnostyczno-zabiegowy - stuzacy do
wykonywania zabiegéw diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym;

Na kazdym oddziale zaprojektowano: pomieszczenie do sktadowania bielizny czystej,
pomieszczenie do sktadowania bielizny brudnej, brudownik oraz pomieszczenie porzadkowe lub do
przechowywania $rodkéw czystosci oraz preparatow myjaco-dezynfekcyjnych.

Brudownik - bedzie odbywac sie utylizacja pojemnikow jednorazowego uzytku oraz sktadowania
brudnej bielizny. Brudownik bedzie wyposazony w umywalke, urzadzenie do dekontaminaciji oraz utylizacii
wktadéw jednorazowych wraz z zawarto$cig, ktore powinno byé zainstalowane w sposéb eliminujacy
zagrozenia dla pacjentow oraz w wentylacje mechaniczng wyciaggowa.

Pomieszczenie porzadkowe bedzie wyposazone w zlew z baterig i dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym.

Blok operacyjny

Projekt zaktada rozbudowe bloku operacyjnego o 10 nowych sal operacyjnych w tym dwie sale
hybrydowe z mozliwoscig uzytkowania ramienia C.
Obecny blok operacyjny posiada 7 sal operacyjnych w tym jadng sale hybrydowg
Strefa wejsciowa na blok operacyjny
tacznie docelowy blok operacyjny bedzie posiadat 17 sal operacyjnych

Gtéwne wejscie do bloku operacyjnego zaplanowane jest w taki sposob aby zapewni¢ szybki
i bezkolizyjny dostep do bloku od strony oddziatéw t6zkowych i od SOR. Pacjent transportowany jest na
oddziat $luza pacjentéw. Sluza pacjentéw jest wspdina dla wszystkich sal operacyjnych. W $luzie
nastepuje przetozenie pacjenta z tozka szpitalnego na mobilny stét operacyjny..
Wywdz pacjenta bedzie wykonywany drugg sluzg usytuowang w poblizu pokojow wybudzen. W $luzie tej
nastapi przetozenie pacjenta z t6zka przeznaczonego do strefy czystej na t6zko szpitalne.
Zgodnie z wytycznymi inwestora przetozenie pacjenta wykonywane bedzie recznie lub z uzyciem
podnosnikow automatycznych przeznaczonych do uzytku szpitalnego.
Wejscie personelu odbywac sie bedzie poprzez $luzy szatniowe. Przewidziano odrebne $luzy dla kobiet
i mezczyzn. Kazda $luza wyposazona jest w cze$¢ przeznaczong na pozostawienie ubran brudnych,
tazienke z prysznicem, szatnie czystg oraz pomieszczenie przeznaczone do sktadowania ubran zuzytych.
Transport materiatow na blok operacyjny odbywac sie bedzie Sluzg materiatowg windg transportowg
Z poziomu nizszego z magazynu materiatow czystych.
Wywdz materiatow brudnych z bloku operacyjnego zaplanowano przez $luz¢ materiatowg brudng windg
z korytarza brudnego na poziom centralnej sterylizatorni. Odpady medyczne transportowane sg do
magazynu odpaddw medycznych.
Przygotowanie pacjenta i lekarzy przed wejsciem na sale operacyjng
Pacjent transportowany bedzie na sale operacyjne korytarzem tzw ,czystym”.
Personel medyczny po wyjsciu z szatni ,czystej’, przechodzi¢ bedzie korytarzem ,czystym” do
pomieszczenia przygotowania lekarzy, z ktdrego po umyciu rgk w projektowanej umywalce chirurgicznej
3- stanowiskowej ( ze stali kwasoodpornej) i zdezynfekowaniu zgodnie z procedurg obowigzujacg na
blokach operacyjnych, wchodzi¢ bedzie wejsciem ,czystym” na sale operacyjna.
Droga ,brudna’- po operacii
Personel medyczny przechodzi¢ bedzie z korytarza ,czystego” poprzez $luze- sktad brudnej bielizny,
w ktorym zostawi odziez zuzytg po operaciji, wejdzie do tazienki personelu , skad po umyciu sie przejedzie
do szatni tzw ,brudnej” , gdzie przebierze si¢ w pozostawiong w szafkach odziez, w ktdrej przebywa na
Oddziale- poza cze$cig operacyjna. Z szatni ,brudnej” stanowiacej $luze prowadzi wyjscie ( wejscie) na
komunikacje 0g6lng szpitala.

Narzedzia uzyte podczas operacji bedg wynoszone z sal operacyjnych wyjéciem ,brudnym” do
magazynu brudnego. Nastepnie narzedzia zostang spakowane do hermetycznych pojemnikéw i
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wywiezione korytarzem brudnym do centralnej sterylizatorni. Pacjent po skoriczonej operaciji zostanie
przewieziony na stole mobilnym do sali wybudzen, gdzie zostanie przetozony na t6zko szpitalne czyste do
wybudzenia. Po tej czynnosci stoty operacyjne zostang przewiezione korytarzem ,czystym® do
pomieszczenia mycia stotéw (pom. nr 4.32), gdzie zostang umyte w urzadzeniu do recznego mycia
powierzchni i urzadzen, wyposazonym w dozownik $rodka dezynfekujaco- myjacego. Po wysuszeniu stét
zostanie zafoliowany i wywieziony do pomieszczenie magazynu stotéw. Stamtad stoty bedg pobierane na
kolejne operacje.

Odziez pooperacyjna, zuzyty materiat opatrunkowy itd. wynoszone bedg w hermetycznych
workach poza blok operacyjny korytarzem ,brudnym”, na ktérego koncu zaprojektowano $luze tzw.
,orudng” (pom. nr4.22). Przewiduje sie czasowe sktadowanie materiatu brudnego w specjalnie
wydzielonym pomieszczeniu na terenie szpitala, do czasu wywiezienia do centralnej spalarni odpadéw.

Sale wybudzen

Na bloku zaprojektowano sale wybudzen. Przy kazdym t6zku bedzie zainstalowana podwieszana
kolumna anestezjologiczna, przystosowana do montazu sprzetu monitorujgcego czynnosci zyciowe
pacjenta oraz z mozliwo$cig podtaczenie do gazow medycznych. W sali wybudzen zaprojektowano
pomieszczenie nadzoru pielegniarskiego z mozliwoscig bezposredniej obserwacii lezacych pacjentow.

Pomieszczenia pomochnicze w ramach bloku operacyjnego

W obrebie bloku zaprojektowano:

»  Pokoje lekarzy w ktorym lekarze beda mogli wypocza¢ miedzy operacjami nie wychodzag z bloku
operacyjnego.

»  Pokoje pielegniarek przeznaczony dla pielegniarek pracujacych na bloku.

» Pokoje anestazjologdw przeznaczony dla anestazjologdw pracujacych na bloku.

»  Pokdj socjalny, w ktérym personel medyczny moze przygotowaé gorace napoje, czasie miedzy
operacjami.

» Magazyny sprzetu do przechowywania medycznego sprzetu stuzgcego w czasie operacji.
Magazyny te bedg dostepne réwniez z sal operacyjnych.

» Dodatkowy magazyn sprzetu dostepny tylko z korytarza czystego stuzacy do przechowywania
sprzetu medycznego zapasowego lub rzadziej uzywanego.

*  Magazyn bielizny czystej .

»  Pomieszczenie porzadkowe w strefie czystej stuzace do przechowywania $rodkow czyszczacych.
Pomieszczenie porzadkowe bedzie wyposazone w zlew z baterig i dozownik ze $rodkiem
dezynfekcyjnym.

»  Brudownik ze $luzg zlokalizowany w poblizu sal wybudzen. W brudowniku bedzie odbywac sie
utylizacja pojemnikdw jednorazowego uzytku oraz sktadowania brudnej bielizny. Brudownik
bedzie wyposazony w umywalke, urzadzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wktadéw
jednorazowych wraz z zawartoscia, ktdre powinno by¢ zainstalowane w sposob eliminujacy
zagrozenia dla pacjentow oraz w wentylacje mechaniczng wyciggowa.

Izba przyje¢

Na poziomie P0 zaprojektowano izbe przyjec.
Chorzy trafiajacy do oddziatu dotrze¢ moga;
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*  Ambulansem medycznym

Dla przyjecia chorych dowozonych ambulansami medycznymi zaprojektowano cieptg sief przelotowa,
umozliwiajaca jednoczasowe przyjecie dwéch ambulanséw medycznych.

Zespoly karetek Ratownictwa Medycznego transportujg chorych, a w poblizu wejécia od strony cieptej sieni
dla ich sprawnego przyjecia zaprojektowano dedykowang strefe rejestracji obstugujacg chorych
przywozonych ambulansami medycznymi oraz bezposredni dostep do obszaru segregacji medycznej i do
obszaru resuscytacyjno — zabiegowego.

*  We wlasnym zakresie

Przyjeto, ze okoto 90% chorych w stosunku dobowym trafia¢ bedzie z uwagi na polska specyfike tego typu
oddziatéw do szpitala we wtasnym zakresie.

Dla Chorych tych zaprojektowano osobne wejscie do budynku szpitala, dedykowany obszar rejestracii,
obszerng poczekalnie.

Dla os6b wymagajacych dekontaminacji przed wejsciem do oddziatu przewidziano dedykowane
pomieszczenie zaprojektowane w tym celu.

Obszar rejestracii

Dla sprawnej obstugi chorych przewidziano stanowisko rejestraci.

W obszarze rejestracji chorzy dopetniajg obowiazkéw formalnych, majg zaktadang historie choroby
pacjenta, otrzymujg opaske identyfikacyjng i w zaleznosci od zgtaszanych dolegliwosci trafiajg albo do
poczekalni albo do obszaru triagu.

Jedno ze stanowisk pracy w rejestracji przewidziano dla osoby zajmujacej si¢ sprawozdzaczoscig z
udzielanych $wiadczen — statystyka medycznego.

Obszar segregac;ji (Triage)

Chorzy po dopetnieniu formalnosci administracyjnych w rejestracii trafiajg do obszaru segregaciji, gdzie
zbierany jest od nich przez pracownikéw wywiad, sa wstepnie badani fizykalnie i dokonywane sg pomiary
podstawowych czynnos$ci zyciowych, a nastepnie poddawani sg segregacji medycznej i kwalifikowani do
odpowiedniej kategorii decydujacej o kolejnosci udzielania $wiadczen.

Chorzy kwalifikowani do kategorii pomocy doraznej (czerwonej) sq transportowani bezzwtocznie do
obszaru resuscytacyjnego. Chorzy kwalifikowani do kategorii pomararczowej (pomoc bardzo pilna), z6ttej
(pilna), zielonej (pomoc odroczona) lub niebieskiej (wyczekujaca) trafiajg do obszaru poczekalni gdzie
oczekujg na wezwanie do odpowiednich pomieszczen.

Wezwanie obstugiwane jest przez system kolejkowy a informacja o zaproszeniu do konkretnego gabinetu
wys$wietlana jest na monitorach systemu kolejkowego umieszczonych w obszarze oczekiwania Pacjentéw.

Obszar resuscytacyjno — zabiegowy

Chorzy w stanie zagrozenia zycia wymagajacy przeprowadzenia u nich doraznych dziatah medycznych
trafiajg do obszaru resuscytacyjno — zabiegowego.

W jego sktad wchodzi m.in. sala resucytacyjno- zabiegowa i sala wstepnej intensywnej terapii.
Wyposazenie Sali resuscytacyjno — zabiegowej umozliwia jednoczasowe zaopatrywanie dwéch pacjentéw
i prowadzenie u nich niezbednych czynno$ci resuscytacyjnych, wykonywanie wstepnych badan
obrazowych (np. USG wg FAST) a takze niezbednych procedur ratunkowych. Po wstepnej stabilizacii
stanu zdrowia chorych mozliwy jest ich transport do zlokalizowanego w poblizu obszaru diagnostyki
obrazowej lub dedykowang windg reanimacyjng nr 5 na blok operacyjny lub na oddziat intensywne;j terapii.
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W razie koniecznosci krétkotrwatego pobytu w warunkach oddziatu intensywnej terapii chory moze zostaé
umieszczony w Sali wstepnej intensywnej terapi.

Uzupetnieniem obszaru resuscytacyjno — zabiegowego jest zespdt gabinetéw zabiegowych do ktérych
dostep mozliwy jest od strony poczekalni oraz korytarza obszaru resuscytacyjno — zabiegowego. W nich
przewidziano wyposazenie umozliwiajace wykonywanie prostych zabiegébw — np. zaopatrzenie ran,
usuwanie ciat obcych, etc. Jedno z pomieszczen zaprojektowano jako sale opatrunkéw gipsowych
umozliwiajacg wykonywanie unieruchomien w przypadku ztaman kosci korczyn gérnych i dolnych.

Dla obserwacji chorych wymagajacych krétkotrwatego pobytu z nadzorem pielegniarskim stworzono sale,
gdzie mozliwa jest hospitalizacji pacjentéw. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw pobytowych w
trakcie kilkugodzinnej obserwacji zaprojektowano dedykowang tazienke dla tej grupy chorych dostepng
bezposrednio z Sali obserwacyjnej.

Dodatkowym uzupetnieniem zaplecza jest jednoosobowa sala izolacyjna z bezpo$rednim dostepem z
zewnatrz. Jej zaprojektowanie umozliwia bezpo$rednie przyjecie Chorego bez narazania innych pacjentow
na zetkniecie si¢ z potencjalnie zakaznym Pacjentem.

Obszar konsultacyjny

Dla sprawnej obstugi chorych zaprojektowano gabinety konsultacyjne, w tym jeden dostosowany poprzez
odpowiednie wyposazenie do obstugi pacjentow w wieku pediatrycznym.

Wyposazenie kazdego z gabinetéw umozliwia zebranie wywiadu, badanie fizykalne iwykonanie w
podstawowym zakresie badania USG. Dodatkowo dla umozliwienia wykonanie bardziej inwazyjnych
procedur pod kontrolg USG zaprojektowano dedykowany gabinet USG dostepny zaréwno z obszaru
resuscytacyjno — zabiegowego jak i obszaru konsultacyjnego.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdw oczekiwania na udzielenia $wiadczen chorym i ich rodzinom
zaprojektowano obszerng poczekalnie z regulowang krotnoscig wymian powietrza zalezng od stezenia
dwutlenku wegla w powietrzu.

Zaktad diagnostyki obrazowej

Dla usprawnienia prowadzonego procesu diagnostyczno — terapeutycznego zaprojektowano w jego
obrebie zaktad diagnostyki obrazowej, w sktad ktérego wchodzi pracownia tomografii komputerowe;
dostepna z obszaru resuscytacyjnego oraz obszaru konsultacyjnego — umozliwia wykonywanie badan
tomografii komputerowej u chorych w stanie zagrozenia zycia (np. whole body CT scan), a takze dla
usprawnienia procesu diagnostycznego u chorych w stanie stabilnym, pracownie klasycznej
rentegnodiagnostyki oraz gabinet ultrasonografi.

Zaplecze administracyjno - socjalne

Dla stworzenia odpowiednich warunkow pracy dla personelu sktadajgcego sie z lekarzy, pielegniarek,
ratownikbw medycznych zaprojektowano zaplecze administracyjne w postaci sekretariatu oddziatu,
gabinetu kierownika, gabinetow lekarskich, dyzurek dla poszczegoinych grup zawodowych.
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ROZWIAZANIA BRANZOWE DLA TECHNOLOGII
MEDYCZNEJ

Uwaga

Szczegbtowe rozwigzania branzowe wg. projektu technologii medyczne;.
UWAGI KONCOWE

Uwagi koncowe

»  Wiekszo$¢ zastosowanych w projekcie materiatéw i urzadzeh mozna, przy akceptacji pisemnej
Projektanta, zastgpi€ innymi o analogicznych parametrach technicznych

»  Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowym, prowadzac koordynacje miedzybranzowg
podczas trwania catego procesu inwestycyjnego.

»  Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystapieniem do odpowiednich prac.

* W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robdt budowlanych kolizji lub niezgodnosci
z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
rozwigzania.

»  Wszelkie wbudowane materialy budowlane musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

e Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w ramach nadzoru
autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem Autorskim w/g Ustawy
z dnia 04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994.

llosci zamawianych materiatéw oraz elementow wyposazenia nalezy potwierdzi¢ pomiarami przez
dokonaniem zaméwienia.

Wyposazenie szpitala w urzadzenia medyczne - specyfikacje urzadzen wraz ze sposobem
podiaczenia zostana sprecyzowane na etapie wykonawstwa. Sposob podiaczenia nalezy
skoordynowa¢ z wytycznymi producenta wybranego urzadzenia po wytonieniu go w trybie
przetargu.

Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z
04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z p6zniejszymi zmianami) realizacja przez innego inwestora i zmiana
lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko
za zgodg autora.

Opracowali:

mgr inz. arch. Jan Staficzak
mgr inz. arch. Karolina Dambek
mgr inz. arch. Jakub Grzesiak

magr inz. arch. Maciej Bocheriski
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wysokosciowego ZL Il i Sredniowysokiego ZL
I+ ZL Il

» Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje ugaszenie powstatego
pozaru przez instalacje tryskaczowa i szybka ewakuacje ludzi ze strefy pozarowej kondygnacii
zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref pozarowych bezposrednio przylegtych oraz bezpieczng
ewakuacje wszystkich osob przebywajacych w budynku, wedtug przyjetych przyktadowych
algorytmdéw pozaru.

» Budynek podzielony jest na strefy pozarowe gwarantujace bezpieczng ewakuacje do strefy na
tym samym poziomie lub na inny poziom

»  Klatki schodowe wyposazone sq w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (A2) lub zapobiegajace
zadymieniu (A1).

»  Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg DN25 w strefach ZL.

»  Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej ochrona catkowita.

»  Wyposazenie budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy (za wyjatkiem sal chorych).

» Zasilanie w energie elektryczng z dwdch linii miejskich.

*  Przeciwpozarowy wytacznik pradu, jeden dla catego budynku.

»  Oswietlenie ewakuacyjne.

»  Ochrona odgromowa.

»  Ograniczenie materiatéw palnych do wystroju wnetrz.

» Ze wzgledu na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej i dzwiekowy system
ostrzegawczy przewiduje sie ewakuacje wszystkich 0séb znajdujacych sie w jednej strefie
pozarowe;.

» Opracowanie i przestrzeganie wewnetrznych procedur postepowania na wypadek pozaru lub
innego zagrozenia.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;

Budynek A1

Powierzchnia zabudowy 4770 m?,
Powierzchnia wewnetrzna 36465, 61 m2,
llo§¢ kondygnacji nadziemnych 19,

llo§¢ kondygnacji podziemnych 2,

Wysokos¢ budynku do stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg, 65,71 m,
Wysokos¢ budynku do krawedzi dachu 70,71 m.
Budynek A1 zaliczony jest do budynkdw wysoko$ciowych.

Budynek A2

Powierzchnia zabudowy 14414,30 m?,
Powierzchnia wewnetrzna 31617, 48 m2,
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3,

llo§¢ kondygnacji podziemnych 1,

Wysokos¢ budynku do stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg, 13,5m,
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Budynek A2 zaliczony jest do budynkdw $redniowysokich.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego;

Budynek o przeznaczeniu wielofunkcyjnym, pomieszczenia szpitalne, biurowe, szkoleniowe, socjalne,
techniczne, ustugowe.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
poszczegdlnych pomieszczeniach;

Budynek A1 zakwalifikowany, jako cato$¢ do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

W budynku A1 wystepuja réwniez strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii:

ZL | na poziomie 01 w holu wejsciowym, ZL Il — na kondygnaciji i ZL V na poziomie P13. Strefe ZLV
stanowig pomieszczenia hostelu w czesci wschodniej i zachodniej.

W budynku A2 wystepuija strefy zaliczone do kategorii ZL 1l i ZL 1l zagrozenia ludzi.

Ponad to w obu budynkach wystepujg pomieszczenia, w ktérych moze przebywaé wigcej niz 50 0séb oraz
wydzielone strefy pozarowe PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacego 500 MJ/m2,

Nie przewiduje si¢ przebywania w jednej strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi wigkszej ilosci niz 50 oséb. (pacjenci)

Przewidywana ilo$¢ os6b w poszczegolnych strefach pozarowych okreslona w punkcie 16.7 — Podziat na
strefy pozarowe

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego;

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. W pomieszczeniach technicznych przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,

Ocena zagrozenia wybuchem;

W budynku nie wystepujq i nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozenia wybuchem. Nie
wystepujg i nie przewiduije sie rowniez wystepowania stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasg odporno$ci pozarowej budynku A1 jest klasa ,A”. Budynek uzyskat odstepstwo od §212
ust.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami),
czyli od wymogu wykonania go w klasie ,A” odporno$ci pozarowej. Zgodnie w/w decyzjq zatozono klase
,B” dla budynku A1.

Dla budynku A2 przyjeto klase B odpornosci ogniowe;.

1.1.239



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkéw spetniajg wymagania jak dla klasy ,B” odporno$ci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej

budynku
Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
no$na

B R120 R 30 REI60 |EI60 El 30 E 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

") Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.

29 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.

4)Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ E | 60, a dla drzwi komor zsypu - E | 30.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El 30,

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4x1,4 m, Sciany
i strop, a takze ostony lub obudowy przewodow elektroenergetycznych - z wyjatkiem wykorzystywanych w
przedsionku - o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 60 wykonane z materiatéw niepalnych oraz byé
zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornos$ci ogniowej

Klasa elementdw  oddzielenia drzwi z przedsionka
o przeciwpozarowego przeciwpozarowego

Od[l)OI'HOS(.)I — : drzwi przeciwpozarowych

pozarowe scian ' lub innych  zamknigé

budynku stropow, | stropoW | przeciwpozarowych na korytarz i do 'na klatke
wyjatkiem wZL pomieszczenia | schodowg’)
stropow w ZL

"B" RE1120 REI60 EI60 E130 E 30

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sg z materiatow
niepalnych, a wystepujace w nich otwory zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego
zamkniecia przeciwpozarowego.
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Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona jest na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym
na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowe; tej sciany.
Przepusty instalacyjne w Scianach oddzielen przeciwpozarowych powinny miec klase odporno$ci ogniowe;
El120

Przepusty instalacyjne w stropach oddzielen przeciwpozarowych i Scianach o odporno$ci ogniowej EI60
wydzielajgcych pomieszczenia, powinny miec klase odpornosci ogniowej EIGO.

Sciany oddziele przeciwpozarowych o odpornoéci ogniowej REI 120 , w niektorych przypadkach
wzniesione sg na stropie bedgcym elementem oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 , uzyskano odstepstwo od §235 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Przekrycie dachu nad nizszg czes$cig budynku bedacg odrebng strefg pozarowg usytuowanego blizej niz
8 m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie 0 szerokosci 8 m od tej $ciany
bedzie doprowadzone do:

* nierozprzestrzeniajace ognia
»  konstrukcja dachu do odporno$ci ogniowej co najmniej R 30
o przekrycie dachu powinno mie€ klase odporno$ci ogniowej co najmniej R E 30.

Dopuszcza sie sytuowanie wylotow kanatow wentylacyjnych i spalinowych od urzadzen gazowych oraz rur
wentylujgcych piony kanalizacyjne w czesci potaci dachu lub stropodachu budynku nizszego, o ktdrej
mowa powyzej.

Stropy, bedace elementem oddzielenia przeciwpozarowego, dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii
PM o gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacego 500 MJ/m? wykonane zostaty w klasie
odpornosci ogniowej REI 60, uzyskano odstepstwo od §232ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

W strefie pozarowej A1/1/13 — ZL V wszystkie drzwi prowadzace na drogi ewakuacyjne, za wyjatkiem drzwi
z pomieszczen higieniczno-sanitarnych, sa wykonane w odpornosci ogniowej El 30.

W strefie pozarowej ZL |, ZL Il i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykoriczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolno$ci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wtasciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniaja, co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti> 4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
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Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktorych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, beda zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Uwaga :Nie podano numeracii stref obejmujgcych wyodrebnione szyby instalacyjne.
Numeracja stref pozarowych A1:

strefa 1 pomieszczenia w osiach 16-24
strefa 2 pomieszczenia  w osiach 8/9 -16
strefa 3 klatka schodowa A w osiach 22-23
strefa4 hall windowy w osiach 16-18
strefa 5 klatka schodowa B w osiach 15-16
strefa 6 klatka schodowa C w osiach 10-11
strefa 7 hall windowy  w osiach 8-10
strefa 8 klatka schodowa w osiach 3-4
strefa 9 pomieszczenia w osiach 1-8/9

Klatki schodowe sg strefami pionowymi, hole windowe sg strefami pionowymi z podziatem funkcjonalnym
na poziomy,

Numeracja kondygnaciji - pozioméw:
03,02,01,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - 17

Numeracja stref :
budynek/nr strefy/nr kondygnacii

Podziat i numeracja stref pozarowych w budynku A1 CKD:

Kondygnacja P03 (PODZIEMNA) :

Strefa A1/9/03 — PM - ok. 1150 m? - (istniejgca)

Strefa A1/2/03 — PM - ok. 1000 m? - (istniejaca

Strefa A1/1/03 — PM - ok. 1000 m? - (istniejaca)
Kondygnacja P02 (PODZIEMNA) :

Strefa A1/9/02 — ZLIII/PM - ok. 1560 m2 - (projektowana)
Strefa A1/2/02 — ZLIII/PM - ok. 1150 m2 - (istniejgca)
Strefa A1/1/02 — ZLIII/PM - ok. 1710 m2 - (istniejaca)
Kondygnacja P01 (PARTER) :

Strefa A1/9/01 - ZLIIl- ok. 1620 m? - (projektowana)
Strefa A1/2/01 — ZLI - ok. 1520 m2 - (projektowana)
Strefa A1/1/01 — ZLI - ok. 1880 m2 - (projektowana)
Kondygnacja PO:

Strefa A1/9/0 — ZLII - ok. 1000 m? - liczba pacjentdw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
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Strefa A1/2/0 = ZLII -

Strefa A1/1/0 — ZLII
Kondygnacja P1:

Strefa A1/9/1 — ZLII
Strefa A1/2/1 - ZLII
Strefa A1/1/1 - ZLII
Kondygnacja P2:

Strefa A1/9/2 - PM
Strefa A1/2/2 - PM
Strefa A1/1/2 - PM
Kondygnacja P3:

Strefa A1/9/3 — ZLII
Strefa A1/2/3 — ZLII
Strefa A1/1/3 - ZLII
Kondygnacja P4:

Strefa A1/9/4 — ZLII
Strefa A1/2/4 - ZLII
Strefa A1/1/4 — ZLII
Kondygnacja P5:

Strefa A1/9/5 - ZLII
Strefa A1/2/5 - ZLII
Strefa A1/1/5 - ZLII
Kondygnacja P6:

Strefa A1/9/6 — ZLII
Strefa A1/2/6 — ZLII
Strefa A1/1/6 — ZLII
Kondygnacja PT7:

Strefa A1/9/7 — ZLII
Strefa A1/2/7 - ZLII
Strefa A1/1/7 = ZLII
Kondygnacja P8:

Strefa A1/9/8 — ZLII/PM - ok. 1000 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sdb — (projektowana)
Strefa A1/2/8 — ZLII -
Strefa A1/1/8 — ZLII -

Kondygnacja P9:
Strefa A1/9/9 — ZLIII

ok. 1120 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sdb - (istniejaca)

- ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0séb - (istniejaca)

- ok. 1000 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- 0k. 1120 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0séb - (istniejaca)
- ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0séb - (istniejaca)

- ok. 1000 m? - (projektowana)
- ok. 1120 m? - (istniejaca)
- ok. 1150 m2 — (istniejgca)

- ok. 1000 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - liczba pacjentdw w strefie — ok. 30 0sob — (istniejaca)
- ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0séb - (istniejaca)

- ok. 1000 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- 0k. 1120 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0séb - (istniejaca)
- ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0séb - (istniejaca)

- ok. 1000 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- ok. 1120 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0séb - (istniejaca)
- ok. 1150 m2 - liczba pacjentdw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)

- ok. 1000 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- ok. 1120 m? - liczba pacjentdw w strefie — ok. 30 0sob — (istniejaca)
- ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0séb - (istniejaca)

- ok. 1000 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- ok. 1120 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0séb - (istniejaca)
- ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0séb - (istniejaca)

ok. 1120 m? - liczba pacjentoéw w strefie — ok. 30 0sdb — (istniejaca)
ok. 1150 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sdb - (istniejaca)

- ok. 1000 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 oséb — (projektowana)

Strefa A1/2/9 — ZLI - ok. 1120 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sdb — (istniejaca)

Strefa A1/1/9 — ZLII -

Kondygnacja P10:
Strefa A1/9/10 - ZLII
Strefa A1/2/10 - ZLII
Strefa A1/1/10 - ZLII
Kondygnacja P11:
Strefa A1/9/11 - ZLII
Strefa A1/2/11 - ZLII
Strefa A1/1/11 - ZLII
Kondygnacja P12:

ok. 1150 m? - liczba pacjentoéw w strefie — ok. 30 0sdb — (istniejaca)

- ok. 1000 m2 -
-ok. 1120 m2 -
- ok. 1150 m2 -

liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sob — (projektowana)
liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sob — (projektowana)

- ok. 1000 m2 -
-ok. 1120 m2 -
- ok. 1150 m2 -

liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
liczba pacjentow w strefie — ok. 30 osob — (projektowana)
liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)

Strefa A1/9/12 - ZLIII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
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Strefa A1/2/12 — ZLIII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sdb — (istniejgca)
Strefa A1/1/12 — ZLIII - ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sdb — (istniejaca)
Kondygnacja P13:

Strefa A1/9/13 — ZLV/PM - ok. 1000 m? - liczba os6b w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/2/13 - ZLIII - ok. 1120 m? - liczba 0s6b w strefie — ok. 30 0séb - (istniejaca)

Strefa A1/1/13 = ZLV - ok. 1150 m?2 - liczba os6b w strefie — ok. 30 0sob - (istniejaca)
Kondygnacja P14:

Strefa A1/9/14 — ZLII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0séb — (projektowana)
Strefa A1/2/14 - ZLII - ok. 1120 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0séb — (projektowana)
Strefa A1/1/14 — ZLII - ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Kondygnacja P15:

Strefa A1/9/15 - ZLII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0séb — (projektowana)
Strefa A1/2/15 - ZLII - ok. 1120 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/1/15 - ZLII - ok. 1150 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0séb — (projektowana)
Kondygnacja P16:

Strefa A1/9/16 — ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/2/16 — ZLII - ok. 1120 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0séb — (projektowana)
Strefa A1/1/16 — ZLII - ok. 1150 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0séb — (projektowana)
Kondygnacja P17:

Strefa A1/9/17 — PM - ok. 1000 m? — (projektowana)

Strefa A1/2/17 - PM - ok. 1120 m? - (istniejaca)

Strefa A1/1/17 — PM - ok. 1150 m2 — (istniejaca)

Podziat i numeracja stref pozarowych w budynku A2 CKD:

Kondygnacja P02 (PODZIEMNA) :

Strefa A2/1/02 — ZLIII -w osiach A-D/1-25" — ok 2450 m?2

Strefa A2/2/02 — ZLIII -w osiach D-F/9'-18 — ok. 1720 m?

Strefa A2/3/02 — ZLIII - w osiach C-H/18’-27 - ok. 2000 m?2

Strefa A2/4/02 — PM - w osiach F-J"/9’-18 - ok. 2460 m?2

Kondygnacja P01 (PARTER) :

Strefa A2/1/01 — ZLIII - w osiach A-D/1-9 - ok. 1050 m2- liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0séb
Strefa A2/2/01 — ZLIII — w osiach C-F/9-11 — ok. 730 m2 (w zakresie opracowania tylko komunikacja
ogdlna)

Strefa A2/3/01 — ZLII - w osiach C-F/11-22 - ok. 2750 m2- liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 oséb
Strefa A2/4/01 — ZLII — w osiach C-H/22-27 — ok. 1630 m2 - liczba pacjentoéw w strefie — ok. 30 0sdb

Strefa A2/5/01 - ZLIl - w osiach F-J"/10’-18 — ok. 1690 m? (w zakresie opracowania obszar w osiach 16-

18) - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 os6b

Kondygnacja PO :

Strefa A2/1/0 — ZLIIl — w osiach A-L/1-10" — ok. 2100 m?

Strefa A2/2/0 — ZLII - w osiach C-F/10’-18 — ok. 1860 mZ - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob
Strefa A2/3/0 — ZLII — w osiach C-F/18-25" - ok. 1920 m2- liczba pacjentéw w strefie — ok. 15 oséb
Strefa A2/4/0 — ZLII - w osiach C-J"/24-27 - ok. 990m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 20 os6b
Strefa A2/5/0 — ZLII - w osiach F-J"/10’-18" — ok. 1130 mZ - liczba pacjentéw w strefie — ok. 20 osob
Strefa A2/6/0 — ZLIII — w osiach A’-C/12-15 - ok. 630 m?2

Strefa A2/7/0 — ZLI - w osiach H-K"/1-2 — ok. 440m?

Kondygnacja P1:

Strefa A2/1/1 — ZLIIl — w osiach A-J"/1’-18’ — ok. 4870 m?

1.1.244



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Strefa A2/2/1 — ZLIII — w osiach B3-H/16-27 — ok. 3680 m?

Wymagania dla systemu sygnalizacji pozaru:

Praca w sieci nieograniczonej ilosci central pozarowych,

Petna redundancja (sprzetowa, a nie poprzez oprogramowanie),

Wszystkie elementy wyposazone w izolatory zwarc,

Wspdtpraca z systemem wizualizacji i monitorowania

Dodatkowymi, odrebnymi strefami pozarowymi sg wszystkie szyby instalacyjne wydzielone $cianami w
klasie odpornosci ogniowej EI120.

Pomieszczenia, w ktorych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych $rodkéw
gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celow
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i
urzadzenia, stanowig odrebng strefe pozarowa.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM, z wyjatkiem garazy, okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
B w budynku o|w budynku wielokondygnacyjnym
GbQSth_SC _ jednej
Rodzaj stref pozarowych |2 o eona kondygnacji | . . .
ogniowego Q nadziemnej niskim i | wysokim [
MJ/m?] (bez Sredniowysokim (N) [ wysokosciowym (W) i
ograniczenia |1 (SW) (WW)
wysokosci)
1 2 3 4 5
Q> 4.000 1.000 * *
Strefy  pozarowe  z[2.000 < Q£ 4.000 |2.000 * *
pomieszczeniem 1.000 < Q £2.000 (4.000 1.000 *
zagrozonym wybuchem |500 < Q£ 1.000 [6.000 2.000 500
Q£ 500 8.000 3.000 1.000
Q>4.000 2.000 1.000 *
Stref o3arowe 2.000 < Q £4.000 |4.000 2.000 *
e 1.000 < Q £ 2.000 | 8.000 4.000 1.000
P 500<Q£1.000 |[15.000 8.000 2.500
Q£ 500 20.000 10.000 5.000

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Kategoria | Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

zagrozenia ludzi w budynku wielokondygnacyjnym
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wbudynku.OJedneJ kondygnaql niskim | Sredniowysokim WySOKIn? . I
nadziemnej (bez ograniczenia N) (SW) wysokosciowym (W) i
wysokosci) (WW)

1 2 3 4 5

ZL1, 2L, 2LV, 10.000 8.000 [5.000 2.500

LV

ZL 1 8.000 5.000 |3.500 2.000

Pomieszczenia, w ktorych beda wystepowaly urzadzenia elektroniczne i elektryczne, zostaty wydzielone
pozarowo Scianami o odpornosci ogniowej El 60, zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 oraz
wyposazone w system gaszenia gazem zamiast instalacji tryskaczowej. W pomieszczeniach tych jest
zastosowany system detekcji dymu w ramach systemu sygnalizacji pozarowej budynku.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie s przekroczone.
Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Budynek A1, wraz z przylegajacym budynkiem A2 jest czeScig kompleksu szpitala klinicznego. Budynki
A1 i A2 oddzielone sg od siebie elementami oddzielert przeciwpozarowych. Zaprojektowany podziat
budynkdw jest przedmiotem odstepstwa od §210 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami). Pozostate obiekty sasiadujace znajdujq sie w odlegtosci od 16
do 35 m od budynku A1.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi;

Ze wzgledu na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowe] przewiduje sie ewakuacje
wszystkich osdb znajdujacych sie w jednej strefie pozarowej zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref
pozarowych bezposrednio przylegtych oraz bezpieczng ewakuacje wszystkich osoéb przebywajacych w
budynku, wedtug przyjetych przyktadowych algorytmow pozaru.

Budynek podzielony jest na strefy pozarowe gwarantujace bezpieczng ewakuacje do innej strefy pozarowe;
na tym samym poziomie.

Na drogach ewakuacji nie nalezy stosowa¢ materiatow palnych (krzesta, lady itp.)

Strategia ewakuacji:

W przypadku powstania pozaru w dowolnej strefie pozarowej ZL Il przewiduje si¢ natychmiastowq
ewakuacje wszystkich osob przebywajacych w tej strefie pozarowej w sposéb nastepujacy:

1. Osoby mogace sie poruszac o wiasnych sitach ewakuowane sg do klatki schodowej i dalej do najblizsze;
kondygnaciji ponizej pozaru.

2. Osoby nie poruszajace sie o wtasnych sitach ewakuowane sg na tdzkach przez personel do innej strefy
pozarowej znajdujacej sie na tej samej kondygnacji, na miejsca wyznaczone w planach ewakuacji.

W przypadku powstania pozaru w dowolnej strefie pozarowej ZL |, ZL Il lub ZL V przewiduje sie
natychmiastowg ewakuacje wszystkich os6b przebywajacych w tej strefie pozarowej na poziom 01
budynku.

Budynek A1i A2:
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»  Wszystkie pomieszczenia zamkniete sg drzwiami.

» Przejscie ewakuacyjne nie przekracza 60 m w pomieszczeniach

»  Budynek A1 wyposazony w state urzadzenia gasnicze wodne.

» W pomieszczeniach niewyposazonych w state urzadzenia gasnicze wodne, dlugos¢ przejscia nie
bedzie przekracza¢ 40 m.

»  Przejscie ewakuacyjne nie jest prowadzone wigcej niz przez trzy pomieszczenia.

»  Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, na drodze ewakuacyjnej oraz na zewnatrz budynku spetniajg
warunki:

—  drzwi jednoskrzydtowe posiadajg szeroko$¢, co najmniej 0, 9 m w Swietle oscieznicy;

— drzwi dwuskrzydtowe posiadajg szerokos¢ jednego, nieblokowanego skrzydta, co najmniej 0, 9 m w
Swietle oscieznicy;

— drzwi prowadzace z klatki schodowej i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tej klatki oraz drzwi na
zewnatrz budynku posiadajg szerokos¢ co najmniej 1,4 m w Swietle oScieznicy otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji;

— drzwi rozsuwane stanowigce wyjécia ewakuacyjne sg otwierane automatycznie i recznie bez
mozliwoscig ich blokowania, pozostang samoczynnie rozsunigte i otwarte w razie pozaru lub awarii;

— drzwi prowadzace na zewnatrz budynku otwierane sg na zewnatrz;

— wszystkie drzwi posiadaja wysokos¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;

— drzwi i inne zamkniecia 0 wymaganej klasie odporno$ci ogniowej sg zaopatrzone w urzadzenia,
zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

— skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szeroko$ci tej drogi.

— Zapewniono mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacii.

» Pomieszczenia o powierzchni przekraczajgcej 300 m? lub przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 osdb, wyposazone sg w dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie, 0 co najmniej 5 m otwierane na zewnatrz danego pomieszczenia.

Nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 100 os6b na kondygnacji podziemnej. Z
racji pracy zmianowej nie wystepuije sytuacja, w ktorej w szatniach jednocze$nie przebywa ponad
100 osdb jednoczesnie.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dtugo$¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowej
przy jednym doj$ciu przy co najmniej 2 dojsciach?
1 2 3
ZLI iV 10 40
ZL 302 60

") Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wiekszg o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywaé ani krzyzowa.
2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.
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W budynku A1 w zwigzku z zastosowaniem statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych oraz
samoczynnych urzadzen oddymiajacych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, o ktorych mowa powyzej mogg
by¢ powiekszone 0 100%.

Wyjscia z klatek schodowych prowadzi na zewnatrz budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami
komunikacji ogolnej, ktorych obudowa wynosi EI30, a otwory w obudowie majg rowniez zamkniecia o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji wykonane sg z materiatow niepalnych o
klasie odpornosci pozarowej - R 60,

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

»  przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb,
» przeznaczonych dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych dostosowana jest do liczby oséb mogacych przebywac
jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, i jest nie wezsza niz 1,4 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi minimum 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy
czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wieksza niz 1,5 m.

Ewakuacja Budynek A1:

Pionowymi drogami ewakuacyjnymi sg 4 wydzielone pozarowo klatki schodowe wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu ( traktowane, jako odrebna strefa pozarowa wraz z szybami dzwigéw i holami
windowymi).

Szeroko$¢ niektorych spocznikéw klatek schodowych jest zmniejszona do wymiaru 1,33m, uzyskano
odstepstwo od § 68 ust.1, tabela wiersz 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.
nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Budynek zostat zaprojektowany i budowa zostata rozpoczeta zgodnie z warunkami technicznymi
wprowadzonymi Zarzadzeniem nr 130 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
29 czerwca 1966r. ( Dz.Bud. z 1966r. Nr 10 poz. 44).

Maksymalna wysoko$¢ stopnia dla schodéw ewakuacyjnych i gtéwnych klatek schodowych w budynkach
uzytecznosci publicznej zostata okreslona na 0,16m, liczba stopni w jednym biegu schodow statych zostata
okreslona na 18. Klatki schodowe zostaty w ten sposob wykonane, przy czy liczba stopni wiekszosci
biegow wynosi 14, sporadycznie w kilku przypadkach — 15. uzyskano odstepstwo od § 68 ust.1 , tabela
wiersz 4 oraz § 69 ust.1 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

Poziome drogi ewakuacyjne — korytarze — wyposazone w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu.( Zgodnie
z projektami branzowymi, w niektorych przypadkach w oparciu o symulacje komputerowe oddymiania).
Na kazdej kondygnacji zapewniona jest ewakuacja do strefy pozarowej znajdujacej sie na tym samym
poziomie.
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W 2 pionach windowych wydzielone sg dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych, po jednym w kazdym pionie.
W budynku zostaty wydzielone 2 zespoty dzwigéw osobowych. Obudowa holu dzwigdw, wewnatrz ktérych
zostaly umieszczone szyby dzwigow, stanowi Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci
ogniowej REI120 z drzwiami o0 odpornosci ogniowej El 60. Hole windowe wraz z szybami dzwigow stanowig
jedng pionowg strefe pozarowa. Jeden z dzwigdw jest dzwigiem dla ekip ratowniczych. Kazdy dzwig dla
ekip ratowniczych obstuguje dwie strefy pozarowe. Dostep do spocznika dzwigu jest mozliwy z przedsionka
przeciwpozarowego klatki schodowej lub z innej strefy pozarowej, uzyskano odstepstwo od § 253 ust.1i 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami). Szyby
tych dzwigébw wyposazone sg w urzadzenia do usuwania dymu , uzyskano odstepstwo od § 253 ust.4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Hole windowe zabezpieczone sg przed zadymieniem.

Oswietlenie bezpieczenstwa i oswietlenie ewakuacyjne z centralng bateria.

Z klatek schodowych zapewnione jest wyjcie na zewnatrz budynku korytarzem obudowanym w klasie
EI30.

W budynku A1 ewakuacja z klatki schodowej w osiach 10-11 przeprowadzona jest do wyjscia na zewnatrz
budynku przez hol, ktéry spetnia takze funkcje uzupetniajace do funkcji wynikajacych z przeznaczenia
budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzedazy. Przez hol przeprowadzona jest
ewakuacja tylko z jednej klatki schodowej. Hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2 ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem. Hol
jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogolnej, $cianami o klasie min. EI30

Wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej 0 50% wieksza od szeroko$ci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku i wynosi w najwezszym miejscu 210cm co spetnia obowigzujace przepisy.

Minimalna wysoko$¢ holu ewakuacyjnego w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie
mniejsza niz 3,3 m,

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza 0 50% od minimalnej szeroko$ci drzwi
wyjéciowych i wynosi w $wietle przejscia 210 cm.

W holu gtéwnym, w poczekalni przyje¢ planowych oraz czesci ustugowej na poziomie P01 w budynku A1
zastosowano drzwi wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.

W budynku A1, w strefie pozarowej ZL V na poziomie P13 - hostel, drzwi z pomieszczen, z wyjatkiem
higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji ogoinej, maja klase odporno$ci ogniowej EI 30.

W budynku A1 piwnice sg oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpozarowym.
Ewakuacja budynek A2:
Pionowe drogi ewakuacyjne stanowig wydzielone klatki schodowe bedace bezpiecznym miejscem

ewakuacji, prowadzone na zewnafrz budynku. Klatki wydzielone sg pozarowo $cianami EI60 i zamknigte
drzwiami EI30. Wszystkie klatki wyposazone sg w klapy oddymiajace, grawitacyjne. Projekty warsztatowe
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systemu oddymiania, po wytonieniu producenta nalezy przed montazem uzgodni¢ z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen p-poz.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL sq podzielone na odcinki nie dtuzsze
niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych, czyli E | 30,

Na kazdej kondygnaciji zapewniona jest ewakuacja do strefy pozarowej znajdujacej sie na tym samym
poziomie.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Wszystkie projektowane instalacje prowadzone sg w szybach instalacyjnych wydzielonych pozarowo
elementami  oddzielen  przeciwpozarowych. Przejécia instalacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zabezpieczone bedg przepustami w klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, instalacje wentylacji mechanicznej i oddymiajacej wyposazone bedg w klapy
przeciwpozarowe.

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowe;
EI120.

Przepusty instalacyjne w stropach oddzieler przeciwpozarowych REIGO0 i $cianach o odpornosci ogniowe;
EIB0, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI60.

Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacii
zastosowano wytgcznie materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Kanaly wentylacyjne wykonane sg wytacznie z materiatow niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
wykonane sg w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne sg wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej, co
najmniej E 1 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej, co najmniej E 1 30.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnose (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktdrej nie obstuguja, posiadajg klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelno$é (E | S) lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
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Przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane sg przez instalacje sygnalizacyjno-alarmowa, niezaleznie
od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen;

Budynki zostang wyposazone we wszystkie wymagane instalacje przeciwpozarowe, w tym budynek Af,
jak dla budynku wysoko$ciowego:

» system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita A1,A2

» state urzadzenia gasnicze — ochrona petna A1:

» wodne tryskaczowe, gazowe (zamiennie) wobec pomieszczen wskazanych w postanowieniu
Komendanta Wojewddzkiego PSP w todzi — WZ-5595-3/12.

o dzwiekowy system ostrzegawczy A1,A2

» awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne z centralng baterig A1,A2

»  oSwietlenie bezpieczenstwa A1,A2

» dwustronne zasilanie w energie elektryczng A1,A2

*  Zzespot pradotworczy A1,A2

»  przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla catego budynku A1,A2

* instalacja odgromowa A1,A2

»  system zapobiegajacy zadymieniu klatek schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych A1,

» system stuzacy do usuwania dymu z poziomych drég ewakuacyjnych A1,

»  system stuzacy do usuwania dymu z szybow dzwigéw dla ekip ratowniczych A1

* instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty 25 z wezem potsztywnym A1,A2

* instalacja zaworéw hydrantowych A1

»  zbiornik przeciwpozarowy A1

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wylacznik pradu petiacy funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu zainstalowano w pomieszczeniu
monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01. Zadziatanie Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu
wyltacza:

» instalacje o$wietlenia podstawowego,

» instalacje wentylacji bytowej,

» inne instalacje nie zwigzane z systemami zabezpieczen pozarowych obiektu.
»  Wylacznik ten uruchamiany jest przez jednostki ratowniczo-gasnicze PSP.

Uwaga:

Uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze powodowaé samoczynnego zataczenia sie
agregatu pradotworczego i nie moze pozbawi¢ zasilania w energie urzadzen przeciwpozarowych. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w obrebie jednej strefy pozarowej istniato wiecej niz jeden gtéwnych
wylacznikéw pozarowych, nie zblokowanych ze sobg w jeden system. Zadziatanie kazdego z wielu takich
wytacznikow musi  spowodowaé zanik napiecia w calej strefie pozarowej, do ktérej jest on
przyporzadkowany.
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Oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz kierunkoweqo

W budynku zastosowano oprawy o$wietleniowe zasilane z centralnej baterii akumulatoréw. Nad drzwiami
ewakuacyjnymi zastosowano oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (wskazujacego drzwi
ewakuacyjne i kierunki ewakuacji). Oprawy zastosowano réwniez przy drzwiach ewakuacyjnych od strony
zewnetrznej.

Instalacje hydrantowa (hydranty wewnetrzne) i zaworow hydrantowych

Hydranty o $rednicy znamionowej 25 mm na kondygnacjach nadziemnych i 52 mm w piwnicy sg
rozmieszczone w budynku w poblizu wyjé¢ i klatek schodowych, zawory hydrantowe 52 mm sg usytuowane
w przedsionkach przeciwpozarowych klatek schodowych.

Rozmieszczenie hydrantéw przeciwpozarowych zapewnia pokrycie ich zasiegiem catkowitej powierzchni
obiektu — zasieg hydrantu przeciwpozarowego okresla sie dtugoscig weza hydrantowego wynoszaca 20
lub 30 m oraz doliczanym do tego zasiegiem rzutu wody wynoszacym 3 m.

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

W budynku A1 i A2 wykonano SSP — ochrona petna wraz z podtaczeniem do obiektu komendy PSP.
Centrala systemu znajduje sie w pomieszczeniu monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01.

Instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)

W budynku A1 oraz A2 zainstalowano Dzwigkowy System Ostrzegawczy. Centrala systemu znajduje sie
w pomieszczeniu monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01.

Instalacja wentylacji pozarowej

W budynku A1 przewidziano:
» system zapobiegajacy zadymieniu klatek schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych
» system stuzacy do usuwania dymu z poziomych drog ewakuacyjnych,

»  system stuzacy do usuwania dymu z szybow dzwigdw dla ekip ratowniczych

State samoczynne urzadzenia gasnicze wodne ( instalacja tryskaczowa)

Kazda gtowka tryskacza jest wyposazona w wyzwalacz termiczny ustawiony na 68°C (poza szczegélnymi
przypadkami) uruchamiajacy automatycznie system tryskaczowy.
Podstawowe parametry dla przestrzeni o obcigzeniu ogniowym OH1:

* Minimalna intensywnos¢ zraszania — 6,1mm/min,

»  Obliczeniowa powierzchnia zraszania — 120 (m3),

*  Minimalny czas dziatania - 60 (min),

* Maksymalna powierzchnia chroniona przez 1 tryskacz — 12 (m?)

Uruchomienie pompy i lokalizacja sekcji tryskaczowej s pokazane na tablicy sygnalizacyjnej w
pomieszczeniu ochrony.
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State samoczynne urzadzenia gasnicze gazowe

Wybrane pomieszczenia, w ktdrych wystepuja urzadzenia elektroniczne i elektryczne zostaty wydzielone
pozarowo Scianami o odpornosci ogniowej EI 120 i EIG0, zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej EI60
oraz EI30 oraz wyposazone w system gaszenia gazem. W pomieszczeniach tych jest zastosowany system
detekcji dymu w ramach systemu sygnalizacji pozarowej budynku.

Oprocz pomieszczen juz objetych statymi urzadzeniami gasniczymi gazowymi projekt zaktada gaszenie
gazem w nastepujacych w pomieszczeniach:

» budynek A2: Unit Dose w Aptece (pom. Nr P1.AP.44).

*  budynek A1 pomieszczenia UPS (pom. Nr: P02.PT.14, P02.PS,5), pomieszczenia monitoringu
(pom. Nr: P01.SW.44, oraz P01.SW.112)

* budynek A1 pomieszczenia teletechniczne P01.SW.13, P01.SW.50, P01.SW.79, P0.CJD.42,
P3.RAD.33, P6.G0O.30, P7.UR.13, P10.C0O.46, P11.NC.22, P11.NR.23, P12.SM.34

e P13.HO.10, P16.BP.11, P16.NN.20

* budynek A1 Pomieszczenie elektryczne P8.PT.2, P13.HO.12

Pomieszczenia zostang chronione za pomocq automatycznego systemu gaszenia pozaru gazem. Jako
$rodek gasniczy system wykorzystuje HFC-227ea, ktory przechowywany jest w butlach umieszczonych
wewnatrz pomieszczen gaszonych, lub w ich poblizu. W kazdym z zestawdw znajduje sie butla
wyposazona w zawdr, ktéry uruchamia sie po odebraniu sygnatu z urzadzenia sterujacego poprzez
wyzwalacz elektromagnetyczny. Pozostate butle zostajg wyzwolone poprzez potaczenie pneumatyczne, z
butla wyposazong w elektrozawor.

Do sterowania i monitorowania sprawnosci statego urzadzenia gasniczego stosowana jest elektroniczna
centrala sterowania gaszeniem. Centrala umozliwia wykrywanie pozaru za pomocy czujek
zainstalowanych na liniach dozorowych. Po wykryciu zagrozenia pozarowego poprzez czujki uruchamiane
jest urzadzenie gasnicze, wowczas okreslona ilos¢ gazu poprzez ukiad przewoddw i dysz zostaje
wpuszczona do pomieszczenia.

Nad drzwiami do strefy chronionej zostang zamontowane sygnalizatory alarmowe informujgace o
koniecznosci opuszczenia chronionego pomieszczenia przed rozpoczeciem procedury gaszenia i
ostrzegajace przed wejsciem do chronionego pomieszczenia po rozpoczeciu procedury gaszenia.

Funkcje dekompres;ji chronionych pomieszczen petni¢ bedg klapy odcigzajace.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozardw, okreslonych w Polskich Normach
dotyczacych podziatu pozaréw, ktbre moga wystapi¢ w obiekcie:

Jedna  jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (ub 3 dm3) zawartego
w  gasnicach  przypada na kazde 100 m2  powierzchni  strefy  pozarowej
w budynku, chronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Gasnice w obiektach powinny byé rozmieszczone:
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*  w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegoInosci:
a
b
c
d

przy wejsciach do budynkéw,

na klatkach schodowych,

na korytarzach,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnafrz;

_— — — —

* w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki);

» w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli
pozwalajg na to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

» odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
» do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
gasniczych, a w szczeg6lnos$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan;

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaréw w ilosci 20 I/s powinna by¢ zapewniona, z co najmniej 2
hydrantow zewnetrznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 75m dla pierwszego hydrantu, oraz do 150m dla
drugiego hydrantu. Hydranty (szt., co najmniej 3) zlokalizowane sg na lokalnej sieci wodociagowe.

Do budynku doprowadzone sq drogi pozarowe, jedna od strony dtuzszego boku budynku A1, druga od
strony budynku A2. Nawierzchnia jezdni drogi pozarowej przystosowana do przejazdu pojazddw o nacisku
osi co najmniej 100 kN.

Scenariusze rozwoju zdarzen w czasie pozaru;

Budynek A1

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje ugaszenie powstatego pozaru przez
instalacje tryskaczowg i szybkg ewakuacje ludzi ze strefy pozarowe] kondygnacji zagrozonej pozarem,
nastepnie ze stref pozarowych bezposrednio przylegtych oraz bezpieczng ewakuacje wszystkich oséb
przebywajacych w budynku, wedtug przyjetych przyktadowych algorytmow pozaru.

ZAtOZENIA
Wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozarowe;
* Alarm | stopnia.
Zadziatanie jednej czujki
Potwierdzenie przez ochrone (obecnosci przy centrali) w ciggu 1 minuty,

Brak anulowania alarmu (po jego potwierdzeniu < 1min) powoduje uruchomienie automatyczne alarmu ||
stopnia po uptywie 3 minut.
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» Alarm Il stopnia.

Zadziatanie dwoch elementdw w koincydenciji (w tej samej strefie dymowej) — dwie czujki, jedna czujka
i jeden ROP lub 1 ROP

Brak reakcji przy centrali po wystagpieniu alarmu | stopnia w ciggu 1 minuty.

Brak anulowania alarmu | stopnia w ciggu 3 minut.

Zbicie szybki ROP w pomieszczeniu ochrony.

Zadziatanie jednej czujki lub zbicie szybki jednego ROP i zadziatanie jednego tryskacza. (w dowolnej
kolejnosci).

Informacja o pozarze po zadziataniu instalacji tryskaczowe;

Otwarcie (zadziatanie) jednego tryskacza.

e Alarm Il stopnia
Przekazanie sygnatu o pozarze do PSP,

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu szpitalnym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sq wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikdw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych w strefie, w ktorej system wykryt pozar.

Zrodho informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas trwania tego
stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

* w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

* w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

» w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

»  przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

» automatyczne uruchomienie wentylatorow wyciggowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji
oddymiajacej na korytarzach, w strefie pozarowej na kondygnaciji, na ktérej powstat pozar,

» uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przeptyw powietrza przez zaluzje do
korytarzy na kondygnacii, na ktorej powstat pozar;

» automatyczne wylaczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacj,
obstugujacych strefe, w ktérej powstat pozar;

» zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogélnej na kondygnaciji, na ktorej
powstat pozar,

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,
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» uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego na kondygnaciji, na ktérej powstat pozar
(komunikat ewakuacyjny) oraz sasiadujacych strefach pozarowych (komunikat informacyjny dla
personelu),

Dziatania podjete przez pracownikow ochrony i personel medyczny:

» podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,

*  po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie,

» ewakuacja pacjentow do strefy pozarowej na tej samej kondygnacji i klatka schodowa na
kondygnacje nizej,

»  Wytaczenie doptywu gazéw medycznych do strefy objetej pozarem po zakoriczeniu ewakuacii
pacjentow z tej strefy

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatan podjetych przez pracownikéw lub
ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

» automatyczne uruchomienie urzadzenia tryskaczowego,
Po przybyciu Strazy Pozarnej :
* przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,
» wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.
» przekazanie komunikatéw o ewakuaciji w strefach pozarowych nie objetych pozarem za pomocg

dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Algorytm dla pozaru powstatego w szybie windowym.

»  Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

«  Zrédto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

» Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas
trwania tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

» w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

* w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

» w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

» przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

» uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadci$nienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych;

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,
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» uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w strefie holu windowego, w ktérej powstat
pozar,

» Dziatania podjete przez pracownikow ochrony:

* podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,

*  po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatan podjetych przez pracownikéw lub
ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

* automatyczne uruchomienie urzagdzenia tryskaczowego,

» W przypadku przedostania si¢ dymu na korytarz ( zadziatanie czujki SSP na korytarzu ):

» automatyczne uruchomienie wentylatoréw wyciagowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji
oddymiajacej na korytarzach, na kondygnaciji na ktérej powstat pozar,

» automatyczne wytgczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacii,
obstugujacych strefe, w ktorej powstat pozar;

» zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogélnej na kondygnaciji, na ktorej
powstat pozar,

Po przybyciu Strazy Pozarne;j :
*  przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,
» wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Strazy Pozarne;.
» przekazanie komunikatow o ewakuacji w strefach pozarowych nie objetych pozarem za pomocg

dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Algorytm dla pozaru powstateqo w pomieszczeniu technicznym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sa wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikdw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatorow optycznych na kondygnacii, na ktorej system wykryt pozar.

Zrédho informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

* w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

* w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

» w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :
» przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

» automatyczne uruchomienie wentylatorow wyciggowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji
oddymiajacej na korytarzach, na kondygnacji na ktdrej powstat pozar i na parterze,
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» uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przeptyw powietrza przez zaluzje do
korytarzy na kondygnacii, na ktorej powstat pozar;

o zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

» uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego na kondygnaciji , na ktorej powstat pozar
(komunikat ewakuacyjny) oraz sagsiadujacych strefach pozarowych (komunikat informacyjny dla
personelu),

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

* podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
*  po opanowaniu i likwidaciji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatan podjetych przez pracownikéw lub
ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

» automatyczne uruchomienie urzadzenia tryskaczowego,

Po przybyciu Strazy Pozarne;j :
*  przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,
* wykonywanie polecent wydawanych przez dowddce Strazy Pozarnej.
» przekazanie komunikatow o ewakuacji w strefach pozarowych objetych pozarem za pomocg
dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Algorytm dla pozaru powstalego w pomieszczeniu dydaktycznym, biurowym, hotelowym,
gospodarczym lub handlowym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sa wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikdw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatorow optycznych na kondygnacii, na ktorej system wykryt pozar.

Zrodto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

» w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

* w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

» w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

»  przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,
» automatyczne uruchomienie wentylatorow wyciggowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji
oddymiajacej na korytarzach, na kondygnacii, na ktorej powstat pozar i na parterze,
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» uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przeptyw powietrza przez zaluzje do
korytarzy na kondygnacii, na ktorej powstat pozar;

e zatrzymanie dzwigow osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

» uruchomienie dzwigkowego systemu ostrzegawczego na kondygnaciji, na ktérej powstat pozar
(komunikat ewakuacyjny) oraz sgsiadujacych strefach pozarowych (komunikat informacyjny dla
personelu),

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

* podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
*  po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatan podjetych przez pracownikéw lub
ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

» automatyczne uruchomienie urzadzenia tryskaczowego,
Po przybyciu Strazy Pozarne;j :
*  przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,
* wykonywanie polecent wydawanych przez dowddce Strazy Pozarnej.
» przekazanie komunikatow o ewakuacji w strefach pozarowych objetych pozarem za pomocg
dzwiekowego systemu ostrzegawczego
Szczegotowy schemat dziatania systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu ostrzegawczego

oraz zakres sterowan nalezy opracowaé w postaci matrycy sterowan przy projektowaniu systemu
sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Budynek A2

Algorytm dla pozaru powstateqo w pomieszczeniu przychodni:

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sa wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikdw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu poZzarowego.

Zadziatanie sygnalizatorow optycznych w strefie, w ktorej system wykryt pozar.

Zrodto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas trwania tego
stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na migjscu zrédta sygnatu przez pracownika ochrony.

* w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

* w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

o w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,
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Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

automatyczne wytaczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzaci,
obstugujacych strefe, w ktorej powstat pozar;

zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogoinej na kondygnacji, na ktorej
powstat pozar,

zatrzymanie dzwigbéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

zamkniecie drzwi przeciwpozarowych wyposazonych w chwytaki elektromagnetyczne,
uruchomienie sygnalizatoréw optycznych i akustycznych systemu sygnalizacji pozaru,

Dziatania podjete przez pracownikow ochrony i personel medyczny:

podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
po opanowaniu i likwidacji Zrédta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie,
Po przybyciu Strazy Pozarnej :

przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,

wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.

Algorytm dla pozaru powstateqo w pomieszczeniu technicznym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sq wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikdw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych na kondygnacii, na ktérej system wykryt pozar.

Zr6dho informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowania i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

uruchomienie sygnalizatoréw optycznych i akustycznych systemu sygnalizacji pozaru,
automatyczne wytaczenie wentylatorbw nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacii,
obstugujacych pomieszczenie, w ktérym powstat pozar;

zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogdinej obstugujacej pomieszczenie,
w ktérym powstat pozar,

Dziatania podjete przez pracownikow ochrony:

podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
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*  po opanowaniu i likwidaciji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.
Po przybyciu Strazy Pozarnej :

* przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,
»  wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu dydaktycznym, biurowym, gospodarczym lub
handlowym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sa wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikdw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatorow optycznych na kondygnacii, na ktorej system wykryt pozar.

Zrodto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

* w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

* w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

» w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

» przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

» uruchomienie sygnalizatorow optycznych i akustycznych systemu sygnalizacji pozaru ,

» zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

»  zamkniecie drzwi przeciwpozarowych wyposazonych w chwytaki elektromagnetyczne,

» automatyczne wytgczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacii,
obstugujacych pomieszczenie, w ktérym powstat pozar;

»  zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogoinej obstugujacej pomieszczenie,
w ktorym powstat pozar,

Dziatania podjete przez pracownikow ochrony:

» podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
*  po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.

Po przybyciu Strazy Pozarne;j :

* przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,

» wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.
Szczegotowy schemat dziatania systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu ostrzegawczego
oraz zakres sterowan nalezy opracowaé w postaci matrycy sterowan przy projektowaniu systemu
sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
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Szczegbtowy schemat dziatania systemu sygnalizacji pozaru oraz zakres sterowan nalezy opracowac¢ w
postaci matrycy sterowan przy projektowaniu systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

Pod pojeciem ,drobny incydent pozarowy” nalezy rozumie¢ wydarzenie uruchamiajgce system pozarowy,
lecz nie stanowigce zagrozenia dla ludzi i mienia. Najcze$ciej incydent stanowi btad systemu lub
przypadkowe uruchomienie systemu.

Pod pojeciem ,powaznego zagrozenia pozarowego” nalezy rozumie¢ wydarzenie stanowigce zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzi, lub zagrozenia mienia.
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Ze

®

PREZYDENT MIASTA LODZt . . tédz, dnia. 29.11.2012 r.
90-926 t6dZ, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-11.6740.540.2012

94203. KG

POSTANOWIENIE Nr DAR-UA-H.709. 2012

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dria 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2010 r
Nr 243, poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku

Uniwersytetu Medycznego w todzi
90-419 £6d3, al. T. Kosciuszki 4

w sprawie udzielenia zgody na odstgpstwo od przepiséw § 212 ust. 5, § 68, § 253 ust. 1, 21 4, § 210,
§ 232 ust. 4, § 235 ust.1, § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z pdiniejszymi zmianami),

postanawiam udzieli¢ zgody na odstepstwo od wymienionych wyzej przepiséw, umozliwiajace
zastosowanie przy realizacji przedmiotowej inwestycji nastepujacych rozwigzan:

1) wykonan'e budynku CKD UM (A1 i A2) w kiasie ,,B” odporncsci pozarowej, pomimo zakwalifikowania
budynku jako wysokosciowy - odstepstwo od wymagar § 212 ust. 5,

2} wykonanie klatek schodowych ze spocznikami o szerokosci mniejszej niz przewiduja warunki
techniczne - odstgpstwo od wymagan § 68 ust. 1, tabela wiersz 4,

3) pozostawienie wymiaréw schodéw klatek schodowych: wysokodci stopni i szerokosci stopni -
odstepstwo od wymagari § 68 ust. 1, tabelka wiersz 4 oraz § 69 ust. 4,

4) pozostawienie diwigu dia ekip ratowniczych w wydzielonych pozarowo holach windowych bez
wykonania przedsionka przeciwpoiarowego przed wejsciem do diwigu, dla wykonanej juz czesci
budynku oraz w przysztosci podczas zagospodarowania pozostatej czesci budynku (kondygnacje
powyzej 10 nadziemnej) - odstepstwo od wymagan § 253 ust. 1§32, .

5) wyposazenie diwigéw dla ekip ratowniczych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu - odstgpstwo
od wymagan § 253 ust. 4,

6) podziat budynku Al i A2, jako odrebnych budynkéw. Budynek Al zaliczony do grupy wysokosci -
wysokoSciowy (powyzej 55 m - WW), natomiast budynek A2 zaliczony do grupy wysokosci —
Sredniowysoki (ponad 12 m do 25 m - SW) - odstepstwo od wymagari § 210,

7) wykonane stropéw, bedacych elementem oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornoci
ogniowej REI 60, dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii PM - odstepstwo od wymagan § 232
ust. 4,

8) waznoszenie $cian oddzielenia przeciwpoZarowego ¢ klasie odpornodci ogniowej RE! 120 na stropie
bedagcym elementem- oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci  ogniowej REI 60 -
odstepstwo od wymagan § 235 ust. 1,

9) wykonanie $ciany wewnetrznej z przeszkieniami bez klasy odpornosci ogniowej w projektowanej
Galerii ne poziomie 01 - odstgpstwo od wymagan § 216 ust. 1.

UZASADNIENIE
Pismem 2 dnia 30.08.2012 r., Uniwersytet Medyczny w todzi awrécit sig do tut. organu o udzielenie zgody
na odstepstwo od ww. przepiséw prawa budowlanego, zataczajac do wniosku:
- ekspertyze techniczng dotyczacq stanu ochrony pozarowej {17 plansz rysunkowychj,
- opinig Komendy Wojewddzkiej Panstwowe] Strazy Pozarnej w todzi z dnia 02 sierpnia 2012roku,
dotyczaca odstepstwa od niektorych wymagani rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia

—  200ZTokuwsprawie warunkow Technicznych, jakim powinny oGpewiadac budynki 1 ich usytuowanie,
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PAFOTHIEROWANIE Fet ENERGIE KORCOWA, BET (RADVEN IOMOCHICCR & H [y rok] 1430529
TAPITREEEOWANIE b ENSRGIE KDHCTWA [ NAPEDL LRIRETEN MOMOCRICIYH EelpomH  [kWh/rok] £l B88 6
TAPOTHIEBCWAMIE ok EMERGIE KCHICCWA, [Rowih/rodc] 2X5 5515
ZAPITHESEOWAMIE A HECORAWLAINS ENERIIE PIERVAITHA BT LRZADPER MOMOCNICTYCH [k o7 B34
TAFOTHAERCWANIE Fob HIEOORAWIA NG ENERTE [TERWITHA [0 NAFSDU URIADZEN POMOCHICICH [EWh/rok] 244 7857
ZAPTITIZEBOWANIE Rl NECONAWIALN ENERITIE PIERWOTHA Qo H [KWhrok ] 342 6505
POWTERICHNLA © HESLLOWANED TEMPERATUILE M [miz] B4 B35,2
POIERZEHHLA LTI [mi2) 4 35,2
POMWTERFCHHL ALHTIDNG © REGLECWARE) TEMPERETUREE [mi2] B4 B35,2
OFIS SYSTEMU OGRIEWANLA

weze clepiny zasiany 2 Veolia Energla Lih 5., Wekabnik nakixc nieodnawiaine] enengil plerwotne) =0,68  {htips://energiadialoel pjdane-kluczowe) dane-
mm%ﬂmlmm-i

wezel cieglny

PALAMETILY ERERGETYEINE

ZACITRZEROWANIE R ENERCIE LIYTHIN, M, [Wh/rok] 139 B35.7
PAPCITRZEBOWRMLE s ENERGIE KORCIRI BET URZALTER MOMOCNICITH Qi H [ KW k] 143 862,3
TEPTITHIEROWANIE ol EMERGIE £DRCOWS, [0 WASEDR LIERTTEN EEI.M.H [wm] Bl 5888
TAPOTRIEBCIWAMIE KA ENERGIE EOIRCCWA [Rown re] Froio
ZRPOTHIEBCWANIE KA HIEDDRAUNIAING EXERGIE FIEIWOTHA BET LRZALTEN [wm] o7 §94.8
mmw:;:;‘mwm ENERIGIE FIEWOTHA [0 RAPSLU [KWhrck] 244 7557
TAPUTHESBOWANIE WA HECORAWLAINS ENERTE PIEWOTHA Qo H [ kWi rok] 343 6605
POMTERZIHNTA O REGLTWANED TEMTERATLREE M [m2] B4 E35,2
POWIERZTHNLA UhTIDWA [m2] B4 E35,2
PONTERZIHNA UPTHONGA 0 RECLLCWANE TEMPERATURE [m2] B4 B35,2
PRAAMETRY PRACY fa] 7055

OIEFLC Z KOGENERACTL - wegiel kamianmy, gaz ziemny
WP ORI YWRY, RAKLADU MIECTRAWIALNE] ENERGIT MERAMITHE NA

M&ImmEmIHWILﬁﬂE{JI B0 B Wl | 0,68
RODEAD IHOEL CIERLA

WEZEL CIEPLNY - kompaktowy 2 obudowg - powyej 100 kw

SREDHLA SERDROWA SRUSAMNDISE W TWORIENL MOENNCL CIEMA T ENERGD f'IH.'J | 092

[CISTARCIONE) B0 GRANICY BILAMGCWES BULIEL
m,mnlhh.im

DGRIEW.ﬂNiE CENTF..\LHE WODNE - 2 Inkalmgurb:ua ue-pla mvmm-anag:w oorzewanym budyria - 2
2h correwEnvch

- o |' 1)
EleH:ul-. SEM mm:ﬂ: m In:ﬁ.htﬂ -I'_El‘hlu\’lmlﬂE
s i, | 0,53
ACDLAL INSTALACH
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzeiniki czionowel plybowe - 2 regulacia cenleaing - | migjscows (zakees P - 2 K)
SREDALA SEDTROWA, SFOAWNCISE RECLLACTE | WY RCRTYSTARA CIERLA W e 043
DERERIE UYL ¥ f

PALAMETIEY ZASOBNERA BUFORIWESS 1 JE00 USYTUOWANIE
BRAK ZASOENIKA BUFCROWEGD

mmmﬂ ARUMULACY] CIEFeA W ELEMENTACH M5 1,00
SHECMLA SEZOROWA, SPIAWNCSE CALEDWTTA INSTALACT] jH, ot 1 0,50
URZADEENLA POMOCHICEE

havakleryanila soormpdnng i poincs dogriny Ausls OFF 8.7 S sboona 31 1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

d > v - v

POMPY OBIEGOWE oorzewania - w budyru o AU poniad 250 m2 - greejaiki celonowe plytows - granica
oorewania 10°C
SHEDAR, MOC EDROSTECWA, POMP DSIS50WTCH o=l [w/m2] 0,10
SHET] CIAS DELAEAMLA POMP CEIEGIWYTCH =] [ vk ] 4700,
REGLLACIA WEZLA CIEPLNEGO - ogreewanie | clepla woda
SREDALA MOC EDRCSTHOWA RAMELCH POMOCHICTYCH | REGULAC

; el [Wim2] .09
SHETM] (205 [TLRANLA NAPEDOW POMOCHECTFOH | REGULACTI IOTLA ] [nyro] 8760,

WENTYLACIA MECHANICZNA

Q‘u‘.rﬁ LW ok |

&5 B4,6

BAPOTHIERIWAMIE hit EMERGIE LUNTHOMW

TAPOTHIEROWAALE Nk ENERGIE EWCCW BEZ URZAIER MOMOCNICICH GV [y rok] 7253110
IRPOTITERCWUANIE Wk ENERTIE ERC0WA [0 NAPEDU LBZRITEN POMOCKICTYCH Eelpom,y  [RWh/rok] 1 785 5150
TAFOITHIERIWAMIE A EMERSIE ECRCOWA, [EWh/ o] 1 858 B46,0
ZAPOITHIERIWAMIE NA HIEDCRAWLALAA EHESIE PIERWOTHY, BEZ URZACTER POMOCHICTPCH [EWh ok | 495931
BAPOITHIERIWAMIE hih HIEDCRAWLALILA EMESISIE FIERWOTHE, 10 RAPEDU UNZALTEN POMOCHICTYCH [EWh/ o] 5357 M5,
INPOTHIEBIVAALE heh NIEONAWIALALK, ENEAIIE PIERWCTIA opY [y rok) 5407 338,2
POATESCCHHLA £ RECLLCHWAREY TEMPERATUILEE WENTYLOWGHA MECHANIZTHEE ANV [m2] £4 B35,2
POWIETILEE LELMRNE PRIEZ WENTVLACIE MECHANICTNY Vex [m3m] 205 16,3
SEROHCRHA SRS SrSTER REKLTERACT npecup 65,00
SERONCWA PRANNOSL GRUNTOWEDD WYHENKA CIE'EA EWC 0,00
SERMOWY STOMEN RECFRLACE nyes 0,00
YR WENTYLACH

centrale wenbylacyine 2 cdzyskiem ciepla

WENTYLATOIT

Inne wentylacja

SHEDMLS MOC EDRISTYIWS WENTILATOS W el [Wim2] 314
SHEDW] CIAS D21 ANIA WENTYLETTR W t=l [hirok] a7a0,

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETILY EMERGETYCENE - DLA DANES TV URYTROWANES

TAPOTHEEBOWAMIE Kt EMERSIE LUYTROWY Gw.nd [k o] B 0563930
ZAPOTHIEBOWANIE Kt EMERIIE EDHCCWA BEZ LRZALTEN POMOCMICICH O, W [k o] 0134 238,1
ZAPOTHEEBOWAMIE Kt EMERIIE EDACEWA DD HAPEDH LRZAITEN POMOCKETYCH Eelpom W [KWh k) 127182
TAPOTRIEBIVANIE hh EMERGIE EDHCOWA [ o] 0155 956,3
ZAPOTRIEBOWANIE h HIEDDRAWTALNA ENESTTE PIEWOTHA BT UREADTER POMOCKICE¥CH [y k] 6211 2819
TAPITRIEBOWANIE K HIEDDRANTALIA EHERIE FIEOHOTHA DO MAPEDU IRZALTEN. POMOCHICEYCH [y rok] B8 154,7
TAPCITRIEBOWANIE h HIEDDRAWTALLS EHESIIE PIEGNOTHA oo [ o] 6 279 436,5
POAWIERITHHLA © RECRLOWASE TEMPERATLAUE N [mi2] £ 35,2
FORIEIHHIA TR [m2} B4 K35,2
POMTERZCHHI UEYTROWA © REGLLCWANE] TEMPERATURZE [m2} £4 B35,2
were| cleplny msilany 2 Veoia Energia bhdE S A, Wakainik nakisdy necdnawiaing| eneri plerwolng] =068 (hitps:fenerplamalodel plidans Kl ovwe dane-
Jechnicrnad)

[ frcu o3 gy Acxfytr 0 8.7 10 FI
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

SYSTEM INSTALACH CIEPLEY WODY < 1

wezet Clepiny

PASAMETICY ENERGETYCERE

TAPCTHIEBIWAMLE bt EMERGIE LOWTROWS gwad [y o] B 056 398,0
TAPCTHIEBIWAMLE bk EMERAIIE KIHCOWA BEZ LEZALTEN FOMOCMICIVGH W [ Wy o] B 134 238,1
TAPCITRIEBCIWABIE Fik ERERGIE REVRCIWA D0 HAPEDH LIRADZEN POMOCKICTYOH Eelpom, W [KWhrok] 127182
TAPCITRIESCIWAMIE M EMERGIE KOWCIWS [t o] O 156 956,3
APOITRIERIWANIE Pk HIEDORAWIALMA EHEHE PIEAOTHA BT LREADTEN POMOCHILT ¥ Ly k| 6211 281.9
TAPCITRIESCWAMIE Mk HIEDORAWTALMA EHERIE PIERMEDTHA, ) WAPEDL (RIALTEN, POMOCHICTICH [ iy o] B 154,7
TAPCITRIESCIWAIE 1t HIECORAWIALMA EHEFIE PIERMEDTHA oW [ty ek B ITS 436,56
POIERITANLA O NEGLLOWASE) TEMPERATURZE N [m2} B4 B35,2
POAWIERBTHHLA UTROM [m2} B4 B35,2
POARIERBTAHLA UETROMWA © REGLIDWARE] TEMPERATLICE [m2} 4 B35,2
(IEFLD Z KOGENERACT - wegiel kamienny, gaz ziemny

T DR YT, RAKEADL RTECHTAWLALNE] ENERTAI] PETWOTHES WA WYTVOAZENEE | DOSTARLIENIE NOGHIGA ENERL LIS wl 068
ENEREI] [ YR !
ROGZAS BedOds CIEPEA

Wzet cieplny kompaktowy - 2 obudows - ormewanie | clepla woda - moo nominaing powyde 100 KW

DML SEDORCW SPRANROSL WYTHWORIENLA NS CIEAA 7 ENFRCE] DOSTARCICAR] D0 SRANITY BIARSCWED BUIYARL  1jW,g 0,58
LRALEERCTA SRt A CIEMLA T RODEAT DRETALAEIL

Inna

SRELNIN SEORCIW SARIN0SC TRARSPORTL CIEPLES WODY W DSRESE BUUWHKL nw,d 0,50
PARAMETIY ZASOBMIHA CIEMLE) WODY

Brak zasobnda

SREDMLA SEFDRCIG SERANNOAT A1 MULACT] CEEFLE) WK W ELEMENTACH POEMRCACIDWYTH SYSTEML CIERLED WODY nw.s 1,00
SRELLY SETORCI SERANNONS WARTYSTAMA nw.e 1,00
SREDMLL SETORING SPREWROIAD DAk ETAWTTE IKSTALACT W, ot 1 0,63
UNEABZENER POMOCNICIE

[ROMPY EYRELLACTIRE

Tnne cepl woda

SN MO EDHOSTEOWE POMP CYRULACYINCH el [wiimz] 0,04
SREDH] TS DZLAAMLA PO CYRMULACYIRYCH el [Hrok] 8760,
EDMDSTROWE DOBOWE ZAPDTRZESCWANIE HA CISLA WOOE LOVTHOWS Wi (3 m2-riesi] &5
[ROLTAY: SIPTALE 3 i
WSk IR KCBECYINY 2E WEGLELL) b PRLEERWY W LUDYTIOWANR kR 1,00
RLITENICWEA TEMISRATLIA CEIRE) WO W ZAWONIE CPHLPALNM W [] 55,0
CHRLIPENIOWEA TEMPERATLIA TIMNED WOLY B [eC] 10,0

IAPOITREBOWANIE hA ENERGIE LONTHCM QC.nd [ty ok GEE 64,2
ZAMOTRIEBOWANIE Hik ENERGIE RINCOWA, EET UKZALTEN FOMOCMIZYCR 0, C [k o] 210 887,%
IAPOITPAEBOWANIE ik ENERGIE REVCW, D0 NAFED LIAITEN PMCCRICHCH Eelpom,C  [kWh/mk] 21598
IAPCITLEERCWIANIE Hih EMERGIE SEORCEWIL [whrok) 213 147,7
DAPOTRIEROWANIE KA HIFDDRAWLLLMS FRENGIE PIHIWOTHA BEY (LPADEEN POMDCHICTS Ll.wn.'rﬁ] G632 9638
TAPOTRERCIWAMIE N HIEDDRAWLALMA P4 EIE PFIERWOTHA DD RAPEDU UREADTEN POMOCHICRTR Lﬁwru'm&] a479.3
IAPCITREERCWANIE b MIEDORAWLALAS EHERIGIE PIERWOTHA Qp.C [wihy o) £33 443, 1
RTERZCHHNIA O REGLLOWANE] TEMPERATLIE A [m2] £4 B35,2
FOWIERECHHLA TR [m2] £4 £35,2
POWIERECHHLA ATHONGA O IECLILDWANE TEMPEITUIEE [m2] £4 £35,2
P18 SYSTEMU CHLODPENIA

agregaty wod lodowe;

DavalBriaid sevepdaadd i pomndd rognimu Aulll G20 8 7 FrT R
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

SYETEW INSTALMEN CHLODEENIA - 1

PAHAMETILY ENERBETYCINE

TASTITTIERIWANIE fab ENERCIE LUWTROWA QCd [l rok] 668 B4, 2
TASCITRPEBTWANIE feb ENERGIE EDHCOW, BEZ LRTARTER POMOCMICICH 0, [l rok] 210947.9
ZAPOTRIEBIWANIE NA ENERGEE KORCOWA D0 HAPELH LRZRIZEN MOMOCNICITH Ealpom,C  [MWh/rok) 21598
ZUPOTRIEBIWANIE N ENERGEE KDHCOWS [Mh/rok] 213 147,7
TRPCTRPEBTWNIE ht NIEDONAWLALNY EHESTILE MERWOTHA BE2 URZADEER POMOCHICTYH [Bwwhy ok 0320638
ZAPOTRIEBIWNAMIE WA HEDDRARIANG EHERGIE MIERWOTHA [0 RAPELA URZADIER POMOCHICATE [KWh/rok] 64793
ZPOTRIERIWANIE N NIEDDRARIALN, EHERGIE PIERWOTHE Op.C [Mwh/rok] 6394431
POAWTERECHHEA O REGULOWANE! TEMPERATURE N [m2] E4 B35,2
BOWIERECHHLA UNTHDWA [m2] B4 E352
POWIERETHNIA LYTHONA O REGLLOWARE) TEHPERATLILE [m2] B4 B35,2
ENERGIA ELEKTRYCINA - produlicia mieszana

WP TR CTYAI FALATL NIFCHRWIALNE] ENERTA PIETTAITHE]D NA WYTWOGEEREE | CUS TARCIENIE NOSHINA EHERTH] LIS wl | 100
ENERIL L0 BN :
SYSTEM FOSREDN] - Spretarkowa wytwomica wody lodowe) - speerark drubowe, skrapiace chiodsony wods - nognik chiody - wodry raztwde glikolu £ funkcly free
L0

SREDN] ELRDPEISKT WL CIYHME EETYWINIECT FREGETFIIRE] WTWORIEN(A EiEER | 3 ol
CHRODL 7 WAL ENEREE DOPROWALTANE] 00 GHKICT BILANSORES BULTNEL 4
BODELY EiLA CHEGHU

Iretalacia wody lodowej 2 zmworami trdjdogowym prey odbiomikach - regulacia cagla

SARNOAL WTWANZANLA CHODN w BRO0LE e | 4,95
LEHAL LR A CHEODU | HODZAY INSTALACTL

(HEODZENIE POSREDNIE - Instalacia wody lodowe] 5/12°C - uklad prosty (ber pocuiaty na obiegi}

SREDNIA SEFORCWE SPRAWROS. DTSTRPRLCT D000 oA | 0,92
FANAMETHY ZASOUNIKA CHLODU

Bufcr w systemis chodniczym o parametrach &/12°C na 2ewnglrz oskny tErmicznef Dadynku

SREDLL SEPORCWA SPRANWNOSS RAUMULATE CH0u s 0,52
SREDMLA SERDROMI, SPRMANOISL CALIKTWTTA INSTALACTE | i

PARKMETILY ENERGETYCINE - DLA CALEGD BUDYNKY

EAPOTIZESOWANSE WA ENERIEE KDACOWA QL [ty e} 14096257
EAPOTZESOWANSE WA NTECDRAWIAN FMERETE MERWOTMY QplL [lewhyjrok} 4 128 877,0
POWIESZCHNLA 0 REGLEDWANE) TEMPERETURIE M [m2] 64 835,2
PEIERZCHLS LOTTRONA [m2] 648352
POWIERTCHMLA LIEYTHOWA 0 RECLALCWANE] TEMPERATURZE [m2] 64 B35,2
DPLS SYSTEMU DYWIETLENIA
instalacja LED
STSTEN INSTALACH CHWETLENSOWED - 1
PARAMETRY EMERUETYCINE
EAPOTHIESIWANE WA ENERGLE KDACOWA L [y ok} 1409 625,7
EAPOTRIESIWANE Wi NIECONAWLANA ENENCEE FEEOWOTHY (a1 [l rok]) 4 2/ ETT0
IOIWIERZCHNLA 0 REGLECHWANE] TEMPERATLRTE A [m2] 4 B35,2
IAOWIERZCHLA LIYTHINA [mZ] 4 B35,2
POWIERZCHNLA LIPYTROWA 0 RECULWANE] TEMPERATURZE [m2] 64 835,2
MO SEDHCSTHIWA DFRAI DEWIETLENIA - - [Wimz] 54
L. ] 1
£205 LTHEWANLA CEWIETLENIA i [hrok] 40004
(eI NTI [ [hyrok] 2000,0
WEFCELE THNCE, UNE LMY REECBECTAEL LT ROWN L - A
(7YY BUDAMELL SEPTTALE - REGULACIA RECTRA (CECICW ATOMATYCINA) Y '
WEPDRCTHAEE LWWZGLEDHLAIACY WYRDILEYS TANIE SWIATLA [TTERNEDD e i
(TP BUDYNILY SIPTTALE - RECULACIA RECTRA} f
ki palvhd v iplions i poaid pograsi Auhdiy G005, g ol 62 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

WERTECTYHRDE UTREYMANLA POZIOHL RATESREA CORTETLERLA

[ERCIECH R LACTI: BRAK REDULATE RATEDEKLA COWTETLENLA)

MF

1,00

WL THALE LWIGLEDHIAMTY DENEENIF RATE N OSWIFTLENG [0 POFIOML WYHAGASEGD

/K

1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA®

i ] Lile

[tk LT [']
LIERZIPEN L8 POMOCRICES SYSTEMU DGETENMALA 81 5B8,5 244 TES,T 25
LEEATTEN R POMOCNICEE SYSTEMU WENTYLACI 17859150 5357 745,1 54,1
LRZAZZEN LA FOMOCRICEE SSTEM PREYEOTOMARLA CTER E1 WDV LNTKIWE 227182 BB 1547 0,7
LRTADGENLS POMDCNICEE SYSTEMU CHEDCTENLE 21558 R 0l
SYTTEM OSWIETLENIA 14098257 4 2B ETT D 42,7
kL 33020073 9906 0219 13,0
* ENERGEA ELENTHYCIA ZUEARAHA FRZED URZADCENIA POMOCHATEE | SYSTES OEWITTLENA WEENMIARESD
Enengia siekingma 2 sed
SYSTEM [NSTALACI ELEWTWYCEMED - 1
PAIAMETIY ENERGEITCINE
ZHPUITRIEROWAALE ek ENERTIE EDHCTR [ewhy/rok] 3302 0073
ZHPUTERIEROWAMIE ek HIEDDNAWIALNA EHERCIE PFIEIWOTHA [why'rok ] ooaps 021,3
FOWTERIEHHTA O REGAL CWRME TEMPERATLILE N [m2} B4 B35,2
POATERTCA LTROWE [m2} B4 £35,2
POANTERECHHLA LTINS ©) REGLECWWANED TEMPERATLILE [m2] B4 £35,2
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produbicia mieszana
WP CEYNRN RAKLALL HIECDRMWLALAE] EXERIIL PETROTHED Ha WiTWORTERES | DOSTARCIENTE WOSHIN EHERGT LIS Wl | 10

ENERIGI [0 BUCYHEL

¥

ZESTAWIENIE NOSHNIKOW ENERGI KONCOWED

Fcr WL, ENERGE HORCOWES
CIEPLO Z KDGENERALCII - wegiel kamienny, gaz riemny
o QK o
OERZEWANIE ; B o e
EEF LEEALEN POMOCKILECS 129 8957 143 962 4 o7 B8
LBZR{TEN [ FOMOCNICE 0.0 0,0
TURFADTENGAM] FOMOCMIYMI 128 8857 143 962 9 o7 B9s @
w [ oF
WENTYLALTA HECHANICENA s ; i S
EBE? LRRALTER POMOCHICTIYCH &5 804,68 729310 495931
LRZREEN LA FOMDCRICTE 00 0,1
LR ZADERGAM] FMOCAICEMI £5 B04,5 729310 49 533,1
CEEPLA WODA LEYTREWA b bt o
ThifaTy o) ik T D’
BET URADZEN POMOCHICTCH 8056 3880 9134 738.1 6211 2819
LERIZEN [6 POMDCNICEE 0,0 0,4
T URTADTENLAM POMDCI M 8056 3080 9134 738.1 6211 2819
o QK QF
ChRODZENLE
Jothiruk] [tk [k
EEZ LEUADTER POMOCICICS 0,0 0,0 0,0
LRZAEEN I8 POMDCNICEE 00 0,0
T UREALER (M FOMDCRICEMI a,a 0 0,0
CAWLETLENLE WELLWARNE o g% it
[ty reee] L] [itwihyra]
BEZ LREALER POMOCHICIYCH 00 0,0
HAZEN B 252 0983 9351 1320 £ 354 760,7
Rk T ROy B ovtecy e dufder (00 £ 7 o steovat P8I
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
MOSHLY EMERGE KORCOWED
EMERGIA ELEKTRYCEINA - produkcja mieszana
o QK or
Sora— i Fithrek? e
BEZ LRIALZER POROCHICTCH 10 00 0,0
LRI NI POMOCHICTE 81 SEL.6 244 7857
LB TN AT FOMDICAICT I 0.4 81 5.6 2447857
] [T [
WENTYLALIA MECHANICING ] P Pt
SEZ LRLIADFEN POMOCHICNTH a0 0,0 0,0
LHTAL ENLA POMOCHICTE 1785 9150 5357 745,1
T URZALTEHIAMI ICMOCMICTMI 0.4 1 785 915,0 5357 745,1
EIEPLA WOBR LEFTROWA o g% bk
Ty okt T ek Tiwhive”
SET LRIALTE N POMCCHICET S a0 0o 0,0
LBAZTENI FOMOCNCTE 227182 68 154,7
T URFADTEHIAM] PORMDCNICTYM] 00 22 T18.2 68 154,7
u [ o
CHLODEENIE e i Piwhyr]
SET LRIALTE N POMCCHICET S G6E 6042 210 987 .9 6329634
LBZREENLA POMOCHICEE 21598 64793
7 USZALTENIAMI POMOCMICIM] G6E 64,2 2311477 635 443,1
o QK or
OUWLETLENLE WEUDOWANE sl Tiheld P
BEF LSIABTEN POMOCHICICH 14096257 4 128 B7T.0
AZER 668 6042 35129057 10 538 o85,7
ke ybyar spovEganni B POy ivogranu duyser OF0 £ 7 B s 8 2
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

PODSUMCWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

TRFOITHZEROWAMIE foh ENERGIE LUNTHWA OH,nd [leibihy o] 129 B95,7
TAFCTILIERCWAMIE fob ENERGIE EXRCTMWA BEZ URZALIER POMOCNICIYCH OkH (W o] 143 9629
TAPOTHIEBOWNIE oA ENERIIE ECORCIA 00 A EDN LIRTHOTEN POMOCRICEYCH EslpomH  [kWhirok] Bl 588,6
THPOTHIEBOWOIE hih ENERGIE KDVRCIWIA WHAZ 7 LICTADCERLAME POMOCHICTYH] [MWh/rok] 2355515
THPOTHIEBOWNIE hoé WIEDDNEWLKLAA EHEATIIE PIERWITHA BER LRLZALCER POMDCHECTACH [hy'rok] o7 4.8
TAPOTRIEBOWNIE hoh NIEDDNAWIKLAA EHEATSIE PIERWITHA, DO RAMEDU URZADIER POMOCHICHYCH [Swh/rok] 244 765,7
ZAPOTHIEBOWANIE hh NEEODNAWIALNA EHERTILE PIERWETHA WRAZ 2 URDADZENIAMI POMOCKICTYHI CpH [ihy'ros] 342 650,5
TEDMOSTHROWE TAPCTRIEROWARE A ENERGIE LONTHOWS EUH [EWh/ m2rok] 20
TECWOSTROWE ENPCTEERDWANE A ENERIIE KONCCria, BEF LBIADTES POMDCNICTYCH [EeWhym2rok] 22
TECHOSTROWE ZNPTZEROWANE WA ENERGIE RONCIWA DO MAPEDL LEZANREN POMDCRECIYCH [BWh m2rok] 13
TECNCSTROWE ZAPCTTERDWANIE i ENERGIE EONCCrA, WRAT 7 UREADCERLAMI POMOCHICITME BH [EWhy m2rok] is
TEDMOETROWE ZAFTEEROWANE HA HIECUNAWLALYA ENESCE PERWOTHA SE2 LRZADTER POMOCHICECH [&wh m2rok] L5
TECHCSTHCANE ZRP0T IEEBWANE NA HIEDURANWLL A ERERGE PERWOITRA D RAFEDL LILEALZER [ieWhym2rek) 38
TECWCETHOANE ZAPCITIEEBOWANTE HA TECURARULNS ENERGE PETWOITIHG WHAZ  LEIAOTEN M EPH (Wi ma2rok] 53

ZRPOTHIEEOWASIE fié ENERGIE LIYTHOMR v nd [ihrok] 65 B04,6
TRCTHIEROWAREE A ENEROIE KD BER URZALTER POMOCNKITYCH A [BWh/ o] 720310
RPOTILTEROWANEE f4 ENERGIE KDCOWA, DO NAPED USZADTEN POMOCKICIYOH Belpom,y  [RWh/rok] 17859150
DRCITHIEROWAMEE fik ENERGIE KDVCCWA WRA? 7 LILEADCERIAM] POMOCHITT [BWh/ o] 1 858 B45,0
FRPOTHFEBOWANIE fk WIEDORAWTALNA SHERGIE PIERWEITRA B2 URALTEN POMOONITRH [RiWh ] 49 553,1
TAFCTILTEROWANIE o HECDRAWIALMA ENERIIE PIERWOTHA 00 RAPEDU LBTADTER POMOCHICECH [EWh/ ] 5357 745,1
TRFOITHZEROWAMIE foh NIEDDRAMLKLA EHESIIIE PIERWOTHA WILLT T LA DTELAM] POMOCRICTYHI oV [lWhyro] 5407 338,2
TEDWCETHOAWE ZRPCTICIEROWANGE HA ENERIIE LINTIOWA By [ W mZrok] 1,4
TECWCSTHOANE ZAPOITITERCWANIE HA ENERIIE EDCIka BER LIIRLTEN POMOCMICTYCH [lWhy mZrok] 1,1
TECHOETHOAE ZAPTIZEROWANIE HA ENERIIE EDMCINWA [0 MAPEU LBCAIFEN POMOCKICIYCH [lWhy m2rok] 75
JELMOSTHOAWE ZARCTIZEBOMANE WA ERERGIE EONCTW, WILT T URZADCERLAM POMOCHICTN BV [MWh enizrok] 28,7
TECMOSTROWE ZAPOTRZERCWANIE HA HIECAWLALMA ENERGE PERWOTHA EET URZAITER POMOCHICTTCH [Swihymnizrok] 0,8
JENOSTECWE ZARITILERCWARIE HA RIECHHNANLALNA ENERGE PERWOTHA B0 NAPEIL LREAGIER (R 2ok ] 826
TECPICETKCPWE ZAPCTILLEBCANIE HA HIECHANLUAA, ENFRCLE FIERVAITRA WILLE £ LALAIEN (L By [Why 2ok 834

POMOCRICITHL

TAPCITHESROWAAIE K8 ENERGIE LUNTHEMA gw,nd [y rek] B 056 398,0
LAPOTHIEROVAMIE é ENERGIE EDIC0WA BEZ URZAGTER POMOCHICIYCH O, [t D13 381
ZAFTTIIEROVAMIE het ENERGIE EDCOWH DO WAPED USZRITEN POMOCKICTYCH EelpomW  [kWh/rk) 2217182
ZAFCTIZEROWANIE N EMERGIE KOHCOWA WRAZ T LHZALCERLAME IXIMOCHICTY M [t o 155 456,3
ZAFUTHZEROWANIE Rt HIEDDNAWIALNA ENERGIE MERWOTHA BEZ LRZALTEN POMCCHILEFCH W rok] 6211 2819
ZAFUTHZEROWANIE Rk HIEDDNAWIALNA EHERIIIE MIERWOTRA [0 WAMEDLU URZADVEN IOMOCHICITCH [ o] BE 154,7
TRPCTIZEROWAMIE hik NIEDDRAI LA ENERTIIE PLEFWATTIA WHLAZ § .28 (TERLAM] FOMOCHICTYHI Op, W [RWh ek © 279 436,6
IEMCSTHOWE ZAPOTIVEBCWANE HA ENERGIE LINTRCWS, ELW [RwWhy m2rok) 1243
IEERCSTROWE ZRPOTIUEBCWARE NA ENERGIE ONCOWA BE? (IAI7EN POMDCNETYH [hy!mizrok 140,39
TEDHOATHOAE ZR0THIERWANE A ENEROIE €I D MAFEL URINIZEN MOMOCRICTYCH [EWhy mzrok) 0.4
TEDMOSTHOANE ZAS0TIPEBOWANE Rid ENERIIE EOMOTWA WD T URLADTENLAMT POMOCHICT M EXW [BWhy nzrok) 14,2
TEINCSTHOAWE ZR0TRTERWANIE i HIEDONAWLA NA ERERGE FERWOTHA BEZ USZALTER POMOCHITYCH [y mzrok 95,4
mww HA RIECHANLALA, ENEAGE, PIERWOTRA L0 RAFED UIEALZER [RWhm2rek] 1,1
TECHCETKCAWE ZAPCT ILEECRYATE A NIECHHANULIS, ENEAGE PIEIWOTRA WILAL  LBLAOTEM EPW [EWhmi2rek] %9
Cavalasryarnlor sovmpiig 6 powocd ogramn Aufioer 000 5 F Pro oo 9 5 18
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

‘

IAPOTIERCWANIE Rk ENEROIE LEYTHOW 0Cnd [BWhypk] BEE 6042
APCITRZEBGWANIE hA ENERCIE EDROIWG, BEZ UREATTEN IOMOCMICTYCH ok,C [BWhy o] 210 %87,9
IRPOTIEEBGWANIE heh ENERGIE EDRCCWA DO NAFEDU URINUTEN FOMOCKICIYCH Balpom,C  [kWh'rok] 11598
ZAPOTRZERCWAMIE fih ENERGIE SDINCOWA WRAZ I UWZAZENIAME POMCCHICZYMI [k} 213 147,7
IPCITTLEERCWAMIE fib HIEDDNAWLALAY ENESITIE PEOWOTIA BEZ URZADTEN POMOCHET¥CH [ty ek} 32 9538
LPOTIEERDWASIE ek WEDDRAWIALMA ENERIIE PIERWOTIA [0 RAPELL URZADIER PRMOCHICICH [RWhy'ok ] 54793
LEPCTIZERIWAMIE hok NIEDDRAWLA LS, ENERIIE MEWOTHA WILAZ 2 S TELAMI POMOCNICEYML Op,C (Wb resk | 39 443,1
TEDMEETHOWE 2APOTILTEBOWARE WA ENSROIE LONTVOW EULC [ WWh mZrok| 103
TEMCETEDWE ZAPOTITEROWANIE hiA EREITIE ECACOWA BE? LBCHITEN POMOCNICIYCH [Whym2rok] 33
IECMCSTECWWE ZAPOTRZERCWANLE NA EREERIIE ECNCOWA [0 NAPEIL LRZATUEN FOMOCKICTYCH [Why/m2rok] 0,0
TEIMCATRCWE ZAPOTITEROWANIE WA ERERTIE ECMCTA WILAL T UEADE BLAM] POMOCHICTYME EXIC [Why/m2rok] x|
IEMCATECWE ZAPOTRZEROWANIE HA HIECHIMAWAA A ENERGE PETIWOTHA 5E2 URZATTER PORCCNICIYCH [mWhy/m2rok] 9.4
TECHITET KOVWE LAPOT IEEETWARLE HA RIECURANIALNA ENERLE FETWTHA L0 RAPEIL UREADTER [KWh/m2rok] 0,1
TAFOTHEEECWAIE HA NIECITAMIRLA, ENERLE PETWOTHA WIAL T LAZEN DML — fiewhymzrok] 99

i

TAPOTRIEBIWAMIE NA ENERGIE KDHCCWA kL [l ] 1 409 625,7
ZAPCITHZERCWANIE hok HIEQORAWLALMY EXERLE FIEOWOTIA O L [why'rok] 42288770
IEMOSTHONWE ZAPOTREBOWANE Ha ENERCIE KOROTWS E¥L [Rwhy/m2nok] 1.7
IEEMOSTHOWE ZAPOTREEBOWANIE HiA NIECURAWIALNS ENERCE FEWOTHA EPL [Wh/ m2rok] 65,4
LAPCITILEBOWANIE foh ENERILE LUWTROWS Qu(Qnd)  [kWh'rok] B 920 7025
ZAPCITIZERIWANIE foh ENERGIE €DICWA BET UBTAITEN MIRDOMICTYCH Ok [Whrok] 10 971 745,56
LAPCITLTEROWANIE fok ENERGIE RDVRCCRA 10 HAS EDU LRINOZEN POMOCRICIVEH Eal pom [Whrok] I'892 3815
ZAPCITIZERIWANIE foh ENERITE EDICOWA WRAZ 7 UHZADTENIAM] MOMCCHICTYHI [Whrok] 12 B4 127.2
LACITIZERCWANIE fih WIEDDRAWLAIAY ERERCIE PIEWOTHA BET URZALTER POMOCHICZYCH [ o] 11 230 610,6
ZACITIZERCWANIE foh NIEDDRAWLA|A ENESITE PIHIWOTHA DD RAPSDU URTALTEN POMOCHICTTCH [EWhrok] 5677 1442
ZAACITIZERDWANE hos WIEDDRAWLAIA ENERITIE PIEWOTHA WILAT 7 LR [TENLAM] POMOCRICTVMI o [EWhyro] 16 BSY 7555
TELNCATHCOWE EAPOTZERCWANTE HA ENSRIE ECRCOWA BET LREADTEN POMCICNICTYOH [Whymzrok] 169,2
TELWCATHOWE ZAPOTFIEBOWANE Ha ENSRIIE ECRCCWA D0 MAREDU LREHITEN MOMOCKICTYCH [Wh/mzZrok] 29,2
IEIMIETHOWE EAPOTHIEROWANIE HA HLECDRAWIALMA ENERILE PIERWOTHA SE7 LRIADTEN POMOCHICTYOA [EWhym2rok] 173,1
wm i HIECHIMRANIAL A, ENERIE PEERTWOTHA [0 ARSI LILEAIER [KWh/ m2rok] 8.5
APOTRZEBOWNIIE WA ENERGIE
TEDNOSTHOWE TAPCTHIERIWARE WA ENERIIE LOVTROW Bl [Wh mZrok] B
IEIMOETHOWE ZAPOTILTEROWANIE NA ENERILE ECROONA, WILD T ULEADT EREAN] POMOCHICTYME EX [Wh m2rok] 1984
mmlmm KA NLECHORARIAL MA, EMERTZES PRIV THA WHAT T LSIADTENLAME P [kWhjmizrok] 0,6
mmmmsmmunmmauﬁ FIEACITHS LA BULWIEL W0 WT EPWT 2021 [KWh/m2rck] 4.9
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARLINKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKL NOWEGO
WARLIREL WEKAZHIER P SPELNIONY
VRARLHER, WSPOLCTINKIKOW LU PRIEGRSD SPELNIONY
BUC'YNEK SPELNIA WYMAGANLA WT 2021 w powyisrym Zakresiel
1 Pgodnie 2 Rozporzgdeeniem MTERGM 2 dn. 5 Bpca 2003 v, zmigniajacym meporsdrenss w sprawie wanrkdw technicznych, akm

pawinny odpowiacad Dudyni | ich usytuowanie {§ 328):

Buynek nowo winoszony powinisn byd mprojekiowany mon. Bk, aby wartodd wekainda EP byla mniejaza od

wiartodeh granicmed oraz prregrody zewnetrme odpowiadaly wymaganiom olacyinodel cieplne].

Konrad
Uprawrlenia g deiadocte
chara nr 1213
wols do rajastru M1 e 7411

Charak iyl spovpdas o oot pograrsu dudfior 00T E T o stroma 30 ¢ 1

11.1.273
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Przy obliczeniach charakterystyki energetycznej projektowanego budynku przyjeto nastepujace
zaloZenia

‘ZaloZenia nie ujete w innych czesciach opracowania- wytyczne do etapu wykonawczego

Stolarka okienna
Waszystkie okna o orientacji inngj niz polnocna (+/-45°) wyposazyt w rolety lub Zaluzje o wep. fc na poziomie
0,3. Wepolezynnik g (calkowitej transmigji energii slonecznej przez szkio) dla wazystkich okien musi misc
wartosc = 0,60.

Ocieplenie scian zewnetrznych
Izolacje termiczng na Scianach zewnetrznych w systemie ETICS nalezy mocowat mechanicznie kolkami o
wzpolczynniku punktowego mostka termicznego nie wyZszym niz 0,002 W/K w Srednigj ilosci & sztim2.
Dodatkowo, dla unikniecia na elewacji efektu “biedronki®, kolki nalezy montowat w uprzednio wyfrezowanym w
izolacji otworze na giebokost ckoto Zom, a nastepnie zakryc otwor z koliem specjalnymi styropianowymi
naktadkami.

Dia przegrody zewnetrzne] wykonczonej fasada wentylowang naleZy pryjat rozwigzanie podkonstrukcii
podtrzymujgeej okladzine elewacyjng o parametrach umoZliwiajgcych uzyskanie mostka termicznego
{uwzgledniajacego zardwno podkonstrukeje jak | kotki do izolacji) nie wiekszego niz 0,043 W/im2*K). Dla tego
celu nalezy wykorzystad konsole pasywne.

Wytyczne dotyczace szczelnosci powietranej budynko
Budynek musi byt wykonany w sposdb Zapewniajacy speinienie warunku szczelnosci powietrzngj na poziomie
ng <15 1h

Wytyczne dotyczace wentylacji mechanicznej

W celu racjolanizaci zuzycia energii w budynku centrale wenty]acﬂne tam gdzie to mozliwe powinny posiadac
moZliwost requlacii wydatkow oraz sterowania czasem ich pracy. Srednioroczny wydatek calego systemu
wentylacji nie powinien przekroczyt 80% wydatku nominainego.

; A
Uprawnienia ; swladecty
charakte nr 12131

wils do rajestru MI nr T411
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Charakterystyka energetyczna budynku A2 - wg zatacznika nr 240-1P-00-XX-TD-A-00003.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Liyteremodel publicome|
AlRES BLDTHIL

92-213-4Ad5, ul. Pamorska 251

1BG 240 CKD2 £ODZ- A2

POWIERECHHLA O REGLLOWANE! TEMPERRTULE N [m2] B340
POVTERZCHNIA CHLODZONA, A [m2} B0
EUBATLILA WENTY|0MUANA O IELLCHRANE] TEMPERATUIE [RETTE) [mid] 1341935
JEDNETION WIELKIAE PMESE O 02 [t CO{m2 k) 00w
UETIAL DXMUWTLALNYCH SROCEL ENERGE W ROCITM ZAITRIEBOMWANE A ENEUCIE KOACTH LKzZE (] 12
ST LTV STREFA I
FROIFKTOA TEMPERATLA ZEWNETRZNA & [aC] -20,
SHEDAIL KON TEMPERATURA ZEWAETRZNA B, €] 75
STALHA METEDRCHGH N boed? Lublinek

A2 TP L e o e :
FROTERTOWA STRATA CIERLA FHIEZ PIEENIRANIE

o7 [l 03132
FROJEKTOWSE WENTTLACYIA STRATA CIEEA i W] 22789190
CALKTWTTA, PROJETOWA STRATA CIEAA ] [w] 2619.523
BAZAYZKA MOKCY CIEPLNED WYMAGANA L) SRDMPERSOWARLL SELITROW OSLAMIDS EDD DGRZENANL TRH [wi 0,
PRODEKTONE CECIRJENIE CIEPLNE SLOTIOL BHL [w] 2619523
WSEATHTK L CEIMIESICNY L0 POWISRECHNL 0 RECLLCWANE] TEMPERATURZE BHLA [Wjmz] 68,3
VrSa ol oL CONIESICNY [ ELBATLNY  RECLRCIAARE] TEMPERETURIE BHLYV [Wim3] 195
OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT PRZEZ BUDYNEK
AOHEZA] MOHEAIEA ESFERIEET LELNEEAIS TENETIR.
ST TECHNICENY 118 ENGRET ENERCLL LB (i o)

OGRIEWCIY Energia ciepina 2 siec cieplownics], 0,043|31

Energia elekiryczna. 29,272 W

Energia alekiryczna. 0,350]wm
Crli A Energia elekirycna, 3,166 kW
WEOWANE IRSTALACT ; 4 18,192 |kWh

Enerpia slskirycona
Clisakniriatil Jorspiawl 2 ooy Do Al 008 7 e Fo g
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ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

1 |m podioge na gruncie w podziemsy | Podioga w plwhicy 0,257 I 092,12
2 |er podioga na gruncie Podéoga na grunde 0,257 i 265,54
3 |ez podioga na gruncie parter Podéoga na grunde 0,128 paool P ¥ Al
I ET stropodach Dach 0,131 o150l P ¥ 476515
5 |sD2 slropocach Dadh 0,141 0,150 B s 594709
& [s03 shrop zewnetrzmy pod P1 i PO Shrop 2ewrstrny 0,150 pisol P v 1264,78
7 |51 fdana rewrelrma wentylowana Sciana IEWETING 0,187 0,200 2 s 654,02
[ED] Sdana kondygnacii podziemne] PG [Sciana zewnetrzna pray 0,128 P 1634, 35
) T
g a4 &riana kondvgnag podziemnel | Sclana rewnelrzna przy 0,476 I 81,89
nisizolows Qruncis
THES éddana coknlowa Sciana rewnetrzna 0,199 o200 P ¥ 0,02
(OHIA I DRZWI
b e i I WT i | POWTEECHLE
o o i | pweag | T w1

1 oz Dirzwd 2ewnetrene 0,64 1,300 1300 P v 2,05
2 o kna zewnetrme 0,50 0,900 ooo0] P v 149272
3 |on Okna zewnetrane od strony N {+/-45%) 0,50 0,500 neon P v 710,28
4 |W Wilryna 0,35 0,200 0,200 P v 156046
5 |wN WWitryna od stromy M (+/-457) 0,50 0,500 T v 445,79

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-LUEYTKOWE BUDYNEU

‘SOSTEM EEIFWCTY FLEMENTY SKLALCWE SrTEML s SERTS
WYTWAIZRHIE CETA WEZEL CIEPLNY - kompakiowy 2 obudows - powy2ef 100 kW (IR
FRIESAL CIERA DGRIEWANIE CENTRALNE WODNE - 2 Inkalnegn inddla ciepla 0,98
LSYILIWENEG0 W OQFTEwaEnym budyniy - 2 zaizolovwanymi preewodami,
maEturs | irzsdzenian - w pomisaceniach ogreewanych
Al HULACI CIERA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWERSD 1,om
RECLLACIA L WADRESSTAAIE | CrTRAL NE OGRZEWANIE - graejndd czionowe/phtows - 1 requiacla 0,93
L centalng - | misjscows {r2kes P - 2 K)
B [ - oo,
WITWALZANIE CETea wazed ciepliy kompakiowy - 2 obudows - ogroewanis | clepda woda - 0,98
moc neaminaing powyle] 100 kW
PR Inina 0,30
ALLHULACIL CIEL A Brak msotida 1,00
SHEDHIA
SYITEM CHLODTEAL FLEMENTY SXADDWE SYETEML oHE SERMIWA
SN
WETHWALZANEE Cref0u SYSTEM POSREDNI - Agregat do schiadeania clecey 22 shraplacrem 4,18
chtodzonym wodg - Spredarka Srubowa - Nefnik dviodu - Wodny roztwde
gl 2 hunkly frescooling
FLOR THEH CHLODZENIE POSREDNIE - temperatury zasilania od & do £°C - uklad 0,92
prosty {ber podrishi na obisgi}
RELRILACIA CrtOOR Bufor w systemie chiodzeni o lempermiuze mEsilaiz od 6 do 8°C poea 092
przestrzenia chiodmng
mﬁnﬂmms | Instatacia wody lodowe] 2 aworami rdjdrogowymi prey odbiomilach - 0,96
reguiacia gl
WENTRLAC centrale wenbylacying : odzyskiem clept
SYETEM WEULCAAHE] INSTALACH DEAISTLENL: instatacja LED
Dkl vl 5 douiocd ogrdei Aundsy (00 £, 7 v o 2 ¥ 1@
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

PANAMETIY ENERGETYCINE - DLA CALESO BULYHIL

IRPOTILIERCWAANIE WA ENERGIE LENTIOMA H,nd [l k] il
RPOTILIERCWAANIE W ENERGIE KIDRCCIA, BE? URZALTEN MOMOCNICICH Ok H [Eewhy o] 307 421,5
POTIIERCWANIE A ENERGEE KIWCOWA D0 NAPEDR LBZAEVEN POMOCKICICH Eelpom,H  [RWh k] 44 7483
PCITIIERIWANIE A ENERGIE KDWCOWA [EwWhy o] 355 669,8
DAPOTIIERCWANIE 1A WIECCNAWALME ERERCIE PIERWAOTHA BEZ LRZADPEN POMOCHETTFIH [iWihy'podc] 209 046,68
DPOTIIERCWANIE 1A WIECDNAWALME ERERCIE PIERVAOTHA [0 IRAPEDU URZADTEN MOMOCHICICH [y o] 144 7449
PCTIERCWANIE It WIECDRANIALME ERERCIE FIERVAOTHA O H [EwWhy/rok] /3785
PONTERICHHLA & RECULOMMAME] TEMPERATUILZE N [mi2] 38 341,0
FORTERCCHHLA UTROANA [m2] 38 341,0
PORTERCECHHLA ERYTNOANA O REGLECWAREY TEMPERATUIZE [m2] 38 341,0
weered clepiny zasilany 2 Veoka Energla bidd 5.8, Wskadnik nakizdu niecdrawiaing] energil plenwoine] =0,68 (htps://energiadialods . plidane-kiucowe/ dane-
techniczne!]
SYEVEM INSTALACH COBEEWANLA T WEMTYLACTE Sk TURALNED - 1
weezel cleplny
PARAMETTY ENERGETTEINE
RPOTRIEBTWANIE WA ENERGIE LUYTRIWA (H, nd [Rewhy/rok] T 31
TAPCTRIEBCHNIE WA ENERGIE KORCOWA BER URZATEN OMOCMICICH (i, H (Sl rok] 307 4215
APOITHIERCVAANIE N EMERGIE KONCOWA DO HAPED LIZALHEN EslponH  [WWhirok] 482483
RPOTILIERCWARNIE W ENERGIE KIDRCTAA, [l o] 355669.8
mtrruﬂ:nmmum WIECERAWUALMS ENERIIE PIERWOTA 527 URZALTEN [kWhi i 309 0458
M‘!‘Rﬁmﬂa«ﬁm NIECDPaa LA L8 SHERGIE FIEOWOTHA DD RaPEiu [!I.'\'Jh:'ﬁ.'&.j 144 744.9
RPOTILIERCWAANIE Wt NIECDRANALNA EXESIIE MERWOTHA O H [Eewhy o] 353 MoLs
POATERICHHIA 0 AESULOWAME] TEMPERATLRLEE M [mi2] 33410
POMTERICHHIA URTHOAA [m2] 38 341,0
POMTERICHHIA UPYTHOAGA O REGLECWARE) TEMPERATUIEE [m2] 38 341,0
PARARETRY PRACY [2C] T0/55
HOSNLK ERERGE KORODNED
OEPLD 2 KOGENERAC - wegled kamienny, gar demiy
WPTRTYNIK NARLATA NLFCDRAWLALNE] ERFRTIL FERWOTHE] WA wl 068
WITWORZENEE | COSTASCTENIE MOSNTKE ENEREIL LUB ERERGI [0 SLLTMAL ¥
MGDIAS EROOLL CIERLA
WEZEL CIEPLNY - kompakiowy = obudows - powyze] 100 kW
SHECOLA SEZONC, SPTAMANCIEL WY TWOBEEN MOSMIVA CIEFLA T ENERC] g .99
DOSTARCPORED D0 GRANICY RILANSOWED BUlrie ' i
CIEmA
DGRIEWANIE CENTRALNE WODNE - 2 lnkalreg&zrcma c.epla m-fumamgu W -:.gnman,rm buschyri - 2
3 L = CHTilE zveh
mmmmsﬂ 1ww1 hl:ﬂm{:EPu.w ms 2
nHd 0,98
LA
CENTRALNE OGRZEWANIE - greejiki crionows) plylows - 2 regulaciy centraing - | misjscows (zakees B - 2 K)
SRECALA SERORCW, SPUARHOSE RECLLACIL | WYRCRZYSTANCE (LA W He 053
CHEELE Bl b i
BRAK IASOBNIEA BUFOROWEGD
‘EHECHLA SEFDRWA, SPIAWILIL REUFILALY] (I5Pus, W ELEMENTACH nHs L6
. H - i, !
SRETMLA SERORCME SPRAMTNOSL CARTARTTA HSTALACT njH, ot | 0,90
UREZADZENIA POMOCHLLEE
POMFY OHIEGOWE
POMPY OEIEGOWE ogrzewania - w budyndu o AU ponad 250 m2 - grzejnikl colonowe phytowe - granica
~oorzewania 10°C
SRETALA MOC EDRCSTIOWA POME CBIEGOWTCH el [Wimz] 0,10
SRETA C2AS [NTLALANLA POMF DEEGOWTCH Il [Irok] 4 700,
vy yslyha govagairons &8 poavcy pogran Awflsy 070 8.7 o srow 32 1P




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

MAPED POMOCHICTY 1 EESULACH BITLA

REGLLACIA WEZLA CIEPLNEGD - ogrzewanie | ciepla woda

CREDWIA MOC EDRISTEDIWA Rkl POMOCHICAYCH 1 ESGIACT P

e PELOW gel [Wimz] 0,09
SREDN] CIAS DT ANLS MAPEDOW POMDCHICTYCH | REGULACT] KOTLA = Ll'hl'l'l:ﬁ:] B 760,

WENTYLACIA MECHANICZNA

IPATUAMETICY ENERGETYCENE - DLA CALEGD BUDYNIL

ZAPOITHIERCWAMIE het ENERGIE LTVTRON, ov,nd [y o | 134 (30,8

ZAPOITHIENIWANIE hh ENERGIE EORCERA BEP URZALTER MOMOCICIYCH Y [ o] 148 545 8
ZAPOITHIERIWANIE hk EMERGIE KRCERA DO HAPEDN) LIZA0ES IOMOCNECTYCH Belpomn,¥  [KWh/mk] 10740821
ZRPOITHZERKIWAAIE bt ENERGIE KDRCIMA [kwh ] 1210 60759
ZRPCITHZERCWAALE hih HIECURAWIALMK ENERITIE PIERMFOTHA BEE URZAIEEN IOMOCHITSCH [y ok 101 0111
ZRAOTHIERIWAMIE Fed NIEDOMAWLALMA ENERCIE PIERWOTHA, [0 RAPSDL URZADTEN POMOCHICTCH [AWh ok 1222 1864
IRPCTHEEBIWAMIE hak NIECORAWIALNA EWERTIE PIERWCTHA, Qpv [kwhyrek] 13131975
OWTESECHNLA O REGULOWAME) TEMPERATLAEE WENTYLOMAHA MECHANICINE A [ma2] 38 3410
POWIETIIE LELARAE PRZET WENTYLACTE MECHAHICTNA Ve [md3h] 347 920,10
SEFCRCWA EMANTIAL SYSTERL RECIPERACT] TR 65,00
SEMRCMA ST GRUNTOMWEDD WMERNEGE CIEPLA EWC 0,00
SEMRTWY STORTEA RECYTSLLACE TFes 0,00
cenlrale wenbylacyjne 2 odryskiem ciepla

IWENTYLATONY

Tnne wentylacja

SHEDNIR MOC EDNGSTHIWA WENTYLATOR W el [Wimz] 3
SRETN] IS DFLRAMLA WENTYLATCRIW el [hfroi] 8760,

CIEPEA WODA UFYTROWA

TAPOTRZEBOWANIE Rl EERGEE LPYTHDNA ow.nd [ty reic] 4 764 240,7
TAPOIFRZEROWANIE b ENERGEE KDIRCTWA, BET URTAIER MIMOCMICIYCE W [ty reic] 5401 633 4
TAPCIFRTEROWANIE Rl FNERGEE KDIRCTW, O HAPED BEACUEN FOMOCKICEYCH EalpomW  [kWh/rok] 134347
TAPCITRIEROWANIE hl EERGTE EDHODWS, [ rokc] 54150681
ZAPCTRZEROWANIE ol NEEDORAWIALNA ENERIIE PIERWOTNA 857 URZALZER POMOCHICZ VN [EWhroic] 36731107
BAPCITRTEOWANIE ol NEEDORAMWIALNS ENERIE FIERWOTHA DD NAPSTU (RIADIEN POMOCHICEYCH [EWhroic] 40 3041
TAPCTREEEOWANIE A NEEDORAWLALNA ENERIIE PIERWOTHA O W [kwihy'rmic] 37134148
PONRIERBIHNIA 2 MECLRTWAME) TEMPERATLIES M [ma2] 38 341,0
FOWIEZCANLA WTHOW [m2} 38 3410
POANTERICHNLA GHYTROM O RECLEOWARE) TEMPERATUICE [m2} 383410

wezel cleplny zasiany 2 Verda Energia bid? S.A, Wskaimik nakisdy niscdnawiaing] enargd plsrwolng] =0,68 (hitps:/energiadaleds pl/dane-kluczowe/dane-
techaiczne)

Dhubvadbirpatyld savapdad o pevaocd prigiam Al GO0 5.7 v T
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

SYSTER IRSTALALIL CISPLET WOOY -1

wezet Ciepiny

PAHAMETIUY ENERGETYCENE

ZAFUTIZEROWAMIE hib EMERGLE LONTECWEA W nd [Rwh k] 4 764 240,7
AMITIZEROWAMIE feb EMERGIE KOHCDWS, BEZ URIALTEN MIMODNICIYCH s A [RAWh o] 5401 6334
ERPOTHIEROWNIE 14 ENERIIE KOIRCOWN, D0 HAPEDL LREANTEN POMOCHICIYOR Bel pom, W [KWh/rok] 134347
ERPOTHIERCWANIE fi4 ENERILE KOIRCOW [wh/ o] 5415 068,1
IR OTHIEROWAHEE fié NIECDNAWIALAY ENERCIE MERWOTIA BEF LRERCTER POMDCHITTH [ih o] 1673 110,7
ERPOTHIEROWAHIE fié HIECONAWLALAS ENERISIE PIEWOTIU [0 RAPSDU UREALTEN POMOCHICTYCH [EWh/rok] 403041
DROTHIERCWAMIE 1o HIECONAWIALMA ENERIE PIEOWOTIA QoW [/ o] 17134148
POIEAZCHNLA © REGULOWANE: TEMPERATURZE M [mz} 38 341,0
PORTERCHILA LYTHOMA [mi2} 383410
POMTEAZCHHLA UMM O RECLLOWANE) TEMPERATURTE [ma2] 383410
(IEPRD 7 KOGENERACTL - wegiel kamianny, gaz ziemny

WEP LR YNNI FARLADLL KIECHNAWIALNE] ENEVIl PERATTHE] HA WTTWORLENE | [LETARLIENIE HUGHLIA ENERGLL LI nl .68
EHERGL DO BUCHR L
RODEAD HO0LA CIEPLA

Wezeh cieplny kompakiowy - 2 obudows - corzewanie | ciepla woda - ot nominging powyze] 100 kW

SREOIA SEFONCIWA, SPRARNDS. WTWOREENLA MOSNIKA CIEM A 7 ENERGE] DOSTARIIDNED [0 GRANICY BILAKSOWEY BUDYNIL  (j\W,g 0,98
LOWAL LEACIA BRdiDea CIERLA 1 RODEA) THS TALACTL

Inna

SREDAILA SERDRICRA SPRAWHDES TRARSPORTL CIEFLE] WO W CERESE BLLHEL nw,d 1,50
PARAMETILY ZASOBNINA CIEPLE] WOOY

Brak rasgbnia

SRELALA SETDRCRA SPRAWNOA AUMULACY] CTEFUE) WD W ELEMENTACH POUEMRICSCITWYTH SYSTEML CIERE] WODF w,s 1,00
SRELAA SERDACHAA SPRAWED A0 WIS TAAIA W, e 1,00
SREUAIA SEFDRCTIA SPRAWNOL CALEWTTA INSTALKCT TjW, tot i 0,88
UNZADFENIA POMOCNICTE

[POMFT CYHEULACYIRE

Tnne clepls wida

SRETWIA MO EDNDSTICWA POMP CYRIULACYINYCH ol [wimz2] 004
SAETA] TG [FLALANLA POMF CYRKLLACYINTCH =] [hyiroe] 8 760,
UHYTHOIWANEE INSTALACSE

TECHCETHANE EXHBOWE ZAPOTICESCAANIE HA CEEPLA WOOE LIYTHINGA Wi (3 2 6.50
(BT SPTTALE 2 !
WERCITYNNL KORESKTYINY TE WIGLELL 6k PREEIWY W LY TROWMANIL kR 1,00
(36 IPERIONA TEMPERRTUILA CIEPLE] WCEIY W ZGRORTE CPERPALITH W [C] 350
(168 IPENICNA TEMPERATUILA TIMNED WOOY B0 [C] 10,0

IAPOTITEBOVAANIE fih ENERGE UTHIN, 0l [kWhrok] 4105313
EAFCITILTERDWAANIE N4 ENERGIE KIHCOM, BEZ URZALTEN IIMOCNICIVCH ok,C [ty k] 1% E71,3
EAPCTITERWAANIE 1A ENERGIE SISACCWAR DO M D00 LRZADIEN POMDCKICEYCH Eslpom,C  [EWhimo] 1 70,2
RPOTRIEBOWAMIE A ENERIIE KDRCIWA [y o] 122 1415
DAPOTITERDWAMIE Rk WIECDNAWLALAS ENERTIE PIERWOTI BEF URZALTER POMOCH YOS [y o] 362 6139
DAPCTITEROWAMLE hok WIECDNAWLALAS ENERIE PIERWOTIA [0 RAPEDU UREADTEN MOMOOHICIYCH [ o] 3B10,7
ZAPOTRIERCWAMIE A WIECORAWIALNS ENERCIE PIERIWCTNA Gp,C [y ok 366 4246
POATEAZCHNLA £ AEGLLOWAME) TEMPERATLRZE M [m2] 383410
POAWTEREHHLA EATHEA [m2] 18 341,0
POMIERZCHHLA LPYTHOMA O REGLEOWAREY TEMPERATUNZE [m2] 383410
OFlS SYSTEMU CHLODZEMIN

agreqaty wody lodowe]

(i Iy STk e piiid £ oAk orograriu Aulvlly QU 5.7 o 5 5 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

STSTEH INSTALACT] CHLODZENTA - 1

PARAMETILY ENERIETTEINE

ZAPUTIFERCVIANIE b ENERCIE LUYTROWS 0, [kWhyrok] 4105313
BAPUTHIERCWIANIE oA ENEROIE KONCOW, BEZ LRZALTER MOMOCNICEYCH 0k,C [kWhrok] 1306713
TRPOTITEROWANIE NA ENERGE KON, [0 KAFEDN) LRTADTEN POMOCNICIOH B, o, L [ R ok 12702
TAPOTRIEROWANIE WA ENERGIE KOHCOWS [MWh/rok] 132 141,5
APOTHIERCWANIE KA NIEDORANIALNG ENERIE MIERWOTHA BEP URZADZER POMOCHETEH [y rok] 3626139
APUTHIERDWANIE WA NIEDORENIAUNS EHERGIE FIERWOTHA [0 RAMSLA URIADEEH POMOCNICHTH (KW rok] 3 E10,7
ZAPOTHIEROVANIE KA NIEDURANIANG ENERIE MERWOTHA Op.C [SWh/ k] IB6 4246
POIERECHNEA 0 REGULOVAAME] TEMPERATUREE '] [m2] 83410
POWTERECHAIA URTHDHA [m2] B340
PORTERETHHIA (TR O RECLECWARE) TEMPERATLAE [m2] 83,0
ENERGLA ELEKTRYCZNA - produlicl miesrana

W R LYW, RARLATE] RIECHT AW LALNE] ERERT] TR THED Mk W TTWOACENGE | DO TARIIEHIE NOSHING EHERTI LIS w | 100
EHERGIL 06 BTN

RLIEA) STSTEMU CHLODZERIA

SYSTEM POSREDNI - Spretarkowa wytwomica wody lodowe - sprezark] Srubowe, skraplacz chiodzony wods - noénik chiodu - wodny raztwie alikohy 1 funkcia free

Lo0ing

SREDN] EUROPEISKT WSPOLCTYNNEK EFENTTWNOACT ERERGETYCINED WTWORIENTA

MIN}HME{EWWMHMWIYNWWW ESEER | 4,18
MODEAY EREHILA CHELY

Irstalacja wedy |odowed 2 zaworami tjdrogowym prey odbiomilach - regulacla ciagh

SHUNNOEE WTWALZANLS CRLODU W IRO0CE P | 0,05
LEAL ERRETA BB A CHEOOU | RODEAT INSTALAEL

[CHLODZENIE POSREDNIE - Instalacla wody Iodowe] 5/12°C - ukkd prosty (ber pocuiahy na obiegi)

SREDMA SEPTNCWE SPRANNDSS DVSTRPELICT OHuODU rr'.:rd | 0592
FAILMETIY ZIASOBNIHA EHLODU

Buftr w systemée diiodniczym o parametrach 6/12°C na zewngtrz oskny bermicens] budmky

SREDMLA SERDROWA SHRANMOS] RI0MLLACY] CHRODL [ 4 |:|r92
SREDALA SERCROMA, SPRANNOS CALKDWTTA IRSTALACT oot 340

PARAHETRY ERERGETYCINE - OLA CALEGD BUDTHEY

EAPOTIIESCAANEE WA ENERGIE EDACTIWA QiL [ kihy ok B97 48E,0
EAPOTIESCAAREE WA MIEDD 1A NS ENFRETE MEVWOTHY gaL [ kit ok 2 092 464,0
POWIERZCHNIA O RECLEDWANE! TEMPERATURIE M [m2] 383410
POWIESTCHAA LEYTROWA [m2] 3a3aLn
POWIERZCHMIA LEYTHOWA © REOLLCWIRHE] TEMPERATURZE [mz] 383410
insialacia LED
SVSTEM IRSTALACH CWEETLENIOWED - L
FABAMETRY EXERGETYCINE
EAPOTRIESCWANE Wi ERERGIE KDRCCT QL [ Ky ok} B47 488,0
EAPOTRIESCIWANGE A MIEDDNARLANA ENERGEE FEERWOITHA QplL [y rok] 2 092 464,0
IWIERZCHNIA O REGLLCWARE] TEMPERATLRIE M [m2] 383410
IOWIERGHALA LYTHOWA [m2] 383400
POWIERTCHALA LYTHOWA ( RECULCMGANE] TEMPERATIRZE [m2] 383410
MO TSRO DN CWIETLERLL = - [Wjm2] 45
C2A5 UIYTIDMANLA DEWIETLENIA o [hirok] 4000,0
(TP BNl SHTTALE] W [Fret] = 000
WG LT PG LWL EMUAY REECEECREL, (TTRCWNERLN 0 0E
(TP BUDYNELL SHTTALE . REGUALACIA RECTI (CTEACITANT) A ITOMATYZHA) | '
LN LWZCLEDHLASAEY WKCHITSTANIE SHIATLA LZIERMECD o I
(TP BUUYNEL: SZPITALE - RECULACIA REFTRAY '
Db akier ikl Havaquiiing o poakicd pragramiu dully O 8,7 el
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
WEPDELT WAL, LTI TMANLA FOCEIML RATERENGA COWIETLERIA e 100
[SPCISEYH MEGULACTL: BRAK RECLIATE WATEYERLA CSWIETLENIA} !
WEISECTPNNTE LWEELEDHIANTY CEREFFIE RATE IR DXWIETLENEA D) IOCICML WYMACANEDD FC 1,00
EMERGLA ELEKTRYCZNA®Y

o T ey

[utitymi] [iwhred] [%]
UBTRATEMDS POMOCHICTE SeoTEML OORTENANLL 48 2483 124 T44.5 2.6
\BINITENDA POMOCHICTE SYSTEML WENTYLACIL 1074 0621 3 221 1864 58,5
| BIASTEMUL IMOCNECZE SYSTEML PREYCOTORANCA, CIERLED WODY LIYTHOWED 134347 405 304, 1 0.7
L BIASTENL, IOMOCNICE SYSTEML CHEDIEMIL 17702 38107 0,1
TYETEM OSWIETLENLA 697 468 0 2092 4640 38,1
LM, 1 B34 5034 53503 510,1 100,00
* ENERGDA ELEXTHYCIMA TUWANA FLIEZ URZADZENIA OMOCHETEE | SYSTEM DEWETLENG WBLIIOWANSSO
P15 SYSTEMU ELEKTRY CENDSET
Energia elektrycma ¢ sed
SYSTEN INSTALACT] ELERTIFCENED -1
FARAMETIY ENEREETYCENE
TAPCTRIEBWAMIE KA EAERGE KOIRCOWA [tk 18345034
TAPCITRIEBWAMIE KA NEEDCHRAWTALNA EHERGIE FIERWITHA [ 5503 510,1
FOMIERITHNLA © NESLECWANE] TEMPERATIAZE M [m2} 383410
POMTERITHNLA G THIWA [m2} 383410
POWTERTHMLA LEHTRINA O RECLIOWANS TEMIERATLIE [m2] 38341,
WC LY ENERGIL KONGOOWE
ERERIA ELEKTRYCIMA - produkcia mieszmna
WS CLTT WA RAKLALY) HIEOURAWLANE] ERERGIL FERWOTHED Ha WYTWOSZENEE | DOSTASTTENE WOSHIN ENERGIL LB wl | 100

ENEIGI DO BUCYHIL

ZESTAWIENIE NOSNIKOW KONCOWED

wm
CIEPLO Z KOGENERACTI - wegiel kamienny, gaz riemny
qui K i
OGIEEWANIE L PRkl SR
BEZ URIADTEN POMOCHICE S 27T 3E2.1 307 4215 205 46,6
URALTENTR MMOCNICIE 0,0 0,
2 URBADZENIAM] FORDCNICEVMI 277 3831 307 4215 205 046,65
o 3 oF
Thowaty v Iatroi Diwivpodl
BEZ LRZALTEN POMOCHICRCH 134 0308 148 545 B 101 011,21
LRIASTENIR POMOCRICEE 0,0 0,
FURIADZEH M) POMDOMICTYML 134 0308 14E 545 B 101 o1l
EEEFLA WODA UEFTHOWA o Q& ¥
Tkl [hpreh] Tk
SEZ LRIADIEN POMOCHICICH 4 764 2407 5401 6334 Iad3 1107
URZAITENIR MSOCICTE 0,0 0,
T URTADTENIAM] PORMOCMIZTVML 4 Tedt 2407 5401 633 4 1693 1107
e W o o
[eatyir] JCCLREN] o
367 LRPADTER POMOCHICICH 0 0,0 0,
LBIADTENIA FOMOCOZE 0.0 0,0
2 URFADZENIAM] FORMDCNICTYMI 0,0 0,0 0,
Qul i [
O4WIETLENLE WELTKOWANE [Ty [hwhirak] [T
67 LRPADTER IOMOCHICTYCH 0,0 0,
HAZEM 51756535 5 857 6007 3963 1684
Chhr Skt ST A Gy (R ALTHiy UL .7 I S 78 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
hO4NLK ENEREH HORCOWED
ENERGIA ELEKTRYCINA - produkcja mieszana
L] % o
i Ity L ook ] Citwhivi”
BEZ LBALZER POMOCHICTYCH 04 0.0 0,0
LMD EN S, POMOCNICTE 4B 2483 144 742 9
T UREADTEN M FOMOCNIZYHI 0.4 48 248.3 144 744.9
qu ak oF
WENTYLALIA HECHAMICENA i e - :
BEF LBTAGTEN POMOCHICETCH 0,0 0o 0,0
LA ENTA POMOCNACTE 1074 D621 3221854
FAURTALTENEAM] POMOCMCTYHI 0.4 1074 062 1 3232 1864
SEEFLA WODA LEYTHOWA et % o
TehiroR] Lhtirok] vkt
EEZ BIALTEN POMOCHICEYCH o0 kil 0,0
LAZRITENTA FOMOCHICTE 13 434.7 4 34,1
T URTALTEN BT POMOCMCTYM 00 13 4347 40 304,1
Qu K QF
CHLODEENIE o Fivt] oAl
EED URALTEN OMOCHECCH 405313 120871 3 362 6139
LEZATTEN L MOSOCRICTE 1 2702 3 B10,7
LA TENGAMT OBACCAICYMI 4105313 122 141.5 366 424.6
W oK ok
4 WIETLENLE WILDKOWANE s P TR
BER URLIALTER POMGCHICT S &07 4E8 .0/ 2082 464,40
MALEH 4165313 1955 3747 S 866 124.0
(Tuivib eyl spcvipdnig & ooy g Aol 0510 F. 7 P swtowar & 5 0l
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

TAPCTHEEROWANIE fobh EMERGEE UNTRING {H,nd [k o] 277 3821
TAPCTHZSBOWANIE el EMSRIE KCHICOWA BEF (RIAITEN IOMOCMICITH Qi H [ kWi rok] 307 421,5
BAPUTICERIWANIE R EMERGIE KDIRCUWA, (o0 HAPEDU LIZADJEN FOMOCKILTYCH EelpomH  [KWh'rok] 42483
EAPTHZERGWANIE el ENERGEE KTINCOWS WIAZ 7 IZALTENIAME PONCCNICEYHI [ kWi ok ] 355 £59,8
DAPOTHZERIWANIE Rk NEEDDIAWLAL M4 ENERITIE PIERWOTHA BET LZALZER POMOCHETYCH [y o] 209 46,6
EAPUTICEBIWANIE b NECORAWLALMA ENERITIE PIEFONCITHA [0 NAPEDL URZADZEN MOMOCHICIYCH [y o] 1447449
EAPTITHZERGWANIE ok NEEDDNAWLALSS ENERTIE PIEFOWOTHA WHAZ 7 LBZ4LTERLAM] POMOCRICE M op,H [y o] 353 79,5
TEBCSTHONWE 2APCTILIEBIWAREE NA ENSRGIE LUYTROWA EUH [RWh/ m2rok] 2
FEDMOSTHOE ZAPOTILIERIWARE KA ENSRGIE KOMCOWA BER LIRZAEVEN FOMCCNICETCH [Wh/mZrok] &,
FECMOSTHONE 2APOTILTERIWANE NA ENSRIIE EDRCOWA D0 MAPECL LIREATIZEN POMOCRECTYCH [EWh/m2rok] 13
TECMOSTHOWE 2APOTILIEBIWAREE A ENSRGIE EDHCOWA WIAZ I LIZALTENANT POMOCHICEYM EKH [k m2rok] 33
FEDMOSTHOE ZAPOTILIERIWARE KA NIEDDRAWIALNA ENEAGE FERWOTIA SEZ UREADZER IONCCHICEYCH [ Wi/ mZrok] 55
TECRIOGT HCVWE AP0 FPEELAENIE KA WIECHRAWLALALR ENERTIS PIEFV TR EV0 Rl LIEALEER (kWh/m2rek] 14
mmm:um i RIECDRAN1AL ik ENEAGE FETNOTRE WILAZ 7 LRZAZEN A4 EPH [KWh/m2rek] 97
MO
IAPOTRZEBOWANIE Rl EMERGEE LTREN, Qv,nd [k roi] 134 030,8
ZAPOTTZEBTWAMIE R ENERGIE EDRCOWA EET URZALTER WIMOCNICHCH O [hy' o} 148 5458
PAPOTTZEROWRALE R FNERGEE SOACOW D) NAPEDU LIERDIZEN IMOCNICTYCH Eelpomy  [kWhirok] 1 074 062,1
PAPOTRZEBOWAMIE Kl EMERGEE KOACOW WRAZ I LRZALTERIAME MIHCCHICEYHT [MW roie] 1226079
PAPTTZEBIWRALE Rk NEEDDRAWIALNA EREREIE PIERWIOTHA 557 LRRALZER POMCCHITYCH [y k] 101 011,1
TAPCTHZSBOWANIE A NEEDORAWLAINS ENERITE PIERWOTHA (0 NAJSDU URBADTEN MOMOCHICIYCH [ KW/ rok] 3223 1864
TAPOTHZERIWANIE b NEEDORAWLAINA ENERIIE PIERWOTHA WRAZ  UBIATTENLAH] POMDCRICEMI o [ KW rok] 3313 197,5
IETHOGTRONE ZAPOTRZEBIWANE Ha ENERSIE LIYTROWS BV [Rwh/m2rck] 15
TECMDSTHONE JAPOTICIERIWANIE K4 ENERSIE KORITWA BEX LREADUEN FOMDIMICEYH [KWh/m2rck] 19
SERESTHAE 2APOTREERWARIE W ENENSIE SOMCCW DX MAFEDL LBZASIEN MOMOCRICHCH [ W/ m2nck] 28,0
IEONDSTHDWE ZAPCTICERCWAIE WA ENERGIE COMCTIWA WILE T LRZADTEREAMI POMOCN IV EKV [KWh/mZrek] g
TECASTHIWE ZAPOTIZERTWARE WA NIEDDRAWLALN ENERSE FERWOTHS SE2 (STALVER IINCCHICEYCH [KWh/m2rck] 26
mﬂmmu WIEEH:AWLALMA ENERECIE PIERWOITI D) RAVEIN URTASH [y mz2rek] 840
TECRIOSTHCANE 20 TTERLAARIE N RIEURANIALIU, ENEALIE PIETN T WILE 7 LR TEN A Py [+ m2rek] 85,7

PCMOCRICETHI

ZRPOITIEEBOWANIE foh ENERGIE LNVTRONE oW, nd [wWh/ ok ] 4 764 240,7
ERPTILZERCWANIE fh ENERIIE KORCEWGA BET URZALTEN POMDCNICIYCH QW [wh/ros ] 5401 £33 4
ZAPTITTZERCWANTE Fok ENERGIE KDWCIWA, [0 HASEDU URZAOTEN POMOCNICEYCH Eelpom, W [KWhm&] 134347
IRPOTRZERCWASE ot ENERGIE KOINCCRA WRAZ 7 LRZEALFENIAME POMOCHICEYMI [ W/ ok ] 5415 068,1
TAPOTRZERCWAMIE het HEEDDRAWLALMA EHERTTIE MTERWOTHA BEX URZANPEN POMOCHITRH [KWh o] 3673 110,7
IAPOTREERCWAMIE b HIECORAWIALNA ENERCOE PIEOWOTHA 00 RAPEDU URIALZEN POMOCHICIYCH [kWhy o] 40 34,1
IRPOTRZERCWASE it HECORAWIALNA ENERCTIE PREOWCITHA WILAZ 2 LA [TENLAM] FOSDCNICTYH] QoW [kwWhy o] 37134148
IELMOSTHOWE TAROTATEBIWANIE Wi ENERGIE LINTYIWA, EUW [KWh/ m2rok] 1243
IEDMOSTHONE ZAROTRZEBCWARE Hik ERERSIE ECNCIWA BED LRIADTEN OMDCNICINCH [wWh/m2rck] 140,%
IECHOSTHONE EAPOTRIEBOWANIE K ENSRIIE EOMOTAA 00 MAPET LIRTATUEN AOMOCRICTYCH [Rwh/m2rok] 04
IECHOSTHONE ZAPOTRIEBCWAREE KA ERSRIIE ECRIOAA WRAZ 2 URZADTERLARI POMOCHICEYE EKW [RWhy m2rok] 1412
IECHOSTHONE INPOTRIEBCMARIE K NIECDRAWIALNA ERESE PERWITHA SEZ (RIALIER IOMOCHICTYCH [awh e Zrok] 954
TELRCET RO LAPOT HEERCNGANE NA NIECHMAINLALNA ENERE PERWITI D0 RAFEL LILEALIER [KWh/m2rok] L1
TECRICETHIANE LT AEERCNANE WA NIECHAINLALA ERERIE PEFWOTHA WHAZ 7 LRLRLIEN ML EPW [KWh/m2rok] %69
SO RICTM)

CARsier i OCSAIIII 5 (e Ugr it ALy (0T 8.7 o SEuw 0 £ 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

ZAPCITRZERIVAANIE Rk EMERTIE LINTEDWY QC.nd [ o] 410 531,3
INPOTRIEROWAMIE NA ENERGIE EORCIWA BEZ URTADZER POMCOCMIETTCH 0, C [ Wi o] 120 71,3
APOTRIERCMIAMIE Wk ENERTIE 0RO D0 HAPEDU LBEROTEN POMOCRICTYCH Bl poan,C | Wy poic] 12702
IAPOTHIEROWAMIE NA FMERGIE SIORCOWS WRAZ T URZADCERIAME POMOCHICTYHI Lt 122 1415
APOTHIEROWAMIE N HIEDUHAW LA LA ENERGIE FIHWOTHA HET URZALFEN POMOCHICT FI4 [MaWhy o] 362 6139
ZAPOTHIEROWAMIE NA NIECCHRAW LA LMA ENESIGIE PIERWOTHA, 10 RAPEDL URZALTEN POMOCHICEVCH [y o] 3B10,7
FAPOTHIERIWAMIE Rk HIEDDHRUWLRLAY ENERGIE FTHIWOITHA WILAZ ¥ SIS DPENLAM] PORMOCRETYMI onC Wy k] 366 424,6
IEDMOSTROWE ZASOTRIESCWANE Wb ENERGIE LITHOWS B [®wWh m2Zrok} 10,7
JECNOSTHDAE ZAROTRIERIWANEE WA ENERGIE KDMCTWA BER LEZRITEN POMDCMICIYH [EWWh m2rok} 32
JEDMOSTROWE ZAPOTRIEBOWANIE HA ENERGIE EOMCTWA DO MAPEDL LIREAIZEN POMOCHICEYCH [aWhy mzrok} 0,
JEDMOSTROWE ZAROTRIEROWANIE A ENSRGIE KMCWA WRAT 7 LWEALTENCAN] POMOCH T EKC [3Wh/ mzrok} 3z
JEDMOSTROWE ZAPOTRIEBOWANIE HA RIEDDNAWIALNA ENERGE FERWOTHS BEZ LRZACTEN POMOCHICTYCH [aWhy mzrok} 95
TEDNCETROWE 28T IIEBOWANE WA RIECURANIALAA ERERGIE FERWOTRA D0 NAPEIL URZACTER [KWh/ mi2rok} 01
mmu WIECDRAVLALAD, ERERTE PRV TH WIAZ 7 I — [y mzrek] 96
OSWIETLENIE

FAPOTHIEROWAMIE KA EAERGIE KIIRCOWS Qi L [y o] 6597 483,01
ZAPOTTIEBOWANIE KA NIECORAWILLNA ERERGIE FIERWOITHA opL [y i 2092 4540
SEDNOSTHOWE ZAPOTHZEEOWANE HA ENSRGIE E0RIOWA EXL [ty m2rok] 182
JEDNOSTROWE ZAPOTIZEBOWANE HA NIEDDRAWIALNA ERERGIE FERWOTHA EPL [ty enzrok] 4.6

EACTNIE DLA BUDYMIL

TAPCITRTEBCWAMLE fak ENERSIE LUWTHOW Qu (Qnd) [Ny | 5586 1840
TAPOTRIERCWAMLE fok ENERIIE ECRCTWA BEZ LRZAITEN POMOCMICIYCH ok [ AWy | 6675 9599
TAPCITRTEBCWAMLE Fak ENERIIE ECHRCTWA [0 HAMETS LIIAOTEN POMOCKITYCH Bl pom [ ANy o] 1137 0154
TAPCTRIERCWAMLE fok ENERIIE ECRCTWA WIAZ 7 UREADTERIAME POMOCHICTYMI [ AWy o] TBI29753
TAPCITRIESCWAMIE ht KIEDDRUNTALNA, ENESITIE FIEBAWOTHA BET URZALTER POMOCHIT ¥H [ty ro] 6438 46,3
TAPCITRIESCWAMIE hh NIEDDRUAWIALNA ENESTIIE PIERWAITHA DO MAPELL URZALTER POMOCHICENE [k roi] 3411 046,1
TAPCITRIESCWAMTE bt NIEDDRUNTALNY, ENESEIE PIERAAITHA WIAT 7 LK DZENTAMI POSMDCNESTYMI op [ty rok] O 349 3524
JEDNOSTHOWE ZAROTRERIWANE WA ENSROIE KOMCOW BE LEZAOTEN POMOCMICIVIH (W m2rok] 74l
JEDNOSTHOWE TAPITRERDWANE HA ENEROIE EONCIA DO MAPEDL LRZSIPES MOMOCRICTFCH [y m 2ok} 29,7
IEDMOSTIOWE DAPOTIZEBOWANE A IEQUDRAWIALMA ENESCE MERWOTHA SEE LRZALTEN POMOCHICEYCH [WWhy m2rok} 1673

FECMOSTRIAWE JRROTHECROWANIE HA HIFDDNUNIAL ML ERERGE PERWOTHS D0 RAPEIL URZAITEN

[WWhym2rok}

890

JEINCSTEOWE BRPITIZERDWANE HA ERERIIE LIYTHOWE =1 [AWhy m2rok] 1457
HEDMOSTREDWE BAROTIIEROWANE Wk ENERGIE KOMICOWA WA T UREALTENAN] POMOCMIC ML EX (W m2rok} 2038
JECRMOSTHDWE ZAFITRIEBOWANE HA HIEODNAWLALNA ENERGE FERWOTHA WIAZ T URTADIEMIAME )
BOSACRICTYMI Ep [Rwhy 2ok} 56,9
IECROSTHOWE CRANDIME ZAPOTRIEECMANGE WA MIEOUHARIALIA, EMERCES FIERWOTAA CLA BUCYNAL WG WT EPWT 2071  [KWh/mZrok] 265.0
001 I
SPRAWDZENIE SPEEMIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BLEDYNKL ISTHIEIACEGD
(WARLUNER WIAIHIKE B MIE DOTYCEY2
VARUMEK WS IMHIKEW U FREGROD SPELNIONY3
BUDYNEK SPELNLA WY MAGANLA WT 2021 w powyisrym zakresiel
1 Zgoonie 7 Razporzdzeniem MTEGM 2 dn, 5 Bpca 2013 r., Meniajcym rEporzsirenis w sprawie warnmkw wonicrych, jakim

powinny oopowearad budynid § ich usyluowane (§ 328):

Bisdyniei now woncszony powineen byl mprojekiowsey moin. Bk, aby wartedd wakainia EP Dyl mneejsza od

warindch graniernes] oraz proegrody 2ewnstrne odpowiadaly wymaganiom olacyinedcl cieplnef.
2 W preypadky budynku podiegajacego prrebodowie, speinienie warunky EP nie jest wymagane.
1 W prrypadi badyiku podisgaiacego pzsbisdowss, wymagania eolacyinodd muszs spehnid jedynie przegrody

podiegaiace przebudowie,

i ’
mm»,&&‘:d nr 12931
wris do rejestru MI nr 7411
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA

Przy obliczeniach charakterystyki energetycznej projektowanego budynku przyjeto nastepujace
zalozenia

ZaloZenia nie ujete w innych czesciach opracowania- wytyczne do etapu wykonawczego

Stolarka ckienna
Wszystkie okna o orientacji innej niz poinocna (+/-45°) wyposazyc w rolety lub Zaluzje o wsp. fo na poziomie
03 Wepdlczynnik g (calkowite] transmisji energii sloneczng] przez szkio) dla wazystkich okien musi miet
wartosc = 0,50.

Ocieplenie przegrod zewnetrznych

Dla przegrod zewnetrznych w systemie wentylowanym (Sciany oraz sfropy zewnetrzne) nalefy przyjac
rozwiazanie podkonstrukeji podtrzymujacej okladzine elewacyjna o parametrach umoZliwiajgcych uzyskanie
mostka termicznego (uwzgledniajacego zardwno podkonstrukeje jak i kolki do izolacji) nie wiekszego niz 0,043
Wilm2*K). Dla teqo celu nalezy wykorzystad konsole pasywne.

Wytyczne dotyczace szczelnosci powietrznej budynku

Budynek musi byt wykonany w sposob zapewniajacy spefnienie warunku szczelnosci powietrznej na poziomie
Ny = 1,3 1

Wytyczne dotyczace wentylacji mechaniczne]

W celu racjolanizacji zuzycia energii w budynku, centrale wentylacyjne tam gdzie to moZliwe powinny posiadac
mozliwost regulaci wydatkow oraz sterowania czasem ich pracy. éredni:nmczn'_.r wydatek calego systemu
wentylacji nie powinien przekroczyc 80% wydatku nominalnego.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

ANALIZA DLA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Analiza dla odnawialnych zrédet energii dla budynku A1 - wg zatgcznika
nr 240-1P-00-XX-TD-A-00004.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

RODZAJ BUDYNKL|  Uzytecznosci publicane)- budynek opieki zdrowotnej
ADRES BUDYMKU|  92-213-£6dZ, ul. Pomorska 251

1. TECHNICZNIE DOSTEPNE ZRODEA ENERGII | CIEPLA

a) prad elekiryczny z sieci
W obrebie dzialki znajduje sie przyigeze elekinyczne

b} siet cieplownicza
Budynek bedzie zasilany z sieci cieplownicze] wytwarzajace) ciepho w kogeneraci
2. EKONOMICZNIE DOSTEPNE ZRODEA ENERGII | CIEPLA
a) prad elektryczny z sieci
k) siet cieplownicza

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA (Qrwa)

kKWhirok Gdirok
na potrzeby ogrzewania i wentyiacji 195 700 7045
na potrzeby przygotowania CWU| 8 056 398 29003,0

4. ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH DWOCH SYSTEMOW

Zgodnie 7 warunkami techniczno ekonomicznymi do analizy pordwnawcze) zostaly wybrane z jednej strony system
oparty na wysokosprawnym cieple sieciowym, oraz system oparty na energil elektrycznej.

1. ciepio sieciowe z VEOLIA (system projektowany)
2. gruntowa pompa ciepta (system altematywny)

A ZRODLO PROJEKTOWAMNE

sprawnosc catkowita
rodzaj Zrodta Zroda n,g
Ogrzewanie cieplo z wezla cieplnego 24,0%
Cwu CWU wytwarzana w weZle cieplmym 91,0%
str. 1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Koszty energil cieping ze Zrodia

koszt wytworzenia energi
Zridho energi jm. cena [pin.m] pindkWh pinfGJ
Energia ciepina dostarczana przez
VEOLIA GJ 38,02 014 38,02
roczny koszt ogrzewania [pinfrok]* 28496
roczny koszt przygotowania CWU [pindrok]* 1211753
suma| 1240 249

* roczny koszt ogrzewania | proygotowania CWU uwzglkednia sprawnoscl danego systemu grzewczego

B ZRODEO ALTERNATYWNE

sprawnosc catkowita
rodzaj Zrodia Zrdia n,ex
Ogrzewanie gruntowa pompa ciepia 311,7%
Cwu gruntowa pompa ciepla + zasobnik CWU 260,4%

Koszty energil cieping] ze Zrodia

koszt wytwaorzenia energil
Zrodo energi jm. cena [ping.mj pinfK\Wh pinizd
energia elekiryczna z sieci kwh 0,40 0,40 1111
roczny koszi ogrzewania [pin/rok]* 25114
roczmy koszt przygotowania CWU [pin/rok]* 1237542
| suma| 1262 656

* roczny koszt ogrzewania | preygotowania CWU uwzglednia sprawnoscl danego systemu grzewczego
C  ANALIZA EKONOMICZA

Ornentacyjny koszi wprowadzenia systemu alternatywnego pozyskiwania enerdgii

pin
koszt pomp ciepla 2 D00 000
koszt wykonania dolnego Zrodia 4734 793
| suma 6734 793

Obliczenia okresu zwrotu Z inwestyci

reczne koszty ogrzewania | proygotowania CWU w systemie zaprojekiowanym 1240 249

roczne koszty ogrzewania | przygotowania CWU w systerie altematywnym 1262 656

roczna oszezednost 22407

koszty inwestycyjne 6734793

prosty okres zwroiu Z inwestycii SPBT [laf] 3006

5. PODSUMOWANIE

Analiza wykazuie, i cleplo systemowe bedzie tansze od clepla ze Zrodka alternatywnego. W zwiazku
z tym inwestycja w Zrodio altematywne jest ekonomicznie bezcelowa.

Konrad Kostarczyk
audyir

rzadzit )
nr
Konrad Kostarczyk charakis

wois do rejestru MI nr 7411
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Analiza dla odnawialnych zrédet energii dla budynku A1 - wg zatgcznika
nr 240-IP-00-XX-TD-A-00005.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

RODZAJ BUDYNKU|  Uytecznosci publicane}- budynek opieki zdrowoingj
ADRES BUDYNKU(|  92-213+6dZ, ul. Pomorska 251

1. TECHNICZNIE DOSTEPNE ZRODEA ENERGII | CIEPEA

a) prad elekiryczny z sieci
W obrebie dziafki znajduje sie proytacze elekinyczne

b) siet cieplownicza
Budynek bedzie zasilany z sieci cieplownicze] wytwarzajace ciepho w kogeneracji
2. EKONOMICZNIE DOSTEPNE ZRODLA ENERGII | CIEPLA
a) prad elekiryczny z sieci
h) siet cieplownicza

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTHOWA, (Crwng)

K\Whirok GJirok
na potrzeby ogrzewania i wentdacii 411 413 14811
na potrzeby przygotowania CWLU| 4 764 241 171513

4. ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH DWOCH SYSTEMOW

Zgodnie z warunkami techniczno ekonomiczymi do analizy porownawczej zostaly wybrane z jednej stromy system
oparty na wysokosprawnym cieple sieciowym, oraz system oparty na energil elektrycznej.

1. clepo sieciowe z VEOLIA (system projektowany)
2. gruntowa pompa ciepda (system altermatywny)
A ZRODLO PROJEKTOWANE

sprawnost catkowita
rodzaj Zrocta Zrocka N,
Ogrzewanie cleplo z wezla clepinego 94 0%
Cwu CWU wytwarzana w wezle cieplmym o1,0%
str. 1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Koszty energii cieping] ze Zrodia

koszt wytworzenia enengii
Zrodio energii jm cena [pinf.m] pinfk\Wh piniGJ
Energia cieplna dostarczana przez =
VEOLIA GJ 38,02 0,14 3s,02
roczny koszi ogrzewania [pindrok]* 53 205
roczny koszi przygotowania CWLU [pin/rok]* 716584
| suma| 776 489

* roczny koszt ogrzewania | przygotowania CWU uwzglednia sprawnoscl danego systemu greewczego

B ZRODLO ALTERNATYWRNE

sprawnosc calkowita
rodza) Zrodia ZrOCHE T,
Cgrzewanis gruntowa pompa ciepla 311, 7%
CWwu gruntowa pompa ciepla + zasobnik CWLU 260,4%

Koszty energii ciepine] ze Zrodia

koszt wytworzenia energii
Zrodho enargi jm cena [pinf.mi plndkWh pin'GJ
energia elekiryczna z sieci kwh 0,40 0,40 111,11
roczmy koszi ogrzewania [pin'rokl* 52 796
roczny koszi przygotowania CWLU [pln/rok]* 731834
| sumal 784 630

* roczny koszt ogrzewania | preygotowania CWU uwzglednia sprawnosc danego systemu greewczego
C  ANALIZA EKONOMICZA

Orentacyjny koszi wprowadzenia sysiemu altematywnego pozyskiwania enerdgii

pin

koszt pomp ciepda 2 250000

koszt wykonania dolnego Zrodia 5 238 465

| suma 7 488 465

Obliczenia okresu zwrolu z inwestyci

roczne Koszly ogrzewania | preygolowania CWU w systemie zaprojektowanym 776489

roczne koszty ogrzewania | proygotowania CWU w systerie alternatywnym 784 630

roczna oszczednost|- 3142

koszty inwestycyjne 7 488 465

prosty okres zwrotu z inwestycji SPBT [lat]|- o198

5. PODSUMOWANIE
Analiza wykazue, iZ cieplo systemowe bedzie tansze od ciepla ze zrodla alternatywnego. W zwiazku
z tym inwestycia w Zrodio altematywne jest ekonomicznie bezcelowa.

Konrad Kostarczyk
alyior _,_:"

rZadzil ¥ M
nr
Konrad Kostarczyk haray

wifs do refesinu M nr TaN sir @
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