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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej  
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Tom I – FORMALNOŚCI 
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1.3  Spis części rysunkowej  

  NR DOKUMENTU TYTUŁ SKALA 

ARCHITEKTURA 

1 240-IP-A1-0-DR-A-14003 RZUT WYBURZEŃ P0 1:100 

2 240-IP-A1-3-DR-A-14006 RZUT WYBURZEŃ P3 1:100 

3 240-IP-A1-0-DR-A-03007 RZUT KONDYGNACJI P0 1:100 

4 240-IP-A1-3-DR-A-03010 RZUT KONDYGNACJI P3 1:100 

5 240-IP-A1-0-DR-A-45002 RZUT SUFITU P0 1:200 

6 240-IP-A1-3-DR-A-45004 RZUT SUFITU P3 1:200 

7 240-IP-A1-0-DR-A-42102 TYPY I WYKOŃCZENIA ŚCIAN P0 1:200 

8 240-IP-A1-3-DR-A-42105 TYPY I WYKOŃCZENIA ŚCIAN P3 1:200 

9 240-IP-A1-0-DR-A-43002 WYKOŃCZENIA POSADZEK P0 1:200 

10 240-IP-A1-3-DR-A-43005 WYKOŃCZENIA POSADZEK P3 1:200 

11 240-IP-A1-XX-SH-A-32101 ZESTAWIENIE DRZWI LAMINOWANYCH - 

12 240-IP-A1-XX-SH-A-32102 ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH - 

13 240-IP-A1-XX-SH-A-32103 ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH - 

14 240-IP-A1-XX-SH-A-32104 ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY - 

15 240-IP-A1-02-DR-A-14001 RZUT WYBURZEŃ P02 1/2 1:100 

16 240-IP-A1-02-DR-A-14002 RZUT WYBURZEŃ P02 2/2 1:100 

17 240-IP-A1-01-DR-A-14003 RZUT WYBURZEŃ P01 1/2 1:100 

18 240-IP-A1-01-DR-A-14004 RZUT WYBURZEŃ P01 2/2 1:100 

19 240-IP-A1-0-DR-A-14005 RZUT WYBURZEŃ P0 1/2 1:100 

20 240-IP-A1-0-DR-A-14006 RZUT WYBURZEŃ P0 2/2 1:100 

21 240-IP-A1-1-DR-A-14007 RZUT WYBURZEŃ P1 1/2 1:100 

22 240-IP-A1-1-DR-A-14008 RZUT WYBURZEŃ P1 2/2 1:100 

23 240-IP-A2-02-DR-A-03001 RZUT KONDYGNACJI P02 1/3 1:100 

24 240-IP-A2-02-DR-A-03002 RZUT KONDYGNACJI P02 2/3 1:100 
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25 240-IP-A2-02-DR-A-03003 RZUT KONDYGNACJI P02 3/3 1:100 

26 240-IP-A2-01-DR-A-03004 RZUT KONDYGNACJI P01 1/2 1:100 

27 240-IP-A2-01-DR-A-03005 RZUT KONDYGNACJI P01 2/2 1:100 

28 240-IP-A2-0-DR-A-03006 RZUT KONDYGNACJI P0 1/3 1:100 

29 240-IP-A2-0-DR-A-03007 RZUT KONDYGNACJI P0 2/3 1:100 

30 240-IP-A2-0-DR-A-03008 RZUT KONDYGNACJI P0 3/3 1:100 

31 240-IP-A2-1-DR-A-03009 RZUT KONDYGNACJI P1 1/3 1:100 

32 240-IP-A2-1-DR-A-03010 RZUT KONDYGNACJI P1 2/3 1:100 

33 240-IP-A2-1-DR-A-03011 RZUT KONDYGNACJI P1 3/3 1:100 

34 240-IP-A2-2-DR-A-03012 RZUT DACHU 1/2 1:100 

35 240-IP-A2-2-DR-A-03013 RZUT DACHU 2/2 1:100 

36 240-IP-A2-XX-SH-A-05001 ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - 

37 240-IP-A2-SE-DR-A-05002 PRZEKRÓJ A-A 1:100 

38 240-IP-A2-SE-DR-A-05003 PRZEKRÓJ B-B 1:100 

39 240-IP-A2-EL-DR-A-04001 ELEWACJA PÓŁNOCNA B3-27-2 1:100 

40 240-IP-A2-EL-DR-A-04002 ELEWACJA POŁUDNIOWA F'-10-25' 1:100 

41 240-IP-A2-EL-DR-A-04003 ELEWACJA WSCHODNIA 27-B3-J'' 1:100 

42 240-IP-A2-EL-DR-A-04004 ELEWACJA ZACHODNIA 1'-A'-D 1:100 

43 240-IP-A2-EL-DR-A-04005 ELEWACJA POŁUDNIOWA D-1-9' 1:100 

44 240-IP-A2-EL-DR-A-04006 ELEWACJA ZACHODNIA 9-D-L 1:100 

45 240-IP-A2-02-DR-A-45001 RZUT SUFITÓW P02 1:200 

46 240-IP-A2-01-DR-A-45002 RZUT SUFITÓW P01 1:200 

47 240-IP-A2-0-DR-A-45003 RZUT SUFITÓW P0 1:200 

48 240-IP-A2-1-DR-A-45004 RZUT SUFITÓW P1 1:200 

49 240-IP-A2-02-DR-A-42101 TYPY I WYKOŃCZENIA ŚCIAN P02 1:200 

50 240-IP-A2-01-DR-A-42102 TYPY I WYKOŃCZENIA ŚCIAN P01 1:200 

51 240-IP-A2-0-DR-A-42103 TYPY I WYKOŃCZENIA ŚCIAN P0 1:200 

52 240-IP-A2-1-DR-A-42104 TYPY I WYKOŃCZENIA ŚCIAN P1 1:200 

53 240-IP-A2-02-DR-A-43001 WYKOŃCZENIA POSADZEK P02 1:200 

54 240-IP-A2-01-DR-A-43002 WYKOŃCZENIA POSADZEK P01 1:200 

55 240-IP-A2-0-DR-A-43003 WYKOŃCZENIA POSADZEK P0 1:200 

56 240-IP-A2-1-DR-A-43004 WYKOŃCZENIA POSADZEK P1 1:200 

57 240-IP-A2-XX-SH-A-31101 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ - 

58 240-IP-A2-XX-SH-A-31201 ZESTAWIENIE FASAD WEWNĘTRZNYCH- FW.1- FW.14 - 

59 240-IP-A2-XX-SH-A-31202 ZESTAWIENIE FASAD WEWNĘTRZNYCH- FW.15-FW.30 - 

60 240-IP-A2-XX-SH-A-31203 ZESTAWIENIE FASAD WEWNĘTRZNYCH- FW.31-FW.47 - 

61 240-IP-A2-XX-SH-A-31204 ZESTAWIENIE FASAD WEWNĘTRZNYCH- FW.48, FW.50-FW.63 - 

62 240-IP-A2-XX-SH-A-31205 ZESTAWIENIE FASAD WEWNĘTRZNYCH- FW.64-FW.78 - 

63 240-IP-A2-XX-SH-A-31206 ZESTAWIENIE FASAD WEWNĘTRZNYCH- FW.79-FW.86, FW.49 - 

64 240-IP-A2-XX-SH-A-32101 ZESTAWIENIE DRZWI LAMINOWANYCH - 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.11 

 

 

65 240-IP-A2-XX-SH-A-32102 ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH - 

66 240-IP-A2-XX-SH-A-32103 ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH - 

67 240-IP-A2-XX-SH-A-32104 ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY - 

68 240-IP-A2-XX-SH-A-32105 ZESTAWIENIE ŚCIANEK SANITARNYCH HPL - 

69 240-IP-A2-XX-SH-A-32203 ZESTAWIENIE WYCIERACZEK - 

70 240-IP-A2-XX-SH-A-32301 ZESTAWIENIE ZADASZEŃ – TYP 1 - 

71 240-IP-A2-XX-SH-A-32302 ZESTAWIENIE ZADASZEŃ – TYP 2 - 

72 240-IP-A2-XX-SH-A-42001 ZESTAWIENIE ZABEZPIECZENIA ŚCIAN - 

73 240-IP-A2-XX-SH-A-42201 ZESTAWIENIE WZMOCNIEŃ ŚCIANEK G-K - 

74 240-IP-00-XX-VS-A-70001 WIZUALIZACJA ZEW. NR 1 - 

75 240-IP-00-XX-VS-A-70002 WIZUALIZACJA ZEW. NR 2 - 

76 240-IP-00-XX-VS-A-70003 WIZUALIZACJA ZEW. NR 3 - 

77 240-IP-00-XX-VS-A-70004 WIZUALIZACJA ZEW. NR 4 - 

78 240-IP-00-XX-VS-A-70005 WIZUALIZACJA ZEW. NR 5 - 

79 240-IP-00-XX-VS-A-70006 WIZUALIZACJA ZEW. NR 6 - 

80 240-IP-00-XX-VS-A-70007 WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1 - 

81 240-IP-00-XX-VS-A-70008 WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1 - 

82 240-IP-00-XX-VS-A-70009 WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1 - 

83 240-IP-00-XX-VS-A-70010 WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1 - 

84 240-IP-00-XX-VS-A-70011 WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1 - 

85 240-IP-00-XX-VS-A-70012 WIZUALIZACJA WEW. - HOL WEJŚCIOWY A1 - 

86 240-IP-00-XX-VS-A-70013 WIZUALIZACJA WEW. - IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH - 

87 240-IP-00-XX-VS-A-70014 WIZUALIZACJA WEW. - POKÓJ ŁÓŻKOWY 1 - 

88 240-IP-00-XX-VS-A-70015 WIZUALIZACJA WEW. - POKÓJ ŁÓŻKOWY 2 - 

89 240-IP-00-XX-VS-A-70016 WIZUALIZACJA WEW. - SALA CHEMIOTERAPII DZIENNEJ - 

90 240-IP-00-XX-VS-A-70017 WIZUALIZACJA WEW. - POKÓJ RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 1 - 

91 240-IP-00-XX-VS-A-70018 WIZUALIZACJA WEW. - POKÓJ RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 2 - 

92 240-IP-00-XX-VS-A-70019 WIZUALIZACJA WEW. - PUNKT PIELĘGNIARSKI 1 - 

93 240-IP-00-XX-VS-A-70020 WIZUALIZACJA WEW. - PUNKT PIELĘGNIARSKI 2 - 

94 240-IP-A1-0-VS-A-71002 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ P0 - 

95 240-IP-A1-3-VS-A-71004 ODDZIAŁ RADIOTERAPII P3 - 

96 240-IP-A2-02-VS-A-72001 SZATNIE I MAGAZYNY P02 1/3 - 

97 240-IP-A2-02-VS-A-72002 SZATNIE I MAGAZYNY P02 2/3 - 

98 240-IP-A2-02-VS-A-72003 SZATNIE I MAGAZYNY P02 3/3 - 

99 240-IP-A2-02-VS-A-72004 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE I MIKROBIOLOGII P02 - 

100 240-IP-A2-02-VS-A-72005 CENTRALNA STERYLIZATORNIA P02 - 

101 240-IP-A2-02-VS-A-72006 BANK KRWI P02 - 

102 240-IP-A2-02-VS-A-72007 APTEKA Z PRACOWNIĄ CYTOSTATYCZNĄ P02 - 

103 240-IP-A2-01-VS-A-72008 BLOK OPERACYJNY Z SALĄ WYBUDZEŃ P01 - 

104 240-IP-A2-01-VS-A-72009 ODDZIAŁ ENDOSKOPII I CHIRURGII JEDNEGO DNIA P01 - 
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105 240-IP-A2-01-VS-A-72010 STREFA RELAKSU DLA STUDENTÓW P01 - 

106 240-IP-A2-01-VS-A-72011 POZ P01 - 

107 240-IP-A2-01-VS-A-72012 TOKSYKOLOGIA P01 - 

108 240-IP-A2-0-VS-A-72013 TOKSYKOLOGIA P0 - 

109 240-IP-A2-0-VS-A-72014 IZBA PRZYJĘĆ P0 - 

110 240-IP-A2-0-VS-A-72015 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI PRZY IZBIE PRZYJĘĆ P0 - 

111 240-IP-A2-0-VS-A-72016 PORADNIE P0 - 

112 240-IP-A2-0-VS-A-72017 OIMO - ROZBUDOWA P0 - 

113 240-IP-A2-0-VS-A-72018 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ P0 - 

114 240-IP-A2-0-VS-A-72019 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH P0 - 

115 240-IP-A2-0-VS-A-72020 PRACOWNIA PEDIATRYCZNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ P0 - 

116 240-IP-A2-0-VS-A-72021 ODDZIAŁ POLISOMNOGRAFII P0 - 

117 240-IP-A2-1-VS-A-72022 APTEKA Z PRACOWNIĄ CYTOSTATYCZNĄ P1 - 

118 240-IP-A2-1-VS-A-72023 PORADNIE P1 - 

119 240-IP-A2-1-VS-A-72024 PRACOWNIA IMMUNOPATOLOGII I GENETYKI P1 - 

120 240-IP-A2-1-VS-A-72025 ADMINISTRACJA SZPITALA P1 - 

121 240-IP-A2-1-VS-A-72026 BRAIN P1 - 
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2 PODZIAŁ NA ETAPY I PODETAPY (FAZY) DLA 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 

Podział projektu wykonawczego, w zakresie branży ARCHITEKTURA, obejmującego części budynków A1 
i A2 nieobjęte etapami I-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, określonym w decyzji nr DAR-UA-
II.1775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z którego wyodrębnia się etapy: 
 

• Etap VII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A1, w osiach 
1÷28/J’’’÷K’’’, na zespół oddziałów specjalistycznych, pracownię specjalistyczną, hostel 
specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikację, z podziałem na 
podetapy wymienione poniżej; 

• Etap VIII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A2, w osiach 
9’÷18/F÷J’’ w części A-2-1 oraz w osiach 1’÷27/A’÷J’’ w części A-2-2, na: zespół oddziałów 
specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych, laboratoria, 
pomieszczenia: izby przyjęć, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku krwi, apteki, 
podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny, pomieszczenia 
techniczne i komunikację, z podziałem na podetapy wymienione poniżej. 

 
W załącznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021, obejmujących 
21 kondygnacji szpitala, został przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan realizacji : 
 
- Zrealizowane – Etap I, II, III, IV,  
- W trakcie realizacji – Etap VI, 
- Niezrealizowane - Etap V, 
 
- Objęte niniejszym opracowaniem – Etap VII i VIII.  
 

ETAP VII  BUDYNEK A1 

obejmuje: 

• BUDYNEK A1 – POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYŁĄCZENIEM KONDYGNACJI 01) 
 

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1…17) 
Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala . 
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz 
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy. 

 

− Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1÷8/J’’’÷K’’’ oraz poziom 17 (18 piętro) 
w osiach 1’’÷8/J’’÷K’’, 8÷10/J’’÷K – pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

− Podetap VII-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neonatologii. 

− Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 1’’’÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Położniczy 
z blokiem porodowym. 
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− Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 18÷25/J’’÷K’’ – Oddział 
Endokrynologii. 

− Podetap VII-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 10÷18/J’’÷K’’ – Oddział 
Chemioterapii. 

− Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Onkologii 
Ogólnej. 

− Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Hostel Onkologiczny. 

− Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neurologii. 

− Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 8÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Neurochirurgii. 

− Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Geriatryczny. 

− Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 piętro) w osiach 1’’’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii 
Onkologicznej. 

− Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Pracownia 
Histopatologii. 

− Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Medycyny 
Paliatywnej. 

− Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Urologii. 

− Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Ginekologii 
Onkologicznej. 

− Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Radioterapii. 

− Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 1÷10/H÷K’’ – Oddział Chemioterapii 
Dziennej. 

− Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷9/L÷K’’’ – Szatnie i magazyny, 
pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

− Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Centrum Symulacji 
Medycznych. 

− Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii 
i Hematologii. 

− Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 10÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Leczenia 
Jednego Dnia Onkohematologii Dziecięcej z odcinkiem transplantologicznym. 

− Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii 
i Onkologii. 

− Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział 
Elektrokardiologii. 

− Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Kardiologii 
Dziecięcej. 

− Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii 
Naczyniowej. 
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ETAP VIII  BUDYNEK A2  

obejmuje: 

• BUDYNEK A2 – POZIOMY OD 02 DO 1 

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1) 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala . 
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz 
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy. 
 

− Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8÷10’/D÷J’, 10’÷16’/K÷J’, 13÷18/D÷D’ 
– pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

− Podetap VIII-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10’÷25’/A÷F – Izba Przyjęć. 

− Podetap VIII-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19÷27/D÷H – Laboratoria 
diagnostyczne. 

− Podetap VIII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9’÷22/C÷J’’ – Blok Operacyjny z 
salą wybudzeń. 

− Podetap VIII-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10÷18/D÷F – Centralna 
Sterylizatornia. 

− Podetap VIII-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18÷19/D÷F – Bank Krwi. 

− Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9’÷18’/F÷J’ oraz poziom 1 (2 piętro) 
w osiach 10÷18’/F’÷J’’ – Apteka z pracownią cytostatyczną. 

− Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’÷10/A’÷F – Poradnie. 

− Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Pracownia 
Immunopatologii i Genetyki. 

− Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 2÷10’/B÷F – Poradnie. 

− Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Centrum Opieki 
Koordynowanej. 

− Podetap VIII-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷2/A÷D, 2÷27/C÷D, 25’÷27/D÷F 
– Szatnie i magazyny. 

− Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 25’÷27/H÷J’ – Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii. 

− Podetap VIII-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17’÷22/E÷G – Pracownia 
Hemodynamiki przy Izbie Przyjęć. 

− Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17÷18’/F÷J’ – Centrum Badań 
Klinicznych. 

− Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 16÷17/G÷G’ – Pracownia 
Pediatrycznej Opieki Paliatywnej. 

− Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10÷17’/G÷H – Oddział 
Polisomnografii. 

− Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21÷27/C÷F – Oddział Endoskopii i 
Chirurgii jednego Dnia. 
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− Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1÷2/A÷D, 9’÷18/B÷C – Strefa 
Relaksu Studentów. 

− Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2÷9’/C÷D – POZ (Podstawowa 
Opieka Zdrowotna). 

− Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 16÷27/B3÷H – Administracja 
Szpitalna. 

− Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 10÷16/B3÷F’ – Brain. 

− Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24÷27/F÷H oraz poziom 0 (1 piętro) 
w osiach 24÷27/F÷H – Toksykologia. 

Etapowanie nie obejmuje części zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do 
użytkowania. 

 

3 DOKUMENTY POWIĄZANE  

3.1 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych. 
• Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych. 
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500.  
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst Jednolity z 9.10.2018 
- Dz. U. 2018 r. poz. 1935). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi 
zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690), Tekst Jednolity z 2015r. – Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, 
z późniejszymi zmianami), Tekst Jednolity z 2003r. – Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi 
nowelizacjami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 
1030). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2117). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). 

• Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
5 lipca 2013 (poz. 926) Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi 
nowelizacjami), z wyjątkiem par. 2 oraz odnośnika nr 2. 
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4 DANE OGÓLNE 

4.1 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy Budowy budynku A1 i A2 Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zakres opracowania obejmuje dostosowanie 
istniejącej niezagospodarowanej części budynków do nowego programu medycznego, wzmocnienie 
części istniejących elementów konstrukcji oraz termomodernizację w postaci docieplenia oraz wymiany 
ślusarki okiennej.  

4.2 Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranżowego projektu wykonawczego dla wieloletniej 
inwestycji pn. „DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM” prowadzonej 
przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

4.3 Lokalizacja i przeznaczenie inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 na działce nr ewid. 411, obręb 
106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW.  
Nowy program realizowany w budynku A1 i A2 będzie przeznaczony do prowadzenia działalności 
leczniczej, edukacyjnej oraz administracyjnej. 

4.4 Program użytkowy 

Szpital zaprojektowano na siedemnastu kondygnacjach nadziemnych: 01, 0, 1, 2,…17, oraz dwóch 
kondygnacjach podziemnych: 02, 03.  
 
Poziom 03: 
 

• Pomieszczenia techniczne,  
 

Poziom 02: 
 

• Szatnie dla personelu i studentów,  
• Magazyn apteczny,  
• Powierzchnie techniczne z wentylatorniami, węzeł CO w osiach, pomieszczenie gazów 

medycznych w osiach, 
• Pomieszczenia przeładunku dostaw posiłków, łącznika prowadzącego do budynku wózkowni,  
• Pomieszczenia przeładunku dostaw wielkogabarytowych,  
• Centralną sterylizatornię wraz z pomieszczeniem mycia łóżek,  
• Bank krwi,    
• Laboratoria diagnostyczne wraz z zakładem mikrobiologii,  

 
Poziom 01: 
 

• Strefa wejściowa z szatnią dla pacjentów i odwiedzających – wg odrębnego pozwolenia na 
budowę, 
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• Strefa gastronomiczna – wg odrębnego pozwolenia na budowę, 
• Strefa komercyjna wraz z lokalami usługowymi – wg odrębnego pozwolenia na budowę, 
• Oddział Przyjęć planowych– wg odrębnego pozwolenia na budowę, 
• Pomieszczenia techniczne z wentylatorniami, pomieszczenia IT, pomieszczenia administracji 

technicznej, pomieszczenia socjalne, w osiach – wg odrębnego pozwolenia na budowę, 
• Kaplica – wg odrębnego pozwolenia na budowę, 
• Powiększenie Bloku operacyjnego,  
• Blok endoskopowy tzw. Endobaza,  
• Oddział Toksykologii 1/2,  
• Oddział podstawowej opieki zdrowotnej tzw. POZ,  
• Strefa nauki, relaksu i ciszy studenta,  

 
Poziom 0: 
 

• Oddział Chemioterapii Dziennej,  
• Poradnie (Geriatryczna, Neurologiczna, Radioterapii, Ginekologii Onkologicznej, Chirurgii 

Naczyniowej, Neurochirurgiczna, Urologiczna),  
• Izba przyjęć,  
• Rozbudowa Oddziału OAiT,  
• Pracownia Hemodynamiki przy Izbie Przyjęć,  
• Centrum Badań Klinicznych,  
• Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej,  
• Oddział Polisomnografii,  
• Oddział Toksykologii 2/2,  
• Przestrzeń komercyjna dla budynku Centrum Dydaktycznego,  

 
Poziom 1: 
 

• Oddział Chirurgii Naczyniowej,  
• Poradnie (Kardiologiczna, Onkologiczna, Chemioterapii, Onkologiczna, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej, Neonatologiczna, Położniczo-Ginekologiczna),  
• Pracownia Immunopatologii i Genetyki,  
• Apteka z pracownią cytostatyczną,  
• Brain,  
• Administracja szpitalna,  

 
Poziom 2: 
 

• Pomieszczenia techniczne,  
 

Poziom 3: 
 

• Oddział Radioterapii,  
 

Poziom 4: 
 

• Oddział Kardiologii Dziecięcej, 
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Poziom 5: 
 

• Oddział Elektrokardiologii,  
 

Poziom 6: 
 

• Oddział Ginekologii Onkologicznej,  
 

Poziom 7: 
 

• Oddział Urologii,  
 

Poziom 8: 
 

• Oddział Medycyny Paliatywnej,  
• Pomieszczenia techniczne,  

 
Poziom 9: 
 

• Zakład Patologii,  
 

Poziom 10: 
 

• Oddział Chirurgii Onkologicznej,  
 

Poziom 11: 
 

• Oddział Geriatryczny,  
• Oddział Neurochirurgii,  
• Oddział Neurologii,  

 
Poziom 12: 
 

• Centrum Symulacji Medycznych,  
 

Poziom 13: 
 

• Hostel Onkologiczny,  
 

Poziom 14: 
 

• Odział Pediatrii i Onkologii,  
• Oddział Leczenia Jednego Dnia Onkohematologii Dziecięcej,  
• Odział Pediatrii i Hematologii,  

 
Poziom 15: 
 

• Oddział Endokrynologii,  
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• Oddział Chemioterapii,  
• Odział Onkologii Ogólnej,  

Poziom 16: 
 

• Oddział Neonatologii,  
• Oddział Położniczy,  
• Blok Porodowy,  

 
Poziom 17: 
 

• Pomieszczenia techniczne,  
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4.5 Charakterystyczne parametry techniczne 

Powierzchnia zabudowy A1      4708,20 m2  
Powierzchnia zabudowy A2      14414,30 m2  
Długość budynku A1       189,20 m 
Długość budynku A2       195,30 m 
Szerokość budynku A1       24,60 m 
Szerokość budynku A2       110,20 m 
Wysokość budynku A1       66,02 m  
Wysokość budynku A2       10,10 m 
Wysokość maksymalna budynku A1      70,71m  
Wysokość maksymalna budynku A2      11,96m 
Liczba kondygnacji nadziemnych      19 
Liczba kondygnacji podziemnych      2 
Powierzchnia użytkowa Budynku A1 i A2     68083,09 m2 
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4.6 Zestawienia pomieszczeń Budynek A1 i A2 

4.6.1 Budynek A1 

LC ODDZIAŁ NAZWA 

POWIERZCHNIA 

[M²] 

P03.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1136,78 

        

02.6 ISTNIEJĄCE SZATNIE WĘZEŁ SANITARNY 9,95 

02.8 ISTNIEJĄCE SZATNIE WĘZEŁ SANITARNY 9,66 

02.9 ISTNIEJĄCE SZATNIE SZATNIA PERS. 44,95 

02.10 ISTNIEJĄCE SZATNIE WĘZEŁ SANITARNY 19,82 

02.11 ISTNIEJĄCE SZATNIE SZATNIA PERS. 46,04 

02.12 ISTNIEJĄCE SZATNIE WĘZEŁ SANITARNY 19,18 

02.13 ISTNIEJĄCE SZATNIE SZATNIA PERS. 56,64 

02.18 ISTNIEJĄCE SZATNIE SZATNIA PERS. 68,44 

P02.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 188,09 

P02.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 26,58 

P02.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,15 

P02.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 100,14 

P02.KO.6 KOMUNIKACJA OGOLNA PKT DYSTR. I ODB. MAT. 15,39 

P02.KO.7 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 150,27 

P02.KO.8 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 69,42 

P02.KO.9 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 216,16 

P02.KO.10 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 213,32 

P02.KO.11 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 25,51 

P02.M.1 MAGAZYN MAG. WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH 36,03 

P02.M.3 MAGAZYN MAGAZYN 4,78 

P02.M.5 MAGAZYN DUŻY MAGAZYN 76,43 

P02.M.7 MAGAZYN MAŁE POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 22,77 

P02.M.11 MAGAZYN MAG. PATOLOGII 33,95 

P02.M.38 MAGAZYN MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 81,38 

P02.M.40 MAGAZYN MAG. SPRZĘTU CZYSTEGO 84,47 

P02.M.41 MAGAZYN PRZYJĘCIE SPRZĘTU BRUDNEGO 32,41 

P02.M.42 MAGAZYN KOMORA GAZOWA 40,64 

P02.M.43 MAGAZYN MAGAZYN 59,54 

P02.M.48 MAGAZYN CHŁODNIA ODPADÓW MEDYCZNYCH 12,79 

P02.M.51 MAGAZYN MAG. BIELIZNY BRUDNEJ 22,44 

P02.M.52 MAGAZYN MAG. MOPÓW WÓZKÓW, ŚRODKÓW DEZYNF. 10,5 

P02.M.68 MAGAZYN PRZEDSIONEK 4,5 

P02.PS.1 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 29 

P02.PS.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA 80,06 

P02.PS.4 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA PERS. NIEMEDYCZNEGO 89,88 

P02.PS.8 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 21,14 
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P02.PS.9 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC 8,33 

P02.PS.10 POMIESZCZENIA SOCJALNE ŁAZIENKA 4,33 

P02.PS.11 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. EKIP SPRZĄTAJĄCYCH 19,05 

P02.PS.12 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA PERS. 25,9 

P02.PS.13 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA 24,75 

P02.PS.14 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 19,75 

P02.PS.15 POMIESZCZENIA SOCJALNE ŁAZIENKA 6,7 

P02.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. KOORDYNATORA 15,65 

P02.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. UPS 12,95 

P02.PT.4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WĘZEŁ CIEPLNY 61,52 

P02.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE KABLOWNIA 179,88 

P02.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE MAŁE POMIESZCZENIE WARSZTATOWE 27,23 

P02.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 12,73 

P02.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. UPS 14,68 

P02.PT.46 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 9,9 

P02.PT.50 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. PORZĄDKOWE 7,17 

        

P01.AK.1 APTEKA KOMERCYJNA MAG. APTEKI 45,57 

P01.AK.2 APTEKA KOMERCYJNA WC 5,23 

P01.AK.3 APTEKA KOMERCYJNA ARCHIWUM 4,01 

P01.AK.4 APTEKA KOMERCYJNA KOMORA PRZ. 10,65 

P01.AK.5 APTEKA KOMERCYJNA SZATNIA 6,36 

P01.AK.6 APTEKA KOMERCYJNA POM. SOCJALNE 7,06 

P01.AK.7 APTEKA KOMERCYJNA KOMUNIKACJA 32,18 

P01.AK.8 APTEKA KOMERCYJNA RECEPTURA 12,69 

P01.AK.9 APTEKA KOMERCYJNA ZMYWALNIA 4,11 

P01.AK.10 APTEKA KOMERCYJNA ŚLUZA U-F 3,89 

P01.AK.11 APTEKA KOMERCYJNA MAGAZYN 15,86 

P01.AK.12 APTEKA KOMERCYJNA POM. PORZĄDKOWE 3,74 

P01.AK.13 APTEKA KOMERCYJNA SALA EKSPEDYCYJNA 46,61 

P01.AK.14 APTEKA KOMERCYJNA POM. ADMIN. - SZKOLENIOWE 15,54 

01.196 ISTNIEJĄCE POMIESZCZENIA TECHNICZNE STACJA TRANSFORMATOROWA 94,08 

01.197 ISTNIEJĄCE POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA TRANSF. 8,21 

01.198 ISTNIEJĄCE POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA TRANSF. 8,39 

P01.IPP.73 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJĘCIEM 149,56 

P01.IPP.76 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POM. PORZĄDKOWE 7,21 

P01.IPP.77 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH MAG. DEPOZYTÓW 8,44 

P01.IPP.78 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH WC NPS. 8,11 

P01.IPP.80 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POCZEKALNIA PO PRZYJĘCIU 41,25 

P01.IPP.81 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH KOMUNIKACJA 69,51 

P01.IPP.82 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH WC PERSONELU 6,15 

P01.IPP.83 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POM. SOCJALNE 15,08 

P01.IPP.84 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH IZOLATKA 15,69 
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P01.IPP.85 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH ŚLUZA U-F 6,04 

P01.IPP.86 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH ŁAZIENKA 4,75 

P01.IPP.87 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 10,38 

P01.IPP.88 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH ŁAZIENKA 6,54 

P01.IPP.89 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ KOBIET CIĘŻARNYCH 20,62 

P01.IPP.90 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH WC NPS. 7,68 

P01.IPP.91 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH GAB. BADAŃ KTG 16,67 

P01.IPP.92 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ KOBIET CIĘŻARNYCH 16,21 

P01.IPP.93 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 6,65 

P01.IPP.94 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH WC NPS. 7,29 

P01.IPP.95 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH WC DZIECI 2,95 

P01.IPP.96 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 11,59 

P01.IPP.97 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH WC DZIECI 4,92 

P01.IPP.98 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ DZIECI 26,89 

P01.IPP.99 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POM. MATKI Z DZIECKIEM 12,67 

P01.IPP.100 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJĘCIEM 54,09 

P01.IPP.102 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH KOMUNIKACJA 10,14 

P01.IPP.103 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH REJESTRACJA 28,58 

P01.IPP.104 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POM. ZABIEGOWE 14,47 

P01.IPP.105 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 5,84 

P01.IPP.106 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ 10,05 

P01.IPP.107 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ 9 

P01.IPP.108 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 5,86 

P01.IPP.109 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH MAG. CZYSTY 1,44 

P01.IPP.110 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH WC NPS. 6,33 

P01.IPP.112 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,84 

P01.IPP.113 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,39 

P01.IPP.114 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 8,04 

P01.IPP.115 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,1 

P01.IPP.116 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,47 

P01.IPP.117 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 8,26 

P01.IPP.118 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,91 

P01.IPP.119 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 6,23 

P01.IPP.120 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH REJESTRACJA 114,19 

P01.IPP.121 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH WC PACJENTÓW M. 7,63 

P01.IPP.122 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH WC PACJENTÓW D. 8,97 

P01.IPP.123 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ 1 11,72 

P01.IPP.124 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ 2 8,61 

P01.IPP.125 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POM. BIUROWE 15,51 

P01.IPP.126 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POM. SOCJALNE 7,11 

P01.IPP.127 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH WC PERSONELU 5,79 

P01.IPP.128 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ 3 9,54 

P01.IPP.129 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ 4 8,86 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
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P01.IPP.130 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ 5 8,63 

P01.IPP.132 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ 6 8,62 

P01.IPP.134 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ 7 9,43 

P01.IPP.135 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POK. PRZYJĘĆ 8 10,16 

P01.IPP.136 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJĘCIEM 38,09 

P01.IPP.137 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PRZEDSIONEK 16,52 

P01.IPP.138 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH 

MIEJSCE PARKOWANIA WÓZKÓW DLA 

PACJENTOW 

9,04 

P01.IPP.139 IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH POM. ZABIEGOWE 16,28 

P01.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 7,32 

P01.PT.41 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. MONITORINGU 33,17 

P01.PT.42 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. MONITORINGU 26,79 

P01.PT.50 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,97 

P01.PT.79 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,6 

P01.SW.4 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 27,79 

P01.SW.5 STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 29,38 

P01.SW.6 STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 28,59 

P01.SW.7 STREFA WEJSCIOWA ZAKRYSTIA 16,45 

P01.SW.8 STREFA WEJSCIOWA KAPLICA 71,71 

P01.SW.9 STREFA WEJSCIOWA POM. SOCJALNE 17,97 

P01.SW.10 STREFA WEJSCIOWA WC M. 6,68 

P01.SW.11 STREFA WEJSCIOWA WC D. 4,98 

P01.SW.12 STREFA WEJSCIOWA SZATNIA OCHRONY 11,53 

P01.SW.14 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 79,66 

P01.SW.15 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 17,54 

P01.SW.15A STREFA WEJSCIOWA POM. PORZĄDKOWE 1,22 

P01.SW.16 STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE SOCJALNE 10,42 

P01.SW.17 STREFA WEJSCIOWA WC 2,85 

P01.SW.18 STREFA WEJSCIOWA POM. PRZYG. POSIŁKÓW LOKALU UŻYTKOWEGO 1 14,85 

P01.SW.19 STREFA WEJSCIOWA ZMYWALNIA LOKALU UŻYTKOWEGO 1 5,84 

P01.SW.20 STREFA WEJSCIOWA LOKAL UŻYTKOWY 1 64,44 

P01.SW.21 STREFA WEJSCIOWA SALA ZABAW DLA DZIECI 35,17 

P01.SW.22 STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UŻYTKOWEGO 2 41,99 

P01.SW.23 STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UŻYTKOWEGO 3 16,64 

P01.SW.24 STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UŻYTKOWEGO 4 19,93 

P01.SW.25 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 112,07 

P01.SW.26 STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,03 

P01.SW.27 STREFA WEJSCIOWA WC D. 11,75 

P01.SW.28 STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 6,09 

P01.SW.29 STREFA WEJSCIOWA KORYTARZ 28,95 

P01.SW.30 STREFA WEJSCIOWA SZATNIA 90,8 

P01.SW.31 STREFA WEJSCIOWA LOKAL UŻYTKOWY 4 34,46 

P01.SW.32 STREFA WEJSCIOWA LOKAL UŻYTKOWY 3 30,53 

P01.SW.33 STREFA WEJSCIOWA LOKAL UŻYTKOWY 2 72,28 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.27 

 

 

P01.SW.34 STREFA WEJSCIOWA PRZESTRZEŃ KOMERCYJNA 192,66 

P01.SW.35 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 40,52 

P01.SW.36 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 41,8 

P01.SW.37 STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UŻYTKOWEGO 8,87 

P01.SW.38 STREFA WEJSCIOWA LOKAL UŻYTKOWY 6 25,51 

P01.SW.39 STREFA WEJSCIOWA HOL WEJŚCIOWY 536,92 

P01.SW.40 STREFA WEJSCIOWA WIATROŁAP 30,75 

P01.SW.43 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 109,94 

P01.SW.44 STREFA WEJSCIOWA ANEKS KUCHENNY 9,26 

P01.SW.45 STREFA WEJSCIOWA WC PERSONELU 3,65 

P01.SW.46 STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5,54 

P01.SW.47 STREFA WEJSCIOWA POM. PORZĄDKOWE 0,92 

P01.SW.48 STREFA WEJSCIOWA ADMINISTRACJA TECHNICZNA 27,5 

P01.SW.49 STREFA WEJSCIOWA POM. SOCJ. TECH. 27,27 

P01.SW.50 STREFA WEJSCIOWA ŁAZIENKA 3,82 

P01.SW.51 STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 11,36 

P01.SW.52 STREFA WEJSCIOWA POM. PRZYG. POSIŁKÓW LOKALU UŻYTKOWEGO 5 30,88 

P01.SW.53 STREFA WEJSCIOWA 

PKT WYDAWANIA POSIŁKÓW LOKALU 

UŻYTKOWEGO 5 

17,45 

P01.SW.54 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 28,39 

P01.SW.54A STREFA WEJSCIOWA POM. PORZĄDKOWE 2,06 

P01.SW.55 STREFA WEJSCIOWA ZMYWALNIA LOKALU UŻYTKOWEGO 5 12,06 

P01.SW.56 STREFA WEJSCIOWA SZATNIA 8,41 

P01.SW.57 STREFA WEJSCIOWA WC 5,25 

P01.SW.58 STREFA WEJSCIOWA MAG. LOKALU UŻYTKOWEGO 5 10,92 

P01.SW.59 STREFA WEJSCIOWA WC D. 13,91 

P01.SW.60 STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,81 

P01.SW.61 STREFA WEJSCIOWA PRZEDSIONEK 4,97 

P01.SW.62 STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE OCHRONY 8,71 

P01.SW.63 STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5,29 

P01.SW.64 STREFA WEJSCIOWA POM. PORZĄDKOWE 6,89 

P01.SW.65 STREFA WEJSCIOWA LOKAL UŻYTKOWY 5 301,96 

P01.SW.66 STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,29 

P01.SW.67 STREFA WEJSCIOWA WC D. 9,29 

P01.SW.68 STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5 

P01.SW.69 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 22,81 

P01.SW.70 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 17,34 

P01.SW.71 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 77,54 

P01.SW.72 STREFA WEJSCIOWA PRZEDSIONEK 9,43 

P01.SW.74 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 34,73 

P01.SW.75 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 9,48 

P01.SW.101 STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 62,22 

P01.SW.111 STREFA WEJSCIOWA POCZEKALNIA PRZED PRZYJĘCIEM 52,38 

P01.SW.131 STREFA WEJSCIOWA POCZEKALNIA PRZED PRZYJĘCIEM 99,76 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
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0.72 ISTNIEJĄCY ODDDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII POKÓJ 4-ŁÓŻK. 41,73 

0.73 ISTNIEJĄCY ODDDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII BRUDOWNIK 9,44 

0.74 ISTNIEJĄCY ODDDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII UZDAT. WODY 15,99 

0.75 ISTNIEJĄCY ODDDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEG. 57 

0.76 ISTNIEJĄCY ODDDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII MAGAZYN SPRZĘTU 48,82 

0.77 ISTNIEJĄCY ODDDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII GAB. ZABIEGOWY 32,12 

0.78 ISTNIEJĄCY ODDDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII POK.APARATURY STR. BR. 9,91 

0.79 ISTNIEJĄCY ODDDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII POK.APARATURY STR. CZ. 19,51 

0.89 ISTNIEJĄCY ODDDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KOMUNIKACJA 114,98 

0.90 ISTNIEJĄCY ODDDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII SZYBKA DIAGNOSTYKA 14,4 

0.92 ISTNIEJĄCY ODDDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII SALA ODPRAW ODDZIAŁ. 35,33 

P0.CJD.1 KOMUNIKACJA ODDZIALU  CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 151,83 

P0.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 39,29 

P0.CJD.1 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PORZĄDKOWE 3,05 

P0.CJD.2 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA SZATNIA 24,74 

P0.CJD.3 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 102,05 

P0.CJD.4 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA REJESTRACJA 18,92 

P0.CJD.5 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,29 

P0.CJD.6 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 12,97 

P0.CJD.7 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 12,97 

P0.CJD.8 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,11 

P0.CJD.9 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,31 

P0.CJD.10 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 16,42 

P0.CJD.11 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA POK. LEKARSKI 19,48 

P0.CJD.12 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA SALA STUDENTÓW 34,75 

P0.CJD.13 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. LEKARSKI 16,36 

P0.CJD.14 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA POK. SOCJALNY 15,78 

P0.CJD.15 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC PERS. 2,86 

P0.CJD.16 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA WC 1,82 

P0.CJD.17 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA SALA CHEM. 106,5 

P0.CJD.18 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PORZĄDKOWE 3,26 

P0.CJD.20 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA WC NPS. 5,5 

P0.CJD.21 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA WC 6,79 

P0.CJD.22 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA STANOWISKA POBORU KRWI 30,47 

P0.CJD.23 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA WC 7,45 

P0.CJD.24 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA WC 1,96 

P0.CJD.25 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 2,91 

P0.CJD.26 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA WC M. 7,01 

P0.CJD.27 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 10,4 

P0.CJD.28 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA WC D. 6,77 

P0.CJD.29 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 10,48 

P0.CJD.30 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA STANOWISKA DO ZAKŁADANIA WKŁUĆ 23,28 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.29 

 

 

P0.CJD.31 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 6,67 

P0.CJD.32 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PRZYG. LEKÓW 30,79 

P0.CJD.33 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 16,24 

P0.CJD.34 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA SALA CHEM. 136,06 

P0.CJD.35 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 116,27 

P0.CJD.36 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA POK. LEKARSKI 28,03 

P0.CJD.37 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA PKT DYSTR. I ODB. MAT. 16,31 

P0.CJD.38 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 1,5 

P0.CJD.39 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 2,37 

P0.CJD.40 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 69,21 

P0.CJD.41 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 46,67 

P0.CJD.43 ODDZIAL  CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 33,08 

P0.IT.1 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ŁAZIENKA PACJENTÓW 10,11 

P0.IT.2 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MAGAZYN 6 

P0.PT.42 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELE-TELE 6,39 

        

1.04 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO BRUDOWNIK 6,63 

1.04A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO PRZEDSIONEK 2,12 

1.04B ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO PRZEDSIONEK 4,93 

1.05 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO POK. ŁÓŻKOWY 80,19 

1.5A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO STANOWISKO NADZORU 17,82 

1.06 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO POK. ŁÓŻKOWY 41,99 

1.06A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO STANOWISKO NADZORU 6,35 

1.9 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO MAG. SPRZĘTU 8,97 

1.9 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO POK. LEKARSKI 11,63 

1.13A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO POK. ŁÓŻKOWY 29,46 

1.14B ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO WĘZEŁ SANITARNY 3,34 

1.22 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO LEK. DYŻ. CHIRURG 10,22 

1.22A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO WĘZEŁ SANITARNY 2,7 

1.23A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO KORYTARZ 6,06 

1.31 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ŚLUZA PERSON. 18,16 

1.31A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ŚLUZA U-F 7,03 

1.31B ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ŁAZIENKA 5,74 

1.32 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO KOMUNIKACJA 23,86 

1.32A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO KOMUNIKACJA 20,11 

1.32A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO KOMUNIKACJA 5,54 

1.32C ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO POK. LEKARSKI 3,26 

1.32N ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO POK. LEKARSKI 10,62 

1.33 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO KUCHENKA ODDZIAŁOWA 11,02 

1.35A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ŚLUZA U-F 19,22 

1.37 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO KOMUNIKACJA 40,4 

1.38 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO SALA ODPRAW ODDZIAŁ. 48,9 

1.39 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO WĘZEŁ SANITARNY 4,71 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
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1.40 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO POK. KIEROWNIKA KLINIKI 19,47 

1.41 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO SEKRETARIAT 14,59 

1.42 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO KUCHENKA 5,36 

1.43 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO PRZEDSIONEK 4,68 

1.44 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO WĘZEŁ SANITARNY 3,92 

1.45 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO WĘZEŁ SANITARNY 6,38 

1.46 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO POK. ŁÓŻKOWY 29,22 

1.87 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO POK. LEKARSKI 21,09 

1.88 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ŚLUZA U-F 6,37 

1.89 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ NADZORU KARDIOLOGICZNEGO KOMUNIKACJA 5,39 

P1.KO.1 KOMUNIKACJA OGÓLNA GL. PKT. DYSTR. I ODB. MAT. 17,31 

P1.CN.2 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 4,43 

P1.CN.3 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARSKI 20,11 

P1.CN.4 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARZA DYŻURNEGO 13,14 

P1.CN.5 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. SOCJ. / GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 10,71 

P1.CN.6 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ANEKS KUCHENNY 16,7 

P1.CN.7 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. ZABIEGOWY 16,93 

P1.CN.8 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. ZABIEGOWY 16,38 

P1.CN.9 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. MYCIA PACJENTÓW 11,2 

P1.CN.10 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 20,99 

P1.CN.11 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. KIEROWNIKA 14,28 

P1.CN.12 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 3,6 

P1.CN.13 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC PERSONELU 6,99 

P1.CN.14 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ SEKRETARIAT 11,62 

P1.CN.16 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ SALA SEMINARYJNA 28,94 

P1.CN.17 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,39 

P1.CN.18 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ MAG. CZYSTY 3,63 

P1.CN.19 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. BADAŃ 11,63 

P1.CN.20 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ PKT PIELĘGNIARSKI 16,38 

P1.CN.21 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. PRZYG. PIEL. 11,39 

P1.CN.22 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ PRO - MORTE 4,65 

P1.CN.23 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC NPS. ODWIEDZAJĄCYCH 5,77 

P1.CN.24 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC PERSONELU 4,06 

P1.CN.25 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 3,35 

P1.CN.26 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ MAGAZYN 2,26 

P1.CN.27 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARZA DYŻURNEGO 9,78 

P1.CN.28 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. PORZĄDKOWE 4,28 

P1.CN.29 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA IZOLATKI 4,53 

P1.CN.30 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŚLUZA U-F 5,59 

P1.CN.31 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ IZOLATKA 19,15 

P1.CN.32 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. ŁÓŻKOWY NPS 24,65 

P1.CN.33 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 5,46 

P1.CN.34 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. ŁÓŻKOWY 22,48 
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P1.CN.35 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 2,86 

P1.CN.36 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. ŁÓŻKOWY 21,83 

P1.CN.37 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 2,89 

P1.CN.38 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. ŁÓŻKOWY 20,61 

P1.CN.39 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 3,56 

P1.CN.40 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. ŁÓŻKOWY 24,09 

P1.CN.41 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 2,79 

P1.CN.42 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ SALA INTENSYWNEGO NADZORU 47,52 

P1.CN.43 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. ŁÓŻKOWY 22,7 

P1.CN.44 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 2,71 

P1.CN.45 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. ŁÓŻKOWY 21,74 

P1.CN.46 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 2,95 

P1.CN.47 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 2,64 

P1.CN.48 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. ŁÓŻKOWY 21,48 

P1.CN.49 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. ŁÓŻKOWY 23,3 

P1.CN.50 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ŁAZIENKA 2,87 

P1.CN.51 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ MAGAZYN 1,13 

P1.CN.53 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARSKI 17,29 

P1.CN.52 ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 218,9 

P1.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,71 

        

P2.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE PIĘTRO TECHNICZNE 919,74 

P2.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE PIĘTRO TECHNICZNE 2226,59 

        

3.4 ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDSIONEK 19,39 

3.4A ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDMAGAZYN 18,88 

3.4B ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII MAG. SPRZĘTU 48,77 

3.5 ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII SALA SEMINARYJNA 48,54 

3.6 ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII KOMUNIKACJA 14,43 

3.6A ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII KOMUNIKACJA 22,62 

3.7 ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDSIONEK 11,45 

3.8 ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII POK. ŁÓŻKOWY 37,52 

3.9 ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII ŁAZIENKA 3,71 

3.33 ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDSIONEK 6,17 

3.34 ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII POK. SOCJALNY 14,22 

3.35 ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII GAB. ZABIEGOWY 19,28 

4.44 ISTNIEJĄCA KLINIKA ORTOPEDII POK. LEKARSKI 1,74 

P3.PT.33 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 5,8 

P3.RAD.2 RADIOTERAPIA GAB. BADAŃ 10,79 

P3.RAD.3 RADIOTERAPIA PKT DYSTR. I ODB. MAT. 14,69 

P3.RAD.5 RADIOTERAPIA MAGAZYN 0,96 

P3.RAD.5A RADIOTERAPIA MAGAZYN 1,31 

P3.RAD.7 RADIOTERAPIA POK. LEKARSKI 19,87 
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P3.RAD.8 RADIOTERAPIA POK. LEKARSKI 18,83 

P3.RAD.9 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 4,49 

P3.RAD.10 RADIOTERAPIA SEKRETARIAT 6,9 

P3.RAD.11 RADIOTERAPIA GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 10,67 

P3.RAD.12 RADIOTERAPIA GAB. ZABIEGOWY 12,55 

P3.RAD.13 RADIOTERAPIA GAB. ZABIEGOWY 16,44 

P3.RAD.14 RADIOTERAPIA POM. SOCJALNE 17,66 

P3.RAD.15 RADIOTERAPIA POM. MYCIA PACJENTÓW 6,54 

P3.RAD.16 RADIOTERAPIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,99 

P3.RAD.17 RADIOTERAPIA MAG. BRUDNY 3,92 

P3.RAD.18 RADIOTERAPIA POM. PRZYG. PIEL. 8,65 

P3.RAD.19 RADIOTERAPIA MAG. LEKÓW 3,69 

P3.RAD.20 RADIOTERAPIA SALA SEMINARYJNA 33,63 

P3.RAD.21 RADIOTERAPIA SEKRETARIAT 11,88 

P3.RAD.22 RADIOTERAPIA GAB. KIEROWNIKA 11,55 

P3.RAD.23 RADIOTERAPIA ANEKS KUCHENNY 10,63 

P3.RAD.24 RADIOTERAPIA ŚLUZA U-F 4,09 

P3.RAD.25 RADIOTERAPIA ŚLUZA U-F 3,88 

P3.RAD.26 RADIOTERAPIA ŚLUZA U-F 3,98 

P3.RAD.27 RADIOTERAPIA ŚLUZA U-F 2,88 

P3.RAD.29 RADIOTERAPIA ŚLUZA U-F 3,1 

P3.RAD.30 RADIOTERAPIA POK. ŁÓŻKOWY 23,2 

P3.RAD.31 RADIOTERAPIA POK. ŁÓŻKOWY 20,67 

P3.RAD.32 RADIOTERAPIA WC 4,16 

P3.RAD.34 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 2,97 

P3.RAD.35 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 2,77 

P3.RAD.36 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 2,99 

P3.RAD.37 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 2,94 

P3.RAD.38 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 3,53 

P3.RAD.39 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 2,8 

P3.RAD.40 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 3,31 

P3.RAD.41 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 3,08 

P3.RAD.42 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 3,36 

P3.RAD.43 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 3,37 

P3.RAD.44 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 5,31 

P3.RAD.45 RADIOTERAPIA IZOLATKA 21 

P3.RAD.46 RADIOTERAPIA POK. ŁÓŻKOWY 22,69 

P3.RAD.47 RADIOTERAPIA POK. ŁÓŻKOWY 21,41 

P3.RAD.48 RADIOTERAPIA POK. ŁÓŻKOWY 21,93 

P3.RAD.49 RADIOTERAPIA POK. ŁÓŻKOWY 20,75 

P3.RAD.50 RADIOTERAPIA POK. ŁÓŻKOWY 18,02 

P3.RAD.51 RADIOTERAPIA IZOLATKA 19,3 

P3.RAD.52 RADIOTERAPIA POK. ŁÓŻKOWY 19,25 
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P3.RAD.53 RADIOTERAPIA POK. ŁÓŻKOWY 19,69 

P3.RAD.54 RADIOTERAPIA POK. ŁÓŻKOWY 24,41 

P3.RAD.55 RADIOTERAPIA POM. PORZĄDKOWE 4,13 

P3.RAD.56 RADIOTERAPIA ŁAZIENKA 4,79 

P3.RAD.57 RADIOTERAPIA ŚLUZA U-F 3,18 

P3.RAD.58 RADIOTERAPIA PRZEDSIONEK WC 2,52 

P3.RAD.59 RADIOTERAPIA PRZEDSIONEK WC 2,23 

P3.RAD.60 RADIOTERAPIA WC 3,69 

P3.RAD.61 RADIOTERAPIA BRUDOWNIK 5,46 

P3.RAD.62 RADIOTERAPIA WC ODWIEDZAJĄCYCH 4,55 

P3.RAD.63 RADIOTERAPIA PRO - MORTE 5,14 

P3.RAD.67 RADIOTERAPIA MAG. CZYSTY 0,92 

P3.RAD.68 RADIOTERAPIA MAG. CZYSTY 3,06 

P3.RAD.69 RADIOTERAPIA PKT PIELĘGNIARSKI 13,87 

P3.RAD.1 RADIOTERAPIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 222,55 

        

4.5 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII PRZEDSIONEK 20,02 

4.5A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII KOMUNIKACJA 19,1 

4.5B ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII POM. PRZEZNACZONE NA MAGAZYN 49,32 

4.6 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII PRZEDSIONEK 5,76 

4.7 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII WC 3,54 

4.8 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII KUCHENKA 4,92 

4.9 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 12,15 

4.10 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII SEKRETARIAT 16,23 

4.11 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII ŁAZIENKA 3,54 

4.12 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII POK. KIEROWNIKA KLINIKI 20,39 

4.13 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII ŚLUZA U-F 2,82 

4.14 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII IZOLATKA 18,54 

4.15 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII ŁAZIENKA 4,21 

4.38 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII KOMUNIKACJA 24,35 

4.38 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII KOMUNIKACJA 14,79 

4.38 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII KOMUNIKACJA 6,02 

4.57 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII GAB. ZABIEGOWY 19,53 

4.57A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ GERIATRII POM. SOCJALNE 10,23 

P4.KD.1 KARDIOLOGIA DZIECIECA SALA SEMINARYJNA 41,87 

P4.KD.2 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LEKARSKI 16,92 

P4.KD.3 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. SOCJALNE 17,72 

P4.KD.4 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŚLUZA U-F 3,44 

P4.KD.5 KARDIOLOGIA DZIECIECA IZOLATKA DM 20,73 

P4.KD.6 KARDIOLOGIA DZIECIECA MAG. CZYSTY 4,11 

P4.KD.7 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 4,7 

P4.KD.8 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 5,72 

P4.KD.9 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 3,71 
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P4.KD.10 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 3,29 

P4.KD.11 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 2,76 

P4.KD.12 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 3,57 

P4.KD.13 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 3,84 

P4.KD.14 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 2,92 

P4.KD.15 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 2,8 

P4.KD.16 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 2,88 

P4.KD.17 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 3,11 

P4.KD.18 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 3,11 

P4.KD.19 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PORZĄDKOWE 4,66 

P4.KD.20 KARDIOLOGIA DZIECIECA WC D. 3,05 

P4.KD.21 KARDIOLOGIA DZIECIECA PRZEDSIONEK WC 3,2 

P4.KD.22 KARDIOLOGIA DZIECIECA WC NPS. 5,3 

P4.KD.23 KARDIOLOGIA DZIECIECA IZOLATKA DS 13,47 

P4.KD.24 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŚLUZA U-F 4,1 

P4.KD.25 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŁAZIENKA 4,1 

P4.KD.26 KARDIOLOGIA DZIECIECA PKT DYSTR. I ODB. MAT. 14,81 

P4.KD.27 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PRZYG. PIEL. 7,36 

P4.KD.28 KARDIOLOGIA DZIECIECA KUCHENKA MLECZNA 6,44 

P4.KD.29 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŚLUZA U-F 3,78 

P4.KD.30 KARDIOLOGIA DZIECIECA SEKRETARIAT 18,65 

P4.KD.31 KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. KIEROWNIKA 14,06 

P4.KD.32 KARDIOLOGIA DZIECIECA ECHO SERCA 17,17 

P4.KD.33 KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 16,31 

P4.KD.34 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ZABAW Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,91 

P4.KD.35 KARDIOLOGIA DZIECIECA ANEKS KUCHENNY 10,59 

P4.KD.36 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LEKARSKI 20,46 

P4.KD.38 KARDIOLOGIA DZIECIECA PKT PIELĘGNIARSKI 14,67 

P4.KD.39 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PORZĄDKOWE 3,19 

P4.KD.40 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PRZYG. PIEL. 8,21 

P4.KD.41 KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 15,33 

P4.KD.42 KARDIOLOGIA DZIECIECA MAG. CZYSTY 3,96 

P4.KD.43 KARDIOLOGIA DZIECIECA WC M. 2,67 

P4.KD.44 KARDIOLOGIA DZIECIECA PRZEDSIONEK WC 3,44 

P4.KD.45 KARDIOLOGIA DZIECIECA ŚLUZA U-F 4,52 

P4.KD.46 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ŁÓŻKOWY DM 26,54 

P4.KD.47 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ŁÓŻKOWY DM 20,57 

P4.KD.48 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ŁÓŻKOWY DM 21,5 

P4.KD.49 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ŁÓŻKOWY DM 20,55 

P4.KD.50 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ŁÓŻKOWY DS 21,65 

P4.KD.51 KARDIOLOGIA DZIECIECA PRAC. PRÓB WYSIŁKOWYCH 22,82 

P4.KD.52 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ŁÓŻKOWY DS 20,21 

P4.KD.53 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ŁÓŻKOWY DS 22,41 
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P4.KD.54 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ŁÓŻKOWY DS 21,17 

P4.KD.55 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ŁÓŻKOWY DS 21,54 

P4.KD.56 KARDIOLOGIA DZIECIECA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,6 

P4.KD.58 KOMUNIKACJA KARDIOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA 153,9 

P4.KD.59 KOMUNIKACJA KARDIOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA 69,79 

P4.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,48 

        

P5.EK.1 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. ŁÓŻKOWY NPS 19,77 

P5.EK.2 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 21 

P5.EK.3 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 22,36 

P5.EK.4 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 20,24 

P5.EK.5 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 21 

P5.EK.6 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 22,37 

P5.EK.7 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 20,14 

P5.EK.8 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 23,06 

P5.EK.9 ELEKTROKARDIOLOGIA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 77,1 

P5.EK.10 ELEKTROKARDIOLOGIA GAB. BADAŃ 12,36 

P5.EK.11 ELEKTROKARDIOLOGIA PRAC. ECHO 33,73 

P5.EK.12 ELEKTROKARDIOLOGIA KUCHENKA ODDZIAŁOWA 10,39 

P5.EK.13 ELEKTROKARDIOLOGIA PKT PIELĘGNIARSKI 13,61 

P5.EK.15 ELEKTROKARDIOLOGIA PKT DYSTR. I ODB. MAT. 15,56 

P5.EK.16 ELEKTROKARDIOLOGIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 23,03 

P5.EK.17 ELEKTROKARDIOLOGIA SALA SEMINARYJNA 21,9 

P5.EK.18 ELEKTROKARDIOLOGIA IZOLATKA 17,07 

P5.EK.19 ELEKTROKARDIOLOGIA PRO - MORTE 5,08 

P5.EK.20 ELEKTROKARDIOLOGIA ŚLUZA U-F 4,26 

P5.EK.21 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. SOCJALNE 11,64 

P5.EK.22 ELEKTROKARDIOLOGIA PRAC. ELEKTOKARDIOGRAFII 33,15 

P5.EK.23 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. KONTROLI URZĄDZEŃ WSZCZEP. 10,31 

P5.EK.24 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LEKARSKI 56,72 

P5.EK.25 ELEKTROKARDIOLOGIA SEKRETARIAT 13,82 

P5.EK.26 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. KONTROLI URZĄDZEŃ 15,08 

P5.EK.27 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 3,58 

P5.EK.28 ELEKTROKARDIOLOGIA GAB. ZABIEGOWY 22,86 

P5.EK.29 ELEKTROKARDIOLOGIA ŁAZIENKA NPS. 4,24 

P5.EK.30 ELEKTROKARDIOLOGIA ŁAZIENKA 2,93 

P5.EK.31 ELEKTROKARDIOLOGIA ŁAZIENKA 3,02 

P5.EK.32 ELEKTROKARDIOLOGIA ŁAZIENKA 3,21 

P5.EK.33 ELEKTROKARDIOLOGIA ŁAZIENKA 3,99 

P5.EK.34 ELEKTROKARDIOLOGIA ŁAZIENKA 4,55 

P5.EK.35 ELEKTROKARDIOLOGIA ŁAZIENKA 5,59 

P5.EK.36 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. PORZĄDKOWE 3,19 

P5.EK.37 ELEKTROKARDIOLOGIA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 3,91 
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P5.EK.38 ELEKTROKARDIOLOGIA WC PERSONELU D. 4,6 

P5.EK.39 ELEKTROKARDIOLOGIA WC PERSONELU M. 4,61 

P5.EK.40 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. PRZYG. PIEL. 8,42 

P5.EK.41 ELEKTROKARDIOLOGIA WC ODWIEDZAJĄCYCH 4,72 

P5.EK.42 ELEKTROKARDIOLOGIA ŁAZIENKA 3,31 

P5.EK.43 ELEKTROKARDIOLOGIA ŁAZIENKA 3,09 

P5.EK.44 ELEKTROKARDIOLOGIA ŁAZIENKA 3,28 

P5.EK.45 ELEKTROKARDIOLOGIA ŁAZIENKA 2,98 

P5.EK.47 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 0,22 

P5.EK.48 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 1,02 

P5.EK.49 ELEKTROKARDIOLOGIA MAGAZYN 0,6 

P5.EK.54 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 0,98 

P5.EK.46 ELEKTROKARDIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 212,15 

5.5 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKACJA 18,98 

5.6 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ KAPLICA 49,87 

5.7 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK 18,75 

5.8 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK 5,21 

5.9 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ KUCHENKA 5,06 

5.10 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. KIEROWNIKA KLINIKI 19,98 

5.11 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ ŁAZIENKA 3,36 

5.12 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ SEKRETARIAT 12,57 

5.13 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 19,88 

5.14 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC 4,12 

5.15 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ ŚLUZA U-F 3,13 

5.16 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ IZOLATKA 17,93 

5.17 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ ŁAZIENKA 4,57 

5.46 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKACJA 24,62 

5.59 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ POCZEKALNIA 20,38 

5.60 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. SOCJALNE 9,98 

5.61 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ 19,14 

P5.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,35 

        

P6.GO.2 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 21,04 

P6.GO.4 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. I ODB. MAT. 15,18 

P6.GO.5 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 46,62 

P6.GO.6 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZĄDKOWE 4,52 

P6.GO.7 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŚLUZA U-F 6,16 

P6.GO.8 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 5,88 

P6.GO.9 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA NPS. 7,08 

P6.GO.10 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY NPS 25,56 

P6.GO.11 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 19,17 

P6.GO.12 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 22,63 

P6.GO.13 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 22,22 
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P6.GO.14 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 22,29 

P6.GO.15 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 21,07 

P6.GO.16 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,55 

P6.GO.17 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 22,24 

P6.GO.18 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 20,78 

P6.GO.19 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 21,29 

P6.GO.21 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,21 

P6.GO.22 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,25 

P6.GO.23 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,13 

P6.GO.24 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,83 

P6.GO.25 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,21 

P6.GO.26 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,06 

P6.GO.27 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,19 

P6.GO.28 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,97 

P6.GO.29 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA WC NPS. 5,84 

P6.GO.31 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAŃ 9,39 

P6.GO.32 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 5,66 

P6.GO.33 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 6,07 

P6.GO.34 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,54 

P6.GO.35 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKÓW 4,36 

P6.GO.36 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELĘGNIARSKI 8,55 

P6.GO.37 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELĘGNIARSKI 14,25 

P6.GO.38 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 10,51 

P6.GO.39 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. PIELĘGNIARSKI 18,43 

P6.GO.40 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 20,7 

P6.GO.41 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAŃ 17,47 

P6.GO.42 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 22,38 

P6.GO.43 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 18,09 

P6.GO.44 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY USG 23,09 

P6.GO.45 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 17,84 

P6.GO.46 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA KUCHENKA ODDZIAŁOWA 17,13 

P6.GO.47 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 6,97 

P6.GO.48 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA WC 1,76 

P6.GO.49 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA WC 2,19 

P6.GO.50 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 1,15 

P6.GO.51 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,46 

P6.GO.52 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 4,78 

P6.GO.53 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 20,01 

P6.GO.54 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 4,02 

P6.GO.56 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,69 

P6.GO.57 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 3,35 

P6.GO.58 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 0,62 

P6.GO.1 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 226,89 
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6.4 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDSIONEK 19,54 

6.4A ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDMAGAZYN 19,86 

6.4B ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. MAG. SPRZĘTU 50,8 

6.5 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 9,45 

6.6 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. WC 2,26 

6.7 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. POK. PIEL. ODDZIAŁ. 17,74 

6.8 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. SEKRETARIAT 16,82 

6.9 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. POK. KIEROWNIKA KLINIKI 20,77 

6.10 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. ŁAZIENKA 4,08 

6.11 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. KUCHNIA 5,68 

6.12 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDSIONEK 5,23 

6.14 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. POK. ŁÓŻKOWY 19,74 

6.32 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 23,69 

6.32 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 21,71 

6.44 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. POK. SOCJ. PIEL. 14,37 

6.45 ISTNIEJĄCA KLINIKA CHOROB WEW. GAB. ZABIEGOWY 18,72 

P6.PT.30 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,63 

        

7.1.A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ PRZEDMAGAZYN 18,4 

7.1B ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ MAG. SPRZĘTU 50,65 

7.2 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ PRZEDSIONEK 6,49 

7.3 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 14,52 

7.4 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ SALA DIALIZ 16Ł PAC. NIEZAK. 113,79 

7.4A ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ SCHOWEK 3,54 

7.29 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ PRZEDSIONEK 7,07 

7.30 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11,12 

7.31 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ POK. SOCJALNY 7,42 

7.32 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ BRUDOWNIK 7,25 

7.33 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ PRZEDSIONEK 3,17 

7.50 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ KOMUNIKACJA 22,43 

7.50 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ DALIZ KOMUNIKACJA 14,04 

P7.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,36 

P7.UR.2 UROLOGIA PKT DYSTR. I ODB. MAT. 15,33 

P7.UR.3 UROLOGIA PRZEDSIONEK WC 2,18 

P7.UR.5 UROLOGIA WC D. 2,74 

P7.UR.6 UROLOGIA PRZEDSIONEK WC 2,59 

P7.UR.7 UROLOGIA POK. LEKARSKI 18,61 

P7.UR.8 UROLOGIA MAGAZYN 2,46 

P7.UR.9 UROLOGIA POM. SOCJALNE 17,48 

P7.UR.10 UROLOGIA POK. LEKARSKI 20,96 

P7.UR.11 UROLOGIA WC M. 2,36 

P7.UR.14 UROLOGIA ŁAZIENKA 4,53 

P7.UR.15 UROLOGIA ŁAZIENKA 5,69 
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P7.UR.16 UROLOGIA ŁAZIENKA 3,38 

P7.UR.17 UROLOGIA ŁAZIENKA 2,98 

P7.UR.18 UROLOGIA ŁAZIENKA 2,91 

P7.UR.19 UROLOGIA ŁAZIENKA 2,79 

P7.UR.20 UROLOGIA ŁAZIENKA 2,89 

P7.UR.21 UROLOGIA ŁAZIENKA 3,3 

P7.UR.22 UROLOGIA ŁAZIENKA 2,95 

P7.UR.23 UROLOGIA ŁAZIENKA 2,93 

P7.UR.24 UROLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 21,23 

P7.UR.25 UROLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 22,05 

P7.UR.26 UROLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 22,15 

P7.UR.27 UROLOGIA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 49,85 

P7.UR.28 UROLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 22,9 

P7.UR.29 UROLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 20,95 

P7.UR.30 UROLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 22,25 

P7.UR.31 UROLOGIA POK. ŁÓŻKOWY 22,94 

P7.UR.32 UROLOGIA POK. ŁÓŻKOWY NPS 24,64 

P7.UR.33 UROLOGIA IZOLATKA 18,86 

P7.UR.34 UROLOGIA ŁAZIENKA 4,89 

P7.UR.35 UROLOGIA ŚLUZA U-F 5,26 

P7.UR.36 UROLOGIA POM. PORZĄDKOWE 3,89 

P7.UR.37 UROLOGIA POK. LEKARSKI 21,15 

P7.UR.38 UROLOGIA WC NPS. 6,11 

P7.UR.40 UROLOGIA GAB. BADAŃ 9,52 

P7.UR.41 UROLOGIA PRO - MORTE 5,29 

P7.UR.42 UROLOGIA BRUDOWNIK 6,14 

P7.UR.43 UROLOGIA MAG. BRUDNY 4,57 

P7.UR.44 UROLOGIA MAG. LEKÓW 4,48 

P7.UR.45 UROLOGIA POM. PRZYG. PIEL. 8,76 

P7.UR.46 UROLOGIA PKT PIELĘGNIARSKI 13,92 

P7.UR.47 UROLOGIA SALA SEMINARYJNA 27,6 

P7.UR.48 UROLOGIA SEKRETARIAT 13,48 

P7.UR.49 UROLOGIA GAB. KIEROWNIKA 13,4 

P7.UR.50 UROLOGIA GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11,82 

P7.UR.51 UROLOGIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 21,93 

P7.UR.52 UROLOGIA ANEKS KUCHENNY 11,22 

P7.UR.53 UROLOGIA GAB. ZABIEGOWY 22,62 

P7.UR.53 UROLOGIA MAG. CZYSTY 1,15 

P7.UR.54 UROLOGIA GAB. ZABIEGOWY 22,8 

P7.UR.55 UROLOGIA ŁAZIENKA 5,38 

P7.UR.56 UROLOGIA MAGAZYN 2,81 

P7.UR.57 UROLOGIA ŁAZIENKA 3,33 

P7.UR.58 UROLOGIA MAG. CZYSTY 1,85 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.40 

 

 

P7.UR.1 UROLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 223,13 

        

8.4 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ REHABILITACJI KINEZYTERAPIA 79,06 

8.5 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ REHABILITACJI MAG. SPRZĘTU 7,01 

8.6 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ REHABILITACJI MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 4,96 

8.8 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ REHABILITACJI ŁAZIENKA 6,07 

8.9 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ REHABILITACJI POK. ŁÓŻKOWY 42,93 

8.10 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ REHABILITACJI ŁAZIENKA PACJENTÓW 17,72 

8.11 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ REHABILITACJI KOMUNIKACJA 31,12 

8.12 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ REHABILITACJI WC 2,57 

8.13 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ REHABILITACJI POK. ŁÓŻKOWY 30,39 

8.108 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ REHABILITACJI LAN 41,07 

8.109 ISTNIEJĄCY ODDZIAŁ REHABILITACJI ROZDZIELNIA 20,45 

P8.MP.3 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK WC PERS. 2,78 

P8.MP.4 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC 1,47 

P8.MP.5 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAGAZYN 1,85 

P8.MP.6 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK WC 2,35 

P8.MP.7 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. SEMINARYJNY 32,15 

P8.MP.8 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. KIEROWNIKA 14,55 

P8.MP.9 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ SEKRETARIAT 16,41 

P8.MP.10 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ ŁAZIENKA 2,98 

P8.MP.11 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. ŁÓŻKOWY 21,71 

P8.MP.12 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. ŁÓŻKOWY 21,14 

P8.MP.13 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. ŁÓŻKOWY 21,13 

P8.MP.14 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ ŁAZIENKA 6,62 

P8.MP.15 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. ŁÓŻKOWY 21,65 

P8.MP.16 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ ŁAZIENKA 6,61 

P8.MP.17 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. ŁÓŻKOWY 21,12 

P8.MP.18 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ ŁAZIENKA 6,6 

P8.MP.19 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. ŁÓŻKOWY 21,76 

P8.MP.20 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. ŁÓŻKOWY 21,26 

P8.MP.21 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LEKARSKI 25,63 

P8.MP.22 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAGAZYN 5,83 

P8.MP.23 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ ŁAZIENKA LEKARZY 5,12 

P8.MP.24 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. PIELĘGNIAREK 13,86 

P8.MP.25 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC PERSONELU 3,81 

P8.MP.26 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAG. CZYSTY 5,41 

P8.MP.27 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PKT PIELĘGNIARSKI 8,78 

P8.MP.29 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PKT DYSTR. I ODB. MAT. 16,02 

P8.MP.30 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 7,17 

P8.MP.31 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRO - MORTE 4,73 

P8.MP.32 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC GOŚCI 4,6 

P8.MP.33 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. BADAŃ 12,44 
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P8.MP.34 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. PRZYG. 6,91 

P8.MP.35 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ ANEKS KUCHENNY 9,79 

P8.MP.36 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. PORZĄDKOWE 1,93 

P8.MP.37 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. ZABIEGOWY 13,06 

P8.MP.38 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. SOCJALNE 17,13 

P8.MP.1 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 148,67 

P8.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 275,33 

P8.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 20,3 

P8.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA NAPOWIETRZANIA 3,84 

P8.PT.4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA NAPOWIETRZANIA 4,24 

P8.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,71 

        

9.2 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAGAZYN 7,22 

9.4 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI POM. SOCJAL./SZATNIA 9,13 

9.5 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 9,6 

9.6 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI WC PERSONELU 4,14 

9.7 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 3,69 

9.8 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI POK. LEKARSKI 19,01 

9.9 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 10,68 

9.10 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI PRACOWNIA 10,19 

9.11 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI POK. KIEROWNIKA PORADNI 15,93 

9.12 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI STUDIO FOT. 11,78 

9.13 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI POCZEKALNIA DLA DZIECI 21,67 

9.14 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI POCZEKALNIA DLA DZIECI PRZYJEZDNYCH 15,86 

9.24 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 62,73 

9.26 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAG. BRUDNY 3,6 

9.27 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAG. CZYSTY 4,29 

9.28 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 8,75 

9.33 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 22,38 

9.34 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI SEKRETARIAT NFZ 18,69 

9.35 ISTNIEJĄCA PORADNIA DIAGNOSTYKI SALA ĆWICZEŃ 20,23 

P9.ZP.1 KOMUNIKACJA ODDZIALU PATOLOGII KOMUNIKACJA 164,79 

P9.ZP.2 KOMUNIKACJA ODDZIALU PATOLOGII PRZEDSIONEK 8,92 

P9.ZP.3 ODDZIAL PATOLOGII POM. SOCJALNE 16,82 

P9.ZP.4 ODDZIAL PATOLOGII SEKRETARIAT 17,21 

P9.ZP.5 ODDZIAL PATOLOGII ARCHIWUM 22,78 

P9.ZP.7 ODDZIAL PATOLOGII PKT DYSTR. I ODB. MAT. 16,29 

P9.ZP.8 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. KOMÓREK 9,05 

P9.ZP.9 ODDZIAL PATOLOGII MAG. MAT. BIUROWYCH 3,62 

P9.ZP.10 ODDZIAL PATOLOGII POK. KIEROWNIKA PERSON. TECH. 11,26 

P9.ZP.11 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 17,62 

P9.ZP.12 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 17,45 

P9.ZP.13 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 16,87 
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P9.ZP.14 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 17,07 

P9.ZP.15 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 16,84 

P9.ZP.16 ODDZIAL PATOLOGII GAB. PRACY MERYT. REKTORA SENIORA 17,1 

P9.ZP.17 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 15,47 

P9.ZP.18 ODDZIAL PATOLOGII GAB. LEKARSKI 17,48 

P9.ZP.19 ODDZIAL PATOLOGII KIER.ZAKŁADU PATOMORFOLOGII 17,03 

P9.ZP.20 ODDZIAL PATOLOGII POK. KONSULTACJI 15,56 

P9.ZP.21 ODDZIAL PATOLOGII POK. REZYDENTÓW 11,41 

P9.ZP.22 ODDZIAL PATOLOGII ŚLUZA U-F 16,23 

P9.ZP.23 ODDZIAL PATOLOGII ŚLUZA MATERIAŁOWA 4,42 

P9.ZP.24 ODDZIAL PATOLOGII SEKRETARIAT 24,66 

P9.ZP.25 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO PRZYJM. MAT. BIOLOGICZNYCH 31,96 

P9.ZP.26 ODDZIAL PATOLOGII CZ. PRAC. POB. MAT. 26,69 

P9.ZP.27 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. FORMALINOWA - POBIERANIA 30,39 

P9.ZP.28 ODDZIAL PATOLOGII MAG. TKANEK 16,54 

P9.ZP.29 ODDZIAL PATOLOGII POM. PROCESORÓW 17,17 

P9.ZP.30 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO ZATAPIANIA 17,47 

P9.ZP.31 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO MIKROTOMOWE 26,48 

P9.ZP.32 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO BARWIENIA 20,35 

P9.ZP.33 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO CYTOLOGII GINEKOLOGICZNEJ 21,38 

P9.ZP.34 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO ROZDZIAŁU PREPARATÓW 20,96 

P9.ZP.35 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. IMMUNOHISTOCHEMICZNA I HISTOCHEMII 52,05 

P9.ZP.36 ODDZIAL PATOLOGII WC 4,37 

P9.ZP.37 ODDZIAL PATOLOGII MAG. PODRĘCZNY 11,44 

P9.ZP.38 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO TELEPATOLOGII 18,8 

P9.ZP.39 ODDZIAL PATOLOGII POM. PORZĄDKOWE 3,24 

P9.ZP.40 ODDZIAL PATOLOGII POM. MYCIA KONTENERÓW 11,18 

P9.ZP.41 ODDZIAL PATOLOGII MAG. ODPADÓW MEDYCZNYCH 12,45 

P9.ZP.42 ODDZIAL PATOLOGII WC NPS. 4,93 

P9.ZP.43 ODDZIAL PATOLOGII WC M. 8,92 

P9.ZP.44 ODDZIAL PATOLOGII WC D. 8,31 

P9.ZP.45 ODDZIAL PATOLOGII POK. KONSULTACJI 12,48 

        

P10.CO.1 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 19,58 

P10.CO.2 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 23,27 

P10.CO.3 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA LEKARZY 4,51 

P10.CO.4 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTÓW 6,71 

P10.CO.5 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 23,24 

P10.CO.6 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 16,99 

P10.CO.7 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 16,27 

P10.CO.8 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 11,87 

P10.CO.9 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,15 

P10.CO.10 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11,91 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.43 

 

 

P10.CO.11 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 13,78 

P10.CO.12 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 13,3 

P10.CO.13 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJNA 28,23 

P10.CO.14 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,86 

P10.CO.15 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 24,57 

P10.CO.16 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 22,82 

P10.CO.17 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,35 

P10.CO.18 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,43 

P10.CO.19 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,85 

P10.CO.20 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,85 

P10.CO.21 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 24,33 

P10.CO.22 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 47,96 

P10.CO.23 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 25,58 

P10.CO.24 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,02 

P10.CO.25 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 22,72 

P10.CO.26 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,93 

P10.CO.27 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 24,08 

P10.CO.28 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,99 

P10.CO.29 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,55 

P10.CO.30 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,93 

P10.CO.31 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY NPS 27,51 

P10.CO.32 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 6,8 

P10.CO.33 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 21,62 

P10.CO.34 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŚLUZA U-F 3,29 

P10.CO.35 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 4,97 

P10.CO.36 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZĄDKOWE 4,05 

P10.CO.37 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 1,83 

P10.CO.38 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 3,53 

P10.CO.39 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 2,12 

P10.CO.40 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,12 

P10.CO.41 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 5,94 

P10.CO.42 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 6,37 

P10.CO.43 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKÓW 4,08 

P10.CO.44 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 3,51 

P10.CO.45 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 1,86 

P10.CO.48 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKÓW 3,65 

P10.CO.49 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC ODWIEDZAJĄCYCH 5,11 

P10.CO.52 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,01 

P10.CO.53 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. I ODB. MAT. 15,45 

P10.CO.54 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 2,77 

P10.CO.55 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 2,13 

P10.CO.56 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 5,86 

P10.CO.57 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 1,84 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.44 

 

 

P10.CO.58 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 5,96 

P10.CO.59 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 6,39 

P10.CO.60 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 3,75 

P10.CO.61 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKÓW 3,95 

P10.CO.62 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 8,58 

P10.CO.63 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELĘGNIARSKI 10,85 

P10.CO.64 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAŃ 11,81 

P10.CO.66 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC 3,9 

P10.CO.67 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,94 

P10.CO.68 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,01 

P10.CO.69 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA NPS. 6,7 

P10.CO.70 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,64 

P10.CO.71 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,81 

P10.CO.72 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,88 

P10.CO.73 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,65 

P10.CO.74 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,63 

P10.CO.75 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 48,45 

P10.CO.76 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,84 

P10.CO.77 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,4 

P10.CO.78 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,85 

P10.CO.79 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 24,22 

P10.CO.80 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,77 

P10.CO.81 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,69 

P10.CO.82 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,52 

P10.CO.83 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 22,67 

P10.CO.84 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY NPS 27,5 

P10.CO.85 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 21,38 

P10.CO.86 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŚLUZA U-F 3,05 

P10.CO.87 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA IZOLATKI 5,12 

P10.CO.88 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZĄDKOWE 4,47 

P10.CO.89 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 14,92 

P10.CO.90 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJNA 29,43 

P10.CO.91 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 18,15 

P10.CO.92 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 19,01 

P10.CO.93 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTÓW 9,55 

P10.CO.94 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,44 

P10.CO.95 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 17,29 

P10.CO.96 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 11,22 

P10.CO.97 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,39 

P10.CO.98 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 22,19 

P10.CO.99 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11,91 

P10.CO.100 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJNA 31,88 

P10.CO.101 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 26,04 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.45 

 

 

P10.CO.102 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 5,42 

P10.CO.103 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SEKRETARIAT 34,89 

P10.CO.104 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 28,48 

P10.CO.105 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 7,32 

P10.CO.106 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 4,76 

P10.CO.107 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 8,07 

P10.CO.108 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,89 

P10.CO.109 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZĄDKOWE 3,61 

P10.CO.110 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 9,39 

P10.CO.111 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELĘGNIARSKI 13,07 

P10.CO.112 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAŃ 14,83 

P10.CO.113 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 13,68 

P10.CO.114 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 5,68 

P10.CO.115 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 5,06 

P10.CO.116 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 4,65 

P10.CO.117 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 5,68 

P10.CO.118 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 16,57 

P10.CO.119 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 17,41 

P10.CO.120 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 21,45 

P10.CO.121 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 11,9 

P10.CO.122 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 16,14 

P10.CO.123 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. OPATRUNKOWY CZYSTY 16,73 

P10.CO.124 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. OPATRUNKOWY BRUDNY 16,83 

P10.CO.125 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTÓW 9,01 

P10.CO.126 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA LEKARZY 3,54 

P10.CO.127 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 13,28 

P10.CO.128 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 20,98 

P10.CO.129 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŚLUZA U-F 3,18 

P10.CO.130 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 19,88 

P10.CO.131 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 4,26 

P10.CO.132 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,7 

P10.CO.133 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,93 

P10.CO.134 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,82 

P10.CO.135 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,05 

P10.CO.137 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,32 

P10.CO.138 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 22,34 

P10.CO.139 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,91 

P10.CO.140 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 24,03 

P10.CO.141 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,94 

P10.CO.142 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 24,41 

P10.CO.143 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 49,32 

P10.CO.144 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,97 

P10.CO.145 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 24,66 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.46 

 

 

P10.CO.146 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,2 

P10.CO.147 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,73 

P10.CO.148 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 23,81 

P10.CO.149 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 2,98 

P10.CO.150 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,71 

P10.CO.151 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 23,22 

P10.CO.152 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŚLUZA U-F 3,43 

P10.CO.153 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 23,17 

P10.CO.154 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 5,78 

P10.CO.155 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SEKRETARIAT 34,69 

P10.CO.156 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 25,41 

P10.CO.157 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 6,35 

P10.CO.158 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. I ODB. MAT. 16,54 

P10.CO.159 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELĘGNIARSKI 14,38 

P10.CO.161 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC NPS. 5,88 

P10.CO.162 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAŃ 9,64 

P10.CO.163 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 9,86 

P10.CO.164 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,29 

P10.CO.168 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. ŁÓŻKOWY 24,31 

P10.CO.180 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 0,82 

P10.CO.190 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,13 

P10.CO.191 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,48 

P10.CO.192 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,24 

P10.CO.165 KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ KOMUNIKACJA 204,08 

P10.CO.166 KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ KOMUNIKACJA 209,08 

P10.CO.167 KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ KOMUNIKACJA 203,24 

P10.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,12 

P10.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 96,74 

P10.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 102,37 

P10.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,71 

P10.PT.46 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,77 

P10.PT.47 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,61 

P10.PT.65 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,47 

P10.PT.181 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,86 

P10.PT.182 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,79 

P10.PT.183 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,77 

P10.PT.184 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,79 

P10.PT.185 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,17 

P10.PT.186 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,06 

P10.PT.187 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,93 

P10.PT.188 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,74 

P10.PT.189 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,8 

        



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.47 

 

 

P11.GE.50 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO KOMUNIKACJA 215,92 

P11.NC.60 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII KOMUNIKACJA 223,68 

P11.NC.61 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII KOMUNIKACJA 21,46 

P11.NC.62 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII KOMUNIKACJA 40,08 

P11.NR.54 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU NEUROLOGII KOMUNIKACJA 220,64 

P11.KO.1 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 100,89 

P11.KO.2 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 95,44 

P11.KO.3 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 37 

P11.GE.1 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POK. LEKARSKI 18,51 

P11.GE.2 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ŁAZIENKA 4,52 

P11.GE.3 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POK. LEKARSKI 18,26 

P11.GE.4 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POM. SOCJALNE 12,55 

P11.GE.5 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY GAB. ZABIEGOWY 23,36 

P11.GE.6 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY SALA ERGOSPIROMETRII 21,83 

P11.GE.7 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY SALA BADAŃ SPRAWNOŚCIOWYCH 20,55 

P11.GE.8 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY STREFA RELAKSU 22,56 

P11.GE.9 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 10,8 

P11.GE.10 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY GAB. KIEROWNIKA 13,57 

P11.GE.11 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY SEKRETARIAT 13,89 

P11.GE.12 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY SALA SEMINARYJNA 28,63 

P11.GE.13 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY PKT DYSTR. I ODB. MAT. 16,87 

P11.GE.15 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY WC ODWIEDZAJĄCYCH 5,52 

P11.GE.16 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY WC M. 2,08 

P11.GE.17 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POM. MYCIA PACJENTÓW 8,6 

P11.GE.18 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY PKT PIELĘGNIARSKI 12,53 

P11.GE.19 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POM. PRZYG. PIEL. 8,23 

P11.GE.20 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY PRO - MORTE 5,71 

P11.GE.21 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY MAG. BRUDNY 3,33 

P11.GE.22 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY WC D. 2,27 

P11.GE.23 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY PRZEDSIONEK 3,11 

P11.GE.24 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY BRUDOWNIK 6,84 

P11.GE.25 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY PRZEDSIONEK WC 2,49 

P11.GE.26 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY MAG. CZYSTY 3,2 

P11.GE.27 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ANEKS KUCHENNY 7,41 

P11.GE.28 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY MAG. CZYSTY 2,01 

P11.GE.29 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POM. PORZĄDKOWE 3,89 

P11.GE.30 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ŁAZIENKA IZOLATKI 5,03 

P11.GE.31 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ŚLUZA U-F 5,26 

P11.GE.32 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY IZOLATKA 19,43 

P11.GE.33 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ŁAZIENKA NPS. 6,12 

P11.GE.34 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POK. ŁÓŻKOWY NPS 25,6 

P11.GE.35 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POK. ŁÓŻKOWY 22,41 

P11.GE.36 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ŁAZIENKA 2,98 
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P11.GE.37 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ŁAZIENKA 3,02 

P11.GE.38 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POK. ŁÓŻKOWY 22,37 

P11.GE.39 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POK. ŁÓŻKOWY 21,25 

P11.GE.40 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ŁAZIENKA 2,61 

P11.GE.41 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ŁAZIENKA 3,11 

P11.GE.42 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POK. ŁÓŻKOWY 22,99 

P11.GE.43 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POK. ŁÓŻKOWY 22,3 

P11.GE.44 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ŁAZIENKA 2,9 

P11.GE.45 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ŁAZIENKA 2,76 

P11.GE.46 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY POK. ŁÓŻKOWY 21,28 

P11.GE.47 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY SALA GIMNASTYCZNA 50,7 

P11.NC.1 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 12,07 

P11.NC.2 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII WC PERSONELU M. 6,07 

P11.NC.3 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII PRZEDSIONEK WC 2,34 

P11.NC.4 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII WC PERSONELU D. 5,64 

P11.NC.5 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII PRZEDSIONEK WC 3,76 

P11.NC.6 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POM. SOCJALNE 12,52 

P11.NC.7 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII GAB. ZABIEGOWY 20,82 

P11.NC.8 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,34 

P11.NC.9 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ANEKS KUCHENNY 11,71 

P11.NC.10 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII GAB. ZABIEGOWY 16,64 

P11.NC.11 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 3,82 

P11.NC.12 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POM. MYCIA PACJENTÓW 8,88 

P11.NC.13 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. LEKARSKI 19,12 

P11.NC.14 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. LEKARSKI 18,78 

P11.NC.15 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POM. NEURO-PSYCH. 11,48 

P11.NC.16 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŚLUZA U-F 3,67 

P11.NC.17 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII IZOLATKA 14,32 

P11.NC.18 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 3,89 

P11.NC.19 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII PRO - MORTE 3,79 

P11.NC.20 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII BRUDOWNIK 7,16 

P11.NC.21 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII WC ODWIEDZAJĄCYCH 4,71 

P11.NC.23 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII MAGAZYN 10,09 

P11.NC.24 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POM. PORZĄDKOWE 3,74 

P11.NC.25 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POM. PRZYG. PIEL. 8,5 

P11.NC.27 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII PKT PIELĘGNIARSKI 13,25 

P11.NC.29 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII GAB. BADAŃ 14,86 

P11.NC.31 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. ŁÓŻKOWY 26,26 

P11.NC.32 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 3,78 

P11.NC.33 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 2,78 

P11.NC.34 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII GAB. KIEROWNIKA 21,5 

P11.NC.35 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII SEKRETARIAT 22,37 

P11.NC.36 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII PRAC. NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ 19,02 
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P11.NC.37 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 4,78 

P11.NC.38 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII PRAC. WIDEOMETRII 20,66 

P11.NC.39 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 4,14 

P11.NC.40 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. ŁÓŻKOWY 18,39 

P11.NC.41 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. ŁÓŻKOWY 18,13 

P11.NC.42 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 4,32 

P11.NC.43 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. ŁÓŻKOWY 24,19 

P11.NC.44 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 3,03 

P11.NC.45 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 2,97 

P11.NC.46 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. ŁÓŻKOWY 23,08 

P11.NC.47 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. ŁÓŻKOWY 20,45 

P11.NC.48 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 3,26 

P11.NC.49 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 3,04 

P11.NC.50 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. ŁÓŻKOWY NPS 23,75 

P11.NC.51 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII SALA INTENSYWNEGO NADZORU 99,02 

P11.NC.52 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 6,1 

P11.NC.53 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. ŁÓŻKOWY 21,19 

P11.NC.54 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 3,3 

P11.NC.55 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 3,06 

P11.NC.56 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. ŁÓŻKOWY 22,47 

P11.NC.57 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII POK. ŁÓŻKOWY 21,89 

P11.NC.58 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 2,85 

P11.NC.59 ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII ŁAZIENKA 2,85 

P11.NR.1 ODDZIAŁ NEUROLOGII SEKRETARIAT 19,28 

P11.NR.2 ODDZIAŁ NEUROLOGII GAB. KIEROWNIKA 15,14 

P11.NR.3 ODDZIAŁ NEUROLOGII GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 13,86 

P11.NR.4 ODDZIAŁ NEUROLOGII GAB. ZABIEGOWY 21,16 

P11.NR.5 ODDZIAŁ NEUROLOGII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 21,47 

P11.NR.6 ODDZIAŁ NEUROLOGII ANEKS KUCHENNY 12,39 

P11.NR.7 ODDZIAŁ NEUROLOGII POM. SOCJALNE 15,88 

P11.NR.8 ODDZIAŁ NEUROLOGII GAB. ZABIEGOWY EMG 16,54 

P11.NR.9 ODDZIAŁ NEUROLOGII OPISOWNIA SALA EEG 17,77 

P11.NR.10 ODDZIAŁ NEUROLOGII SALA WYCISZANA EEG 16,89 

P11.NR.11 ODDZIAŁ NEUROLOGII POK. LEKARSKI 17,19 

P11.NR.12 ODDZIAŁ NEUROLOGII ŁAZIENKA 4,19 

P11.NR.13 ODDZIAŁ NEUROLOGII POM. MYCIA PACJENTÓW 6,12 

P11.NR.14 ODDZIAŁ NEUROLOGII POK. LEKARSKI / LEKARZA DYŻURNEGO 14,43 

P11.NR.15 ODDZIAŁ NEUROLOGII PRZEDSIONEK WC 1,75 

P11.NR.16 ODDZIAŁ NEUROLOGII PRZEDSIONEK WC 2,27 

P11.NR.17 ODDZIAŁ NEUROLOGII WC PERSONELU D. 1,79 

P11.NR.18 ODDZIAŁ NEUROLOGII MAG. BRUDNY 3,24 

P11.NR.19 ODDZIAŁ NEUROLOGII WC PERSONELU M. 5,49 

P11.NR.20 ODDZIAŁ NEUROLOGII BRUDOWNIK 6,5 
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P11.NR.21 ODDZIAŁ NEUROLOGII PRO - MORTE 5,95 

P11.NR.24 ODDZIAŁ NEUROLOGII ŚLUZA U-F 4,36 

P11.NR.25 ODDZIAŁ NEUROLOGII POM. PRZYG. PIEL. 8,59 

P11.NR.26 ODDZIAŁ NEUROLOGII PKT PIELĘGNIARSKI 13,06 

P11.NR.27 ODDZIAŁ NEUROLOGII MAG. CZYSTY 5,21 

P11.NR.28 ODDZIAŁ NEUROLOGII WC 4,07 

P11.NR.29 ODDZIAŁ NEUROLOGII GAB. BADAŃ 10,36 

P11.NR.30 ODDZIAŁ NEUROLOGII PKT DYSTR. I ODB. MAT. 14,36 

P11.NR.32 ODDZIAŁ NEUROLOGII SALA SEMINARYJNA 47,08 

P11.NR.33 ODDZIAŁ NEUROLOGII SALA SEMINARYJNA 50,38 

P11.NR.34 ODDZIAŁ NEUROLOGII POK. ŁÓŻKOWY 23,14 

P11.NR.35 ODDZIAŁ NEUROLOGII ŁAZIENKA 2,86 

P11.NR.36 ODDZIAŁ NEUROLOGII ŁAZIENKA 2,95 

P11.NR.37 ODDZIAŁ NEUROLOGII POK. ŁÓŻKOWY 21,99 

P11.NR.38 ODDZIAŁ NEUROLOGII POK. ŁÓŻKOWY 22,45 

P11.NR.39 ODDZIAŁ NEUROLOGII ŁAZIENKA 2,81 

P11.NR.40 ODDZIAŁ NEUROLOGII ŁAZIENKA 3,15 

P11.NR.41 ODDZIAŁ NEUROLOGII POK. ŁÓŻKOWY 21,15 

P11.NR.42 ODDZIAŁ NEUROLOGII SALA INTENSYWNEGO NADZORU 105,5 

P11.NR.44 ODDZIAŁ NEUROLOGII ŁAZIENKA 6,03 

P11.NR.45 ODDZIAŁ NEUROLOGII POK. ŁÓŻKOWY 22,18 

P11.NR.46 ODDZIAŁ NEUROLOGII ŁAZIENKA 2,92 

P11.NR.47 ODDZIAŁ NEUROLOGII ŁAZIENKA 3,33 

P11.NR.48 ODDZIAŁ NEUROLOGII POK. ŁÓŻKOWY 21,54 

P11.NR.49 ODDZIAŁ NEUROLOGII POK. ŁÓŻKOWY 26,18 

P11.NR.50 ODDZIAŁ NEUROLOGII ŁAZIENKA NPS. 6,44 

P11.NR.51 ODDZIAŁ NEUROLOGII ŁAZIENKA 6,51 

P11.NR.52 ODDZIAŁ NEUROLOGII POM. PORZĄDKOWE 4,02 

P11.NR.53 ODDZIAŁ NEUROLOGII IZOLATKA 19,28 

P11.PT.22 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 6,07 

P11.PT.23 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 7,69 

P11.PT.49 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 5,35 

        

P12.SM.1 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 41,46 

P12.SM.2 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 34,58 

P12.SM.3 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,7 

P12.SM.4 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,38 

P12.SM.5 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 31,93 

P12.SM.6 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,97 

P12.SM.8 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PKT DYSTR. I ODB. MAT. 16,28 

P12.SM.9 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH WC D. 7,88 

P12.SM.10 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH WC M. 5,29 

P12.SM.12 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PRZEDSIONEK WC 3,19 
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P12.SM.13 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PRZEDSIONEK WC 3,58 

P12.SM.15 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH MAGAZYN 20,36 

P12.SM.16 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POM. SOCJALNE 24,69 

P12.SM.17 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 27,64 

P12.SM.18 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. ASYSTENTÓW 17,67 

P12.SM.19 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STERÓWKA 23,71 

P12.SM.20 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 32,47 

P12.SM.21 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH ŚLUZA U-F 8,2 

P12.SM.22 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STERÓWKA 12,87 

P12.SM.23 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 33,25 

P12.SM.24 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH ŚLUZA U-F 8,34 

P12.SM.25 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 25,72 

P12.SM.26 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 26,28 

P12.SM.27 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STERÓWKA 12,45 

P12.SM.28 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 34,38 

P12.SM.29 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH ŚLUZA U-F 6,68 

P12.SM.30 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STERÓWKA 12,85 

P12.SM.31 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 32,97 

P12.SM.32 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH ŚLUZA U-F 8,02 

P12.SM.33 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 26,91 

P12.SM.14 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 207,24 

12.09 ISTNIEJĄCE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. ASYSTENTÓW 24,63 

12.10 ISTNIEJĄCE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. SOCJALNY 12,64 

12.30 ISTNIEJĄCE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 1 25,42 

12.31 ISTNIEJĄCE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 2 23,72 

12.32 ISTNIEJĄCE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 3 25,53 

12.33 ISTNIEJĄCE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 4 25,03 

12.34 ISTNIEJĄCE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU ALS NR 1 30,52 

12.35 ISTNIEJĄCE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU ALS NR 2 27,86 

P12.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,75 

P12.PT.34 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELE-TELE 9,18 

        

P13.HO.1 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 15,49 

P13.HO.2 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 4,49 

P13.HO.3 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 4,72 

P13.HO.4 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 16,59 

P13.HO.6 HOSTEL ONKOLOGICZNY POM. ADMINISTRACYJNE 11,74 

P13.HO.8 HOSTEL ONKOLOGICZNY PKT DYSTR. I ODB. MAT. 15,86 

P13.HO.13 HOSTEL ONKOLOGICZNY ANEKS KUCHENNY 43,85 

P13.HO.15 HOSTEL ONKOLOGICZNY WC NPS. 5,89 

P13.HO.16 HOSTEL ONKOLOGICZNY POM. GOSPODARCZE 3,81 

P13.HO.17 HOSTEL ONKOLOGICZNY STREFA RELAKSU 30,06 

P13.HO.18 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 5,58 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.52 

 

 

P13.HO.19 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 26,07 

P13.HO.20 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 5,02 

P13.HO.21 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 26,43 

P13.HO.22 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 21,23 

P13.HO.23 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 3,51 

P13.HO.24 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 3,51 

P13.HO.25 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 22,39 

P13.HO.26 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 21,29 

P13.HO.27 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 2,78 

P13.HO.28 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 3,49 

P13.HO.29 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 22 

P13.HO.30 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 21,23 

P13.HO.31 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 3,46 

P13.HO.32 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 2,74 

P13.HO.33 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 21,59 

P13.HO.34 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 21,59 

P13.HO.35 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 3,45 

P13.HO.36 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 3,4 

P13.HO.37 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 21,9 

P13.HO.38 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 21,34 

P13.HO.39 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 2,74 

P13.HO.40 HOSTEL ONKOLOGICZNY ŁAZIENKA 3,46 

P13.HO.41 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKÓJ 22,41 

P13.HO.14 HOSTEL ONKOLOGICZNY KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 189,8 

13.10 

ISTNIEJĄCE PRACOWNIE UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 

SALA DO NAUKI UMIEJĘTNOŚCI CHIRURGICZNYCH 

NR 2 

57,22 

13.16 

ISTNIEJĄCE PRACOWNIE UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 

SALA LABORATORYJNEGO NAUCZANIA 

UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNYCH NR 1 

50,49 

13.17 

ISTNIEJĄCE PRACOWNIE UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 

SALA LABORATORYJNEGO NAUCZANIA 

UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNYCH NR 2 

54,42 

13.18 

ISTNIEJĄCE PRACOWNIE UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 

SALA LABORATORYJNEGO NAUCZANIA 

UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNYCH NR 3 

54,48 

P13.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 183,99 

P13.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 10,51 

P13.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 12,56 

        

P14.OT.20 

KOMUNIKACJA ODDZIAŁU LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ KOMUNIKACJA 

62,87 

P14.OT.24 

KOMUNIKACJA ODDZIAŁU LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ KOMUNIKACJA 

46,68 

P14.OT.58 

KOMUNIKACJA ODDZIAŁU LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ KOMUNIKACJA 

67,87 

P14.PH.23 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU PEDIATRII I HEMATOLOGII KOMUNIKACJA 208,57 

P14.PIO.15 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU PEDIATRII I ONKOLOGII KOMUNIKACJA 214,18 

P14.PIO.60 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU PEDIATRII I ONKOLOGII KOMUNIKACJA 4,36 
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P14.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,6 

P14.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,36 

P14.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 93,51 

P14.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,31 

P14.OT.2 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ GAB. BADAŃ 

16,06 

P14.OT.3 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ GAB. ZABIEGOWY LEKARSKI 

16,26 

P14.OT.4 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŁAZIENKA 

4,31 

P14.OT.5 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POKÓJ 

14,42 

P14.OT.6 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POKÓJ 

16,79 

P14.OT.7 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŁAZIENKA 

4,64 

P14.OT.8 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POKÓJ 

18,33 

P14.OT.9 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŁAZIENKA 

3,93 

P14.OT.10 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŁAZIENKA 

4,2 

P14.OT.11 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POKÓJ 

16,99 

P14.OT.12 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POKÓJ 

12,06 

P14.OT.13 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŁAZIENKA 

4,42 

P14.OT.14 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POKÓJ 

19,62 

P14.OT.16 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ PKT PIELĘGNIARSKI 

8,88 

P14.OT.17 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POM. PRZYG. PIEL. 

5,69 

P14.OT.18 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ SZATNIA CZYSTA 

3,85 

P14.OT.19 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŁAZIENKA 

3,23 

P14.OT.21 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ MAG. BRUDNY 

3,09 

P14.OT.22 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ SZATNIA BRUDNA 

5,15 

P14.OT.23 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŚLUZA PACJENTÓW 

9,45 

P14.OT.25 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ KUCHENKA ODDZIAŁOWA 

9,09 
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P14.OT.26 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŚLUZA U-F 

5,21 

P14.OT.27 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ZMYWALNIA 

5,3 

P14.OT.28 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŁAZIENKA Z TOALETĄ 

6,14 

P14.OT.29 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POM. PORZĄDKOWE 

2,4 

P14.OT.30 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POM. PORZĄDKOWE 

3,6 

P14.OT.31 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ MAG. CZYSTY 

1,58 

P14.OT.32 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ BRUDOWNIK 

3,19 

P14.OT.33 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŚLUZA U-F 

3,6 

P14.OT.34 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŚLUZA MATERIAŁOWA 

17 

P14.OT.35 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŚLUZA U-F 

4,53 

P14.OT.36 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŁAZIENKA NPS. 

5,45 

P14.OT.37 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ IZOLATKA 

22,1 

P14.OT.38 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŁAZIENKA DS 

5,12 

P14.OT.39 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ IZOLATKA 

19,34 

P14.OT.40 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŚLUZA U-F 

3,57 

P14.OT.41 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WC 

3,9 

P14.OT.42 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POK. CHEMII DZIENNEJ 

44,97 

P14.OT.43 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POK. CHEMII DZIENNEJ 

46,28 

P14.OT.44 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WC 

6,48 

P14.OT.45 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ GAB. ZABIEGOWY 

16,94 

P14.OT.46 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ MAG. CZYSTY 

4,84 

P14.OT.47 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POM. SOCJALNE PIELĘGNIAREK 

15,99 

P14.OT.48 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ANEKS KUCHENNY 

7,79 
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P14.OT.49 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ PRZEDSIONEK 

9,16 

P14.OT.50 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ SEKRETARIAT 

17,06 

P14.OT.51 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ GAB. ZABIEGOWY / POKÓJ BADAŃ 

15,86 

P14.OT.52 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ RECEPCJA 

12,12 

P14.OT.53 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ POCZEKALNIA 

27,18 

P14.OT.54 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ŁAZIENKA DS 

6,4 

P14.OT.55 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ GAB. ZABIEGOWY / POKÓJ BADAŃ 

17,69 

P14.OT.56 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WC 

4,05 

P14.OT.57 

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ PRZEDSIONEK 

8,7 

P14.PH.1 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII MAG. BRUDNY, BRUDOWNIK 17,35 

P14.PH.2 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. KIEROWNIKA 17,05 

P14.PH.3 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII SEKRETARIAT 6,61 

P14.PH.4 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11,21 

P14.PH.5 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. LEKARSKI 23,11 

P14.PH.6 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ZABAW 23,01 

P14.PH.7 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. RODZICÓW 16,31 

P14.PH.8 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 16,87 

P14.PH.9 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,35 

P14.PH.10 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POM. SOCJALNE 16,88 

P14.PH.11 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII KUCHENKA ODDZIAŁOWA 12,47 

P14.PH.12 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. LEKARSKI 20,53 

P14.PH.13 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. LEKARZA DYŻURNEGO 10,46 

P14.PH.14 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,64 

P14.PH.15 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII WC M. 2,92 

P14.PH.16 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII MAGAZYN 1,69 

P14.PH.17 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,96 

P14.PH.18 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII WC D. 1,92 

P14.PH.19 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII MAGAZYN 4,71 

P14.PH.21 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII MAG. CZYSTY 9,55 

P14.PH.22 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII SZATNIA RODZICÓW / PACJENTÓW 7,72 

P14.PH.24 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POM. PRZYG. PIEL. 15,26 

P14.PH.25 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII WC 1,11 

P14.PH.26 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII BRUDOWNIK 3,7 

P14.PH.27 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII WC 2,68 

P14.PH.28 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII GAB. BADAŃ 11,73 

P14.PH.29 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII PKT DYSTR. I ODB. MAT. 15,55 
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P14.PH.31 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII SALA SEMINARYJNA 49,42 

P14.PH.32 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII GAB. KIEROWNIKA 33,96 

P14.PH.33 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII SEKRETARIAT 12,65 

P14.PH.34 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII PRZEDSIONEK 4,08 

P14.PH.35 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŚLUZA U-F 4,32 

P14.PH.36 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 18,8 

P14.PH.37 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 3,6 

P14.PH.38 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 3,34 

P14.PH.39 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 19,25 

P14.PH.40 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŚLUZA U-F 7,72 

P14.PH.41 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 19,16 

P14.PH.42 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 3,29 

P14.PH.43 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 2,73 

P14.PH.44 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DS 19,23 

P14.PH.45 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŚLUZA U-F 7,76 

P14.PH.46 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DS 19,18 

P14.PH.47 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 3,28 

P14.PH.48 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 3,53 

P14.PH.49 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 19,2 

P14.PH.50 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŚLUZA U-F 7,79 

P14.PH.51 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 19,2 

P14.PH.52 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 2,71 

P14.PH.53 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 3,67 

P14.PH.54 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 23,55 

P14.PH.55 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 22,65 

P14.PH.56 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 3,32 

P14.PH.57 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 2,95 

P14.PH.58 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 23,8 

P14.PH.59 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 29,13 

P14.PH.60 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 4,35 

P14.PH.61 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POM. PORZĄDKOWE 4,66 

P14.PH.62 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŁAZIENKA DM 4,51 

P14.PH.63 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 20,18 

P14.PH.64 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII ŚLUZA U-F 4,27 

P14.PH.67 ODDZIAŁ PEDIATRI I HEMATOLOGII PKT PIELĘGNIARSKI 11,74 

P14.PIO.1 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. LEKARZA DYŻURNEGO 11,04 

P14.PIO.2 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. LEKARSKI 21,51 

P14.PIO.3 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII KUCHENKA ODDZIAŁOWA 10,81 

P14.PIO.4 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POM. SOCJALNE 18,28 

P14.PIO.5 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,05 

P14.PIO.6 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,6 

P14.PIO.7 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. RODZICÓW 16,36 

P14.PIO.8 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ZABAW 23,4 
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P14.PIO.9 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. LEKARSKI 23,13 

P14.PIO.10 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11,4 

P14.PIO.11 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII SEKRETARIAT 10,7 

P14.PIO.12 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. KIEROWNIKA 17,02 

P14.PIO.13 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII MAG. BRUDNY, BRUDOWNIK 17,05 

P14.PIO.14 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII PKT DYSTR. I ODB. MAT. 17,82 

P14.PIO.16 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII WC ODWIEDZAJĄCYCH 5,71 

P14.PIO.17 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII BRUDOWNIK 4,81 

P14.PIO.18 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII GAB. BADAŃ 10,96 

P14.PIO.19 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII MAGAZYN 3,3 

P14.PIO.20 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII PKT PIELĘGNIARSKI 12,35 

P14.PIO.21 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POM. PRZYG. PIEL. 12,61 

P14.PIO.23 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII MAG. CZYSTY 10,3 

P14.PIO.24 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII SZATNIA RODZICÓW / PACJENTÓW 11,47 

P14.PIO.25 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII WC 4,18 

P14.PIO.26 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII MAGAZYN 3,47 

P14.PIO.27 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA Z TOALETĄ 6,6 

P14.PIO.29 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POM. PORZĄDKOWE 4,38 

P14.PIO.30 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA IZOLATKI 5,02 

P14.PIO.31 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII IZOLATKA DM 22,14 

P14.PIO.31B ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŚLUZA PACJENTÓW 3,24 

P14.PIO.32 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA DM 4 

P14.PIO.33 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DS 29,39 

P14.PIO.34 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DS 21,68 

P14.PIO.35 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA DM 2,62 

P14.PIO.36 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA DM 3,1 

P14.PIO.37 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DS 24,32 

P14.PIO.38 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 19,96 

P14.PIO.39 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA DM 2,93 

P14.PIO.40 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA DM 3,4 

P14.PIO.41 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 20,25 

P14.PIO.42 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŚLUZA U-F 7,57 

P14.PIO.43 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 19,21 

P14.PIO.44 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA DM 3,35 

P14.PIO.45 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA DM 2,91 

P14.PIO.46 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 20,35 

P14.PIO.47 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŚLUZA U-F 7 

P14.PIO.48 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 19,22 

P14.PIO.49 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA DM 3,26 

P14.PIO.50 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA DM 3,26 

P14.PIO.51 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 19,28 

P14.PIO.52 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŚLUZA U-F 7,26 

P14.PIO.53 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 19,78 
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P14.PIO.54 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA DM 2,57 

P14.PIO.55 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŁAZIENKA DM 3,42 

P14.PIO.56 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ŁÓŻKOWY DM 20,36 

P14.PIO.57 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII ŚLUZA U-F 3,88 

P14.PIO.58 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII SALA SEMINARYJNA 51,68 

P14.PIO.59 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII POK. PSYCHOLOGÓW 18,52 

P14.PIO.61 ODDZIAŁ PEDIATRII I ONKOLOGII SALA SEMINARYJNA 24,57 

P14.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. - WENTYLATORNIA 53,47 

P14.PT.15 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,73 

P14.PT.20 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,29 

P14.PT.28 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,68 

P14.PT.65 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,98 

        

P15.CH.20 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII KOMUNIKACJA 216,99 

P15.ENK.22 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU ENDOKRYNOLOGII KOMUNIKACJA 188,1 

P15.ENK.59 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU ENDOKRYNOLOGII KOMUNIKACJA 29,1 

P15.OO.21 KOMUNIKACJA ODDZIAŁU ONKOLOGII OGÓLNEJ KOMUNIKACJA 224,22 

P15.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,68 

P15.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,36 

P15.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 94,89 

P15.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,46 

P15.CH.2 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. LEKARSKI 19,74 

P15.CH.3 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 12,65 

P15.CH.4 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII SEKRETARIAT 15,15 

P15.CH.5 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. LEKARSKI 17,99 

P15.CH.6 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,53 

P15.CH.7 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII GAB. BADAŃ 16,93 

P15.CH.8 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII GAB. ZABIEGOWY 17,24 

P15.CH.9 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII GAB. ZABIEGOWY 16,92 

P15.CH.10 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII GAB. BADAŃ 17,07 

P15.CH.11 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII GAB. BADAŃ 16,15 

P15.CH.12 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POM. SOCJALNE 20,56 

P15.CH.13 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII BRUDOWNIK 3,72 

P15.CH.14 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII PRO - MORTE 6,66 

P15.CH.15 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII WC ODWIEDZAJĄCYCH 5,03 

P15.CH.16 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ANEKS KUCHENNY 6,82 

P15.CH.17 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DYŻURKA CYTOST. 11,04 

P15.CH.18 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII MAG. CZYSTY 3,26 

P15.CH.19 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POM. PRZYG. PIEL. 6,3 

P15.CH.21 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII PKT PIELĘGNIARSKI 13,51 

P15.CH.22 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII WC M. 2,3 

P15.CH.23 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII PRZEDSIONEK WC 2,7 

P15.CH.24 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POM. PORZĄDKOWE 4,03 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.59 

 

 

P15.CH.25 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 4,74 

P15.CH.26 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII IZOLATKA 21,51 

P15.CH.27 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 2,94 

P15.CH.28 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. ŁÓŻKOWY 22,65 

P15.CH.29 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. ŁÓŻKOWY 20,85 

P15.CH.30 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 3,1 

P15.CH.31 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 3,01 

P15.CH.32 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. ŁÓŻKOWY 22,7 

P15.CH.33 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. ŁÓŻKOWY 21,72 

P15.CH.34 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 2,81 

P15.CH.35 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 3,56 

P15.CH.36 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. ŁÓŻKOWY 21,4 

P15.CH.37 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŚLUZA U-F 4,09 

P15.CH.38 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. ŁÓŻKOWY 22,14 

P15.CH.39 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 2,83 

P15.CH.40 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. ŁÓŻKOWY 22,34 

P15.CH.41 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. ŁÓŻKOWY 20,96 

P15.CH.42 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 3,11 

P15.CH.43 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 3,01 

P15.CH.44 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. ŁÓŻKOWY 22,33 

P15.CH.45 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŚLUZA U-F 3,74 

P15.CH.46 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII POK. ŁÓŻKOWY 22,18 

P15.CH.48 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII IZOLATKA 21,19 

P15.CH.50 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 2,99 

P15.CH.51 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 4,3 

P15.CH.54 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII SALA SEMINARYJNA 48,68 

P15.CH.55 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII SALA SEMINARYJNA 50,97 

P15.CH.59 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII WC D. 2,02 

P15.CH.60 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 2,99 

P15.CH.61 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII PRZEDSIONEK WC 2,72 

P15.CH.68 ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII ŁAZIENKA 3,07 

P15.ENK.1 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII SALA SEMINARYJNA 27,6 

P15.ENK.2 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII SEKRETARIAT 14,92 

P15.ENK.3 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII GAB. KIEROWNIKA 13,45 

P15.ENK.4 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11,26 

P15.ENK.5 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,12 

P15.ENK.6 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ANEKS KUCHENNY 11,23 

P15.ENK.7 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POM. SOCJALNE 22,15 

P15.ENK.8 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII GAB. ZABIEGOWY 15,62 

P15.ENK.9 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII GAB. ZABIEGOWY USG 17,38 

P15.ENK.10 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. LEKARSKI 16,62 

P15.ENK.11 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. LEKARSKI 15,8 

P15.ENK.12 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 3,42 
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P15.ENK.13 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. LEKARSKI 18,63 

P15.ENK.14 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 4,09 

P15.ENK.15 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII PKT PIELĘGNIARSKI 8,17 

P15.ENK.16 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŚLUZA DOZYMETRYCZNA 8,13 

P15.ENK.18 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII PRO - MORTE 6,55 

P15.ENK.19 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII MAGAZYN 7,11 

P15.ENK.20 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POM. PORZĄDKOWE 3,52 

P15.ENK.21 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POM. PRZYG. PIEL. 8,83 

P15.ENK.23 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII PKT PIELĘGNIARSKI 13,55 

P15.ENK.24 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII WC 3,14 

P15.ENK.25 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 3,32 

P15.ENK.26 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII WC 3,23 

P15.ENK.27 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII MAG. CZYSTY 4,59 

P15.ENK.28 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII WC NPS. 4,65 

P15.ENK.29 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII PKT DYSTR. I ODB. MAT. 14,82 

P15.ENK.31 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 22,57 

P15.ENK.32 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 3,05 

P15.ENK.33 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 3,2 

P15.ENK.34 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 22,88 

P15.ENK.35 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 21,38 

P15.ENK.36 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 2,94 

P15.ENK.37 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 2,77 

P15.ENK.38 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 22,37 

P15.ENK.39 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 21,55 

P15.ENK.40 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 2,84 

P15.ENK.41 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 3,13 

P15.ENK.42 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 22,91 

P15.ENK.43 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 20,43 

P15.ENK.44 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 3,18 

P15.ENK.45 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 4,22 

P15.ENK.46 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 19,09 

P15.ENK.47 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŚLUZA U-F 4,09 

P15.ENK.48 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŚLUZA U-F 4,32 

P15.ENK.49 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 17,92 

P15.ENK.50 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 3,69 

P15.ENK.51 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII GAB. ZABIEGOWY 26,61 

P15.ENK.52 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŚLUZA U-F 4 

P15.ENK.53 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII POK. ŁÓŻKOWY NPS 18,37 

P15.ENK.54 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA NPS. 5,86 

P15.ENK.55 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŚLUZA U-F 5,62 

P15.ENK.56 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII IZOLATKA 20,84 

P15.ENK.57 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII ŁAZIENKA 3,45 

P15.ENK.58 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII MAGAZYN 6,69 
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P15.OO.1 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POM. SOCJALNE PIELĘGNIAREK 19,4 

P15.OO.2 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POK. LEKARSKI 23,5 

P15.OO.3 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POK. LEKARSKI, DYŻURKA NOCNA 23,12 

P15.OO.4 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA 3,13 

P15.OO.5 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POM. MYCIA PACJENTÓW 7,36 

P15.OO.6 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ GAB. ZABIEGOWY 17,2 

P15.OO.7 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ GAB. ZABIEGOWY 17,2 

P15.OO.8 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,04 

P15.OO.9 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ GAB. BADAŃ 17 

P15.OO.10 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ GAB. BADAŃ 16,78 

P15.OO.11 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ GAB. BADAŃ 16,73 

P15.OO.12 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ SEKRETARIAT 16,75 

P15.OO.13 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ GAB. KIEROWNIKA 18,08 

P15.OO.14 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ PKT DYSTR. I ODB. MAT. 17,26 

P15.OO.16 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ANEKS KUCHENNY 8,97 

P15.OO.17 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ DYŻURKA CYTOST. 10,5 

P15.OO.19 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ PKT PIELĘGNIARSKI 11,86 

P15.OO.20 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POM. PRZYG. PIEL. 13,21 

P15.OO.22 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ MAG. CZYSTY 2,93 

P15.OO.23 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ WC ODWIEDZAJĄCYCH 5,38 

P15.OO.24 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ BRUDOWNIK 9,15 

P15.OO.25 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ PRZEDSIONEK 2,05 

P15.OO.26 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ WC M. 1,77 

P15.OO.27 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ MAG. ODPADÓW MEDYCZNYCH 6,76 

P15.OO.28 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ PRZEDSIONEK 2,07 

P15.OO.29 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ WC D. 2,34 

P15.OO.30 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POM. PORZĄDKOWE 4,03 

P15.OO.31 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŚLUZA U-F 3,59 

P15.OO.32 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA IZOLATKI 4,71 

P15.OO.33 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ IZOLATKA 21,47 

P15.OO.34 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA 6,48 

P15.OO.35 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POK. ŁÓŻKOWY NPS 26,6 

P15.OO.36 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POK. ŁÓŻKOWY 22,16 

P15.OO.37 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA 2,8 

P15.OO.38 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA 2,88 

P15.OO.39 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POK. ŁÓŻKOWY 23,14 

P15.OO.40 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POK. ŁÓŻKOWY 20,99 

P15.OO.41 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA 2,61 

P15.OO.42 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA 3,02 

P15.OO.43 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POK. ŁÓŻKOWY 23,44 

P15.OO.44 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ SALA INTENSYWNEGO NADZORU 46 

P15.OO.45 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŚLUZA U-F 3,4 

P15.OO.46 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ IZOLATKA 19,57 
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P15.OO.47 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA 3,95 

P15.OO.48 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA 4,2 

P15.OO.49 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ IZOLATKA 19,32 

P15.OO.50 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŚLUZA U-F 3,08 

P15.OO.51 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ IZOLATKA 18,12 

P15.OO.52 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŚLUZA U-F 3,12 

P15.OO.53 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA 4,39 

P15.OO.54 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA 2,88 

P15.OO.55 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POK. ŁÓŻKOWY 23,88 

P15.OO.56 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ POCZEKALNIA 101,2 

P15.OO.67 ODDZIAŁ ONKOLOGII OGÓLNEJ ŁAZIENKA 3,32 

P15.PT.17 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,22 

P15.PT.18 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,56 

P15.PT.53 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,45 

        

P16.BP.1 BLOK PORODOWY SALA OBSERWACYJNA 22,14 

P16.BP.2 BLOK PORODOWY ŁAZIENKA 4,33 

P16.BP.3 BLOK PORODOWY ŁAZIENKA 4,29 

P16.BP.4 BLOK PORODOWY SALA PORODOWA 3 21,82 

P16.BP.5 BLOK PORODOWY SALA PORODOWA 4 22,36 

P16.BP.6 BLOK PORODOWY ŁAZIENKA 4,4 

P16.BP.7 BLOK PORODOWY ŁAZIENKA 4,27 

P16.BP.8 BLOK PORODOWY POK. SIOSTRY ANESTEZ. 9,46 

P16.BP.10 BLOK PORODOWY POK. SIÓSTR POŁOŻNYCH 19,06 

P16.BP.12 BLOK PORODOWY MAG. CZYSTY 3,19 

P16.BP.13 BLOK PORODOWY BRUDOWNIK 4,2 

P16.BP.14 BLOK PORODOWY POM. PORZĄDKOWE 3,48 

P16.BP.15 BLOK PORODOWY MAG. BRUDNY 2,97 

P16.BP.16 BLOK PORODOWY SALA CIĘĆ CESARSKICH 42,93 

P16.BP.17 BLOK PORODOWY POM. PRZYG. PERSONELU 10,25 

P16.BP.18 BLOK PORODOWY MAGAZYN 6,95 

P16.BP.19 BLOK PORODOWY SALA OPERACYJNA - CIĘCIA CESARSKIE 43,67 

P16.BP.20 BLOK PORODOWY POK. LEKARSKI 17,74 

P16.BP.21 BLOK PORODOWY PRZEDSIONEK 10,64 

P16.BP.22 BLOK PORODOWY POK. ANESTEZJOLOGA 19,74 

P16.BP.23 BLOK PORODOWY ŁAZIENKA 5,32 

P16.BP.9 KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO KOMUNIKACJA 5,87 

P16.BP.24 KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO KOMUNIKACJA 101,22 

P16.BP.25 KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO ŚLUZA U-F 4,11 

P16.BP.26 KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO ŚLUZA U-F 8,51 

P16.BP.27 KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO ŚLUZA U-F 7,84 

P16.BP.28 KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO ŚLUZA U-F 6,17 

P16.NN.54 KOMUNIKACJA NEONATOLOGII KOMUNIKACJA 214,41 
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P16.NN.67 KOMUNIKACJA NEONATOLOGII ŚLUZA U-F 8,54 

P16.KO.1 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 101,73 

P16.KO.2 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 33,01 

P16.KO.3 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 92,61 

P16.KO.4 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 34,27 

P16.PO.22 KOMUNIKACJA POLOZNICTWA KOMUNIKACJA 225,62 

P16.PO.84 KOMUNIKACJA POLOZNICTWA KOMUNIKACJA 114,31 

P16.NN.1 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA 4,16 

P16.NN.2 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. RODZIN / POCZEKALNIA 29,09 

P16.NN.3 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ANEKS KUCHENNY 10,8 

P16.NN.4 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA 2,92 

P16.NN.11 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 17,99 

P16.NN.12 ODDZIAŁ NEONATOLOGII SALA SEMINARYJNA 27,7 

P16.NN.13 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POM. SOCJALNE 14,36 

P16.NN.14 ODDZIAŁ NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,93 

P16.NN.15 ODDZIAŁ NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 2,23 

P16.NN.16 ODDZIAŁ NEONATOLOGII WC M. 2,73 

P16.NN.17 ODDZIAŁ NEONATOLOGII WC D. 1,71 

P16.NN.18 ODDZIAŁ NEONATOLOGII BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,54 

P16.NN.19 ODDZIAŁ NEONATOLOGII MAG. CZYSTY 1,77 

P16.NN.21 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 13,27 

P16.NN.24 ODDZIAŁ NEONATOLOGII WC NPS. 4,8 

P16.NN.25 ODDZIAŁ NEONATOLOGII WC 4 

P16.NN.26 ODDZIAŁ NEONATOLOGII GAB. BADAŃ 10,26 

P16.NN.30 ODDZIAŁ NEONATOLOGII PKT DYSTR. I ODB. MAT. 16,32 

P16.NN.31 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. MATEK KARMIACYCH 9,42 

P16.NN.32 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŚLUZA U-F 7,27 

P16.NN.33 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POM. NOWORODKÓW OBSERWOWANYCH 38,95 

P16.NN.34 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POM. PIELEGN. 9,65 

P16.NN.35 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 21,89 

P16.NN.36 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. MATEK KARMIACYCH 7,91 

P16.NN.37 ODDZIAŁ NEONATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11,54 

P16.NN.38 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POM. WCZESNIAKOW 38,04 

P16.NN.46 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA 3,04 

P16.NN.47 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA 3,39 

P16.NN.48 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 21,59 

P16.NN.49 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 25,55 

P16.NN.50 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA NPS. 6,01 

P16.NN.51 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POM. PORZĄDKOWE 4,21 

P16.NN.52 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA IZOLATKI 5,05 

P16.NN.53 ODDZIAŁ NEONATOLOGII IZOLATKA 18,96 

P16.NN.54 ODDZIAŁ NEONATOLOGII WC D. 1,22 

P16.NN.55 ODDZIAŁ NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,62 
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P16.NN.56 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 15,26 

P16.NN.57 ODDZIAŁ NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,94 

P16.NN.58 ODDZIAŁ NEONATOLOGII KOMUNIKACJA 15,11 

P16.NN.59 ODDZIAŁ NEONATOLOGII WC M. 2,49 

P16.NN.60 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 13,2 

P16.NN.61 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POM. SOCJALNE 30,37 

P16.NN.62 ODDZIAŁ NEONATOLOGII WC 1,71 

P16.NN.63 ODDZIAŁ NEONATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 15,95 

P16.NN.64 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 20,43 

P16.NN.65 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 17,52 

P16.NN.66 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŚLUZA U-F 9,42 

P16.NN.68 ODDZIAŁ NEONATOLOGII PKT PIELĘGNIARSKI 13,36 

P16.NN.70 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 18,12 

P16.NN.71 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA 2,86 

P16.NN.72 ODDZIAŁ NEONATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 20,15 

P16.NN.73 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŚLUZA U-F 3,47 

P16.NN.81 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA 3,29 

P16.NN.82 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA 4,04 

P16.NN.84 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA 3,16 

P16.NN.85 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŚLUZA U-F 7,09 

P16.NN.86 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA 3,11 

P16.NN.88 ODDZIAŁ NEONATOLOGII ŁAZIENKA 2,9 

P16.NN.90 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 22,08 

P16.NN.91 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 20,82 

P16.NN.92 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 21,3 

P16.NN.93 ODDZIAŁ NEONATOLOGII POK. ŁÓŻKOWY 21,53 

P16.PO.1 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POM. SOCJALNE 15,1 

P16.PO.2 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY SALA SEMINARYJNA 29,4 

P16.PO.3 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. LEKARSKI 18,07 

P16.PO.4 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. LEKARSKI 17,8 

P16.PO.5 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 4,06 

P16.PO.6 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 17,18 

P16.PO.7 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY GAB. ZABIEGOWY USG 23,28 

P16.PO.8 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY WC 4,34 

P16.PO.9 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. PORONIENIA 16,61 

P16.PO.10 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY GAB. ZABIEGOWY 22,97 

P16.PO.11 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ANEKS KUCHENNY 12,04 

P16.PO.12 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. RODZIN / POCZEKALNIA 29,35 

P16.PO.13 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 4,33 

P16.PO.15 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 26,08 

P16.PO.16 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY PKT DYSTR. I ODB. MAT. 16,85 

P16.PO.18 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY WC 4,97 

P16.PO.19 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY WC 4,97 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.65 

 

 

P16.PO.20 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY GAB. BADAŃ 22,19 

P16.PO.21 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY PKT PIELĘGNIARSKI 11,87 

P16.PO.23 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POM. PRZYG. PIEL. 8,66 

P16.PO.24 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY WC 6,18 

P16.PO.25 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 4,36 

P16.PO.26 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY MAG. BRUDNY 5,28 

P16.PO.27 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY MAG. CZYSTY 2,44 

P16.PO.29 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY BRUDOWNIK 8,46 

P16.PO.30 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY PRZEDSIONEK WC 1,99 

P16.PO.31 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY WC 1,68 

P16.PO.32 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY MAG. CZYSTY 3,26 

P16.PO.33 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY PRZEDSIONEK WC 2,19 

P16.PO.34 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY WC 3,43 

P16.PO.35 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY MAGAZYN 1,75 

P16.PO.36 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POM. PORZĄDKOWE 4,45 

P16.PO.37 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŚLUZA U-F 4,87 

P16.PO.38 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 5,59 

P16.PO.39 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY IZOLATKA 18,43 

P16.PO.40 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 6,31 

P16.PO.41 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY NPS 26,9 

P16.PO.42 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 21,95 

P16.PO.43 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 2,97 

P16.PO.44 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 3,1 

P16.PO.45 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 22,56 

P16.PO.46 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 21,65 

P16.PO.47 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 2,76 

P16.PO.48 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 3,03 

P16.PO.49 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 21,9 

P16.PO.50 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 21,72 

P16.PO.51 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 21,63 

P16.PO.52 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 2,81 

P16.PO.53 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 21,9 

P16.PO.54 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 3,01 

P16.PO.55 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 2,95 

P16.PO.56 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 22,14 

P16.PO.57 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 21,24 

P16.PO.58 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 3,07 

P16.PO.59 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 3,03 

P16.PO.60 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 22,8 

P16.PO.61 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY GAB. KIEROWNIKA 24,89 

P16.PO.62 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY SEKRETARIAT 24,94 

P16.PO.63 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 33,58 

P16.PO.64 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 4,21 
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P16.PO.65 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 7,07 

P16.PO.66 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 21,83 

P16.PO.67 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY SALA INTENSYWNEGO NADZORU 45,58 

P16.PO.68 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 21,13 

P16.PO.69 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 21,77 

P16.PO.70 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 3,43 

P16.PO.71 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 3,08 

P16.PO.72 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 2,83 

P16.PO.73 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 2,99 

P16.PO.74 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POK. ŁÓŻKOWY 26,48 

P16.PO.75 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POM. PRZYG. PIEL. 5,26 

P16.PO.77 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY GAB. KIEROWNIKA 22,63 

P16.PO.78 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY SEKRETARIAT 24,72 

P16.PO.79 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY PRO - MORTE 4,83 

P16.PO.80 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY POM. PORZĄDKOWE 4,34 

P16.PO.81 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY BRUDOWNIK 4,51 

P16.PO.82 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY MAGAZYN 0,94 

P16.PO.83 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ŁAZIENKA 2,82 

P16.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 8,15 

P16.PT.20 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,69 

P16.PT.28 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,05 

        

P17.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 856,55 

P17.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 39,19 

P17.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE MASZYNOWNIA DŹWIGU 140,51 

      40132,05 
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4.6.2 Budynek A2 

LP. DZIAŁ NAZWA POWIERZCHNIA 

P02       

P02.AP.1 APTEKA MAG. SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 42,98 

P02.AP.2 APTEKA MAG. OPATRUNKOW I PIELUCH 74,37 

P02.AP.3 APTEKA MAG. PŁYNÓW 36,08 

P02.AP.4 APTEKA MAG. IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH 29,66 

P02.AP.5 APTEKA MAG. IMPLANTÓW KARDIOLOGICZNYCH 69,29 

P02.AP.6 APTEKA MAG. ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH 8,89 

P02.AP.7 APTEKA KOMORA PRZYJĘĆ 32,52 

P02.AP.9 APTEKA MAG. OPAKOWAŃ ZWROTNYCH 19,3 

P02.AP.10 APTEKA ARCHIWUM 10,19 

P02.AP.11 APTEKA MAG. MAT. ŁATWOPAL. 12,18 

P02.AP.12 APTEKA DYSTRYBUCJA KOMERCJA 69,32 

P02.AP.13 APTEKA POM. SOCJALNE 12,3 

P02.AP.14 APTEKA SZATNIA 13,51 

P02.AP.15 APTEKA UMYWALNIA 5 

P02.AP.16 APTEKA WC 4,77 

P02.AP.17 APTEKA PRZEDSIONEK WC 3,33 

P02.AP.18 APTEKA WC 2,6 

P02.AP.19 APTEKA POM. PORZĄDKOWE 1,82 

P02.AP.20 APTEKA MAG. IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH 31,06 

P02.AP.21 APTEKA MAG. PŁYNÓW 96,36 

P02.AP.22 APTEKA MAG. OPATRUNKOW I PIELUCH 100,86 

P02.AP.23 APTEKA MAG. SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 79,82 

P02.AP.25 APTEKA WC 1,45 

P02.AP.26 APTEKA MAG. PRZYJĘĆ 97,11 

P02.AP.8 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,06 

P02.AP.24 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 113,56 

P02.AP.27 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 26,73 

P02.BK.1 BANK KRWI PRAC. PRZYJMOWANIA MAT. 19,91 

P02.BK.2 BANK KRWI ŚLUZA U-F 6,45 

P02.BK.3 BANK KRWI BANK KRWI 55,16 

P02.BK.4 BANK KRWI BIURO BANKU KRWI I PRAC. IMMUNOLOGII 16,42 

P02.BK.5 BANK KRWI PRAC. WYDAWANIA MAT. 17 

P02.BK.6 BANK KRWI PRAC. IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ 70,95 

P02.BK.7 BANK KRWI POK. WALIDACJI Z POK. DYŻUROWYM 17,4 

P02.CS.1 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PAKIETOWANIE ZESTAWOW OPERAC. 210,62 

P02.CS.2 CENTRALNA STERYLIZATORNIA KOMORA PRZYJĘĆ 38,32 

P02.CS.3 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. ODPADÓW MEDYCZNYCH 9,86 

P02.CS.4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SUW 22,57 

P02.CS.5 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZĘDZI FABRYCZNIE NOWYCH 18,52 

P02.CS.6 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. PORZĄDKOWE 6 
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P02.CS.7 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH 9,4 

P02.CS.8 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. PRZYG. ROZT. 7,2 

P02.CS.9 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. WSTĘPNEGO MYCIA 198,44 

P02.CS.10 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. MYCIA WÓZKÓW 16,11 

P02.CS.11 CENTRALNA STERYLIZATORNIA ŚLUZA U-F 7,85 

P02.CS.12 CENTRALNA STERYLIZATORNIA ŁAZIENKA 4,75 

P02.CS.13 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. SUSZENIA I MAGAZYNOWANIA WÓZKÓW 38,14 

P02.CS.14 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PAKIETOWANIE BIELIZNY 24,45 

P02.CS.15 CENTRALNA STERYLIZATORNIA STERYLIZACJA GAZOWA 7,49 

P02.CS.16 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. DEGAZACJI 6,82 

P02.CS.17 CENTRALNA STERYLIZATORNIA ŚLUZA U-F 3,54 

P02.CS.18 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZĘDZI FABRYCZNIE NOWYCH 26,92 

P02.CS.19 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZĘDZI FABRYCZNIE NOWYCH 16 

P02.CS.20 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. MAT. STERYLNYCH 91,85 

P02.CS.22 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. EKSPEDYCJI 67,17 

P02.CS.23 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. WYŁADUNKU 35,37 

P02.CS.24 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PRZEDSIONEK 6,4 

P02.CS.25 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SZATNIA 47,93 

P02.CS.27 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. SOCJALNE 31,87 

P02.CS.28 CENTRALNA STERYLIZATORNIA ŚLUZA U-F 3,94 

P02.CS.29 CENTRALNA STERYLIZATORNIA ARCHIWUM 7,44 

P02.CS.30 CENTRALNA STERYLIZATORNIA WC 2,8 

P02.CS.31 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POK. KIEROWNIKA 22,19 

P02.CS.32 CENTRALNA STERYLIZATORNIA ŁAZIENKA 6,8 

P02.CS.33 CENTRALNA STERYLIZATORNIA WC 3,36 

P02.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 32,05 

P02.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 33,34 

P02.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 42,08 

P02.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 142,42 

P02.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 117,44 

P02.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 44,15 

P02.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 84,74 

P02.KO.5 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 132,16 

P02.KO.6 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 159,73 

P02.KO.7 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 85,22 

P02.KO.9 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 59,42 

P02.KO.10 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 51,77 

P02.KO.11 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ BRUDNY 52,19 

P02.KO.12 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ 82,45 

P02.KO.14 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ 17,61 

P02.KO.15 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 46,03 

P02.KO.16 KOMUNIKACJA OGOLNA WIATROŁAP 27,43 

P02.KO.17 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 

REDUNDANT 

ROOM 
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P02.LD.1 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. BIAŁEK 32,88 

P02.LD.1B LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE MAG. PODRĘCZNY 33,7 

P02.LD.1C LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE ARCHIWUM PODRĘCZNE 31,31 

P02.LD.2 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. MIKROSKOPOWA 20,63 

P02.LD.3 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. WALIDACJI Z POK. DYŻUROWYM 18,21 

P02.LD.4 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. ANALITYKI OGÓLNEJ 36,14 

P02.LD.5 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. HEMATOLOGII I KOAGULOLOGII 24,73 

P02.LD.6 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII 85,69 

P02.LD.7 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. PRZYJĘCIA MAT. Z PRAC. "CITO" 39,98 

P02.LD.8 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SEKRETARIAT 13,56 

P02.LD.9 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. KIEROWNIKA 19,32 

P02.LD.10 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE KONTROLA JAKOŚCI 9,63 

P02.LD.11 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. ASYSTENCKI 27,33 

P02.LD.12 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SALA SZKOLENIOWA 40,88 

P02.LD.13 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SALA ĆWICZENIOWA 57,88 

P02.LD.14 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE CIEMNIA 7,2 

P02.LD.15 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. NAUKOWA 45,28 

P02.LD.16 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE WC 3,47 

P02.LD.17 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE ŚLUZA U-F 4,08 

P02.LD.18 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE WC 6,16 

P02.LD.19 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE CHŁODNIA 23,79 

P02.LD.20 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE BRUDOWNIK 4,33 

P02.LD.21 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE ŁAZIENKA MĘSKA 4,65 

P02.LD.22 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE ŁAZIENKA DAMSKA 4,43 

P02.LD.23 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. SOCJALNE 29,56 

P02.LD.24 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. ASYSTENCKI 9,04 

P02.LD.25 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. HIG. - SANIT. 11,32 

P02.LD.26 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. PORZĄDKOWE 8,01 

P02.LD.27 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. UPS 6,71 

P02.LD.28 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. UZDATNIANIE WODY 6,71 

P02.LD.29 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. CHŁODNI 6,05 

P02.LD.33 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRZEDSIONEK 5,47 

P02.LD.34 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. OPISOWY 6,45 

P02.LD.30 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 64,5 

P02.LD.31 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 93,87 

P02.LD.32 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 76,76 

P02.M.1 MAGAZYNY PRO - MORTE 15,18 

P02.M.3 MAGAZYNY 

STREFA SKŁAD. TOW. 

WIELKOGABARYTOWYCH 60,82 

P02.M.15 MAGAZYNY MAG. DEPOZYTY 59,94 

P02.MW.1 MASZYNOWNIA WINDY MASZ. WINDY 6,19 

P02.MB.1 MIKROBIOLOGIA PRAC. MYKOLOGICZNA 20,88 

P02.MB.2 MIKROBIOLOGIA PRAC. PARAZYTOLOGICZNA 19,86 

P02.MB.3 MIKROBIOLOGIA PRAC. SEROLOGICZNA 19,67 
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P02.MB.4 MIKROBIOLOGIA PRAC. EPIDEM. ZAK. SZPIT. 19,86 

P02.MB.5 MIKROBIOLOGIA POK. KIEROWNIKA 19,59 

P02.MB.6 MIKROBIOLOGIA ŚLUZA U-F 5,13 

P02.MB.7 MIKROBIOLOGIA POK. WYDAWANIA WYNIKÓW 14,66 

P02.MB.8 MIKROBIOLOGIA MAG. ODPADÓW TYMCZASOWYCH 8,48 

P02.MB.9 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 1-POSIEW 40,12 

P02.MB.10 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 2-POSIEW 34,64 

P02.MB.11 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 2-POSIEW 24,3 

P02.MB.12 MIKROBIOLOGIA ARCHIWUM PODRĘCZNE 13,5 

P02.MB.13 MIKROBIOLOGIA PRAC. KONTROLI JAKOŚCI 20,67 

P02.MB.14 MIKROBIOLOGIA SALA KONFERENCYJNA 33,85 

P02.MB.15 MIKROBIOLOGIA POK. NAUKOWY 24,8 

P02.MB.16 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 4,41 

P02.MB.17 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 4,71 

P02.MB.18 MIKROBIOLOGIA ŚLUZA SZATN. 2,64 

P02.MB.19 MIKROBIOLOGIA POM. NA LODÓWKI 6,41 

P02.MB.20 MIKROBIOLOGIA UMYWALNIA 3,11 

P02.PS.46 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 10,88 

P02.PS.48 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA 40,06 

P02.PS.49 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA 83,85 

P02.PS.50 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 8,5 

P02.MB.21 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA / ŚLUZA WEJŚCIOWA 7,05 

P02.MB.22 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 80,46 

P00.IP.153 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. NOT ENCLOSED 

P02.PS.2 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 92,04 

P02.PS.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 73,21 

P02.PS.4 POMIESZCZENIA SOCJALNE ŁAZIENKA 15,64 

P02.PS.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE ŁAZIENKA 15,47 

P02.PS.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 87,37 

P02.PS.7 POMIESZCZENIA SOCJALNE ŁAZIENKA 16,11 

P02.PS.9 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,96 

P02.PS.10 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 8,43 

P02.PS.11 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 71,54 

P02.PS.12 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA D. 85,21 

P02.PS.13 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 13,29 

P02.PS.14 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,56 

P02.PS.15 POMIESZCZENIA SOCJALNE ŁAZIENKA 2,57 

P02.PS.16 POMIESZCZENIA SOCJALNE ŁAZIENKA 16,45 

P02.PS.17 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA D. 56,91 

P02.PS.17A POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA D. 27,39 

P02.PS.18 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA D. 88,68 

P02.PS.19 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 87,81 

P02.PS.20 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 88,66 
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P02.PS.21 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 90,67 

P02.PS.23 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 13,39 

P02.PS.24 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,67 

P02.PS.25 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,61 

P02.PS.26 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,76 

P02.PS.27 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 11,34 

P02.PS.28 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 42,08 

P02.PS.29 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA D. 87,75 

P02.PS.30 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 88,13 

P02.PS.31 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA D. 88,64 

P02.PS.32 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,85 

P02.PS.33 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,97 

P02.PS.34 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14 

P02.PS.36 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,62 

P02.PS.37 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA NPS 23,65 

P02.PS.38 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 61,7 

P02.PS.39 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 79,12 

P02.PS.40 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZĄDKOWE 4,23 

P02.PS.41 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK 5,22 

P02.PS.42 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK 4,46 

P02.PS.43 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 8,12 

P02.PS.44 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 4,88 

P02.PS.45 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC D 13,18 

P02.PS.47 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 130,42 

P02.PS.51 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 85,54 

P02.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 8,45 

P02.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE 49,39 

P02.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WĘZEŁ CIEPLNY A2 67,12 

P02.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 77,44 

P02.PT.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WENTYLATORNIA 166,07 

P02.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 14,21 

P02.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 9,66 

P02.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,48 

P02.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 27,69 

P02.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,87 

P02.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 12,04 

P02.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 5,92 

P02.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 21,55 

P02.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 17,6 

P02.PT.17 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,08 

P02.PT.18A POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. BATERII I UPS 13,62 

P02.PT.22 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 8,23 

P02.PT.23 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,95 
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P02.PT.24 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE (VAC) 35,24 

P02.PT.25 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE (AIR) 15,38 

      7496,87 

P01       

P01.BO.1 BLOK OPERACYJNY SZATNIA BRUDNA 52,62 

P01.BO.2 BLOK OPERACYJNY SZATNIA CZYSTA 17,96 

P01.BO.3 BLOK OPERACYJNY POM. HIG. - SANIT. 29,22 

P01.BO.4 BLOK OPERACYJNY ŚLUZA POWROTNA 6,09 

P01.BO.5 BLOK OPERACYJNY SZATNIA BRUDNA 43,54 

P01.BO.6 BLOK OPERACYJNY POM. HIG. - SANIT. 27,82 

P01.BO.7 BLOK OPERACYJNY POM. SUSZENIA BLATÓW 16,51 

P01.BO.8 BLOK OPERACYJNY SZATNIA CZYSTA 13,76 

P01.BO.9 BLOK OPERACYJNY ŚLUZA POWROTNA 11,65 

P01.BO.10 BLOK OPERACYJNY POM. PORZĄDKOWE 7,96 

P01.BO.11 BLOK OPERACYJNY POM. SUSZENIA BLATÓW 23,04 

P01.BO.12 BLOK OPERACYJNY POM. MYCIA BLATÓW 23,25 

P01.BO.13 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 8,03 

P01.BO.14 BLOK OPERACYJNY ŚLUZA U-F 10,6 

P01.BO.15 BLOK OPERACYJNY ŚLUZA PACJENTÓW 50,2 

P01.BO.16 BLOK OPERACYJNY PUNKT PIELĘGNIARSKI 8,7 

P01.BO.17 BLOK OPERACYJNY MAG. LEKÓW 13,66 

P01.BO.19 BLOK OPERACYJNY ŁAZIENKA 3,7 

P01.BO.20 BLOK OPERACYJNY GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 13,18 

P01.BO.25 BLOK OPERACYJNY GAB. KOORDYNATORA 9,4 

P01.BO.28 BLOK OPERACYJNY WC 2,81 

P01.BO.29 BLOK OPERACYJNY ŚLUZA U-F 1,7 

P01.BO.34 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56 

P01.BO.35 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56 

P01.BO.36 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56 

P01.BO.37 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56 

P01.BO.39 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,67 

P01.BO.40 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,8 

P01.BO.41 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 41,27 

P01.BO.44 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,38 

P01.BO.45 BLOK OPERACYJNY ŚLUZA PRACOWNIKÓW Z IP 13,78 

P01.BO.46 BLOK OPERACYJNY ŚLUZA U-F 5,11 

P01.BO.47 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 12,91 

P01.BO.49 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,6 

P01.BO.50 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,13 

P01.BO.52 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,68 

P01.BO.53 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,66 

P01.BO.54 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 42 

P01.BO.55 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 41,46 
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P01.BO.56 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 41,18 

P01.BO.63 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,68 

P01.BO.64 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,88 

P01.BO.65 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,68 

P01.BO.66 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,88 

P01.BO.70 BLOK OPERACYJNY POK. WYPOCZYNKOWY 15,46 

P01.BO.71 BLOK OPERACYJNY POK. WYPOCZYNKOWY 15,89 

P01.BO.72 BLOK OPERACYJNY WC 1,57 

P01.BO.74 BLOK OPERACYJNY ŁAZIENKA 5,03 

P01.BO.75 BLOK OPERACYJNY POK. OPISOWY 9,56 

P01.BO.78 BLOK OPERACYJNY DYŻURKA 14,83 

P01.BO.80 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 196,62 

P01.BO.82 BLOK OPERACYJNY BRUDOWNIK 3,96 

P01.BO.83 BLOK OPERACYJNY SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO 21,04 

P01.BO.84 BLOK OPERACYJNY SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO 180,12 

P01.BO.85 BLOK OPERACYJNY NADZÓR PIELĘGNIARSKI 29,64 

P01.BO.86 BLOK OPERACYJNY 

SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO 

DZIECI 35,57 

P01.BO.87 BLOK OPERACYJNY WC PERSONELU M. 9,69 

P01.BO.88 BLOK OPERACYJNY WC PERSONELU D. 7,55 

P01.BO.89 BLOK OPERACYJNY PRZEDSIONEK WC 6,16 

P01.BO.90 BLOK OPERACYJNY PRZEDSIONEK WC 5,67 

P01.BO.91 BLOK OPERACYJNY ŚLUZA U-F 12,74 

P01.BO.92 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 33,19 

P01.BO.93 BLOK OPERACYJNY ŚLUZA POWROTNA PACJENTÓW 22,82 

P01.BO.94 BLOK OPERACYJNY POK. TRUDNYCH ROZMÓW 19,82 

P01.BO.96 BLOK OPERACYJNY SALA BRIEFINGOWA 24,1 

P01.BO.97 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 32,18 

P01.BO.99 BLOK OPERACYJNY WC 4,4 

P01.BO.100 BLOK OPERACYJNY WC 3,89 

P01.BO.101 BLOK OPERACYJNY WC 2,79 

P01.BO.102 BLOK OPERACYJNY POM. PORZĄDKOWE 6,85 

P01.BO.103 BLOK OPERACYJNY POM. SOCJALNE 23,83 

P01.BO.104 BLOK OPERACYJNY POM. PORZĄDKOWE 4,04 

P01.BO.105 BLOK OPERACYJNY POM. MYCIA BLATÓW 16,17 

P01.BO.106 BLOK OPERACYJNY MAG. BLATÓW I WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH 63,73 

P01.BO.107 BLOK OPERACYJNY POM. SOCJALNE 37,35 

P01.BO.108 BLOK OPERACYJNY ŚLUZA U-F 4,92 

P01.BO.109 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ WEWNĘTRZNY 7,65 

P01.BO.110 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,07 

P01.BO.111 BLOK OPERACYJNY STEROWNIA 19,03 

P01.BO.112 BLOK OPERACYJNY STEROWNIA 19,9 

P01.BO.113 BLOK OPERACYJNY POM. TECH. 15,85 

P01.BO.114 BLOK OPERACYJNY POM. TECH. 13,44 
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P01.BO.115 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 81,12 

P01.BO.116 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 79,88 

P01.BO.117 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,06 

P01.BO.119 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 137,41 

P01.BO.120 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ WEWNĘTRZNY 33,87 

P01.BO.121 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 125,03 

P01.BO.122 BLOK OPERACYJNY WC PERSONELU 5,27 

P01.BO.123 BLOK OPERACYJNY WC 5,33 

P01.BO.124 BLOK OPERACYJNY WC 2,86 

P01.BO.125 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 22,41 

P01.BO.126 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 135,6 

P01.BO.127 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,27 

P01.BO.128 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 8,46 

P01.BO.129 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,19 

P01.BO.130 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,67 

P01.BO.131 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PACJENTÓW 9,89 

P01.BO.133 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,6 

P01.BO.134 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 10,02 

P01.BO.135 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,55 

P01.BO.136 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PACJENTÓW 10,12 

P01.BO.137 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,39 

P01.BO.138 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,68 

P01.BO.139 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 6,12 

P01.BO.140 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 12,54 

P01.BO.141 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ WEWNĘTRZNY 112,71 

P01.BO.142 BLOK OPERACYJNY SALA BRIEFINGOWA 23,65 

P01.BO.143 BLOK OPERACYJNY WC 5,52 

P01.BO.144 BLOK OPERACYJNY MAG. BRUDNY 81,71 

P01.BO.145 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,81 

P01.BO.146 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,65 

P01.BO.147 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,83 

P01.BO.148 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,83 

P01.BO.149 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,95 

P01.BO.150 BLOK OPERACYJNY POM. PORZĄDKOWE 0,88 

P01.END.3 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 32,83 

P01.END.5 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - EWCP 42,34 

P01.END.6 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - GINEKOLOGIA I UROLOGIA 26,4 

P01.END.7 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. BRONCHOSKOPII 27,65 

P01.END.8 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 6,67 

P01.END.9 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 5,71 

P01.END.10 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA REJESTRACJA 8,17 

P01.END.11 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. UROLOGICZNY 25,47 

P01.END.12 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. ENDO. PO ZABIEGU 57,46 
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P01.END.13 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SALA WYPOCZYNKOWA 57,13 

P01.END.14 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC PERSONELU M. 7,47 

P01.END.15 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 3,28 

P01.END.16 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 3,65 

P01.END.17 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC PERSONELU D. 1,99 

P01.END.18 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. PORZĄDKOWE 7,52 

P01.END.19 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 6,44 

P01.END.20 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 7,22 

P01.END.21 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC NPS. 6,39 

P01.END.22 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA 28,61 

P01.END.23 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA / GASTR. 31,69 

P01.END.25 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK 26,65 

P01.END.26 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POK. PIELĘGNIARSKI 16,78 

P01.END.27 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 4,31 

P01.END.28 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. SOCJALNE 19,34 

P01.END.29 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. KIEROWNIKA 18,22 

P01.END.30 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA ŁAZIENKA 4,42 

P01.END.31 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. PORZĄDKOWE 2,78 

P01.END.32 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA DYŻURKA 11,01 

P01.END.33 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SEKRETARIAT 11,77 

P01.END.34 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POK. OPISOWY 21,28 

P01.END.35 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA DYŻURKA 9,98 

P01.END.36 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 3,88 

P01.END.37 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. BRUDNY 4,16 

P01.END.39 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC NPS. / WC D. 4,7 

P01.END.40 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 2,77 

P01.END.41 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC M. 2,8 

P01.END.42 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA / GASTR. 35,83 

P01.END.43 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SALA SEMINARYJNA 20,62 

P01.END.44 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SZATNIA 11,18 

P01.END.45 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 4,03 

P01.END.46 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 3,38 

P01.END.48 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAGAZYN 6,14 

P01.END.50 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA ŁAZIENKA 3,92 

P01.END.52 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA ZMYWALNIA 22,73 

P01.END.53 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 12,71 

P01.END.54 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. ENDOSKOPÓW 21,66 

P01.END.55 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. POJEMNIKÓW 14,35 

P01.END.57 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. KONSULTACYJNY 22,13 

P01.END.1 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 21,43 

P01.END.2 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 88,6 

P01.END.56 ENDOSKOPIA I CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 99,03 

P01.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 29,01 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.76 

 

 

P01.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 33,71 

P01.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 31,39 

P01.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 47,79 

P01.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 123,74 

P01.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 109,93 

P01.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 64,97 

P01.KO.5 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 17,56 

P01.KO.6 KOMUNIKACJA OGOLNA WIATROŁAP 28,95 

P01.KO.7 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 194,88 

P01.KO.8 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 19,31 

P01.KO.9 KOMUNIKACJA OGÓLNA KOMUNIKACJA 46,06 

P01.TK.1 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII PRZEDSIONEK 25,76 

P01.TK.2 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII SALA ZABIEGOWA 38,19 

P01.TK.4 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII BIURO INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ 24,31 

P01.TK.4A ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII ŁAZIENKA 4,39 

P01.TK.5 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII BIURO INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ 23,82 

P01.TK.6 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POK. LEKARSKI 26,39 

P01.TK.7 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII ŁAZIENKA 3,24 

P01.TK.8 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII ŁAZIENKA 3,27 

P01.TK.9 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII PRAC. ANALIZ TOKSYKOLOGICZNYCH 29,12 

P01.TK.10 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII BRUDOWNIK 4,07 

P01.TK.11 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POM. PORZĄDKOWE 7,15 

P01.TK.12 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII WC PERSONELU 4,8 

P01.TK.13 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII BANK ODTRUTEK 8,54 

P01.TK.14 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII ŚLUZA U-F 8,36 

P01.TK.15 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII PRAC. ANALIZ TOKSYKOLOGICZNYCH 28,3 

P01.TK.16 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII MAGAZYN 7,89 

P01.TK.17 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POM. PERSONELU 12,34 

P01.TK.18 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII PRZEDSIONEK 7,48 

P01.TK.19 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,6 

P01.TK.20 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII WC 1,38 

P01.TK.21 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POM. DEKONTAMINACJI 11,7 

P01.TK.22 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII MAGAZYN 5 

P01.TK.23 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA 37,03 

P01.TK.24 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 19,32 

P01.TK.25 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 86,92 

P01.TK.27 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 16,07 

P01.TK.28 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA CIEPŁA SIEŃ 49,19 

P01.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 15,92 

P01.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 18,48 

P01.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 11,54 

P01.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,74 

P01.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 10,55 
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P01.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 5,92 

P01.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 10,4 

P01.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 18,07 

P01.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 12,4 

P01.POR.2 POZ POM. PORZĄDKOWE / OBSŁ. KONCERT 6,25 

P01.POZ.1 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,21 

P01.POZ.2 POZ GAB. LEKARSKI 10,2 

P01.POZ.3 POZ GAB. LEKARSKI 17,5 

P01.POZ.4 POZ GAB. LEKARSKI 10,57 

P01.POZ.5 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,84 

P01.POZ.6 POZ GAB. LEKARSKI 13 

P01.POZ.7 POZ POM. PORZĄDKOWE 2,38 

P01.POZ.8 POZ POM. HIG. - SANIT. 3,12 

P01.POZ.9 POZ GAB. POBRAŃ 16,21 

P01.POZ.10 POZ REJESTRACJA 35,9 

P01.POZ.11 POZ GAB. ZABIEGOWY 14,35 

P01.POZ.12 POZ GAB. LEKARSKI 14,51 

P01.POZ.13 POZ WC PACJ /NPS 4,95 

P01.POZ.14 POZ POK. MATKI Z DZIECKIEM 6,29 

P01.POZ.15 POZ ZAPLECZE 9,73 

P01.POZ.16 POZ GAB. LEKARSKI 10,34 

P01.POZ.17 POZ GAB. ZABIEGOWY 12,94 

P01.POZ.18 POZ GAB. LEKARSKI 11,62 

P01.POZ.19 POZ WC PACJ /NPS 5,12 

P01.POZ.20 POZ WC D. 7,6 

P01.POZ.21 POZ WC M. 7,3 

P01.POZ.22 POZ GAB. LEKARSKI 10,72 

P01.POZ.23 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,84 

P01.POZ.24 POZ WC PERSONELU 4,98 

P01.POZ.25 POZ GAB. LEKARSKI 12,1 

P01.POZ.26 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 125,71 

P01.POZ.27 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 52,59 

P01.POZ.28 POZ KOMUNIKACJA WIATROŁAP 8,02 

P01.POZ.29 POZ KOMUNIKACJA WIATROŁAP 7,65 

P01.POZ.30 POZ KOMUNIKACJA WIATROŁAP 5,57 

P01.POZ.31 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 31,34 

P01.POZ.32 POZ KOMUNIKACJA SZATNIA 6,56 

P01.SN.1 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 13,89 

P01.SN.2 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 14,16 

P01.SN.3 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 13,78 

P01.SN.4 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 9,24 

P01.SN.5 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 8,96 

P01.SN.6 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 8,59 
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P01.SN.7 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 19 

P01.SN.8 STREFA NAUKI SALA KONFERENCYJNA 27,42 

P01.SN.9 STREFA NAUKI STANOWISKA KOMPUTEROWE 86,04 

P01.SN.10 STREFA NAUKI LOBBY 23,24 

P01.SN.11 STREFA NAUKI WC D. 14,44 

P01.SN.12 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 9,16 

P01.SN.13 STREFA NAUKI SALA KONFERENCYJNA 28,88 

P01.SN.15 STREFA NAUKI WC M. 15,41 

P01.SN.14 STREFA NAUKI KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 74,04 

P01.SR.1 STREFA RELAKSU GŁ. STREFA RELAKSU 117,34 

P01.SR.2 STREFA RELAKSU STREFA RELAKSU 109,59 

P01.SR.3 STREFA RELAKSU POM. GIER CICHYCH 51,38 

P01.SR.4 STREFA RELAKSU SALA GIER PING-PONG 41,04 

P01.SR.5 STREFA RELAKSU SALA GIER BILARD 40,48 

P01.SR.6 STREFA RELAKSU PATIO- PRZESTRZ. RELAKSU I ROZRYW. 534,74 

P01.SR.8 STREFA RELAKSU GŁ. STREFA RELAKSU 214,85 

P01.SR.7 STREFA RELAKSU KOMUNIKACJA SCENA KONCERTOWA 135,23 

      7214,93 

        

P0       

P00.ADM.1 ADMINISTRACJA SALA SEMINARYJNA 92,64 

P00.ADM.2 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI SEM. 5,02 

P00.CBK.1 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH DYŻURKA LEKARSKA 14,97 

P00.CBK.1A CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH PRZEDSIONEK 4,98 

P00.CBK.2 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH SALA PACJENTÓW 38,11 

P00.CBK.3 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH POM. PRZYGOTOWANIA PIEL. 4 

P00.CBK.4 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH POM. PORZĄDKOWE 1,67 

P00.CBK.5 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH ŁAZIENKA 5 

P00.CBK.6 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH SALA PACJENTÓW 37,01 

P00.CBK.7 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH MAG. CZYSTY 1,76 

P00.CBK.8 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH ŁAZIENKA 5,87 

P00.CBK.9 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH BRUDOWNIK 2,67 

P00.CBK.10 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH POK. PRZECH. PRÓBEK 4,69 

P00.CBK.11 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH MAG. LEKÓW 9,83 

P00.CBK.12 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH LABORATORIUM 18,21 

P00.CBK.13 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH WC NPS. 5,18 

P00.CBK.14 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH GAB. ZABIEGOWY 14,67 

P00.CBK.15 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH POK. KONSULTACJI 14,19 

P00.CBK.16 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH POK. PIELĘGNIARSKI 10,18 

P00.CBK.17 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH POK. DYREKTORA 15,14 

P00.CBK.18 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH ADMINISTRACJA 11,32 

P00.CBK.19 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH ARCHIWUM 6,13 

P00.CBK.20 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH ŁAZIENKA 4,21 
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P00.CBK.21 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH PUNKT PIELĘGNIARSKI 7,72 

P00.CBK.22 CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH POK. MONITORINGU 13,48 

P00.CBK.23 

CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 32,1 

P00.CBK.24 

CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH 

KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 18,58 

P00.CBK.25 

CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 12,73 

P00.CD.1 CENTRUM DYDAKTYCZNE SALA WYSTAWIENNICZA BUDYNKU CD 394,75 

P00.COK.1 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ SALA SEMINARYJNA 40,87 

P00.COK.2 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ TELEMONITORING 35,21 

P00.COK.3 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ MAGAZYN 19,68 

P00.COK.4 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ KORYTARZ 17,32 

P00.COK.5 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ PRZEDSIONEK WC 3,52 

P00.COK.6 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ WC 1,78 

P00.COK.7 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POM. SOCJALNE 13,92 

P00.COK.8 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ CALL CENTER 42,72 

P00.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KL. 1 29,21 

P00.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA ŚLUZA SZATN. 32,08 

P00.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KL. 3 31,39 

P00.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 189,4 

P00.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 113,4 

P00.AIT.1 OAIIT ŚLUZA U-F 7,68 

P00.AIT.2 OAIIT BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,95 

P00.AIT.3 OAIIT ŚLUZA U-F 3,93 

P00.AIT.4 OAIIT SALA IT 4 STAN. 69,47 

P00.AIT.5 OAIIT PRZEDSIONEK WC 2,66 

P00.AIT.6 OAIIT WC PERSONELU 2,09 

P00.AIT.7 OAIIT POK. LEKARSKI 19,86 

P00.AIT.8 OAIIT MAG. CZYSTY 20,57 

P00.AIT.10 OAIIT NADZÓR PIELĘGNIARSKI 8,14 

P00.AIT.9 OAIIT KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 55,63 

P00.TK.1 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII IZOLATKA 26,2 

P00.TK.2 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII ŁAZIENKA 5,23 

P00.TK.3 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII ŚLUZA U-F 5,45 

P00.TK.4 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII BRUDOWNIK 4,93 

P00.TK.5 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII PUNKT PIELĘGNIARSKI 13,97 

P00.TK.6 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POM. SOCJALNE 10,27 

P00.TK.7 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII GAB. BADAŃ 30,02 

P00.TK.8 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII MAG. CZYSTY 13,61 

P00.TK.9 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII SEKRETARIAT 38,77 

P00.TK.10 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII ŁAZIENKA 3,5 

P00.TK.11 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII GAB. KIEROWNIKA 20,41 

P00.TK.12 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POK. ROZMÓW / PSYCHOLOG 20,41 
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P00.TK.13 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII GAB. ZABIEGOWY 29,53 

P00.TK.14 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII GAB. KOMORA HIPERBARYCZNA 28,47 

P00.TK.15 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POK. 3 - ŁÓŻKOWY 25,89 

P00.TK.16 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII PUNKT PIELĘGNIARSKI 16,7 

P00.TK.16A ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POM. PERSONELU 15,36 

P00.TK.17 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII WC PERSONELU 7,69 

P00.TK.18 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POK. LEKARSKI 28,38 

P00.TK.19 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII KUCHENKA ODDZIAŁOWA 10,35 

P00.TK.20 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POK. 2 - ŁÓŻKOWY 24,52 

P00.TK.21 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII ŁAZIENKA 3,68 

P00.TK.22 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII ŁAZIENKA 4,66 

P00.TK.23 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POK. 3 - ŁÓŻKOWY 29,49 

P00.TK.24 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII LC 49,04 

P00.TK.25 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII LC 26,24 

P00.TK.26 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII POK. 2 - ŁÓŻKOWY 31,23 

P00.TK.27 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII ŁAZIENKA 5,89 

P00.TK.28 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII ŁAZIENKA 4,28 

P00.TK.29A ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII WC NPS. 5,47 

P00.TK.30A ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII WC 4,35 

P00.TK.29 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 87,82 

P00.TK.30 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 67,73 

P00.TK.31 ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,19 

P00.POP.1 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA GAB. KONSULTACYJNY 15,62 

P00.POP.2 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA POCZEKALNIA 10,63 

P00.POP.3 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA WC NPS. 4,48 

P00.PL.1 POLISOMNOGRAFIA POK. SEMINARYJNY 26,57 

P00.PL.2 POLISOMNOGRAFIA WC PERSONELU 3,49 

P00.PL.3 POLISOMNOGRAFIA PRZEDSIONEK WC 3,96 

P00.PL.4 POLISOMNOGRAFIA WC PACJ /NPS 7,44 

P00.PL.5 POLISOMNOGRAFIA PUNKT PIELĘGNIARSKI 27,88 

P00.PL.6 POLISOMNOGRAFIA POM. PRZYGOTOWANIA PIEL. 8,53 

P00.PL.7 POLISOMNOGRAFIA ARCHIWUM 8,72 

P00.PL.8 POLISOMNOGRAFIA POM. PORZĄDKOWE 2,8 

P00.PL.9 POLISOMNOGRAFIA MAG. BRUDNY / BRUDOWNIK 6,61 

P00.PL.10 POLISOMNOGRAFIA MAG. CZYSTY 6,62 

P00.PL.11 POLISOMNOGRAFIA PKT DEZYNFEKCJI MASEK I ELEKTROD 12,96 

P00.PL.12 POLISOMNOGRAFIA GAB. KIEROWNIKA 21,12 

P00.PL.13 POLISOMNOGRAFIA ŁAZIENKA 3,52 

P00.PL.14 POLISOMNOGRAFIA ŁAZIENKA 5,09 

P00.PL.15 POLISOMNOGRAFIA POK. ŁÓŻKOWY 17,34 

P00.PL.16 POLISOMNOGRAFIA POK. ŁÓŻKOWY 14,91 

P00.PL.17 POLISOMNOGRAFIA POK. ŁÓŻKOWY 14,93 

P00.PL.18 POLISOMNOGRAFIA ŁAZIENKA 3,24 
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P00.PL.19 POLISOMNOGRAFIA ŁAZIENKA 3,24 

P00.PL.20 POLISOMNOGRAFIA POK. ŁÓŻKOWY 14,93 

P00.PL.21 POLISOMNOGRAFIA POK. ŁÓŻKOWY 14,94 

P00.PL.22 POLISOMNOGRAFIA ŁAZIENKA 3,24 

P00.PL.23 POLISOMNOGRAFIA ŁAZIENKA 3,24 

P00.PL.24 POLISOMNOGRAFIA POK. ŁÓŻKOWY 14,93 

P00.PL.25 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAŃ 18,36 

P00.PL.26 POLISOMNOGRAFIA MAG. MASEK 18,36 

P00.PL.27 POLISOMNOGRAFIA POK. DIAGNOSTYCZNY 20,43 

P00.PL.28 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAŃ 20,42 

P00.PL.29 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAŃ 20,15 

P00.PL.30 POLISOMNOGRAFIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 61,91 

P00.PL.31 POLISOMNOGRAFIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 56 

P00.PS.1 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 5,16 

P00.PS.2 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC D. 5,29 

P00.PS.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 7,15 

P00.PS.4 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 6,06 

P00.PS.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 9,03 

P00.PS.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC D. 8,58 

P00.PS.7 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZĄDKOWE 5,18 

P00.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 14,77 

P00.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,71 

P00.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 17,93 

P00.PT.4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,56 

P00.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,64 

P00.PT.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 22,46 

P00.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 23,5 

P00.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 8,9 

P00.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 15,12 

P00.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 15,28 

P00.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 4,9 

P00.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,73 

P00.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 25,08 

P00.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. INFORMATYKÓW 17,58 

P00.PT.15 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. INFORMATYKÓW 20,01 

P00.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 7,78 

P00.POR.5 PORADNIE REJESTRACJA 11,25 

P00.POR.6 PORADNIE ARCHIWUM PODRĘCZNE 12,18 

P00.PGO.1 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,22 

P00.PGO.2 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 

GAB. DLA PACJENTEK PO DROBNYCH 

ZABIEGACH 19,78 

P00.PGO.3 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,38 

P00.PGO.4 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. PRZYGOTOWANIA DO BADANIA 12,71 

P00.PGO.5 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. LEKARSKI 12,82 
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P00.PGO.6 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. LEKARSKI 12,74 

P00.PGO.7 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. LEKARSKI 16 

P00.PGO.8 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. POŁOŻNEJ 12,81 

P00.PGO.9 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 6,56 

P00.PGO.10 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ŁAZIENKA 3,7 

P00.POR.1 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 161,16 

P00.POR.2 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 120,87 

P00.POR.3 PORADNIE KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 12,38 

P00.POR.4 PORADNIE KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 17,35 

P00.POR.7 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 53,24 

P00.PNN.1 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,29 

P00.PNN.2 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,05 

P00.PNN.3 PORADNIE NEONATOLOGICZNE POCZEKALNIA 20,05 

P00.PNN.4 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 18,63 

P00.PNN.5 PORADNIE NEONATOLOGICZNE POK. MATKI Z DZIECKIEM 6,5 

P00.PPG.1 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 17,2 

P00.PPG.2 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE 

GAB. DLA PACJENTEK PO DROBNYCH 

ZABIEGACH 12,71 

P00.PPG.3 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,91 

P00.PPG.4 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,05 

P00.PPG.5 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 13,81 

P00.PPG.6 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,71 

P00.PPG.8 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,36 

P00.PPG.9 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE ŁAZIENKA 3,44 

P02.PPG.7 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. POŁOŻNEJ 22,15 

P00.PRT.1 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 8,51 

P00.PRT.2 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 10,87 

P00.PRT.3 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 13,25 

P00.PU.1 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 24,62 

P00.PU.2 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 22,52 

P00.PU.4 PORADNIE UROLOGICZNE WC NPS. 7,36 

P00.PU.5 PORADNIE UROLOGICZNE POCZEKALNIA 24 

P00.PU.6 PORADNIE UROLOGICZNE ŁAZIENKA 6,72 

P00.PU.7 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. ZABIEGOWY 26,15 

P00.HEM.1 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. TECH. 12,99 

P00.HEM.2 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI MAGAZYN 5,91 

P00.HEM.3 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI ANGIOGRAF JEDNOPŁASZCZYZNOWY 45,94 

P00.HEM.4 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI STEROWNIA 17,25 

P00.HEM.5 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI ANGIOGRAF DWUPŁASZCZYZNOWY 67,34 

P00.HEM.6 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. TECH. 19,34 

P00.HEM.7 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI MAGAZYN 8,94 

P00.HEM.8 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. PRZYG. PACJENTÓW 14,86 

P00.HEM.9 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. KIEROWNIKA 25,18 

P00.HEM.10 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. LEKARSKI 12,64 
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P00.HEM.11 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI WC NPS. 4,67 

P00.HEM.12 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. PRZYG. PERSONELU 5,58 

P00.HEM.13 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. PRZYG. PERSONELU 6,3 

P00.HEM.14 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. TECHNICZNY 14,75 

P00.HEM.15 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI BRUDOWNIK 3,53 

P00.HEM.16 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI WC 3,54 

P00.HEM.17 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI KOMUNIKACJA 18,41 

P00.HEM.18 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. PIELĘGNIARSKI 14,54 

P00.IP.1 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SALA OBSERWACJI 77,5 

P00.IP.2 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SEGREGACJA MEDYCZNA 78,48 

P00.IP.3 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY REJESTRACJA 46 

P00.IP.4 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POCZEKALNIA 210,55 

P00.IP.5 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WC NPS. 5,06 

P00.IP.6 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,76 

P00.IP.7 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,81 

P00.IP.8 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WC M. 8,67 

P00.IP.9 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WC D. 7,08 

P00.IP.10 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. LEKARSKI 18,01 

P00.IP.12 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. POBRAŃ 9,81 

P00.IP.14 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŚLUZA U-F 7,97 

P00.IP.15 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY IZOLATKA 11,15 

P00.IP.16 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY KABINA HIG. - SANIT. 4,12 

P00.IP.17 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. ZABIEGOWY 19,63 

P00.IP.18 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. GINEKOLOGICZNY 17,36 

P00.IP.19 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POCZEKALNIA 22,84 

P00.IP.20 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. PEDIATRYCZNY 18,75 

P00.IP.21 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,13 

P00.IP.22 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,36 

P00.IP.23 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY KABINA HIG. - SANIT. 3,72 

P00.IP.25 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAGAZYN 12,1 

P00.IP.26 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. PORZĄDKOWE 7,26 

P00.IP.27 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. UROLOGICZNY 27,64 

P00.IP.28 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. HIG. - SANIT. 6,98 

P00.IP.29 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY CIEMNIA 13,84 

P00.IP.30 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. OKULISTYCZNY 27,68 

P00.IP.31 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,66 

P00.IP.32 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. LARYNGOLOGICZNY 26,36 

P00.IP.33 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. BADAŃ 36,69 

P00.IP.34 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 8,94 

P00.IP.35 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŁAZIENKA 4,63 

P00.IP.36 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. SOCJALNE 29,62 

P00.IP.37 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WC M. 11,9 

P00.IP.38 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WC NPS. 7,29 
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P00.IP.39 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŁAZIENKA 4,9 

P00.IP.41 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WC D. 8,1 

P00.IP.42 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 8,48 

P00.IP.43 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 6,38 

P00.IP.44 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WC PERSONELU M. 6,89 

P00.IP.45 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAGAZYN 10,5 

P00.IP.46 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WC PERSONELU D. 5,82 

P00.IP.47 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,67 

P00.IP.48 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. GASTROSKOPII / RETROSKOPII 27,45 

P00.IP.49 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. BRONCHSKOPII / LARYNGOSKOPII 26,34 

P00.IP.50 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. HIG. - SANIT. 7,72 

P00.IP.51 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POCZEKALNIA 56,99 

P00.IP.52 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. USG 16,87 

P00.IP.53 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAGAZYN 28,51 

P00.IP.54 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. USG 14,45 

P00.IP.55 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SALA ZABIEGOWA 21,45 

P00.IP.56 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAG. SPRZĘTÓW 30,94 

P00.IP.57 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. PRZYG. PERSONELU 8,97 

P00.IP.58 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GIPSOWNIA 27,27 

P00.IP.59 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SALA ZABIEGOWA 21,26 

P00.IP.60 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAG. LEKÓW 17,52 

P00.IP.61 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POCZEKALNIA 42,54 

P00.IP.62 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY KABINA 5,93 

P00.IP.63 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY KABINA 6,19 

P00.IP.64 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY STEROWNIA 13,53 

P00.IP.65 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. RTG 29,77 

P00.IP.66 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ZAPLECZE 10,54 

P00.IP.67 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 2,17 

P00.IP.68 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WC PERSONELU 2,35 

P00.IP.69 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SEGREGACJA MEDYCZNA 100,37 

P00.IP.70 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WC 2,48 

P00.IP.71 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 12,79 

P00.IP.72 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. OCHRONY 24,2 

P00.IP.74 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY LOBBY STUDENCI 48,74 

P00.IP.75 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA 94,62 

P00.IP.76 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAGAZYN 8,04 

P00.IP.77 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY KABINA 7,13 

P00.IP.79 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY KABINA 7,12 

P00.IP.80 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. TECH. 12,83 

P00.IP.81 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAG. DEPOZYTY 18,35 

P00.IP.82 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY BRUDOWNIK 4,79 

P00.IP.83 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAGAZYN 11,28 

P00.IP.84 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POK. OPISOWY 15,96 
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P00.IP.85 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. SOCJALNE 12,07 

P00.IP.86 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY KORYTARZ 14,53 

P00.IP.88 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY BRUDOWNIK 5,74 

P00.IP.94 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAG. CZYSTY 7,94 

P00.IP.96 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POK. LEKARSKI 26,98 

P00.IP.97 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŁAZIENKA 4,65 

P00.IP.98 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŁAZIENKA 4,65 

P00.IP.99 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POK. PIELĘGNIARSKI 26,3 

P00.IP.100 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 28,14 

P00.IP.101 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŁAZIENKA 4,3 

P00.IP.102 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŁAZIENKA 4,44 

P00.IP.103 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY DYŻURKA PIELĘGNIARSKA 22,19 

P00.IP.104 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY DYŻURKA LEKARSKA 24,15 

P00.IP.105 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŁAZIENKA 4,5 

P00.IP.106 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŁAZIENKA 5,36 

P00.IP.107 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. KIEROWNIKA 26,39 

P00.IP.108 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SEKRETARIAT 31,17 

P00.IP.109 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY HOL 58,81 

P00.IP.110 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. ELEKTRYCZNE 8,62 

P00.IP.111 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY HOL 32,15 

P00.IP.112 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. TELETECHNICZNE 8,97 

P00.IP.113 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY CIEPŁA SIEŃ 151,01 

P00.IP.114 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. EKIPY RATUNKOWEJ 32,02 

P00.IP.115 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. DEKONTAMINACJI 39,76 

P00.IP.116 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WIATROŁAP 16,07 

P00.IP.117 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WÓZKI TRANSPORTOWE 164,35 

P00.IP.118 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ŁAZIENKA 5,92 

P00.IP.119 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAG. SPRZĘTÓW 9,29 

P00.IP.120 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

MAG. WYR. MEDYCZNYCH I  PROD. 

LECZNICZYCH 6,28 

P00.IP.121 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. RTG 37,25 

P00.IP.122 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY STEROWNIA 16,91 

P00.IP.123 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY KABINA 7,92 

P00.IP.124 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY KABINA 7,31 

P00.IP.125 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WSTĘPNA IT 57,1 

P00.IP.126 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ANGIOGRAF DWUPŁASZCZYZNOWY 68,08 

P00.IP.127 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POK. OPISOWY 11,79 

P00.IP.128 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY CT 50,32 

P00.IP.129 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY STEROWNIA 21,36 

P00.IP.130 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. PRZYG. PACJENTÓW 16,69 

P00.IP.132 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. PRZYG. PERSONELU 5,27 

P00.IP.134 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POK. PIELĘGNIARSKI 10,56 

P00.IP.135 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAGAZYN 13,76 

P00.IP.142 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY MAGAZYN 20,86 
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P00.IP.148 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POM. PORZĄDKOWE 7,81 

P00.IP.149 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY GAB. POBRAŃ 10,41 

P00.IP.136 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 68,67 

P00.IP.137 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 115,85 

P00.IP.138 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 17,89 

P00.IP.139 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 136,68 

P00.IP.140 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 150,05 

P00.IP.141 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 166,32 

P00.IP.143 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 48,84 

P00.IP.144 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 72,03 

P00.IP.145 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 10,92 

P00.IP.146 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 54,7 

P00.IP.147 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 46,18 

      8042,53 

        

P1       

P1.ADM.1 ADMINISTRACJA DZIAŁ EPIDEMIOLOGII 21,62 

P1.ADM.2 ADMINISTRACJA DZIAŁ EPIDEMIOLOGII 24,6 

P1.ADM.3 ADMINISTRACJA DZIAŁ EPIDEMIOLOGII 24,74 

P1.ADM.4 ADMINISTRACJA SEKCJA RODO 24,76 

P1.ADM.5 ADMINISTRACJA SEKCJA ISO 24,16 

P1.ADM.6 ADMINISTRACJA SEKCJA ISO 30,86 

P1.ADM.7 ADMINISTRACJA DZIAŁ INFORMATYKI 28,52 

P1.ADM.8 ADMINISTRACJA DZIAŁ INFORMATYKI 29,05 

P1.ADM.9 ADMINISTRACJA DZIAŁ INFORMATYKI 24,25 

P1.ADM.10 ADMINISTRACJA SEKCJA DIETETYCZEK 15,71 

P1.ADM.11 ADMINISTRACJA SEKCJA DIETETYCZEK 24,4 

P1.ADM.12 ADMINISTRACJA SEKCJA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 32,84 

P1.ADM.13 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI KONF. 14,6 

P1.ADM.14 ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 11,5 

P1.ADM.15 ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 23,77 

P1.ADM.16 ADMINISTRACJA SALA SPOTKAŃ 30,4 

P1.ADM.17 ADMINISTRACJA POK. NACZELNEJ PIELĘGNIARKI 17,92 

P1.ADM.18 ADMINISTRACJA KASA 12,13 
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P1.ADM.19 ADMINISTRACJA POK. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ 10,08 

P1.ADM.20 ADMINISTRACJA DZIAŁ FINANSOWO - KSIEGOWY 15,29 

P1.ADM.21 ADMINISTRACJA DZIAŁ FINANSOWO - KSIEGOWY 20,38 

P1.ADM.22 ADMINISTRACJA DZIAŁ FINANSOWO - KSIEGOWY 17,84 

P1.ADM.23 ADMINISTRACJA DZIAŁ FINANSOWO - KSIEGOWY 17,84 

P1.ADM.24 ADMINISTRACJA ARCHIWUM C 40,25 

P1.ADM.25 ADMINISTRACJA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / MARKETING I 

PROMOCJA 16,46 

P1.ADM.26 ADMINISTRACJA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / MARKETING I 

PROMOCJA 16,46 

P1.ADM.27 ADMINISTRACJA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / MARKETING I 

PROMOCJA 16,46 

P1.ADM.28 ADMINISTRACJA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / MARKETING I 

PROMOCJA 19,2 

P1.ADM.30 ADMINISTRACJA DZIAŁ TECHNICZNY 15,19 

P1.ADM.31 ADMINISTRACJA DZIAŁ TECHNICZNY 15,73 

P1.ADM.32 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI KONF. 3,32 

P1.ADM.33 ADMINISTRACJA REZERWA 18,51 

P1.ADM.34 ADMINISTRACJA REZERWA 16,08 

P1.ADM.35 ADMINISTRACJA REZERWA 13,92 

P1.ADM.36 ADMINISTRACJA REZERWA 13,67 

P1.ADM.37 ADMINISTRACJA DZIAŁ PŁAC 17,56 

P1.ADM.38 ADMINISTRACJA DZIAŁ PŁAC 17,56 

P1.ADM.39 ADMINISTRACJA DZIAŁ PŁAC 19,82 

P1.ADM.40 ADMINISTRACJA DZIAŁ PŁAC 14,81 

P1.ADM.41 ADMINISTRACJA KSIĘGOWOŚĆ 22,77 

P1.ADM.42 ADMINISTRACJA POM. ADMINISTRACYJNE 22,69 

P1.ADM.42A ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH 22,23 

P1.ADM.43 ADMINISTRACJA POK. Z - CY DYREKTORA 26,21 

P1.ADM.44 ADMINISTRACJA SALA KONFERENCYJNA 54,28 

P1.ADM.45 ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA 16,16 

P1.ADM.46 ADMINISTRACJA POK. PEŁNOMOCNIKA DYREKYTORA 14,89 

P1.ADM.47 ADMINISTRACJA POK. Z - CY DYREKTORA DS. LECZNICTWA 14,33 

P1.ADM.48 ADMINISTRACJA SEKRETARIAT 25,05 

P1.ADM.49 ADMINISTRACJA DZIAŁ ANALIZ I PLANOWANIA 26,1 

P1.ADM.50 ADMINISTRACJA SŁUŻBA BHP 13,69 

P1.ADM.51 ADMINISTRACJA INWENTARYZACJA I KASACJA 27,17 

P1.ADM.52 ADMINISTRACJA DZIAŁ ANALIZ I PLANOWANIA 27,17 

P1.ADM.53 ADMINISTRACJA DZIAŁ ANALIZ I PLANOWANIA 26,03 

P1.ADM.54 ADMINISTRACJA DZIAŁ ORGANIZACYJNY 26,31 

P1.ADM.55 ADMINISTRACJA DZIAŁ ORGANIZACYJNY 26,13 

P1.ADM.56 ADMINISTRACJA DZIAŁ ORGANIZACYJNY 26,48 

P1.ADM.57 ADMINISTRACJA 

DZIAŁ ROZLICZEŃ Z PŁATNIKAMI I MONIT. 

ŚWIADCZEŃ MED. 33,89 
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P1.ADM.58 ADMINISTRACJA DZIAŁ REJESTR. I DOK. MED. 33,85 

P1.ADM.59 ADMINISTRACJA 

DZIAŁ ROZLICZEŃ Z PŁATNIKAMI I MONIT. 

ŚWIADCZEŃ MED. 14,77 

P1.ADM.60 ADMINISTRACJA REZERWA 26,14 

P1.ADM.61 ADMINISTRACJA DZIAŁ APARATURY MEDYCZNEJ 19,36 

P1.ADM.62 ADMINISTRACJA REZERWA 17,48 

P1.ADM.63 ADMINISTRACJA DZIAŁ TECHNICZNY 24,97 

P1.ADM.64 ADMINISTRACJA SEKRETARIAT 19,79 

P1.ADM.65 ADMINISTRACJA DZIAŁ APARATURY MEDYCZNEJ 19,14 

P1.ADM.66 ADMINISTRACJA DZIAŁ TECHNICZNY 24,18 

P1.ADM.67 ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA DS. LECZNICTWA 16,29 

P1.ADM.68 ADMINISTRACJA ARCHIWUM B 25,12 

P1.ADM.69 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PŁAC 30,43 

P1.ADM.70 ADMINISTRACJA DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH 15,12 

P1.ADM.71 ADMINISTRACJA DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYJNY 21,56 

P1.ADM.72 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PŁAC 23,95 

P1.ADM.73 ADMINISTRACJA DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH 22,66 

P1.ADM.74 ADMINISTRACJA DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYJNY 23,24 

P1.ADM.75 ADMINISTRACJA BIURO KIEROWNIKA 21,09 

P1.ADM.76 ADMINISTRACJA 

DZIAŁ ROZLICZEŃ Z PŁATNIKAMI I MONIT. 

ŚWIADCZEŃ MED. 31,87 

P1.ADM.77 ADMINISTRACJA DZIAŁ ORGANIZACYJNY 17,34 

P1.ADM.79 ADMINISTRACJA SŁUŻBA BHP 21,51 

P1.ADM.80 ADMINISTRACJA DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH 22,65 

P1.ADM.81 ADMINISTRACJA DZIAŁ ZAOPATRZENIA 23 

P1.ADM.82 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PŁAC 28,11 

P1.ADM.83 ADMINISTRACJA DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH 22,68 

P1.ADM.84 ADMINISTRACJA DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYJNY 23,44 

P1.ADM.85 ADMINISTRACJA DZIAŁ ZAOPATRZENIA 23 

P1.ADM.86 ADMINISTRACJA DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH 22,64 

P1.ADM.87 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PŁAC 22,06 

P1.ADM.88 ADMINISTRACJA SŁUŻBA BHP 13,98 

P1.ADM.89 ADMINISTRACJA ARCHIWUM 26,1 

P1.ADM.90 ADMINISTRACJA 

DZIAŁ ROZLICZEŃ Z PŁATNIKAMI I MONIT. 

ŚWIADCZEŃ MED. 23,34 

P1.ADM.91 ADMINISTRACJA DZIAŁ REJESTR. I DOK. MED. 22,69 

P1.ADM.92 ADMINISTRACJA SEKCJA DS. OBRONNYCH / OC 22,41 

P1.ADM.93A ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 6,07 

P1.ADM.94A ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 6,07 

P1.ADM.95A ADMINISTRACJA ARCHIWUM 15,87 

P1.ADM.96 ADMINISTRACJA ŁAZIENKA 3,92 

P1.ADM.97 ADMINISTRACJA ANEKS KUCHENNY 2,3 

P1.ADM.98 ADMINISTRACJA POK. Z - CY NACZELNEJ PIELĘGNIARKI 17,8 

P1.ADM.99 ADMINISTRACJA ANEKS KUCHENNY 2,1 
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P1.ADM.100 ADMINISTRACJA ŁAZIENKA 3,56 

P1.ADM.101 ADMINISTRACJA SALA SZKOLENIOWA 33,68 

P1.ADM.102 ADMINISTRACJA ŁAZIENKA 3,46 

P1.ADM.103 ADMINISTRACJA ŁAZIENKA 3,29 

P1.ADM.93 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA FOYER 49,95 

P1.ADM.94 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 96,1 

P1.ADM.95 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA FOYER 57,29 

P1.ADM.116 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 159,92 

P1.ADM.117 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 105,71 

P1.ADM.118 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 95,7 

P1.ADM.119 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 28,86 

P1.ADM.120 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 66,58 

P1.ADM.121 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 81,01 

P1.ADM.122 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 62,74 

P1.ADM.123 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 82,27 

P1.AP.1 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56 

P1.AP.2 APTEKA EKSPEDYCJA 6,91 

P1.AP.3 APTEKA POM. SOCJALNE 18,07 

P1.AP.4 APTEKA POM. ADMINISTRACYJNE 18,02 

P1.AP.5 APTEKA POM. SZKOLENIOWE 36,83 

P1.AP.6 APTEKA KOMORA PODAW. 6,42 

P1.AP.7 APTEKA POM. SERWERÓW 4,47 

P1.AP.8 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56 

P1.AP.9 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56 

P1.AP.10 APTEKA MAG. CYTOSTATYKÓW 27,79 

P1.AP.11 APTEKA IZBA RECEPTUROWA 15,29 

P1.AP.12 APTEKA STERYLIZATORNIA 3,98 

P1.AP.13 APTEKA ŚLUZA U-F 4,05 

P1.AP.14 APTEKA ZMYWALNIA 11,75 

P1.AP.15 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,54 

P1.AP.16 APTEKA MAG. LEKOW DO BADAN KLINICZNYCH 14,7 

P1.AP.17 APTEKA PRAC. LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH 20,12 

P1.AP.18 APTEKA ADMINISTRACJA 6,47 

P1.AP.19 APTEKA ŚLUZA BRUDNA 8,77 

P1.AP.20 APTEKA ŚLUZA CZYSTA 4,95 

P1.AP.21 APTEKA KOMORA PODAW. 6,04 

P1.AP.22 APTEKA MAG. LEKÓW 92,29 

P1.AP.23 APTEKA PRZEDSIONEK 17,57 

P1.AP.25 APTEKA GAB. KIEROWNIKA 16,11 

P1.AP.26 APTEKA WC D. 5,26 

P1.AP.27 APTEKA LABORATORIUM Z. POZAJELITOWEGO 16,84 

P1.AP.28 APTEKA ŚLUZA BRUDNA 6,27 

P1.AP.29 APTEKA KOMORA PODAW. 3,87 
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P1.AP.30 APTEKA ŚLUZA CZYSTA 4,77 

P1.AP.31 APTEKA PRAC. LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH 18,19 

P1.AP.32 APTEKA POM. ADMINISTRACYJNE 4,17 

P1.AP.33 APTEKA ŚLUZA BRUDNA 7,54 

P1.AP.34 APTEKA KOMORA PODAW. 5,66 

P1.AP.35 APTEKA RECEPTURA JAŁ. 14,93 

P1.AP.36 APTEKA ŚLUZA CZYSTA 3,69 

P1.AP.37 APTEKA ŚLUZA BRUDNA 6,7 

P1.AP.38 APTEKA SZATNIA D. 30,6 

P1.AP.39 APTEKA KOMORA PODAW. 4,69 

P1.AP.40 APTEKA POM. TECH. 16,53 

P1.AP.41 APTEKA WC 1,7 

P1.AP.42 APTEKA ŁAZIENKA 2,83 

P1.AP.43 APTEKA SZATNIA M. 7,74 

P1.AP.44 APTEKA EKSPEDYCJA UNIT DOSE 123,64 

P1.AP.45 APTEKA WC M. 5,83 

P1.AP.46 APTEKA MAG. POJEMNIKÓW 11,39 

P1.AP.47 APTEKA MAG. CHŁODNIA 16,03 

P1.AP.48 APTEKA KOMORA PRZYJĘĆ WÓZKÓW 49,83 

P1.AP.49 APTEKA ŚLUZA CZYSTA 3,3 

P1.AP.50 APTEKA ZMYWALNIA 4,53 

P1.AP.51 APTEKA POM. MYCIA WÓZKÓW 15,39 

P1.AP.52 APTEKA PRAC. LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH 15,13 

P1.AP.53 APTEKA UMYWALNIA 6,42 

P1.AP.54 APTEKA MAG. CZYSTYCH WÓZKÓW 15,04 

P1.AP.55 APTEKA WC 2,08 

P1.AP.56 APTEKA POM. PORZĄDKOWE 1,8 

P1.AP.57 APTEKA ZMYWALNIA 3,52 

P1.AP.58 APTEKA POK. WYPOCZYNKOWY 12,79 

P1.AP.62 APTEKA MAG. PRZEDSIONEK 20,2 

P1.AP.63 APTEKA KIEROWNIK PRACOWNI CYT. 18,02 

P1.AP.64 APTEKA POM. ADMINISTRACYJNE 3,99 

P1.AP.65 APTEKA ŚLUZA BRUDNA 8,26 

P1.AP.66 APTEKA ŚLUZA CZYSTA 4,04 

P1.AP.67 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,23 

P1.AP.68 APTEKA ŁAZIENKA 5,82 

P1.AP.69 APTEKA PRZEDSIONEK 7,34 

P1.AP.59 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 62,33 

P1.AP.60 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 114,79 

P1.AP.61 APTEKA KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 12,29 

P1.BR.1 BRAIN POK. INFORMATYKÓW 57,05 

P1.BR.2 BRAIN POK. KIEROWNIKA 24,29 

P1.BR.3 BRAIN POM. BIUROWE 19,71 
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P1.BR.4 BRAIN POM. BIUROWE 20,21 

P1.BR.5 BRAIN POK. INFORMATYKÓW 41,27 

P1.BR.6 BRAIN POM. BIUROWE 8,71 

P1.BR.7 BRAIN LABORATORIUM 31,32 

P1.BR.8 BRAIN POM. BIUROWE 36 

P1.BR.9 BRAIN LABORATORIUM 33,76 

P1.BR.10 BRAIN POM. BIUROWE 23,55 

P1.BR.11 BRAIN SALA KONFERENCYJNA 44,09 

P1.BR.12 BRAIN POM. SOCJALNE 19,32 

P1.BR.13 BRAIN POM. LAN 10,8 

P1.BR.14 BRAIN BRUDOWNIK 6,69 

P1.BR.15 BRAIN POM. PORZĄDKOWE 3,92 

P1.BR.33 BRAIN WC D. 13,79 

P1.BR.34 BRAIN WC M. 15,13 

P1.BR.35 BRAIN WC NPS. 5,77 

P1.BR.16 BRAIN KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 154,69 

P1.BR.36 BRAIN KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 104,85 

P1.BR.17 BRAIN-REZERWA SALA KONFERENCYJNA 32,59 

P1.BR.18 BRAIN-REZERWA SALA KONFERENCYJNA 32,38 

P1.BR.19 BRAIN-REZERWA LABORATORIUM 43,33 

P1.BR.20 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 26,82 

P1.BR.21 BRAIN-REZERWA LABORATORIUM 31,69 

P1.BR.22 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 32,64 

P1.BR.23 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 38,41 

P1.BR.24 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 65,52 

P1.BR.25 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 40,08 

P1.BR.26 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 41,53 

P1.BR.27 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 32,33 

P1.BR.28 BRAIN-REZERWA POM. SOCJALNE 23,75 

P1.BR.29 BRAIN-REZERWA POM. ABATORÓW 23,65 

P1.BR.30 BRAIN-REZERWA POK. INFORMATYKÓW 16,83 

P1.BR.31 BRAIN-REZERWA POM. LAN 10,64 

P1.BR.32 BRAIN-REZERWA POM. TECH. 7,42 

P1.IG.1 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POM. BIUROWE 34,17 

P1.IG.2 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA LABORATORIUM HODOWLI KOMÓREK 15,56 

P1.IG.3 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA ŚLUZA U-F 2,14 

P1.IG.4 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA CIEMNIA 5,97 

P1.IG.5 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRAC. CYTOMETRII 16,56 

P1.IG.6 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRAC. IMMUNOONKOLOGII 23,16 

P1.IG.7 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POM. SOCJALNE 11,49 

P1.IG.8 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA IZOLACJA KW. NUKLEINOWYCH 16,11 

P1.IG.9 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRE - PCR 19,92 

P1.IG.10 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA ŚLUZA U-F 2,08 
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P1.IG.11 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POST - PCR 22,69 

P1.IG.12 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA MASZYNOWNIA 37,82 

P1.IG.13 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRZEDSIONEK 2,39 

P1.IG.14 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA WC 2,6 

P1.IG.15 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRZEDSIONEK 2,39 

P1.IG.16 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA WC 2,6 

P1.IG.17 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PKT PRZYJM. MAT.BIOL. 13,6 

P1.IG.18 

IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA 

KOMUNIKACJA KORYTARZ WEWNĘTRZNY 53,61 

P1.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 28,2 

P1.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 31,92 

P1.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 28,94 

P1.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 107,58 

P1.ADM.104 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 9,03 

P1.ADM.105 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZĄDKOWE 4,76 

P1.ADM.106 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 36,92 

P1.ADM.107 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 24,49 

P1.ADM.108 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC D 9,64 

P1.ADM.109 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 14,35 

P1.ADM.110 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 10,63 

P1.ADM.111 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 5,87 

P1.ADM.112 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 24,47 

P1.ADM.113 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 28,83 

P1.ADM.114 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 32,74 

P1.ADM.115 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 9,88 

P1.SOC.4 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZĄDKOWE 5,2 

P1.SOC.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC D. 8,69 

P1.SOC.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 7,02 

P1.SOC.8 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 4,28 

P1.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 24,86 

P1.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 22,46 

P1.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 22,56 

P1.PT.4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 7,91 

P1.PT.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. TECHNICZNY 8,36 

P1.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 29,22 

P1.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 19,52 

P1.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 17,94 

P1.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 26,83 

P1.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 7,77 

P1.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,74 

P1.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE MAGAZYN / POM. PORZĄDKOWE 17,82 

P1.PT.15 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 43,65 

P1.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 23,79 

P1.PT.17 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,32 
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P1.POR.1 PORADNIE REJESTRACJA / INFORMACJA 8,52 

P1.PCN.1 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 21,01 

P1.PCN.2 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. LEKARSKI 18,78 

P1.PCN.3 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. LEKARSKI 18,84 

P1.PCO.1 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 18,54 

P1.PCO.2 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. LEKARSKI 13,23 

P1.PCO.3 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. LEKARSKI 13,12 

P1.POR.2 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,77 

P1.POR.3 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 218,07 

P1.POR.9 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 81,5 

P1.PNN.1 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 15,22 

P1.PNN.2 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 15,76 

P1.PNC.1 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 24,85 

P1.PNC.2 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 16,31 

P1.PNC.3 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 14,57 

P1.PNC.4 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 18,63 

P1.PNC.5 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 16,61 

P1.PNC.6 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE POCZEKALNIA 24,89 

P1.PN.1 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 11,45 

P1.PN.2 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 16,51 

P1.PN.3 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 11,91 

P1.PN.4 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 11,87 

P1.PN.5 PORADNIE NEUROLOGICZNE PRAC. EMG 25,83 

P1.PN.6 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 17,65 

P1.PN.7 PORADNIE NEUROLOGICZNE PRAC. EEG 17,31 

P1.RE.1 REHABILITACJA INFORMACJA 11,71 

P1.RE.2 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA KOBIETY 19,34 

P1.RE.3 REHABILITACJA MAG. SPRZĘTÓW 8,52 

P1.RE.4 REHABILITACJA WC NPS. DZIECI 7,69 

P1.RE.5 REHABILITACJA GAB. MASAŻU 12,97 

P1.RE.6 REHABILITACJA GAB. DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY 21,64 

P1.RE.7 REHABILITACJA POCZEKALNIA 23,1 

P1.RE.8 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA DZIECI 44,24 

P1.RE.9 REHABILITACJA MAG. SPRZĘTÓW 16,41 

P1.RE.10 REHABILITACJA FIZYKOTERAPIA 60,95 

P1.RE.11 REHABILITACJA GAB. DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY 20,09 

P1.RE.12 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA DZIECI 18,97 

P1.RE.13 REHABILITACJA WC M. 15,4 

P1.RE.14 REHABILITACJA WC D. 9,14 

P1.RE.15 REHABILITACJA POM. PORZĄDKOWE 2,25 

P1.RE.16 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA-DOROSLI 57,88 

P1.RE.17 REHABILITACJA TRENING FUNKCJONALNY I SILOWY 56,5 

P1.RE.18 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA MĘSKA 15,97 
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P1.RE.19 REHABILITACJA POK. WYPOCZYNKOWY 25,39 

P1.RE.20 REHABILITACJA GAB. MASAŻU 18,38 

P1.RE.21 REHABILITACJA GAB. LEKARSKI 24,26 

P1.RE.22 REHABILITACJA GAB. ZABIEGOWY 24,53 

P1.RE.23 REHABILITACJA POK. KOORDYNATORA DZIAŁU 24,36 

P1.RE.24 REHABILITACJA GAB. PRACY INDYWIDUALNEJ 25,08 

P1.RE.25 REHABILITACJA GAB. PSYCHOLOGICZNO-LOGOPEDYCZNY 24,57 

P1.RE.26 REHABILITACJA GAB. TERAPII ZAJĘCIOWEJ 22,13 

P1.RE.27 REHABILITACJA POM. SOCJALNE 20,81 

P1.RE.28 REHABILITACJA DIATERMIA 9,62 

P1.RE.29 REHABILITACJA WC PERSONELU 4,08 

P1.RE.30 REHABILITACJA KORYTARZ 87,74 

P1.RE.31 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 11,25 

P1.RE.32 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 13,65 

P1.RE.33 REHABILITACJA ŁAZIENKA 3,25 

P1.RE.34 REHABILITACJA ŁAZIENKA 3,25 

P1.RE.35 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 13,65 

P1.RE.36 REHABILITACJA WC PACJ. 4,26 

P1.RE.37 REHABILITACJA KRIOTERAPIA 14,01 

P1.RE.38 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA 48,91 

P1.RE.39 REHABILITACJA FIZYKOTERAPIA 47,14 

P1.RE.40 REHABILITACJA KORYTARZ 86,66 

      7909,98 

SUMA OGÓLNA:: 

1155     30664,31 

 

4.7 Układ komunikacyjny 

Bez zmian, zgodnie z wcześniejszym projektem. Teren wokół wybudowanej kubatury jest zaprojektowany 
i wykonany. Wjazdy na teren Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Szpitala Uniwersyteckiego od ulic: 
Pomorskiej, Mazowieckiej i od ul. Czechosłowackiej. Czynny wjazd obecnie znajduje się w części 
północnej od strony ul. Pomorskiej oraz Czechosłowackiej. Dojazd przez ul. Poronińską prowadzi do 
parkingów obsługujących Instytut stomatologii. Dalej, poprzez kontrolę wjazdu przy budynku ochrony, 
możliwy jest wjazd na teren szpitala. Poprzez ten wjazd zakłada się prowadzenie transportu 
zaopatrzeniowego i medycznego szpitala. 

4.8 Stan istniejący 

Budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi to inwestycja wieloletnia, realizowana przez 
Uniwersytet Medyczny. Budowę obiektu rozpoczęto w roku 1976. Obiekt był inwestycją centralną 
finansowaną w całości z budżetu państwa. Zaprojektowano je w systemie strefowym obejmującym: 
 
Strefa A 

• A1 – 21 kondygnacyjny blok łóżkowy 
• A2 – Blok diagnostyczno – zabiegowy 
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• A3 – Instytut stomatologii 
• A4 – Anatomia patologiczna 

 
Strefa B – Wydzielony pawilon psychiatryczny i Zakład Medycyny Nuklearnej 
Strefa C – Zespół techniczno-gospodarczy 
Strefa D – Obiekty inżynierskie i urządzenia terenowe 
 
Po oddaniu w użytkowanie całości inwestycji według pierwotnej koncepcji na bazie tej miał powstać i 
funkcjonować 1560 łóżkowy szpital stanowiący kompleksowe zaplecze kliniczno-dydaktyczno-naukowe 
Akademii Medycznej w Łodzi.  
Zmieniające się warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zmusiły władze Uniwersytetu 
Medycznego do ponownego rozpatrzenia zasadności i możliwości realizacji dotychczasowej koncepcji 
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. 

4.9 Zakres robót objętych przetargiem 

Zakres robót objętych przetargiem określony został zgodnie z planem realizacji CKD 
wg opisu nr 240-IP-00-XX-GE-X-00001, 
oraz schematów: 
 
Kondygnacja P03 - 240-IP-XX-03-SD-X-02201 
Kondygnacja P02 - 240-IP-XX-02-SD-X-02202 
Kondygnacja P01 - 240-IP-XX-01-SD-X-02203 
Kondygnacja P0 - 240-IP-XX-00-SD-X-02204 
Kondygnacja P1 - 240-IP-XX-1-SD-X-02205 
Kondygnacja P2 - 240-IP-XX-2-SD-X-02206 
Kondygnacja P3 - 240-IP-A1-3-SD-X-02207 
Kondygnacja P4, P5, P6 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02208 
Kondygnacja P7, P8, P9 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02209 
Kondygnacja P10, P11, P12 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02210 
Kondygnacja P13, P14, P15 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02211 
Kondygnacja P16, P17, P18(DACH) - 240-IP-A1-XX-SD-X-02212 
 

4.10 Zakres robót objętych projektem 

Poniżej zastał opisany ogólny zakres robót objętych projektem. Opis dotyczy części budowlanej w zakresie 
architektury. Opis należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz wszystkimi projektami branżowymi. 
 
Budynek A1 
 
Poziom P03: 
 

• Montaż instalacji wentylacyjnych 
• Fundamentowanie słupów pod przyszłą rozbudowę i elementy elewacyjne 
• Wykonanie magazynów, wentylatorni i pomieszczeń technicznych, szatni  

 
Poziom P02  
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- pustostany 
 

• Wykonanie stacji dekontaminacji gazowej wraz z magazynem części czystej i brudnej 
• Wykonanie pozostałych pomieszczeń zgodnie z projektem: szatni, magazynów, pomieszczeń 

technicznych 
• wykonanie przejścia do projektowanego łącznika w stronę budynku radioterapii 

 
  - przestrzeń istniejąca 
 

• zmiany aranżacyjne w obrębie istniejących szatniach i umywalniach w związku z wykonaniem 
konstrukcji pod rozbudowę strefy wejściowej na P01 oraz wykonania przejść do projektowanego 
w późniejszym etapie parkingu zewnętrznego  

• likwidacja pomieszczeń: magazyn odpadów medycznych, magazyn bielizny czystej, 
pomieszczenia cateringu w  osiach 24 / 27. W miejscu tych pomieszczeń nowa funkcja wg 
rysunków. 

• likwidacja przedsionka na korytarzu w osiach 24/25 – X/K 
 

Poziom P01 
 
- część istniejąca  
 

• przebudowa istniejącego układu funkcjonalnego – wyburzenie istniejących ścianek działowych i 
zewnętrznych, realizacja nowego układu funkcjonalnego 

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• przebudowa w ramach nowego układu funkcjonalnego  
 
-rozbudowa strefy wejściowej 
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Poziom P0 
 
- część istniejąca  
 

• wykonanie korytarza komunikacyjnego w miejscu istniejącej diagnostyki laboratoryjnej poprzez 
likwidację części pomieszczeń w osiach J / J’  - 10/16, przebudowa zachodniej części na potrzeby 
oddziału chemii dnia jednego 

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• wykonanie połączenia budynku A1 i obecnie realizowanych poradni w budynku A2  
 

Poziom P1 
 
- część istniejąca  
 

• W osiach 8-10 – udrożnienie korytarza – przebudowa fragmentu istniejącego oddziału  likwidacja 
pomieszczenia mag. sprzętu – likwidacja ścian  

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Realizacja szpitalnego oddziału łóżkowego wg projektu 
 

Poziom P2 
 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Montaż urządzeń wentylacyjnych i technicznych wg projektów branżowych 
 

Poziom P3 
 
- część istniejąca  
 

• W osiach 8-10 – udrożnienie korytarza – przebudowa fragmentu istniejącego oddziału kliniki 
ortopedii - likwidacja pomieszczeń: przedsionek, przedmagazyn – likwidacja ścian  

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Realizacja szpitalnego oddziału łóżkowego wg projektu 
 

Poziom P4  
 
- część istniejąca  
 

• W osiach 8-10 – udrożnienie korytarza – przebudowa fragmentu istniejącego oddziału kliniki 
geriatrii - likwidacja pomieszczeń: przedsionek, przedmagazyn – likwidacja ścian  

 
- część niezagospodarowana - pustostany 
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• Realizacja szpitalnego oddziału łóżkowego wg projektu 
 

Poziom P5 
 
- część istniejąca  
 

• W osiach 8-10 – udrożnienie korytarza – przebudowa fragmentu istniejącego oddziału medycyny 
paliatywnej - likwidacja pomieszczeń: przedsionek, przedmagazyn – likwidacja ścian  

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Realizacja szpitalnego oddziału łóżkowego wg projektu 
 

Poziom P6 
 
- część istniejąca  
 

• W osiach 8-10 – udrożnienie korytarza – przebudowa fragmentu istniejącego oddziału kliniki 
chorób wewnętrznych - likwidacja przedsionka– likwidacja ścian  

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Realizacja szpitalnego oddziału łóżkowego wg projektu 
 

Poziom P7 
 
- część istniejąca  
 

• W osiach 8-10 – udrożnienie korytarza – przebudowa fragmentu istniejącego oddziału dializ - 
likwidacja pomieszczeń: przedsionek, magazyn bielizny czystej, przedmagazyn – likwidacja ścian  

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Realizacja szpitalnego oddziału łóżkowego wg projektu 
 

Poziom P8 
 
- część istniejąca  
 

• W osiach 8-10 – udrożnienie korytarza – przebudowa fragmentu istniejącego oddziału rehabilitacji 
osób dorosłych - likwidacja pomieszczeń: magazynu sprzętu, magazynu bielizny czystej, 
kinezykoterapii  – likwidacja ścian 

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Realizacja szpitalnego oddziału łóżkowego wg projektu 
• Realizacja części technicznej  
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Poziom P9 
 
- część istniejąca  
 

• W osiach 8-10 – udrożnienie korytarza – przebudowa fragmentu istniejącego oddziału kliniki 
genetyki klinicznej - likwidacja pomieszczeń: magazyn, archiwum, pomieszczenie socjalne,  

•  likwidacja ścian  
 

- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Realizacja laboratoriów histopatologii 
 

Poziom P10 
 

• Całe piętro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizację oddziałów łóżkowych zgodnie 
z projektem 

 
Poziom P11 
 

• Całe piętro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizację oddziałów łóżkowych zgodnie 
z projektem 

 
Poziom P12 
 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Realizacja centrum symulacji medycznych zgodnie z projektem 
 
Poziom P13 
 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Realizacja hostelu zgodnie z projektem 
 
Poziom P14 
 

• Całe piętro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizację oddziałów łóżkowych zgodnie 
z projektem 

 
Poziom P15 
 

• Całe piętro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizację oddziałów łóżkowych zgodnie 
z projektem 

 
Poziom P16 
 

• Całe piętro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizację oddziałów łóżkowych zgodnie 
z projektem 
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Poziom P17 
 
- część istniejąca  
 

• Wstawienie dodatkowych urządzeń wentylacyjnych w istniejące pomieszczenia techniczne 
 

- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Realizacja pomieszczeń technicznych i wentylatorni 
 

Dachy 
 
Projekt zakłada docieplenie dachu oraz wymianę wierzchniego krycia  
 
Klatki schodowe 
 

• Rozbiórka skrajnej zachodniej klatki schodowej, wykonanie nowego stropu nad poziomem P03, 
P02 i P01 

• Prace wykończeniowe w klatce schodowej zachodniej w osiach 2/4 
• Prace wykończeniowe w pozostałych klatkach schodowych w obrębie pustostanów – powyżej 13 

piętra 
 

Windy  
 
Projekt zakłada: 
 

• wymianę wszystkich istniejących wind  
• montaż wind towarowych w zachodnim szybie 
• likwidacja istniejącej windy towarowej  

 
Ściany fundamentowe  
 
Projekt zakłada termomodernizację i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych.  
 
Elewacje zewnętrzne  
 
Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz zmianę materiałów 
wykończeniowych z okładziny allucobond na wykończenie w systemie lekkim – mokrym. Na elewacji 
południowej projekt przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych 
Projekt zakłada wymianę stolarki okiennej, i w wybranych miejscach wykonanie nowej ściany kurtynowej 
przeszklonej zamiast istniejącej żelbetowej z oknami. 
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Budynek A2 
 

Poziom P02 
 
- część istniejąca  
 

• Osie: 17/18 - J’/J’’   - zmiana układu funkcjonalnego zaplecza sanitarnego przy auli wschodniej  
• Osie: 9’/10 – I/J’  - likwidacja pomieszczeń: dezatyratora, magazynu sprzętu dez. i dezynf., mag. 

środkówo chem. mag. bielizny brudnej, pom. porządkowego.  W tym miejscu projektowany jest 
nowy układ pomieszczeń z nową funkcją. 

• Osie: 9’/10’ – E/F  - likwidacja pomieszczenia przyg. śr. dezynf.   
• Osie: 10/18 – K/E - likwidacja pomieszczeń stacji mycia i obsługi łóżek wraz z zapleczem 

sanitarnym. W tym miejscu nowa aranżacja pomieszczeń z nową funkcją zgodnie z rysunkami 
projektu 

• Osie: 9’/11 – F/C - likwidacja magazynu archiwum. W tym miejscu nowa aranżacja pomieszczeń 
i nowy układ funkcjonalny 

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Osie: A/B – 1 / 2 pogłębienie pomieszczenia, wykonanie posadzki na gruncie, likwidacja 
istniejących ścian, wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniami 

• Osie: B/C’ – 1 / 2 wyburzenie istniejących ścian żelbetowych zgodnie z rysunkiem, oczyszczenie 
pomieszczeń z gruzu i mas ziemnych, wykonanie posadzki na gruncie 

• Osie: 2 / 5 – C/D likwidacja istniejących ścian i pozostałości posadzek technicznych, oczyszczenie 
pomieszczeń z gruzu i mas ziemnych, wykonanie nowej konstrukcji stropu nad pomieszczeniami 
i posadzki na gruncie. Aranżacja zgodnie z rysunkami projektu 

• Osie: 5/9’ – C/D  Obszar ten jest zasypany. Projekt przewiduje wykonanie przestrzeni użytkowej 
przez oczyszczenie pomieszczeń z gruzu i mas ziemnych, wykonanie nowej konstrukcji stropu 
nad pomieszczeniami, posadzki na gruncie oraz pogłębienia ścian fundamentowych. Projekt 
zakłada połączenie komunikacyjne tej z częścią pozostałą poprzez wykonanie rampy. Zakładana 
różnica poziomów w projekcie wynosi około 1m 

• Osie: 11 / 16 – E /F – likwidacja istniejącej żelbetowej pozostałości konstrukcji basenu i wykonanie 
nowego stropu nad pomieszczeniem, likwidacja istniejących szybów żelbetowych.  

• Osie: 23/25 – C/F Obszar ten jest zasypany. Projekt przewiduje wykonanie przestrzeni użytkowej 
przez oczyszczenie pomieszczeń z gruzu i mas ziemnych, usunięcie ścian oporowych w osiach 
C i F, wykonanie nowej konstrukcji stropu nad pomieszczeniami, posadzki na gruncie.  

• Zewnętrzne ściany oporowe w osiach: F, oraz w osiach 24 i 27 pomiędzy osiami  F i H 
przeznaczone są do usunięcia wraz z obniżeniem poziomu terenu przy tych osiach. W miejscu 
usuniętych ścian planowane są przeszklone ściany kurtynowe zgodnie z rysunkami.  

• Projekt zakłada wykonanie studni do montażu otworów napowietrzających klatek schodowych w 
osi 27 zgodnie z rysunkami  

 
Poziom P01 
 
- część istniejąca  
 

• Osie: 16 / 18 – L – F istniejący blok operacyjny 
 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.102 

 

 

- przebudowa istniejącego układu pomieszczeń pod nową aranżację zgodnie z projektem 
- demontaż istniejącej windy w korytarzu  
- likwidacja schodów i rampy w korytarzu 
- wykonanie nowej rampy w korytarzu  
 

• Łączniki w osiach B1/ B3 –– 12/15 wykonanie strefy relaksu dla studentów w miejscu istniejącego 
punktu gastronomicznego 

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Osie: A/C – 1 / 2 Rozbiórka ściany zewnętrznej, w zamian wykonanie ściany kurtynowej 
przeszklonej  

• Osie: D – 2’ / 6  Wykonanie drzwi zewnętrznych do POZ 
• Schody w łączniku 12 / 15 – B / B4 przeznaczone są do likwidacji, w miejscu schodów 

projektowany jest strop 
• Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem  

 
Poziom P0 
 
- część istniejąca  
 

• Osie 9/18 – C / J - projekt zakłada przeniesienie istniejących poradni specjalistycznych oraz 
centralnej sterylizatorni do nowej lokalizacji zgodnie z projektem. W tym miejscu projektowane są 
nowe funkcje szpitalne. 

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Osie: A/C – 1 / 2 Rozbiórka ściany zewnętrznej, w zamian wykonanie ściany kurtynowej 
przeszklonej  

• Schody w łączniku 12 / 15 – B / B4 przeznaczone są do likwidacji, w miejscu schodów 
projektowany jest strop 

• Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem  
 

Poziom P1 
 
- część istniejąca  
 

• Osie 10/18 – C / J – projekt zakłada przebudowę istniejącej apteki szpitalnej zgodnie z projektem. 
projekt zakłada przeniesienie istniejących poradni specjalistycznych oraz centralnej sterylizatorni 
do nowej lokalizacji zgodnie z projektem. W tym miejscu projektowane są nowe funkcje szpitalne. 

• Osie 9/10 – C / J – w miejscu istniejącej funkcji projekt zakłada budowę laboratorium immunologii 
i genetyki.  

 
- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem  
• W osiach B3  - 10 / 25,    27 – C’ / G’,    F – 10 / 17’,    F  - 18 / 25’ demontaż istniejącej ściany 

zewnętrznej i wykonanie kurtynowej ściany przeszklonej 
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Dachy 
 
- część istniejąca  

• Docieplenie dachu, wymiana wierzchniego krycia dachu  
 

- część niezagospodarowana – pustostany 
 

• A’ / B – 1’ / 2 oraz B4 / F’ – 1’ /27 demontaż istniejącego dachu z pozostawieniem słupów i belek 
konstrukcyjnych i wykonanie nowego dachu zgodnie z projektem konstrukcji 

• W pozostałych miejscach przewiduje się docieplenie oraz wymianę wierzchniego krycia dachu 
 

Klatki schodowe 
 
W zakres prac projektowych wchodzą trzy klatki schodowe w osiach 25 – 27 w zakresie wymiany 
żelbetowych biegów oraz wykonania oddymiania grawitacyjnego z montażem klapy dymowej dachowej i 
napowietrzania zgodnie z projektem.  
 
Klatka schodowa w osiach: 13 / 15 – F / G przeznaczona jest do wyburzenia  
 
Schody w łączniku 12 / 15 – B / B4 przeznaczone są do likwidacji, w miejscu schodów projektowany jest 
strop 
 
W klatce schodowej zachodniej w osiach: C’ / D – 1 / 2 projekt przewiduje prace na kondygnacji P02 w 
zakresie prac wykończeniowych przy zachowaniu istniejących biegów. Klatka pełni funkcję ewakuacyjną 
ale jest przedmiotem odrębnego opracowania projektowego zatwierdzonego prawomocną decyzją 
pozwolenia na budowę nr DAR-UA-II.617.2019 Z DNIA 18.03.2019 
 
W klatce schodowej w osiach G / F’  - 9’ / 10 projekt przewiduje wymianę istniejącej posadzki i malowanie 
ścian. 
 
Windy 
 
Projekt zakłada: 
 

• wymianę windy istniejącej w osiach: G’/H – 9’/10 oraz przebudowę szachtu windowego w zakresie 
lokalizacji otworów drzwiowych. 

• wykonanie nowych szybów windowych wg rysunków 
 

elewacje  
 
projekt zakłada prace budowlane w zakresie elewacji związane z: 

• dociepleniem  
• przebudową istniejących warstw ścian zewnętrznych  
• powiększeniem otworów okiennych 
Szczegółowy opis w pkt. Ściany zewnętrzne 
 

Ściany fundamentowe i cokoły  
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Projekt zakłada osuszenie oraz wykonanie izolacji pionowej i docieplenie ścian fundamentowych 
Szczegółowy opis w pkt. Ściany zewnętrzne 

 
 
 
Elewacje zewnętrzne  
 
 
 
Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz zmianę materiałów 
wykończeniowych z okładziny allucobond na wykończenie w systemie lekkim – mokrym. 
Projekt zakłada wymianę stolarki okiennej, i w wybranych miejscach wykonanie nowej ściany kurtynowej 
przeszklonej zamiast istniejącej żelbetowej z oknami. 
 
Patia w budynku A2  
 
W projekcie wyznaczono pięć różnych przestrzeni wewnętrznych zwanych „Patio”, które zostały oznaczone 
na projekcie zagospodarowania terenu  poszczególnymi numerami 1,2,3,4,5. 
 

• Patio nr 1  
 

Termomodernizacja elewacji wewnątrz patio. Na elewacji zachodniej ślusarkę okienną na poziomie P01 i 
P0 wymienić i zastąpić okna witryną zgodnie z projektem. Na poziomie P1 istniejącą ślusarkę okienna 
zastąpić nową zgodnie z projektem. Na elewacjach północnej i południowej istniejącą ślusarkę wymienić 
na nowoprojektowaną. Na elewacji wschodniej istniejącą witrynę wymienić. Podczas wymiany ślusarki 
okiennej zwrócić szczególną uwagę na poziome pasy oddzielenia pożarowego w klasie odporności. 
Podczas termomodernizacji, w górnej części elewacji przy attykach wykonać wzmocnienia pod startery dla 
konstrukcji zadaszenia patio. Zadaszenie – projekt wg. odrębnego postępowania 
Po wymianie gruntu w patio , należy na nowo zabezpieczyć ściany hydroizolacją ciężką oraz docieplić 
zgodnie z wytycznymi. Materiały wykończeniowe  
 
 
Projekt ingeruje w istniejące, zagospodarowane i użytkowane przestrzenie szpitala.  
W budynku A1 przewidziane jest udrożnienie korytarza ewakuacyjnego w osiach: 8 – 10 aby zapewnić 
właściwą komunikację do projektowanych oddziałów, oraz, zgodnie z zaleceniami opinii pożarowej, 
zapewnić możliwość właściwej obsługi z dźwigu dla ekip ratunkowych. Prace będą ingerowały w układ 
funkcjonalny istniejących oddziałów zgodnie z opisem poniżej.  
W budynku A2 przewidziana jest przebudowa istniejącego i działającego bloku operacyjnego, apteki 
szpitalnej 
 

Przy wykonywaniu prac w rejonach istniejących oddziałów należy zapewnić: 
 

• możliwość funkcjonowania oddziału w czasie trwania proc budowlanych,  
• akceptację użytkownika w zakresie prowadzenia robót budowlanych 
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5 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

5.1 Forma architektoniczna 

Obiekt w obecnym stanie został wybudowany na podstawie projektu, którego generalnym projektantem 
jest mgr inż. arch. Janusz Wyżnikiewicz. 
Podstawowym elementem budującym architektoniczny wyraz budynku jest jego wysokość (19 
kondygnacji) oraz modułowa fasada z płyt kompozytowych o zaproponowanym ówcześnie horyzontalnym 
rytmie okien.  

5.2 Funkcja obiektu 

Obiekt zgodnie z pierwotnymi założeniami projektanta ma świadczyć usługi medyczne, dydaktyczne oraz 
administracyjne. 

 

6 UKŁAD KONSTRUKCYJNY  

6.1 Konstrukcja 

Główna konstrukcja zespołu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w zakresie objętym opracowaniem jest 
wykonana. Zgodnie z pierwotną dokumentacją budynek jest wykonany w konstrukcji żelbetowej słupowo 
– ryglowej ze stropami wylewanymi monolitycznymi przy pionach windowych, w pozostałych częściach ze 
stropami prefabrykowanymi, żebrowymi. Szyby windowe i klatki ewakuacyjne w konstrukcji wylewanej, 
monolitycznej. Strefy przejść instalacyjnych określone i w dużej części przebicia przez konstrukcję 
wykonane.  
 
Informacje szczegółowe według opisu technicznego, obliczeń statycznych i wytrzymałościowych projektu 
konstrukcyjnego. 

 

7 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH 
DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE 
Projekt przewiduje spełnienie wymagań zawartych w Prawie Budowlanym art.34 ust.3 pkt.2 czyli 
zapewnienie dostępu do budynku poprzez osoby opisane w art.1 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym spełnienie warunków 
opisanych w art.9 – dostępność oraz art.25 – zdrowie ww. konwencji, poprzez zapewnienie dostępności 
budynku na terenie zewnętrznym zgodnie z opisem zawartym w Części II Tomu I oraz poprzez 
zapewnienie dostępności wewnątrz budynku poprzez: 
 

• zapewnienie wejść głównych na kondygnacjach P01 (parter) dostępnych bezpośrednio z poziomu 
terenu; 

• zapewnienie możliwości przemieszczania się na wyższe kondygnacje dzięki zespołowi wind w 
środkowej części budynku dostępnej od strony wejść głównych z poziomu P01 

• zapewnienie podłóg pomieszczeń, w tym również ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla 
ruchu pacjentów, lokalizowanych na tej samej kondygnacji znajdują się na tym samym poziomie; 
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• w obiekcie zaprojektowano toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym 
poruszających się na wózkach inwalidzkich; 

• zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w garażu podziemnym o wymiarach 3,6x5m 
wraz z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni na skomunikowanie tych miejsc z trzonem 
komunikacyjnym 

• zastosowanie rozwiązań systemu odnajdywania drogi ( w tym m.in. oznakowanie, informacja 
dotykowa, plany tyflograficzne); 

• zastosowanie rozwiązań z zakresu systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni; 
• zastosowanie rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami na 

drogach komunikacji pionowej: klatkach schodowych i w windach takich, jak: odpowiednie 
parametry przestrzeni, poręcze, oznakowanie dotykowe; 

• zastosowanie rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami na 
drogach komunikacji poziomej takich, jak: miejsca odpoczynku czy poręcze, oznakowanie 
dotykowe;  

 

8 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE  
 

8.1 Ściany zewnętrzne 

 
Ze względu na istniejący, złożony układ ścian zewnętrznych dla prawidłowego rozróżnienia zakresu 
prac w projekcie przyjęto następujące typy ścian: 
 
Typ 1 – ściana zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99001 
 
Ściana zewnętrzna oparta na istniejącej strukturze. Zakres prac obejmuje: 

Prace rozbiórkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe 

• Demontaż istniejącej ślusarki okiennej 
• Demontaż blachy łącznikowej na ściance podokiennej 
• Demontaż płyty alucobond wraz z podkonstrukcją 
• Demontaż prefabrykowanej, osłonowej, zewnętrznej płyty żelbetowej  
• Demontaż tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejącą izolacją cieplną 

Prace budowlane zewnętrzne 

• Wzmocnienie płyty osłonowej wewnętrznej kotwami systemowymi wg projektu 
konstrukcji 

• Montaż płyty z wełny mineralnej 20cm λ ≤ 0,034 W / (m*K) mocowana na kołki 
zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z S.T.  240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 – 
Roboty izolacyjne  

• Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-RobotyTynkarskie 

Prace budowlane wewnętrzne 

• Ciepły montaż ślusarki okiennej wraz z obróbką fartuchami EPDM  zgodnie z S.T. 
240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka 

• Zabezpieczenie istniejących blach łącznikowych środkiem antykorozyjnym  
• Wzmocnienia istniejącej płyty osłonowej wewnętrznej systemowymi kotwami wg 

projektu konstrukcji  
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• Obudowa wewnętrznej płyty płytą GK zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie 

 
Typ 2 – ściana  zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99002 
 
Ściana zewnętrzna osłonowa wykonana po zdemontowaniu istniejącej struktury. Zakres prac obejmuje: 

Prace rozbiórkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe 

• Demontaż istniejącej ślusarki okiennej 
• Demontaż blachy łącznikowej na ściance podokiennej 
• Demontaż płyty alucobond wraz z podkonstrukcją 
• Demontaż prefabrykowanej, osłonowej, zewnętrznej płyty żelbetowej  
• Demontaż tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejącą izolacją cieplną 
• Demontaż płyty wewnętrznej wraz z wypełnieniem z gazobetonu 

Prace budowlane zewnętrzne 

• Montaż płyty warstwowej z wypełnieniem z wełny mineralnej 20cm λ ≤ 0,034 W / 
(m*K) Płyta warstwowa mocowana na podkonstrukcji stalowej zgodnie z 
projektem konstrukcji. 

• Montaż podwieszanej elewacja wentylowanej z bezspoinową powierzchnią 
otynkowaną. Płyty podtynkowe na profilach dystansowych mocowane do płyt 
warstwowych. Rodzaj profili montażowych i dystansowych należy uzgodnić z 
dostawcą systemu elewacyjnego i dostawcą płyt warstwowych na etapie prac 
budowlanych. 
Płyta podtynkowa wraz z wyprawą tynkarską, niezbędnymi dodatkowymi 
powłokami gruntującymi oraz profilami dystansowymi powinna być dostarczone 
przez producenta jako rozwiązanie systemowe. Rozstaw profili dystansowych, 
wykończenia, obróbki  i styki płyt oraz wszelkie detale zgodnie z systemem 
producenta powinny być przedstawione projektantowi do akceptacji po wyborze 
dostawcy systemu. 

 
Prace budowlane wewnętrzne 

• Ciepły montaż ślusarki okiennej wraz z obróbką fartuchami EPDM  zgodnie z S.T. 
240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka 

• Obudowa płyty warstwowej płytą GK zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie 

 
Typ 3 – witryna na profilach aluminiowych zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99003 
  
Ściana zewnętrzna osłonowa wykonana po zdemontowaniu istniejącej struktury. Zakres prac obejmuje: 

Prace rozbiórkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe 

• Demontaż istniejącej ślusarki okiennej 
• Demontaż blachy łącznikowej na ściance podokiennej 
• Demontaż płyty alucobond wraz z podkonstrukcją 
• Demontaż prefabrykowanej, osłonowej, zewnętrznej płyty żelbetowej  
• Demontaż tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejącą izolacją cieplną 
• Demontaż płyty wewnętrznej wraz z wypełnieniem z gazobetonu 

Prace budowlane 

• Montaż witryny przeszklonej zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka 
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Typ 4 – wypełnienie otworu okiennego zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99004 
 
Ściana zewnętrzna oparta na istniejącej strukturze. Zakres prac obejmuje: 

Prace rozbiórkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe 

• Demontaż istniejącej ślusarki okiennej 
• Demontaż blachy łącznikowej na ściance podokiennej 
• Demontaż płyty alucobond wraz z podkonstrukcją 
• Demontaż prefabrykowanej, osłonowej, zewnętrznej płyty żelbetowej  
• Demontaż tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejącą izolacją cieplną 

Prace budowlane zewnętrzne 

• Wzmocnienie płyty osłonowej wewnętrznej kotwami systemowymi wg projektu 
konstrukcji 

• Wypełnienie otworu okiennego płytą GK na podkonstrukcji stalowej w klasie 
odporności ogniowej EI120 

• Montaż płyty z wełny mineralnej 20cm λ ≤ 0,034 W / (m*K) mocowana na kołki 
zgodnie z zaleceniami producenta i S.T. - 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009- Roboty 
izolacyjne 

• Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-RobotyTynkarskie 

 
Prace budowlane wewnętrzne 

• Zabezpieczenie istniejących blach łącznikowych środkiem antykorozyjnym  
• Wzmocnienia istniejącej płyty osłonowej wewnętrznej systemowymi kotwami wg 

projektu konstrukcji  
• Obudowa istniejącej wewnętrznej płyty oraz wypełnionego otworu okiennego 

płytą GK zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie 

 
 
Tym 5 - attyka zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99005 
 
Ściana zewnętrzna oparta na istniejącej strukturze. Zakres prac obejmuje: 

Prace rozbiórkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe 

• Demontaż istniejącej ślusarki okiennej 
• Demontaż blachy łącznikowej na ściance podokiennej 
• Demontaż płyty alucobond wraz z podkonstrukcją 
• Demontaż prefabrykowanej, osłonowej, zewnętrznej płyty żelbetowej  
• Demontaż tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejącą izolacją cieplną 

Prace budowlane zewnętrzne 

• Wzmocnienie płyty osłonowej wewnętrznej kotwami systemowymi wg projektu 
konstrukcji 

• Montaż płyty z wełny mineralnej 20cm λ ≤ 0,034 W / (m*K) mocowana na kołki 
zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z S.T.  240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 – 
Roboty izolacyjne  

• Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-RobotyTynkarskie 
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Prace budowlane wewnętrzne  

• Nadbudowa ściany attykowej o 20cm z pustaków z gazobetonu 
• Zabezpieczenie istniejących blach łącznikowych środkiem antykorozyjnym  
• Wzmocnienia istniejącej płyty osłonowej wewnętrznej systemowymi kotwami wg 

projektu konstrukcji  
• Ocieplenie ściany attykowej zgodnie z opisem izolacje pkt 8.3 oraz S.T. - 240-IP-

00-ZZ-SP-A-00009- Roboty izolacyjne 
• Wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowej z membrany dachowej 
• Wykonanie opierzenia zgodnie z S.T.  240-IP-00-ZZ-SP-A-00005-

PokryciaDachowe 
 
 
Typ 6 – Ściany fundamentowe i cokoły  zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99006 
 

• Odkopanie ścian fundamentowych do spodu ław i stóp fundamentowych 
• Osuszenie istniejącej ściany fundamentowej. Należy przewidzieć, że część ścian 

fundamentowych (około 20%), po dokonaniu odkrywki będzie wymagała 
wykonania izolacji poziomej metodą iniekcyjną. Dobór metody iniekcyjnej i 
preparatu po dokonaniu odkrywek ścian fundamentowych i oszacowaniu skali 
robót .    

• przygotowanie podłoża – usunięcie resztek starej izolacji (jeśli była), skucie 
pozostałości tynku, uzupełnienie wszelkich nierówności i pęknięć. Sposób 
przygotowania podłoża zgodnie z wytycznymi producenta masy izolacyjnej. W 
razie konieczności zastosować dodatkowe warstwy gruntujące zalecane przez 
producenta. 

• Wykonanie warstw izolacyjnych do min. poziomu 30cm nad gruntem wg opisu 
izolacji i zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009-RobotyIzolacyjne 

 
Typ 7 – doświetlenie w ścianach poniżej gruntu zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-
99007 
 

W celu doświetlenia pomieszczeń na poziomie P02 planowane jest odsłonięcie części ścian 
fundamentowych. Elementy ścian w przestrzeniach między słupami konstrukcyjnymi przeznaczone 
są do usunięcia prace zgodnie z spec. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe.  
W miejscu likwidowanej ściany projektowana jest witryna wysokości 2,50m., powyżej, do okien 
poziomu P01 planowana jest ściana z płyty warstwowej (typ 2)   
 
Ściana zewnętrzna żelbetowa przeznaczone do odsłonięcia i częściowej likwidacji.  
Zakres prac obejmuje: 
 
Prace rozbiórkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe 

Demontaż ścian w przestrzeniach między słupami konstrukcyjnymi Usunięcie ściany planowane 
jest na rzędnej -7,95m (50cm powyżej projektowanego poziomu posadzki na P02) łącznie z ścianą 
podokienną na poziomie P01.  
 
Prace budowlane 

• Części ścian pozostawione wykonać jak typ ściany 6  zgodnie ze schematem nr 240-IP-A2-ZZ-
DE-X-99006 
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• Uzupełnienia z płyty warstwowej wykonać jak typ ściany 2 zgodnie ze schematem nr 240-IP-A2-
ZZ-DE-X-99002 

• Witrynę wykonać jak typ ściany 3 z profili aluminiowych ciepłych montowanych na konsolach 240-
IP-A2-ZZ-DE-X-99003 

 

8.2 Materiały elewacyjne i fasady 

Elewacje zostały zaprojektowane w następujących technologiach: 
 

1) System lekki mokry na wełnie mineralnej.  Bryły budynków A1 i A2, wykończone zostały tynkiem 
silikonowym/mineralnym barwionym w masie w kolorze według rysunku elewacji. Jako izolację 
termiczną zaprojektowano wełnę mineralną o grubości 20cm i współczynniku λ=0,034 W/mK. 
Szczegóły w pkt: ściany zewnętrzne. 

2) System lekki mokry na płycie poddynkowej mocowanej na profilach dystansowych do płyty 
warstwowej. Rozwiązanie płyty poddynkowej, profili dystansowych i wyprawy tynkarskiej musi 
stanowić jeden spójny system producencki. Szczegóły w pkt: ściany zewnętrzne. 

3) Witryna szklana. W wybranych częściach elewacji w miejscu usuniętych części elewacji projekt 
przewiduje montaż witryn szklanych. Szczegóły w pkt: ściany zewnętrzne. 

4) Panele fotowoltaniczne. Na południowej elewacji budynku A1 zaprojektowano elewację odsuniętą 
z panelami fotowoltaicznymi, na podkonstrukcji aluminiowej kotwionej do belek czołowych na 
poszczególnych kondygnacjach budynku. Za fasadą odsuniętą znajduje się elewacja tynkowana 
w kolorze wg. rysunku elewacji. Jako izolację termiczną zaprojektowano wełnę mineralną o 
grubości 20cm i współczynniku λ<=0,034 W/mK.  

5) Cokołowy tynk mozaikowy. W części cokołowej elewacji zaprojektowano tynk mozaikowy oraz 
izolację termiczną z polistyrenu ekstrudowanego. Szczegóły w pkt: ściany zewnętrzne. 

6) Ażurowa osłona instalacji na dachu. Projektuje się ażurową osłonę central wentylacyjnych i 
instalacji sanitarnych lokalizowane na  dachu.  Osłonę będzie stanowić blacha perforowana na 
stalowej podkonstrukcji montowanej do konstrukcji dachu zgodnie z projektem konstrukcji.  

 
Ściany tynkowane należy pomalować farbą fotokatalityczną do zewnętrznego krycia, która powinna 
zapewnić: 
– oczyszczanie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczeń gazowych, 
– uniemożliwienie rozwoju bakterii i wirusów oraz pleśni i grzybów, 
– eliminacja przykrych zapachów, 
– wysokie właściwości samoczyszczące, 
– brak zapachu – dedykowana dla alergików, 
– ekologiczność – nie zawiera rozpuszczalników, formaldehydów i lotnych związków organicznych(VOC), 
– trwałość kolor – do 40 lat bez odbarwień w wyniku działania warunków atmosferycznych, 
Przed malowaniem ściany należy zagruntować. Rodzaj gruntu potwierdzić z producentem farby stosownie 
do podłoża. 
- farba odpowiednia do malowania silikonowej wyprawy tynkarskiej, 
zgodna z PN-C-81913:1998 
- akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego 
 
Na etapie realizacji Wykonawca powinien wykonać: 
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• próby kolorystyczne malowania elewacji i uzyskać akceptację wybranego systemu malarskiego 
przez Zamawiającego. Należy doprowadzić istniejące i realizowane partie elewacji do spójności 
kolorystycznej.  

• Rysunki warsztatowe do akceptacji projektanta 
 
Roboty budowlane wykonać zgodnie z S.T.  240-IP-00-ZZ-SP-A-00011-Elewacja 

 
 
 
W budynku zaprojektowano zarówno system fasadowy szklany jak i okienny zgodnie z rysunkami:  
 

240 IP A1 XX SH A 31101   ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ 

240 IP A2 XX SH A 31102  ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ 

 

240 IP A1 XX SH A 31301   ZESTAWIENIE FASAD ZEWNĘTRZNYCH 

240 IP A1 XX SH A 31302   ZESTAWIENIE FASAD WEWNĘTRZNYCH 

 
Lokalizacja poszczególnych materiałów według rysunków elewacji BUDYNKU A1:  
 

240 IP A1 EL DR A 04001   ELEWACJA PD K-1-18 

240 IP A1 EL DR A 04002   ELEWACJA PD K-18-20 

240 IP A1 EL DR A 04003   ELEWACJA PD K-20-28 

240 IP A1 EL DR A 04004   ELEWACJA WSCH. 28-K-J 

240 IP A1 EL DR A 04005   ELEWACJA PN J'''-28-21 

240 IP A1 EL DR A 04006   ELEWACJA ZACH. 21-J'''-J' 

240 IP A1 EL DR A 04007   ELEWACJA PN J''-21-1 

240 IP A1 EL DR A 04008   ELEWACJA ZACH.1-J''-K''' 
 
Lokalizacja poszczególnych materiałów według rysunków elewacji BUDYNKU A2:  
 

240 IP A2 EL DR A 04001   ELEWACJA WSCH. 18-J-F 

240 IP A2 EL DR A 04002   ELEWACJA PD F-18-24 

240 IP A2 EL DR A 04003   ELEWACJA ZACH. 24-F-H 

240 IP A2 EL DR A 04004   ELEWACJA PD H-24-27 

240 IP A2 EL DR A 04005   ELEWACJA WSCH. 27-H-C 

240 IP A2 EL DR A 04006   ELEWACJA PN C-27-2 

240 IP A2 EL DR A 04007   ELEWACJA WSCH. 2-C-A 

240 IP A2 EL DR A 04008   ELEWACJA PN A-2-1 

240 IP A2 EL DR A 04009   ELEWACJA ZACH. 1-A-K 

240 IP A2 EL DR A 04010   ELEWACJA WSCH. 2-E-D 

240 IP A2 EL DR A 04011   ELEWACJA PD D-1-9 

240 IP A2 EL DR A 04012   ELEWACJA ZACH. 9-D-E 
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240 IP A2 EL DR A 04013   ELEWACJA PD F-10-17 

240 IP A2 EL DR A 04014   ELEWACJA ZACH. 17-F-G 

240 IP A2 EL DR A 04015   ELEWACJA PN G-17-10 

240 IP A2 EL DR A 04016   ELEWACJA WSCH. 10-G-F 
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8.3 Izolacje 

8.3.1 Izolacje przeciwwodne i paroizolacje. 

Izolacje rozpatrywać zgodnie z S.T.  240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 – Roboty izolacyjne 

Pozioma izolacja ławy fundamentowej / podłoża na gruncie – Pod ławą fundamentową zastosować 2 
warstwy papy – zgrzewanej na zakład min. 15-30 cm na podkładzie z „chudego betonu”,  

Parametry papy nie gorsze niż: 

• Rodzaj osnowy włóknina poliestrowa  
• Rodzaj masy asfaltowej asfalt modyfikowany SBS  
• Typ wykończenia powierzchni powierzchnia górna posypka drobnoziarnista powierzchnia dolna 

folia z tworzywa sztucznego  
• Typ wyrobu wg PN-EN 13969+A1:2007 A (izolacja przeciwwilgociowa) T (izolacja przeciwwodna) 
• Wady widoczne wyrób pozbawiony wad widocznych  
• Wodoszczelność przy ciśnieniu 60 kPa spełnia wymagania  
• Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temperaturze NPD  
• Reakcja na ogień klasa E  
• Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż 900 300 300 + − N/50 mm kierunek w poprzek 

700 300 300 + − N/50 mm  
• Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż 50 30 30 + − % kierunek w 

poprzek 50 30 30 + − %  
• Giętkość w niskiej temperaturze ≤ -12ºC  
• Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≤ + 90ºC  
• Prostoliniowość odchyłka nie większa niż 15 mm/7,5 m długości lub proporcjonalnie do innych 

długości  
• Przenikanie pary wodnej µ = 20 000  
• Wytrzymałość złącza na ścinanie zakład podłużny 700 300 300 + − N/50 mm zakład poprzeczny 

900 300 300 + − N/50 mm  
• Wytrzymałość złącza (odporność na oddzieranie) kierunek wzdłuż NPD kierunek w poprzek NPD  
• Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) kierunek wzdłuż 200 100 100 + − N kierunek w 

poprzek 200 100 100 + − N  
• Substancje niebezpieczne nie zawiera azbestu, smoły węglowej  
• Trwałość wodoszczelność po starzeniu sztucznym spełnia wymagania odporność chemiczna 

NPD 
 
Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu do styku ze ścianą zabezpieczenia i ściany cokołowe - 
hydroizolacyjna mikrozaprawa uszczelniająca cementowa modyfikowana polimerami, do wysokości 30cm 
nad poziom terenu. Izolacja powinna być przeznaczona do izolacji podziemnych części budynków (zgodnie 
z PN-EN 13969:2006) 
Uszczelnienie przejść rurowych i kablowych wykonać stosując rozwiązania systemowe.  

Skład wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa z dodatkami 
Czas tworzenia powłoki ≤ 6 godzin 
Czas między nanoszeniem poszczególnych 
warstw  

ok. 3 godz. 

Odporność na deszcz po ok. 6 godzinach 
Zawartość wody w masie nie więcej niż 60% 
Wytrzymałość na oderwanie beton/styropian ≥ 200 kPa poł. 
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Temperatura stosowania od + 5° C do + 25° C 
Izolacja powinna być przeznaczona do izolacji podziemnych części budynków (zgodnie z PN-EN 
13969:2006)  
 
Izolacja pozioma stropodachu – jako warstwa wykończeniowa membrana dachowa EPDM układana na 
zakład o właściwościach nie gorszych niż: 

• Tolerancja grubości [%]+/- 10  
• Grubość [mm] 1,14  
• Masa powierzchniowa [kg/m2 ] 1,4  
• Wytrzymałość na rozciaganie [MPa] 11,3  
• Wydłużenie przy zerwaniu [%]480  
• Wytrzymałość na rozdzieranie [kN/m] 35,0  
• Wytrzymałość połączenia - do zerwania membrany  
• Minimalna temperatura elastyczności [oC] -55  
• Odporność na starzenie termiczne:  
• 4 tygodnie w 116 oC  
• Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 10,3  
• Wydłużenie przy zerwaniu [%]225  
• Wytrzymałość na rozdzieranie [kN/m] 37,6  
• Zmiana wymiarów [%] - 0,4  
• Odporność na ozon - bez pęknięć  
• Odporność na absorpcję wody Zmiana masy po 7 dniach w temperaturze 70 oC [%]  +2,0  
• Przepuszczalność pary wodnej  0,05  
• Odporność na promieniowanie ultrafioletowe  - bez pęknięć, bez rys  
• Odporność na przebicie korzeniami odporna 

Uwaga: warstwy tworzące połać dachową muszą charakteryzować się nierozprzestrzenianiem ognia 
(NRO) oraz posiadać odporność ogniową w wyznaczonych pasach zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi 
operatu ppoż. Dla dylatacji płyt dociskowych należy zastosować elastyczne taśmy dylatacyjne.  

Izolacja pozioma części podziemnej – Należy przewidzieć, że część ścian fundamentowych (około 
20%), po dokonaniu odkrywki będzie wymagała wykonania izolacji poziomej metodą iniekcyjną. Dobór 
metody iniekcyjnej i preparatu po dokonaniu odkrywek ścian fundamentowych i oszacowaniu skali robót .    

Ściany attykowe – od strony wewnętrznej attyki i na attykach wewnętrznych podwójnych membrana 
dachowa EPDM lub 2 warstwy papy, papa podkładowa samoprzylepna + papa wierzchniego krycia 
termozgrzewalna. Izolacja attyki pod obróbką blacharską membrany EPDM lub 2 warstwy papy. 

Uwaga: Uszczelnienie przejść przez ścianę należy wykonać przy zastosowaniu jednoskładnikowej żywicy 
bitumiczno-poliuretanowa z taśmą wzmacniającą. 

Paroizolacja na stropodachu - jako paroizolacje zastosować 2x folia PE..  

folia paroszczelna PE o grubości  0.20-0,30mm 
max. naprężenia przy rozciąganiu wzdłuż  20Mpa 
max. naprężenia przy rozciąganiu w poprzek.  12MPa 

Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych są normy PN-EN 13984:2006, PN EN 
13984:2006/A1:2007. 
 
Paroizolacja na stropodachu części podziemnej – paroizolacja z papy termozgrzewalnej z wkładką 
aluminiową 
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Grubość 4 mm 
Zakres temperatur stosowania 0 °C do +70° C 
Klasyfikacja ogniowa E 
Przepuszczalność pary 7,26*10-13 kg/(m.s2.Pa) 
Wodoszczelność  przy 100 kPa/24 h 

Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych są normy PN-EN 13984:2006, PN EN  
13984:2006/A1:2007. 
Paroizolacja na stropach żelbetowych – paroizolacja z foli PE klejonej na zakładach 

folia paroszczelna PE o grubości  0.20-0,30mm 
max. naprężenia przy rozciąganiu wzdłuż  20Mpa 
max. naprężenia przy rozciąganiu w poprzek.  12MPa 

 
Folia fundamentowa kubełkowa 

Grubość: 0,4 mm 
Wysokość wytłoczeń: 8 mm 
Zdolność odprowadzania wody: 4,6l/s/m 
Wytrzymałość na ściskanie: 150kN/m2 (25t/m2) 
Zakres temperatur stosowania: -30 °C do +80° C 
Klasyfikacja ogniowa: B2 
Zastosowanie – do osłony izolacji termicznych na ścianach podziemia i odprowadzania wody z izolacji 
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8.3.2 Izolacje termiczne 

Izolacje rozpatrywać zgodnie z S.T.  240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 – Roboty izolacyjne 

BUDYNEK  A1 
 
Ściany zewnętrzne tynkowane: Wełna mineralna  
 
Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,034 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień A1 
Współczynnik przepuszczalności powietrza, ℓ 
[m3/mPa ] 

nie gorszy niż 50 x 10-6 

Do mocowania wełny należy zastosować kołki o współczynniku punktowym mostka termicznego o wartości 
nie większej niż 0,003 W/K 
Dokumentem odniesienia są normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 
1609) 

Przegrody: Sz1 
 
Ściany zewnętrzne z panelami fotowoltaicznymi: Wełna mineralna  
 
Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,034 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień A1 
Współczynnik przepuszczalności powietrza, ℓ 
[m3/mPa ] 

nie gorszy niż 50 x 10-6 

Do mocowania wełny należy zastosować kołki o współczynniku punktowym mostka termicznego o wartości 
nie większej niż 0,003 W/K i sumarycznej wartości mostka termicznego ≤ 0,040 λD [W/(m*K)]. Na etapie 
wykonawstwa należy przedłożyć projekt warsztatowy ilości i rozkładu kołków montażowych do akceptacji 
projektanta. 
Dokumentem odniesienia są normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 
1609) 

Przegrody: Sz2 
 
Ściany zewnętrzne attykowe: Wełna mineralna  

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,034 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień A1 
Współczynnik przepuszczalności powietrza, ℓ 
[m3/mPa ] 

nie gorszy niż 50 x 10-6 

Do mocowania wełny należy zastosować kołki o współczynniku punktowym mostka termicznego o wartości 
nie większej niż 0,003 W/K 
Dokumentem odniesienia są normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 
1609) 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.117 

 

 

Przegrody: Sz3 
Ściany zewnętrzne pod poziomem terenu i cokołowe: styropian XPS  

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,031 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień E 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji 
CS(10),  

≥300 [kPa] 

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03 
Przegrody: Sz4, Sz5 

 
Stropodach nad kondygnacją P17: Należy wykonać granulat wełny mineralnej w technologii 
nadmuchowej λ≤0.041 gęstość nasypowa 25kg/m3 

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,041 [W/(m*K)],  
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień A1 
 

Przegrody: Sd1 
 
Podłoga na kondygnacji powtarzalnej: Istniejąca wg. przegrody 

Przegrody: S1, S’ 
 
Podłoga na gruncie : Istniejąca wg. przegrody 
 

Przegrody: P1 
 
 
BUDYNEK A2 
 
Ściany zewnętrzne tynkowane: Wełna mineralna  

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,034 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień A1 
Współczynnik przepuszczalności powietrza, ℓ 
[m3/mPa ] 

nie gorszy niż 50 x 10-6 

Do mocowania wełny należy zastosować kołki o współczynniku punktowym mostka termicznego o wartości 
nie większej niż 0,003 W/K 
Dokumentem odniesienia są normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 
1609) 

Przegrody: Sz1 
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Ściany zewnętrzne attykowe: Wełna mineralna  

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,034 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień A1 
Współczynnik przepuszczalności powietrza, ℓ 
[m3/mPa ] 

nie gorszy niż 50 x 10-6 

Do mocowania wełny należy zastosować kołki o współczynniku punktowym mostka termicznego o wartości 
nie większej niż 0,003 W/K 
Dokumentem odniesienia są normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 
1609) 

Przegrody: Sz2 
 
Ściany cokołowe dachu: wełna mineralna  

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,034 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień E 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji 
CS(10),  

≥300 [kPa] 

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03 
Przegrody: Sz3 

 

Ściany nadbudówek dachu: wełna mineralna  

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,034 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień E 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji 
CS(10),  

≥300 [kPa] 

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03 
Przegrody: Sz3a 

 
Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej: styropian XPS 

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,031 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień E 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji 
CS(10),  

≥300 [kPa] 

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03 
Przegrody: Sz4, 
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Ściany cokołowe: styropian XPS  

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,031 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień E 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji 
CS(10),  

≥300 [kPa] 

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03 
Przegrody: Sz5, 

 
Podłoga na gruncie : Istniejąca wg. przegrody  
 

Przegrody: P1 
 
Podłoga na gruncie nowoprojektowana : Polistyren XPS 700 
 
Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,031 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień E 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji 
CS(10),  

≥700 [kPa] 

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03 
Przegrody: P2 

 

Stropodach projektowany stalowy : Wełna mineralna 
 
Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,036 [W/(m*K)], ≤ 0,038 [W/(m*K)], 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień E 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji 
CS(10),  

≥300 [kPa] 

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03 
Przegrody: Sd1 

 

Stropodach wentylowany nad przestrzenią użytkową: Należy wykonać granulat wełny mineralnej w 
technologii nadmuchowej λ≤0.041 gęstość nasypowa 25kg/m3 

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,041 [W/(m*K)],  
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień A1 
Przegrody: Sd2 
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Ścianki wystające ponad połać dachu: Ocieplenie z weny mineralnej gr. 8cm. λ<=0,036 W/mK. 

Izolacje termiczne budynku zaprojektowano spełniając wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) na rok 2021. Doprecyzowane izolacje 
poszczególnych przegród, w tym grubości warstw według rysunków. 

8.3.3 Izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne 

Izolacje akustyczne obliczane w oparciu o normy: 

- PN-B-02151-3/1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania  

- PN-B-02151-3/2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach, część 3: 
wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów 
budowlanych. 

 
Dla wyposażenia wewnętrznego (stropy, ściany oraz elementy takich jak m.in. drzwi oraz okna 
wewnętrzne) w poniższych obliczeniach, dla poprawy warunków użytkowania,  
przyjęto zapisy normy PN-B-02151-3/2015-10,  

 
- Izolacja akustyczna pomieszczeń technicznych w wentylatorniach:  

– pod stropem nad pomieszczeniem warstwa gr. 10 cm wełny mineralnej szklana pokryta 
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze białym mocowana za pomocą 
systemowych kołków np. np.  

- ściany po obwodzie pomieszczeń wyłożone warstwą gr. 5cm – wełna mineralna szklana pokryta 
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym (standard) mocowana za pomocą 
systemowych kołków,  

- izolacja akustyczna stropu międzykondygnacyjnego  
 
mata akustyczna:  
absorpcja wody: 0.5% (po 24 godzinach)  
długość [m]: 75 m 
gęstość [kg/m³]: 33 kg/m³ 
grubość: 5 mm 
izolacja akustyczna: 48 dB 
powierzchnia: 112,5 m² 
szerokość [m]: 1,5 m 
średnica rolek: 0,75 mm 
współczynnik przewodzenia ciepła λ:0,040 W/mK 
 
styropian ekstrudowany XPS 700.  
Ze względu na obciążenia użytkowe parametry styropianu nie gorsze niż: 
-nasiąkliwość poniżej 0,7%  
wytrzymałość na ściskanie: 
-przy 2% odkształceniu CS(2/Y)300> 300kPa. 
-przy 5% odkształceniu CS (5/Y)600> 600kPa. 
-przy 10% odkształceniu CS (10/Y)700> 700kPa. 
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Wytrzymałość na rozciąganie TR200 (>200kPa). 
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)250 (wartość nie 
przekraczająca 1,5% pełzania przy ściskaniu i 2% całkowitej redukcji grubości po ekstrapolacji do 50 lat 
dla deklarowanego naprężenia 250kPa) 
Przepuszczalność wody  WL(T)0,7 (<0,7%) 
 
matę poliuretanowa - pod urządzeniami technicznymi wymagającymi zastosowania izolacji akustycznej 
w warstwach posadzkowych.  
 
Izolacje elementów wentylacji oraz izolacje agregatów chłodniczych wg wytycznych dostawcy danego 
produktu oraz według opracowania podkonstrukcji wsporczych w projekcie konstrukcji. 
 
elastyczna taśmy dylatacyjna brzegowa  - grubości min.8mm, przy ścianie, po obrysie posadzki  
 
Wymagana izolacyjność stropów dla szpitali wynosi: 

- R’A1 lub D nT, A1min > 50dB  

- L’n,wmax < 63 dB 

Uwagi: Posadzki wykonać jako tzw. pływające, zdylatowane od ścian konstrukcyjnych aby zniwelować 
przenikanie dźwięków.  

- Izolacja akustyczna ścian pomiędzy pomieszczeniami  
wykonana jako wypełnienie ścianek działowych w przestrzeni rusztu systemowego warstwą wełny 
mineralnej o gęstości 15-60 kg/m3, wełna mocowana dla uniemożliwienia obsuwania szczególnie przy 
małej gęstości materiału. Przy projektowaniu ścian działowych uwzględniono wymagania izolacyjności 
akustycznej dla dźwięków powietrznych, zgodnie z  Polską Normą PN-B-02151-3:2015-10 dla 
pomieszczeń szpitali oraz budynków administracyjnych. Szczegóły posadowienia ścian na stropie, naroży 
oraz górnych połączeń ściany działowej ze stropem uwzględniające wpływ przenoszenia bocznego 
dźwięków - według wskazań danego producenta. 

Wytyczne dla branż :  

 Elementy montowane w ścianach działowych pomiędzy pomieszczeniami nie mogą być 
lokalizowane w tych samych miejscach w odbiciu lustrzanym. Elementy należy rozsuwać 
względem siebie dla zmniejszenia mostków akustycznych przegród budowlanych. 

 

Rys.1. Tabela – minimalne wymogi akustyczne dla ścian bez drzwi oddzielającej pomieszczenia. wg 
normy PN-B-02151-3:2015-10. 

TYP POMIESZCZENIA 
1 

TYP POMIESZCZENIA 2 IZOLACYJNOŚĆ 
AKUSTYCZNA 

R’A1 

POKÓJ ŁÓŻKOWY 

POKÓJ ŁÓŻKOWY 45 dB 

KORYTARZ 40 dB 

ANEKS KUCHENNY 50 dB 

POKÓJ ŁÓŻKOWY OIOM 48 dB 
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POM. WYPOCZYNKOWE  
OGÓLNODOSTĘPNE 

50 dB 

POM. SANITARNE 
OGÓLNODOSTĘPNE 

50 dB 

POM.OPERACYJNE 
POM. OPERACYJNE 55 dB 

POM. TOWARZYSZĄCE 55 dB 

POKÓJ ŁÓŻKOWY 
OIOM 

POKÓJ ŁÓŻKOWY OIOM 48 dB 

KORYTARZE 48 dB 

GABINETY 
LEKARSKIE 

GABINET 
ZABIEGOWY 

POM. PIELĘGNIAREK 

KORYTARZE 45 dB 

GABINETY LEKARSKIE, 
GABINET ZABIEGOWY, 
POM. PIELĘGNIAREK 

48 dB 

POKÓJ ŁÓŻKOWY 48 dB 

POM. SANITARNE 
OGÓLNODOSTĘPNE 

50 dB 

POM. WYPOCZYNKOWE  
OGÓLNODOSTĘPNE 

50 dB 

Dopuszczalne zakłócenia akustyczne w obiekcie. 

 

Wymagania dla obiektu jakim jest szpital i zapewnienie komfortu akustycznego  są wynikiem analizy 
założonych norm i standardów.  

 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A obowiązują przy następujących warunkach: 

• Źródłem hałasu są instalacje nie regulowane i nie wyłączane z danego pomieszczenia, 
• Dopuszczalny poziom dźwięku A jest określony dla wnętrza pomieszczenia przy 

zamkniętych drzwiach i oknach, lecz przy zapewnieniu wymiany powietrza w 
pomieszczeniu zgodnie z wymaganiem określonym przez odrębne przepisy. 

• Dopuszczalny poziom dźwięku A dotyczy pomieszczeń umeblowanych i wyposażonych 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

•  
Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu instalacyjnego przenikającego do pomieszczeń chronionych 

dotyczy: 

• Średniego poziomu dźwięku A dla hałasu ustalonego (hałas pochodzący od instalacji c.o., 
• wentylacyjnej, stacji transformatorowej), 

• Równoważnego i maksymalnego poziomu dźwięku A dla hałasu nieustalonego (hałas 
• pochodzący od urządzeń dźwigowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej ). 
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Rys.2 Tabela dopuszczalnego poziomu dźwięku A w pomieszczeniach do przebywania ludzi wg 
normy PN-B-02151-3:2015-10 

 

Lp. Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia 

Poziom odniesienia  

LAeq,wew dB 

dzień noc 

1 

Budynki szpitalne 

Pokoje chorych  32 25 

2 Gabinety lekarskie 35 - 

3 Gabinety zabiegowe 35 - 

 

 
We wszystkich pomieszczeniach, w których będą występowały urządzenia emitujące hałas należy 
potwierdzić lub skorygować przyjęte w projekcie izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne po przekazaniu 
przez dostawcę urządzeń informacji dotyczących emisji hałasu. 

8.3.4 Izolacje przeciwogniowe 

Elementy konstrukcyjne zostaną zabezpieczone p-poż poprzez natrysk wg projektu konstrukcji. 

Należy zastosować systemowe zabezpieczenia instalacji na przejściach przez elementy ścian i stropów 
oddzielających strefy pożarowe dostosowane do odporności ogniowej przegród zgodnie z danymi w 
dokumentacji p.poż. oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
Pozostałe elementy wg charakterystyki pożarowej budynku oraz części rysunkowej projektu. 

8.4 Dachy 

Realizację dachów rozpatrywać łącznie z S.T.  240-IP-00-ZZ-SP-A-00005-PokryciaDachowe 

Oraz z S.T.  240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 – Roboty izolacyjne 

 
Ze względu na przyjęte w projekcie rodzaje robót budowlanych, oraz istniejącą konstrukcję dachy zostały 
podzielone na następujące typy: 
 
Typ 1 dach nad częścią użytkowaną, oraz dach nad pustostanem o konstrukcji monolitycznej 
przeznaczonej do pozostawienia: 
Prace budowlane 

• Docieplenie dachu poprzez wdmuchanie w przestrzeń wentylowaną granulatu z wełny mineralnej 
grubości 28 cm, o przewodności cieplnej   = 0,041 W/mK  wg normy:  EN 14064-1:2010 (EN 
12667) 28 cm, Współczynnik przepuszczalności powietrza, ℓ = 130 x 10-6 m2/Pa*s wg EN 29053. 
Wdmuchiwanie powinno odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wg wytycznych dostawcy 
technologii.  

• Wykonanie zabezpieczeń otworów wentylacyjnych poprzez wstawienie kratek zabezpieczających 
przestrzeń wentylowaną przed ptakami i insektami 

• Na dachu na pustostanie wykonać pokrycie dachowe z membrany EPDM 
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Typ 2 dach nad pustostanem przeznaczony do wymiany 
Schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99005 
Prace rozbiórkowe 

• Demontaż wierzchnich warstw dachowych 
• Demontaż ułożonych w spadku płyt korytkowych  
• Demontaż ścianek kolankowych  
• Demontaż płyt stropowych 

 
Rozbiórka dachu wg projektu rozbiórki w części konstrukcyjnej,  
oraz zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe 

 
Prace budowlane 

• Wykonanie nowej konstrukcji dachu z blachy trapezowej zgodnie z projektem konstrukcji. 
• Ułożenie paroizolacji – folii PE łączonej na zakład 
• Docieplenie dachu poprzez ułożenie w przestrzeni wentylowanej płyt z wełny mineralnej grubości  

25 cm,  przewodność cieplna λ  ≤ 0,036 [W/(m*K)], ≤ 0,038 [W/(m*K)], 
• Nadmurowanie ścianki attykowej o 20cm  
• wykonanie pokrycia dachowego z membrany EPDM 
• wykonanie opierzenia 

 
Pokrycia dachów 
Ze względu na wymogi przepisów przeciwpożarowych dach z materiałów spełniających kategorię NRO 
(nie rozprzestrzeniający ognia). Kategorię NRO dla systemu należy potwierdzić u producenta wybranego 
rozwiązania.  
Dach kryty membraną EPDM w kolorze szarym zgodnie z pkt 8.3.1 i S.T.  240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 – 
Roboty izolacyjne. W miejscach tras technicznych na dachu pas wykończenia w odmiennym kolorze lub 
systemowe podesty stalowe. W miejscu ścieżki ewakuacyjnej z lądowiska pas wykończenia w odmiennym 
kolorze. 

8.4.1 Odwodnienie dachów 

Dach został zaprojektowany, jako płaski, wielospadkowy, pogrążony, z którego woda będzie 
odprowadzana poprzez wpusty dachowe, grawitacyjną instalacją do kanalizacji deszczowej.  
Dla awaryjnego odwodnienia dachu zastosowano systemowe awaryjne przelewy montowane w attyce 
budynku. 

8.4.2 Stały system asekuracji 

Instalowanie słupków odbywa się za pomocą specjalnych kotew do elementów konstrukcyjnych takich jak 
np. blacha trapezowa. Powstające siły dynamiczne w przypadku upadku są pochłaniane i minimalizowane 
przez wewnętrzny absorber. Wnętrze słupka wypełnione materiałem izolacyjnym w celu eliminacji mostków 
termicznych. 
Słupek asekuracyjny (podstawowe dane): 
- materiał: Aluminium  
- wymiary: 360 x 120 mm 
- norma: EN 795 klasa A 
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Słupek przeznaczony do zabezpieczenia dwóch osób jednocześnie. Maksymalna długość systemu 
asekuracyjnego: 100 m (przy zachowaniu podpór pośrednich co 10m i dopuszczalnej ilości dwóch 
użytkowników pomiędzy sąsiednimi podporami).  
Za pomocą specjalnego wózka asekuracyjnego wpinanego na linę oraz zastosowaniu pośrednich punktów 
mocujących linę pracownik porusza się swobodnie bez konieczności przepinania się. Asekuracja odbywa 
się przez wpięcie wózka linki bezpieczeństwa, urządzenia samozaciskowego z prowadnicą lub urządzenia 
samohamownego.  

8.4.3 Obróbki blacharskie dachu 

Zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej malowanej proszkowo o grubości min. 0,55 
mm, łączenie blachy na zakład. Dla uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami należy 
zakładać folię lub przekładki oddzielające. Należy wykonać zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi 
powierzchni pozbawionych powłok ochronnych w tym na skutek obróbki kształtowników. 
Na dachu systemowe pomosty techniczne, przejścia przez attyki, drogi serwisowe oraz wyjście na dach 
za pomocą systemowej drabinki/ klamr lub stalowe ocynkowane wg projektów warsztatowych, które należy 
przedłożyć do akceptacji projektanta. 

8.4.4 Klapy oddymiające 

Projekt przewiduje grawitacyjne oddymianie klatek schodowych z wykorzystaniem klap oddymiających 
montowanych w stropodachu nad najwyższą kondygnacją w przestrzeni klatki schodowej i otworów 
napowietrzających. Jako otwory napowietrzające przyjęto: okna rozwieralne lub drzwi ewakuacyjne z 
klatek schodowych. Zarówno okna jak i drzwi wyposażone będą w siłowniki wpięte do SSP do 
automatycznego otwierania i sterowane z centralki pożarowej wg opracowania branży teletechnicznej.  
 
Dobór klapy oddymiającej klatki na podstawie minimalnej powierzchni czynnej odpowiadającej 5% 
maksymalnej powierzchni rzutu klatki schodowej  
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klatka 1 32,08 1,60 

Klapa typ1  
z owiewką  
E140/180 1,4 1,8 1,71 2,52 3,276 okno 3 1,4 4,2 

klatka 2 51,78 2,59 

Klapa typ 2 
 z owiewką i kierownicą 
E160/200 1,6 2 2,59 3,2 4,16 okno 3 1,4 4,2 

klatka 3 40,86 2,04 

klapa typ 3  
z owiewką  
E150/200 1,5 2 2,04 3 3,9 okno 3 1,4 4,2 

klatka  4 31,98 1,60 

klapa typ 4  
z owiewką i kierownicą 
E110/200 1,1 2 1,71 2,2 2,86 drzwi 2 1,4 2,8 

klatka 5 33,22 1,66 

klapa typ 4 
z owiewką i kierownicą 
E110/200 1,1 2 1,71 2,2 2,86 drzwi 2 1,4 2,8 
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Uwaga: 
Po wybraniu systemu konkretnego dostawcy, przed montażem, potwierdzić zgodność parametrów z 
przedstawionymi w projekcie.   
 W przypadku wyboru na etapie wykonawstwa wyłazu dachowego z owiewką i kierownicą, należy 
ponownie przeliczyć powierzchnię czynną oddymiania oraz dokonać stosownych korekt w projekcie, w 
porozumieniu z autorem niniejszego opracowania. 

8.4.5 Osłony instalacji na dachu 

Ażurowa osłona instalacji na dachu. Projektuje się ażurową osłonę central wentylacyjnych i instalacji 
sanitarnych lokalizowane na  dachu.  Osłonę będzie stanowić blacha perforowana ze stopu aluminium, 
wykończonego powierzchniowo malowaniem proszkowym na stalowej podkonstrukcji montowanej do 
konstrukcji dachu zgodnie z projektem konstrukcji. Projektuje się ok 390m ażurowej osłony o wysokości 
h=4,0m 
 

8.5 Ślusarka i stolarka 

Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposażone w elektrotrzymacze, drzwi na drogach ewakuacyjnych z 
kontrolą dostępu  oraz drzwi napowietrzające powinny być podłączone do systemu SSP 
Drzwi z Kontrolą Dostępu powinny być wyposażone w kontraktrony i elektrozaczepy rewersyjne. 

 

8.5.1 Ościeżnica 

Ościeżnica - stalowa obejmująca, regulowana (lub kątowa – w miejscach, gdzie nie ma możliwości 
zastosowania ościeżnicy obejmującej), z zaokrągloną krawędzią maskownicy. Ościeżnica wykonana jest 
z kształtowników zimnogiętych z blachy grubości od 1,2 do 2,0 mm (w zależności od typu drzwi – 
bezklasowej, p.poż.) ze stali węglowej konstrukcyjnej, z powłoką cynkową, pokryta wykończeniową 
powłoką lakieru poliestrowego. 

8.5.2 Ślusarka i stolarka drzwiowa laminowana 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi płycinowe, powierzchnia gładka, obustronnie laminowana 
 

• drzwi uchylne, 
• laminowane – okładzina drewnopodobna 
• ościeżnice drewniane kątowe, 
• zamki – elektroniczne do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa, 
• drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej i szyldy aluminiowe, 
• zamki na wkładkę wewnętrzną, 
• zamknięcia w sanitariatach. 

Szczegóły wg rysunku zestawienia 240-IP-A1-XX-SH-A-32101 
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Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi przesuwne, powierzchnia gładka, obustronnie laminowana 
 

• drzwi przesuwne, 
• laminowane – okładzina w kolorze białym 
• ościeżnice stalowe kątowe – kolorystyka zgodna z kolorem skrzydła 
• zamki - brak 

Szczegóły wg rysunku zestawienia 240-IP-A1-XX-SH-A-32101 

8.5.3 Ślusarka drzwiowa aluminiowa 

Dla drzwi przeciwpożarowych profile z certyfikowaną odpornością ogniową EI 30 lub EI 60 
Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z Inwestorem 
Podział wg zestawienia stolarki 
Szklenie drzwi wewnętrznych szkłem zespolonym jednokomorowym , bezpiecznym klasa P2.  
Dla drzwi przeciwpożarowych szklenie z certyfikowaną odpornością ogniową EI 30 lub EI 60. Szklenie 
drzwi zewnętrznych szkłem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym.   
Izolacyjność akustyczna drzwi: 
- do pomieszczeń biurowych, lekarzy, pielęgniarek, przyjęć, zabiegowych – min. 30dB 
- do gabinetów konsultacyjnych – min. 35dB 
- sale seminaryjne – min.30dB 
Wyposażenie dodatkowe – okucia i akcesoria zgodnie z  zestawieniem stolarki. 
Powłoki malarskie powinny być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat. 

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa 
 

• drzwi uchylne,  
• profile systemowe spełniające wymogi parametru U, 
• szyba bezpieczna pojedyncza lub pożarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba 

laminowana przezierna, 
• zamek zapadkowo-zasuwkowy 
• wyposażenie do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa, 

Szczegóły wg rysunku zestawienia 240-IP-A1-XX-SH-A-32102 
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa – drzwi przesuwne 
 

• drzwi przesuwne,  
• profile systemowe spełniające wymogi parametru U, 
• szyba bezpieczna pojedyncza lub pożarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba 

laminowana przezierna, 
• zamek - brak 
• wyposażenie do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa, 

 
Szczegóły wg rysunku zestawienia 240-IP-A1-XX-SH-A-32102 

8.5.4 Ślusarka drzwiowa stalowa 

Drzwi stalowe wewnętrzne 
 

• skrzydła z blachy stalowej 
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• ościeżnice stalowe kątowe 
• wymóg parametru U zgodnie z zestawieniem 
• okucia ( klamki, szyldy ) zgodnie ze standardem producenta, 
• w drzwiach dwuskrzydłowych urządzenie regulujące kolejność zamykania skrzydeł  
• drzwi wyposażone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podłogi lub ściany w miejscach 

gdzie ich otwarcie może spowodować uszkodzenie elementu sąsiedniego. 
• powłoki malarskie powinny być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat. 

Szczegóły wg rysunku zestawienia 240-IP-A1-XX-SH-A-32103 

8.5.5 Drzwi przesuwne systemowe 

Ościeżnica 
• Zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego 
• Wykonana  ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301  
• Grubość ościeżnicy minimum 1,5 mm  
• Montaż ościeżnicy niewidoczny , brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi 

grzybkami. 
• Nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy  
• Na stronie wewnętrznej ościeżnicy powinno być wykonane wgłębienie do którego w czasie 

domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym  w celu 
zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelności drzwi  

• Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego 
instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest 
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na sali. 

Skrzydło drzwiowe  
• Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej licowanej 

stalą chromowo-niklową  materiał EN 1.4301  
• Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi 
• Na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowy profil uszczelniający 

dociskany do wgłębienia ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi 
 

Mechanizm suwny skrzydeł drzwiowych 
• Mechanizm składający się ze stabilnych szyn jezdnych powinien być wykonany z wytłaczanego 

aluminium, z minimum 4 krążkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie łożyska kulkowego 
zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze ślizgaczami współpracującymi, w 
celu szczególnie łatwego i cichobieżnego działania. 

• Szyna jezdna wyposażona w dodatkowy odbój amortyzujący. 
• Mechanizm suwny powinien posiadać płynną regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym 

a podłożem pomiędzy 0 - 40 mm. 
• Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego 

instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest 
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na sali. 

 

Okucie dla drzwi przesuwnych 
• Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 

 

Automatyka do drzwi przesuwnych 
automatyka powinna spełniać następujące wymogi: 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.129 

 

 

• regulowana szybkość ruchu 
• regulowana szerokość otwarcia  
• przyciski sterujące  (2 szt.) montowane na ścianie,   
• mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania  
• redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi 
• sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w 

momencie napotkania przeszkody 
• układ powinien posiadać samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia  
• możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia 1-30 s. 
• możliwość programowania siły docisku drzwi 
• ciężar skrzydła drzwiowego do 200 kg 
• parametry prądu 230 V, 50 Hz,  24 V 
•  
• Uruchamianie automatyki drzwiowej następuje za pomocą czujki zbliżeniowej montowanej na 

ścianie po dwóch stronach drzwi. Dodatkowo na ościeżnicy obustronnie zamontowany 
podświetlany przycisk stałego otwarcia drzwi. W świetle ościeżnicy zamontowana fotokomórka 
uniemożliwiająca przypadkowe przytrzaśnięcie przez zamykające się skrzydło drzwi.  Lub – Na 
ościeżnicy oraz pokrywie napędu zamontowane kurtyny zabezpieczające przed przypadkowym 
uderzeniem skrzydłem podczas pracy otwierania oraz zamykania. Ilość kurtyn zależna od wielości 
światła przejścia drzwi.  

• Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydłem drzwiowym pod klapą rewizyjną wykonaną 
ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301  

• Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasów 
 

Dodatkowe wyposażenie drzwi przesuwnych 
okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar fi 490mm) wg zestawienia stolarki 

okno szklone  szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią drzwi (bez zastosowania ramek). 

8.5.6 Ślusarka okienna 

W projekcie zastosowano okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, skrzydła rozwieralne, 
otwierane tylko do mycia (należy zastosować klamkę z zamkiem na uniwersalny klucz). Powierzchnie 
kształtowników są wykończone powłokami poliestrowymi proszkowymi. 
Szklenie okien i fasad szklanych szkłem niskoemisyjnym zespolonym dwukomorowym bezpiecznym. 
Umax ≤ 0,9 W/m2K. wymagany dla całego zestawu okiennego 
Uszczelnienia należy wykonać niepalnym (NRO) materiałem na bazie wełny mineralnej. 
Wszystkie materiały użyte w systemie szczeliwa muszą być kompatybilne i nieplamiące. 
Należy stosować wyłącznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegającymi pleśni. 
Zawiasy i inne elementy powinny być dostępne do konserwacji, regulacji lub wymiany.  
Ewentualne leżące pod spodem stalowe elementy wzmacniające powinny być ocynkowane ogniowo, 
grubość 120 µm, i malowane w kolorze pasującym do ram. 
Szyby powinny być uszczelnione, złącza powinny być wodoszczelne i szczelne. Połączenia mają 
zapewniać odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnątrz.  
Pakiet szyby zespolonej powinien spełniać współczynnik promieniowania słonecznego, (solar faktor)  
 - od strony północnej „g” =35% 
 - od strony innej niż północna „g” = 50% 
Szklenie bezpieczne klasa P2. 
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Okucia powinny być wykonane z wkładkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednią 
zaślepką. Mocowanie listwy przyszybowej należy wykonać bez użycia widocznych śrub. 
Okna od strony narażonych na promieniowanie słoneczne należy wyposażyć w żaluzje wewnętrzne 
zgodnie z punktem 8.5.7 
 
Wszystkie okna powinny być wyposażone w rolety wewnętrzne koloru białego, otwierane ręcznie. 
Rolety wolnowiszące, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu. 
 
Wymiary i szczegóły według zestawienia okien rysunek nr 240-IP-A1-XX-SH-A-31101, 240-IP-A2-XX-SH-
A-31101 
Na etapie realizacji Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym sposób kodowania i ilość typów 
wkładek do zamków okiennych. 
Montaż zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka 
 
Projektuje się okna wewnętrzne o wymiarach 180 x 110 cm, wysokość parapetu równa 95 cm.  
Ochrona radiologiczna okien zgodnie z wytycznymi opracowania „OCHRONA RADIOLOGICZNA”. Rama 
okienna systemowa aluminiowa.  
 
Lokalizacja okien wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami: 
 

P01.BO.116  a P01.BO.111 
P01.BO.115 a P01.BO.112 
P00.IP.122 a P00.IP.128 
P00.IP.122 a P00.IP.121 
P00.IP.129 a P00.IP.84 
P00.IP.64 a P00.IP.65 
P00.CBK.14 a P00.CBK.12 
P1.ADM.94a a P1.ADM.93a 

 

8.5.7 Żaluzje i rolety wewnętrzne 

W projekcie przyjęto, że w żaluzje będzie wyposażonych: 

50% okien w budynku A1 

33% okien w budynku A2  

Żaluzje wewnątrzszybowe muszą mieć możliwość sterowania elektronicznego i ręcznego. 

Kolor – biały 

Wszystkie okna powinny być wyposażone w rolety wewnętrzne koloru białego, otwierane ręcznie. 
Rolety wolnowiszące, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu. 
 

8.5.8 Okna z osłona radiologiczną: 

• - szkło ołowiane zgodnie z zestawieniem, 
• - rama z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor szary z wkładem ołowianym wg 

zestawienia, 
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• - wykończenie wnęki okiennej z płyty laminowanej, krawędzie płyty (od strony sterowni) zamknięte 
kątownikiem aluminiowym 50x25 

• - lakierowanym proszkowo 
• - okno nieotwieralne 

8.5.9 Drzwi specjalne 

Drzwi z laminatu poliestrowego – drzwi laboratoryjne : 

• ościeżnica aluminium anodowane w kolorze naturalnym 
• poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy barwiony w masie wzmacniany włóknem 

szklanym, grubość 1,8, laminat antyseptyczny 
• rama konstrukcyjna skrzydła: aluminium anodowane w kolorze naturalnym 
• wypełnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3  
• okucia • system klucza Master key  • pochwyty aluminiowe  
• drzwi w pełni higieniczne bez półek kurzowych „atestowane” 

 

8.5.10 Okna napowietrzające 

Okna te będą pod względem konstrukcji i szklenia identycznie wykonane, jak okna standardowe, lecz 
otwierać się będą uchylnie na sygnał alarmowy z SSP, do którego zostaną wpięte siłowniki ich otwarcia. 
Do siłowników okienne należy doprowadzić zasilanie zgodnie z wytycznymi producenta siłowników. 
Zestawienie okien napowietrzających zgodnie z rysunkiem  

8.5.11 Drzwi z osłona radiologiczną: 

Konstrukcja drzwi z Pb 

typu: UJ – rozwierane jednoskrzydłowe 

typu: UD  – rozwierane  dwuskrzdłowe drzwi higieniczne, gładkie, szczelne, dostosowane do 
zmywania i dezynfekcji 

Ościeżnica: 

 z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, 
 z wkładem ołowianym jak w zestawieniu, 
 uszczelka silikonowa, 
 jednostronna przygotowana do osadzenia bezpośrednio na mur, 

• osadzenie zamka – stal ocynkowana. 

Skrzydło czynne i bierne 

 płycina laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym w kolorze szarym RAL 
7038 

 profile skrzydła drzwiowego z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, 
 skrzydło drzwi z wkładem ołowianym jak w zestawieniu, 
 wypełnienie z poliuretanu, 
 zawiasy– stal ocynkowana, malowana, 
 zamek –stal ocynkowana, 
 zamek, cylinder zamka, szyld –niklowany, 
 szczelina pod skrzydłem o wysokości 4 mm, 
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 Drzwi bez progu 
 Drzwi otwierane są od strony montażu ościeżnicy. 

 

8.5.12 Fasady. 

Opis systemu: 
System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania różnych rodzajów zewnętrznych 
ścian osłonowych. Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) profili 
aluminiowych o przekroju skrzynkowym. Profile charakteryzują się małym promieniem zaokrąglenia 
(0,5mm) widocznych krawędzi oraz stałą szerokością 50mm. Szeroki zakres głębokości profili pozwala na 
odpowiedni dobór w zależności od warunków statycznych oraz możliwość zlicowania od wewnątrz tylnych 
ścianek słupa i rygla (uskok tylko 0,5mm). Łączniki mocujące rygle do słupów pozwalają na mocowanie 
wypełnień  o ciężarze do 600kg. Zastosowanie tworzywowych  izolatorów PE pozwala na osiągnięcie 
wyższych parametrów termicznych konstrukcji i łatwego montażu. Szklenie w zakresie grubości 6 ÷ 56mm, 
montowane za pomocą podkładek, listew dociskowych z maskownicami i uszczelek EPDM. Fasada 
posiada kaskadowy system wentylacyjno – drenażowy przestrzeni wrębów przyszybowych. Możliwość 
zróżnicowania wyglądu zewnętrznego fasady poprzez wybór różnych listew dociskowych i maskujących. 
System daje możliwość wpinania okien i drzwi w różnych kompatybilnych systemach okienno – 
drzwiowych. 
Norma europejska PN-EN 13830 

 

Cechy charakterystyczne systemu: 

− Szerokość profili: ok. 50 mm, 
− Głębokość profili:  wg obliczeń statycznych - do weryfikacji na etapie wykonawczym; 
− Zewnętrzne listwy maskujące na słupach – prostokątne 20mm; 
− Zewnętrzne listwy maskujące na ryglach – prostokątne 15mm; 
− Promień zaokrąglenia widocznych wewnątrz krawędzi słupów i rygli: 0,5mm; 
− Kolor profili – wg projektu architektonicznego, 

 

Parametry techniczne systemu: 

 

Parametr Wartość Wg Normy 

Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1050 PN-EN 12152:2004 

Wodoszczelność: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004 

Odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004 

Izolacyjność termiczna fasady: <0,9 W/m2K PN-EN 13947:2007 

 

Montaż witryny przeszklonej zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka 
Witrynę wykonać z profili aluminiowych w montażu ciepłym. Słupy montowane na konsolach kotwionych 
do istniejącej konstrukcji zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego.  
Elementy montażowe witryn muszą spełniać parametry pożarowe zabezpieczonej pożarowo istniejącej 
konstrukcji.  
Witryna jako całość musi stanowić jeden spójny system.  
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Projektowane są przeszklenia zespolone, dwukomorowe, trzy warstwy szkła. Uw max dla całej przegrody 
= 0,9 W/m²xK 
Witryny w części parterowej będą zawierały otwierane moduły drzwiowe. 
Uszczelnienia należy wykonać niepalnym (NRO) materiałem na bazie wełny mineralnej. 
Wszystkie materiały użyte w systemie szczeliwa muszą być kompatybilne i nieplamiące. 
Należy stosować wyłącznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegającymi pleśni. 
W razie konieczności należy wykonać złącza dylatacyjne.  
Konstrukcja profili powinna zapewnić, że nie wystąpi korozja galwaniczna. 
Profile aluminiowe nie mogą mieć wad, np. pęcherze, wgniecenia lub pęknięcia.  
Ramy i profile powinny być lakierowane proszkowo. 
Wszystkie aluminiowe ramy i profile powinny być zaizolowane przed mostkami termicznymi. 
Wszystkie drzwi powinny być wyposażone w taśmy uszczelniające z neoprenu lub podobnego materiału 
w celu uzyskania kompletnej szczelności w pozycji zamkniętej. 
Zawiasy i inne elementy powinny być dostępne do konserwacji, regulacji lub wymiany.  
Ewentualne leżące pod spodem stalowe elementy wzmacniające powinny być ocynkowane ogniowo, 
grubość 120 µm, i malowane w kolorze pasującym do ram. 
Szyby powinny być uszczelnione, złącza powinny być wodoszczelne i szczelne. Połączenia mają 
zapewniać odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnątrz.  
Pakiet szyby zespolonej powinien spełniać współczynnik promieniowania słonecznego, (solar faktor)  
 - od strony północnej „g” =50% 
 - od strony innej niż północna „g” = 35% 
Szklenie bezpieczne klasa P2. 

Okucia powinny być wykonane z wkładkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednią 
zaślepką. Mocowanie listwy przyszybowej należy wykonać bez użycia widocznych śrub. 
W fasadach należy przewidzieć montaż żaluzji wewnętrznych. 
Fasady w pomieszczeniach powinny być wyposażone w rolety wewnętrzne koloru białego, otwierane 
ręcznie. 
Rolety wolnowiszące, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu. 

8.5.13 Świetliki dachowe 

W celu doświetlenia pomieszczeń w budynku A2, na poziomie P1 zaprojektowano świetliki dachowe. 
Wszystkie świetliki powinny być wykonane w klasie EI30.  
Świetliki powinny być wykonane na lekkiej podstawie stalowej o wysokości 50cm ponad połać dachu. 
Podstawa powinna być zabezpieczona przed mostkami termicznymi oraz zabezpieczona izolacją 
przeciwwodną połączoną szczelnie z izolacją dachu. Uw max dla całej przegrody = 1,1 W/m²xK  
 
 Typ świetlika Długość [cm2] Szerokość [cm2] Ilość sztuk 

SW1 180 120 3 

SW2 210 180 32 

SW3 250 120 31 

SW4 270 120 2 

SW5 300 120 4 
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8.6 Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne z płyt konglomeratu marmurowego, mocowanie wg wytycznych producenta  
(mocowanie nie powodujące przebarwienia płyt). Parapet wystający poza lico ściany zewnętrznej na max. 
3cm, grubość 30mm.  
Powierzchnia bez pęcherzy i zarysowań, krawędzie proste. Płyty muszą mieć atest do zastosowania w 
budynkach służby zdrowia. 
 

8.7 Parapety zewnętrzne 

Parapety zewnętrzne systemowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min. 0,55 mm, 
powlekanej.  Wykończenie boczne i montaż systemowy. 

8.8 Dylatacje 

Budynek konstrukcyjnie został zdylatowany, co wymaga zabezpieczenia przeciwwodnego przyjętej 
dylatacji. Należy to wykonać w relacji do zastosowanego systemu izolacji i ocieplenia budynku, zgodnie z 
zaleceniami jego dysponenta i sztuką budowlaną. Podobnie należy postąpić przy zabezpieczeniu poziomej 
dylatacji na dachu.  
Zabezpieczenia dylatacji powinno być wykonane w jednolitym systemie zapewniającym szczelną izolację 
dylatacji. Wybrana technologia dylatacji powinna być zaakceptowana przez projektanta i zamawiającego. 
Dylatacje zewnętrzne wypełnić taśmami dylatacyjnymi. 
 
Szczeliny dylatacyjne w obrębie drzwi i otworów komunikacyjnych uszczelnić certyfikowanymi materiałami 
o klasie odporności ogniowej zgodniej z oznaczeniem na rysunkach ścian wydzieleń pożarowych. 
Sposób dylatacji rozpatrywać zgodnie ze schematami:  
240-IP-XX-ZZ-DE-X-99801,  
240-IP-XX-ZZ-DE-X-99802,  
240-IP-XX-ZZ-DE-X-99803 

8.9 Drzwiczki rewizyjne instalacyjne 

Drzwiczki rewizyjne z blachy lakierowanej proszkowo, zamknięcie systemowe.  
Drzwiczki rewizyjne w ścianach o odporności pożarowej wykonać w odpowiedniej klasie pożarowej. 

8.10 Schody i podesty zewnętrzne 

Podesty i schody na dachu w konstrukcji stalowej zgodnie z projektem warsztatowym branży 
konstrukcyjnej 

8.11 Balustrady, poręcze i zabezpieczenia ścian 

Przy schodach klatek schodowych należy zamontować: 
- od strony tzw. ”duszy” systemowe balustrady o wysokości 110 cm, o konstrukcji ze stali kwasoodpornej i 
z wypełnieniem ze szkła hartowanego laminowanego - VSG/ESG 5.5.2. 
- od strony ściany systemowe poręcze ze stali kwasoodpornej montowane na wysokości 110cm,  
- na poziomie P01 przed zejściem na poziom P02 bramki antypaniczne mocowane do ściany, uchylne, ze 
stali nierdzewnej, wyposażone w samozamykacz. 
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Uwaga: Zamontowane balustrady nie mogą zawężać wymaganej szerokości biegu schodów oraz 
spoczników mierzonej pomiędzy pochwytami. 
 
Wzdłuż korytarzy i w wybranych pomieszczeniach należy zamontować zabezpieczenia ścian w postaci 
płyt zabezpieczających oraz odbojoporęczy, a także zabezpieczeń narożników.  
 

8.12 Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne 

Wycieraczki wewnętrzne systemowe montowane we wnęce w ramie systemowej (rama z profili 
aluminiowych z wypełnieniem naprzemiennie wkładem czyszczącym, szczotkowym i osuszającym 
tekstylnym). 
Wycieraczki zewnętrzne systemowe, montowane we wnęce w ramie systemowej (rama z profili 
aluminiowych z wypełnieniem naprzemiennie wkładem czyszczącym gumowym i szczotkowym). 
Odwodnienie wycieraczek wg opracowania branży sanitarnej. 

8.13 Daszki nad wejściami 

Nad wejściami do budynków należy wykonać systemowe daszki stalowo-szklane  
Rozwiązania techniczne daszków są oparte na systemowych rozwiązaniach mocowania tafli szklanych 
przy pomocy rotuli i odciągów. 
Dach ze szkłem klejonym bezpiecznym i hartowanym – min. VSG/ESG 6.6.4. Odwodnienie z daszku 
swobodne na teren.  Obciążenie śniegowe zwiększone.  
Zastosowane materiały powinny posiadać wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  

8.14 Opaska wokół budynku 

W miejscach, gdzie do budynku nie dochodzą projektowane utwardzenia nawierzchni (chodniki, dojazdy) 
należy wykonać opaskę żwirową szer. 50, o granulacji 8/16 mm, o grubości warstwy 10 cm, ułożonej na 
geowłókninie separacyjnej na podsypce piaskowej gr.15 cm  i ujętej w betonowe obrzeża 8x30 cm.  
 

8.15 Elementy ślusarskie, elementy na dachu 

Na dachu projektowane są stalowe podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne urządzenia sanitarne. 
Do wszystkich central należy zapewnić podesty serwisowe i dojścia techniczne zgodnie z warunkami 
technicznymi. Na dachu należy przewidzieć zestawy schodowe jako przejście techniczne nad dylatacją w 
attyce, dla osób zajmujących się obsługą urządzeń. 

8.16 Urządzenia instalacyjne związane z elewacjami 

W zewnętrznej płaszczyźnie elewacji mogą występować następujące instalacje: oświetlenie oraz skrzynki 
instalacyjne, złącze elektryczne z głównym wyłącznikiem prądu, złącza probiercze itp. Wykonane one 
zostaną w wykończeniu zewnętrznym z blachy stalowej malowanej lub powlekanej w kolorze elewacji z 
perforacją i oznaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy. 
W miarę możliwości ww. skrzynki i szafki zostaną docieplone na tylnej ścianie wnęki płytami styropianu. 
Montaż powyższych urządzeń i elementów budowlanych wymaga szczególnie starannego wykonania z 
uwagi na możliwość zaistnienia nieszczelności oraz mostków termicznych dlatego należy zapewnić 
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prawidłowość ułożenia izolacji przeciwwodnych i termicznych z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących 
normy i przepisów. 

8.17 Cokoły 

Obłożenie ochronnie 2x folia budowlana PCV ograniczająca penetrację przez wodę i gryzonie. W strefach 
cokołowych należy stosować listwy startowe wykonane z aluminium lub z blach nierdzewnych.  

8.18 Ściany działowe 

Ściany murowane wewnętrzne  
 
Zgodnie z założeniami ochrony pożarowej wszystkie ściany działowe powinny mieć klasę 
odporności ogniowej EI 30 
 

SW01 Ściana działowa z bloczków wapienno piaskowych gr 12cm (min. 1800kg/m3) 
SW02 Ściana działowa z bloczków wapienno piaskowych gr 15cm (min. 1800kg/m3) 

 

Ściany murowane należy otynkować obustronnie zgodnie z pkt 9.1 Tynki wewnętrzne i zgodne z S.T. 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-RobotyTynkarskie 
 

8.18.1 Ściany działowe G-K  

– ściany gipsowo – kartonowe na konstrukcji z profili stalowych z podwójnym poszyciem płytą z 
wypełnieniem wełną mineralną o gęstości 15-60kg / m3. Płyty w pomieszczeniach mokrych lub w 
miejscach zastosowania fartuchów umywalkowych wodoodporne, w pomieszczeniach gdzie ściany 
narażone są na uderzenia zastosować płytę twardą. W ścianach systemowych należy wykonać 
wzmocnienia pod urządzenia i wyposażenie trwałe. Pod wyposażenie tzw. białego montażu i uchwyty dla 
niepełnosprawnych należy zastosować stelaże systemowe. Istniejące elementy konstrukcyjne do których 
montowane będą profile GK będą zabezpieczone p-poż zgodnie z projektem konstrukcji i zabezpieczeń 
pożarowych. Do montażu profili ściennych do stropów i ścian, należy stosować odpowiednie systemowe 
kołki stalowe stosowane do przegród pożarowych tak, aby nie pogorszyć odporności pożarowych tych 
elementów. Dobór elementów montażowych należy potwierdzić z projektantem i rzeczoznawcą do celów 
p-poż po wyborze dostawcy systemu ścian działowych. 
Nad otworami drzwiowymi należy zamontować w charakterze nadproża profil UW.  
Dla otworów drzwiowych o szerokości >120 cm lub ścian o wysokości większej od długości handlowej 
profilu UA lub masy skrzydła większej od 50kg – dla UA50, 75kg – dla UA75, dla ościeży należy wykonać 
niezależną konstrukcje z profili zamkniętych. 
 

 
Dla ścian wewnętrznych określono izolacyjność akustyczną przegród budowlanych RA1: 

 
RA1- wskaźnik właściwej izolacyjności akustycznej 
R’A1 -  wskaźnik przybliżonej oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody 

RA1R – wartość projektowa wskaźnika RA1 (wartość laboratoryjne wskaźnika zmniejszona o 2 dB 
zgodnie z PN-B-02151-3)  

Ka – wartość przenoszenia bocznego 
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R’A1 = RA1R - Ka 

RA1R = RA1 -2 

Wg ITB 406/2005 wartość poprawki Ka odnoszącej się do ścian z płyt na kształtownikach 
zimnogiętych posadowionych bezpośrednio na płycie stropowej dla : 

RA1R = 45 dB wynosi Ka = 1 

RA1R = 50 dB wynosi Ka = 3 

RA1R = 55 dB wynosi Ka = 4 ( przy dł. ściany >6m) 

RA1R = 55 dB wynosi Ka = 5 ( przy dł. ściany 3<6m) 

RA1R = 55 dB wynosi Ka = 6 ( przy dł. ściany <3m) 

 
czyli dla: 

R’A1 =40 dB  -  RA1 wynosi 43 dB,   bo RA1R = 41 dB, Ka = 1 

R’A1 =45 dB -  RA1 wynosi 50 dB,   bo RA1R = 48 dB, Ka = 3 

R’A1 =48 dB - RA1 wynosi 53 dB,   bo RA1R = 51 dB, Ka = 3 

R’A1 =50 dB -  RA1 wynosi 56 dB,   bo RA1R = 54 dB, Ka = 4 
R’A1 =50 dB -  RA1 wynosi 57 dB,   bo RA1R = 55 dB, Ka = 5 
R’A1 =50 dB -  RA1 wynosi 58 dB,   bo RA1R = 56 dB, Ka = 6 
 

Wszystkie ściany działowe stawiane na stropach.  

Ściany wykonać zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyLekkie 

Płyta g-k standardowa typu A  
Zastosowanie: pomieszczenia ogólne (suche) 

• Grubości 12,5 mm,  
• Szerokości 1200 mm, 
• Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0 
• Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek 

wzdłużny >550 N, 
• Płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności nie większej niż 70%, zgodnie  
• z PN-EN 13964. 
• Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K)  
• Gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3)  
• Krawędź o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty. 
• Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 

 
Płyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych lub w miejscach zastosowania fartuchów umywalkowych 

• Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0 
• Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek 

wzdłużny >550N, 
• Płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności nie większej niż 70%, a okresowo (przez 

maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, zgodnie 
z PN-EN13964. 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K)  
• Gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3)  
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• Krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty. 
• Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 

 
Płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe 
Zastosowanie w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica 

• Klasa reakcji na ogień: A1 
• Gęstość: 800 kg/m3 
• Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,3 W/(m*K) 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 10 b.w. 
• Całkowite wchłanianie wody < 5% 
• Krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty. 
• Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 

 
Płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia 
Zastosowanie: miejsca narażone na uderzenia (komunikacja) 

• Grubości 12,5 mm,  
• Szerokości 1250 mm, 
• Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0 
• Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek 

wzdłużny >725 N, 
• Płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności nie większej niż 70%, a okresowo (przez 

maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 95%, zgodnie 
z PN-EN 13964. 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,155W/(m*K)  
• Kontrolowana wartość rdzenia gipsowego ≥0,8*100kg/m3  
• Gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3)  
• Krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty. 
• Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7µ 
• Twardość powierzchni (średnica wgniecenia): <15mm 
• Twardość powierzchni (wg Brinella): >27 MPa 

 
Płyta g-k akustyczna  
Zastosowanie: pomieszczenia, w których instalowane są urządzenia emitujące jednostajny hałas takie jak: 
laboratoria, stacje uzdatniania wody, wentylatornie itp.  

• Ciężar 17.5 kg/m²,  
• Gęstość 1400 kg/m³, 
• Typ płyty DF 
• Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0 
• Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek 

wzdłużny >550 N, 
• Współczynnik paroprzepuszczalności [µ] 10 
• Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K)  
• Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 

 
Typy ścian G-K 
 

S01 ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami ogólnymi  
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Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  

• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

 
Wykończenie: 
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A  
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A 
 
 

S02 ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym a pomieszczeniem mokrym lub miejscem 
zastosowania fartucha umywalkowego  

 
Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  

• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

 
Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A  
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych  
w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefę prysznica 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe 

 
S03 ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym a komunikacją 

 
Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  

• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

 
Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A  
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia 
 

S04 ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami mokrymi  
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

 
Wykończenie 
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-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna  
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna 
w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe 

 
S05 ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha 

umywalkowego a komunikacją 
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna  
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia w miejscach natrysków prysznicowych 
+60cm poza obrys strefy prysznica 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe 

 
S06 ściana g-k w komunikacji 

 
Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  

• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia 
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia 

 

S07 obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu ogólnym  
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 40dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k typu A  
 

S08 obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w miejscu zastosowania fartucha 
umywalkowego  

 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 40dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

Wykończenie 
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-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna  
w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe 
 

S09 obudowa jednostronna g-k w komunikacji 
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 40dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia 
 

S10 ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami, w których umieszczone są urządzenia emitujące 
hałas  
(wentylatornie, laboratoria, pomieszczenia diagnostyczne – rezonans, TK) 

 
Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  

• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 60dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

 
Wykończenie: 
-2 x 125 mm płyta g-k akustyczna od strony pomieszczenia z emiterem hałasu 
-2 x 125 mm płyta g-k w zależności od pomieszczenia  
 
W projekcie konstrukcji przewiduje się ugięcia stropów powyżej 25 mm i poniżej 25mm, w związku z czym, 
w miejscach w których ugięcie przekracza 25mm należy zastosować systemowe rozwiązanie do takich 
przypadków, w pozostałych miejscach stosuje się standardowe połącznie ścian zabudowy suchej z 
stropami. 
W ścianach systemowych g-k należy wykonać wzmocnienia pod urządzenia i wyposażenie trwałe.  
Wzmocnienia pod elementy wyposażenia stałego zostały zaprojektowane dla trzech typów mocowań: 
- Mocowanie na stelażach systemowych – umywalki, umywalki dla NSP, WC, WC dla NSP, pisuary, bidety, 
siedziska prysznicowe. 
- Mocowanie na wzmocnieniach w ścianach - z płyt usztywniających zamocowanych do profili UA z płyt 
stalowych – małe umywalki, pochwyty dla NSP, telewizory, lampy ścienne, poręcze, pulpit, półki, ekrany, 
tablice, szafki wiszące. Wzmocnienia w ścianach muszą być wykonane z elementów niepalnych i nie 
pogarszać parametrów pożarowych przegrody. Ostateczne rodzaj wzmocnienia potwierdzić z dostawcą 
systemu ścian działowych.  
- Mocowanie na ścianie wzmocnionej słupkami UA zamiast CW i mocowanie elementów śrubami np. Molly 
– szafki meblowe górne pom. socjalnych, gabinetów zabiegowych itp. 
Dopuszczalne obciążenia w kg na kołek: 
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Dodatkowo system montażu szafek na szynach ze stali ocynkowanej, zabezpieczonych przed 
odkształceniem. 

 

 

Ściany z ochroną radiologiczną – w pomieszczeniach z ochroną radiologiczną ściany wewnętrzne 
należy wykonać wg projektu osłon radiologicznych. Tynki wewnętrzne na ścianach należy wykonać do 
pełnej wysokości kondygnacji. 

Ścianki kabin sanitarnych - wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , całkowicie odpornego na 
wilgoć. Zabudowy w systemowej konstrukcji z systemowymi profilami i łącznikami ze stali nierdzewnej. 
Okucia ścianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. 

8.18.2 Ścianki i zabudowy wewnętrzne 

Ścianki aluminiowe wewnętrzne 
System okienno – drzwiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania różnych typów ślusarki 
wewnętrznej - okien o różnej funkcji otwierania, rozwieranych drzwi jedno i dwuskrzydłowych, witryn z 
kwaterami stałymi oraz z oknami i drzwiami oraz drzwi przesuwnych jedno i dwuskrzydłowych. Szklenie w 
zakresie grubości 2 ÷ 25mm dla okna stałego i drzwi oraz 2 ÷ 34 mm dla okna otwieranego, montowane 
za pomocą podkładek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM. System umożliwia zastosowanie różnego 
rodzaju typowych, wg standardów europejskich, okuć, zamków, zawias. Kształtowniki posiadają 
wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby można było w nich stosować okucia obwiedniowe i łączniki 
zgodne ze standardem EURO.  
Aprobata Techniczna ITB MB-45 – AT-15-5176/2009, Izolacyjność akustyczna dobrana wg 
obowiązujących norm pomiędzy poszczególnymi strefami lub pomieszczeniami 
Wyposażenie dodatkowe – okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki 
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Powłoki malarskie powinny być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat. 
Cechy charakterystyczne systemu: 

• Zestaw aluminiowo-szklany: ścianki stałe z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi EI30 
• System profilii aluminiowych 
• Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy - ok. 78mm 
• Głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego - ok. 78mm 
• Profile trzykomorowe 
• Szerokość profilii od około 85 do 96mm 
• Cały system ściany powinien spełniać parametr odporności ogniowej EI30 
• Kolor ślusarki – antracytowy 
• Powyżej sufitu podwieszanego fragment ściany wykonać w technologii g-k z wypełnieniem 
• Nad ściankami przeszklonymi powinny pojawić się panele służące do ich zamocowania - 

ścianki szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych typu F o konstrukcji nośnej z 
kształtowników stalowych o grubości nie mniejszej niż 100mm 

• Szklenie bezpieczne klasa P2  

8.18.3 Ścianki kabin sanitarnych 

Ścianki kabin sanitarnych wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , całkowicie odpornego na 
wilgoć. 
Płyty ścienne i drzwi wykonane z laminatu HPL w kolorze RAL wg wzornika kolorów producenta  
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy w ramach jednego systemu. 
Wysokość zabudów wg rysunku zestawieniowego. Zabudowy w systemowej konstrukcji z anodowanych 
profili aluminiowych z systemowymi  łącznikami.  
Zawiasy po 2szt na skrzydło. 
Okucia ścianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. 
 

8.19 Zabudowa modułowa bloku operacyjnego 

 
Wymagania technologiczne dla systemu zabudowy modułowej na bloku operacyjnym  
W obrębie sal operacyjnych, sal przygotowania personelu wykonać należy prefabrykowany system ścianek 
systemowych do zabudowy wewnętrznej bloków operacyjnych składający się z konstrukcji nośnych oraz 
montowanych do nich paneli ściennych wykonanych ze stali galwanizowanej licowanych szkłem.  
W salach operacyjnych na całej wysokości ścian należy zamontować wysokiej jakości panele systemowe 
wykonane w technologii stali galwanizowanej licowanej szkłem bezpiecznym hartowanym. W każdej Sali 
operacyjnej należy przewidzieć po 30% powierzchni wykonanej z dekoracyjną grafiką (wzór grafiki do 
wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji). Dodatkowo na wysokości 1200 mm od posadzki należy 
wkomponować poziomy panel instalacyjny o wysokości 300 mm wykonany ze stali nierdzewnej malowanej 
proszkowo (kolor dobrany do koloru szkła )materiał EN 1.4301 w którym zostaną zamontowane wszystkie 
gniazda elektryczne, kasety gazów medycznych oraz pozostałe elementy instalacyjne.  

• Zgodnie z technologią dla wszystkich sal operacyjnych należy wykonać projekt osłon stałych i w 
razie potrzeby zastosować ochronę radiologiczną o określonym ekwiwalencie Pb.  

W pomieszczeniach przygotowania personelu należy zamontować panele systemowe wykonane ze 
stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 powlekane  farbami proszkowymi w dowolnym 
kolorze z palety RAL farby z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych ( jony srebra 
osadzane są w powłoce – lakierze - na etapie jego produkcji ) –  dostarczane wraz z montażem przez firmę 
wyspecjalizowaną w budowaniu bloków operacyjnych. 
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Generalny wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atest ( PZH lub innej instytucji równoważnej z obszaru 
Unii Europejskiej) dopuszczający do użytkowania systemową zabudowę panelową pokrytą farbami 
proszkowymi z dodatkiem jonów srebra. Po wykonaniu zabudowy (montażu), wykonawca dostarcza w 
dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu wyniki badań próbek paneli użytych do zabudowy - 
potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia ścian. 
Fugi między panelami ok. 4-6mm, powinny być wypełniane antybakteryjną, silikonową, odporną na 
działanie UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji 
bloków operacyjnych uszczelką hermetyczną dociskową z dodatkiem jonów srebra, które osadzane są w 
powłoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
12365-1:2005. 
Wyklucza się zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnących obrabianych później mechanicznie - jako 
połączeń między panelami. 
System zabudowy powinien być opracowany pod wymiar pomieszczeń według indywidualnej dokumentacji 
technicznej wyrobu. 
Wykonawca musi wykonać szczegółowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z rozmieszczeniem 
wyposażenia wbudowanego w system ścienny, które zaakceptowane być muszą przez Inwestora i 
Projektanta. 
Rysunki zabudowy powinny być opracowane na podstawie rysunków branżowych instalacji elektrycznej, 
teletechnicznej, sanitarnej i gazów medycznych. 
Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (połączenia, naroża sal) muszą być przesłane do 
podmiotu nadzorującego budowę. Realizacja może nastąpić po ostatecznej konsultacji i akceptacji 
rysunków zabudowy poszczególnych sal. 
Kontrola jakości wykonania zabudowy powinna być przeprowadzona w zakresie zgodności rysunków 
zabudowy sal i indywidualnej dokumentacji technicznej. 
System zabudowy musi posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, aprobatę techniczną, oraz 
certyfikaty producenta. 
System musi umożliwiać demontaż pojedynczych paneli ściennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia 
do mediów umieszczonych wewnątrz ściany. 
System posiadający izolację akustyczną dla ścianki dwupowłokowej , grubości 128 mm, składającej się z 
paneli ściennych stalowych grubości 14 mm  nie mniej niż Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Należy do oferty 
dołączyć dokument potwierdzający wydany przez akredytowane lub notyfikowane laboratorium.  
System posiadający izolację termiczną dla ścianki dwupowłokowej  z paneli ściennych stalowych grubość 
14 mm, na poziomie nie mniejszym niż 1,70 m2*K/W, dla ścianki jedno powłokowej z panelu stalowego  o 
grubości 14 mm,  na poziomie nie mniejszym niż 1,59 m2*K/W. Należy do oferty dołączyć dokument 
potwierdzający wydany przez akredytowane lub notyfikowane laboratorium. 
W związku z tym iż w salach operacyjnych przewiduje się dekontaminację gazową, system musi być 
szczelny posiadający badania przepuszczalności powietrza dla ścianki dwupowłokowej grubości 128 mm,  
z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, przepuszczalność powietrza nie większa niż 0,67m3/hm2 
przy nadciśnieniu 250 Pa. Należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający wydany przez niezależne 
laboratorium. 
System posiadający odporność ogniową zgodną z projektem budowlanym na pełnej wysokości ścianki 
włącznie z przestrzenią ponad sufitem powieszanym do stropu nośnego. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Inwestorowi potwierdzającą opisany parametr klasyfikację ogniową wydaną przez 
akredytowane lub notyfikowane laboratorium.  
Ochrona radiologiczna w Salach operacyjnych, zgodnie z projektem osłon stałych . 

Prefabrykowane elementy tworzące ścianę 
• Wsporniki profilowane   
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• Szyna podłogowa i sufitowa w kształcie litery U 
• Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej 
• Panele ścienne ze stali nierdzewnej narożne 
• Panele ścienne wykonane ze stali galwanizowanej licowane szkłem 
• Panele ścienne narożne w zabudowie szklanej. 
• Dodatkowe konstrukcje mocujące 

Wsporniki profilowane 
Wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odległości max. co 600 
mm. Profile główne nośne wykonane z kształtownika stalowego ocynkowanego o grubości ścianki 1,8- 2,2 
mm.       Kształtowniki dystansowe, usztywniające panel ścienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubości 
0,6-0,8 mm- Standardowe grubości ścian dwupowłokowych  stalowych 78+/-5mm, 103+/-5mm oraz 128+/-
5 mmw zależności od potrzeb związanych z wyposażeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazów 
medycznych itp. Grubsze ściany wykonywane są jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunięciem 
wewnątrz wypełnione materiałem izolacyjnym. - Wsporniki wraz z szyną podłogową i sufitową tworzą 
konstrukcję nośną przygotowaną do przenoszenia obciążenia min. 500 Nm. W przypadku większych 
obciążeń montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obciążeń do 1000 Nm, dostosowana 
do wielkości obciążenia.Wysokość konstrukcji nośnej jest dostosowana do wysokości stropu określonej w 
projekcie budowlanym i wykonawczym.  Konstrukcja musi umożliwiać przeprowadzenie instalacji wewnątrz 
ściany w poziomie i pionie na miejscu budowy.  
Szyna podłogowa i sufitowa w kształcie litery U 
Szyny podłogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej grubości  0,8-1 mm 
mocowane do    podłoża i stropu. Grubość szyn dostosowana do grubości konstrukcji ścianki nośnej. Szyna 
podłogowa stanowi podstawę dla wykonania cokołu posadzki. 
 
Ochrona radiologiczna dla ściany  
W przypadku  wymogów ochrony radiologicznej dla ścianki działowej,   ochrona musi być osiągnięta 
poprzez wklejenie do konstrukcji ściany ( z wykorzystaniem dodatkowych płyt GK)  odpowiedniej 
grubości warstwy ołowiu lub poprzez zabudowanie przestrzeni pomiędzy ścianami sąsiadujących 
pomieszczeń bloczkami cementowymi.  Ołów musi być prawidłowo zamontowany z ciągłością ochrony 
radiologicznej. Należy zastosować blachę ołowianą gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, 
spełniającą wymagania normy PN-EN 12588:2009. 
Wyrównanie potencjałów ścianek.  
Wyrównanie potencjałów winno być zgodnie z VDE 0107. Stosować do schematu elektrycznego 
przewody do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego 
potencjałów.  
Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej  

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z góry i z dołu blacha posiada krawędzie 
zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy 
do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa 
chromowo-niklowa materiał EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007  
wzmacniana płytą gipsowo-kartonowa o grubości min. 12,5  mm, zgodnej z norm PN-EN 
520:2004+A1:2009. Wymagania odnośnie zastosowanego materiału - stal chromowo-niklowa materiał EN 
1.4301 lakierowana proszkowo, grubość blachy min. 0,9-1,1 mm.  
Konstrukcja panelu musi umożliwiać późniejszy, łatwy demontaż pojedynczego panelu w celu 
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnątrz ściennej oraz zabudowie. 
Panele ścienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301  lakierowanej proszkowo 
dowolnym kolorem z palety RAL wybranej przez Inwestora uzgodnionej z projektantem z dodatkiem jonów 
srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji.  Powyższe należy potwierdzić 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.146 

 

 

odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną. Po montażu sali należy dostarczyć 
zamawiającemu wyniki badania próbek paneli użytych do zabudowy potwierdzające skuteczność 
zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia ścian. 
Panele ścienne montowane na konstrukcji - wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umożliwiające  
rozprowadzanie gazów medycznych, elektryki, kanalizacji wewnątrz ściany. 
Pionowe elementy narożne (wklęsłe i wypukłe) są formowane z jednego elementu. Dzięki możliwości 
gięcia blachy wszelkie występy lub wnęki są zabudowywane bez pionowych styków i łączeń  w narożach. 
Niedopuszczalne jest łączenie paneli ściennych w narożnikach zewnętrznych oraz wewnętrznych.  
Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej, narożne 
Panele ścienne narożne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301.Pionowe 
elementy narożne (wklęsłe i wypukłe) muszą być formowane z jednego elementu. Dzięki możliwości gięcia 
blachy, wszelkie występy lub wnęki są zabudowywane bez styków i łączeń w narożach. Nie dopuszcza się 
połączeń z dwóch elementów łączonych za pomocą silikonowej masy elastycznej. Panele demontowane. 
Panele ścienne wykonane ze stali galwanizowanej licowane szkłem  
Produkowane w technologii wielowarstwowej.  Od stron bocznych,  górnej i  dolnej  blacha posiada 
krawędzie zagięte w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji. 
Od strony spodniej stalowa blacha ocynkowana, co najmniej gatunek DX51D+Z140 wg normy PN-EN 
10346:2011 wzmacniana płytą gipsowo-kartonowa o grubości min. 12,5 +/-2 mm, zgodnej z norm PN-EN 
520:2004+A1:2009. Wymagania odnośnie zastosowanego materiału stal grubości min.  1 – 1,1 mm. 
Wykończenie powierzchni  panelu ściennego  - Tafla szkła bezpiecznego hartowanego termicznie 
spełniającego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 min grubości 5 mm. Materiał odporny na środki 
dezynfekcyjne stosowane powszechnie do dezynfekcji bloków operacyjnych – Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć listę rekomendowanych środków do mycia i dekontaminacji powierzchni. Pomiędzy szkłem 
a panelem stalowym umieszczona dekoracyjna grafika (ok 5,4 m2 trzy panele na każdą salę operacyjną ) 
pozostała część sali szkło w jednolitym kolorze RAL dobranym przez projektanta.  
 
Cała wysokość panelu szklanego w obrębie Sali z jednej tafli szkła. W górnej części wszystkich paneli na 
Sali operacyjnej, na pasie szerokości 30 cm pod sufitem, panel szklany mleczniony, za nim konstrukcje i 
oprawy umożliwiające zamontowanie oświetlenia LED z płynną regulacją natężenia i temperatury 
barwowej oświetlenia dla umożliwienia załączenia oświetlenia nastrojowego symulującego oświetlenie 
słoneczne. 
Konstrukcja panelu  musi umożliwiać późniejszy, łatwy, szybki oraz czysty demontaż pojedynczego panelu 
w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie bez konieczności demontażu sufitu. 
Panele ścienne ze stali licowane szkłem bezpiecznym warstwowym  montowanym na konstrukcji. 
Konstrukcja – wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umożliwiające rozprowadzanie gazów 
medycznych, elektryki, kanalizacji wewnątrz ściany. 
Fugi między panelami  ok. 6 mm wypełnione muszą być  antybakteryjną uszczelką dociskową  z dodatkiem 
jonów srebra, które  są osadzane w powłoce uszczelki podczas jej produkcji. Wyklucza się zastosowanie 
silikonu lub innych mas  krzepnących obrabianych później mechanicznie jako połączeń między panelami. 
Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz 
środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 12365-1:2005. 
Panele ścienne narożne w zabudowie szklanej. 
Panele ścienne narożne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301. Pionowe 
elementy narożne (wklęsłe i wypukłe) muszą być formowane z jednego elementu. Dzięki możliwości gięcia 
blachy, wszelkie występy lub wnęki są zabudowywane bez styków i łączeń w narożach. Nie dopuszcza się 
połączeń z dwóch elementów łączonych za pomocą silikonowej masy elastycznej. Panele demontowane. 
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Panele dopasowane są kolorystycznie do paneli szklanych. Wykończenie powierzchni panelu narożnego 
– połysk. 
Dodatkowe konstrukcje mocujące 
Konstrukcje mocowane do wsporników profilowanych konstrukcji ścian dla wyjść  wod-kan, montażu 
negatoskopów, monitorów medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z 
wysokiej jakości stali o grubości min. 2 mm. 
System sufitów na salach operacyjnych i w pomieszczeniach przygotowania personelu  
System sufitowy dla bloków operacyjnych jest spójnym i konsekwentnym uzupełnieniem modułowego 
systemu ściennego. Moduły kasetonów o wymiarach 600 x 600 mm są dostosowane do odległości między 
osiami elementów rastra systemu sufitowego i mogą być zdejmowane pojedynczo.   
 
Prefabrykowane elementy tworzące zabudowę sufitową: 

• Konstrukcja 
• Panele sufitowe ze stali nierdzewnej 
• Panele sufitowe ze stali nierdzewnej  gięte 

Konstrukcja 
Konstrukcja dolna składa się z wiązań połączonych klamrami lub spinkami, wykonanych z profili nośnych 
i poprzecznych, które tworzą stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocą prętów mocujących z 
noniuszem na wysokości zawieszenia od 300 mm do 1100 mm.  Pręty z noniuszem są montowane na 
suficie za pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie punktów zawieszenia odpowiada statycznym 
wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględnia raster sufitowy i warunki montażu infrastruktury. 
Wszystkie części konstrukcji podstawy są wykonane z materiału ocynkowanego. Kasetony sufitowe są 
podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. System budowy sufitów  gwarantuje 
uzyskanie równego poziomu płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny montaż kasetonów. 

 

Panele sufitowe ze stali nierdzewnej 
Panele sufitowe składają się z wysokiej jakości stali  grubości 0,7 – 0,8 mm chromowo-niklowej materiał 
EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są 
osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Kasetony standardowe posiadają wymiary modułów 
600 x 600 mm, lub 1200 x  600 mm. Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogą być demontowane 
pojedynczo. 
Panele sufitowe ze stali nierdzewnej  gięte 
Przygotowane pod montaż opraw oświetleniowych 
Wykonane ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301, lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z 
palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji, 
posiadają krawędzie zagięte tworząc wnękę do montażu 

8.20 Elementy ochrony radiologicznej 

Ściany z osłonami radiologicznymi wskazane są na schemacie ścian. Szczegóły wskazano w 
opracowaniu „OCHRONA RADIOLOGICZNA” 

8.21 Posadzki 

W budynku A1 wyróżniamy następujące typy posadzek: 
 

Strop z istniejącą wylewką posadzkową  
schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99101 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.148 

 

 

Zakres robót:  
• Oczyszczenie, wyrównanie i szlifowanie istniejącej wylewki betonowej – S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-

A-00008- Roboty Posadzkowe 
• Wykonanie wylewki samopoziomującej pod linoleum. Warstwę samopoziomującą pod linoleum 

należy wykonać w porozumieniu i według wytycznych dostawcy linoleum. 
• Ułożenie wykładziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykończenia posadzek – pkt. 8.8 

 
Strop bez żadnej wylewki posadzkowej  
schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99102 

Zakres robót:  
• Oczyszczenie, wyrównanie i szlifowanie istniejącej wylewki betonowej – S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-

A-00008- Roboty Posadzkowe 
• Ułożenie foli 2x PE 
• Ułożenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubość 5cm 
• Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatką Ø 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka 

betonowa C20/25 zbrojona włóknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m3 Zakładana minimalna 
grubość wylewki – min.3cm – max 6 cm. Grubość wylewki może miejscowo ulec zmianie po 
wyrównaniu poziomów z innymi typami posadzek. 

• Wykonanie wylewki samopoziomującej pod linoleum. Warstwę samopoziomującą pod linoleum 
należy wykonać w porozumieniu i według wytycznych dostawcy linoleum. 

• Ułożenie wykładziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykończenia posadzek – pkt. 8.8 
 
 W budynku A2 wyróżniamy następujące typy posadzek: 

 
Posadzka wykończona w częściach użytkowanych. 

Zakres robót:  
• Zerwanie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki wraz z podkładem poziomującym  
• Oczyszczenie, wyrównanie i szlifowanie istniejącej wylewki betonowej – S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-

A-00008- Roboty Posadzkowe 
• Ułożenie foli 2x PE 
• Wykonanie wylewki samopoziomującej. Warstwę samopoziomującą pod linoleum należy 

wykonać w porozumieniu i według wytycznych dostawcy linoleum. 
• Ułożenie wykładziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykończenia posadzek – pkt. 8.8 

 
Strop z betonową  płytą posadzkową o grubości 8-11 cm w nieużytkowanych pustostanach  
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99102 

Zakres robót:  
• Oczyszczenie, wyrównanie i szlifowanie istniejącej wylewki betonowej – S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-

A-00008- Roboty Posadzkowe 
• Ułożenie foli 2x PE 
• Ułożenie 2x maty akustycznej 5mm 
• Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatką Ø 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka 

betonowa C20/25 zbrojona włóknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m3. Zakładana minimalna 
grubość wylewki – 3cm. Grubość wylewki może miejscowo ulec zmianie po stwierdzeniu ubytków 
w istniejącej posadzce betonowej. 

• Wykonanie wylewki samopoziomującej pod linoleum. Warstwę samopoziomującą pod linoleum 
należy wykonać w porozumieniu i według wytycznych dostawcy linoleum. 

• Ułożenie wykładziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykończenia posadzek – pkt. 8.8 
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Strop bez żadnej wylewki posadzkowej w nieużytkowanych pustostanach  
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99103 

Zakres robót:  
• Oczyszczenie, wyrównanie i szlifowanie istniejącej wylewki betonowej – S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-

A-00008- Roboty Posadzkowe 
• Ułożenie foli 2x PE 
• Ułożenie 2x maty akustycznej 5mm 
• Ułożenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubość 5cm 
• Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatką Ø 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka 

betonowa C20/25 zbrojona włóknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m3 Zakładana minimalna 
grubość wylewki – min.3cm – max 6 cm. Grubość wylewki może miejscowo ulec zmianie po 
wyrównaniu poziomów z innymi typami posadzek. 

• Wykonanie wylewki samopoziomującej pod linoleum. Warstwę samopoziomującą pod linoleum 
należy wykonać w porozumieniu i według wytycznych dostawcy linoleum. 

• Ułożenie wykładziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykończenia posadzek – pkt. 8.8 
 
 
Posadzka na gruncie 
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99101 

Zakres robót:  
• Usunięcie luźnych struktur: gruntu, nasypów, gruzu. (przestrzeń piwnic miejscami jest całkowicie 

przysypana) Założono wymianę 40 cm gruntu pod posadzką 
• Wyrównanie i ustabilizowanie podłoża 
• Wykonanie wylewki z chudego betonu grubości 15 cm zgodnie z projektem konstrukcji 
• Ułożenie 2 warstw papy łączonych na zakład. Papę wywinąć na ściany i słupy na do poziomu 

posadzki zgodnie ze S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009-RobotyIzolacyjne 
• Ułożenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubość 10cm, układana w dwóch warstw płyt po 

5cm 
• Ułożenie 2x foli PE jako warstwy poślizgowej 
• Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatką Ø 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka 

betonowa C20/25 zbrojona włóknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m3 Zakładana minimalna 
grubość wylewki –6 cm. Grubość wylewki należy dostosować do poziomów posadzek na danej 
kondygnacji. 

• Wykonanie wylewki samopoziomującej pod linoleum. Warstwę samopoziomującą pod linoleum 
należy wykonać w porozumieniu i według wytycznych dostawcy linoleum. 

• Ułożenie wykładziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykończenia posadzek – pkt. 8.8 
 
W budynku A2 rzędna wierzchu niektórych stóp fundamentowych nie pozwala na zrealizowanie 
powyższych warstw posadzkowych. W takich przypadkach należy zrezygnować z warstwy styropianu 
ekstrudowanego, wykonując wylewkę betonową zbrojoną bezpośrednio na stopie fundamentowej. 
Grubość wylewki dostosować do poziomu posadzki na gruncie. Posadzkę wykonaną na stopie 
fundamentowej należy oddylatować od pozostałej przy zachowaniu ciągłości izolacji przeciwwodnej.  
 
Miejsca styku różnych typów posadzek powinny być zdylatowane. Dylatacje należy wypełnić elastyczną 
masą montażową zapewniającą wodoszczelność stropu. W pomieszczeniach mokrych narażonych  należy 
zastosować dodatkową izolację przeciwwodną w postaci elastycznej folii w płynie przeznaczonej do 
bezszwowej hydroizolacji podłoży betonowych. 
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Ze względu na izolacyjność akustyczną posadzki wykonać jako pływające z zastosowaniem elastycznej  
taśmy dylatacyjnej brzegowej o grubości min.8mm 
 
Parametry zastosowanych materiałów: 

• mata akustyczna:  
absorpcja wody: 0.5% (po 24 godzinach)  
długość [m]: 75 m 
gęstość [kg/m³]: 33 kg/m³ 
grubość: 5 mm 
izolacja akustyczna: 48 dB 
powierzchnia: 112,5 m² 
szerokość [m]: 1,5 m 
średnica rolek: 0,75 mm 
współczynnik przewodzenia ciepła λ:0,040 W/mK 

• Wylewka betonowa  - wylewka zbrojona siatką Ø 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka 
betonowa C20/25 zbrojona włóknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m3 Zakładana minimalna 
grubość wylewki – 9cm 

• styropian ekstrudowany XPS 700.  
Ze względu na obciążenia użytkowe parametry styropianu nie gorsze niż: 
-nasiąkliwość poniżej 0,7%  
wytrzymałość na ściskanie: 
-przy 2% odkształceniu CS(2/Y)300> 300kPa. 
-przy 5% odkształceniu CS (5/Y)600> 600kPa. 
-przy 10% odkształceniu CS (10/Y)700> 700kPa. 
Wytrzymałość na rozciąganie TR200 (>200kPa). 
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)250 (wartość nie 
przekraczająca 1,5% pełzania przy ściskaniu i 2% całkowitej redukcji grubości po ekstrapolacji do 50 lat 
dla deklarowanego naprężenia 250kPa) 
Przepuszczalność wody  WL(T)0,7 (<0,7%) 

• elastyczna folia w płynie przeznaczona do bezszwowej hydroizolacji podłoży ścian i podłóg do 
aplikacji pędzlem, wałkiem lub pacą,  

temperatura stosowania od +5 do +25 (°C), 
wodoszczelność - brak przenikania, 
minimalna grubość gotowej powłoki 0,3 mm (dwie warstwy), 
początkowa przyczepność do podłoża ≥ 0,5 N/mm2, 
zdolność do mostkowania pęknięć ≥ 0,75 (mm), 
czas schnięcia jednej warstwy 3 (godz.), 
możliwość układania warstw wykończeniowych po 12 (godz.) 

• warstwa wykończeniowa posadzek w punkcie 8.8 wykończenie posadzek  

8.22 Wykończenie posadzkek 

Wykończenie posadzek – W zależności od przeznaczenia pomieszczeń: wykładzina Linoleum, posadzki 
gresowe, posadzki techniczne, Linoleum antyelektrostatyczne. Posadzki powinny być wykonane z 
materiałów trwałych, o powierzchniach gładkich, zmywalnych, antypoślizgowych, nienasiąkliwych, 
odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, o zróżnicowanych 
parametrach uwzględniających przeznaczenie i użytkowanie różnych pomieszczeń. W miejscach styku 
ściany z posadzką należy stosować profile wyoblające. 
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W niniejszym projekcie ze względu na: na ochronę zdrowia, higienę i ochronę przed infekcjami, trwałość, 
bezpieczeństwo w razie pożaru (nie jest uwalniany chlorowodór), brak plam przy przypaleniach, komfort 
chodzenia – dobra kompensacja obciążeń, tłumienie odgłosów, antypoślizgowość, odporność na plamy, 
łatwość czyszczenia oraz potencjał oszczędności podczas całego okresu użytkowania podłogi. 
W pomieszczeniach sanitarnych z prysznicami zastosowano rozwiązanie bez brodzików z wpustem 
podłogowym. Ze względu na istniejący układ konstrukcyjny oraz funkcjonujące jednostki szpitala, w 
niektórych pomieszczeniach brak jest możliwości realizacji wpustu. Na oddziale Polisomnografii oraz w 
ciepłej sieni Izby przyjęć zastosować brodzik prysznicowy. Wykonać zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-
00008 Roboty posadzkowe. 
 

WP-1 wykładzina  Linoleum, o dużej odporności na ścieranie  
 

Zastosowanie: pomieszczenia ogólne i komunikacja m.in.: 
korytarze, poczekalnie, poradnie, pomieszczenia socjalne, aneksy kuchenne, szatnie, magazyny czyste, 
magazyny brudne, magazyny, brudowniki, gabinety, pomieszczenia biurowe, magazyny, zaplecze 
Cechy: Powierzchnia wykładzin szczelna i zamknięta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w 
fabryce. Wykładzina musi spełniać wymagania normy EN1817. 
 

• antypoślizgowość R9,  
• grubość 4mm,  
• izolacyjność akustyczna 10dB 
• klasa użytkowa wg EN 685;  
• klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1;  
• reakcja na ogień Cfl -s1, G, CS 
• antystatyczność wg EN 1815;  
• odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤2.0 mm3;  
• grupa ścieralności wg EN 649 co najmniej T;  
• stabilność wymiarowa wg EN 434;  
• wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.25 mm;  
• przewodność termiczna wg EN 12524;  
• odporność chemiczna wg EN 423;  
• deklaracja właściwości użytkowych produktu (obowiązkowy dokument wg aktualnych przepisów 

polskich) 
• wytrzymałość wykładziny dla temperatury 35°C podłoża przy zastosowaniu ogrzewania 

podłogowego 
• wykładzina wodoodporna  

 

WP-2 wykładzina Linoleum, do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
 

Zastosowanie: Pomieszczenia mokre m.in.:  
Przedsionki WC, WC, pomieszczenia porządkowe, brudowniki 
Cechy: Powierzchnia wykładzin szczelna i zamknięta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w 
fabryce. Przystosowana do pomieszczeń mokrych. Wykładzina musi spełniać wymagania normy EN1817. 
 

• antypoślizgowość R9,  
• grubość 4mm,  
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• izolacyjność akustyczna 10dB 
• klasa użytkowa wg EN 685;  
• klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;  
• reakcja na ogień Cfl -s1, G, CS 
• antystatyczność wg EN 1815;  
• odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤2.0 mm3;  
• grupa ścieralności wg EN 649 co najmniej T;  
• stabilność wymiarowa wg EN 434;  
• wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.25 mm;  
• przewodność termiczna wg EN 12524;  
• odporność chemiczna wg EN 423;  
• deklaracja właściwości użytkowych produktu (obowiązkowy dokument wg aktualnych przepisów 

polskich) 
• wytrzymałość wykładziny dla temperatury 35°C podłoża przy zastosowaniu ogrzewania 

podłogowego  
 

WP-2.1 wykładzina Linoleum, do stosowania w pomieszczeniach mokrych antypoślizgowa 
 

Zastosowanie: pomieszczenia z prysznicami m.in.: 
Łazienki, umywalnie 
Cechy: Powierzchnia wykładzin szczelna i zamknięta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w 
fabryce. Przystosowana do pomieszczeń mokrych. Wykładzina musi spełniać wymagania normy EN1817. 
 

• antypoślizgowość R11,  
• izolacyjność akustyczna 10dB 
• grubość 3 – 4mm,  
• klasa użytkowa wg EN 685;  
• klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;  
• reakcja na ogień Cfl -s1, G, CS 
• antystatyczność wg EN 1815;  
• odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤2.0 mm3;  
• grupa ścieralności wg EN 649 co najmniej T;  
• stabilność wymiarowa wg EN 434;  
• wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.25 mm;  
• przewodność termiczna wg EN 12524;  
• odporność chemiczna wg EN 423;  
• deklaracja właściwości użytkowych produktu (obowiązkowy dokument wg aktualnych przepisów 

polskich) 
• wytrzymałość wykładziny dla temperatury 35°C podłoża przy zastosowaniu ogrzewania 

podłogowego 
 

WP-3 
wykładzina Linoleum, prądoprzewodząca 
 

 

Zastosowanie: pomieszczenia wymagające posadzek prądoprzewodzących m.in.: Sale operacyjne, 
Pomieszczenia z aparatami diagnostyki obrazowej, RTG, CT, MRI, USG, serwerownie, sterownie, gabinety 
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diagnostyczno-zabiegowe, sale intensywnej terapii, sale wybudzeń, pomieszczenia elektryczne i 
teletechniczne, pomieszczenie transformatora, rozdzielnie NN 
Cechy: Powierzchnia wykładzin szczelna i zamknięta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w 
fabryce. Wykładzina musi spełniać wymagania normy EN1817. 
 

• klasa użytkowa wg EN 685; 
• klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1; 
• Właściwości przewodzące EN 1081 104 ≤ Rt ≤ 106 Ohm; 
• Zawartość spoiwa ISO 10581 – typ I; 
• Zabezpieczenie powierzchni; 
• stabilność wymiarowa wg EN 434 wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.25 mm; 
• odporność chemiczna  wg EN 423;  
• wytrzymałość wykładziny dla temperatury 35°C podłoża przy zastosowaniu ogrzewania 

podłogowego 
 

WP-4 
Posadzka epoksydowa 
 

 

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, magazyny 
 

Parametry posadzki epoksydowej 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek epoksydowych na podłożu betonowym to Beton 
C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1, zbrojony siatką. Wysoka odporność mechaniczna i 
chemiczna. Tworzy szczelną, nieprzepuszczalną powierzchnię o fakturze antypoślizgowej. Materiał 
bezrozpuszczalnikowy,  
Szczegółowy skład materiałowy masy żywicznej powinien być zgodny z recepturą przyjętego systemu i 
spełniać niżej określone wymagania:  
 

• wytrzymałość na ściskanie [MPa]: >50,  
• wytrzymałość na zginanie [MPa]: >20,  
• ścieralność na tarczy Boehmego [cm3/50cm2]: <12,  
• nasiąkliwość wgłębna wodą [%]: <2,0,  
• właściwości przeciwpoślizgowe: >R9,  
• Powierzchnie posadzek wykonane wg założeń przyjętego systemu, wylewane, o gr. 1-3mm, 

barwione w masie na kolor szary. Szczeliny dylatacyjne wypełnione elastyczną masą dylatacyjną. 
 

 

WP-5 
Posadzka GTI / Posadzka gresowa 
 

Zastosowanie:  
hole, strefy wejściowe posadzki GTI,  
klatki schodowe  - posadzka gresowa 
 

Parametry posadzki GTI 
• Grubość całkowita EN 428 mm 2  
• Grubość warstwy ścieralnej EN 429 mm 2  
• Waga EN 430 g/m² 2800  
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• Szerokość rolki EN 426 cm 2  
• Długość rolki EN 426 mb 20 Norma /Specyfikacja produktu - - EN 649 EN 649EN EN 649  
• Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 34-43  
• Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl-s1  
• Antyelektrostatyczność EN 1815 kV Lw -ca. 4 dB  
• Przewodność termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25  
• Odporność barw na światło EN 20 105 - B02 stopni ≥6  
• Odporność chemiczna EN 423 - OK  
• Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne DIN EN ISO 846-A/C - brak wzrostu  
• Działanie antybakteryjne (E.coli-S.aureus-MRSA) ISO 22196 - >99% hamowanie wzrostu Emisja 

VOC po 28 dniach ISO 16000-6 µg/m 3 
 

Parametry posadzki z gresu :  
 

• Płytki matowe grubości 1cm,  
• rektyfikowane,  
• IV klasa ścieralności,  
• antypoślizgowość R9. 
• Nasiąkliwość wodna [w % masy] EN ISO 10545-3 Eb ≤ 0,5 Eb < 0,1.  
• Siła łamiąca ≥ 7,5mm [N] EN ISO 10545-4 nie mniej niż 3500.  
• Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] EN ISO 10545-4 min. 50. 
• Odporność na ścieranie powierzchniowe płytek szkliwionych EN ISO 10545-7 klasa ścieralności 

IV. 
• Odporne na szok termiczny zgodnie z EN ISO 10545-9.  
• Mrozoodporne zgodnie z EN ISO 10545-12.  
• Odporność na plamienie płytki szkliwionej EN ISO 10545-14 - klasa 4-5.  
• Odporność chemiczna na środki domowego użytku i sole stosowane w basenach EN ISO 10545-

13 - UA.  
• Kwasy i zasady o małym stężeniu EN ISO 10545-13 – ULA. Kwasy i zasady o dużym stężeniu 

EN ISO 10545-13 – UHA. 
wytrzymałość posadzki dla temperatury 35°C podłoża przy zastosowaniu ogrzewania 
podłogowego 

 
 

9 WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE 

9.1 Tynki wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne wykonywać tylko na ścianach żelbetowych i murowanych zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-
SP-A-00006-RobotyTynkarskie 
 

W pomieszczeniach ogólnych tynki gipsowe kat. III, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, 
oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 

W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne kat.III gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 
mm/ tynki gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych 
kat.III gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm 

W pomieszczeniach technicznych tynki gipsowe kat.II gr.1,5cm skala twardości B7 wg. PN-EN 
13279-1 
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Tynki kategorii II wykonywane maszynowo, tynki kategorii III wykonywane maszynowo i dodatkowo 
szpachlowane. 
 

Uwaga: 
-Na stropach, powyżej sufitów podwieszanych, w szachtach instalacyjnych, szybach windowych i 
pomieszczeniach technicznych nie należy wykonywać tynków.  
-Ściany w pomieszczeniach z osłoną radiologiczną tynkowane do pełnej wysokości pomieszczenia wraz z 
sufitem (dolnej powierzchni stropu). 
-Spód oraz krawędzie boczne spoczników, biegów schodowych, oraz stropy w klatkach schodowych 
tynkowane i malowane 
Tynki na ścianach murowanych i żelbetowych wyrównane gładzią szpachlową. Ściany g-k wyrównane 
gładzią szpachlową.  

9.2 Okładziny ścienne i malowanie 

Prace wykonać zgodnie z S.T.240-IP-00-ZZ-SP-A-00002-RobotyMalarskie. Przed malowaniem ściany 
należy zagruntować. Rodzaj gruntu potwierdzić z producentem farby stosownie do podłoża. 

SWM-1 
Systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych, z 
akcentami identyfikacji wizualnej. 

 

Zastosowanie: hol wejściowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzór 
pielęgniarski, pokoje łóżkowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny, 
 
Farba lateksowa 
Cechy: Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, tworzy cienkie, dyfuzyjne powłoki 
lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury podłoża powłoka pozwala na czyszczenie bez wybłyszczeń.  
 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300 
• -odporna na wodne środki dezynfekcyjne i detergenty,  
• -wykonana w technologii E.L.F.  
• -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.  
• -stopień połysku - matowa wg PN EN 13 300.  
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru białego. 
• -podwyższona użytkowa odporność na ścieranie bez pojawiania się wybłyszczeń,  
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -granulacja: Drobna (<100 µm).  

  
Tynk lub gładź szpachlowa 
Tynk gipsowy kat. III, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 
Produkty spełniające wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR),  

 

SWM-2 Systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych. 
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Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony, pokoje opisów, pomieszczenia biurowe 
i administracyjne, dyżurki lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentów, pok. rozmów, pok. odwiedzin, 
pok. statystyki, pom. matki karmiącej, sala ćwiczeń 

  

Farba lateksowa: 
 
Cechy: Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, tworzy cienkie, dyfuzyjne powłoki 
lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury podłoża. 
 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 2, wg PN-EN-13300  
• -odporna na detergenty,  
• -wykonana w technologii E.L.F.  
• -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.  
• -stopień połysku – matowa wg PN EN 13 300.  
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru białego,  
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -granulacja: drobna (<100 µm). 

 
Tynk lub gładź szpachlowa: 
 
tynk gipsowy kat. III, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 
Produkty spełniające wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR),  
 

SWM-3 
Systemowa powłoka z farby lateksowej bakteriobójczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie do 
wysokości sufitów podwieszanych. 

 

Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje łóżkowe, laboratoria, 
sterownie, 
 
Farba lateksowa: 
 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300 
• -odporna na wodne środki dezynfekcyjne i detergenty,  
• -wykonana w technologii E.L.F.  
• -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945. 
• -stopień połysku - matowa wg PN EN 13 300.  
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru białego. 
• -podwyższona użytkowa odporność na ścieranie bez pojawiania się wybłyszczeń,  
• -bakteriobójcza z nanosrebrem Ag+ 
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -Granulacja [µm] PN-EN 13300 Drobna do 100.  



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.157 

 

 

 

Tynk lub gładź szpachlowa: 
 
tynk gipsowy kat. III, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 
Produkty spełniające wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR),  

 

SWM-4 
Systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych. 
W pomieszczeniach mokrych 

 

Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porządkowe, pom. odpadów komunalnych, 
(pomieszczenia ogólne i komunikacja na poziomie B1) 
 
Farba lateksowa: 
Cechy: Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, tworzy cienkie, dyfuzyjne powłoki 
lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury podłoża powłoka pozwala na czyszczenie bez wybłyszczeń.  
 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300 
• -odporna na wodne środki dezynfekcyjne i detergenty,  
• -wykonana w technologii E.L.F.  
• -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.  
• -stopień połysku - matowa wg PN EN 13 300.  
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru białego. 
• -podwyższona użytkowa odporność na ścieranie bez pojawiania się wybłyszczeń,  
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -granulacja: Drobna (<100 µm).  

  

Tynk lub gładź szpachlowa: 
 
tynk cementowo-wapienny kat.III gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm/ tynk gipsowy przeznaczone 
pomieszczeń mokrych kat.III gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm  
Produkty spełniające wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR),  
 

SWM-5 
Malowanie farbą emulsyjną białą 
 

 
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne  
 
Farba emulsyjna: 
 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300 
• -odporna na środki dezynfekujące (wg raportu z testów) 
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• -stopień połysku - matowa wg PN EN 13 300 
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru białego. 
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów 

 
Tynk lub gładź szpachlowa: 
 
tynki gipsowe kat.II gr.1,5cm oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 
Produkty spełniające wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR), 

 

SWM-
5.1 

Malowanie farbą emulsyjną białą 
 

 

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne na poziomie B1  
 

Farba emulsyjna: 
 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300 
• -odporna na środki dezynfekujące (wg raportu z testów) 
• -stopień połysku - matowa wg PN EN 13 300 
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru białego. 
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów 

 
Tynk lub gładź szpachlowa: 
 
tynki cementowo-wapienne kat.II gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm/ tynki gipsowe przeznaczone do 
pomieszczeń mokrych kat.II gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 
Produkty spełniające wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR), 
 

SWM-6 
Okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna  
 

 

Zastosowanie: łazienki, WC, umywalnie, węzły sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,  
 

• - wielowarstwowa okładzina ścienna do ochrony ścian, 
• - wodoodporna do zastosowania pod prysznicem.  
• -odporność ogniowa B-s2, d0.  
• -Spawana sznurem CR41.  
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• -Transparentna warstwa użytkowa pod którą znajduje się barwiona w masie warstwa 
kolorystyczna by ułatwić spawanie,  

• -20% materiału pochodzącego z recyklingu.  
• -Nie zawiera żadnych składników wymienionych na liście CMR 1 & 2.  
• -Jest w 100% zgodna z wymaganiami REACH. 
• - Przeznaczona w 100% recyklingu. 

 

SWM-7 
Panel systemowy licowany stalą nierdzewną  
 

 

Zastosowanie: sale operacyjne 
 
Wykończenie w prefabrykowanym, panelowym systemie zabudowy ze stali nierdzewnej malowanej 
proszkowo wg RAL. Wykończenie ścian w tym systemie należy projektować w salach operacyjnych. 
Należy wykonać zabudowę w spójnym systemie wybranego producenta. System szczelny do 
dekontaminacji i zapewniający izolację akustyczną, oraz umożliwiający demontaż pojedynczych paneli 
celem dostępu do instalacji lub wymiany panelu. Rysunki warsztatowe z detalami zabudowy panelowej 
muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa obiektu. Okładzina będzie 
składała się z paneli wykonanych ze stali nierdzewnej  
Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony 
przedniej z góry i z dołu blacha posiada krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane 
jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na 
konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa chromowo-niklowa materiał EN 1.4301 wg norm 
PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana płytą gipsowo-kartonowa o grubości o grubości 
12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odnośnie zastosowanego materiału stal 
chromowo-niklowa materiał EN 1.4301 lakierowana proszkowo. 
Konstrukcja – wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umożliwiające rozprowadzanie gazów 
medycznych, elektryki, kanalizacji wewnątrz ściany. Fugi między panelami ok. 6 mm wypełnione muszą 
być antybakteryjną uszczelką dociskową z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce 
uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed 
bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, 
pałeczką okrężnicy i legionellą.  
 
Uwaga: Wyklucza się zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnących obrabianych później 
mechanicznie jako połączeń między panelami. Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, 
środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. 
Uszczelki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005. Połączenie poziome pomiędzy 
panelami rozwiązane jest w ten sposób, ze panele ścienne o odpowiednio ukształtowanej krawędzi 
łączone są ze sobą na styk.  

 

SWM-8 
Tynk silikonowy cienkowarstwowy/ tynk mineralny 
 

 

Zastosowanie: ciepła sień 
 

• · masa tynkarska zgodna z aprobatą techniczną systemu 
• · barwiona w masie 
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• · do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
• · do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C 
• · odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości ≥ 8 mm, 
• · w układzie ociepleniowym : 
• - wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2, 
• - wysoko odporna na warunki atmosferyczne (działanie mrozu i wody; niska wodochłonność), 

 
Uwaga: Przed ostatecznym doborem kolorów należy przedstawić wzorcowanie kolorystyki. 

 

Malowanie spoczników biegów schodowych i sufitu w klatkach schodowych: 
 

• malowanie farbą emulsyjną białą. 
 

Zastosowanie: biegi spoczniki i sufity w klatkach schodowych 
 
Farba emulsyjna: 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300 
• -odporna na środki dezynfekujące (wg raportu z testów) 
• -stopień połysku - matowa wg PN EN 13 300 
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru białego. 
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów 

 
Tynk lub gładź szpachlowa: 
 
tynk gipsowy kat. III, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 

 
W punktach pielęgniarskich i w recepcjach przewidziany jest montaż okładziny ściennej z płyt 
laminatowych drewnopodobnych, oraz paneli z mchu. 

9.3 Zabezpieczenia ścian 

Zaprojektowano następujące typy zabezpieczenia ścian zgodnie z rysunkiem: nr 240-IP-A2-XX-SH-A-
42001 „ZESTAWIENIE ZABEZPIECZEŃ ŚCIAN” . Przy montażu elementów zabezpieczenia ścian należy 
zachować parametry pożarowe przegród.  
 
Poręcz odbojowa SWO-1 Odbojnica ścienna połączona z poręczą. Okładzina z wysokowytrzymałego 
tworzywa sztucznego, konstrukcja nośna z aluminium, wbudowany amortyzator. Mocowana do ściany 
poprzez elementy dystansowe. Górna krawędź poręczy powinna być na wysokości 90cm od wykończonej 
posadzki. Szczegóły montażowe poręczy uzgodnić z wybranym dostawcą systemu z uwzględnieniem typu 
ściany.  
 
Płyta odbojowa SWO-2 - płyta ścienna homogeniczna kompaktowa zgrzewalna, elastyczna z 
PCV/winylowa odporna na plamy, działanie substancji chemicznych i środków do dezynfekcji. Materiał o 
wysokiej odporności na uderzenia i zarysowania. Materiał antybakteryjny. Wysokość płyty 120cm od 
wykończonej posadzki, grubość min. 2mm. Szczegóły montażowe należy uzgodnić z wybranym dostawcą 
systemu z uwzględnieniem typu ściany.  
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Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3. Narożnik z PCV odbojnikowy z rdzeniem aluminiowym. 
Montowany na klej ogólnobudowlany szybkoschnący. Mocowany do wysokości sufitu podwieszanego. Do 
zastosowania na narożach ścian narażonych na zniszczenia spowodowane przypadkowym uderzeniem 
łóżkiem chorego lub wózkiem transportowym czy innym mobilnym sprzętem.  
 
Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina ścienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z 
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie występuje zabudowa stojących i 
wiszących szafek meblowych. 
 
Cechy: Grubość całkowita EN 428 mm 1,5. Grubość warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN 430 
g/m² 2600. Szerokość rolki EN 426 cm 200 Długość rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN 15 102. 
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odporność barw na światło EN 20 105 - B02 stopnie ≥6. 
Zabezpieczenie powierzchniowe. Odporność chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne. 
Aktywność antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* ISO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN 
15 102. 
 
Lokalizacja pasa między-meblowego PCV o wysokości 80cm. Zastosowanie: pas między-meblowy na 
głębokość blatu z zakładem na szafki: górne i dolne. 

 

Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z 
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie występują umywalki i zlewy – pas 
szerokości około 40 cm po obu stronach umywalki/zlewu, wysokości 160 cm od cokołu. 
 
Cechy: Grubość całkowita EN 428 mm 1,5. Grubość warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN 430 
g/m² 2600. Szerokość rolki EN 426 cm 200 Długość rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN 15 102. 
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odporność barw na światło EN 20 105 - B02 stopnie ≥6. 
Zabezpieczenie powierzchniowe. Odporność chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne. 
Aktywność antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* ISO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN 
15 102. 
 
Przypadek nr 1  
Odległość od osi umywalki do prostopadłej ściany >60cm. Zastosowanie: 60cm do osi umywalki lub 
indywidualnie w zależności od typu pomieszczenia. 
Przypadek nr 2 
Odległość osi umywalki do prostopadłej ściany <60cm, na prostopadłej scianie nie znjaduje się dystrybutor 
do rąk. Zastosowanie: od osi umywalk do końca sciany + wywinięcie na głębokość 50cm jeżeli nie ma 
blatu lub na głębokość blatu jeślil występuje. 
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Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 
Poręcz analogiczna do poręczy SWO-1 z mocowanie do systemowej fasady aluminiowo-szklanej. 
Szczegóły montażowe poręczy uzgodnić z wybranym dostawcą profili systemu ścian witrynowych.  
 

9.4 Okładziny ozdobne na ściany wewnętrzne 

W punktach pielęgniarskich, w recepcji oddziału chemii dziennej na poziomie P01 w budynku A1, oraz w 
foyer w administracji na poziomie P1 w budynku A2 przewidziany jest montaż okładziny ściennej z paneli 
laminatowych HPL drewnopodobnych.  
Na oddziale chemii dziennej w pokojach pacjentów oraz oraz w foyer w administracji na poziomie P1 w 
budynku A2 przewidziany jest montaż paneli z mchu – chrobotek. 
 

 

 

 

9.5 Kolorystyka 

Poniżej przedstawiono kolorystykę wykończenia części wspólnych. Kolorystykę wybranych wyrobów 
należy każdorazowo potwierdzać u projektanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufity i drzwi Podłoga Ściany na 
korytarzach 

Płyty 

zabezpieczające 

ściany 

Poręcze 
odbojowe 

Obicia mebli 

9.6 Sufity podwieszone 

Rodzaj sufitu w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z rzutami sufitów w części rysunkowej.  
Sufity wykonać zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyLekkie 

W projekcie przewidziano następujące typy sufitów: 
 

SP-1 Gabinety, pomieszczenia biurowe, pokoje łóżkowe 
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Sufit higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z perforowanych płyt metalowych z flizeliną 
typu Clip-in z fazą 3mm malowanych jednostronnie farbą ze środkiem bakteriobójczym montowanych na 
konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypełnieniem silikonem lub odpowiednią masą 
uszczelniającą 
 
Pochłanianie dźwięku αw = 0,8 
Izolacyjność akustyczna wzdłużna 43 dB 
Wskaźnik redukcji dźwięku 21 
Izolacyjność akustyczna (NRC) do 0,65 
Odbicie światła 80 – 90% 
Odporność na ugięcia  95 
Klasyfikacja pomieszczeń czystych ISO 5 
 

 

SP-2 Poczekalnie, korytarze 
 

Sufit higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z płyt metalowych typu Clip-in z fazą 3mm 
malowanych jednostronnie farbą ze środkiem bakteriobójczym na konstrukcji z profili zaciskowych z 
opcjonalnym wypełnieniem silikonem lub odpowiednią masą uszczelniającą. 
 
Pochłanianie dźwięku αw = 0,8 
Izolacyjność akustyczna wzdłóżna 43 dB 
Wskaźnik redukcji dźwięku 21 
Izolacyjność akustyczna (NRC) do 0,65 
Odbicie światła 80 – 90% 
Odporność na ugięcia  95 
Klasyfikacja pomieszczeń czystych ISO 5 
 
 

SP-3 Magazyny, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia zapleczowe  
 

Sufit modułowy 600x600 powinien być wykonany tylko i wyłącznie z płyt z wełny mineralnej formowanej 
na mokro o wymiarach rzeczywistych 594x594x19mm. Krawędź frezowana wzdłuż płyty, ukrywająca 
konstrukcję T24 oraz zapewniająca łatwy demontaż każdej płyty. Powierzchnia obniżona w stosunku do 
poziomu konstrukcji sufitu modułowego o 13mm. Montaż płyt od dołu. Wymagana szczelina między płytami 
6mm. 
 
Pochłanianie dźwięku αw = 0,8 
Izolacyjność akustyczna wzdłużna 43 dB 
Wskaźnik redukcji dźwięku 21 
Izolacyjność akustyczna (NRC) do 0,65 
Odbicie światła 80 – 90% 
Odporność na ugięcia  95 
Klasyfikacja pomieszczeń czystych ISO 5 

 

SP-4 Laboratoria 
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Sufit akustyczny higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z perforowanych płyt metalowych 
z flizeliną typu Clip-in z fazą 3mm malowanych jednostronnie farbą ze środkiem bakteriobójczym 
montowanych na konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypełnieniem silikonem lub odpowiednią 
masą uszczelniającą 
 
Pochłanianie dźwięku αw =  1 
Izolacyjność akustyczna wzdłużna 25 dB 
Wskaźnik redukcji dźwięku 10 
Izolacyjność akustyczna (NRC) do 0,95 
Odbicie światła 80 – 90% 
Odporność na ugięcia  95 
Klasyfikacja pomieszczeń czystych ISO 5 
 

9.7 Oznakowanie 

W budynku należy zastosować system oznakowania pomieszczeń i tablice informacyjne na ciągach 
komunikacyjnych. Treść tablic i informacji na tabliczkach do uzgodnienia z użytkownikiem. Tabliczki z 
możliwością wymiany informacji bez konieczności wymiany pleksi. 
Wyróżniono następujące typy tabliczki oznakowania oraz specyfikacja materiałowa wykonania 
poszczególnych typów tablic: 
 

Opis typów oznakowań 

1. TZI - Tablice zewnętrzne informacyjne  

tablice wykonane na ramie przestrzennej (grubość pylonu min. 12cm), powierzchnia frontowa i tylna pylonu zamknięta od 
boków  profilami półokrągłymi, front i tylna powierzchnia pylonów zabudowana materiałem typu alucobond, od frontu pylon 
posiada ramkę w której zamontowana jest plexi zadrukowana treścią tablicy.  Plexi w ramce, od wewnątrz podświetlana 
równomiernie światłem LED. Tablica zamontowana na fundamencie. Wyszczególniono: 
tablice sytuacyjne, 
tablice kierunkowo – informacyjne pomocnicze, 
tablice informacyjne – budynkowe, 
tablice informacyjno – parkingowe. 
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(przykład) 
2. SOR - oznakowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

oznakowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na elewacji malowane na ścianie farbą w kolorze RAL 197,27,55 - litery 
wysokości 320 cm. 
 

 

(przykład) 
3. TWW – tablice wiszące wewnętrzne informacyjne  

tablice wykonane z materiału typu alucobond, o grubości min. 2mm, jednostronnie zadrukowane treścią, zgodną z treścią 
określoną w spisie treści tablic wiszących i naściennych, 
tło tablic, po stronie zadrukowanej treścią, w kolorze RAL9010, po stronie bez treści - kolor szary, 
tablica zawieszona w systemie linkowym lub podwieszana bezpośrednio do sufitu podwieszanego (w zależności od 
umiejscowienia opraw ewakuacyjnych względem tablic – projektant dopuszcza przesunięcia lokalizacji tablic, w przypadku 
kolizji z oprawami ewakuacyjnymi, oraz zmianę wysokości tablic w przypadku znacznego natężenia informacji, w celu 
zachowania wyrazu i kompozycji tablic; jednocześnie w przypadkach, gdy wymiar tablicy mógłby zawężać światło przejścia 
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drzwi, nad którymi tablica powinna się znaleźć, projektant dopuszcza, przeniesienie tablicy na ścianę prostopadłą do drzwi, 
nad którymi tablica miała wisieć), 
wielkość tablic dobrana do rozmieszczenia treści.  
 

 

(przykład) 
4. TWN - tablice naklejane na ścianę wewnętrzne 

tablice naklejane na ścianę wewnętrzne, 
tablice wykonane z materiału typu alucobond, o grubości min. 2mm, jednostronnie zadrukowane treścią, zgodną z treścią 
określoną w spisie treści tablic wiszących i naściennych, 
tło tablic, po stronie zadrukowanej treścią, w kolorze RAL9010, po stronie bez treści - kolor szary, 
tablice klejone do powierzchni ściany na klej montażowy, 
wielkość tablic dobrana do rozmieszczenia treści.   
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(przykład) 
5. TWNW - Naklejka w kabinie dźwigu elektrycznego 

naklejka w kabinie dźwigu elektrycznego z satynowym wykończeniem w kolorze zgodnym z identyfikacją wizualną i napisami, 
wysokość naklejki dobrana do rozmieszczenia treści. 

 (przykład) 

 
6. TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem  (gabinety lekarskie, pokoje przyjęć, gabinety zabiegowe) 

tabliczki trójwarstwowe przyklejane do ściany, 
pierwszą warstwę stanowi spienione PCV o grubości min. 2mm, drugą warstwę stanowi bezbarwny poliwęglan lity, o grubości 
2mm, z wyciętym okienkiem, oraz pionowym elementem w kolorze identyfikacji wizualnej danego budynku, trzecia warstwa 
wykonana z bezbarwnego poliwęglanu litego   grubości min. 2mm, zadrukowanego od wewnątrz w całości kolorem białym 
oraz treścią tablicy, 
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montaż wykonany za pomocą kleju montażowego do mocowania materiałów wykończeniowych.  

  

(przykład) 
7. TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje łóżkowe, sekretariaty, 

pokoje ordynatorów, pokoje pracy administracyjnej) 

tabliczki dwuwarstwowe przyklejane do ściany, 
pierwszą warstwę stanowi spienione PCV o grubości min. 2mm, drugą warstwę stanowi bezbarwny poliwęglan lity o grubości 
min.  2mm, zadrukowany od wewnątrz tłem w kolorze białym, pionowym elementem w kolorze identyfikacji wizualnej danego 
budynku oraz treścią, 
montaż wykonany za pomocą kleju montażowego do mocowania materiałów wykończeniowych.  
 

 

(przykład) 
8. TWT - Tabliczki drzwiowe służące osobom pracującym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej 

tabliczki jednowarstwowe przyklejane do powierzchni drzwi, wykonane z materiału typu alucobond, o grubości min. 2mm, 
jednostronnie zadrukowane treścią, 
montaż wykonany za pomocą kleju montażowego do mocowania materiałów wykończeniowych. 

9. TWP - Piktogramy – oznaczenie graficzne  

tabliczki naklejane na drzwi pomieszczeń (WC damski, WC męski, WC personelu, WC dla niepełnosprawnych), 
wykonane z materiału typu alucobond, o grubości min. 2mm, powierzchnia piktogramu zadrukowana treścią, 
montaż wykonany za pomocą kleju montażowego do mocowania materiałów wykończeniowych. 
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(przykład) 
10. LOGO - logo przestrzenne na elewacji 

− logo przestrzenne na elewacji, 
− logo wykonane w postaci oddzielnych liter przestrzennych, na stelażu aluminiowym malowanym proszkowo, 
− korpusy liter wykonane z aluminium malowanego proszkowo, lico liter wykonane z plexi, lub w postaci napinanej, 
− całość zamontowana na podkonstrukcji aluminiowej, 
− logo podświetlane LED – każda litera podświetlona od wewnątrz.   

11. Makieta budynków CKD 
Makieta kompleksu budynków szpitala, z informacją numer budynku, jakie oddziały w którym budynku, informacja 
jakie oddziały na poszczególnych piętrach, opisane wejścia wyjścia z budynku z informacją które wejścia do czego 
służą, informacja o parkingach oraz możliwości dojścia do komunikacji publicznej 
  

12.  Wielkoformatowy plakat infografika pokazująca lokalizacje oddziałów 

Plakat formatu 8 x A0 pokazujący w aksonometrii wszystkie kondygnacje z rozlokowaniem oddziałow, wind klatek 
schodowych 

13. Grafiki; w przestrzeniach wspólnych szpitala 

W przestrzeniach wspólnych należy wycenić wykonanie grafik malowanych na ścianach które będą humanizować przestrzeń 
szpitala. Motyw przewodni grafik zostanie określony w trakcie trwania inwestycji i będzie powielany w przestrzeni szpitala we 
wskazanych miejscach.  

14.  Fototapety 

W pomieszczeniach zostaną wprowadzone fototapety z motywami odwodzącymi od funkcji szpitlanej obiektu. Motyw 
przewodni fototapet zostanie określony w trakcie trwania inwestycji.  

15.  Monitory do systemu identyfikacji wizualnej 

Klasa energetyczna A, Monitory 50 cali, w technologii 4K, smart TV, Wifi, Lan 
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Zestawienie urządzeń i materiałów 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość Jedn 

  

1. 
TZI 

Tablice zewnętrzne informacyjne  

40 szt. 

2. 
SOR  

oznakowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
1 szt. 

3. 
TWW 

tablice wiszące wewnętrzne informacyjne  
450 szt 

4. 
TWN 

tablice naklejane na ścianę wewnętrzne 
50 szt. 

5. 
TWNW 

Naklejka w kabinie dźwigu elektrycznego 
45 szt. 

6. 
TWPIO 

Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyjęć, gabinety zabiegowe) 
200 szt. 

7. 

TWPI 

Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje łóżkowe, 
sekretariaty, pokoje ordynatorów, pokoje pracy administracyjnej) 

800 szt. 

8. 
TWT 

Tabliczki drzwiowe służące osobom pracującym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej 
1700 szt. 

9. 
TWP 

Piktogramy – oznaczenie graficzne  
400 szt. 

10. 
LOGO 

Logo przestrzenne na elewacji 
3 szt. 

11. 
Makieta budynków CKD  

Skala 1:1000 
3 szt. 

12. 
Wielkoformatowy plakat infografika pokazująca lokalizacje oddziałów 8 x format A0 
drukowany na płytach sztywnych typu HPL wydruk odporny na zmywanie zabezpieczony powłoką 
ochronną  

3 szt. 

13. Grafiki; w przestrzeniach wspólnych szpitala (ujęte w kosztorysie architektury) - - 

14. Fototapety  750m2  

15. Monitory z zestawem mocującym uzupełniające system identyfikacji wizualnej  20 szt. 
        

 

Podany wyżej wykaz materiałów i urządzeń należy traktować jako przykładowy i stanowiący podstawę 

w oparciu, o którą zaprojektowano instalacje. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń 

o parametrach nie niższych niż zaprojektowane, wyłącznie w uzgodnieniu z Projektantem. Wszystkie 

roboty, urządzenia i materiały użyte do realizacji instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.171 

 

 

normami i przepisami. Instalacja po zakończeniu prac ma być kompletna, spełniająca założenia 

projektowe i gotowa do eksploatacji.  

 
 
 

10 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE 

10.1 Dane ogólne. 

Obiekt posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego prawidłowego oraz bezawaryjnego 
funkcjonowania. Technologia budynku oraz urządzenia nie wpływają negatywnie na środowisko. 
Szczegółowe dane dotyczące urządzeń oraz ich charakterystykę podano w opracowaniach branżowych, 
zostaną one uwzględnione w projekcie warsztatowym po wyłonieniu, w drodze przetargu publicznego, 
generalnego wykonawcy . 

10.2 Windy 

Zgodnie z projektem w budynku A2 projektowane są następujące windy: 
 

• winda 1 – udźwig 1000kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 2 – udźwig 1000kg,13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 3 – udźwig 2000kg, 26 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 4 – udźwig 1000kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 5 – udźwig 2500kg, 33 osoby, prędkość 1,0m/s 
• winda 6 – udźwig 1000kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 7 – udźwig 1000kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 8 – udźwig 1000 kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 9 – udźwig 1600 kg, 21 osób, prędkość 1,0m/s 

 
 W budynku A1 należy wykonać dwa dźwigi towarowe: 

• winda 10 – udźwig 400 kg, prędkość 1,6m/s 
• winda 11 – udźwig 400 kg, prędkość 1,6m/s 

Dźwigi towarowe powinny być kompatybilne z systemem AGV 
 

oraz wymienić 16 istniejących wind (wg odrębnego postępowania przetargowego)  
 

• Dla windy 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 – udźwig 1600 kg, 21 osób, prędkość 3,0m/s 
• Dla windy 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 – udźwig 1000 kg, 12 osób, prędkość 3,0m/s 

 
 

Należy przewidzieć: 
- gwarantowane zasilanie dla wszystkich dźwigów. 
- odpowiednie sterowanie wind w trakcie pożaru,  
- inteligentne zarządzanie windami; oznaczenia nad windami - gdzie która będzie jechać; identyfikacji danej 
windy wewnątrz samej kabiny (ułatwienie w przypadku awarii windy); informacji, na którym poziomie stoi 
widna (np. w przypadku awarii). 

 
Dane ogólne 
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Dźwig:  elektryczny, bez maszynowni 
Ilość przystanków: wg opisu w projekcie 
Przepisy: Dyrektywa dźwigowa 958/16/WE 
Kabina 

Kabina: 1100x2100x2100mm. 
Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny 
panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania.  
Dodatkowo zastosowany jest wentylator. 
Wystrój kabiny: 
- sufit kabiny: ze stali nierdzewnej szczotkowanej z punktami świetlnymi LED 
- ściany kabiny: stal nierdzewna 
- podłoga kabiny: wykładzina gumowa 
- lustro: do połowy wysokości na ścianie tylnej 
- poręcz: okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na 
ścianie bocznej i tylnej 
Sygnalizacja w kabinie: 

- panel dyspozycji: wyświetlacz LCD segmentowy 
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana 
- przyciski: zamykania i otwierania drzwi 
Drzwi 

Wymiary: 900x2000mm. 
Typ: dwupanelowe, teleskopowe 
Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem siły domykania, wyposażone w 2 
fotokomórki, z progiem z listwy aluminiowej, z listwą maskującą 
Drzwi szybowe: z ram, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, z listwą 
maskującą z odpornością ogniową wg rysunku 
Sygnalizacja przystankowa: 

- kasety wezwań: montowane na tynku, na każdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem. 
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. 
- przyciski: z podświetleniem białym, kasety montowane w ościeżnicy. 
- piętrowskazywacze z wyświetlaczem graficznym, na przystanku podstawowym, a strzałki kierunku na 
pozostałych. 
Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

Układ sterowania 

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym. 
Automatyczne poziomowanie kabiny. 
Oświetlenie awaryjne kabiny. 
Piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem graficznym. 
Dwa przyciski bezpieczeństwa stop w szybie 
Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pożarowy wymaga doprowadzenia 
sygnału pożarowego do dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do momentu jego zjazdu na 
przystanek podstawowy. 
Łączność głosowa (interkom) kabina-panel serwisowy. 
Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym 
Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania. 
Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji. 
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Blokada dyspozycji kabiny. 
Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oświetlenie w kabinie włączone. 
W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne. 
Bezkorytkowa instalacja szybowa. 

Napęd 

Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z 
odlewu odpornego na ścieranie. 
Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. 
Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. 
Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. 
Położenie napędu: izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio do prowadnic w 
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni. 

Sterowanie 

Typ sterowania: zbiorcze w dół, dźwig pojedynczy 
Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: 
- elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na najwyższym przystanku 
- dostęp do elementów układu sterowania tylko dla osób upoważnionych. 
Uwaga: musi być zapewniony dostępu do kondygnacji, na której znajdują się elementy układu sterowania. 
- panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
- panel serwisowy montowany na ścianie, wykonany z aluminium szczotkowanego 

Układ zdalnego alarmowania 

Kontakt: system bezpośredniej komunikacji dwustronnej pomiędzy osobami znajdującymi się wewnątrz 
kabiny, a Centrum Zgłoszeniowym Producenta, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 
Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, użytkownik uwięziony w dźwigu może połączyć się z Centrum 
Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu 
głośnomówiącego, personel Producenta doradza jak należy postępować. Jednocześnie, podejmowana 
jest procedura uwolnienia uwięzionych osób. 
Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i osoba 
odpowiedzialna za użytkowanie dźwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej. 
Zgłoszeniowym Producenta, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 
Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, użytkownik uwięziony w dźwigu może połączyć się z Centrum 
Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu 
głośnomówiącego, personel Producenta doradza jak należy postępować. Jednocześnie, podejmowana 
jest procedura uwolnienia uwięzionych osób. 
Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i osoba 
odpowiedzialna za użytkowanie dźwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej. 

Elementy montażowe, łączniki i akcesoria 

Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe odpowiednie do zastosowanych materiałów, 
zgodnie ze specyfikacją Producenta. 
 

10.3 Instalacje wewnętrzne 

Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje (szczegółowe rozwiązania wg projektów 
branżowych):  
 

• instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
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• instalacja wentylacji pożarowej 
• instalacja co  
• instalacja ciepła technologicznego 
• instalacja wody lodowej 
• instalacje chłodnicze freonowe 
• instalacja kanalizacji skroplin 
• instalacja hydrantowa 
• instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
• instalacja ciepłej i zimnej wody  
• instalacje oświetlenia  
• instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230V  
• instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230V  
• instalacja 230VAC zasilanych w układzie sieciowym IT  
• instalacja siły podstawowej, rezerwowanej i gwarantowanej z UPS  
• instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
• instalacja ochrony od porażeń  
• instalacja połączeń wyrównawczych  
• instalacja uziemień  
• instalacja uziomów medycznych  
• instalacja ochrony przeciw przepięciowej  
• instalacja antyelektrostatyczna  
• instalacja odgromowa  
• instalacje dźwigów ( osobowy i towarowy bez maszynowni)  
• instalacja gazów medycznych 
• instalacje poczty pneumatycznej 
• instalacja monitoringu  
• instalacja kontroli dostępu  
• instalacja sygnalizacji zagrożenia włamaniem lub napadem  
• instalacja sieci strukturalnych  
• instalacja BMS.  

10.4 Wyposażenie użytkowe. 

Montaż misek ustępowych, pisuarów , umywalek, komory gospodarczej na stelażach 
systemowych . Charakterystyka stelaży: 

• Samonośne 
• Wysokość zabudowy 112 cm dla wc i umywalek, 130 cm dla zlewu 
• Rama z kształtowników stalowych ocynkowanych 33mmx33mm 
• Rama malowana proszkowo 
• Rozstaw otworów montażowych umywalki 4-40 cm 
• Płyta mocująca dla zlewów, sklejka wodoodporna, możliwość regulacji wysokości i głębokości 
• Płyta przyłączeniowa baterii z możliwością regulacji wysokości i głębokości 
• Nogi regulowane płynnie w zakresie od 0-20 cm 
• Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75 

. 

ZESTAWIENIE BIAŁEJ ARMATURY. 
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POZIOM P02 145 3 2 6 0 0 38 2 7 0 0 10 2 

POZIOM P01 78 13 5 12 10 0 46 5 15 5 4 14 2 

POZIOM P0 133 6 18 5 1 0 61 18 9 7 4 16 0 

POZIOM P1 95 3 6 14 0 0 45 6 13 0 1 13 1 

POZIOM P3(tylko 

budynek A1) 
19 5 3 6 0 0 14 3 0 0 3 1 3 

SUMA 470 30 34 43 11 0 204 34 44 12 12 54 8 

 
 
Zestawienie nie obejmuje zlewów specjalistycznych z zabudowy meblowej będących elementem 
technologii. 
BRODZIK 

 

Powierzchnia wyłożona wykładziną linoleum, spadek do wpustu wyrobiony w warstwie posadzki.    
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ZESTAWIENIE BATERII 
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POZIOM P02 156 156 10 2 2 29 

POZIOM P01 118 118 14 6 6 19 

POZIOM P0 163 163 16 4 4 27 

POZIOM P1 118 118 13 2 2 11 

POZIOM P3(tylko 

budynek A1) 
33 33 1 6 6 16 

SUMA 588 588 54 20 20 102 

 
 

WYPOSAŻENIE INNE. 
Lustra nad umywalkami - lokalizacja zgodnie z rysunkami technologii. 
Wieszaki na ubrania, pojemniki na odpadki, dozowniki, pojemniki na ręczniki, podajniki papieru 
toaletowego, uchwyty dla niepełnosprawnych, ławeczka pod prysznic dla osób niepełnosprawnych oraz 
inne drobne elementy zgodnie z Kontraktem i opisem projektu technologii. 
Wyposażenie dobrej jakości dopuszczone do użytku w obiektach służby zdrowia. 
 
WYTYCZNE DLA BRANŻ. 
Branża elektryczna i teletechniczna. 

Doprowadzić zasilanie do wszystkich urządzeń, które tego wymagają, m.in.: 

• siłownik żaluzji zewnętrznych,  
• baterie bezdotykowe wszystkich umywalek,  
• spłuczka pisuaru,  
• tablice informacyjne identyfikacji szpitala,  
• ekrany elektryczne w salach seminaryjnych,  
• rzutniki sufitowe w salach seminaryjnych 
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• odbojoporęcze z podświetleniem LED 
• kurtyny powietrzne 
• dźwigi  
• elementy wyposażenie wg wytycznych technologii medycznej 
• elementy wg wytycznych projektów branżowych 
• itp. 
Żaluzje regulowane elektrycznie z pomieszczenia, w którym są zastosowane i centralnie z punktu 
uzgodnionego z użytkownikiem danego oddziału należy uwzględnić w projekcie automatyki. 

Branża sanitarna 
Należy doprowadzić wodę i odprowadzić kanalizację sanitarną  z wszystkich urządzeń wg projektu 
architektury oraz wytycznych projektu technologii medycznej oraz wg DTR wbudowywanych urządzeń i 
aparatury medycznej. 
 

10.4.1 Wymagania dla wyposażenia meblowego 

a) Szafy i  szafki biurowe, na dokumenty i ubraniowe – muszą posiadać certyfikat zgodności z 
normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 
wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami. 
Ponadto szafy muszą być zgodne z normą PN-EN 14073-3:2006 „Meble biurowe. Meble do 
przechowywania. Część 3. Metody badania stateczności i wytrzymałości konstrukcji”. Wymaga 
się załączenia stosownych certyfikatów do oferty. Szafy i szafki muszą posiadać  korpusy 
wykonane z płyty meblowej (płyty wiórowej o grubości min. 15mm obustronnie melaminowanej 
powłoką w technice gładkiej, bez porów) o grubości min. 18mm z obrzeżami wykończonymi taśmą 
PVC gr. 2mm. Drzwi wykonane z płyty meblowej o analogicznych właściwościach lub ze szkła 
bezpiecznego, przeziernego lub mlecznego. Korpus szaf łączony za pomocą wysokiej jakości 
złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności 
wymiany całej szafy. Do łączenia korpusów szaf nie dopuszcza się użycia kleju. Tylna ściana 
wpuszczana w rowki wyfrezowane z bokach i wieńcach. Kolorystyka ściany tylnej musi być 
zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Półki wykonane z płyty meblowej gr. min. 25mm, krawędzie 
wykończone PVC 2mm. Półki podparte bolcami posiadającymi zabezpieczenie przed 
przypadkowym wysunięciem, możliwa regulacja położenia półek w odstępie ok 30mm. W szafach 
i regałach o wysokości powyżej 110cm jedna z półek konstrukcyjna mocowana na stałe. Szafy o 
wysokości powyżej 150cm oraz nadstawki dodatkowo mocowane do ściany. Szafy i szafki na 
nóżkach systemowych ze stali nierdzewnej wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm z regulacją 
wysokości umożliwiającą wypoziomowanie, ze stopka z tworzywa sztucznego niebrudzącego 
podłogi. Drzwi w osadzone na zawiasach puszkowe o kącie otwarcia min. 110⁰. Zawiasy muszą 
posiadać gwarancję bezusterkowej pracy przez minimum 80 000 cykli. Ilość zawiasów 
zastosowana w skrzydle drzwiowym powinna być zgodna z zaleceniami producenta zawiasów. 
Zawiasy muszą umożliwiać beznarzędziowy demontaż drzwi. W salach chorych muszą być 
wyposażone w system cichego domykania drzwi, spowalniający ich ruch tuż przed całkowitym 
zamknięciem. Wszystkie szafy zamykane na klucz, wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, 
z trzypunktowym systemem ryglowania. Zamki z wymienną, numerowaną wkładką patentową 
wyposażoną w dwa klucze łamane, z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia 
otwarcie wielu wkładek patentowych tym samym kluczem. Uchwyty metalowe dwupunktowe w 
kształcie litery „C” lub nakładkowe.  

b) Biurka, stoły, stoliki – muszą być zgodne z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego 
wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-
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EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki 
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami. Ponadto biurka muszą być 
zgodne z normą PN-EN 527-3:2004 „Meble biurowe. Stoły i biurka. Część 3. Metody oznaczania 
stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji”. Muszą również spełniać warunki i 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe (Dz.U. 98.148.973). Blaty z płyty meblowej (płyty wiórowej obustronnie melaminowanej 
powłoką o grubości min. 15mm w technice gładkiej, bez porów, powierzchnia rozpraszająca 
promienie światła, chroniąca wzrok przed przemęczeniem) o grubości min. 25mm, wykończone 
obrzeżem PVC grubości 2mm. Nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocą połączenia 
śrubowego, rama mocowana do blatu za pośrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza 
się nogi w formie płozy. Nie dopuszcza się połączenia spawanego ramy i nóg ani mocowania nóg 
bezpośrednio do blatu. Konstrukcja mocująca nogi ze stelażem biurka ma zapewnić mocne, 
sztywne połączenie oraz umożliwić łatwy demontaż nóg, a w przypadku uszkodzenia nogi jej 
wymianę bez koniczności wymiany całego stelaża biurka bądź innych części biurka za wyjątkiem 
nogi. Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegająca po całym obwodzie blatu. W 
przypadku biurek, do których zamocowane będą wysuwane szuflady na klawiatury komputerowe, 
rama wycięta od strony użytkownika umożliwiająca montaż szuflady. Stelaż musi mieć możliwość 
wydłużania za pomocą nóg pośrednich i mocowania blatów o znacznej długości. Nogi 
wyposażone w regulatory wysokości o zakresie ok. 10cm, umożliwiające wypoziomowanie 
biurka/stołu oraz dostosowanie do preferencji użytkownika. Nogi zamocowane w sposób 
umożliwiający dosunięcie biurka/stolika do ściany zarówno bokiem krótszym jak i dłuższym. Blaty 
biurek wyposażone w otwór z osłoną do prowadzenia kabli. Biurka ustawione bokiem do ściany 
należy wyposażyć w blendy czołowe. Każde biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną 
komputerowej oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. 

c) Kontenerki podbiurkowe mobilne – muszą być zgodne z normami dotyczącymi jakości i 
mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 
527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez 
jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami. Korpusy i fronty 
wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18cm, wykończone obrzeżem z PVC grubości 2mm. 
Połączenia elementów płytowych mają być wykonane przy pomocy złącz mimośrodowych 
zapewniających trwałość oraz możliwość, w przypadku uszkodzenia, wymiany uszkodzonych 
elementów kontenera, bez konieczności wymiany całego kontenera lub innych niż uszkodzone 
części kontenera. Do łączenia korpusów kontenerów nie dopuszcza się użycia kleju. Szuflady 
metalowe na prowadnicach kulkowych z mechanizmem zabezpieczającym przed wysunięciem 
więcej niż jednej szuflady na raz. Kontenerek wyposażony w zamek centralny blokujący 
jednocześnie wszystkie szuflady oraz kółka ułatwiające jego przemieszczanie z możliwością 
blokady, przystosowane do różnego rodzaju podłoża oraz niebrudzące. Kontener ma posiadać 
uchwyty metalowe lakierowane proszkowo w kolorze stelaża biurka. 
 

d) Zabudowa meblowa w punktach pielęgniarskich, recepcji i rejestracji – wykonana z płyty 
meblowej o grubości min. 25mm, w kolorze drewnopodobnym, blaty przy każdym stanowisku 
komputerowym wyposażone w twór z osłoną do prowadzenia kabli, uchwyt podblatowy na 
jednostkę centralną komputera oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. Zabudowa z 
cokołem wysokości 10cm z wbudowaną listwą LED. 
 

e) Zabudowa meblowa w pomieszczeniach socjalnych, aneksy socjalne – szafki stojące i wiszące 
wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach listwą PVC 
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grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. 
Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w 
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki stojące na 
nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm, z regulacją wysokości  
umożliwiającą poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspólnym blatem wykonanym z płyty 
wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości minimum 0,5 mm. Krawędzie od strony 
użytkownika zaokrąglone a laminat w sposób ciągły „zachodzi” również na spodnią, niewidoczną 
powierzchnię blatu. Całkowita grubość blatu nie mniejsza niż 38 mm. Blat w miejscu styku ze 
ścianą wykończony listwą przyblatową. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych 
wyposażonych w spowalniacze, zwalniające ruch szuflady podczas zamykania. Szafki wiszące 
zawieszane na systemowej listwie montażowej.  

 

f) Zabudowa meblowa medyczna w salach intensywnego nadzoru i obserwacyjnych, sali dzieci 
młodszych, w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, punktach przygotowania pielęgniarskiego 
– szafki stojące i wiszące wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Fronty 
zbudowane z podwójnej ścianki ze stali nierdzewnej grubości min. 1mm, wypełnionej materiałem 
o strukturze plastra miodu. Łączenia spawane, nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub 
skręcania elementów korpusów. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Konstrukcja 
samonośna, bez ram wewnętrznych. Drzwi szafek na zawiasach samodomykowych ze stali 
nierdzewnej, osłoniętych, z możliwością dokładnej regulacji i łatwego demontażu. Drzwi pełne lub 
przeszklone szkłem bezpiecznym silikonowanym przeziernym lub mlecznym osadzonym w ramce 
z podwójnej blachy wypełnionej materiałem o strukturze plastra miodu. Szafki zamykane drzwiami 
wyposażone w zaczepy i otwory umożliwiające zmianę montażu drzwi przez Użytkownika 
(przepięcie z lewych na prawe i odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na prowadnicach 
kulkowych z mechanizmem samoczynnego dociągania i cichego domykania, mechanizm 
montażu szuflad umożliwiający ich łatwy i szybki demontaż w celu mycia i dezynfekcji. Drzwi i 
szuflady wyposażone w uchwyt typu „C” oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk, 
zapewniające szczelność i uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Wszystkie szafki i 
szuflady zamykane zamkami patentowymi, co najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposażone w 
półki mają mieć zapewnioną możliwość regulacji wysokości ich zawieszenia. Szafki zamykane 
wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki 
stojące na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm, z regulacją 
wysokości  umożliwiającą poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspólnym blatem wykonanym z 
materiału typu STARON. Umywalki i wanienki w salach dzieci młodszych wykonane jako 
zintegrowane w blacie, uformowane z tego samego materiału co blat na etapie produkcji, tworząc 
z nim jedną całość, bez widocznych połączeń na powierzchni oraz bez użycia uszczelniaczy typu 
silikon.  

 
g) Zabudowa meblowa nierdzewna w salach zabiegowych – szafki stojące i wiszące oraz szafy 

wysokie wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jonów srebra 
stanowiących powłokę antybakteryjną. Fronty zbudowane z podwójnej ścianki ze stali 
nierdzewnej grubości min. 1mm, wypełnionej materiałem o strukturze plastra miodu. Łączenia 
spawane, nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów. Wszystkie 
krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Konstrukcja samonośna, bez ram wewnętrznych. Drzwi 
szafek na zawiasach samodomykowych ze stali nierdzewnej, osłoniętych, z możliwością 
dokładnej regulacji i łatwego demontażu. Drzwi pełne lub przeszklone szkłem bezpiecznym 
silikonowanym przeziernym lub mlecznym osadzonym w ramce z podwójnej blachy wypełnionej 
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materiałem o strukturze plastra miodu. Szafki zamykane drzwiami wyposażone w zaczepy i 
otwory umożliwiające zmianę montażu drzwi przez Użytkownika (przepięcie z lewych na prawe i 
odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem 
samoczynnego dociągania i cichego domykania, mechanizm montażu szuflad umożliwiający ich 
łatwy i szybki demontaż w celu mycia i dezynfekcji. Drzwi i szuflady wyposażone w uchwyt typu 
„C” oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk, zapewniające szczelność i uniemożliwiające 
przenikanie zanieczyszczeń. Wszystkie szafki i szuflady zamykane zamkami patentowymi, co 
najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposażone w półki mają mieć zapewnioną możliwość regulacji 
wysokości ich zawieszenia. Szafki stojące wyposażone w nóżki systemowe ze stali nierdzewnej 
o wysokości min. 10cm z regulowaną wysokością i stopki z tworzywa sztucznego. Blaty wykonane 
ze stali nierdzewnej o grubości min. 1,5mm lub materiału akrylowo-mineralnego typu STARON, 
CORIAN lub równoważny.  

 
h) Meble laboratoryjne - nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocą połączenia 

śrubowego, rama mocowana do blatu za pośrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Nie 
dopuszcza się połączenia spawanego ramy i nóg ani mocowania nóg bezpośrednio do blatu. 
Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegająca po całym obwodzie blatu. Stelaż 
musi mieć możliwość wydłużania za pomocą nóg pośrednich i mocowania blatów o znacznej 
długości. Nogi zamocowane w sposób umożliwiający dosunięcie blatu do ściany. Blaty wykonane 
z płyty wiórowej o grubości min. 38mm pokrytej laminatem akrylowo-mineralnym. Przy 
stanowiskach komputerowych blaty wyposażone w otwór z osłoną do prowadzenia kabli, uchwyt 
podblatowy do zamocowania jednostki centralnej komputera oraz systemowe elementy 
prowadzenia kabli. Szafki zabudowy podblatowej wyposażone w kółka z możliwością blokady, z 
wyłączeniem szafek znajdujących się pod umywalką lub zlewem, wyposażonych w nóżki ze stali 
nierdzewnej o wysokości min. 100mm i średnicy min. 50mm zakończonych stopką z tworzywa 
sztucznego. 

 

i) Krzesła i sofy: powinny posiadać atesty: protokół oceny ergonomicznej krzesła biurowego (PN-
EN 1335-1), atest badań wytrzymałościowych krzesła biurowego (PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 
1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009), oraz atesty wg budowy mebla, m.in. wytrzymałościowy na 
podstawę (bazę pięcioramienną krzesła), atest higieniczny na farby proszkowe używane do 
malowania stelaży, atest badań odporności na zapalenie tkaniny, atest badań odporności na 
ścieranie tkaniny, oświadczenie dot. parametrów tkaniny: piling, światło, woda chlorowana. 
Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o podwyższonej odporności na uszkodzenia. 
Zastosowane tworzywa sztuczne muszą wykazywać się dużą odpornością na zużycie, 
uszkodzenia i zadrapania, i nie zmieniać swojej barwy. Okres gwarancji wyposażenia minimum 5 
lat. Tapicerka wykonana z materiału łatwo zmywalnego, odporność na ścieranie większa niż 100 
000 cykli Martindale’a. Krzesła i fotele dostarczane w całości, bez potrzeby montażu. 

• Krzesła biurowe obrotowe – wyposażone w metalową malowaną proszkowo 
pięcioramienną podstawę na kółkach przystosowanych do poruszania się po różnego 
rodzaju powierzchniach, niebrudzących podłoża. Regulowana siłownikowo wysokość 
siedziska, oparcia i podłokietników, regulowany kąt ustawienia oparcia z możliwością 
blokady pozycji, mechanizm regulujący prosty w obsłudze i dostępny z pozycji siedzącej. 
Siedzisko wykonane z profilowanego tworzywa z tapicerowaną poduszką grubości 40 
mm, którą w prosty sposób można wymienić w przypadku uszkodzenia. Poduszka 
siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej. Oparcie wykonane z 
wyprofilowanego tworzywa z otworami lub profilowanej sklejki bukowej z otworami, 
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dobrze dopasowującego się do części lędźwiowej kręgosłupa użytkownika, 
umożliwiającego dobrą cyrkulację powietrza między plecami użytkownika i oparciem 
fotela. Oparcie wyposażone w wieszak na marynarkę. Wymienne tapicerowane 
poduszki siedziska i oparcia wykonane z wysokiej jakości pianki poliuretanowej N-40HD 
o podwyższonej twardości i elastyczności min. 40 %, odpornej na ściskanie wielokrotne 
– strata grubości zgodnie z normą EN ISO 3385, pokryte specjalnymi tkaninami 
przeznaczonymi do użytku w obiektach biurowych i użyteczności publicznej o wysokich 
parametrach odporności na ścieranie, piling, światło i ogień.  

• krzesła – krzesła nietapicerowane powinny mieć siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 
wykończonej laminatem HPL, krzesła tapicerowane wyposażone w tapicerkę 
łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi 
stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. Stelaż wykonany w technologii 
gięcia bez zmiany przekroju profilu, każda z dwóch par nóg bocznych stelaża wykonana 
z jednego kawałka giętej rury z dodatkową poprzeczką wzmacniającą pod siedziskiem 
celem zwiększenia sztywności i wytrzymałości stelaża, nie dopuszcza się stelaża w 
którym każda z nóg stanowi odrębny element spawany do blachy montażowej pod 
siedziskiem krzesła lub nie posiada poprzeczek wzmacniających. Dopuszcza się nogi w 
formie płozy. Krzesła seminaryjne wyposażone w składany pulpit. 

• taborety i krzesła laboratoryjne -  wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną, konstrukcja 
wykonana z zamkniętych profili ze stali kwasoodpornej, pięcioramienna podstawa 
metalowa z obręczą na nogi, na kółkach przystosowanych do poruszania się po różnego 
rodzaju powierzchniach i nie brudzących podłoża, z możliwością blokady. Regulowana 
hydraulicznie lub pneumatycznie wysokość siedziska, siedzisko i oparcie ergonomiczne, 

• fotele z funkcją spania – konstrukcja łózka wykonana z profili stalowych malowanych 
proszkowo, leże z siatki metalowej, na leżu materac o grubości min. 100mm wykonany 
z pianki poliuretanowej z pokrowcem z materiału nadającego się do czyszczenia i 
dezynfekcji. Możliwość ustawienia fotela w pozycji siedzącej i leżącej. Fotel wyposażony 
w kosz na pościel oraz w kółka z możliwością blokady. 

• sofy – przystosowane do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, 
tapicerowane tapicerką łatwozmywalną. Sofy znajdujące się na drogach ewakuacyjnych 
wykonane z materiałów niepalnych. Sofa o kubistycznej formie, stelaż i nogi ze stali 
nierdzewnej malowanej proszkowo, dopuszcza się nogi w formie płozy. Komfortowe 
siedzisko wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU. 

• tapczany z funkcją spania – przystosowane do użytkowania w obiektach użyteczności 
publicznej, tapicerowane tapicerką łatwozmywalną. Meble wypoczynkowe, wyposażone 
w solidne i niezawodne mechanizmy łatwe w obsłudze, wyposażone w pojemnik na 
pościel.  Tapczan o kubistycznej formie, stelaż i nogi ze stali nierdzewnej malowanej 
proszkowo, dopuszcza się nogi w formie płozy.  

• krzesła w poczekalni – siedziska na wspólnym stelażu stalowym malowanym 
proszkowo, grupowane po 2 do 5 siedzisk na jednym stelażu. Podstawa umożliwiająca 
łatwe sprzątanie podłogi. Wykonane z materiałów niepalnych, 

• siedzisko składane – siedzisko na stelażu stalowym montowane do ściany i stropu 
konstrukcyjnego. Szerokość po złożeniu około 15 cm Wyposażony w mechanizm 
samopowrotu do pozycji złożonej. Siedzisko wykonane z materiałów niepalnych.  

 
• krzesła w przebieralni – siedziska ze sklejki wykończonej laminatem HPL na metalowym 

stelażu malowanym proszkowo lub chromowanym, mocowane na stałe do ściany z 
możliwością łatwego złożenia. Nośność mechanizmu min. 200 kg. 
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j) Szafki szatniowe i depozytowe – stalowe malowane proszkowo lub z laminatu HPL. Szafki na 

nóżkach wysokości min. 10cm z możliwością regulacji wysokości do wypoziomowania szafki. 
Szafki wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania lub 
system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Szafki szatniowe pojedyncze wyposażone w 
półkę na buty, półkę na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania odzieży. Szafki podwójne 
szatniowe dzielone w kształcie litery „L”. Szafki depozytowe dzielone na 4 lub 6 skrytek. 

 

k) Szafy, szafki i regały magazynowe i porządkowe – ze stali malowanej proszkowo, na nóżkach 
wysokości ok. 10cm z systemem regulowanej wysokości i stopkami z tworzywa sztucznego. Szafy 
i regały o wysokości powyżej 150cm oraz nadstawki szaf dodatkowo mocowane do ściany. 

a) Szafy magazynowe - zamykane na zamek systemowy, wyposażone w półki pełne o nośności min. 
50kg.  

b) Regały wykonane z pełnych profili o przekroju min. 30x30mm z blachy min. 1,5mm, wyposażone 
w półki pełne z możliwością regulowania wysokości, wzmacniane od spodu dodatkowym profilem 
trapezowym, nośność półek min. 50kg. 

c) Regały listwowe montowane do ściany na systemowe listwy montażowe wyposażone w haczyki 
do zawieszania koszy sterylizacyjnych.  

d) Regały ociekowe na baseny i kaczki wiszące, ze stali nierdzewnej, mocowane do ściany na 
systemowe listwy montażowe, wyposażone w półki ażurowe zakończone listwą zabezpieczającą, 
montowane ukośnie na stałe, oraz tacę ociekową wyjmowana.  

e) Szafki zlewozmywakowe wyposażone w komorę o głębokości minimum 40cm oraz blat wywinięty 
na ścianę na wysokość min. 40mm, otwór na baterię, baterię sztorcową oraz odpływ. Szafkę 
podzlewozmywakową zamykana drzwiami na zawiasach samodomykowych. 

f) Palety magazynowe wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego, przystosowanego do mycia i 
dezynfekcji.  

l) Parawany w pokojach łóżkowych, obserwacyjnych oraz gabinetach badań i gabinetach 
diagnostyczno-zabiegowych – system cichobieżnych parawanów podwieszanych. Prowadnice 
zamontowane na sztywno za pomocą wieszaków systemowych do stropu, zawieszone na 
wysokości 220cm, w przypadku parawanów otaczających łóżko pacjenta z dwóch lub trzech stron 
stosować połączenia łukowe prowadnic. Haczyki zamknięte wypinane w ilości min. 10szt/mb, 
oczka w zasłonie wykonane co 150mm z wykończeniem metalowym. Zasłony z materiału 
higienicznego, nieprzeziernego, z obciążnikami na dolnych krawędziach, uniemożliwiającymi 
podwiewanie tkaniny. Możliwość prania zasłon w temperaturze 95°C.  Możliwość łatwego i 
szybkiego zakładania i zdejmowania zasłon. System posiadający atest PZH. 

Szczegółowy wykaz wyposażenia. 

10.5  Lada pielęgniarska Cl1, Cl3, Cl8, Cl9, Cl10 

Lada pielęgniarska do wykonania na zamówienie. Korpusy wraz z blatem i cokołem do wykonania 
z płyty MDF laminowanej w kolorze białym. Nakładka z płyty MDF laminowanej w kolorze 
przewodnim danej kondygnacji. Blat roboczy  na wysokości 74 cm., blat nadstawki na wysokości 
120 cm  Cokół - wysokość 1 cm. W nadstawce lady taśma LED do oświetlenia przestrzeni roboczej, 
wysokość nadstawki umożliwiajaca zainstalowanie monitorów o przekatnej 24 cale, w ladzie 
gniazda zasilajace i teletechniczne wg projektu branżowego elektryka, teletechnika. Krawędzie od 
strony użytkownika zaokrąglone a laminat w sposób ciągły „zachodzi” również na spodnią, 
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niewidoczną powierzchnię blatu. Całkowita grubość blatu nie mniejsza niż 38 mm. Blat w miejscu 
styku ze ścianą wykończony listwą przyblatową.  
 

 

 

Cl1 - lada długości 350 cm 

Cl3 - lada długości 260 cm 

Cl8 - lada długości 590 cm 

Cl9 - lada długości 460 cm 

Cl10 – lada długości 160cm 

10.6 lada pielęgniarska z nakładkami narożna pełna 4 z wbudowaną listwą LED Ih1.4 

Lada pielęgniarska narożna z wbudowaną listwą LED do wykonania na zamówienie. Korpusy wraz z 
blatem i cokołem do wykonania z płyty MDF laminowanej w kolorze białym. Nakładka z płyty MDF 
laminowanej w kolorze przewodnim danej kondygnacji. Blaty  na wysokości 74 cm Cokół - wysokość 10 
cm. 
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10.7 lada pielęgniarska prosta z nakładką 7 z wbudowaną listwą LED L=26  (rejestracja) Ih1.5 

Lada pielęgniarska do wykonania na zamówienie. Korpusy wraz z blatem i cokołem do wykonania z płyty 
MDF laminowanej w kolorze białym. Nakładka z płyty MDF laminowanej w kolorze przewodnim danej 
kondygnacji. Blaty  na wysokości 74 cm Cokół - wysokość 10 cm.  

10.8 Zabudowa meblowa Cn, Cn1, Cn2.2, Cn3, Co1.2, Co1.3, Co1.4, Co1.5, Co2.1, 

 

 
 
Cn – moduł zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa, minimum trzy półki z możliwością 
regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach listwą 
PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. Uchwyty 
dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w zamki baskwilowe, 
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki stojące na nóżkach ze stali nierdzewnej o 
wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm, z regulacją wysokości  umożliwiającą poziomowanie szafek. 
Szafki pokryte wspólnym blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 
minimum 0,5 mm. Krawędzie od strony użytkownika zaokrąglone a laminat w sposób ciągły „zachodzi” 
również na spodnią, niewidoczną powierzchnię blatu. Całkowita grubość blatu nie mniejsza niż 38 mm. 
Blat w miejscu styku ze ścianą wykończony listwą przyblatową.  

 
 

Cn1 – moduł zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa i górną szufladą, minimum drzwi 
półki z możliwością regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na 
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krawędziach listwą PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i 
wieńców. Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w 
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki stojące na nóżkach ze stali 
nierdzewnej o wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm, z regulacją wysokości  umożliwiającą 
poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspólnym blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej 
laminatem HPL o grubości minimum 0,5 mm. Krawędzie od strony użytkownika zaokrąglone a laminat w 
sposób ciągły „zachodzi” również na spodnią, niewidoczną powierzchnię blatu. Całkowita grubość blatu 
nie mniejsza niż 38 mm. Blat w miejscu styku ze ścianą wykończony listwą przyblatową. Szuflady metalowe 
na prowadnicach rolkowych wyposażonych w spowalniacze, zwalniające ruch szuflady podczas 
zamykania. 
 
Cn2.2 – moduł zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, z czterema szyfladami, wykonane z płyty meblowej 
grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach listwą PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w 
wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery „C” lub 
nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem 
ryglowania.  Szafki stojące na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm, z 
regulacją wysokości  umożliwiającą poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspólnym blatem wykonanym z 
płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości minimum 0,5 mm. Krawędzie od strony użytkownika 
zaokrąglone a laminat w sposób ciągły „zachodzi” również na spodnią, niewidoczną powierzchnię blatu. 
Całkowita grubość blatu nie mniejsza niż 38 mm. Blat w miejscu styku ze ścianą wykończony listwą 
przyblatową. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych wyposażonych w spowalniacze, zwalniające 
ruch szuflady podczas zamykania. 

 

Cn3 – moduł zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa, z jedną półką z możliwością regulacji 
wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach listwą PVC 
grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. Uchwyty 
dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w zamki baskwilowe, 
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki stojące na nóżkach ze stali nierdzewnej o 
wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm, z regulacją wysokości  umożliwiającą poziomowanie szafek. 
Szafki pokryte wspólnym blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości 
minimum 0,5 mm. Krawędzie od strony użytkownika zaokrąglone a laminat w sposób ciągły „zachodzi” 
również na spodnią, niewidoczną powierzchnię blatu. Całkowita grubość blatu nie mniejsza niż 38 mm. 
Blat w miejscu styku ze ścianą wykończony listwą przyblatową. 
Co1.2 – moduł zabudowy, szafa wisząca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z dwoma półkami z możliwością 
regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach listwą 
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PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. Uchwyty 
dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w zamki baskwilowe, 
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki wiszące zawieszane na systemowej listwie 
montażowej.  
Co1.3 – moduł zabudowy, szafa wisząca 80x35x160 cm, jednodrzwiowa, z czterema półkami z 
możliwością regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na 
krawędziach listwą PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i 
wieńców. Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w 
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki wiszące zawieszane na 
systemowej listwie montażowej. 
Co1.4 – moduł zabudowy, szafa wisząca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z jedną półką z możliwością 
regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach listwą 
PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. Uchwyty 
dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w zamki baskwilowe, 
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki wiszące zawieszane na systemowej listwie 
montażowej. 

 

Co2.1 – moduł zabudowy, szafa wisząca 80x35x100 cm, dwudrzwiowa, z dwoma półkami z możliwością 
regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach listwą 
PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. Uchwyty 
dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w zamki baskwilowe, 
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki wiszące zawieszane na systemowej listwie 
montażowej. 
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10.9  Komoda  Cp3 

Komoda na dokumenty pełna - kolor dąb amber, Wymiary 100x42x80 cm. Zamykana na klucz Wieniec 
dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, 
oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm. Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w 
klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Boki szafy okleinowane 4 
stronnie obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 
grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Kąt otwarcia drzwi110 stopni. 
 

 

10.10 Sofa dwuosobowa nie rozkładana   Cr1.1 

Sofa  wykonana z ekoskóry - kolor do uzgodnienia z zmawiającym. Wymiary 150x89x78 cm. Rama fotela 
- części główne - ekoskóra barwiona o grubości 1,2mm; powierzchnia deseniowana. Rama oparcia i 
siedziska - sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, lita sosna. Rama oparcia - sklejka, płyta pilśniowa, płyta 
wiórowa, lita sosna, pianka poliuretanowa. Poduszka tylna - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa. 
Poduszka siedziska - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości. Noga - stal, 
chromowana powłoka.  
Mebel powinien posiadać atesty: atest higieniczny na farby proszkowe używane do malowania stelaży, 
atest badań odporności na zapalenie tkaniny, atest badań odporności na ścieranie tkaniny, oświadczenie 
dot. parametrów tkaniny: piling, światło, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo 
farbami o podwyższonej odporności na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne muszą wykazywać 
się dużą odpornością na zużycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmieniać swojej barwy. Okres gwarancji 
wyposażenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiału łatwo zmywalnego, odporność na ścieranie 
większa niż 100 000 cykli Martindale’a.  

10.11 Sofa dwuosobowa rozkładana  Cr2 

Sofa rozkładana z ekoskóry - kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary 150x89x78 cm. Rama fotela 
- części główne – eco skóra o grubości 1,2mm; powierzchnia deseniowana, pigmentowana i 
impregnowana. Rama oparcia i siedziska - sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, lita sosna. Rama oparcia 
- sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, lita sosna, pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka tylna - 
watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka siedziska - watolina poliestrowa, pianka 
poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m3. Noga - stal, chromowana powłoka.  
Mebel powinien posiadać atesty: atest higieniczny na farby proszkowe używane do malowania stelaży, 
atest badań odporności na zapalenie tkaniny, atest badań odporności na ścieranie tkaniny, oświadczenie 
dot. parametrów tkaniny: piling, światło, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo 
farbami o podwyższonej odporności na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne muszą wykazywać 
się dużą odpornością na zużycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmieniać swojej barwy. Okres gwarancji 
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wyposażenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiału łatwo zmywalnego, odporność na ścieranie 
większa niż 100 000 cykli Martindale’a.  

10.12 Biurko   Da1.1, Da1.2, Da1.5, Da1.6, Da1.7, Da1.8, 

Blat biurka i wieńce szaf wykonane z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie 
higieniczności E-1 gr.. Niskopalność Ds-2,d. Stelaż biurka – płoza wykonana z rury 7x3mm ze ścianką 
malowana proszkowo, biurko wyposażone w regulatory poziomujące z możliwością regulacji do 2mm; nogi 
połączone ze sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury 5x3mm. Blat w kolorze dębowym, stelaż 
biały. 

 

 

Da1.1 – biurko 150x80  
Da1.2 – biurko 140x70 
Da1.5 – biurko 180x80 
Da1.6 – biurko 120x70 
Da1.7 – biurko 100x70 
Da1.8 – biurko 210x80 

10.13 Dostawka do biurka   Da5 

dostawka do biurka ok 145 x 40 cm Blat biurka i wieńce szaf wykonane z płyty trójwarstwowej dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E-1 gr.. Niskopalność Ds-2,d. Stelaż biurka – płoza wykonana z 
rury 7x3mm ze ścianką malowana proszkowo, biurko wyposażone w regulatory poziomujące z możliwością 
regulacji do 2mm; nogi połączone ze sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury 5x3mm. Blat w 
kolorze dębowym, stelaż biały. 

 

10.14 Blat prosty Db1 

Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości minimum 0,5 mm. Krawędzie od 
strony użytkownika zaokrąglone a laminat w sposób ciągły „zachodzi” również na spodnią, niewidoczną 
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powierzchnię blatu. Całkowita grubość blatu nie mniejsza niż 38 mm. Blat w miejscu styku ze ścianą 
wykończony listwą przyblatową. Umywalka i zlewozmywak (jeśli obecne) wpuszczane w blat.  

10.15 Blat narożny Db1.5 

Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości minimum 0,5 mm. Krawędzie od 
strony użytkownika zaokrąglone a laminat w sposób ciągły „zachodzi” również na spodnią, niewidoczną 
powierzchnię blatu. Całkowita grubość blatu nie mniejsza niż 38 mm. Blat w miejscu styku ze ścianą 
wykończony listwą przyblatową. Umywalka i zlewozmywak (jeśli obecne) wpuszczane w blat.  

 

10.16 Blat ze stali nierdzewnej Db2 

Blat ze stali nierdzewnej z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo 
z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną. Fronty zbudowane z podwójnej ścianki 
ze stali nierdzewnej grubości min. 1mm, wypełnionej materiałem o strukturze plastra miodu. Łączenia 
spawane, nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów. Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Konstrukcja samonośna, bez ram wewnętrznych o grubości min. 1,5mm lub 
materiału akrylowo-mineralnego typu STARON, CORIAN lub równoważny.  

 

10.17 stolik jadalniany czteroosobowy 12 x 80 cm  Dc1.6, Dc1.12, Dd3, Dd3.3 

Stolik jadalniany  – kolor dąb amber.  
Stoły muszą być zgodne z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa 
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, 
PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. 
normami. Blaty z płyty meblowej (płyty wiórowej obustronnie melaminowanej powłoką o grubości min. 
15mm w technice gładkiej, bez porów, wykończone obrzeżem PVC grubości 2mm. Nogi stalowe, 
mocowane do ramy stalowej za pomocą połączenia śrubowego, rama mocowana do blatu za 
pośrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza się nogi w formie płozy. Nie dopuszcza się 
połączenia spawanego ramy i nóg ani mocowania nóg bezpośrednio do blatu. Konstrukcja mocująca nogi 
ze stelażem stołu ma zapewnić mocne, sztywne połączenie oraz umożliwić łatwy demontaż nóg, a w 
przypadku uszkodzenia nogi jej wymianę bez koniczności wymiany całego stelaża. Elementy stalowe 
malowane proszkowo. Rama przebiegająca po całym obwodzie blatu. Nogi zamocowane w sposób 
umożliwiający dosunięcie biurka/stolika do ściany zarówno bokiem krótszym jak i dłuższym.  

 

Dc1.6, Dc1.12  Stolik jadalniany czteroosobowy 120x80x73,5 cm 
Dd3 - Stolik jadalniany dwuosobowy 60x80x73,5 cm 
Dd3.3 - Stolik jadalniany sześcioosobowy 180x80x73,5 cm 
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10.18 Stół konferencyjny  Dc1.10,  Dc1.11, 

Stół konferencyjny – kolor dąb amber. Wymiary 3,6x1,2. stołu – kolor dąb amber. Stelaż – kolor biały. 
Niskopalność Ds-2,d. Stelaż – noga stalowa wykonana z rury 7x3mm ze ścianką gr. 1,5mm malowana 
proszkowo. Stół wyposażony w regulatory poziomujące z możliwością regulacji do 2mm; nogi połączone 
ze sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury 5x3mm. 
Stoły muszą być zgodne z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa 
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, 
PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. 
normami. Ponadto muszą być zgodne z normą PN-EN 527-3:2004 „Meble biurowe. Stoły i biurka. Część 
3. Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji”. Muszą również spełniać 
warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 
1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
(Dz.U. 98.148.973). Blaty z płyty meblowej (płyty wiórowej obustronnie melaminowanej powłoką o grubości 
min. 25mm w technice gładkiej, bez porów, powierzchnia rozpraszająca promienie światła, chroniąca 
wzrok przed przemęczeniem) o grubości min. 25mm, wykończone obrzeżem PVC grubości 2mm. Nogi 
stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocą połączenia śrubowego, rama mocowana do blatu za 
pośrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza się nogi w formie płozy. Nie dopuszcza się 
połączenia spawanego ramy i nóg ani mocowania nóg bezpośrednio do blatu. Konstrukcja mocująca nogi 
ze stelażem stołu ma zapewnić mocne, sztywne połączenie oraz umożliwić łatwy demontaż nóg, a w 
przypadku uszkodzenia nogi jej wymianę bez koniczności wymiany całego stelaża stołu bądź innych części 
stołu za wyjątkiem nogi. Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegająca po całym obwodzie 
blatu. Nogi zamocowane w sposób umożliwiający dosunięcie biurka/stolika do ściany zarówno bokiem 
krótszym jak i dłuższym. Blaty stołów wyposażone w otwór z osłoną do prowadzenia kabli. Biurka 
ustawione bokiem do ściany należy wyposażyć w blendy czołowe. Każde biurko wyposażone w uchwyt na 
jednostkę centralną komputerowej oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. 

 

Dc1.10 – stół konferencyjny 4 x 1,5 m 
Dc1.11 – stół konferencyjny 3,6 x 1,2 m 

10.19 Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowy  Dc2.2,  

- wymiary (+/- 2 cm): długość 175 cm, szerokość 6 cm, wysokość 9 cm 
 - komory o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac narzędziowych: (+/- 2%): 6cm x 4cm x 2cm 
głęb 
 -  fartuch naścienny od strony ściany 
 - półka podblatowa 
 - regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm 
 - krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu 
 - blenda frontowa zasłaniająca komory 
 - wyposażony w baterię montowaną do zlewu z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z 
góry oraz kierowanie strumieniem wody 
wykonane ze stali kwasoodpornej min. A34 malowanej proszkowo z dodatkiem jonów srebra stanowiących 
powłokę antybakteryjną. Łączenia spawane, nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania 
elementów korpusów. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  
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10.20 Stół nierdzewny ze zlewem 2-komorowy  Dc2.6, Dc2.27 

- wymiary (+/- 2 cm): długość 175 cm, szerokość 6 cm, wysokość 9 cm 
 - komory o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac narzędziowych: (+/- 2%): 6cm x 4cm x 2cm 
głęb 
 -  fartuch naścienny od strony ściany 
 - półka podblatowa 
 - regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm 
 - krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu 
 - blenda frontowa zasłaniająca komory 
 - wyposażony w baterię montowaną do zlewu z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z 
góry oraz kierowanie strumieniem wody,  
z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jonów 
srebra stanowiących powłokę antybakteryjną. Łączenia spawane, nie dopuszcza się nitowania, klejenia 
lub skręcania elementów korpusów. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  

10.21 Stół kwasoodporny ze zlewem 2-komorowy  Dc2.6,  

- wymiary (+/- 2 cm): długość 175 cm, szerokość 6 cm, wysokość 9 cm 
 - komory o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac narzędziowych: (+/- 2%): 6cm x 4cm x 2cm 
głęb 
 -  fartuch naścienny od strony ściany 
 - półka podblatowa 
 - regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm 
 - krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu 
 - blenda frontowa zasłaniająca komory 
 - wyposażony w baterię montowaną do zlewu z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z 
góry oraz kierowanie strumieniem wody 
z fartuchem L=300, wykonany ze stali kwasoodpornej min. A34 malowanej proszkowo z dodatkiem jonów 
srebra stanowiących powłokę antybakteryjną.. Łączenia spawane, nie dopuszcza się nitowania, klejenia 
lub skręcania elementów korpusów. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  

10.22 Stół roboczy ze stali nierdzewnej  Dc2.4, Dc2.25, Dc2.26 

Stół wykonany ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jonów srebra 
stanowiących powłokę antybakteryjną. Łączenia spawane, nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub 
skręcania elementów korpusów. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  
Dc2.4  stół ze stali nierdzewnej 60x80 
Dc2.25  Stół laboratoryjny 15x8x178 
Dc2.26  Stół laboratoryjny 2x8x178 

10.23 stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, blat płaski gł. 90cm z fartuchem 
tylnym. Dc2.9  Dc2.1  Dc2.11   

Blat ze stali nierdzewnej z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo 
z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną. Łączenia spawane, nie dopuszcza się 
nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  
Dc2.9 - Stół roboczy CS 180 cm  
Dc2.1 - Stół roboczy CS 140 cm 
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Dc2.11 - Stół roboczy CS 160 cm 
 

10.24 Stół ze stali nierdzewnej z nadstawką 180 x 80 cm Dc2.12 

Stół wykonany ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jonów srebra 
stanowiących powłokę antybakteryjną. Łączenia spawane, nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub 
skręcania elementów korpusów. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  

 

10.25 Stół laboratoryjny z nadstawką 180 cm Dc2.7 

Stoły laboratoryjne wyposażone w do prac laboratoryjnych z substancjami agresywnymi w pracowniach 
chemicznych. 
Stoły z elementów modułowych umożliwiające różne konfigurację. 
Stół składa się z płyty roboczej z obrzeżem, konstrukcji nośnej z szafką ze stelażem 
nadstawkę  instalacyjną  
Stelaże wykonane z profili zamkniętych stalowych malowanych farbą proszkową epoksydową 
chemoodporną. Wymiar profilu 30 x 30 x 2. Stelaże te zakończone są stopkami z możliwością regulacji 
wysokości poziomu stołu w zakresie 60 – 80 mm. Stelaże wytrzymałe na obciążenia, , aparaturą 
laboratoryjną, odporność na chwianie się podczas pracy z takimi urządzeniami laboratoryjnymi jak wirówki 
czy też wytrząsarki laboratoryjne. Konstrukcja stelaża zachowująca odstęp rzędu 140 – 160 mm pomiędzy 
stelażem, a powierzchnią posadzki. 
Nadstawka znajdująca się na stole wyposażona powinna być w gniazdka elektryczne 230 

V w ilości trzech sztuk na kolumnę, wyposażona w standardzie posiada dwie półki. 

Nadstawka powinna być tworzona modułowo. 
 

10.26 Stół laboratoryjny bez nadstawki 180 cm Dc2.8, Dc.2.25, Dc2.26 

Stoły laboratoryjne wyposażone w do prac laboratoryjnych z substancjami agresywnymi w pracowniach 
chemicznych. 
Stoły z elementów modułowych umożliwiające różne konfigurację. 
Stół składa się z płyty roboczej z obrzeżem, konstrukcji nośnej z szafką ze stelażem 
nadstawkę  instalacyjną  
Stelaże wykonane z profili zamkniętych stalowych malowanych farbą proszkową epoksydową 
chemoodporną. Wymiar profilu 30 x 30 x 2. Stelaże te zakończone są stopkami z możliwością regulacji 
wysokości poziomu stołu w zakresie 60 – 80 mm. Stelaże wytrzymałe na obciążenia, , aparaturą 
laboratoryjną, odporność na chwianie się podczas pracy z takimi urządzeniami laboratoryjnymi jak wirówki 
czy też wytrząsarki laboratoryjne. Konstrukcja stelaża zachowująca odstęp rzędu 140 – 160 mm pomiędzy 
stelażem, a powierzchnią posadzki. 

 

Dc.2.25 – stół laboratoryjny 150x80x178 

Dc.2.26 – stół laboratoryjny 200x80x178 

10.27 Stół do gry ping-pong Dc3.1  

Stół do gry w ping-pong. Blat wykonany z aglomeratu 22 mm, rama ze stali 50 x 19 mm. 
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Nogi ze stali z systemem regulacji. Wyposażony w 4 kierunkowe kółka. Blokada pkt. automat. mocowania 
(blaty złożone), 4 podpórki blokujące (rozłożone). 

 

10.28 Stół do gry w bilarda Dc3.2  

Stół do gry w bilarda  o orientacynych wymiarach: 225 cm długości, 124 cm szerokości i 80 cm wysokości. 
Wymiary powierzchni gry: 194 x 94 cm; Blat wykonany z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Waga ok 98 kg. , w zestawie z min: 
- 2 kijami do bilarda amerykańskiego w klasycznym rozmiarze (145 cm, czyli 57 cali) 
- 1 komplet bili o średnicy 57 mm 
- 1 trójkąt 
- 1 szczotka 

10.29 Stół do gier średnica 100cm Dc3.3  

wymiary stołu: 182x91x79cm 
wymiary pola gry: 170x80cm 
materiał MDF o grubości 18mm 
pokrycie melaminą oraz aluminium 
stabilne nogi wykonane z płyty MDF o grubości 18mm 
grubość tafli boiska: 2,5mm 
dodatkowe perforacje do systemu nadmuchu 
powierzchnia łatwa w utrzymaniu czystości 

 

10.30 Stół kawowy Dd1.1, Dd1.5, Dd1.6, Dd3.1 

Stolik kawowy prostokątny 80x60x46cm – kolor dąb amber.  
 
Stoły muszą być zgodne z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa 
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, 
PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. 
normami. Blaty z płyty meblowej (płyty wiórowej obustronnie melaminowanej powłoką o grubości min. 
18mm w technice gładkiej, bez porów, wykończone obrzeżem PVC grubości 2mm.  
Dystans między blatem a stelażem. Nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocą połączenia 
śrubowego, rama mocowana do blatu za pośrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza się nogi 
w formie płozy. Nie dopuszcza się połączenia spawanego ramy i nóg ani mocowania nóg bezpośrednio do 
blatu. Konstrukcja mocująca nogi ze stelażem stołu ma zapewnić mocne, sztywne połączenie oraz 
umożliwić łatwy demontaż nóg, a w przypadku uszkodzenia nogi jej wymianę bez koniczności wymiany 
całego stelaża. Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegająca po całym obwodzie blatu. 
Nogi zamocowane w sposób umożliwiający dosunięcie biurka/stolika do ściany zarówno bokiem krótszym 
jak i dłuższym.  
 
Dd1.1, Dd3.1 - Stolik kawowy prostokątny 60 x 80 x46 cm 
Dd1.5 - Stolik kawowy okrągły 80 x46cm 
Dd1.6 - Stolik kawowy prostokątny 60 x 60 x46cm 
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10.31 Stolik ścienny składany Dd4 

Stolik ścienny składany o szerokości: 79 cm, głębokość: 59 cm, wykonany z drewna z litej brzozy 
lakierowany bezbarwnym lakierem akrylowym. Stolik musi spełniać normy dotyczące jakości i 
mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-
2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki 
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami. Blaty z płyty meblowej (płyty wiórowej 
obustronnie melaminowanej powłoką o grubości min. 18mm w technice gładkiej, bez porów, wykończone 
obrzeżem PVC grubości 2mm.  

10.32 Pufa  De1.4 

Pufa mała,  wykonana z materiału przyjemnego w dotyku, łatwego w konserwacji, odpornego na działanie 
powszechnie występujących w szpitalach substancji myjących i dezynfekujących.  
Z wodoodpornym pokrowcem, rączką ułatwiającą przenoszenie, antyalergicznym wypełnieniem 
styropianowym 
 

10.33 Stolik wysoki okrągły średnicy 50cm De2.1 

Stolik konferencyjny o szerokości: 50 cm, wysokość 120cm. Stelaż stalowy, blat wykonany ze sklejki, 
lakierowany bezbarwnym lakierem akrylowym. Stolik musi spełniać normy dotyczące jakości i 
mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-
2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki 
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami.  

 

10.34 Krzesło socjalne Ba2 

Krzesło twarde do pomieszczeń socjalnych, gabinetów lekarskich. 
Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 16 mm, malowany proszkowo na kolor czarny lub metalik, 
bądź chromowany (chrom błyszczący lub chrom satyna). Stelaż wyposażony w gumowe dystanse, 
ułatwiające sztaplowanie krzeseł. 
Kubełek ze sklejki, wybarwienie kubełka - jasne drewno. 
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10.35 Krzesło seminaryjne typu ISO  Ba3 

Krzesło z tworzywa – kolor biały. Krzesło na płozie sztaplowanej. Stelaż metalowy w kolorze metalik 
malowany proszkowo, pręt o przekroju fi 11 mm. Krzesło posiada składany blat 
Przybliżone wymiary:  
Wysokość 82 cm 
Szerokość 54 cm 
Głębokość 59 cm 
Wysokość do siedziska 45 cm 
Głębokość siedziska 42 cm 
Wysokość oparcia 36 cm 
Waga produktu 5kg 
Maksymalne obciążenie 120 kg 
 

 

 

10.36 Krzesło typu Breuera  Ba8 

Krzesło z tworzywa – kolor biały lub czarny. Krzesło na płozie sztaplowanej. Stelaż metalowy w kolorze 
metalik malowany proszkowo, pręt o przekroju fi 11 mm. 
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10.37 Krzesła poczekalnia Ba4.2, Ba4.3, Ba4.4, Ba4.5, Ba4.6, Ba4.6, 

Ławka z 6 siedziskami na szynie. Siedzisko - drewniany kubełek ze sklejki lakierowanej na biało. Stelaż 
matalowy malowany proszkowo, atest trudnozapalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporność na 
światło > 5. 
 
Ba4.2 - krzesła poczekalnia, 2 siedzisk 
Ba4.3 - krzesła poczekalnia, 3 siedzisk 
Ba4.4 - krzesła poczekalnia, 4 siedzisk 
Ba4.5 - krzesła poczekalnia, 5 siedzisk 
Ba4.6 - krzesła poczekalnia, 6 siedzisk 
 

 

 

10.38 Krzesła konferencyjne Ba5 

Krzesło zestawiane w stos ze składanym blatem z tworzywa – kolor biały. Krzesło na płozie sztaplowanej. 
Stelaż metalowy w kolorze metalik malowany proszkowo, pręt o przekroju fi 11 mm. i jest zaprojektowane 
do składania w stos. 
Krzesło biurowe, sprężyste siedzisko tapiceorwane tkaniną, oparcie tapicerowane obustronnie. 
Konstrukcja na chromowanym stelażu z płozami. Podłokietniki z czarnymi nakładkami z tworzywa. 
Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, łatwa w czyszczeniu, 
odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powłoka 100% winyl, nośnik - 100% 
poliester, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalności (BS 
EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporność na światło > 5. 
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10.39 Krzesła miękkie tapicerowane Ba6 

Krzesło biurowe, sprężyste siedzisko tapiceorwane tkaniną, oparcie tapicerowane obustronnie. 
Konstrukcja na chromowanym stelażu z płozami. Podłokietniki z czarnymi nakładkami z tworzywa.  
Fotel z ekoskóry. Powierzchnia przeznaczona do spania po rozłożeniu fotela wynosi 19 cm x 7 cm. Rama 
fotela – płyta wiórowa. Poduszka - pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości, twardość pianki T3. 
Siedzisko – sprężyny faliste. 
Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, łatwa w czyszczeniu, 
odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powłoka 100% winyl, nośnik - 100% 
poliester, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalności (BS 
EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporność na światło > 5. 

10.40 Krzesło typu leżak Ba9 

Krzesło rozkładane typu leżak 
Kolor: ciemny 
Materiał: rama metalowa + siedzisko z tkaniny 
Oparcie regulowane w 3 pozycjach 
Przybliżone wymiary: 
Szerokość: 60 cm 
Głębokość: 112/119/127 cm (regulowana) 
Wysokość: 81/88,5/95 cm (regulowana) 
Szerokość siedziska: 40 cm 
Gramatura tkaniny: 230 g/m²; tkanina wodoszczelna 
Z poduszką, która zapewni większą wygodę 
Możliwość złożenia dla ułatwienia transportu i przechowywania 
Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, łatwa w czyszczeniu, 
odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powłoka 100% winyl, nośnik - 100% 
poliester, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalności (BS 
EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporność na światło > 5. 
 

10.41 Siedzisko składane Ba10 

Siedzisko składane montowane w korytarzach. Siedzisko wyposażone w stelaż stalowy montowane do 
podłoża, ukryty w ścianie. Szerokość po złożeniu około 15 cm.  
Siedzisko powinno być wyposażone w mechanizm samopowrotu do pozycji złożonej.  
Siedzisko wykonane z materiałów niepalnych.  
Siedziska powinny posiadać atesty: atest higieniczny na farby proszkowe używane do malowania stelaży. 
Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o podwyższonej odporności na uszkodzenia. 
Zastosowane tworzywa sztuczne muszą wykazywać się dużą odpornością na zużycie, uszkodzenia i 
zadrapania, i nie zmieniać swojej barwy. Okres gwarancji wyposażenia minimum 5 lat.  
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10.42 Szafka depozytowa dla pacjenta Cc2.9 

Szafki depozytowe – wykonane z laminatu HPL. Szafki na nóżkach wysokości min. 10cm z możliwością 
regulacji wysokości do wypoziomowania szafki. Szafki wyposażone w zamki elektroniczne. Szafki 
wyposażone w półkę na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania odzieży. Szafki depozytowe dzielone 
na 2 lub 4 skrytek. 

 

10.43 Szafka szatniowa dla pracownika Cc2.5, Cc2.7 

Szafka o wym. 40x50x180 cm z blachy, 5 mm malowanej proszkowo z wysuwaną ławką 40 cm.  

Jednodrzwiowa szafka wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe.  
Szafa wykonana jest z blachy, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo poliestrowymi). Każde drzwi 
zamykane są zamkiem. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o 
grubości 1,0 mm. umożliwiającym schowanie ławeczki o wysokości około 40cm  
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10.44 Szafka szatniowa dla studenta Cc.8 

Szafki szkolne z laminatu HPL podwójne (jedna nad drugą). Szafki na nóżkach wysokości min. 10cm z 
możliwością regulacji wysokości do wypoziomowania szafki. Szafki wyposażone w zamki baskwilowe, 
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania lub system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.  
 
Szafki szatniowe wyposażone w półkę na buty, półkę na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania 
odzieży.  
• wentylowany korpus, 
•zawiasy niewidoczne z zewnątrz z funkcją soft close, 
•na nóżkach, cokole lub ławce, regulacja +/- 10mm, 
•zamki według życzenia klienta: patentowe, lub elektroniczne, 
 

 
 

10.45 Urządzenia sanitarne 

Montaż misek ustępowych, pisuarów , umywalek, komory gospodarczej na stelażach systemowych . 
Charakterystyka stelaży: 
• Samonośne 
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• Wysokość zabudowy 112 cm dla wc i umywalek, 130 cm dla zlewu 
• Rama z kształtowników stalowych ocynkowanych 33mmx33mm 
• Rama malowana proszkowo 
• Rozstaw otworów montażowych umywalki 4-40 cm 
• Płyta mocująca dla zlewów, sklejka wodoodporna, możliwość regulacji wysokości i głębokości 
• Płyta przyłączeniowa baterii z możliwością regulacji wysokości i głębokości 
• Nogi regulowane płynnie w zakresie od 0-20 cm 
• Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75 
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Poniżej zestawienie tabelaryczne proponowanego wyposażenia  
Nr 
indeksowy 

PRZEDMIOT OPIS 

 

MISKI USTĘPOWE 

 

 

Miska WC podwieszana 
Wymiary: 
długość 355 mm, szerokość 525 
mm, wysokość 395 mm   kolor 
biały 

 Deska do WC Duroplast 

 Stelaż podtynkowy, 
uruchamianie z przodu 
 

 Przycisk spłukujący, podwójny, 
stal szczotkowana 

 MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

Miska WC podwieszana dla 
osób NPS 
Wymiary:            długość 360 
mm, szerokość 700 mm, 
wysokość 480 mm   kolor biały 

 Deska WC Duroplast z 
wycięciem dla osób NPS 

 Stelaż podtynkowy, 
uruchamianie z przodu dla osób 
niepełnosprawnych 

 
Mechanizm spłukujący 
elektroniczny z czujnikiem IR, 
stal szczotkowan 

 BIDET 

 

Bidet podwieszany 
Wymiary: 
długość 355 mm, szerokość 525 
mm, wysokość 395 mm   kolor 
biały, 
Syfon umywalkowy butelkowy 
„niski” 1.1/4″x32x32mm z sitem 
ze stali nierdzewnej i korkiem 
gumowym 

  

PISUAR 

 

 

 

Deska do WC Duroplast 

 Stelaż podtynkowy, 
uruchamianie z przodu  

 
Przycisk spłukujący, podwójny, 
stal szczotkowana 
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Nr 
indeksowy 

PRZEDMIOT OPIS 

  

 

 

 UMYWALKA TYP-1 

 

 

Umywalka ścienna duża 
Wymiary:            długość 520 
mm, szerokość 410 mm, 
wysokość 195 mm   kolor biały 

 Półpostument do umywalki 
naściennej dużej 

 Syfon umywalkowy butelkowy 
„niski” 1.1/4″x32x32mm z sitem 
ze stali nierdzewnej i korkiem 
gumowym 

 

Stelaż montażowy pod 
umywalkę 

 

UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Umywalka ścienna dla osób 
NPS 
Wymiary:            długość 640 
mm, szerokość 550 mm, 
wysokość 165 mm   kolor biały 
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Nr 
indeksowy 

PRZEDMIOT OPIS 

 

 

 

 

 

Przedłużka pozioma 
1.1/4″x32mm z kołnierzem, 
wykonana z mosiądzu 
pokrytego warstwą chromu, 
długości 250mm wraz ze 
spustem umywalkowym 
1.1/4″x70mm z sitkiem ze stali 
nierdzewnej i korkiem gumowym 
 

 

Stelaż montażowy pod 
umywalkę dla osób 
niepełnosprawnych 

Ud1.2 

Ud1.5 

 

 

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT 

 

 

 

Umywalka blatowa  
Wymiary:            długość 500 
mm, szerokość 380 mm, 
wysokość 185 mm   kolor biały 
 

 

Syfon umywalkowy butelkowy 
„niski” 1.1/4″x32x32mm z sitem 
ze stali nierdzewnej i korkiem 
gumowym 

 

 

UMYWALKA MAŁA TYP 5 – ŚLUZY 

 

Umywalka naścienna  
Wymiary:            długość 450 
mm, szerokość 250 mm, 
wysokość 140 mm   kolor biały 

 Syfon umywalkowy butelkowy 
„niski” 1.1/4″x32mm wykonany z 
mosiądzu pokryty warstwą 
chromu ze spustem i korkiem 
gumowym. 

 Stelaż montażowy pod 
umywalkę 
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Nr 
indeksowy 

PRZEDMIOT OPIS 

 

  

 

KOMORA GOSPODARCZA  ZE STALI 
NIERDZEWNEJ – pom. porządkowe 

 

 

Komora gospodarcza  Wymiary:            
długość 555 mm, szerokość 455 
mm, wysokość 230 mm   kolor – 
stal nierdzewna 
Poj.- 34 litry  

 Syfon zlewozmywakowy rurowy 
1.1/2″x40mm wraz ze spustem 
zlewozmywakowym 
1.1/2″x70mm z sitkiem ze stali 
nierdzewnej i korkiem gumowym 

 

Stelaż montażowy pod 
zlewozmywaki 

  

KOMORA GOSPODARCZA  ZE STALI 
NIERDZEWNEJ – pom. techniczne 

 

 

 

 

Komora gospodarcza Wymiary:            
długość 555 mm, szerokość 455 
mm, wysokość 230 mm   kolor – 
stal nierdzewna 
Poj.- 34 litry 
 
 

 

Syfon zlewozmywakowy rurowy 
1.1/2″x40mm wraz ze spustem 
zlewozmywakowym 
1.1/2″x70mm z sitkiem ze stali 
nierdzewnej i korkiem gumowym 

Uf1.1 

 

 

 

 

 

 

ZLEWOZMYWAK JEDNO KOMOROWY Z 
OCIEKACZEM 

Zlewozmywak jedno / dwu -
komorowy  
Wymiary:            długość 600 
mm, szerokość 580 mm, 
wysokość 230 mm   kolor – stal 
nierdzewna 
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Nr 
indeksowy 

PRZEDMIOT OPIS 

 

 

 

Uf2.1 

 

ZLEWOZMYWAK JEDNO KOMOROWY Z 
OCIEKACZEM 

 

Poj.- 34 litry 
- wpuszczany w blat, wycięcie  

Gd1 

DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH 

 

• Zamocowania na ścianie 
• Okienko umożliwiające 

kontrolę ilości ręczników 
• Zamykany na kluczyk  
• Dystrybutor ręczników 

papierowych w roli – kolor 
biały. Materiał obudowy - 
tworzywo ABS. Wymiary 
37x34x2 cm, zamykany na 
kluczyk, bezdotykowy system 
dozowania ręczników 
pojedynczo (25 cm). Łatwe i 
szybkie uzupełnianie. 

Gc1.1 

Dozownik mydła 

 

 

długość ramienia: 140 mm  

szerokość ramienia: 30 mm 

szerokość dozownika: 110 mm                          

podstawa mocująca: 90 mm    

 

Sterowany bezdotykowo. o 

pojemności 1 L., zasilany 

bateryjnie, wykonany ze stali 

nierdzewnej odpornego na 

zarysowania, promieniowanie UV, 

oraz na działanie alkoholi,  z 

możliwością regulacji ilości 

podawanego środka. Dozownik w 

obudowie półprzezroczystej, 

ułatwiający kontrolę ilości środka. 

kolor  srebrny,  

możliwość pełnej sterylizacji 
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Nr 
indeksowy 

PRZEDMIOT OPIS 

płyny uzupełniane systemem 

jednorazowych opakowań 1000 ml 

z jednorazowym zaworem 

dozującym 

przybliżone wymiary: 
• długość ramienia: 140 mm 
• szerokość ramienia: 30 mm  
• szerokość dozownika: 110 mm   
podstawa mocująca: 90 mm                                                                            

                          
Gc2.1 

Dozownik Płynu Dezynfekcyjnego 

 

 

Zamykany podajnik płynu 
dezynfekcyjnego sterowany 
bezdotykowo. o pojemności 1 
L., zasilany bateryjnie, 
wykonany ze stali nierdzewnej 
odpornego na zarysowania, 
promieniowanie UV, oraz na 
działanie alkoholi,  z 
możliwością regulacji ilości 
podawanego środka. 
Dozownik w obudowie 
półprzezroczystej, ułatwiający 
kontrolę ilości środka. Kolor 
czarny lub srebrny. 

• możliwość pełnej sterylizacji 
• płyny uzupełniane systemem 

jednorazowych opakowań 1000 

ml z jednorazowym zaworem 

dozującym 
przybliżone wymiary: 

• długość ramienia: 140 mm 
• szerokość ramienia: 30 mm  
• szerokość dozownika: 110 mm   
• podstawa mocująca: 90 mm                                                                                

 
Podajnik rękawiczek jednorazowych 

 

 

  

 

• Uchwyt mieści jedno 
standardowe opakowanie 
rękawic diagnostycznych i 
medycznych 

• Materiał: stal nierdzewna; 
Wykończenie: połysk 

• Przeznaczenie: rękawice 
jednorazowe diagnostyczne- 
medyczne, chusteczki 
higieniczne w pudełku 

• Pasuje do standardowych 
wymiarów pudełek z 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.208 

 

 

Nr 
indeksowy 

PRZEDMIOT OPIS 

rękawicami ( szerokość: 23 
cm, wysokość: 12 cm, 
głębokość: 6 cm) 

• Rodzaj montażu: naścienny, 
przykręcany 

Gwarancja 12 miesięcy 

 
Cd2 

Wieszak ścienny 

 

 

• Wieszak podwójny 

• Materiał: stal 

nierdzewna 

• Montaż: na kołki do 

ściany 

• Wymiary: 5 cm x 9 cm 

x 4 cm 

• Rodzaj taśmy: 3M 

VHB 

• Gwarancja 2 lata 

 
Ub1.1 Zasłona prysznicowa prosta 100cm zasłona prysznicowa prosta 

(100cm) na wieszaku 
Ub1.2 Zasłona prysznicowa prosta 90cm Zasłona prysznicowa prosta 

(90cm) na wieszaku 
Ub1.4 Zasłona prysznicowa kątowa 90x90cm zasłona prysznicowa na 

wieszaku kątowym (90x90cm) 
Ub1.7 Zasłona prysznicowa prosta 125cm zasłona prysznicowa prosta 

(125cm) na wieszaku 
Ub1.13 Zasłona prysznicowa kątowa 90x100cm zasłona prysznicowa na 

wieszaku kątowym (90x100cm) 
Ug1 Szczotka do WC 

 

 

 

Szczotka do WC z pojemnikiem 
montowanym do ściany 
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Nr 
indeksowy 

PRZEDMIOT OPIS 

Ug2 Uchwyt na papier 

 

 

 

uchwyt na papier toaletowy 
wykonany ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej 
, odporny na korozję zestaw do 
mocowania 
przeznaczony do montażu 
ściennego, ukryte mocowanie 

Ub5.1 uchwyt ścienny, stały dł. 60 cm 

 

Uchwyt przy umywalkach. 
Uchwyt stały długości 60 cm, z 
rurki ze stali nierdzewnej 
średnicy 25mm, pokrytej 5 mm 
warstwą antybakteryjnego 
białego nylonu, maksymalne 
obciążenie 120kg np. 
MAKOINSTAL lub równoważny 
 

Ub5.11 uchwyt ścienny, uchylny dł 85 cm 

 

 

 

Uchwyt przy wc. Uchwyt 
uchylny, długości 85 cm, z rurki 
ze stali nierdzewnej średnicy 
25mm, pokrytej 5 mm warstwą 
antybakteryjnego białego 
nylonu, maksymalne obciążenie 
120kg np. MAKOINSTAL lub 
równoważny 
 

Ub5 Pochwyt prosty 

 

 

 

Uchwyt przy wc. Uchwyt stały 
długości 45 cm, z rurki ze stali 
nierdzewnej średnicy 25mm, 
pokrytej 5 mm warstwą 
antybakteryjnego białego 
nylonu, maksymalne obciążenie 
120kg np. MAKOINSTAL lub 
równoważny 
 

Ub5.3 Pochwyt prosty Uchwyt przy wc. Uchwyt stały 
długości 30 cm, z rurki ze stali 
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Nr 
indeksowy 

PRZEDMIOT OPIS 

 

 

nierdzewnej średnicy 25mm, 
pokrytej 5 mm warstwą 
antybakteryjnego białego 
nylonu, maksymalne obciążenie 
120kg np. MAKOINSTAL lub 
równoważny 
 

Ub3 ławeczka pod prysznic, podnoszona 

 

 

 

 

Ławeczka prysznicowa, 
podnoszona z podporami, o 
wymiarach ok 48 cm na ok. 32 
cm, z rurki ze stali nierdzewnej 
średnicy 25mm, pokrytej 5 mm 
warstwą antybakteryjnego 
białego nylonu, maksymalne 
obciążenie 150kg np. 
MAKOINSTAL lub równoważny 
 

Ud2 Lustra  

 

Lustro łazienkowe 45 x 90 cm 
Szkło hartowane  
wieszane na ścianach 
Grubość samego lustra: 4 mm 
Wykończenie lustra: fazowany 
Mocowanie lustra: przyklejany 

Ud2.2 Lustro NPS 

 

Lustro łazienkowe w łazience 
dla niepełnosprawnych 100 x 80 
cm. Szkło hartowane  
wieszane na ścianach 
Grubość samego lustra: 4 mm 
Wykończenie lustra: fazowany 
Mocowanie lustra: przyklejany 
Lustro z możliwością regulacji 
nachylenia  
Zakres regulacji kąta nachylenia 
0º - 22 º 
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Nr 
indeksowy 

PRZEDMIOT OPIS 

Ud2.5 

Lustro naścienne  

Lustro naścienne w gabinetach 
rehabilitacji  100 x 200 cm. Szkło 
hartowane, bezpieczne 
wieszane na ścianach 

 

 

BATERIA BEZDOTYKOWA 

 

Elektroniczna bateria umywalkowa z 
mieszaczem, zasilana baterią litową 
Kompaktowa armatura z sensorem na 
podczerwień, jednootworowa, 
wandaloodporny korpus, regulator 
strumienia, kolor chrom 

Zawór kątowy do podłączenia baterii 

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA 

 

Bateria zlewozmywakowa  
jednouchwytowa naścienna  
kolor chrom 

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA 

 

Bateria zlewozmywakowa  
jednouchwytowa stojąca  
kolor chrom 

Zawór kątowy do podłączenia baterii 

BATERIA PRYSZNICOWA Z ZESTAWEM PRYSZNICOWYM 
Bateria natryskowa z zestawem 
natryskowym  
kolor chrom 
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ZAWÓR CZERPALNY 

 

Zawór czerpalny DN 15 G 1/2 GZ z 

blokadą strumienia zwrotnego  

kolor chrom 

 

 

10.46 Kosze na odpady 

Nr 
indeksowy 

PRZEDMIOT OPIS 

Ga1, Ga3 Pojemnik na odpadki (Kosz umywalkowy) 30l 

 

Pojemnik na śmieci na 
ścianę o dużej pojemności 
wykonany ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej 
o matowej powierzchni. 
Montowany do ściany za 
pomocą czterech śrub. 
Odpowiedni do miejsc o 
dużym natężeniu ruchu, 
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takich jak toalety publiczne 
i ogólnodostępne. Pozwala 
na utrzymanie higieny na 
odpowiednim poziomie 
Pojemność: 35l 
Materiał obudowy: stal 
nierdzewna 
Wykończenie: połysk 
Montaż: ścienny (4 śruby) 
Gwarancja: 12 miesięcy 

Ji7.1 Stelaż na odpadki z pokrywą 120L 

 

Stelaż na worki foliowe o 
pojemności minimum 
120litrów. Wykonany ze 
stali nierdzewnej. 
Wyposażony w kółka o 
średnicy ř 50 mm z 
hamulcem. Z możliwością 
zawieszenia min. 2 
worków. Wózek 
wyposażony w dwie 
pokrywy satynowe 
(matowe) - podnoszone 
nożnie, opierające się na 
gumie silikonowej, które 
jednocześnie 
zabezpieczają worki przed 
przesuwaniem 

Ji7.2 Stelaż na brudną bieliznę z pokrywą 120L 

 

Stelaż na worki foliowe o 
pojemności minimum 
120litrów. Wykonany ze 
stali nierdzewnej. 
Wyposażony w kółka o 
średnicy ř 50 mm z 
hamulcem. Z możliwością 
zawieszenia min. 2 
worków. Wózek 
wyposażony w dwie 
pokrywy satynowe 
(matowe) - podnoszone 
nożnie, opierające się na 
gumie silikonowej, które 
jednocześnie 
zabezpieczają worki przed 
przesuwaniem 
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10.47 Parawany sufitowe Ih4.1, Ih 4.2, Ih 4.4, Ih 4.5   

Parawan podwieszany, sufitowy -  Szyny z aluminium o dużej wytrzymałość i stabilność  o gładkiej 

strukturze. Z ciągłym elementem ślizgowym zamocowanym na całej długości. Zaczepy i haczyki 

przyczepione do zasłon wprowadzone  przez specjalny otwór w jednym miejscu prowadnicy, 

Zasłony:  z tkaniny niepalnej, o właściwościach antybakteryjnych,  samogasnących. Zasłony do 

prania z użyciem dezynfekantów  w temperaturze do 6ºC. Parawan sięgający na wysokość od 

posadzki ok. 3 cm. 

 

Ih 4.1 Parawan podwieszany, sufitowy dł 250 cm   

Ih 4.2 Parawan podwieszany, sufitowy dł 300 cm. 

Ih 4.4 Parawan podwieszany, sufitowy dł 150cm. 

Ih 4.5 Parawan podwieszany, sufitowy dł 200cm  
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11 WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
 

Przyjęte rozwiązania projektowe powodują, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko poprzez emitowanie pyłów i gazów do powietrza, nie będzie oddziaływać na tereny 
zamieszkane pod względem emisji hałasu, a zastosowane rozwiązania uniemożliwiać będą przedostanie 
się do środowiska szkodliwych substancji.  
Centrale wentylacyjne jako potencjalne źródło hałasu umiejscowione są na dachu budynków. Wyższe 
poziomy hałasu mogą występować sporadycznie i związane są z przejazdami karetek na sygnale.  
Odpady bytowe i medyczne będą gromadzone w wyznaczonym miejscu na terenie i wywożone przez 
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa na podstawie umów pomiędzy podmiotami. 
 

12 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ODDZIAŁÓW 

12.1 Apteka szpitalna 

W związku z zastanymi uwarunkowaniami w przedmiotowym budynku zaprojektowano aptekę na dwóch 
kondygnacjach: Na poziomie P02 zaplanowany jest punkt przyjęć towaru z komorą przyjęć oraz 
spersonalizowanymi magazynami. Na poziomie P1 zlokalizowana jest część produkcyjna apteki gdzie 
znajduje się produkcja leków jałowych, raceptura klasyczna, pomieszczenia administracyjne i szkoleniowe 
oraz przestrzeń dystrybucji leków na poszczególne oddziały szpitala. Komunikację między dwoma 
poziomami apteki zapewnia winda dedykowana specjalnie dla apteki. Winda ta dostępna będzie tylko z 
przestrzeni apteki.  

12.1.1 Podstawy prawne 

Projektowany obiekt, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno – sanitarne, powinny spełniać 
obowiązujące normy i przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności: 
 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. nr 21, poz.94 
z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 169,poz. 1650 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków 
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. (z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie szczegółowych wymogów, 
jakim powinien odpowiadać lokal apteki. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie wykazu pomieszczeń 
wychodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. 

• Ustawa z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008r. w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Wytwarzania (z późn. zm.). 
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12.1.2 Opis ciągów technologicznych 

Przyjęcie i magazynowanie 
 

• Dostawa towarów będzie odbywać się codziennie przez wydzielone wejście dostawcze na 
poziomie P02 dedykowanym wejściem dostawczym. Towar będzie podlegał kontroli przy 
stanowisku kontroli i przyjęcia towaru w komorze przyjęć, a następnie rozmieszczone 
w poszczególnych pomieszczeniach magazynowych apteki na poziomie 02 i 1 szpitala. 

 
Produkcja z leków cytostatycznych i laboratorium żywienia pozajelitowego 

 

W projekcie przewidziano dwie pracownie leków cytostatycznych dedykowanych osobno dla pacjentów 
dorosłych i dla dzieci oraz laboratorium żywienia pozajelitowego.  
W laboratorium żywienia pozajelitowego przygotowuje się leki do żywienia pozajelitowego, płyny infuzyjne 
i inne.  
Pracownię cytostatyków oraz żywienia pozajelitowego zaprojektowano w sposób zapewniający 
prawidłowe warunki przygotowania leków oraz zabezpieczający pracowników oraz środowisko przed 
kontaminacją substancjami wchodzącymi w skład leków onkologicznych. 
 

• Projektowane pracownie składają się z ciągu pomieszczeń połączonych śluzami osobowymi i 
materiałowymi wykluczającymi krzyżowanie się dróg czystych i brudnych. 

• W komorze podawczej (pom. Nr P1.AP.6, P1.AP.21, P1.AP.34 oraz P1.AP.29) przygotowywane 
są substraty , sprzęt i materiały wykorzystywane w pomieszczeniu produkcji. 

• Leki wydawane są przez komory wydawcze (pom. P1.AP.8, P1.AP.9, P1.AP.1 i P1.AP.67) 
• W pomieszczeniu administracyjnym (pom. Nr P1.AP.18, P1.AP.32 i P1.AP.64 ) następuje 

przyjmowanie i zarejestrowanie w komputerze zleceń na leki onkologiczne dla indywidualnych 
pacjentów. Osoba pracująca w tym pomieszczeniu posiada stały kontakt wzrokowy z pracownią 
cytostatyczną poprzez fragment przeszklonej ściany. 

• W pracowni leków cytostatycznych (pom. Nr P1.AP.17 i P1.AP.31) sporządzane są leki 
onkologiczne dla indywidualnych pacjentów. W pomieszczeniu nr P1.AP.52 przygotowywane są 
leki cytostatyczne w postaci tabletek.  

• W laboratorium żywienia pozajelitowego (pom. P1.AP.27) 
• Pracownicy produkcji cytostatyków, pracujący w klasie czystości B do A, wchodzą najpierw przez 

śluzo-szatnię brudną (pom. Nr P1.AP.19, P1.AP.33, P1.AP.28 i P1.AP.65) gdzie zdejmują i 
zostawiają w szafce fartuchy ogólnoapteczne. Następnie przechodzą przez śluzo-szatnię czystą 
(P1.AP.20, P1.AP.30, P1.AP.49 i P1.AP.66), w której zmieniają obuwie z wykorzystaniem ławki 
przekrocznej, dezynfekują ciało środkiem aseptycznym, przebierają się w sterylną odzież 
ochronną. System blokad drzwi w śluzach umożliwia jednoczesne otwarcie tylko jednych drzwi. 

• Pracownicy pomieszczeń administracji i komór podawczych i wydawczych wchodzą do 
pomieszczeń bezpośrednio z komunikacji wewnętrznej apteki.  

• Układ pomieszczeń poprzez zastosowanie śluz materiałowych wentylowanych zapewnia 
zastosowanie stopniowania klas czystości od A poprzez B i C do D 

• Przewiduje się produkcję w oparciu o materiały jednorazowe 
 

Przygotowanie leków jałowych 
 

• Pracownia produkcji leków jałowych opiera się na systemie śluzo – szatni i śluz materiałowych 
komory podawczej oraz komory wydawczej i receptury jałowej. 
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• W komorze podawczej (P1.AP.39) przyjmowane są zlecenia lekarskie na leki. Tutaj następuje 
opracowanie tych zleceń i przekazanie ich po pomieszczenia receptury jałowej (P1.AP.35) 
poprzez system informatyczny. Po sporządzeniu leku zostaje on przekazany przez szafę 
przelotową do pomieszczenia komory wydawczej (P1.AP.15), gdzie zostaje zarejestrowany w 
systemie i sprawdzony. Następnie zostaje wydany na oddziały szpitalne. 

• W pomieszczeniu receptury jałowej (P1.AP.35) sporządzane są leki w warunkach jałowych.  
• Pracownicy produkcji pracujący w klasie B do A wchodzą najpierw przez śluzo – szatnię brudną 

(P1.AP.37) gdzie zdejmują i zostawiają w szafce fartuchy ogólno-apteczne. Następnie 
przechodzą przez śluzo – szatnię czystą (P1.AP.36) w której zmieniają obuwie z wykorzystaniem 
ławki przekroczonej, dezynfekują ciało środkiem aseptycznym, otrzymują wysterylizowaną odzież 
poprzez śluzę materiałową z pomieszczenia dyspensorium. System blokad drzwi w śluzach 
umożliwia otwarcie tylko jednych drzwi. 

• Przewiduje się produkcję w oparciu o materiały jednorazowe 
 

Produkcja pozostałych leków 
 

• Pracownia produkcji pozostałych leków obejmuje pomieszczenie izby recepturowej ze śluzą, 
zmywalnią i sterylizatornią połączonych ze sobą poprzez śluzy materiałowe. 

 

Produkcja pozostałych leków 
 

• Pracownia produkcji pozostałych leków obejmuje pomieszczenie izby recepturowej ze śluzą, 
zmywalnią i sterylizatornią połączonych ze sobą poprzez śluzy materiałowe. 

12.1.3 Przepływ materiałów w pracowniach produkcji leków 

Przepływ materiałów z pomieszczeń o różnej klasie czystości takie jak: 
 

• Przyjmowanie na stan magazynu pracowni cytostatyków: leków onkologicznych, płynów 
infuzyjnych, jednorazowych (jałowych) strzykawek i igieł oraz jałowych worków do cytostatyków 
przygotowanych dla indywidualnych pacjentów. 

• Przekazanie przygotowanych pakietów ze sterylną odzieżą jednorazową. 
• Wydawanie worków z lekami przygotowanymi dla indywidualnych pacjentów. 
• Przekazanie przygotowanych pakietów ze sterylną odzieżą jednorazową. 
• Przekazywanie utensyliów odbywa się poprzez szafki przelotowe. Szafki przelotowe, 

powierzchnia gładka, zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. 

12.1.4 Nadzór nad warunkami wytwarzania leków cytostatycznych 

W celu zapewnienia wymaganej jakości sporządzanych leków cytostatycznych należy przestrzegać 
odpowiednich zasad postępowania oraz utrzymywać przestrzeń wytwarzania w wymaganym stanie 
higienicznym oraz monitorować jej czystość makrobiologiczną. 
Powyższe zasady należy opracować w formie procedur i instrukcji. 
Warunki wytwarzania powinny być zgodne z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 1 października 2008 roku w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania, dla sterylnych produktów 
leczniczych. 
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ZASADY OGÓLNE PRACOWNI: 
 

• Przyjąć klasy czystości mikrobiologicznej w poszczególnych pomieszczeniach (klasy czystości: 
A, B, C, D); zgodnie z rysunkiem. 

• Ściśle przestrzegać harmonogramu mycia i dezynfekcji (plan higieny) dla poszczególnych 
pomieszczeń. 

• Stosować odpowiednie środki myjące/dezynfekcyjne. 
• Stosować odpowiednie urządzenia i sprzęt do przeprowadzenia zabiegów 

myjących/dezynfekcyjnych. 
• Stosować odzież ochronną adekwatną do klasy czystości mikrobiologicznej. 
• Przestrzegać zasad postępowania z odpadami. 

12.1.5 Monitorowanie warunków wytwarzania  

• Monitorowaniu podlega: 
 

 - Powietrze (cząstki stałe, mikroorganizmy). 
 - Powierzchnie (mikroorganizmy). 
 - Personel (mikroorganizmy). 
 

• Częstotliwość monitorowania uzależniona jest od klasy czystości pomieszczeń i rodzaju 
prowadzonych czynności. 

• Zalecane limity w monitorowaniu zanieczyszczeń w pomieszczeniu wytwarzania określa 
rozporządzenia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

• Należy wyznaczyć limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych: alarmowy i działania. 
 

12.1.6 Zabezpieczenie personelu 

• Rodzaj odzieży i jej jakość należy dostosować do rodzaju procesu i klasy czystości: 
• Przy wytwarzaniu leków cytostatycznych odzież, poza wymogiem jałowości, musi gwarantować 

zabezpieczenia pracownika i środowiska przed kontaminacją cytostatykami; 
• Należy zachować wysoki reżim higieniczny i odpowiednie zasady postępowania przed 

przystąpieniem i przy wykonywaniu pracy 

12.1.7 Utrzymywanie czystości 

Pomieszczenia apteki sprzątane będą po każdym dniu pracy poprzez mycie blatów, stołów roboczych, 
regałów, regałów oraz części ścian pokrytych glazurą. Na terenie zaplecza przewidziano pomieszczenie 
porządkowe ze zlewem porządkowym i regałem do przechowywania środków czystości. Do mycia należy 
stosować ciepłą wodę z detergentem o właściwościach dezynfekujących. 

12.1.8 Wymagania dotyczące czyszczenia, mycia i dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia 

• Wszystkie powierzchnie użytkowe czyścić, myć i dezynfekować z częstotliwością wynikającą 
z wymagań czystości mikrobiologicznej dla danej klasy. 

• Dokumentować przeprowadzenie w/w zabiegów. 
• Materiały i sprzęt stosowane domycia i dezynfekcji po użyciu dokładnie myć, prać, dezynfekować 

i/lub sterylizować, (jeśli ma taki wymóg). 
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• Sprzęt stosowany do zabiegów sanitarno – higienicznych przechowywać w wyznaczonym do tego 
miejscu. 

• Przyrządy do mycia i dezynfekcji dobierać i używać tak, aby nie stanowiły źródła 
zanieczyszczenia. 

• środki dezynfekcyjne i detergenty stosowane w strefie A i B powinny być sterylne. 
• Stosowane preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać aktualne atesty. 
• Wyposażenie zlokalizowane lub wprowadzane do określonych stref czystości podlega zabiegom 

higienicznym (mycie, dezynfekcja, sterylizacja) zgodnie z wymogami dla danej klasy czystości 
mikrobiologicznej. 

 
Szczegółowe usytuowanie wyposażenia technologicznego będzie przedmiotem projektu wykonawczego. 
Zestawienie wyposażenia technologicznego wg załączonej tabeli. 
Na dzień odbioru opracować szczegółowe procedury pracy.  
Pomieszczenia, w których przechowuje się i sporządza produkty lecznicze i wyroby medyczne należy 
wyposażyć w termometry i higrometry. 
Ponadto należy przygotować szkło do przygotowywania leków recepturowych oraz naczynia i utensylia 
recepturowe odpowiednio oznakowane do przygotowywania leków recepturowych z wydzieleniem naczyń 
i utensyliów dla środków z grupy bardzo silnie działających. 

12.1.9 Postępowanie z odpadami 

Wszystkie odpady powinny być segregowane pod względem szkodliwości w miejscu ich powstania. 
Każdy rodzaj odpadów powinien być umieszczany w wyznaczonym, odpowiednim dla danego rodzaju, 
wyraźnie oznakowanym pojemniku. 
Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi musi być zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 
medycznymi (Dz.U.nr 162 poz. 1153). 

12.1.10 Dystrybucja leków 

Oddziały szpitalne zaopatrywane są w leki i wyroby medyczne przez Aptekę Szpitalną. Zaprojektowana 
Apteka Szpitalna wyposażona będzie w urządzenia przygotowujące dawki jednostkowe leków, tzw. „unit-
dose”. 
W systemie „unit-dose” poszczególne leki podzielone na dawki jednostkowe pakowane i przechowywane 
są w pełni automatycznych urządzeniach typu „unit-dose”. Zgodnie z przepisaną farmakoterapią, na 
oddziały szpitalne trafiają spersonalizowane zestawy dawek jednostkowych leków dla poszczególnych 
pacjentów. Każda farmakoterapia posiada etykietę identyfikacyjną zawierającą dane personalne pacjenta, 
oraz listę wszystkich przepisanych dawek jednostkowych leków. 
Ze względu na fakt pełnej personalizacji leków dla poszczególnych pacjentów, proces kompletacji, 
transportu i dystrybucji leków został zaprojektowany system „unit-dose”. 
Szczegółowy opis dystrybucji w opisie procesów logistycznych niniejszego opracowania. 

12.1.11 Czas pracy 

Przewidywany czas pracy: 12 godzin, na dwie zmiany. Jednorazowo do dwóch godzin. 
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12.1.12 Wyposażenie 

Powierzchnie mebli stanowiących wyposażenie apteki powinny być gładkie, zmywalne i odporne na 
działanie środków chemicznych. Wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia pomieszczeń muszą 
posiadać atesty do stosowania w służbie zdrowia. 
Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń pracowni cytostatyków i produkcji leków jałowych musi ponadto 
spełniać wymagania odpowiedniej klasy czystości. 
Powierzchnie mebli stanowiących wyposażenie apteki powinny być gładkie i zmywalne. 
i odporne na działanie środków chemicznych. Wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia 
pomieszczeń muszą posiadać atesty do stosowania w służbie zdrowia. 
Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń pracowni cytostatyków i produkcji leków jałowych musi ponadto 
spełniać wymagania odpowiedniej klasy czystości. 
Pomieszczenia magazynowe apteki należy wyposażyć w legalizowane przyrządy umożliwiające 
całodobową, kontrolę oraz rejestrację temperatury i wilgotności, aby temperatura i wilgotność względna 
we wszystkich pomieszczeniach była zgodna z warunkami przechowywania produktów leczniczych 
określonymi przez podmiot odpowiedzialny lub odpowiedniej farmakopei.  
Rejestr obejmujący wpisy pomiaru temperatury i wilgotności za dany rok kalendarzowy należy 
przechowywać przez okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku , którego 
dotyczą wpisy.  
Wentylacja wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz pomieszczeniach bez okien 
winna zapewniać 1,5 krotną wymianę powietrza na godzinę. 

12.1.13 Powierzchnia podstawowa 

Numer Nazwa  m² 

  POZIOM P02   

P02.AP.1 Mag. sprzętu jednorazowego użytku 43 

P02.AP.2 Mag. opatrunków i pieluch 74 

P02.AP.3 Mag. płynów 36 

P02.AP.4 Mag. implantów ortopedycznych 30 

P02.AP.5 Mag. implantów kardiologicznych 70 

P02.AP.6 Mag. środków dezynfekujących 9 

P02.AP.7 Komora przyjęć 38 

P02.AP.10 Archiwum 11 

P02.AP.11 Mag. mat. łatwopalnych 13 

P02.AP.12 Dystrybucja komercja 71 

P02.AP.20 Mag. implantów ortopedycznych 31 

P02.AP.21 Mag. płynów 97 

P02.AP.22 Mag. opatrunków i pieluch 102 

P02.AP.23 Mag. sprzętu jednorazowego użytku 81 

  POZIOM P1   

P1.AP.1 Komora wydawcza 3 

P1.AP.2 Ekspedycja 9 

P1.AP.4 Pom. administracyjne 18 

P1.AP.5 Pom. szkoleniowe 37 

P1.AP.6 Komora podawcza 6 
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P1.AP.8 Komora wydaw. 3 

P1.AP.9 Komora wydaw. 3 

P1.AP.10 Mag. cytostatyków 29 

P1.AP.11 Izba recepturowa 15 

P1.AP.12 Sterylizatornia 4 

P1.AP.13 Śluza u-f 4 

P1.AP.14 Zmywalnia 12 

P1.AP.15 Komora wydaw. 3 

P1.AP.16 Mag. Leków do badan klinicznych 15 

P1.AP.17 Pracownia leków cytostatycznych 21 

P1.AP.18 Administracja 6 

P1.AP.19 Śluza brudna 8 

P1.AP.20 Śluza czysta 5 

P1.AP.21 Komora podawcza 6 

P1.AP.22 Mag. leków 92 

P1.AP.23 Przedsionek 10 

P1.AP.25 Gabinet kierownika 16 

P1.AP.27 Laboratorium z. pozajelitowego 17 

P1.AP.28 Śluza brudna 6 

P1.AP.29 Komora podawcza 4 

P1.AP.30 Śluza czysta 5 

P1.AP.31 Pra. leków cytostatycznych 19 

P1.AP.32 Pom. administracyjne 4 

P1.AP.33 Śluza brudna 8 

P1.AP.34 Komora podawcza 6 

P1.AP.35 Receptura jałowa 16 

P1.AP.36 Śluza czysta 4 

P1.AP.37 Śluza brudna 6 

P1.AP.39 Komora podawcza 5 

P1.AP.44 Ekspedycja unit dose 138 

P1.AP.47 Mag. chłodnia 17 

P1.AP.49 Śluza czysta 4 

P1.AP.50 Zmywalnia 5 

P1.AP.52 Pracownia leków cytostatycznych 15 

P1.AP.57 Zmywalnia 4 

P1.AP.62 Mag. przedsionek 21 

P1.AP.63 Kierownik pracowni cyt. 18 

P1.AP.64 Pom. administracyjne 4 

P1.AP.65 Śluza brudna 8 

P1.AP.66 Śluza czysta 4 

P1.AP.67 Komora wydaw. 3 

 Łącznie 1372 
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Powierzchnia pomocnicza 

Numer Nazwa  m² 

  POZIOM P02   

P02.AP.8 Komunikacja 41 

P02.AP.9 Mag. opakowań zwrotnych 19 

P02.AP.13 Pom. socjalne 12 

P02.AP.14 Szatnia 13 

P02.AP.15 Umywalnia 5 

P02.AP.16 WC 4 

P02.AP.17 Przedsionek 3 

P02.AP.18 WC 2 

P02.AP.19 Pom. porządkowe 2 

P02.AP.24 Komunikacja 126 

P02.AP.25 WC 1 

P02.AP.27 Komunikacja wewnętrzna 28 

  POZIOM P1   

P1.AP.3 Pom. socjalne 18 

P1.AP.7 Pom. serwerów 4 

P1.AP.26 WC D. 5 

P1.AP.38 Szatnia D. 30 

P1.AP.40 Pom. tech. 17 

P1.AP.41 WC 2 

P1.AP.42 Łazienka 3 

P1.AP.43 Szatnia M. 8 

P1.AP.45 WC M. 6 

P1.AP.46 Mag. pojemników 11 

P1.AP.48 Komora przyjęć wózków 49 

P1.AP.51 Pom. mycia wózków 16 

P1.AP.53 Umywalnia 6 

P1.AP.54 Mag. czystych wózków 15 

P1.AP.55 WC 2 

P1.AP.56 Pom. porządkowe 2 

P1.AP.58 Pok. wypoczynkowy 13 

P1.AP.68 Łazienka 6 

P1.AP.59 Komunikacja 63 

P1.AP.60 Komunikacja 115 

P1.AP.61 Przedsionek 12 

Łącznie 659 
 

Powierzchnia apteki łącznie 2031 m2 

12.1.14 Wytyczne budowlane 

W pomieszczeniach produkcyjnych cytostatyków, żywienia pozajelitowego i leków jałowych: 
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Podłoga 
 

Wykładzina systemowa wyobleniem systemowym min. 10 cm na ścianę 
posiadające atest do stosowania w pomieszczeniach ”czystych” 

Ściany 
 

Gładkie, zmywalne. Okładzina lub Malowanie - wysokoodporny system auto-
sterylny posiadający atest do pomieszczeń ”czystych” na całej 
długości.”czystych”- aseptycznych 

Sufit 
 

Gładki, zmywalny. Malowanie - wysokoodporny system auto-sterylny, 
posiadający atest do pomieszczeń ”czystych”- aseptycznych  

Stolarka Drzwi powierzchnia gładka zmywalna odporna na działanie środków 
dezynfekcyjnych. atest do pomieszczeń ”czystych”- aseptycznych” 

Przed wykończeniem powierzchni potwierdzić przygotowanie powierzchni zgodnie z zaleceniami 
producenta systemu wykończenia wnętrza. 
 
Zespół pomieszczeń pracowni cytostatyków i produkcji jałowej : 
 
W pomieszczeniach pracowni należy tak zbilansować nawiew z wywiewem aby uzyskać: 

 
• Minimum dwukrotną wymianę powietrza na godzinę w czasie gdy w pomieszczeniach pracowni 

nie są wykonywane żadne czynności. 
• W czasie gdy pomieszczenia pracowni są przygotowywane do pracy oraz w trakcie wykonywania 

czynności pomocniczych i technologicznych związanych z przygotowywaniem leków, wielkość 
wymiany minimum dwudziestokrotna. 

• Nadciśnienie powietrza rzędu 10 Pa pomieszczeniach o wyższej klasie czystości w stosunku do 
pomieszczeń o niższej klasie czystości, dla zagwarantowania odpowiedniego przepływu 
powietrza w sytuacji otwarcia drzwi śluzy osobowej lub okienka w śluzie materiałowej; tj. 
z pomieszczenia o wyższej klasie czystości mikrobiologicznej w kierunku pomieszczenia o niższej 
klasie czystości mikrobiologicznej. 

• Na końcach kanałów wentylacji nawiewnej muszą być zainstalowane filtry mikrobiologiczne 
gwarantujące wymaganą dla poszczególnych pomieszczeń czystość mikrobiologiczną 
tłoczonego powietrza. 

• Na końcu kanału wentylacji wywiewnej, przy wyrzucie powietrza na zewnątrz budynku musi 
zostać zainstalowany filtr absorpcyjny dla wychwycenia ewentualnych cząstek cytostatyków 
w przypadku kontaminacji któregoś z pomieszczeń. 

 
Rozkład klas czystości mikrobiologicznej powietrza w poszczególnych pomieszczeniach pracowni – wg 
rys. technologii. 
 
Dopuszczalna liczba cząstek w poszczególnych klasach czystości jest określona w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. 
 
Kanały wentylacji mechanicznej obudować w systemie karton - gips. Przewidzieć możliwość okresowego 
czyszczenia lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami 
producenta – nie rzadziej niż co 12 miesiące. Dokonanie czynności czyszczenia instalacji wentylacji 
powinno być udokumentowane. 
 
Rozkład klas czystości mikrobiologicznej powietrza w 
poszczególnych pomieszczeniach pracowni 
Pomieszczenie nr P1.AP.17, P1.AP.31, P1.AP.27, P1.AP.35, P1.AP.52- Klasa czystości mikrobiologicznej 
powietrza B 
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Pomieszczenie nr P1.AP.20, P1.AP.30, P1.AP.49, P1.AP.36, P1.AP.66- Klasa czystości mikrobiologicznej 
powietrza C 
Pomieszczenie nr P1.AP.19, P1.AP.33, P1.AP.28, P1.AP.37, P1.AP.65- Klasa czystości mikrobiologicznej 
powietrza D 

 

Kanały wentylacji mechanicznej obudować w systemie karton - gips. Przewidzieć możliwość okresowego 
czyszczenia instalacji wentylacji – nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie czynności czyszczenia 
instalacji wentylacji powinno być udokumentowane. 
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Instalacje elektryczne: 
 

• Natężenie oświetlenia należy przyjąć zgodnie z normą. 
• Przed odbiorami natężenie światła sztucznego i dziennego na stanowiskach pracy potwierdzić 

pomiarami. 
• Projekt instalacji skoordynować z kartami DTR urządzeń wybranych przez inwestora i wytycznymi 

zawartymi w projekcie. 
• W pomieszczeni produkcji cytostatyków, labolatorium żywienia pozajelitowego i receptury jałowej 

przewidzieć zasilanie awaryjne zapewniające możliwość bezpiecznego zakończenia pracy. 

12.1.15 Zatrudnienie 

Łącznie zatrudnionych będzie 44 osób w systemie dwuzmianowym. Na jednej zmianie przewiduje się 
zatrudnienie 22 osoby. 

12.1.16 Pomieszczenia pracy stałej 

Przewidziano 6 pomieszczeń stałej pracy: 
 

Nr. pom. Nazwa pom. Ilość stanowisk pracy 

P1.AP.4 pomieszczenie administracyjne 3 
P1.AP.65 pomieszczenie administracyjne 2 
P1.AP.25 Pom. kierownika apteki 2 
P1.AP.5 Pom. administracyjno-szkoleniowe 3 
P1.AP.11 Izba recepturowa 2 
P1.AP.44 ekspedycja unit dose 8 

  
Pomieszczenia pracy czasowej do 2 godzin: 
 

P02.AP.1 Mag. Sprzętu Jednorazowego Użyt. 

P02.AP.2 Mag. Opatrunków i pieluch 

P02.AP.7 komora przyjęć 

P02.AP.3 Magazyn płynów 

P02.AP.4 Magazyn implantów ortopedycznych 

P02.AP.12 Dystrybucja komercyjna 

P02.AP.22 Mag. Implantów Kardiologicznych 

P1.AP.2 ekspedycja 

P1.AP.6 komora podawcza 

P1.AP.12 sterylizatornia 

P1.AP.14 zmywalnia 

P1.AP.17 pracownia leków cytostatycznych 
P1.AP.18, 
P.AP.32, 
P1.AP.64 pomieszczenia administracyjne 

P1.AP.21 komora podawcza 

P1.AP.27 laboratorium żywienia pozajelitowego 
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P1.AP.29 komora podawcza 

P1.AP.31 pracownia leków cytostatycznych 

P1.AP.32 pomieszczenie administracyjna 

P1.AP.34 komora podawcza 

P1.AP.35 receptura jałowa 

P1.AP.39 komora podawcza 

P1.AP.50 zmywalnia 

P1.AP.57 Zmywalnia 

12.1.17 Zaplecze higieniczno – sanitarne i socjalne 

Dla personelu przewidziano pomieszczenie socjalne z szafkami dwudzielnymi na odzież wierzchnią i 
roboczą oraz zaplecze sanitarne (przewiduje się zatrudnienie poniżej 10 pracowników). 

 

12.1.18 Tabela zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących projektu apteki 
szpitalnej 

  Wymogi dot. apteki szpitalnej Sposób realizacji wymagań 

 

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 września w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład 
powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki 

I W skład powierzchni podstawowej lokalu 
apteki wchodzą następujące pomieszczenia:   

1 izba ekspedycyjna 
Zaprojektowano pomieszczenia ekspedycji o numerach: 
P1.AP.44, P1.AP.2 - warunek spełniony. 

2 
izba recepturowa, która może być wyposażona 
w śluzę 

Zaprojektowano śluzę – pomieszczenie nr P1.AP.11 - 
warunek spełniony. 

3 zmywalnia Pomieszczenie nr P1.AP.14 - warunek spełniony. 

4 
magazyn lub magazyny produktów 
leczniczych 

Pom. P1.AP.22 - warunek spełniony. 

5 

magazyn lub magazyny do przechowywania 
asortymentu wymienionego w art.. 72 ust..5 
ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo 
farmaceutyczne jeżeli jest on prowadzony 
przez aptekę 

Zaprojektowano magazyny w pomieszczeniach o numerach:  
P02.AP.1, P1.AP.47, P02.AP.4, P02.AP.5, P02.AP.6, 
P02.AP.19, P02.AP.20 - warunek spełniony. 

6 pomieszczenie admin.-szkoleniowe  Pomieszczenie nr P1.AP.5 - warunek spełniony. 

7 
komora przyjęć, usytuowana w pobliżu wejścia 
do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i 
dla personelu  

Zaprojektowano komorę przyjęć w pobliżu punktu dostaw – 
pomieszczenie nr P02.AP.2 - warunek spełniony. 

8 
pomieszczenie do jałowego przygotowania 
leków 

Zaprojektowano recepturę jałową – pomieszczenie 
nr P1.AP.35 - warunek spełniony. 

9 sterylizatornia Pom. Nr P1.AP.12 - warunek spełniony. 

10 
pomieszczenie odpowiednie do 
przechowywania produktów leczniczych łatwo 
palnych oraz żrących 

Pomieszczenie nr P02.AP.26 - warunek spełniony. 

11 pokój kierownika apteki Pomieszczeni nr P1.AP.25 - warunek spełniony. 
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II 

W aptece szpitalnej wykonywane są leki do 
żywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki 
cytostatyczne - w skład powierzchni 
podstawowej wchodzą dodatkowo: 

  

1 
pracownia do przygotowania płynów 
infuzyjnych z laboratorium kontroli jakości  

Pomieszczenie P1.AP.27 - warunek spełniony. 

2 destylatornia  

Zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia rodzaj i liczba pomieszczeń 
powinny wynikać z rodzaju wykonywanych przez aptekę 
czynności, a także wykonywanych świadczeń zdrowotnych 
przez placówkę, w której apteka jest utworzona. Destylatornia 
nie jest wymagana ze względu na rodzaje wykonywanych 
czynności.  

3 
pomieszczenie do przygotowania leków 
cytostatycznych 

Pomieszczenia P1.AP.17, P1.AP.31 - warunek spełniony. 

4 
pomieszczenie do przygotowania koncetratów 
do dializy 

Zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia rodzaj i liczba pomieszczeń 
powinny wynikać z rodzaju wykonywanych przez aptekę 
czynności, a także wykonywanych świadczeń zdrowotnych 
przez placówkę, w której apteka jest utworzona. 
Pomieszczenie do przygotowywania koncentratów do dializy 
nie jest wymagana ze względu na rodzaje wykonywanych 
czynności.  

III 
W skłąd powierzchni pomocniczej lokalu 
apterki szpitalnej wchodzą pomieszczenia: 

  

1 pomieszczenie socjalne Pomieszczenia: P1.AP.3, P02.AP.8 - warunek spełniony. 

2 
szatnia personelu z odrębnymi szafami na 
okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie w ilości 
zależnej od zatrudnione 

Zaprojektowano szatnie damską i męską oraz dla 
pracowników w magazynach – pomieszczenia: P1.AP.38, 
P1.AP.43, P02.AP.10 - warunek spełniony. 

3 pomieszczenie sanitarne 
Zaprojektowano sanitariaty na obu poziomach apteki: 
P1.AP.26, P1.AP.41, P1.AP.55, P02.AP.11, P02.AP.13, 
P02.AP.28 - warunek spełniony. 

4 
pomieszczenie przeznaczone do 
przechowywania sprzętu porządkowego i 
środków służących do utrzymania czystości 

Na każdym poziomie apteki znajduje się pomieszczenie 
porządkowe - warunek spełniony. P1.AP.56, P02.AP.12 - 
warunek spełniony. 

5 powierzchnia komunikacyjna 
 Pomieszczenia: P02.AP.29, P02.AP.30, P02.AP.31, 
P1.AP.59, P1.AP.60, P1.AP.61 - warunek spełniony. 

IV 

ROZPORZĄDZENIE MINISTEA ZDROWIA z 
dnia 30 września 2002r. W sprawie 
szczegółowych wymogów, jakim powinien 
odpowiadać lokal apteki 
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1 

§2.1. materiały budowlane i wykończeniowe 
zastosowane w lokalu apteki muszą spełniać 
wymagania obowiązujące w odniesieniu do 
lokalu zakładu opieki zdrowotnej 

Warunek spełniony. 

2 

§4.1. aptekę szpitalną sytuuje się na terenie 
szpitala tak aby zapewnić peawidłowe 
zaopatrzenie oddziałów w produkty lecznicze i 
wyroby medyczne 

Warunek spełniony, apteka usytuowana jest w centralnej 
części szpitala. Połączona komunikacją czystą z wszystkimi 
jednostkami leczniczymi. 

3 

§4.2. magazyny apteki szpitalnej 
przeznaczone do przechowywania materiałów 
łatwo-palnych, płynów infuzyjnych, wyrobów 
medycznych, płynów żrących, opakowań 
szklanych oraz materiałów pomocniczych 
mogą być umieszczone w oddzielnej piwnicy i 
suterenie, pod warunkiem że ich odległość od 
pozostałych pomieszczeń apteki nie jest 
znaczna 

Nie dotyczy – magazyn znajduje się w obrębie apteki 
szpitalnej. 

4 
§5.2. do apteki szpitalnej muszą prowadzić co 
najmniej dwa odrębne wejścia: dla personelu i 
dla dostawy towaru 

Warunek spełniony – personel wchodzi wejściem 
zlokalizowanym na poziomie P1 od strony szatni, dostawy – 
wejściem na poziomie P02 przy rampie wyładowczej, przy 
komorze przyjęć. 

IV.I §6. poszczególne pomieszczenia w aptece   

1 
wyposaża się w odpowiednie urządzenia 
wentylacyjne zapewniające minimum 1,5 
krotną wyminę powietrza w ciągu godziny 

Warunek spełniony – wg wytycznych  
w projekcie technologicznym do projektu wentylacji. 

2 

pomieszczenia apteki przeznaczone na izbę 
recepturową, izbę do sporządzania produktów 
leczniczych i zmywalnię muszą posiadać 
odpowiednie urządzenia wentylacyjne 
zapewniające 2-krotną wymianę powietrza 
w ciągu godziny 

Warunek spełniony – wg wytycznych w projekcie 
technologicznym do projektu wentylacji. 

3 

pomieszczenia apteki, w których są 
sporządzane, wydawane i przechowywane 
produkty lecznicze oraz wydawanie i 
przechowywane wyroby medyczne, muszą 
być wyposażone w urządzenia eliminujące 
nadmierne nasłonecznienie 

Warunek spełniony – zaprojektowane rolety eliminujące 
nadmierne nasłonecznienie w tych pomieszczeniach 

4 

pomieszczenia, w których są przechowywane 
leki cytostatyczne, muszą spełniać wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
określane w odrębnych przepisach dla 
zakładów opieki zdrowotnej 

Warunek spełniony – wg opisu technicznego do projektu 
technologicznego. 

IV.II 
§9.1 podstawowe wyposażenie apteki 
szpitalnej stanowią następujące sprzęty: 

  

1 
szafy ekspedycyjne zamykane do wysokości 
co najmniej 60cm od podłogi 

Warunek spełniony. 
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2 
szafy magazynowe zamykane lub regały oraz 
łatwo zmywalne podesty 

Warunek spełniony - wyposażenie magazynów. 

3 

szafy lub kasety przeznaczone do 
przechowywania środków odurzających i 
substancji psychotropowych zabezpieczone 
zgodnie z odrębnymi przepisami 

Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

4 
lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem 
do pomiaru temperatury przeznaczona 
wyłącznie do przechowywania leków  

Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

5 

termometry i higrometry we wszystkich 
pomieszczeniach, w których przechowuje się 
lub sporządza produkty lecznicze oraz 
przechowuje się wyroby lecznicze 

Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

6 
lożą recepturowa kryta tworzywem łatwo 
zmywalnym, odpornym na chemikalia 

Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

7 
wagi wielozakresowe, których parametry 
określają odrębne przepisy 

Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

8 
stół kryty tworzywem łatwozmywalnym 
odpornym na chemikalia 

Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

9 
aparat do otrzymywania wody oczyszczonej z 
odpowiednio zabezpieczonym odbieralnikiem, 
jeżeli apteka wytwarza wodę oczyszczoną 

Apteka nie wytwarza wody oczyszczonej. 

10 szkło do przygotowania leków recepturowych Warunek spełniony - wg wytycznych zawartych w projekcie. 

11 

naczynia i utensylia recepturowe odpowiednio 
oznakowane, do przygotowania leków 
recepturowych, z wydzieleniem naczyń i 
utensyliów dla środków z grupy bardzo silnie 
działających 

Warunek spełniony - wg wytycznych zawartych w projekcie. 

12 stół ekspedycyjny 
Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

13 
loża do sporządzania leków warunkach 
aseptycznych 

warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym 

14 stół laboratoryjny 
Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

15 digestorium 
Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

16 autoklaw 
Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

17 sterylizator 
Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

18 
aparatura do rozpuszczania, sączenia 
i rozlewania kropli ocznych oraz sporządania 
innych leków jałowych 

Warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym. 

IV.III 
§9.2. jeżeli w aptece szpitalnej są sporządzane leki do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki 
cytostatyczne, koncentraty do hemiodializy i dializy dootrzewnnowej lub płyny infuzyjne, aptekę wyposaża się 
ponadto odpowiednio służącą do: 
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1 
sporządzania leków do żywienia 
pozajelitowego 

warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym 

2 sporządzania leków do żywienia dojelitowego 
warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym 

3 przygotowania leków cytostatycznych 
warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym 

4 
przygotowania roztworów do hemodializy i 
dializy dootrzewnej 

nie przewiduje się w aptece szpitalnej tego typu czynności 

5 wytwarzania płynów infuzyjnych 
warunek spełniony - wytyczne zawarte w projekcie 
technologicznym 

V podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 września 2001 - PRAWO FARMACEUTYCZNA 

1 
art. 98.2 powierzchnia podstawowa lokalu 
apteki szpitalnej nie może być mniejsza niż 
80m2 

Warunek spełniony powierzchnia podstawowa wynosi: 
1325m2. 

2 

art.. 98.3 w przypadku sporządzenia leków 
recepturowych, przygotowywania leków 
recepturowych do żywienia dojelitowego, 
indywidualnych dawek terapeutycznych oraz 
dawek leków cytostatycznych powierzchnię 
podstawową należy zwiększyć w zależności od 
rodzaju udzielanych świadczeń 

Warunek spełniony - powierzchnia została zwiększona 
o dodatkowe pracownie produkcji leków. 

VI 
podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012r W sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą 

1 
§27.1. meble w pomieszczeniach podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą 
umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję 

Warunek spełniony wg wytycznych w projekcie. 

2 
§29.1. podłogi wykonuje się z materiałów 
umożliwiających ich mycie i dezynfekcję 

Warunek spełniony wg wytycznych w projekcie. 

3 

§30. pomieszczenia i urządzenia wymagające 
utrzymania aseptyki i wyposażenie tych 
pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i 
dezynfekcję 

Warunek spełniony wg wytycznych w projekcie. 

4 

§31. W przypadku konieczności zastosowania 
sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o 
podwyższonych wymaganiach higienicznych 
(…) sufity te są wykonane w sposób 
zapewniający szczelność powierzchni oraz 
umożliwiający ich mycie i dezynfekcje 

Warunek spełniony wg wytycznych w projekcie. 

 

12.2 Oddziały łóżkowe 

 Każdy oddział będzie składał się z zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych z pokojami łóżkowymi, 
punktem pielęgniarskim z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim.  
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Pokoje łóżkowe przeznaczone dla dzieci starszych – powyżej trzeciego roku będą wyposażone w łazienki 
dla pacjentów. W niektórych przypadkach ze względu na ograniczoną powierzchnię jedna łazienka będzie 
dostępna z dwóch pokoi. Łazienki dla pacjentów będą wyposażone w natryski w standardzie bezprogowym 
z poręczami i krzesełkiem dla osób niepełnosprawnych. W każdym oddziale co najmniej jedna łazienka 
pacjentów zaprojektowana jest w standardzie dla osób niepełnosprawnych.  
 W oddziałach dziecięcych będzie wydzielony odcinek dla dzieci młodszych – do lat trzech 
składający się z co najmniej jednego pokoju wyposażonego w umywalkowo-fartuchową. Wejście do pokoju 
poprzez śluzę umywalkową. Pokoje dla dzieci młodszych zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie 
punktu pielęgniarskiego, co umożliwi stały nadzór nad dziećmi. Pokoje dzieci młodszych wyposażone są 
w zestaw do pielęgnacji i mycia dzieci: przewijak, umywalka, wanienka. W związku z ograniczoną 
przestrzenią w przebudowywanych oddziałach rozważa się jako alternatywę wyposażenie oddziałów w 
mobilne zestawy do pielęgnacji i mycia dzieci. 
 Pokoje łóżkowe zostały zaprojektowane tak aby łóżka dostępne były z trzech stron, w tym z dwóch 
dłuższych, a szerokość pokoju łóżkowego umożliwi wyprowadzenie łóżka. Odstępy między łóżkami będą 
umożliwiały swobodny dostęp do pacjentów. Pokój łóżkowy będzie wyposażony w umywalkę z ciepłą 
i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik 
na zużyte ręczniki. 
 Ściany oddzielające pokoje łóżkowe w pododdziale dzieci młodszych oraz ściany między 
pokojami i punktem pielęgniarskim tam gdzie jest to możliwe ze względów technicznych będą wyposażone 
w przeszklenia w celu ciągłej obserwacji dzieci. Drzwi do pokoi będą przeszklone. Do przeszkleń w oknach 
i drzwiach będzie użyte szkło bezpieczne.  
 Okna, poza uchylnym skrzydłem górnym, zostaną zabezpieczone się przed możliwością 
otworzenia przez pacjentów. 
Projektowane oddziały dziecięce będą wyposażone w dodatkowe łóżka składane dla rodziców lub 
opiekunów dziecka. Łóżka będą przechowywane w magazynach na terenie szpitala i wydawane rodzicom 
w razie konieczności pozostania rodzica lub opiekuna na noc. 
 W każdym projektowanym oddziale znajduje się co najmniej jedna izolatka. 
Izolatki składają się z pokoju pacjenta połączonego z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym 
wyposażonego w umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo w dozownik ze 
środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego 
użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, natrysk. Izolatki powinny być wyposażone w, które powinno być 
zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów. 
 Każda izolatka wyposażona jest w śluzę umywalkowo-fartuchową pomiędzy pomieszczeniem 
pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacyjną.  
 Urządzenia do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością 
będą umieszczone w pomieszczeniach – brudownikach zlokalizowanych na terenie każdego 
przebudowywanego oddziału. Transport materiału będzie odbywał się w szczelnych pojemnikach.  
 Każda izolatka będzie wyposażona w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie 
podciśnienia.  
Śluza umywalkowo-fartuchowa będzie wyposażona w: umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu 
z dłonią, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu 
z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik 
na brudną bieliznę, miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych. 
 Każdy oddział wyposażony będzie w pomieszczenia higieniczno – sanitarne odrębne dla 
personelu i oddzielne dla gości – rodziców. Sanitariaty dla gości przystosowane będą dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. We wszystkich oddziałach pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla rodziców wyposażone będą w natrysk dla rodziców lub opiekunów dziecka. 
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Każdy oddział będzie wyposażony w co najmniej jeden gabinet diagnostyczno-zabiegowy - służący do 
wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym;  
 Na każdym oddziale zaprojektowano: pomieszczenie do składowania bielizny czystej, 
pomieszczenie do składowania bielizny brudnej, brudownik oraz pomieszczenie porządkowe lub do 
przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych. 
 Brudownik - będzie odbywać się utylizacja pojemników jednorazowego użytku oraz składowania 
brudnej bielizny. Brudownik będzie wyposażony w umywalkę, urządzenie do dekontaminacji oraz utylizacji 
wkładów jednorazowych wraz z zawartością, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący 
zagrożenia dla pacjentów oraz w wentylację mechaniczną wyciągową. 
Pomieszczenie porządkowe będzie wyposażone w zlew z baterią i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym. 

12.3 Blok operacyjny 

 Projekt zakłada rozbudowę bloku operacyjnego o 10 nowych sal operacyjnych w tym dwie sale 
hybrydowe z możliwością użytkowania ramienia C. 
Obecny blok operacyjny posiada 7 sal operacyjnych w tym jadną salę hybrydową  
Strefa wejściowa na blok operacyjny 
Łącznie docelowy blok operacyjny będzie posiadał 17 sal operacyjnych 
 Główne wejście do bloku operacyjnego zaplanowane jest w taki sposób aby zapewnić szybki 
i bezkolizyjny dostęp do bloku od strony oddziałów łóżkowych i od SOR. Pacjent transportowany jest na 
oddział śluzą pacjentów. Śluza pacjentów jest wspólna dla wszystkich sal operacyjnych. W śluzie 
następuje przełożenie pacjenta z łóżka szpitalnego na mobilny stół operacyjny.. 
Wywóz pacjenta będzie wykonywany drugą śluzą usytuowaną w pobliżu pokojów wybudzeń. W śluzie tej 
nastąpi przełożenie pacjenta z łóżka przeznaczonego do strefy czystej na łóżko szpitalne.  
Zgodnie z wytycznymi inwestora przełożenie pacjenta wykonywane będzie ręcznie lub z użyciem 
podnośników automatycznych przeznaczonych do użytku szpitalnego. 
Wejście personelu odbywać się będzie poprzez śluzy szatniowe. Przewidziano odrębne śluzy dla kobiet 
i mężczyzn. Każda śluza wyposażona jest w część przeznaczoną na pozostawienie ubrań brudnych, 
łazienkę z prysznicem, szatnię czystą oraz pomieszczenie przeznaczone do składowania ubrań zużytych.  
Transport materiałów na blok operacyjny odbywać się będzie śluzą materiałową windą transportową 
z poziomu niższego z magazynu materiałów czystych.  
Wywóz materiałów brudnych z bloku operacyjnego zaplanowano przez śluzę materiałową brudną windą 
z korytarza brudnego na poziom centralnej sterylizatorni. Odpady medyczne transportowane są do 
magazynu odpadów medycznych.  
Przygotowanie pacjenta i lekarzy przed wejściem na salę operacyjną 
Pacjent transportowany będzie na sale operacyjne korytarzem tzw „czystym”.  
Personel medyczny po wyjściu z szatni „czystej”, przechodzić będzie korytarzem „czystym” do 
pomieszczenia przygotowania lekarzy, z którego po umyciu rąk w projektowanej umywalce chirurgicznej 
3- stanowiskowej ( ze stali kwasoodpornej) i zdezynfekowaniu zgodnie z procedurą obowiązującą na 
blokach operacyjnych, wchodzić będzie wejściem „czystym” na salę operacyjną.  
Droga „brudna”- po operacji 
Personel medyczny przechodzić będzie z korytarza „czystego” poprzez śluzę- skład brudnej bielizny, 
w którym zostawi odzież zużytą po operacji, wejdzie do łazienki personelu , skąd po umyciu się przejedzie 
do szatni tzw „brudnej” , gdzie przebierze się w pozostawioną w szafkach odzież, w której przebywa na 
Oddziale- poza częścią operacyjną. Z szatni „brudnej” stanowiącej śluzę prowadzi wyjście ( wejście) na 
komunikację ogólną szpitala. 
 Narzędzia użyte podczas operacji będą wynoszone z sal operacyjnych wyjściem „brudnym” do 
magazynu brudnego. Następnie narzędzia zostaną spakowane do hermetycznych pojemników i 
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wywiezione korytarzem brudnym do centralnej sterylizatorni. Pacjent po skończonej operacji zostanie 
przewieziony na stole mobilnym do sali wybudzeń, gdzie zostanie przełożony na łóżko szpitalne czyste do 
wybudzenia. Po tej czynności stoły operacyjne zostaną przewiezione korytarzem „czystym” do 
pomieszczenia mycia stołów (pom. nr 4.32), gdzie zostaną umyte w urządzeniu do ręcznego mycia 
powierzchni i urządzeń, wyposażonym w dozownik środka dezynfekująco- myjącego. Po wysuszeniu stół 
zostanie zafoliowany i wywieziony do pomieszczenie magazynu stołów. Stamtąd stoły będą pobierane na 
kolejne operacje.  
 Odzież pooperacyjna, zużyty materiał opatrunkowy itd. wynoszone będą w hermetycznych 
workach poza blok operacyjny korytarzem „brudnym”, na którego końcu zaprojektowano śluzę tzw. 
„brudną” (pom. nr 4.22). Przewiduje się czasowe składowanie materiału brudnego w specjalnie 
wydzielonym pomieszczeniu na terenie szpitala, do czasu wywiezienia do centralnej spalarni odpadów. 
 
Sale wybudzeń 
 
 Na bloku zaprojektowano sale wybudzeń. Przy każdym łóżku będzie zainstalowana podwieszana 
kolumna anestezjologiczna, przystosowana do montażu sprzętu monitorującego czynności życiowe 
pacjenta oraz z możliwością podłączenie do gazów medycznych. W sali wybudzeń zaprojektowano 
pomieszczenie nadzoru pielęgniarskiego z możliwością bezpośredniej obserwacji leżących pacjentów.  
 
Pomieszczenia pomocnicze w ramach bloku operacyjnego 
 
W obrębie bloku zaprojektowano: 
 

• Pokoje lekarzy w którym lekarze będą mogli wypocząć między operacjami nie wychodząć z bloku 
operacyjnego. 

• Pokoje pielęgniarek przeznaczony dla pielęgniarek pracujących na bloku. 
• Pokoje anestazjologów przeznaczony dla anestazjologów pracujących na bloku. 
• Pokój socjalny, w którym personel medyczny może przygotować gorące napoje, czasie między 

operacjami.  
• Magazyny sprzętu do przechowywania medycznego sprzętu służącego w czasie operacji. 

Magazyny te będą dostępne również z sal operacyjnych. 
• Dodatkowy magazyn sprzętu dostępny tylko z korytarza czystego służący do przechowywania 

sprzętu medycznego zapasowego lub rzadziej używanego. 
• Magazyn bielizny czystej . 
• Pomieszczenie porządkowe w strefie czystej służące do przechowywania środków czyszczących. 

Pomieszczenie porządkowe będzie wyposażone w zlew z baterią i dozownik ze środkiem 
dezynfekcyjnym. 

• Brudownik ze śluzą zlokalizowany w pobliżu sal wybudzeń. W brudowniku będzie odbywać się 
utylizacja pojemników jednorazowego użytku oraz składowania brudnej bielizny. Brudownik 
będzie wyposażony w umywalkę, urządzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów 
jednorazowych wraz z zawartością, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący 
zagrożenia dla pacjentów oraz w wentylację mechaniczną wyciągową. 

 

12.4 Izba przyjęć 

Na poziomie P0 zaprojektowano izbę przyjęć.  
Chorzy trafiający do oddziału dotrzeć mogą: 
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• Ambulansem medycznym  

 
Dla przyjęcia chorych dowożonych ambulansami medycznymi zaprojektowano ciepłą sień przelotową, 
umożliwiającą jednoczasowe przyjęcie dwóch ambulansów medycznych.  
Zespoły karetek Ratownictwa Medycznego transportują chorych, a w pobliżu wejścia od strony ciepłej sieni 
dla ich sprawnego przyjęcia zaprojektowano dedykowaną strefę rejestracji obsługującą chorych 
przywożonych ambulansami medycznymi oraz bezpośredni dostęp do obszaru segregacji medycznej i do 
obszaru resuscytacyjno – zabiegowego.  
 

• We własnym zakresie 
 

Przyjęto, że około 90% chorych w stosunku dobowym trafiać będzie z uwagi na polską specyfikę tego typu 
oddziałów do szpitala we własnym zakresie.  
Dla Chorych tych zaprojektowano osobne wejście do budynku szpitala, dedykowany obszar rejestracji, 
obszerną poczekalnię.  
Dla osób wymagających dekontaminacji przed wejściem do oddziału przewidziano dedykowane 
pomieszczenie zaprojektowane w tym celu.  
Obszar rejestracji  
Dla sprawnej obsługi chorych przewidziano stanowisko rejestracji.  
W obszarze rejestracji chorzy dopełniają obowiązków formalnych, mają zakładaną historię choroby 
pacjenta, otrzymują opaskę identyfikacyjną i w zależności od zgłaszanych dolegliwości trafiają albo do 
poczekalni albo do obszaru triagu. 
Jedno ze stanowisk pracy w rejestracji przewidziano dla osoby zajmującej się sprawozdzaczością z 
udzielanych świadczeń – statystyka medycznego.  

12.4.1 Obszar segregacji (Triage) 

Chorzy po dopełnieniu formalności administracyjnych w rejestracji trafiają do obszaru segregacji, gdzie 
zbierany jest od nich przez pracowników wywiad, są wstępnie badani fizykalnie i dokonywane są pomiary 
podstawowych czynności życiowych, a następnie poddawani są segregacji medycznej i kwalifikowani do 
odpowiedniej kategorii decydującej o kolejności udzielania świadczeń.  
Chorzy kwalifikowani do kategorii pomocy doraźnej (czerwonej) są transportowani bezzwłocznie do 
obszaru resuscytacyjnego. Chorzy kwalifikowani do kategorii pomarańczowej (pomoc bardzo pilna), żółtej 
(pilna), zielonej (pomoc odroczona) lub niebieskiej (wyczekująca) trafiają do obszaru poczekalni gdzie 
oczekują na wezwanie do odpowiednich pomieszczeń.  
Wezwanie obsługiwane jest przez system kolejkowy a informacja o zaproszeniu do konkretnego gabinetu 
wyświetlana jest na monitorach systemu kolejkowego umieszczonych w obszarze oczekiwania Pacjentów.  

12.4.2 Obszar resuscytacyjno – zabiegowy  

Chorzy w stanie zagrożenia życia wymagający przeprowadzenia u nich doraźnych działań medycznych 
trafiają do obszaru resuscytacyjno – zabiegowego.  
W jego skład wchodzi m.in. sala resucytacyjno- zabiegowa i sala wstępnej intensywnej terapii. 
Wyposażenie Sali resuscytacyjno – zabiegowej umożliwia jednoczasowe zaopatrywanie dwóch pacjentów 
i prowadzenie u nich niezbędnych czynności resuscytacyjnych, wykonywanie wstępnych badań 
obrazowych (np. USG wg FAST) a także niezbędnych procedur ratunkowych. Po wstępnej stabilizacji 
stanu zdrowia chorych możliwy jest ich transport do zlokalizowanego w pobliżu obszaru diagnostyki 
obrazowej lub dedykowaną windą reanimacyjną nr 5 na blok operacyjny lub na oddział intensywnej terapii.  
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W razie konieczności krótkotrwałego pobytu w warunkach oddziału intensywnej terapii chory może zostać 
umieszczony w Sali wstępnej intensywnej terapii. 
Uzupełnieniem obszaru resuscytacyjno – zabiegowego jest zespół gabinetów zabiegowych do których 
dostęp możliwy jest od strony poczekalni oraz korytarza obszaru resuscytacyjno – zabiegowego. W nich 
przewidziano wyposażenie umożliwiające wykonywanie prostych zabiegów – np. zaopatrzenie ran, 
usuwanie ciał obcych, etc. Jedno z pomieszczeń zaprojektowano jako salę opatrunków gipsowych 
umożliwiającą wykonywanie unieruchomień w przypadku złamań kości kończyn górnych i dolnych. 
Dla obserwacji chorych wymagających krótkotrwałego pobytu z nadzorem pielęgniarskim stworzono salę, 
gdzie możliwa jest hospitalizacji pacjentów. Dla zapewnienia odpowiednich warunków pobytowych w 
trakcie kilkugodzinnej obserwacji zaprojektowano dedykowaną łazienkę dla tej grupy chorych dostępną 
bezpośrednio z Sali obserwacyjnej.  
Dodatkowym uzupełnieniem zaplecza jest jednoosobowa sala izolacyjna z bezpośrednim dostępem z 
zewnątrz. Jej zaprojektowanie umożliwia bezpośrednie przyjęcie Chorego bez narażania innych pacjentów 
na zetknięcie się z potencjalnie zakaźnym Pacjentem.  

12.4.3 Obszar konsultacyjny  

Dla sprawnej obsługi chorych zaprojektowano gabinety konsultacyjne, w tym jeden dostosowany poprzez 
odpowiednie wyposażenie do obsługi pacjentów w wieku pediatrycznym.  
Wyposażenie każdego z gabinetów umożliwia zebranie wywiadu, badanie fizykalne i wykonanie w 
podstawowym zakresie badania USG. Dodatkowo dla umożliwienia wykonanie bardziej inwazyjnych 
procedur pod kontrolą USG zaprojektowano dedykowany gabinet USG dostępny zarówno z obszaru 
resuscytacyjno – zabiegowego jak i obszaru konsultacyjnego. 
Dla zapewnienia odpowiednich warunków oczekiwania na udzielenia świadczeń chorym i ich rodzinom 
zaprojektowano obszerną poczekalnię z regulowaną krotnością wymian powietrza zależną od stężenia 
dwutlenku węgla w powietrzu.  

12.4.4 Zakład diagnostyki obrazowej  

Dla usprawnienia prowadzonego procesu diagnostyczno – terapeutycznego zaprojektowano w jego 
obrębie zakład diagnostyki obrazowej, w skład którego wchodzi pracownia tomografii komputerowej 
dostępna z obszaru resuscytacyjnego oraz obszaru konsultacyjnego – umożliwia wykonywanie badań 
tomografii komputerowej u chorych w stanie zagrożenia życia (np. whole body CT scan), a także dla 
usprawnienia procesu diagnostycznego u chorych w stanie stabilnym, pracownię klasycznej 
rentegnodiagnostyki oraz gabinet ultrasonografii.  

12.4.5 Zaplecze administracyjno – socjalne  

Dla stworzenia odpowiednich warunków pracy dla personelu składającego się z lekarzy, pielęgniarek, 
ratowników medycznych zaprojektowano zaplecze administracyjne w postaci sekretariatu oddziału, 
gabinetu kierownika, gabinetów lekarskich, dyżurek dla poszczególnych grup zawodowych.  
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13 ROZWIĄZANIA BRANŻOWE DLA TECHNOLOGII 
MEDYCZNEJ 

13.1 Uwaga 

Szczegółowe rozwiązania branżowe wg. projektu technologii medycznej. 
 

14 UWAGI KOŃCOWE 
 

14.1 Uwagi końcowe 

• Większość zastosowanych w projekcie materiałów i urządzeń można, przy akceptacji pisemnej 
Projektanta, zastąpić innymi o analogicznych parametrach technicznych 

• Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowym, prowadząc koordynację międzybranżową 
podczas trwania całego procesu inwestycyjnego. 

• Wszystkie wymiary potwierdzić przed przystąpieniem do odpowiednich prac. 
• W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności 

z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego 
rozwiązania.  

• Wszelkie wbudowane materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty. 
• Zagadnienia nie objęte niniejszym opracowaniem wyjaśnione zostaną w ramach nadzoru 

autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem Autorskim w/g Ustawy 
z dnia 04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994. 

 
Ilości zamawianych materiałów oraz elementów wyposażenia należy potwierdzić pomiarami przez 
dokonaniem zamówienia.  
Wyposażenie szpitala w urządzenia medyczne - specyfikacje urządzeń wraz ze sposobem 
podłączenia zostaną sprecyzowane na etapie wykonawstwa. Sposób podłączenia należy 
skoordynować z wytycznymi producenta wybranego urządzenia po wyłonieniu go w trybie 
przetargu. 
 
Projektowane rozwiązania są chronione prawem „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 
04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z późniejszymi zmianami) realizacja przez innego inwestora i zmiana 
lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja możliwa jest tylko 
za zgodą autora. 
 

Opracowali: 

 

mgr inż. arch. Jan Stańczak 

mgr inż. arch. Karolina Dambek 

mgr inż. arch. Jakub Grzesiak 

mgr inż. arch. Maciej Bocheński 
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15 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
 

15.1 Zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku wysokościowego ZL II i średniowysokiego ZL 
II + ZL III.  

• Koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przewiduje ugaszenie powstałego 
pożaru przez instalację tryskaczową i szybką ewakuację ludzi ze strefy pożarowej kondygnacji 
zagrożonej pożarem, następnie ze stref pożarowych bezpośrednio przyległych oraz bezpieczną 
ewakuację wszystkich osób przebywających w budynku, według przyjętych przykładowych 
algorytmów pożaru. 

• Budynek podzielony jest na strefy pożarowe gwarantujące bezpieczną ewakuację do strefy na 
tym samym poziomie lub na inny poziom 

• Klatki schodowe wyposażone są w urządzenia służące do usuwania dymu (A2) lub zapobiegające 
zadymieniu (A1). 

• Budynek wyposażony jest w instalację hydrantową DN25 w strefach ZL. 
• Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej ochrona całkowita. 
• Wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy (za wyjątkiem sal chorych). 
• Zasilanie w energię elektryczną z dwóch linii miejskich. 
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, jeden dla całego budynku. 
• Oświetlenie ewakuacyjne. 
• Ochrona odgromowa. 
• Ograniczenie materiałów palnych do wystroju wnętrz. 
• Ze względu na wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej i dźwiękowy system 

ostrzegawczy przewiduje się ewakuację wszystkich osób znajdujących się w jednej strefie 
pożarowej. 

• Opracowanie i przestrzeganie wewnętrznych procedur postępowania na wypadek pożaru lub 
innego zagrożenia. 

15.2 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; 

Budynek A1 
 

Powierzchnia zabudowy         4770 m2, 
Powierzchnia wewnętrzna        36465, 61 m2, 
Ilość kondygnacji nadziemnych       19, 
Ilość kondygnacji podziemnych       2, 
Wysokość budynku do stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową    65,71 m, 
Wysokość budynku do krawędzi dachu       70,71 m. 
Budynek A1 zaliczony jest do budynków wysokościowych. 

 
Budynek A2 

 
Powierzchnia zabudowy         14414,30 m2, 
Powierzchnia wewnętrzna         31617, 48 m2, 
Ilość kondygnacji nadziemnych       3, 
Ilość kondygnacji podziemnych       1, 
Wysokość budynku do stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową    13,5 m, 
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Budynek A2 zaliczony jest do budynków średniowysokich. 

15.3 Charakterystyka zagrożenia pożarowego; 

Budynek o przeznaczeniu wielofunkcyjnym, pomieszczenia szpitalne, biurowe, szkoleniowe, socjalne, 
techniczne, usługowe. 

15.4 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
poszczególnych pomieszczeniach; 

Budynek A1 zakwalifikowany, jako całość do kategorii ZL II zagrożenia ludzi.  
W budynku A1 występują również strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii: 
ZL I na poziomie 01 w holu wejściowym, ZL III – na kondygnacji i ZL V na poziomie P13. Strefę ZLV 
stanowią pomieszczenia hostelu w części wschodniej i zachodniej.  
   
W budynku A2 występują strefy zaliczone do kategorii ZL III i ZL II zagrożenia ludzi.  
 
Ponad to w obu budynkach występują pomieszczenia, w których może przebywać więcej niż 50 osób oraz 
wydzielone strefy pożarowe PM o gęstości obciążenia ogniowego nie przekraczającego 500 MJ/m2. 
 
Nie przewiduje się przebywania w jednej strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL II zagrożenia 
ludzi większej ilości niż 50 osób. (pacjenci)  
 
Przewidywana ilość osób w poszczególnych strefach pożarowych określona w punkcie 16.7 – Podział na 
strefy pożarowe 

15.5 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 

Dla stref pożarowych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi - ZL nie oblicza się gęstości obciążenia 
ogniowego. W pomieszczeniach technicznych przyjmuje się gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, 

15.6 Ocena zagrożenia wybuchem; 

W budynku nie występują i nie przewiduje się występowania pomieszczeń zagrożenia wybuchem. Nie 
występują i nie przewiduje się również występowania stref zagrożenia wybuchem.  

15.7 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

Wymaganą klasą odporności pożarowej budynku A1 jest klasa „A”. Budynek uzyskał odstępstwo od §212 
ust.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), 
czyli od wymogu wykonania go w klasie „A” odporności pożarowej. Zgodnie w/w decyzją założono klasę 
„B” dla budynku A1. 
Dla budynku A2 przyjęto klasę B odporności ogniowej. 
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Wszystkie elementy konstrukcyjne budynków spełniają wymagania jak dla klasy „B” odporności pożarowej. 
 
Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 Główna 
konstrukcja 
nośna  

Konstrukcja 
dachu 

Strop Ściana 
zewnętrzna 

Ściana 
wewnętrzna 

Przekrycie 
dachu 

B R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 E 30 

 
Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 
odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(-) - nie stawia się wymagań. 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności 
ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej 
budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 
218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. 
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu - E I 30. 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 30,  
Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4x1,4 m, ściany 
i strop, a także osłony lub obudowy przewodów elektroenergetycznych - z wyjątkiem wykorzystywanych w 
przedsionku - o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być 
zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. 
 
Wymagania dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego: 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej 

elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego 

drzwi przeciwpożarowych 
lub innych zamknięć 
przeciwpożarowych 

drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 

ścian i 
stropów, z 
wyjątkiem 
stropów w ZL 

stropów 
w ZL 

na korytarz i do 
pomieszczenia 

na klatkę 
schodową*) 

 "B" R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 

 
Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego wykonane są z materiałów 
niepalnych, a występujące w nich otwory zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego 
zamknięcia przeciwpożarowego. 
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Ściana oddzielenia przeciwpożarowego wzniesiona jest na własnym fundamencie lub na stropie, opartym 
na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany. 
Przepusty instalacyjne w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych powinny mieć klasę odporności ogniowej 
EI120 
Przepusty instalacyjne w stropach oddzieleń przeciwpożarowych i ścianach o odporności ogniowej EI60 
wydzielających pomieszczenia, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI60. 
Ściany oddzieleń przeciwpożarowych o odporności ogniowej REI 120 , w niektórych przypadkach 
wzniesione są na stropie będącym elementem oddzielenia przeciwpożarowego, w klasie odporności 
ogniowej REI 60 , uzyskano odstępstwo od §235 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
 
Przekrycie dachu nad niższą częścią budynku będącą odrębną strefą pożarową usytuowanego bliżej niż 
8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, w pasie o szerokości 8 m od tej ściany 
będzie doprowadzone do: 
 

• nierozprzestrzeniające ognia  
• konstrukcja dachu do odporności ogniowej co najmniej R 30 
• przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30. 

 
Dopuszcza się sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych i spalinowych od urządzeń gazowych oraz rur 
wentylujących piony kanalizacyjne w części połaci dachu lub stropodachu budynku niższego, o której 
mowa powyżej. 
 
 
Stropy, będące elementem oddzielenia przeciwpożarowego, dla stref pożarowych zaliczonych do kategorii 
PM o gęstości obciążenia ogniowego nie przekraczającego 500 MJ/m2 wykonane zostały w klasie 
odporności ogniowej REI 60, uzyskano odstępstwo od §232ust.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
 
W strefie pożarowej A1/1/13 – ZL V wszystkie drzwi prowadzące na drogi ewakuacyjne, za wyjątkiem drzwi 
z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, są wykonane w odporności ogniowej EI 30. 
W strefie pożarowej ZL I, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest 
zabronione. 
 
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, 
zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości 
określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania 
płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają, co najmniej jednego z kryteriów:  
1) ti≥ 4s,  
2) ts≤ 30 s,  
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,  
4) nie występują płonące krople.  
 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 
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Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  
Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody 
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, będą zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub 
zwęglenia. 

15.8 Podział obiektu na strefy pożarowe; 

Uwaga :Nie podano numeracji stref obejmujących wyodrębnione szyby instalacyjne. 
 
Numeracja stref pożarowych A1: 
 
strefa 1 pomieszczenia w osiach 16-24 
strefa 2 pomieszczenia  w osiach 8/9 -16 
strefa 3  klatka schodowa A w osiach 22-23 
strefa 4 hall windowy w osiach 16-18 
strefa 5 klatka schodowa B w osiach 15-16 
strefa 6 klatka schodowa C w osiach 10-11 
strefa 7 hall windowy  w osiach 8-10 
strefa 8 klatka schodowa  w osiach 3-4 
strefa 9  pomieszczenia w osiach 1-8/9   
 
Klatki schodowe są strefami pionowymi, hole windowe są strefami pionowymi z podziałem funkcjonalnym 
na poziomy, 
 
Numeracja kondygnacji - poziomów: 
03,02,01,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – 17 
 
Numeracja stref : 
budynek/nr strefy/nr kondygnacji 

 

Podział i numeracja stref pożarowych w budynku A1 CKD:  
 
Kondygnacja P03 (PODZIEMNA) : 
Strefa A1/9/03 – PM - ok. 1150 m2 - (istniejąca) 
Strefa A1/2/03 – PM - ok. 1000 m2 - (istniejąca 
Strefa A1/1/03 – PM - ok. 1000 m2 - (istniejąca) 
Kondygnacja P02 (PODZIEMNA) : 
Strefa A1/9/02 – ZLIII/PM - ok. 1560 m2 - (projektowana) 
Strefa A1/2/02 – ZLIII/PM - ok. 1150 m2 - (istniejąca) 
Strefa A1/1/02 – ZLIII/PM - ok. 1710 m2 - (istniejąca) 
Kondygnacja P01 (PARTER) : 
Strefa A1/9/01 – ZLIII- ok. 1620 m2 - (projektowana) 
Strefa A1/2/01 – ZLI - ok. 1520 m2 - (projektowana) 
Strefa A1/1/01 – ZLI - ok. 1880 m2 - (projektowana) 
Kondygnacja P0: 
Strefa A1/9/0 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.243 

 

 

Strefa A1/2/0 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Strefa A1/1/0 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Kondygnacja P1: 
Strefa A1/9/1 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/1 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Strefa A1/1/1 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Kondygnacja P2: 
Strefa A1/9/2 – PM - ok. 1000 m2 – (projektowana) 
Strefa A1/2/2 – PM - ok. 1120 m2 – (istniejąca) 
Strefa A1/1/2 – PM - ok. 1150 m2 – (istniejąca) 
Kondygnacja P3: 
Strefa A1/9/3 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/3 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Strefa A1/1/3 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Kondygnacja P4: 
Strefa A1/9/4 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/4 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Strefa A1/1/4 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Kondygnacja P5: 
Strefa A1/9/5 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/5 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Strefa A1/1/5 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Kondygnacja P6: 
Strefa A1/9/6 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/6 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Strefa A1/1/6 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Kondygnacja P7: 
Strefa A1/9/7 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/7 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Strefa A1/1/7 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Kondygnacja P8: 
Strefa A1/9/8 – ZLII/PM - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/8 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Strefa A1/1/8 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Kondygnacja P9: 
Strefa A1/9/9 – ZLIII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/9 – ZLI - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Strefa A1/1/9 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Kondygnacja P10: 
Strefa A1/9/10 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/10 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/1/10 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Kondygnacja P11: 
Strefa A1/9/11 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/11 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/1/11 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Kondygnacja P12: 
Strefa A1/9/12 – ZLIII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
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Strefa A1/2/12 – ZLIII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Strefa A1/1/12 – ZLIII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Kondygnacja P13: 
Strefa A1/9/13 – ZLV/PM - ok. 1000 m2 - liczba osób w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/13 – ZLIII - ok. 1120 m2 - liczba osób w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Strefa A1/1/13 – ZLV - ok. 1150 m2 - liczba osób w strefie – ok. 30 osób – (istniejąca) 
Kondygnacja P14: 
Strefa A1/9/14 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/14 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/1/14 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Kondygnacja P15: 
Strefa A1/9/15 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/15 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/1/15 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Kondygnacja P16: 
Strefa A1/9/16 – ZLII - ok. 1000 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/2/16 – ZLII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Strefa A1/1/16 – ZLII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób – (projektowana) 
Kondygnacja P17: 
Strefa A1/9/17 – PM - ok. 1000 m2 – (projektowana) 
Strefa A1/2/17 – PM - ok. 1120 m2 – (istniejąca) 
Strefa A1/1/17 – PM - ok. 1150 m2 – (istniejąca) 
 

Podział i numeracja stref pożarowych w budynku A2 CKD: 
 
Kondygnacja P02 (PODZIEMNA) : 
Strefa A2/1/02 – ZLIII –w osiach A-D/1-25’ – ok 2450 m2 
Strefa A2/2/02 – ZLIII –w osiach D-F/9’-18 – ok. 1720 m2 
Strefa A2/3/02 – ZLIII – w osiach C-H/18’-27 – ok. 2000 m2 
Strefa A2/4/02 – PM – w osiach F-J”/9’-18 – ok. 2460 m2 
Kondygnacja P01 (PARTER) : 
Strefa A2/1/01 – ZLIII – w osiach A-D/1-9 – ok. 1050 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób  
Strefa A2/2/01 – ZLIII – w osiach C-F/9’-11 – ok. 730 m2 (w zakresie opracowania tylko komunikacja 
ogólna) 
Strefa A2/3/01 – ZLII – w osiach C-F/11-22 – ok. 2750 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób 
Strefa A2/4/01 – ZLII – w osiach C-H/22-27 – ok. 1630 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób 
Strefa A2/5/01 – ZLII – w osiach F-J”/10’-18 – ok. 1690 m2 (w zakresie opracowania obszar w osiach 16-
18) - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób 
Kondygnacja P0 : 
Strefa A2/1/0 – ZLIII – w osiach A-L/1-10’ – ok. 2100 m2 
Strefa A2/2/0 – ZLII – w osiach C-F/10’-18 – ok. 1860 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 30 osób 
Strefa A2/3/0 – ZLII – w osiach C-F/18-25’ – ok. 1920 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 15 osób 
Strefa A2/4/0 – ZLII – w osiach C-J”/24-27 – ok. 990m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 20 osób 
Strefa A2/5/0 – ZLII – w osiach F-J”/10’-18’ – ok. 1130 m2 - liczba pacjentów w strefie – ok. 20 osób 
Strefa A2/6/0 – ZLIII – w osiach A’-C/12-15 – ok. 630 m2  
Strefa A2/7/0 – ZLI – w osiach H-K”/1-2 – ok. 440m2 
Kondygnacja P1 :  
Strefa A2/1/1 – ZLIII – w osiach A’-J”/1’-18’ – ok. 4870 m2 
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Strefa A2/2/1 – ZLIII – w osiach B3-H/16-27 – ok. 3680 m2 
 

Wymagania dla systemu sygnalizacji pożaru: 
 
Praca w sieci nieograniczonej ilości central pożarowych, 
Pełna redundancja (sprzętowa, a nie poprzez oprogramowanie), 
Wszystkie elementy wyposażone w izolatory zwarć, 
Współpraca z systemem wizualizacji i monitorowania 
Dodatkowymi, odrębnymi strefami pożarowymi są wszystkie szyby instalacyjne wydzielone ścianami w 
klasie odporności ogniowej EI120. 
 
Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków 
gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów 
przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i 
urządzenia, stanowią odrębną strefę pożarową. 
 
Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, określa poniższa tabela: 
 

Rodzaj stref pożarowych 

Gęstość 
obciążenia 
ogniowego Q 
[MJ/m2] 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 

w budynku o 
jednej 
kondygnacji 
nadziemnej 
(bez 
ograniczenia 
wysokości) 

w budynku wielokondygnacyjnym 

niskim i 
średniowysokim (N) 
i (SW) 

wysokim i 
wysokościowym (W) i 
(WW) 

1 2 3 4 5 

Strefy pożarowe z 
pomieszczeniem 
zagrożonym wybuchem 

Q > 4.000  
2.000 < Q £ 4.000  
1.000 < Q £ 2.000  
500 < Q £ 1.000  
Q £ 500 

1.000  
2.000  
4.000  
6.000  
8.000 

*  
*  
1.000  
2.000  
3.000 

*  
*  
*  
500  
1.000 

Strefy pożarowe 
pozostałe 

Q > 4.000  
2.000 < Q £ 4.000  
1.000 < Q £ 2.000  
500 < Q £ 1.000  
Q £ 500 

2.000  
4.000  
8.000  
15.000  
20.000 

1.000  
2.000  
4.000  
8.000  
10.000 

*  
*  
1.000  
2.500  
5.000 

 
Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określa poniższa tabela: 
 

  Kategoria 
zagrożenia ludzi 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 

w budynku wielokondygnacyjnym 
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w budynku o jednej kondygnacji 
nadziemnej (bez ograniczenia 
wysokości) 

niskim 
(N) 

średniowysokim 
(SW) 

wysokim i 
wysokościowym (W) i 
(WW) 

1 2 3 4 5 

ZL I, ZL III, ZL IV, 
ZL V 

10.000 8.000 5.000 2.500 

ZL II 8.000 5.000 3.500 2.000 

 
Pomieszczenia, w których będą występowały urządzenia elektroniczne i elektryczne, zostały wydzielone 
pożarowo ścianami o odporności ogniowej EI 60, zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI30 oraz 
wyposażone w system gaszenia gazem zamiast instalacji tryskaczowej. W pomieszczeniach tych jest 
zastosowany system detekcji dymu w ramach systemu sygnalizacji pożarowej budynku. 
 
Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych nie są przekroczone. 

15.9 Odległość od obiektów sąsiadujących; 

Budynek A1, wraz z przylegającym budynkiem A2 jest częścią kompleksu szpitala klinicznego. Budynki 
A1 i A2 oddzielone są od siebie elementami oddzieleń przeciwpożarowych. Zaprojektowany podział 
budynków jest przedmiotem odstępstwa od §210 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 
2002r. nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). Pozostałe obiekty sąsiadujące znajdują się w odległości od 16 
do 35 m od budynku A1. 

15.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi; 

Ze względu na wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej przewiduje się ewakuację 
wszystkich osób znajdujących się w jednej strefie pożarowej zagrożonej pożarem, następnie ze stref 
pożarowych bezpośrednio przyległych oraz bezpieczną ewakuację wszystkich osób przebywających w 
budynku, według przyjętych przykładowych algorytmów pożaru. 

Budynek podzielony jest na strefy pożarowe gwarantujące bezpieczną ewakuację do innej strefy pożarowej 
na tym samym poziomie. 

Na drogach ewakuacji nie należy stosować materiałów palnych (krzesła, lady itp.) 

Strategia ewakuacji: 
 
W przypadku powstania pożaru w dowolnej strefie pożarowej ZL II przewiduje się natychmiastową 
ewakuację wszystkich osób przebywających w tej strefie pożarowej w sposób następujący: 
 
1. Osoby mogące się poruszać o własnych siłach ewakuowane są do klatki schodowej i dalej do najbliższej 
kondygnacji poniżej pożaru. 
2. Osoby nie poruszające się o własnych siłach ewakuowane są na łóżkach przez personel do innej strefy 
pożarowej znajdującej się na tej samej kondygnacji, na miejsca wyznaczone w planach ewakuacji. 
W przypadku powstania pożaru w dowolnej strefie pożarowej ZL I, ZL III lub ZL V przewiduje się 
natychmiastową ewakuację wszystkich osób przebywających w tej strefie pożarowej na poziom 01 
budynku. 
 
Budynek A1 i A2: 
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• Wszystkie pomieszczenia zamknięte są drzwiami. 
• Przejście ewakuacyjne nie przekracza 60 m w pomieszczeniach 
• Budynek A1 wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze wodne.  
• W pomieszczeniach niewyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze wodne, długość przejścia nie 

będzie przekraczać 40 m. 
• Przejście ewakuacyjne nie jest prowadzone więcej niż przez trzy pomieszczenia. 
• Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń, na drodze ewakuacyjnej oraz na zewnątrz budynku spełniają 

warunki: 
 
− drzwi jednoskrzydłowe posiadają szerokość, co najmniej 0, 9 m w świetle ościeżnicy; 
− drzwi dwuskrzydłowe posiadają szerokość jednego, nieblokowanego skrzydła, co najmniej 0, 9 m w 

świetle ościeżnicy; 
− drzwi prowadzące z klatki schodowej i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tej klatki oraz drzwi na 

zewnątrz budynku posiadają szerokość co najmniej 1,4 m w świetle ościeżnicy otwierane zgodnie z 
kierunkiem ewakuacji; 

− drzwi rozsuwane stanowiące wyjścia ewakuacyjne są otwierane automatycznie i ręcznie bez 
możliwością ich blokowania, pozostaną samoczynnie rozsunięte i otwarte w razie pożaru lub awarii; 

− drzwi prowadzące na zewnątrz budynku otwierane są na zewnątrz; 
− wszystkie drzwi posiadają wysokość co najmniej 2,0 m w świetle ościeżnicy; 
− drzwi i inne zamknięcia o wymaganej klasie odporności ogniowej są zaopatrzone w urządzenia, 

zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru.  
− skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, 

zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. 
− Zapewniono możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji. 
 

• Pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 300 m2 lub przeznaczone do jednoczesnego 
przebywania w nim ponad 50 osób, wyposażone są w dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od 
siebie, o co najmniej 5 m otwierane na zewnątrz danego pomieszczenia. 

 
Nie projektuje się pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 100 osób na kondygnacji podziemnej. Z 
racji pracy zmianowej nie występuje sytuacja, w której w szatniach jednocześnie przebywa ponad 
100 osób jednocześnie.  
 
Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela: 
 

 Rodzaj strefy pożarowej 
Długość dojścia w m 

przy jednym dojściu przy co najmniej 2 dojściach1) 

1 2 3 

ZL I, II i V 10 40 

ZL III 302) 60 
1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od 
najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 
2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 
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W budynku A1 w związku z zastosowaniem stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych oraz 
samoczynnych urządzeń oddymiających długości dojść ewakuacyjnych, o których mowa powyżej mogą 
być powiększone o 100%. 
 
Wyjścia z klatek schodowych prowadzi na zewnątrz budynku, bezpośrednio lub poziomymi drogami 
komunikacji ogólnej, których obudowa wynosi EI30, a otwory w obudowie mają również zamknięcia o klasie 
odporności ogniowej co najmniej E I 30. 
 
Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji wykonane są z materiałów niepalnych o 
klasie odporności pożarowej - R 60, 
 
Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

 
• przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, 
• przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 

 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych dostosowana jest do liczby osób mogących przebywać 
jednocześnie na danej kondygnacji budynku, i jest nie węższa niż 1,4 m. 
Wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi minimum 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy 
czym długość obniżonego odcinka drogi jest nie większa niż 1,5 m. 
 
Ewakuacja Budynek A1: 
 
Pionowymi drogami ewakuacyjnymi są 4 wydzielone pożarowo klatki schodowe wyposażone w urządzenia 
zapobiegające zadymieniu ( traktowane, jako odrębna strefa pożarowa wraz z szybami dźwigów i holami 
windowymi). 
 
Szerokość niektórych spoczników klatek schodowych jest zmniejszona do wymiaru 1,33m, uzyskano 
odstępstwo od § 68 ust.1 , tabela wiersz 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. 
nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
 
Budynek został zaprojektowany i budowa została rozpoczęta zgodnie z warunkami technicznymi 
wprowadzonymi Zarządzeniem nr 130 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
29 czerwca 1966r. ( Dz.Bud. z 1966r. Nr 10 poz. 44).  
 
Maksymalna wysokość stopnia dla schodów ewakuacyjnych i głównych klatek schodowych w budynkach 
użyteczności publicznej została określona na 0,16m, liczba stopni w jednym biegu schodów stałych została 
określona na 18. Klatki schodowe zostały w ten sposób wykonane, przy czy liczba stopni większości 
biegów wynosi 14, sporadycznie w kilku przypadkach – 15. uzyskano odstępstwo od § 68 ust.1 , tabela 
wiersz 4 oraz § 69 ust.1 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 
 
Poziome drogi ewakuacyjne – korytarze – wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu.( Zgodnie 
z projektami branżowymi, w niektórych przypadkach w oparciu o symulacje komputerowe oddymiania). 
Na każdej kondygnacji zapewniona jest ewakuacja do strefy pożarowej znajdującej się na tym samym 
poziomie. 
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W 2 pionach windowych wydzielone są dźwigi dla potrzeb ekip ratowniczych, po jednym w każdym pionie. 
W budynku zostały wydzielone 2 zespoły dźwigów osobowych. Obudowa holu dźwigów, wewnątrz których 
zostały umieszczone szyby dźwigów, stanowi ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o odporności 
ogniowej REI120 z drzwiami o odporności ogniowej EI 60. Hole windowe wraz z szybami dźwigów stanowią 
jedną pionową strefę pożarową. Jeden z dźwigów jest dźwigiem dla ekip ratowniczych. Każdy dźwig dla 
ekip ratowniczych obsługuje dwie strefy pożarowe. Dostęp do spocznika dźwigu jest możliwy z przedsionka 
przeciwpożarowego klatki schodowej lub z innej strefy pożarowej, uzyskano odstępstwo od § 253 ust.1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). Szyby 
tych dźwigów wyposażone są w urządzenia do usuwania dymu , uzyskano odstępstwo od § 253 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
Hole windowe zabezpieczone są przed zadymieniem.  
 
Oświetlenie bezpieczeństwa i oświetlenie ewakuacyjne z centralną baterią. 
 
Z klatek schodowych zapewnione jest wyjście na zewnątrz budynku korytarzem obudowanym w klasie 
EI30. 
 
W budynku A1 ewakuacja z klatki schodowej w osiach 10-11 przeprowadzona jest do wyjścia na zewnątrz 
budynku przez hol, który spełnia także funkcje uzupełniające do funkcji wynikających z przeznaczenia 
budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzedaży. Przez hol przeprowadzona jest 
ewakuacja tylko z jednej klatki schodowej. Hol nie znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości 
obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 ani też zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem. Hol 
jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej, ścianami o klasie min. EI30  
Wolna szerokość drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% większa od szerokości poziomej drogi 
ewakuacyjnej w budynku i wynosi w najwęższym miejscu 210cm co spełnia obowiązujące przepisy. 
 
Minimalna wysokość holu ewakuacyjnego w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie 
mniejsza niż 3,3 m, 
 
Szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku jest większa o 50% od minimalnej szerokości drzwi 
wyjściowych i wynosi w świetle przejścia 210 cm. 
 
W holu głównym, w poczekalni przyjęć planowych oraz części usługowej na poziomie P01 w budynku A1 
zastosowano drzwi wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne.  
 
W budynku A1, w strefie pożarowej ZL V na poziomie P13 - hostel, drzwi z pomieszczeń, z wyjątkiem 
higienicznosanitarnych, prowadzące na drogi komunikacji ogólnej, mają klasę odporności ogniowej EI 30. 
 
W budynku A1 piwnice są oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpożarowym. 

 
Ewakuacja budynek A2: 

 
Pionowe drogi ewakuacyjne stanowią wydzielone klatki schodowe będące bezpiecznym miejscem 
ewakuacji, prowadzone na zewnątrz budynku. Klatki wydzielone są pożarowo ścianami EI60 i zamknięte 
drzwiami EI30. Wszystkie klatki wyposażone są w klapy oddymiające, grawitacyjne. Projekty warsztatowe 
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systemu oddymiania, po wyłonieniu producenta należy przed montażem uzgodnić z rzeczoznawcą do 
spraw zabezpieczeń p-poż. 
 
Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL są podzielone na odcinki nie dłuższe 
niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi. 
 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych ma klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian 
wewnętrznych, czyli E I 30, 
 
Na każdej kondygnacji zapewniona jest ewakuacja do strefy pożarowej znajdującej się na tym samym 
poziomie. 
 

15.11 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; 

Wszystkie projektowane instalacje prowadzone są w szybach instalacyjnych wydzielonych pożarowo 
elementami oddzieleń przeciwpożarowych. Przejścia instalacji przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych zabezpieczone będą przepustami w klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego, instalacje wentylacji mechanicznej i oddymiającej wyposażone będą w klapy 
przeciwpożarowe. 
 
Przepusty instalacyjne w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych powinny mieć klasę odporności ogniowej 
EI120. 
Przepusty instalacyjne w stropach oddzieleń przeciwpożarowych REI60 i ścianach o odporności ogniowej 
EI60, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI60. 
 
Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociągowych, instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji 
zastosowano wyłącznie materiały nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 
 
Kanały wentylacyjne wykonane są wyłącznie z materiałów niepalnych. 
 
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej 
wykonane są w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
 
Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne są wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej, co 
najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej, co najmniej E I 30. 
 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego wyposażono w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej 
równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność 
ogniową, izolacyjność ogniową ·i dymoszczelność (E I S).  
 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, 
której nie obsługują, posiadają klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i 
dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.  
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Przeciwpożarowe klapy odcinające uruchamiane są przez instalację sygnalizacyjno-alarmową, niezależnie 
od zastosowanego wyzwalacza termicznego.  

 

15.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych służących bezpieczeństwu pożarowemu, 
dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych 
urządzeń; 

Budynki zostaną wyposażone we wszystkie wymagane instalacje przeciwpożarowe, w tym budynek A1, 
jak dla budynku wysokościowego: 

 
• system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita A1,A2 
• stałe urządzenia gaśnicze – ochrona pełna A1:  
• wodne tryskaczowe, gazowe (zamiennie) wobec pomieszczeń wskazanych w postanowieniu 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi – WZ-5595-3/12. 
• dźwiękowy system ostrzegawczy A1,A2 
• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z centralną baterią A1,A2 
• oświetlenie bezpieczeństwa A1,A2 
• dwustronne zasilanie w energię elektryczną A1,A2 
• zespół prądotwórczy A1,A2 
• przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całego budynku A1,A2 
• instalacja odgromowa A1,A2 
• system zapobiegający zadymieniu klatek schodowych i przedsionków przeciwpożarowych A1, 
• system służący do usuwania dymu z poziomych dróg ewakuacyjnych A1, 
• system służący do usuwania dymu z szybów dźwigów dla ekip ratowniczych  A1 
• instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty 25 z wężem półsztywnym  A1,A2 
• instalacja zaworów hydrantowych A1 
• zbiornik przeciwpożarowy A1 

 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  
 
Wyłącznik prądu pełniący funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu zainstalowano w pomieszczeniu 
monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01. Zadziałanie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu 
wyłącza: 
 

• instalację oświetlenia podstawowego, 
• instalację wentylacji bytowej, 
• inne instalacje nie związane z systemami zabezpieczeń pożarowych obiektu. 
• Wyłącznik ten uruchamiany jest przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP. 

 
Uwaga: 
Użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie może powodować samoczynnego załączenia się 
agregatu prądotwórczego i nie może pozbawić zasilania w energię urządzeń przeciwpożarowych. Nie 
dopuszcza się sytuacji, aby w obrębie jednej strefy pożarowej istniało więcej niż jeden głównych 
wyłączników pożarowych, nie zblokowanych ze sobą w jeden system. Zadziałanie każdego z wielu takich 
wyłączników musi spowodować zanik napięcia w całej strefie pożarowej, do której jest on 
przyporządkowany. 
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Oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz kierunkowego 
 
W budynku zastosowano oprawy oświetleniowe zasilane z centralnej baterii akumulatorów. Nad drzwiami 
ewakuacyjnymi zastosowano oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (wskazującego drzwi 
ewakuacyjne i kierunki ewakuacji). Oprawy zastosowano również przy drzwiach ewakuacyjnych od strony 
zewnętrznej. 
 
Instalację hydrantową (hydranty wewnętrzne) i zaworów hydrantowych 
 
Hydranty o średnicy znamionowej 25 mm na kondygnacjach nadziemnych i 52 mm w piwnicy są 
rozmieszczone w budynku w pobliżu wyjść i klatek schodowych, zawory hydrantowe 52 mm są usytuowane 
w przedsionkach przeciwpożarowych klatek schodowych. 
Rozmieszczenie hydrantów przeciwpożarowych zapewnia pokrycie ich zasięgiem całkowitej powierzchni 
obiektu – zasięg hydrantu przeciwpożarowego określa się długością węża hydrantowego wynoszącą 20 
lub 30 m oraz doliczanym do tego zasięgiem rzutu wody wynoszącym 3 m.  
 
Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) 
 
W budynku A1 i A2 wykonano SSP – ochrona pełna wraz z podłączeniem do obiektu komendy PSP.  
Centrala systemu znajduje się w pomieszczeniu monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01. 
 
Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) 
 
W budynku A1 oraz A2 zainstalowano Dźwiękowy System Ostrzegawczy. Centrala systemu znajduje się 
w pomieszczeniu monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01. 
 
Instalacja wentylacji pożarowej 
 
W budynku A1 przewidziano:  
 

• system zapobiegający zadymieniu klatek schodowych i przedsionków przeciwpożarowych  
• system służący do usuwania dymu z poziomych dróg ewakuacyjnych, 
• system służący do usuwania dymu z szybów dźwigów dla ekip ratowniczych 

 
Stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne ( instalacja tryskaczowa) 
 
Każda główka tryskacza jest wyposażona w wyzwalacz termiczny ustawiony na 68˚C (poza szczególnymi 
przypadkami) uruchamiający automatycznie system tryskaczowy. 
Podstawowe parametry dla przestrzeni o obciążeniu ogniowym OH1: 
 

• Minimalna intensywność zraszania – 6,1mm/min, 
• Obliczeniowa powierzchnia zraszania – 120 (m3), 
• Minimalny czas działania – 60 (min), 
• Maksymalna powierzchnia chroniona przez 1 tryskacz – 12 (m2) 

 

Uruchomienie pompy i lokalizacja sekcji tryskaczowej są pokazane na tablicy sygnalizacyjnej w 
pomieszczeniu ochrony. 
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Stałe samoczynne urządzenia gaśnicze gazowe 
 
Wybrane pomieszczenia, w których występują urządzenia elektroniczne i elektryczne zostały wydzielone 
pożarowo ścianami o odporności ogniowej EI 120 i EI60, zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI60 
oraz EI30 oraz wyposażone w system gaszenia gazem. W pomieszczeniach tych jest zastosowany system 
detekcji dymu w ramach systemu sygnalizacji pożarowej budynku.  
 
Oprócz pomieszczeń już objętych stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi projekt zakłada gaszenie 
gazem w następujących w pomieszczeniach:  
 

• budynek A2: Unit Dose w Aptece (pom. Nr P1.AP.44). 
• budynek A1 pomieszczenia UPS (pom. Nr: P02.PT.14, P02.PS,5), pomieszczenia monitoringu 

(pom. Nr: P01.SW.44, oraz P01.SW.112 ) 
• budynek A1 pomieszczenia teletechniczne P01.SW.13, P01.SW.50, P01.SW.79, P0.CJD.42, 

P3.RAD.33, P6.GO.30, P7.UR.13, P10.CO.46, P11.NC.22, P11.NR.23, P12.SM.34 
• P13.HO.10, P16.BP.11, P16.NN.20 
• budynek A1 Pomieszczenie elektryczne P8.PT.2, P13.HO.12 

 
Pomieszczenia zostaną chronione za pomocą automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem. Jako 
środek gaśniczy system wykorzystuje HFC-227ea, który przechowywany jest w butlach umieszczonych 
wewnątrz pomieszczeń gaszonych, lub w ich pobliżu. W każdym z zestawów znajduje się butla 
wyposażona w zawór, który uruchamia się po odebraniu sygnału z urządzenia sterującego poprzez 
wyzwalacz elektromagnetyczny. Pozostałe butle zostają wyzwolone poprzez połączenie pneumatyczne, z 
butlą wyposażoną w elektrozawór.  
 
Do sterowania i monitorowania sprawności stałego urządzenia gaśniczego stosowana jest elektroniczna 
centrala sterowania gaszeniem. Centrala umożliwia wykrywanie pożaru za pomocą czujek 
zainstalowanych na liniach dozorowych. Po wykryciu zagrożenia pożarowego poprzez czujki uruchamiane 
jest urządzenie gaśnicze, wówczas określona ilość gazu poprzez układ przewodów i dysz zostaje 
wpuszczona do pomieszczenia.  
 
 Nad drzwiami do strefy chronionej zostaną zamontowane sygnalizatory alarmowe informujące o 
konieczności opuszczenia chronionego pomieszczenia przed rozpoczęciem procedury gaszenia i 
ostrzegające przed wejściem do chronionego pomieszczenia po rozpoczęciu procedury gaszenia.  
 
Funkcję dekompresji chronionych pomieszczeń pełnić będą klapy odciążające.  

 

15.13 Wyposażenie w gaśnice 

Obiekt będzie wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących 
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne. 
Rodzaj gaśnic dostosowany będzie do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach 
dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie: 
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego  
w gaśnicach przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej  
w budynku, chronionej stałym urządzeniem gaśniczym. 
 
Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone: 
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•  w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 
•  

a) przy wejściach do budynków, 
b) na klatkach schodowych, 
c) na korytarzach, 
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 
 

• w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, 
grzejniki); 

• w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli 
pozwalają na to istniejące warunki. 

•  
Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 
 

• odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 
gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

• do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

15.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo 
gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru oraz sprzęcie służącym do tych działań; 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożarów w ilości 20 l/s powinna być zapewniona, z co najmniej 2 
hydrantów zewnętrznych, w odległości nie większej niż 75m dla pierwszego hydrantu, oraz do 150m dla 
drugiego hydrantu. Hydranty (szt., co najmniej 3) zlokalizowane są na lokalnej sieci wodociągowej. 
Do budynku doprowadzone są drogi pożarowe, jedna od strony dłuższego boku budynku A1, druga od 
strony budynku A2. Nawierzchnia jezdni drogi pożarowej przystosowana do przejazdu pojazdów o nacisku 
osi co najmniej 100 kN. 

15.15 Scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru; 

Budynek A1 
Koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przewiduje ugaszenie powstałego pożaru przez 
instalację tryskaczową i szybką ewakuację ludzi ze strefy pożarowej kondygnacji zagrożonej pożarem, 
następnie ze stref pożarowych bezpośrednio przyległych oraz bezpieczną ewakuację wszystkich osób 
przebywających w budynku, według przyjętych przykładowych algorytmów pożaru. 
 
ZAŁOŻENIA 

 
Wykrycie pożaru przez system sygnalizacji pożarowej 

 
• Alarm I stopnia. 

 
Zadziałanie jednej czujki 
Potwierdzenie przez ochronę (obecności przy centrali) w ciągu 1 minuty, 
Brak anulowania alarmu (po jego potwierdzeniu ≤ 1min) powoduje uruchomienie automatyczne alarmu II 
stopnia po upływie 3 minut. 
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• Alarm II stopnia. 
 

Zadziałanie dwóch elementów w koincydencji (w tej samej strefie dymowej) – dwie czujki, jedna czujka 
i jeden ROP lub 1 ROP 
Brak reakcji przy centrali po wystąpieniu alarmu I stopnia w ciągu 1 minuty. 
Brak anulowania alarmu I stopnia w ciągu 3 minut. 
Zbicie szybki ROP w pomieszczeniu ochrony. 
Zadziałanie jednej czujki lub zbicie szybki jednego ROP i zadziałanie jednego tryskacza. (w dowolnej 
kolejności). 
Informacja o pożarze po zadziałaniu instalacji tryskaczowej 
Otwarcie (zadziałanie) jednego tryskacza. 

 
• Alarm II stopnia 

Przekazanie sygnału o pożarze do PSP, 
 
Algorytm dla pożaru powstałego w pomieszczeniu szpitalnym. 
 
Z chwilą odebrania sygnału w centrali systemu sygnalizacji pożaru, opisane poniżej działania są wykonane 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony. 
Zasygnalizowanie na tablicy centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego. 
Zadziałanie sygnalizatorów optycznych w strefie, w której system wykrył pożar. 
Źródło informacji: czujka systemu sygnalizacji pożaru. 
Automatyczne zadziałanie alarmu ograniczonego w centrali pożarowej – alarm I stopnia (czas trwania tego 
stanu jest ograniczony do 3 minut). 
Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika ochrony. 
 

• w przypadku drobnego incydentu: ręczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali 
pożarowej na czuwanie, 

• w przypadku poważnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie najbliżej położonego 
ROP – aktywacja alarmu II stopnia, 

• w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia, 
 
Alarm II stopnia powoduje uruchomienie następującej sekwencji zdarzeń : 
 

• przekazanie sygnału o pożarze do systemu monitorowania PSP, 
• automatyczne uruchomienie wentylatorów wyciągowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji 

oddymiającej na korytarzach, w strefie pożarowej na kondygnacji, na której powstał pożar, 
• uruchomienie wentylatorów nawiewnych (nawiew i nadciśnienie w klatkach schodowych oraz w 

szybie dźwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przepływ powietrza przez żaluzje do 
korytarzy na kondygnacji, na której powstał pożar;  

• automatyczne wyłączenie wentylatorów nawiewnych i wyciągowych wentylacji i klimatyzacji, 
obsługujących strefę, w której powstał pożar; 

• zamknięcie klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacji ogólnej na kondygnacji, na której 
powstał pożar, 

• zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z 
otwartymi drzwiami, 
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• uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego na kondygnacji, na której powstał pożar 
(komunikat ewakuacyjny) oraz sąsiadujących strefach pożarowych (komunikat informacyjny dla 
personelu), 

 
Działania podjęte przez pracowników ochrony i personel medyczny: 

 
• podjęcie działań gaśniczych podręcznym sprzętem gaśniczym i hydrantami – działanie ręczne, 
• po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie, 
• ewakuacja pacjentów do strefy pożarowej na tej samej kondygnacji i klatką schodową na 

kondygnację niżej, 
• Wyłączenie dopływu gazów medycznych do strefy objętej pożarem po zakończeniu ewakuacji 

pacjentów z tej strefy 
 
Niezależnie od zadziałania systemu sygnalizacji pożaru i działań podjętych przez pracowników lub 
ochronę w przypadku rozwoju pożaru: 
 

• automatyczne uruchomienie urządzenia tryskaczowego, 
 

Po przybyciu Straży Pożarnej : 
 

• przyjęcie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
• wykonywanie poleceń wydawanych przez dowódcę Straży Pożarnej. 
• przekazanie komunikatów o ewakuacji w strefach pożarowych nie objętych pożarem za pomocą 

dźwiękowego systemu ostrzegawczego 
 

Algorytm dla pożaru powstałego w szybie windowym. 
 

• Zasygnalizowanie na tablicy centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego. 
• Źródło informacji: czujka systemu sygnalizacji pożaru. 
• Automatyczne zadziałanie alarmu ograniczonego w centrali pożarowej – alarm I stopnia (czas 

trwania tego stanu jest ograniczony do 3 minut). 
 

Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika ochrony. 
 

• w przypadku drobnego incydentu: ręczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali 
pożarowej na czuwanie, 

• w przypadku poważnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie najbliżej położonego 
ROP – aktywacja alarmu II stopnia, 

• w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia, 

 

Alarm II stopnia powoduje uruchomienie następującej sekwencji zdarzeń : 
 

• przekazanie sygnału o pożarze do systemu monitorowania PSP, 
• uruchomienie wentylatorów nawiewnych (nawiew i nadciśnienie w klatkach schodowych oraz w 

szybie dźwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych;  
• zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z 

otwartymi drzwiami, 
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• uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w strefie holu windowego, w której powstał 
pożar, 

• Działania podjęte przez pracowników ochrony: 
• podjęcie działań gaśniczych podręcznym sprzętem gaśniczym i hydrantami – działanie ręczne, 
• po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie 

 

Niezależnie od zadziałania systemu sygnalizacji pożaru i działań podjętych przez pracowników lub 
ochronę w przypadku rozwoju pożaru: 
 

• automatyczne uruchomienie urządzenia tryskaczowego, 
• W przypadku przedostania się dymu na korytarz ( zadziałanie czujki SSP na korytarzu ): 
• automatyczne uruchomienie wentylatorów wyciągowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji 

oddymiającej na korytarzach, na kondygnacji na której powstał pożar , 
• automatyczne wyłączenie wentylatorów nawiewnych i wyciągowych wentylacji i klimatyzacji, 

obsługujących strefę, w której powstał pożar; 
• zamknięcie klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacji ogólnej na kondygnacji, na której 

powstał pożar, 
 

Po przybyciu Straży Pożarnej : 
 

• przyjęcie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
• wykonywanie poleceń wydawanych przez dowódcę Straży Pożarnej. 
• przekazanie komunikatów o ewakuacji w strefach pożarowych nie objętych pożarem za pomocą 

dźwiękowego systemu ostrzegawczego 
 

Algorytm dla pożaru powstałego w pomieszczeniu technicznym. 
 
Z chwilą odebrania sygnału w centrali systemu sygnalizacji pożaru, opisane poniżej działania są wykonane 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony. 
Zasygnalizowanie na tablicy centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego. 
Zadziałanie sygnalizatorów optycznych na kondygnacji, na której system wykrył pożar. 
Źródło informacji: czujka systemu sygnalizacji pożaru. 
 
Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika ochrony. 
 

• w przypadku drobnego incydentu: ręczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali 
pożarowej na czuwanie, 

• w przypadku poważnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie najbliżej położonego 
ROP – aktywacja alarmu II stopnia, 

• w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia, 
 
Alarm II stopnia powoduje uruchomienie następującej sekwencji zdarzeń : 
 

• przekazanie sygnału o pożarze do systemu monitorowania PSP, 
• automatyczne uruchomienie wentylatorów wyciągowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji 

oddymiającej na korytarzach, na kondygnacji na której powstał pożar i na parterze, 
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• uruchomienie wentylatorów nawiewnych (nawiew i nadciśnienie w klatkach schodowych oraz w 
szybie dźwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przepływ powietrza przez żaluzje  do 
korytarzy na kondygnacji, na której powstał pożar;  

• zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z 
otwartymi drzwiami, 

• uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego na kondygnacji , na której powstał pożar 
(komunikat ewakuacyjny) oraz sąsiadujących strefach pożarowych (komunikat informacyjny dla 
personelu), 

 
Działania podjęte przez pracowników ochrony: 
 

• podjęcie działań gaśniczych podręcznym sprzętem gaśniczym i hydrantami – działanie ręczne, 
• po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie. 

 
Niezależnie od zadziałania systemu sygnalizacji pożaru i działań podjętych przez pracowników lub 
ochronę w przypadku rozwoju pożaru: 
 

• automatyczne uruchomienie urządzenia tryskaczowego, 
 

Po przybyciu Straży Pożarnej : 
•  
• przyjęcie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
• wykonywanie poleceń wydawanych przez dowódcę Straży Pożarnej. 
• przekazanie komunikatów o ewakuacji w strefach pożarowych objętych pożarem za pomocą 

dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 
 

Algorytm dla pożaru powstałego w pomieszczeniu dydaktycznym, biurowym, hotelowym, 
gospodarczym lub handlowym. 
 
Z chwilą odebrania sygnału w centrali systemu sygnalizacji pożaru, opisane poniżej działania są wykonane 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony. 
Zasygnalizowanie na tablicy centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego. 
Zadziałanie sygnalizatorów optycznych na kondygnacji, na której system wykrył pożar. 
Źródło informacji: czujka systemu sygnalizacji pożaru. 
 
Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika ochrony. 
 

• w przypadku drobnego incydentu: ręczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali 
pożarowej na czuwanie, 

• w przypadku poważnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie najbliżej położonego 
ROP – aktywacja alarmu II stopnia, 

• w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia, 
 

Alarm II stopnia powoduje uruchomienie następującej sekwencji zdarzeń : 
 

• przekazanie sygnału o pożarze do systemu monitorowania PSP, 
• automatyczne uruchomienie wentylatorów wyciągowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji 

oddymiającej na korytarzach, na kondygnacji, na której powstał pożar i na parterze, 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.259 

 

 

• uruchomienie wentylatorów nawiewnych (nawiew i nadciśnienie w klatkach schodowych oraz w 
szybie dźwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przepływ powietrza przez żaluzje do 
korytarzy na kondygnacji, na której powstał pożar;  

• zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z 
otwartymi drzwiami, 

• uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego na kondygnacji, na której powstał pożar 
(komunikat ewakuacyjny) oraz sąsiadujących strefach pożarowych (komunikat informacyjny dla 
personelu), 

 
Działania podjęte przez pracowników ochrony: 
 

• podjęcie działań gaśniczych podręcznym sprzętem gaśniczym i hydrantami – działanie ręczne, 
• po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie. 

 
Niezależnie od zadziałania systemu sygnalizacji pożaru i działań podjętych przez pracowników lub 
ochronę w przypadku rozwoju pożaru: 
 

• automatyczne uruchomienie urządzenia tryskaczowego, 
 

Po przybyciu Straży Pożarnej : 
 

• przyjęcie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
• wykonywanie poleceń wydawanych przez dowódcę Straży Pożarnej. 
• przekazanie komunikatów o ewakuacji w strefach pożarowych objętych pożarem za pomocą 

dźwiękowego systemu ostrzegawczego 
 

Szczegółowy schemat działania systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego 
oraz zakres sterowań należy opracować w postaci matrycy sterowań przy projektowaniu systemu 
sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 

 

Budynek A2 
 
Algorytm dla pożaru powstałego w pomieszczeniu przychodni: 
 
Z chwilą odebrania sygnału w centrali systemu sygnalizacji pożaru, opisane poniżej działania są wykonane 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony. 
Zasygnalizowanie na tablicy centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego. 
Zadziałanie sygnalizatorów optycznych w strefie, w której system wykrył pożar. 
Źródło informacji: czujka systemu sygnalizacji pożaru. 
Automatyczne zadziałanie alarmu ograniczonego w centrali pożarowej – alarm I stopnia (czas trwania tego 
stanu jest ograniczony do 3 minut). 
Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika ochrony. 
 

• w przypadku drobnego incydentu: ręczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali 
pożarowej na czuwanie, 

• w przypadku poważnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie najbliżej położonego 
ROP – aktywacja alarmu II stopnia, 

• w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia, 
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Alarm II stopnia powoduje uruchomienie następującej sekwencji zdarzeń : 
 

• przekazanie sygnału o pożarze do systemu monitorowania PSP, 
• automatyczne wyłączenie wentylatorów nawiewnych i wyciągowych wentylacji i klimatyzacji, 

obsługujących strefę, w której powstał pożar; 
• zamknięcie klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacji ogólnej na kondygnacji, na której 

powstał pożar, 
• zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z 

otwartymi drzwiami, 
• zamknięcie drzwi przeciwpożarowych wyposażonych w chwytaki elektromagnetyczne, 
• uruchomienie sygnalizatorów optycznych i akustycznych systemu sygnalizacji pożaru, 
•  

Działania podjęte przez pracowników ochrony i personel medyczny: 
 

• podjęcie działań gaśniczych podręcznym sprzętem gaśniczym i hydrantami – działanie ręczne, 
• po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie, 
• Po przybyciu Straży Pożarnej : 
• przyjęcie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
• wykonywanie poleceń wydawanych przez dowódcę Straży Pożarnej. 

 
Algorytm dla pożaru powstałego w pomieszczeniu technicznym. 
 
Z chwilą odebrania sygnału w centrali systemu sygnalizacji pożaru, opisane poniżej działania są wykonane 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony. 
Zasygnalizowanie na tablicy centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego. 
Zadziałanie sygnalizatorów optycznych na kondygnacji, na której system wykrył pożar. 
Źródło informacji: czujka systemu sygnalizacji pożaru. 
Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika ochrony. 
 

• w przypadku drobnego incydentu: ręczna kasacja stanu alarmowania i przestawienie centrali 
pożarowej na czuwanie, 

• w przypadku poważnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie najbliżej położonego 
ROP – aktywacja alarmu II stopnia, 

• w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia, 

 

Alarm II stopnia powoduje uruchomienie następującej sekwencji zdarzeń : 
 

• przekazanie sygnału o pożarze do systemu monitorowania PSP, 
• uruchomienie sygnalizatorów optycznych i akustycznych systemu sygnalizacji pożaru, 
• automatyczne wyłączenie wentylatorów nawiewnych i wyciągowych wentylacji i klimatyzacji, 

obsługujących pomieszczenie, w którym powstał pożar; 
• zamknięcie klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacji ogólnej obsługującej pomieszczenie, 

w którym powstał pożar, 
•  

Działania podjęte przez pracowników ochrony: 
 

• podjęcie działań gaśniczych podręcznym sprzętem gaśniczym i hydrantami – działanie ręczne, 
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• po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie. 
 
Po przybyciu Straży Pożarnej : 
 

• przyjęcie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
• wykonywanie poleceń wydawanych przez dowódcę Straży Pożarnej. 
•  

Algorytm dla pożaru powstałego w pomieszczeniu dydaktycznym, biurowym, gospodarczym lub 
handlowym. 
 
Z chwilą odebrania sygnału w centrali systemu sygnalizacji pożaru, opisane poniżej działania są wykonane 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony. 
Zasygnalizowanie na tablicy centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego. 
Zadziałanie sygnalizatorów optycznych na kondygnacji, na której system wykrył pożar. 
Źródło informacji: czujka systemu sygnalizacji pożaru. 
Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika ochrony. 
 

• w przypadku drobnego incydentu: ręczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali 
pożarowej na czuwanie, 

• w przypadku poważnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie najbliżej położonego 
ROP – aktywacja alarmu II stopnia, 

• w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia, 
 

Alarm II stopnia powoduje uruchomienie następującej sekwencji zdarzeń : 
 

• przekazanie sygnału o pożarze do systemu monitorowania PSP, 
• uruchomienie sygnalizatorów optycznych i akustycznych systemu sygnalizacji pożaru  , 
• zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z 

otwartymi drzwiami, 
• zamknięcie drzwi przeciwpożarowych wyposażonych w chwytaki elektromagnetyczne, 
• automatyczne wyłączenie wentylatorów nawiewnych i wyciągowych wentylacji i klimatyzacji, 

obsługujących pomieszczenie, w którym powstał pożar; 
• zamknięcie klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacji ogólnej obsługującej pomieszczenie, 

w którym powstał pożar, 
•  

Działania podjęte przez pracowników ochrony: 
 

• podjęcie działań gaśniczych podręcznym sprzętem gaśniczym i hydrantami – działanie ręczne, 
• po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie. 
•  

Po przybyciu Straży Pożarnej : 
 

• przyjęcie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 
• wykonywanie poleceń wydawanych przez dowódcę Straży Pożarnej. 
•  

Szczegółowy schemat działania systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego 
oraz zakres sterowań należy opracować w postaci matrycy sterowań przy projektowaniu systemu 
sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 
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Szczegółowy schemat działania systemu sygnalizacji pożaru oraz zakres sterowań należy opracować w 
postaci matrycy sterowań przy projektowaniu systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego. 
 
 
 

Pod pojęciem „drobny incydent pożarowy” należy rozumieć wydarzenie uruchamiające system pożarowy, 
lecz nie stanowiące zagrożenia dla ludzi i mienia. Najczęściej incydent stanowi błąd systemu lub 
przypadkowe uruchomienie systemu. 
 

Pod pojęciem „poważnego zagrożenia pożarowego” należy rozumieć wydarzenie stanowiące zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenia mienia.  
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16 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
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ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.270 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.271 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.272 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.273 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.274 

 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.275 

 

 

 

Charakterystyka energetyczna budynku A2 - wg załącznika nr 240-IP-00-XX-TD-A-00003. 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.276 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.277 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.278 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.279 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.280 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.281 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.282 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.283 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.284 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.285 

 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.286 

 

 

17 ANALIZA DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
 

Analiza dla odnawialnych źródeł energii dla budynku A1 - wg załącznika 
nr 240-IP-00-XX-TD-A-00004. 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.287 

 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.288 

 

 

Analiza dla odnawialnych źródeł energii dla budynku A1 - wg załącznika 
nr 240-IP-00-XX-TD-A-00005. 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  

 

II.I.289 

 

 

 


