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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

- rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku i wykonanie nowej
 - skucie tynków ościeży celem wymiany stolarki z naprawą
 - wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej
 - wykonanie ocieplenia ścian z przygotowaniem powierzchni
 - wykonanie wykopów z zasypaniem
 - wykonanie izolacji ścian poniżej pooziomu terenu
 - wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych poniżej terenu ze styropianu wodoodpornego.
- wykonanie ocieplenia ścian powyyżej terenu,
- wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia stropu nad częścią pietrową oraz nad cześcią parterowa
- montaż pomp ciepła powietrze-woda współpracujących z istniejącym kotłem gazowym
- montaż zasobnika buforowego,
- montaż armatury niezbędnej do połćzenia pomp ciepła z istniejąca technologia kotłowni gazowej
- montaż systemu zarządzania energią cieplną poprzez zamontowanie na zaworach termostatycznych siłowników elektrycznych
  współdziałających z programowalnymi regulatorami pokojowymi oraz czyjnikami otwarcia okien
SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT
1. Ocieplenie ścian i stropów
Przewidziane są następujące prace termo modernizacyjne:
- ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian Austrotherm EPS FA-SADA PREMIUM, ?= 0,031 [W/(m•K)]; – gr. 10 cm
- ocieplenie ścian zewnętrznych na gruncie oraz cokołu powyżej terenu – styropian XPS 100-036 STYRODUR o współcz. ? = 0,031 W/m*K – gr. 
7 cm z wykończeniem folią kubełkową.
- ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu powyżej terenu – styropian XPS 100-036 STYRODUR o współcz. ? = 0,031 W/m*K – gr. 7 cm lub 
styropian Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, ?= 0,031 [W/(m•K) z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym.
- ościeża okien i drzwi styropianem Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, ?= 0,031 [W/(m•K)]; – gr. 3 cm
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji poprzez ułożenie płyt z wełny szklanej gr. 24 cm, typu ISOVER TDPT o współcz. ? = 0,033 W/m*K z 
przykryciem folią budowlaną.
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV o współczynniku U=< 0,9 W/(m2*K) dla okien i U=< 1,3 W/(m2*K) w kolorze białym.
Wraz z ociepleniem ścian budynku należy wykonać następujące roboty uzupełniające:
- montaż nowych zewnętrznych skrzynek na zawory wraz z oznakowaniem,
- wymianę parapetów z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce dopasowanej do drzwi wej-ściowych – zakończenia profilowane z blach - 
nie dopuszcza się stosowania zakończenia parapetów kształtkami z tworzywa sztucznego,
- wykonanie nowej opaski wokół budynku kostki brukowej betonowej
Zastosowany system ocieplenia powinien posiadać aktualny atest dopuszczający do stosowania w budownictwie (świadectwo ITB).

2. Montaż pomp ciepła powietrze-woda
Zakres projektowanych prac obejmuje montaż pompy ciepła powietrze-woda dla potrzeb grzewczych c.o.
Jako źródło ciepła zaprojektowano 1 powietrzną sprężarkowa pompy ciepła o maksymalnej mocy grzewczej 26,0 kW. Pompa ciepła stanowić 
będzie podstawwe źródło ciepła w połczeniu z istniejącym kotłem gazowym, który będzie źródłem ciepła szczytowym lub awaryjnym.
Pompa ciepła ma zapewnić normową temp. do – 5st.C temperatury zewnętrznej. Przy niższej temperaturze zewnętrznej dopuszcza się 
zmniejszenie wydajności ogrzewania także w przypadku intensywnego odbioru ciepła.Wtedy braki w produkcji ciepła zapewni istniejący 
kocioł gazowy.
Pompa ciepła zlokalizowana zostanie na zewnątrz budynku min.1,0 m od ściany zewnętrznej.
Zewnętrzny odcinek do pompy ciepła wykonać w izolacji wełną 100 mm z płaszczem w obudowie z blachy aluminiowej lub z rur 
preizolowanych. W odległości 1,5 m od pompy ciepła wykonać ogrodzenie wysokości 1,5m.
Pod pompy ciepła zastosować podbudowę betonową z kostki betonowej o wym. 2,0x2,0 m. Kostkę ułożyć na podbudowie stabilizowanej 
cementem grubości ok 0,5 m.
Układ wyposażony w zbiornik buforowy o pojemności 500 dm3.

3. Regulacja instalacji oraz System zarządzania energią cieplną
W związku z termomodernizacją budynku na podstawie opracowanych audytów energetycznych zmniejszają się straty ciepła dla budynku 
Przychodni. Przewidziano montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach oraz regulację hydrauliczną instalacji w całym budynku szkoły
bez ingerencji w istniejący układ rurociągów. Ponadto zaprojektowano system zarządzania energią w całym budynku Przychodni.
Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. Grzejniki również nie ulegają zmianie.Przy grzejnikach należy zamontować zawory 
termostatyczne z nastawa wstępną produkcji Danfoss typu RA-N. Nastawa wstępna tych zaworów umożliwia dokładne uzyskanie 
nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji. Do zaworów RA-N pasują następujące rodzaje głowic 
termostatycznych: gazowe RA 2000, cieczowe RAW, dekoracyjne RAX, termostaty elektroniczne living eco oraz termostaty zdalnie 
programowalne living connect.
Nastawy wstępne na zworach termostatycznych podano w opracowanym projkekcie technicznym regulacji instalacji c.o.
W opracowanym projekcie przewidziano wymiane istniejacych zaworów przygrzejnikowych na zawory termostatyczne z nastawą wstepną 
Danfoss typu RA-N.
System zarządzania energią zaprojektowano opierając się na systemie sterowania ogrzewaniem SINUM firmy TECH sterowniki. System 
zaprojektowano w oparciu o sterowniki centralne P1, czujniki temperatury CT, czujniki otwarcia okna KO oraz bezprzewodowe grzejnikowe 
siłowniki elektryczne G1.
Sterownik P1 - Moduł do sterowania siłownikami elektrycznymi . Podstawową jego funkcja jest sterowanie max 16 różnymi strefami przy 
pomocy czujników CT
Bezprzewodowy czujnik pokojowy CT - monitoruje temperaturę danego pomieszczenia i przekazuje do sterownika P1
Bezprzewodowy siłownik elektryczny G1 - montowany na zaworach termostatycznych. Zasada działania głowicy polega na zamykaniu lub 
otwieraniu przepływu na grzejnik w zależności od zarejestrowanej temperatury przez czujnik CT w danej strefie. W przypadku osiągnięcia 
maksymalnej temperatury na czujniku CT wysyła on sygnał do sterownika P1, który następnie przesyła sygnał do wszystkich głowic G1 w 
danej strefie ogrzewania, które przymykają przepływ na grzejniki w strefie. Odwrotna sytuacja jest w momencie kiedy czujnik CT zarejestruje 
minimalną temperaturę ustawioną dla danej strefy – głowice G1 otwierają przepływ na grzejniki w tej strefie.
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Czujnik otwarcia okna C-2n. Czujniki otwarcia okna wykrywają i sygnalizują otwarcie okna w pomieszczeniu, w ten sposób nie dopuszczając, 
by w czasie wietrzenia następowały niekontrolowane straty ciepła. W momencie, kiedy okno zostaje otwarte, czujnik otwarcia okna przekazuje
informację o tym do sterownika głównego. A sterownik główny na bazie pozyskanych informacji steruje siłownikami elektrycznymi i zamyka je
w danej strefie.

4. Montaż zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kWp
W ramach działan termomodernizacyjnych przewiduje się zamontowanie dodatkowego zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kWp. 
Zestaw będzie współpracował z już istniejącym zestawem paneli wielkości 5 kWp.
Dodatkowy zestaw zapewni zapotrzebowanie na energię elektryczną dla zamontowanej pompy ciepła a także częściowo dla potrzeb 
oświetlenia budynku jak również podgrzewu cwu, która przygotowywana jest z pojemnościowych lokalnych przy punktach pobowu wody 
podgrzewaczy elektrycznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1.1. Kosztorys niniej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389
z dnia 8 czerwca 2004r. i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw
04.202.2072 z dnia 16 września 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysów, obliczania planowanych
kosztów robót budowlanych określonych programem funkcjonalno-użytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537).
1.2. Podstawa naliczania nakładów:
- Katalogi Nakładów Rzeczowych;
- Katalogi Normatywnych Nakładów Rzeczowych
- Normy Zakładowe
- Analizy indywidualne
1.3. Czynniki cenotwórcze przyjęto średnie SEKOCENBUD na IV kwartał 2022 r. oraz ceny dostawców
1.4. Kosztorys opracowano metodą kaluklacji uproszczonej

1. Podstawa opracowania
Kody wg słownika zamówień publicznych:
45321000-3 Izolacja cieplna
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowany w oparciu o przedmiar 
robót i uzgodnienia z inwestorem, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w 
zależności od zastosowanych rozwiązań oraz przyjętych sposobów wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości materiałów określone w zestaawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie przece pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet gdy 
wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
KNR 35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania 

kapilarnego cz.I
KNR 41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann (normy zakładowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 220 Zewnętrzna sieć cieplna
KNR 225 Urządzenia placu budowy
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 1321 Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 220 Zewnętrzna sieć cieplna (wersja Wacetob 1992r)
KNRW 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wersja Wacetob 1997r.)
KSNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KSNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Głęboka termomodernizacja budynku Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu 
Jeziuckim Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie

1 Rozdział Rozdział  1
1.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie ścian na gruncie 1,0 m poniżej terenu + ściany cokołu 

0,6 m powyżej terenu
1.1.1 KSNR 6/803/2 ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna 

na podsypce cementowo-piaskowej, (opaska wokół budynku)
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 1,0*47,20 47,200000
Elew. wschodnia 1,0*12,0 12,000000
Elew. południowa 1,0*47,20 47,200000

RAZEM: 106,400000 m2 106,400
1.1.2 KNR 201/317/2 

(1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 0,8*1,0*47,20 37,760000
Elew. wschodnia 0,8*1,0*12,0 9,600000
Elew. południowa 0,8*1,0*47,20 37,760000

RAZEM: 85,120000 m3 85,120
1.1.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 

1-krotne (ściany na gruncie 1,0 m poniżej terenu)
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 1,0*47,20 47,200000
Elew. wschodnia 1,0*12,0 12,000000
Elew. południowa 1,0*47,20 47,200000

RAZEM: 106,400000 m2 106,400
1.1.4 KNR 41/115/1 

(1)
ANALOGIA - Docieplenie ścian poniżej terenu płytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie 
punktowe, masa klejąca (ściany na gruncie 1,0 m poniżej terenu)

Wyliczenie ilości robót:
106,40 106,400000

RAZEM: 106,400000 m2 106,400
1.1.5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 

ściany (ściany na gruncie 1,0 m poniżej terenu)
Wyliczenie ilości robót:

106,40 106,400000
RAZEM: 106,400000 m2 106,400

1.1.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilości robót:

106,40 106,400000
RAZEM: 106,400000 m2 106,400

1.1.7 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
0,7*1,0*106,40 74,480000

RAZEM: 74,480000 m3 74,480
1.1.8 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
74,48 74,480000

RAZEM: 74,480000 m3 74,480
1.1.9 KNR 23/2611/1 Ściany cokołu powyżej terenu -  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - 

mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 0,6*47,20 28,320000
Elew. wschodnia 0,6*12,0 7,200000
Elew. południowa 0,6*47,20 28,320000

RAZEM: 63,840000 m2 63,840
1.1.10 KNR 23/2611/2 Ściany cokołu powyżej terenu - Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - 

mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne
Wyliczenie ilości robót:

63,84 63,840000
RAZEM: 63,840000 m2 63,840



strona nr: 6 Głęboka termomodernizacja budynku Gabinetu Rehabilitacji w
Ujściu Jeziuckim Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Gręboszowie...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.11 KNR 23/2612/1 Ściany cokołu powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:
63,84 63,840000

RAZEM: 63,840000 m2 63,840
1.1.12 KNR 23/2612/4 Ściany cokołu powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 

przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany 4 szt na 1 m2
Wyliczenie ilości robót:

63,84*4 255,360000
RAZEM: 255,360000 szt 255,360

1.1.13 KNR 23/2612/8 Ściany cokołu powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
15*0,6 9,000000

RAZEM: 9,000000 mb 9,000
1.1.14 KNR 23/2612/6 Ściany cokołu powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 

przyklejenie warstwy siatki, ściany
Wyliczenie ilości robót:

63,84 63,840000
RAZEM: 63,840000 m2 63,840

1.1.15 KNR 23/933/1 Ściany cokołu powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 
dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
63,84 63,840000

RAZEM: 63,840000 m2 63,840
1.1.16 KNR 23/933/2 

(1)
Ściany cokołu powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 
dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:
63,84 63,840000

RAZEM: 63,840000 m2 63,840
1.1.17 KSNR 6/502/2 

(1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem,

Wyliczenie ilości robót:
106,40 106,400000

RAZEM: 106,400000 m2 106,400
2 Rozdział Rozdział  2
2.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie ścian
2.1.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
(4,5+1,5)*8 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,000
2.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna (1,5*1+1,25*3+0,9*12)*0,3 4,815000
Elew. wschodnia (1,5*1)*0,3 0,450000
Elew. południowa (1,25*1+2,4*1+1,8*10+0,9*2)*0,3 7,035000

RAZEM: 12,300000 m2 12,300
2.1.3 KNR 403/1139/6 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg 

pionowy, płaskownik o przekroju do 120·mm2
Wyliczenie ilości robót:

4,5+1,5*8 16,500000
RAZEM: 16,500000 m 16,500

2.1.4 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.1.5 KNRW 
403/1129/2

Analogia - Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0·m2 i innych 
elementów

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
2.1.6 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 

zmycie
Wyliczenie ilości robót:
ściany gr. 24 199,98 199,980000
ściany gr. 36 83,73 83,730000
ościeża 28,26+4,92+30,05 63,230000

RAZEM: 346,940000 m2 346,940



strona nr: 7 Głęboka termomodernizacja budynku Gabinetu Rehabilitacji w
Ujściu Jeziuckim Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Gręboszowie...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas 
Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:
346,94 346,940000

RAZEM: 346,940000 m2 346,940
2.1.8 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 47,20 47,200000
Elew. wschodnia 12,0 12,000000
Elew. południowa 47,20 47,200000

RAZEM: 106,400000 mb 106,400
2.1.9 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych 

do ścian
Wyliczenie ilości robót:
ściany gr. 24 199,98 199,980000
ściany gr. 36 83,73 83,730000

RAZEM: 283,710000 m2 283,710
2.1.10 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych 

do ościeży
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 28,26 28,260000
Elew. wschodnia 4,92 4,920000
Elew. południowa 30,05 30,050000

RAZEM: 63,230000 m2 63,230
2.1.11 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt 

styropianowych dyblami plastikowymi do ściany 4 szt na 1 m2
Wyliczenie ilości robót:

283,71*4 1 134,840000
RAZEM: 1 134,840000 szt 1 134,840

2.1.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 3,3*1+5,45*3+5,1*5+2,7*7+6,6*1 70,650000
Elew. wschodnia 5,7*1+6,6*1 12,300000
Elew. południowa 3,05*1+6,6*1+6,0*10+2,7*2 75,050000

16*4,5 72,000000
RAZEM: 230,000000 mb 230,000

2.1.13 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:
283,71 283,710000

RAZEM: 283,710000 m2 283,710
2.1.14 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 

ościeża
Wyliczenie ilości robót:

63,23 63,230000
RAZEM: 63,230000 m2 63,230

2.1.15 KNRW 
202/2601/5

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa 
warstwa siatki (parter)

Wyliczenie ilości robót:
237,47 237,470000

RAZEM: 237,470000 m2 237,470
2.1.16 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
283,71 283,710000

RAZEM: 283,710000 m2 283,710
2.1.17 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:
283,71 283,710000

RAZEM: 283,710000 m2 283,710
2.1.18 KNR 23/933/4 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 
30·cm, tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:
63,23 63,230000

RAZEM: 63,230000 m2 63,230
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2.1.19 KNR 202/510/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,000
2.1.20 KNR 403/701/1 ANALOGIA - Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, w kanałach, podłoże: cegła 

lub gazobeton
Wyliczenie ilości robót:

16,5*4 66,000000
RAZEM: 66,000000 szt 66,000

2.1.21 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
81,73 81,730000

RAZEM: 81,730000 m2 81,730
2.1.22 KNR 202/1604/1

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
(283,71+81,73)*1,2 438,528000

RAZEM: 438,528000 m2 438,528
2.1.23 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowania

Wyliczenie ilości robót:
1650/(5*0,84) 392,857143

RAZEM: 392,857143 m-g 392,857
2.1.24 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20·m

Wyliczenie ilości robót:
438,528 438,528000

RAZEM: 438,528000 m2 438,528
2.1.25 NNRNKB 

202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
438,258 438,258000

RAZEM: 438,258000 m2 438,258
2.1.26 NNRNKB 

202/1621/1
Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do 
budynków, pokrycie: maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm

Wyliczenie ilości robót:
2*2,5*1,5 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,500
3 Rozdział Rozdział  3
3.1 Element Gab.Rehabilitacji - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.1.1 KNR 401/354/12 ANALOGIA -Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko-wewnetrznych

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 1,5*1+1,25*3+0,9*5+0,9*7 16,050000
Elew. wschodnia 1,5*1 1,500000
Elew. południowa 1,25*1+2,4*1+1,8*10+0,9*2 23,450000

RAZEM: 41,000000 m 41,000
3.1.2 KNR 19/929/8 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane
i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 0,81*7+1,35*1 7,020000
Elew. południowa 1,12*1+0,81*2 2,740000

RAZEM: 9,760000 m2 9,760
3.1.3 KNR 19/929/9 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane
i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja północna 1,89*5 9,450000

RAZEM: 9,450000 m2 9,450
3.1.4 KNR 19/929/11 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane
i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 2,62*3 7,860000
Elewacja wschodnia 3,15*1 3,150000
Elew. południowa 5,04*1+3,78*10 42,840000

RAZEM: 53,850000 m2 53,850
3.1.5 KNR 19/931/8 

(4)
Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 
2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 2,4*1,8 4,320000
Elew. wschodnia 2,4*1,8 4,320000

RAZEM: 8,640000 m2 8,640
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3.1.6 KNR 401/708/3 
(1)

ANALOGIA - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm -
od wewnątrz po montażu okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 28,26 28,260000
Elew. wschodnia 4,92 4,920000
Elew. południowa 30,05 30,050000

RAZEM: 63,230000 m 63,230
3.1.7 KSNR 2/301/9 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - podokiennkiki z odzysku

Wyliczenie ilości robót:
41 41,000000

RAZEM: 41,000000 m 41,000
3.1.8 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
Wyliczenie ilości robót:

63,23 63,230000
RAZEM: 63,230000 m2 63,230

3.1.9 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton
Wyliczenie ilości robót:

63,23 63,230000
3

RAZEM: 63,230000 m2 63,230
3.1.10 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - podokienniki 
zewnętrzne szer. 0,4 m

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna (1,5*1+1,25*3+0,9*12)*0,4 6,420000
Elew. wschodnia (1,5*1)*0,4 0,600000
Elew. południowa (1,25*1+2,4*1+1,8*10+0,9*2)*0,4 9,380000

RAZEM: 16,400000 m2 16,400
4 Rozdział Rozdział  4
4.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją
4.1.1 KNRW 

202/606/1
ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma - na wylewce

Wyliczenie ilości robót:
483,0 483,000000

RAZEM: 483,000000 m2 483,000
4.1.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z maty układanych na sucho, 

1·warstwa - gr. 12 cm
Wyliczenie ilości robót:

483 483,000000
RAZEM: 483,000000 m2 483,000

4.1.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
dodatek za każdą następną warstwę - gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
113,40 113,400000

RAZEM: 113,400000 m2 113,400
4.1.4 KNR 202/1110/4 ANALOGIA - Podłoga ślepa grubości 25·mm na legarach ułożona krzyżowo - podesty komunikacyjne

Wyliczenie ilości robót:
42,0*0,7 29,400000

RAZEM: 29,400000 m2 29,400
4.1.5 KNRW 

202/606/1
ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma paroszczelna

Wyliczenie ilości robót:
483,0 483,000000

RAZEM: 483,000000 m2 483,000
5 Rozdział Rozdział  5
5.1 Element Montaż pompy ciepła powietrze woda
5.1.1 KNRW 

215/505/1
ANALOGIA - Montaż kompletnej pompy ciepła powietrze woda o mocy 26 kW

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
5.1.2 KNRW 

215/507/1
ANALOGIA - Zasobnik buforowy z osprzętem o poj. 500 l

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000



strona nr: 10 Głęboka termomodernizacja budynku Gabinetu Rehabilitacji w
Ujściu Jeziuckim Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Gręboszowie...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.1.3 KNR 215/408/5 
(1)

Rozdzielacz istniejące - Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm - STROMAX M

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
5.1.4 KNR 215/408/5 

(1)
Rozdzielacz istniejące -Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm - STROMAX

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
5.1.5 KNR 215/117/4 ANALOGIA - zawór trójdrogowy o śr.nom. 32 mm, Dn 40·mm szt 2,000
5.1.6 KNR 215/408/5 

(1)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

szt 2,000
5.1.7 KNR 215/408/4 

(2)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
5.1.8 KNR 215/408/4 

(2)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

szt 3,000
5.1.9 KNR 35/208/3 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania - śr. nominalnej króćców przyłaczeniowych (40 mm) 

wraz z podejściem szt. 1,000
5.1.10 KNR 220/413/2 Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe lub sprężynowe o śr. 20 mm dla ciśnień 0.6 MPa - SYR 1915

Materiały inne (Materiały)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

5.1.11 KSNR 4/525/2 ANALOGIA - Próba i rozróch pomp ciepła -  Próby węzłów cieplnych, ogólna powierzchnia 
ogrzewalna wymienników do 15·m2

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
5.1.12 KNRW 

220/215/5
ANALOGIA - Rurociągi z rur preizolowanych - Odcinki zewnętrzne od pomp ciepła do urządzeń 
technologicznych w pomieszczeniu. Montaż preizolowanych i samokompensujących przewodów z 
dwiema rurami grzewczymi

Wyliczenie ilości robót:
10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000
5.1.13 KNR 215/403/5 Kotłownia - Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 

budynków, Dn 65·mm
Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000
RAZEM: 8,000000 m 8,000

5.1.14 KNR 231/114/5 Utwardzenie pod pompy - Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000
5.1.15 KSNR 6/502/2 

(1)
Utwardzenie pod pompy ciepła - Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem,

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000
5.1.16 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000
5.1.17 KNRW 

202/1802/2
Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw 
3·m), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi·70·mm

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000
5.1.18 KNR 225/313/1 Furtki stalowa obciągnięte siatką ze słupkami, słupki stalowe - budowa

Wyliczenie ilości robót:
1,*0,7 0,700000

RAZEM: 0,700000 m2 0,700
5.2 Element System zarządzania energią
5.2.1 KNR 215/408/4 

(3)
Zawór regulacyjny przelotowy prosty c.o., Fi·32·mm na obiegach instalacji c.o.

szt 2,000
5.2.2 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi·15-20·mm

Wyliczenie ilości robót:
35 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35,000
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5.2.3 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami 
termostatycznymi, armatura Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
35 35,000000

RAZEM: 35,000000 kpl 35,000
5.2.4 Kalkulacja 

indywidualna
System zarządzania energią

kpl 1,000
6 Rozdział Rozdział  6
6.1 Element Instalacja fotowoltaiczna - 10kWp
6.1.1 KNNR 7/209/5 ANALOGIA - Montaż konstrukcji PV

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 t 1,000
6.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 460 W

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 zestaw 1,000
6.1.3 KNNR 5/103/3 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37·mm

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,000
6.1.4 KNNR 5/114/3 Przepusty rurowe hermetyczne, w stropie, dla rur do Fi 29·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
6.1.5 KNNR 5/202/2 

(1)
Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 4·mm2

Wyliczenie ilości robót:
500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m 500,000
6.1.6 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - przewód 

YDY 5x6 mm2
Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000
RAZEM: 10,000000 kpl 10,000

6.1.7 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6·mm2
Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000
RAZEM: 16,000000 szt 16,000

6.1.8 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - rozdzielnicz DC/AC
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.1.9 KNNR 5/406/7 Aparaty elektryczne, masa do 100·kg - inwerter o mocy 10 kW
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.1.10 KNR 1321/105/4 Badanie falowników z automatyczną regulacjąa
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.1.11 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 pomiar 1,000

6.1.12 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
6.1.13 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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Kosztorys Głęboka termomodernizacja budynku Gabinetu 
Rehabilitacji w Ujściu Jeziuckim Gminnego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Gręboszowie

1 Rozdział Rozdział  1
1.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie ścian na gruncie 1,0 m poniżej 

terenu + ściany cokołu 0,6 m powyżej terenu
1.1.1 KSNR 6/803/2 ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru 

drogowego, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, 
(opaska wokół budynku) m2 106,400

1.1.2 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory
w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m m3 85,120

1.1.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie
emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne (ściany na gruncie 1,0 m poniżej terenu) m2 106,400

1.1.4 KNR 41/115/1 
(1)

ANALOGIA - Docieplenie ścian poniżej terenu płytami polistyrenowymi 
(styropianowymi), mocowanie punktowe, masa klejąca (ściany na gruncie 
1,0 m poniżej terenu) m2 106,400

1.1.5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany (ściany na gruncie 1,0 m poniżej terenu) m2 106,400

1.1.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 
gruntowania powierzchni m2 106,400

1.1.7 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m m3 74,480

1.1.8 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 
III-IV m3 74,480

1.1.9 KNR 23/2611/1 Ściany cokołu powyżej terenu -  Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 63,840

1.1.10 KNR 23/2611/2 Ściany cokołu powyżej terenu - Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 63,840

1.1.11 KNR 23/2612/1 Ściany cokołu powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 63,840

1.1.12 KNR 23/2612/4 Ściany cokołu powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami plastikowymi do ściany 4 szt na 1 m2 szt 255,360

1.1.13 KNR 23/2612/8 Ściany cokołu powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym mb 9,000

1.1.14 KNR 23/2612/6 Ściany cokołu powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 63,840

1.1.15 KNR 23/933/1 Ściany cokołu powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej m2 63,840

1.1.16 KNR 23/933/2 
(1)

Ściany cokołu powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 m2 63,840

1.1.17 KSNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, m2 106,400

2 Rozdział Rozdział  2
2.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie ścian
2.1.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 48,000
2.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej 

się do użytku m2 12,300
2.1.3 KNR 403/1139/6 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na 

wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, płaskownik o przekroju do 120·mm2 m 16,500
2.1.4 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym 

nakręcanych szt 2,000
2.1.5 KNRW 

403/1129/2
Analogia - Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, 
bezpiecznikowa do 1,0·m2 i innych elementów szt 5,000

2.1.6 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 346,940

2.1.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 346,940

2.1.8 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
zamocowanie listwy cokołowej mb 106,400
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2.1.9 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 283,710

2.1.10 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 63,230

2.1.11 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany 4 szt 
na 1 m2 szt 1 134,840

2.1.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 230,000

2.1.13 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 283,710

2.1.14 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 63,230

2.1.15 KNRW 
202/2601/5

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) m2 237,470

2.1.16 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 283,710

2.1.17 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk 
Atlas N-200 m2 283,710

2.1.18 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm, tynk Atlas N-200 m2 63,230

2.1.19 KNR 202/510/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 
15·cm m 48,000

2.1.20 KNR 403/701/1 ANALOGIA - Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, w 
kanałach, podłoże: cegła lub gazobeton szt 66,000

2.1.21 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2 81,730

2.1.22 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady 
podstawowe m2 438,528

2.1.23 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania
m-g 392,857

2.1.24 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 20·m m2 438,528

2.1.25 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 438,258

2.1.26 NNRNKB 
202/1621/1

Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z 
desek) nad wejściami do budynków, pokrycie: maty (płyty) trzcinowe 
grubości 3.5·cm m2 7,500

3 Rozdział Rozdział  3
3.1 Element Gab.Rehabilitacji - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.1.1 KNR 401/354/12 ANALOGIA -Wykucie z muru, podokienników betonowych z 

lastryko-wewnetrznych m 41,000
3.1.2 KNR 19/929/8 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi 
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 
1,5·m2, osadzanie na kotwach m2 9,760

3.1.3 KNR 19/929/9 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi 
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 
2,0·m2, osadzanie na kotwach m2 9,450

3.1.4 KNR 19/929/11 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi 
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach m2 53,850

3.1.5 KNR 19/931/8 
(4)

Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi m2 8,640

3.1.6 KNR 401/708/3 
(1)

ANALOGIA - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm - od wewnątrz po 
montażu okien i drzwi m 63,230

3.1.7 KSNR 2/301/9 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - 
podokiennkiki z odzysku m 41,000

3.1.8 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni
z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 63,230

3.1.9 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton m2 63,230
3.1.10 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm - podokienniki zewnętrzne szer. 0,4 m m2 16,400

4 Rozdział Rozdział  4
4.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją
4.1.1 KNRW 

202/606/1
ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma - na wylewce m2 483,000
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4.1.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z maty 
układanych na sucho, 1·warstwa - gr. 12 cm m2 483,000

4.1.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę - gr. 12 cm m2 113,400

4.1.4 KNR 202/1110/4 ANALOGIA - Podłoga ślepa grubości 25·mm na legarach ułożona krzyżowo
- podesty komunikacyjne m2 29,400

4.1.5 KNRW 
202/606/1

ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma paroszczelna m2 483,000

5 Rozdział Rozdział  5
5.1 Element Montaż pompy ciepła powietrze woda
5.1.1 KNRW 

215/505/1
ANALOGIA - Montaż kompletnej pompy ciepła powietrze woda o mocy 26 
kW szt 1,000

5.1.2 KNRW 
215/507/1

ANALOGIA - Zasobnik buforowy z osprzętem o poj. 500 l
kpl 1,000

5.1.3 KNR 215/408/5 
(1)

Rozdzielacz istniejące - Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny 
Fi·40·mm - STROMAX M szt 2,000

5.1.4 KNR 215/408/5 
(1)

Rozdzielacz istniejące -Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm
- STROMAX szt 2,000

5.1.5 KNR 215/117/4 ANALOGIA - zawór trójdrogowy o śr.nom. 32 mm, Dn 40·mm szt 2,000
5.1.6 KNR 215/408/5 

(1)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

szt 2,000
5.1.7 KNR 215/408/4 

(2)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

szt 6,000
5.1.8 KNR 215/408/4 

(2)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

szt 3,000
5.1.9 KNR 35/208/3 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania - śr. nominalnej króćców 

przyłaczeniowych (40 mm) wraz z podejściem szt. 1,000
5.1.10 KNR 220/413/2 Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe lub sprężynowe o śr. 20 mm dla 

ciśnień 0.6 MPa - SYR 1915
Materiały inne (Materiały)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

5.1.11 KSNR 4/525/2 ANALOGIA - Próba i rozróch pomp ciepła -  Próby węzłów cieplnych, 
ogólna powierzchnia ogrzewalna wymienników do 15·m2 szt 2,000

5.1.12 KNRW 
220/215/5

ANALOGIA - Rurociągi z rur preizolowanych - Odcinki zewnętrzne od pomp
ciepła do urządzeń technologicznych w pomieszczeniu. Montaż 
preizolowanych i samokompensujących przewodów z dwiema rurami 
grzewczymi m 10,000

5.1.13 KNR 215/403/5 Kotłownia - Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach 
spawanych, na ścianach budynków, Dn 65·mm m 8,000

5.1.14 KNR 231/114/5 Utwardzenie pod pompy - Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 6,000

5.1.15 KSNR 6/502/2 
(1)

Utwardzenie pod pompy ciepła - Chodniki z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, m2 6,000

5.1.16 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm szt 12,000
5.1.17 KNRW 

202/1802/2
Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w 
gniazdach cokołów (rozstaw 3·m), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi·70·mm m 7,000

5.1.18 KNR 225/313/1 Furtki stalowa obciągnięte siatką ze słupkami, słupki stalowe - budowa m2 0,700
5.2 Element System zarządzania energią
5.2.1 KNR 215/408/4 

(3)
Zawór regulacyjny przelotowy prosty c.o., Fi·32·mm na obiegach instalacji 
c.o. szt 2,000

5.2.2 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub 
dwuzłączki, Fi·15-20·mm szt 35,000

5.2.3 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy 
z głowicami termostatycznymi, armatura Dn·15·mm kpl 35,000

5.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

System zarządzania energią
kpl 1,000

6 Rozdział Rozdział  6
6.1 Element Instalacja fotowoltaiczna - 10kWp
6.1.1 KNNR 7/209/5 ANALOGIA - Montaż konstrukcji PV t 1,000
6.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 460 W

zestaw 1,000
6.1.3 KNNR 5/103/3 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37·mm m 40,000
6.1.4 KNNR 5/114/3 Przepusty rurowe hermetyczne, w stropie, dla rur do Fi 29·mm szt 1,000
6.1.5 KNNR 5/202/2 

(1)
Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 
4·mm2 m 500,000

6.1.6 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój 
do 7,5·mm2 - przewód YDY 5x6 mm2 kpl 10,000

6.1.7 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6·mm2 szt 16,000
6.1.8 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - rozdzielnicz DC/AC szt 1,000
6.1.9 KNNR 5/406/7 Aparaty elektryczne, masa do 100·kg - inwerter o mocy 10 kW szt 1,000
6.1.10 KNR 1321/105/4 Badanie falowników z automatyczną regulacjąa szt 1,000
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6.1.11 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,000
6.1.12 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,000
6.1.13 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość
1. Betoniarze grupa II r-g 0,035
2. Blacharze grupa II r-g 43,736
3. Blacharze grupa III r-g 0,7488
4. Cieśle grupa II r-g 4,725
5. Dekarze grupa II r-g 39,35106
6. Elektromonter r-g 18
7. Elektromonter grupa II r-g 23,65125
8. Elektromonter grupa III r-g 2
9. Elektromonter grupa IV r-g 2

10. Malarze grupa II r-g 10,05357
11. Monter grupa II r-g 480,36589
12. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 10
13. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 15,0434
14. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 15,13
15. Posadzkarz-płytkarz III r-g 28,83552
16. Robocizna r-g 5,6702
17. Robotnicy r-g 939,70328
18. Robotnicy grupa I r-g 870,55983
19. Robotnicy grupa II r-g 27,01894
20. Spawacze grupa II r-g 1,8056
21. Szklarze grupa III r-g 8,9856
22. Tynkarze grupa II r-g 502,64363
23. Tynkarze grupa III r-g 782,67131

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 832,7339
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Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,68
2. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,01316
3. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100·mm m3 1,323
4. Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5·mm kg 0,08771
5. Bezprzewodowy regulator pokojowy z pomiarem wilgotności R-8b PLUS szt 18
6. Bezprzewodowy siłownik elektryczny STT-869 szt 35
7. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 20,172
8. Cement portlandzki biały, workowany t 0,13278
9. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 1,31508

10. Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,12014
11. Cokoły przyścienne m 111,72
12. Czujnik otwarcia okien szt 31
13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,7644
14. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 19-25·mm m3 0,07894
15. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,08074
16. Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm kg 3,94675
17. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe do oszklenia 2-skrzydłowe m2 8,64
18. Farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna szara dm3 1,0458
19. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała dm3 21,94081
20. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20·mm m2 31,32711
21. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 579,6
22. Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 117,04
23. Folia polietylenowa paroizolacyjna m2 579,6
24. Gips budowlany - szpachlowy t 0,16573
25. Gruz ceglany m3 0,54
26. Gwoździe budowlane gołe kg 8,63746
27. Haki do muru różne rozmiary kg 5,26234
28. Haki do rur Fi·40·mm szt 4
29. Inwerter instalacji fotowoltaicznej 10 kW wg. specyfikacji szt 1
30. Kątowniki aluminiowe m 281,064
31. Kołek rozporowy metalowy fi 8mm szt 274,512
32. Kołki rozporowe plastykowe szt 125,1264
33. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1 445,808
34. Konstrukcja aluminiowa do instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,0 kWp kpl 1
35. Końcówka kablowa MC4 1szt 16,48
36. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, kolorowa m2 118,02
37. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 367,6208
38. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,06
39. Kurek manometrowy mosiężny gwintowany - PN 1,0 MPa, nr kat. 525 fi 4mm szt 1
40. Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania dm3 0,7
41. Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi·65 mm szt 1,184
42. Manometr radialny/axialny fi 63 mm, PN 0-0,6 MPa szt 1
43. Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast, biała kg 104,265
44. Masa tynkarska silikonowa, kolory podstawowe kg 1 251,309
45. Masa uszczelniająca akrylowa Silak A dm3 3,8451
46. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 7,875
47. Maty z wełny skalnej TOPROCK PREMIUM - gr. 12 cm m2 626,22
48. Moduły fotowoltaiczne 460 W * 22 szt -zestaw = 10 120 W zestaw 1
49. Monoblokowa pompa ciepła WP 1-Belaria fit (26) 3PH (kompletna) szt 1
50. Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych ocynkowanych 4-8 mm, oczko 50x200 mm, dł. panelu 2500 mm, 

ocynkowane ogniowo, o wysokości 1230-1630 mm, ocynkowane ogniowo szt 2,8
51. Okna i drzwi balkonowe PVC - do 1,5 m2 m2 9,76
52. Okna i drzwi balkonowe PVC - do 2,0 m2 m2 9,45
53. Okna i drzwi balkonowe PVC - ponad 2,5 m2 m2 53,85
54. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 22,262
55. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 9,52736
56. Płyta styropianowa - SILVER fasada (budownictwo standardowe i energooszczędne), 0,031 W/(m*K) m3 36,37717
57. Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament,  0,031 W/(m*K) m3 7,5544
58. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,17541
59. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,08771
60. Płyty pomostowe robocze m2 6,18324
61. Podkładki pod szyby szt 54,864
62. Pompa obiegowa sterowana elektronicznie 40POe80C MEGA szt 1
63. Preparat gruntujący kg 82,156
64. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 21,28
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L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
65. Przewód solarny 1x 4 mm2 m 520
66. Przewód YDY-450/750V 5x6mm2 kpl 10,4
67. rozdzielnica DC/AC szt 1
68. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 37 m 41,6
69. Rura preizolowana z polietylenu sieciowanego PEX-a podwójna (z warstwą antydyfuzyjną, do c.o.) 2x fi 

40/160 mm m 10,4
70. Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" m 50,4
71. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·48,3/3,6 m 0,76312
72. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·76,1/4,0 m 7,92
73. Siatka z tworzyw sztucznych m2 61,57525
74. Siatka z włókna szklanego m2 879,38726
75. Słupki z rur stalowych Fi·50·mm kg 130,8
76. Sterownik grzejnikowy WiFi 8S szt 3
77. Sucha zaprawa szpachlowa Ceresit CR 64 kg 263,9945
78. Szyby zespolone 2-komorowe m2 6,3072
79. Tarcica podłogowa strugana 2-stronnie grubości 28·mm, klasa I m3 0,7644
80. Termometr przemysłowy, prosty/kątowy, zakres temp. 0-200 st. C szt 2
81. Tlen techniczny sprężony m3 0,912
82. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 1,9092
83. Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 15,84
84. Uchwyt odgromowy z kołkiem 30cm do drutu szt 66,66
85. Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 84
86. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi·100-120mm szt 2,816
87. Wkręty stalowe samogwintujące M3,5 z łbem stożkowym lub kulistym kg 1,152
88. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 282,08
89. Woda m3 0,32072
90. Woda przemysłowa m3 2,9224
91. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,13156
92. Zaprawa cementowa do wykonywania warstw sczepnych weber.rep 751 kg 0,07
93. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0164
94. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,41
95. Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0091
96. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20 kg 4 854,9007
97. Zawiasy pasowe bram szt 0,763
98. Zawory przelotowe proste o śr.nominalna 65 mm - z nastawą wstepna STROMAX M szt 3
99. Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR śr. 3/4" szt 2

100. Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny gwintowany Danfoss RTD-N, prosty, Fi·15 szt 35
101. Zawór odcinający STROMAX dn 40 szt 6
102. Zawór odcinający STROMAX-M dn 40 szt 2
103. Zawór odpowietrzający pływakowy fi 25mm nr kat.918 szt 1
104. Zawór regulacyjny podpionowy skośny fi 32mm szt 2
105. Zawór trójdrogowy dn 40 szt 2
106. Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm szt 2
107. Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 40mm szt 3
108. zbiornik buforowy 500 l szt 1
109. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 16,4

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 1,8969
2. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0162
3. Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m

(100 m2 wg rzutu pionowego) m-g 392,857
4. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 69,15587
5. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 15,47592
6. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 2,88784
7. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 18,80369
8. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,8862
9. Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 10,27824

10. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,2322
11. Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 14,612
12. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 23,01762
13. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 4,085
14. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 13,34349
15. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 0,52

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 568,06817
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

% wart.
koszt.

1 Rozdział  1
1.1 Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie ścian na gruncie 1,0 m poniżej terenu + ściany cokołu 0,6 m powyżej terenu (1.1.1 - 1.1.17)

Rozdział  1
Razem Rozdział  1 netto

2 Rozdział  2
2.1 Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie ścian (2.1.1 - 2.1.26)

Rozdział  2
Razem Rozdział  2 netto

3 Rozdział  3
3.1 Gab.Rehabilitacji - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (3.1.1 - 3.1.10)

Rozdział  3
Razem Rozdział  3 netto

4 Rozdział  4
4.1 Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją (4.1.1 - 4.1.5)

Rozdział  4
Razem Rozdział  4 netto

5 Rozdział  5
5.1 Montaż pompy ciepła powietrze woda (5.1.1 - 5.1.18)
5.2 System zarządzania energią (5.2.1 - 5.2.4)

Rozdział  5
Razem Rozdział  5 netto

6 Rozdział  6
6.1 Instalacja fotowoltaiczna - 10kWp (6.1.1 - 6.1.13)

Rozdział  6
Razem Rozdział  6 netto

Suma elementów kosztorysu
Razem Głęboka termomodernizacja budynku Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jeziuckim Gminnego Zespołu Opieki

 Zdrowotnej w Gręboszowie netto


