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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

- rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku i wykonanie nowej
 - skucie tynków ościeży celem wymiany stolarki z naprawą
 - wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej
 - wykonanie ocieplenia ścian z przygotowaniem powierzchni
 - wykonanie wykopów z zasypaniem
 - wykonanie izolacji ścian poniżej pooziomu terenu
 - wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych poniżej terenu ze styropianu wodoodpornego.
- wykonanie ocieplenia ścian powyyżej terenu,
- wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia stropu nad częścią pietrową oraz nad cześcią parterowa
- montaż pomp ciepła powietrze-woda współpracujących z istniejącym kotłem gazowym
- montaż zasobnika buforowego,
- montaż armatury niezbędnej do połćzenia pomp ciepła z istniejąca technologia kotłowni gazowej
- montaż systemu zarządzania energią cieplną poprzez zamontowanie na zaworach termostatycznych siłowników elektrycznych
  współdziałających z programowalnymi regulatorami pokojowymi oraz czyjnikami otwarcia okien
SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT
1. Ocieplenie ścian i stropów
Przewidziane są następujące prace termo modernizacyjne:
- ocieplenie ścian zewnętrznych części piętrowej i parterowej – styropian Austrotherm EPS FA-SADA PREMIUM, ?= 0,031 [W/(m•K)]; – gr. 10 
cm
- ocieplenie ścian zewnętrznych na gruncie oraz cokołu powyżej terenu – styropian XPS 100-036 STYRODUR o współcz. ? = 0,031 W/m*K – gr. 
10 cm z wykończeniem folią kubełkową.
- ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu powyżej terenu – styropian XPS 100-036 STYRODUR o współcz. ? = 0,031 W/m*K – gr. 10 cm lub 
styropian Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, ?= 0,031 [W/(m•K) z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym.
- ościeża okien i drzwi styropianem Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, ?= 0,031 [W/(m•K)]; – gr. 3 cm
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji nad częścią piętrową oraz nad częścią parterową poprzez ułożenie płyt z wełny szklanej gr. 17 cm, 
typu ISOVER TDPT o współcz. ? = 0,033 W/m*K z przykryciem folią budowlaną.
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV o współczynniku U=< 0,9 W/(m2*K) dla okien i U=< 1,3 W/(m2*K) w kolorze białym.
Wraz z ociepleniem ścian budynku należy wykonać następujące roboty uzupełniające:
- montaż nowych zewnętrznych skrzynek na zawory wraz z oznakowaniem,
- wymianę parapetów z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce dopasowanej do drzwi wej-ściowych – zakończenia profilowane z blach - 
nie dopuszcza się stosowania zakończenia parapetów kształtkami z tworzywa sztucznego,
- wykonanie nowej opaski wokół budynku kostki brukowej betonowej
Zastosowany system ocieplenia powinien posiadać aktualny atest dopuszczający do stosowania w budownictwie (świadectwo ITB).

2. Montaż pomp ciepła powietrze-woda
Zakres projektowanych prac obejmuje montaż pompy ciepła powietrze-woda dla potrzeb grzewczych c.o.
Jako źródło ciepła zaprojektowano 1 powietrzną sprężarkowa pompy ciepła o maksymalnej mocy grzewczej 26,0 kW. Pompa ciepła stanowić 
będzie podstawwe źródło ciepła w połczeniu z istniejącym kotłem gazowym, który będzie źródłem ciepła szczytowym lub awaryjnym.
Pompa ciepła ma zapewnić normową temp. do – 5st.C temperatury zewnętrznej. Przy niższej temperaturze zewnętrznej dopuszcza się 
zmniejszenie wydajności ogrzewania także w przypadku intensywnego odbioru ciepła.Wtedy braki w produkcji ciepła zapewni istniejący 
kocioł gazowy.
Pompa ciepła zlokalizowana zostanie na zewnątrz budynku min.1,0 m od ściany zewnętrznej.
Zewnętrzny odcinek do pompy ciepła wykonać w izolacji wełną 100 mm z płaszczem w obudowie z blachy aluminiowej lub z rur 
preizolowanych. W odległości 1,5 m od pompy ciepła wykonać ogrodzenie wysokości 1,5m.
Pod pompy ciepła zastosować podbudowę betonową z kostki betonowej o wym. 2,0x2,0 m. Kostkę ułożyć na podbudowie stabilizowanej 
cementem grubości ok 0,5 m.
Układ wyposażony w zbiornik buforowy o pojemności 500 dm3.

3. Regulacja instalacji oraz System zarządzania energią cieplną
W związku z termomodernizacją budynku na podstawie opracowanych audytów energetycznych zmniejszają się straty ciepła dla budynku 
Przychodni. Przewidziano montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach oraz regulację hydrauliczną instalacji w całym budynku szkoły
bez ingerencji w istniejący układ rurociągów. Ponadto zaprojektowano system zarządzania energią w całym budynku Przychodni.
Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. Grzejniki również nie ulegają zmianie.Przy grzejnikach należy zamontować zawory 
termostatyczne z nastawa wstępną produkcji Danfoss typu RA-N. Nastawa wstępna tych zaworów umożliwia dokładne uzyskanie 
nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji. Do zaworów RA-N pasują następujące rodzaje głowic 
termostatycznych: gazowe RA 2000, cieczowe RAW, dekoracyjne RAX, termostaty elektroniczne living eco oraz termostaty zdalnie 
programowalne living connect.
Nastawy wstępne na zworach termostatycznych podano w opracowanym projkekcie technicznym regulacji instalacji c.o.
W opracowanym projekcie przewidziano wymiane istniejacych zaworów przygrzejnikowych na zawory termostatyczne z nastawą wstepną 
Danfoss typu RA-N.
System zarządzania energią zaprojektowano opierając się na systemie sterowania ogrzewaniem SINUM firmy TECH sterowniki. System 
zaprojektowano w oparciu o sterowniki centralne P1, czujniki temperatury CT, czujniki otwarcia okna KO oraz bezprzewodowe grzejnikowe 
siłowniki elektryczne G1.
Sterownik P1 - Moduł do sterowania siłownikami elektrycznymi . Podstawową jego funkcja jest sterowanie max 16 różnymi strefami przy 
pomocy czujników CT
Bezprzewodowy czujnik pokojowy CT - monitoruje temperaturę danego pomieszczenia i przekazuje do sterownika P1
Bezprzewodowy siłownik elektryczny G1 - montowany na zaworach termostatycznych. Zasada działania głowicy polega na zamykaniu lub 
otwieraniu przepływu na grzejnik w zależności od zarejestrowanej temperatury przez czujnik CT w danej strefie. W przypadku osiągnięcia 
maksymalnej temperatury na czujniku CT wysyła on sygnał do sterownika P1, który następnie przesyła sygnał do wszystkich głowic G1 w 
danej strefie ogrzewania, które przymykają przepływ na grzejniki w strefie. Odwrotna sytuacja jest w momencie kiedy czujnik CT zarejestruje 
minimalną temperaturę ustawioną dla danej strefy – głowice G1 otwierają przepływ na grzejniki w tej strefie.
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Czujnik otwarcia okna C-2n. Czujniki otwarcia okna wykrywają i sygnalizują otwarcie okna w pomieszczeniu, w ten sposób nie dopuszczając, 
by w czasie wietrzenia następowały niekontrolowane straty ciepła. W momencie, kiedy okno zostaje otwarte, czujnik otwarcia okna przekazuje
informację o tym do sterownika głównego. A sterownik główny na bazie pozyskanych informacji steruje siłownikami elektrycznymi i zamyka je
w danej strefie.

4. Montaż zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kWp
W ramach działan termomodernizacyjnych przewiduje się zamontowanie dodatkowego zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kWp. 
Zestaw będzie współpracował z już istniejącym zestawem paneli wielkości 7,7 kWp.
Dodatkowy zestaw zapewni zapotrzebowanie na energię elektryczną dla zamontowanej pompy ciepła a także częściowo dla potrzeb 
oświetlenia budynku jak również podgrzewu cwu, która przygotowywana jest z pojemnościowych lokalnych przy punktach pobowu wody 
podgrzewaczy elektrycznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1.1. Kosztorys niniej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389
z dnia 8 czerwca 2004r. i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw
04.202.2072 z dnia 16 września 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysów, obliczania planowanych
kosztów robót budowlanych określonych programem funkcjonalno-użytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537).
1.2. Podstawa naliczania nakładów:
- Katalogi Nakładów Rzeczowych;
- Katalogi Normatywnych Nakładów Rzeczowych
- Normy Zakładowe
- Analizy indywidualne
1.3. Czynniki cenotwórcze przyjęto średnie SEKOCENBUD na IV kwartał 2022 r. oraz ceny dostawców
1.4. Kosztorys opracowano metodą kaluklacji uproszczonej

1. Podstawa opracowania
Kody wg słownika zamówień publicznych:
45321000-3 Izolacja cieplna
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowany w oparciu o przedmiar 
robót i uzgodnienia z inwestorem, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w 
zależności od zastosowanych rozwiązań oraz przyjętych sposobów wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości materiałów określone w zestaawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie przece pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet gdy 
wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
KNR 35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania 

kapilarnego cz.I
KNR 41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann (normy zakładowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 220 Zewnętrzna sieć cieplna
KNR 225 Urządzenia placu budowy
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 1321 Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 220 Zewnętrzna sieć cieplna (wersja Wacetob 1992r)
KNRW 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wersja Wacetob 1997r.)
KSNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KSNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Głęboka termomodernizacja budynku Przychodni Gminnego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Gręboszowie

1 Rozdział Rozdział  1
1.1 Element PRZYCHODNIA - część piętrowa- Ocieplenie ścian na gruncie + ściany piwnic 0,5 m 

powyżej terenu
1.1.1 KSNR 6/803/2 ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na 

podsypce cementowo-piaskowej, (opaska wokół budynku)
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 1,0*(8,50+5,5) 14,000000
Elew. wschodnia 1,0*10,0 10,000000
Elew. południowa 1,0*14,00 14,000000
Elew. zachodnia 1,0*(2,0+2,0+6,0) 10,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000
1.1.2 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt 

kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

69,60 69,600000
RAZEM: 69,600000 m3 69,600

1.1.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne (ściany NA GRUNCIE 1,45 m poniżej terenu)

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 1,45*(8,50+5,5) 20,300000
Elew. wschodnia 1,45*10,0 14,500000
Elew. południowa 1,45*14,00 20,300000
Elew. zachodnia 1,45*(2,0+2,0+6,0) 14,500000

RAZEM: 69,600000 m2 69,600
1.1.4 KNR 41/115/1 

(1)
ANALOGIA - Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie punktowe,
masa klejąca (ściany NA GRUNCIE 1,45 m poniżej terenu)

Wyliczenie ilości robót:
69,60 69,600000

RAZEM: 69,600000 m2 69,600
1.1.5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany 

(ściany NA GRUNCIE 1,45 m poniżej terenu)
Wyliczenie ilości robót:

69,60 69,600000
RAZEM: 69,600000 m2 69,600

1.1.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilości robót:

69,60 69,600000
RAZEM: 69,600000 m2 69,600

1.1.7 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
69,60 69,600000

RAZEM: 69,600000 m3 69,600
1.1.8 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
69,60 69,600000

RAZEM: 69,600000 m3 69,600
1.1.9 KNR 23/2611/1 Ściany piwnic powyżej terenu -  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 

oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 5,85 5,850000
Elew. wschodnia 4,85 4,850000
Elew. południowa 5,20 5,200000
Elew. zachodnia 3,75 3,750000

RAZEM: 19,650000 m2 19,650
1.1.10 KNR 23/2611/2 Ściany piwnic powyżej terenu - Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 

gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne
Wyliczenie ilości robót:

19,65 19,650000
RAZEM: 19,650000 m2 19,650
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.11 KNR 23/2612/1 Ściany piwnic powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:
19,65 19,650000

RAZEM: 19,650000 m2 19,650
1.1.12 KNR 23/2612/4 Ściany piwnic powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 

przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany 4 szt na 1 m2
Wyliczenie ilości robót:

19,65*4 78,600000
RAZEM: 78,600000 szt 78,600

1.1.13 KNR 23/2612/8 Ściany piwnic powyzej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
1,5+1,5+1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 mb 4,500
1.1.14 KNR 23/2612/6 Ściany piwnic powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 

przyklejenie warstwy siatki, ściany
Wyliczenie ilości robót:

19,65 19,650000
RAZEM: 19,650000 m2 19,650

1.1.15 KNR 23/933/1 Ściany piwnic powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 
dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
19,65+1,8 21,450000

RAZEM: 21,450000 m2 21,450
1.1.16 KNR 23/933/2 

(1)
Ściany piwnic powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 
dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:
21,45 21,450000

RAZEM: 21,450000 m2 21,450
1.1.17 KSNR 6/502/2 

(1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem,

Wyliczenie ilości robót:
48,00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000
1.2 Element PRZYCHODNIA - Część parterowa - Ocieplenie ścian 0,5 m poniżej terenu + ściany 

cokołu 0,5 m powyżej terenu
1.2.1 KSNR 6/803/2 ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na 

podsypce cementowo-piaskowej, (opaska wokół budynku)
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 1,0*11,0 11,000000
Elew. wschodnia 1,0*18,0 18,000000
Elew. południowa 1,0*11,00 11,000000
Elew. zachodnia 1,0*24,0 24,000000

RAZEM: 64,000000 m2 64,000
1.2.2 KNR 201/215/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt 

kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 1,0*0,6*11,0 6,600000
Elew. wschodnia 1,0*0,6*18,0 10,800000
Elew. południowa 1,0*0,6*11,00 6,600000
Elew. zachodnia 1,0*0,6*24,0 14,400000

RAZEM: 38,400000 m3 38,400
1.2.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 

1-krotne (ściany 0,5 m poniżej terenu)
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 0,6*11,0 6,600000
Elew. wschodnia 0,6*18,0 10,800000
Elew. południowa 0,6*11,00 6,600000
Elew. zachodnia 0,6*24,0 14,400000

RAZEM: 38,400000 m2 38,400
1.2.4 KNR 41/115/1 

(1)
ANALOGIA - Docieplenie ścian poniżej terenu płytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie 
punktowe, masa klejąca (ściany 0,5 m poniżej terenu)

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 0,5*11,0 5,500000
Elew. wschodnia 0,5*18,0 9,000000
Elew. południowa 0,5*11,00 5,500000
Elew. zachodnia 0,5*24,0 12,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000
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1.2.5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany 
(ściany 0,5 m poniżej terenu)

Wyliczenie ilości robót:
32,00 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000
1.2.6 KNNRW 3/207/1 Analogia - Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
32 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000
1.2.7 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
38,40 38,400000

RAZEM: 38,400000 m3 38,400
1.2.8 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
38,40 38,400000

RAZEM: 38,400000 m3 38,400
1.2.9 KNR 23/2611/1 Cokół 0,5 m powyżej terenu -  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 

oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 5,50 5,500000
Elew. wschodnia 9,25 9,250000
Elew. południowa 5,25 5,250000
Elew. zachodnia 12,0 12,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000
1.2.10 KNR 23/2611/2 Cokół 0,5 m  powyżej terenu - Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 

gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne
Wyliczenie ilości robót:

32 32,000000
RAZEM: 32,000000 m2 32,000

1.2.11 KNR 23/2612/1 Cokół 0,5 m  powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:
32 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000
1.2.12 KNR 23/2612/4 Cokół 0,5 m  powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 

przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany 4 szt na 1 m2
Wyliczenie ilości robót:

32*4 128,000000
RAZEM: 128,000000 szt 128,000

1.2.13 KNR 23/2612/6 Cokół 0,5 m  powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:
32 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000
1.2.14 KNR 23/933/1 Cokół 0,5 m powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 

dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
32 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000
1.2.15 KSNR 6/502/2 

(1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem,

Wyliczenie ilości robót:
64 64,000000

RAZEM: 64,000000 m2 64,000
2 Rozdział Rozdział  2
2.1 Element PRZYCHODNIA - Część piętrowa - Ocieplenie ścian
2.1.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
(7,5+1,5)*4 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,000
2.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna (2,4*3+0,9*3+1,2+0,6)*0,25 2,925000
Elew. wschodnia (1,5*2)*0,25 0,750000
Elew. południowa (2,4*6)*0,25 3,600000
Elew. zachodnia (1,5)*0,25 0,375000

RAZEM: 7,650000 m2 7,650
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2.1.3 KNR 403/1139/6 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg 
pionowy, płaskownik o przekroju do 120·mm2

Wyliczenie ilości robót:
7,5+1,5*4 13,500000

RAZEM: 13,500000 m 13,500
2.1.4 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.1.5 KNRW 

403/1129/2
Analogia - Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0·m2 i innych 
elementów

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
2.1.6 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 

zmycie
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 64,05 64,050000
Elew. wschodnia 63,25 63,250000
Elew. południowa 62,40 62,400000
Elew. zachodnia 57,50 57,500000
Elew. północna - ościeża 10,30 10,300000
Elew. wschodnia - ościeża 2,70 2,700000
Elew. południowa - ościeża 8,1 8,100000
Elew. zachodnia - ościeża 1,35 1,350000

RAZEM: 269,650000 m2 269,650
2.1.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 

Grunt, 1-krotne
Wyliczenie ilości robót:

269,65 269,650000
RAZEM: 269,650000 m2 269,650

2.1.8 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 13,5 13,500000
Elew. wschodnia 11,5 11,500000
Elew. południowa 13,5 13,500000
Elew. zachodnia 7,5 7,500000

RAZEM: 46,000000 mb 46,000
2.1.9 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do 

ścian
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 64,05 64,050000
Elew. wschodnia 63,25 63,250000
Elew. południowa 62,40 62,400000
Elew. zachodnia 57,50 57,500000

RAZEM: 247,200000 m2 247,200
2.1.10 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do 

ościeży
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 10,30 10,300000
Elew. wschodnia 2,70 2,700000
Elew. południowa 8,10 8,100000
Elew. zachodnia 1,35 1,350000

RAZEM: 22,450000 m2 22,450
2.1.11 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych

dyblami plastikowymi do ściany 4 szt na 1 m2
Wyliczenie ilości robót:

247,20*4 988,800000
RAZEM: 988,800000 szt 988,800

2.1.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 5,4*3+2,7*1+2,4*4+5,8*1+3*7,5 56,800000
Elew. wschodnia 7,5*1+4,5*2 16,500000
Elew. południowa 7,5*1+4,5*6 34,500000
Elew. zachodnia 4,5*1+4,5*1 9,000000

RAZEM: 116,800000 mb 116,800
2.1.13 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:
247,20 247,200000

RAZEM: 247,200000 m2 247,200
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2.1.14 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża
Wyliczenie ilości robót:

22,45 22,450000
RAZEM: 22,450000 m2 22,450

2.1.15 KNRW 
202/2601/5

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa 
warstwa siatki (parter)

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 35,55 35,550000
Elew. wschodnia 32,80 32,800000
Elew. południowa 34,80 34,800000
Elew. zachodnia 22,50 22,500000

RAZEM: 125,650000 m2 125,650
2.1.16 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
247,20+22,45 269,650000

RAZEM: 269,650000 m2 269,650
2.1.17 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:
247,20 247,200000

RAZEM: 247,200000 m2 247,200
2.1.18 KNR 23/933/4 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm, 
tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:
22,45 22,450000

RAZEM: 22,450000 m2 22,450
2.1.19 KNR 202/510/4 

(2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,000
2.1.20 KNR 403/701/1 ANALOGIA - Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, w kanałach, podłoże: cegła lub

gazobeton
Wyliczenie ilości robót:

13,50*4 54,000000
RAZEM: 54,000000 szt 54,000

2.1.21 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
45,5 45,500000

RAZEM: 45,500000 m2 45,500
2.1.22 KNR 202/1604/1

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
(247,20+45,50)*1,2 351,240000

RAZEM: 351,240000 m2 351,240
2.1.23 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowania

Wyliczenie ilości robót:
1650/(5*0,84) 392,857143

RAZEM: 392,857143 m-g 392,857
2.1.24 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20·m

Wyliczenie ilości robót:
351,24 351,240000

RAZEM: 351,240000 m2 351,240
2.1.25 NNRNKB 

202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
351,24 351,240000

RAZEM: 351,240000 m2 351,240
2.1.26 NNRNKB 

202/1621/1
Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do 
budynków, pokrycie: maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm

Wyliczenie ilości robót:
4*2,5*1,5 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000
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2.2 Element PRZYCHODNIA - Część parterowa - Ocieplenie ścian
2.2.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
(3,5+1,5)*7 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000
2.2.2 KNR 23/933/2 

(1)
Cokół 0,5 m powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 
dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:
32 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000
2.2.3 KNR 403/1139/6 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg 

pionowy, płaskownik o przekroju do 120·mm2
Wyliczenie ilości robót:

(3,5+1,5)*6 30,000000
RAZEM: 30,000000 m 30,000

2.2.4 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,000

2.2.5 KNRW 
403/1129/2

Analogia - Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0·m2 oraz innych 
elementów

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
2.2.6 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 

zmycie
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 35,40 35,400000
Elew. wschodnia 50,95 50,950000
Elew. południowa 33,20 33,200000
Elew. zachodnia 65,70 65,700000
Elew. północna - ościeża 2,45 2,450000
Elew. wschodnia - ościeża 9,65 9,650000
Elew. południowa - ościeża 2,40 2,400000
Elew. zachodnia - ościeża 12,90 12,900000

RAZEM: 212,650000 m2 212,650
2.2.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 

Grunt, 1-krotne
Wyliczenie ilości robót:

212,65 212,650000
RAZEM: 212,650000 m2 212,650

2.2.8 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 24,0 24,000000
Elew. wschodnia 11,0 11,000000
Elew. południowa 24,0 24,000000
Elew. zachodnia 11,0 11,000000

RAZEM: 70,000000 mb 70,000
2.2.9 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do 

ścian
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 35,40 35,400000
Elew. wschodnia 50,95 50,950000
Elew. południowa 33,20 33,200000
Elew. zachodnia 65,70 65,700000

RAZEM: 185,250000 m2 185,250
2.2.10 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do 

ościeży
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 2,45 2,450000
Elew. wschodnia 9,65 9,650000
Elew. południowa 2,40 2,400000
Elew. zachodnia 12,90 12,900000

RAZEM: 27,400000 m2 27,400
2.2.11 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych

dyblami plastikowymi do ściany z cegły
Wyliczenie ilości robót:

185,25*4 741,000000
RAZEM: 741,000000 szt 741,000
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2.2.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 3,5*2+1,9*2+4,2 15,000000
Elew. wschodnia 4,4*3+1,6*1+5,8*3 32,200000
Elew. południowa 3,5*3+4,4+3,6 18,500000
Elew. zachodnia 6,3*6 37,800000

RAZEM: 103,500000 mb 103,500
2.2.13 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
0,6+1,8+1,0+3,7 7,100000

RAZEM: 7,100000 m2 7,100
2.2.14 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:
185,25 185,250000

RAZEM: 185,250000 m2 185,250
2.2.15 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:
27,40 27,400000

RAZEM: 27,400000 m2 27,400
2.2.16 KNRW 

202/2601/5
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa 
warstwa siatki (parter)

Wyliczenie ilości robót:
185,25 185,250000

RAZEM: 185,250000 m2 185,250
2.2.17 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
185,25+27,40 212,650000

RAZEM: 212,650000 m2 212,650
2.2.18 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:
185,25 185,250000

RAZEM: 185,250000 m2 185,250
2.2.19 KNR 23/933/4 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm, 
tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:
27,40 27,400000

RAZEM: 27,400000 m2 27,400
2.2.20 KNR 202/510/4 

(2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000
2.2.21 KNR 403/701/1 ANALOGIA - Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, w kanałach, podłoże: cegła lub

gazobeton
Wyliczenie ilości robót:

3*6 18,000000
RAZEM: 18,000000 szt 18,000

2.2.22 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
27,25+11,50 38,750000

RAZEM: 38,750000 m2 38,750
2.2.23 KNR 202/1604/1

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
(185,25+27,40)*1,2 255,180000

RAZEM: 255,180000 m2 255,180
2.2.24 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowania

Wyliczenie ilości robót:
650/(5*0,84) 154,761905

RAZEM: 154,761905 m-g 154,762
2.2.25 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20·m

Wyliczenie ilości robót:
255,18 255,180000

RAZEM: 255,180000 m2 255,180
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2.2.26 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
255,18 255,180000

RAZEM: 255,180000 m2 255,180
2.2.27 NNRNKB 

202/1621/1
Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do 
budynków, pokrycie: maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm

Wyliczenie ilości robót:
3*2,5*1,5 11,250000

RAZEM: 11,250000 m2 11,250
3 Rozdział Rozdział  3
3.1 Element PRZYCHODNIA - Część piętrowa - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.1.1 KNR 401/354/12 ANALOGIA -Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 2,4*3+0,9*1+1,2*3+0,6*1+1,8*1 14,100000
Elew. wschodnia 1,5*2+1,8*1 4,800000
Elew. południowa 2,4*6+1,8*1 16,200000
Elew. zachodnia 1,5*1 1,500000

RAZEM: 36,600000 m 36,600
3.1.2 KNR 19/929/8 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 0,81*1+0,72*3+0,54*1+0,9*1 4,410000
Elew. wschodnia 0,9*1 0,900000
Elew. południowa 0,9*2 1,800000

RAZEM: 7,110000 m2 7,110
3.1.3 KNR 19/929/10 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
Elew. wschodnia 2,25*2 4,500000
Elew. zachodnia 2,25*1 2,250000

RAZEM: 6,750000 m2 6,750
3.1.4 KNR 19/929/11 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 3,6*3 10,800000
Elew. południowa 3,6*6 21,600000

RAZEM: 32,400000 m2 32,400
3.1.5 KNR 19/931/8 

(4)
Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 
2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 2,4*1,0*1 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400
3.1.6 KNR 401/708/3 

(1)
ANALOGIA - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm - 
od wewnątrz po montażu okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 5,4*3+2,7*1+2,4*4+5,8*1+1,5*1 35,800000
Elew. wschodnia 4,5*2+1,5*1 10,500000
Elew. południowa 4,5*6+1,5*2 30,000000
Elew. zachodnia 4,5*1 4,500000

RAZEM: 80,800000 m 80,800
3.1.7 KSNR 2/301/9 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - podokiennkiki z odzysku

Wyliczenie ilości robót:
36,60 36,600000

RAZEM: 36,600000 m 36,600
3.1.8 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna (5,4*3+2,7*1+2,4*4+5,8*1+1,5*1)*0,4 14,320000
Elew. wschodnia (4,5*2+1,5*1)*0,4 4,200000
Elew. południowa (4,5*6+1,5*2)*0,4 12,000000
Elew. zachodnia (4,5*1)*0,4 1,800000

RAZEM: 32,320000 m2 32,320
3.1.9 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton

Wyliczenie ilości robót:
32,32 32,320000

RAZEM: 32,320000 m2 32,320
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3.1.10 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - podokienniki 
zewnętrzne szer. 0,4 m

Wyliczenie ilości robót:
Elew. Północna 3,25+0,4+1,65+0,3+0,85 6,450000
Elew. wschodnia 1,35+0,85 2,200000
Elew. południowa 6,5+0,85 7,350000
Elew. zachodnia 0,7 0,700000

RAZEM: 16,700000 m2 16,700
3.2 Element PRZYCHODNIA - Część parterowa - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.2.1 KNR 401/354/12 ANALOGIA -Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 0,9*2 1,800000
Elew. wschodnia 1,4*3+0,6*1 4,800000
Elew. południowa 1,4*1+1,2*1 2,600000
Elew. zachodnia 1,8*6 10,800000

RAZEM: 20,000000 m 20,000
3.2.2 KNR 19/929/8 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 0,45*2 0,900000
Elew. wschodnia 0,3*1 0,300000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200
3.2.3 KNR 19/929/9 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
Elew. południowa 1,44*1 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,440
3.2.4 KNR 19/929/10 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
Elew. wschodnia 2,1*3 6,300000
Elew. południowa 2,1*1 2,100000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400
3.2.5 KNR 19/929/11 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
Elew. zachodnia 2,7*6 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200
3.2.6 KNR 19/931/8 

(4)
Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 
2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
Elew. pólnocna 2,2*1 2,200000
Elew. wschodnia 2,4*3 7,200000
Elew. zachodnia 2,1*1 2,100000

RAZEM: 11,500000 m2 11,500
3.2.7 KNR 401/708/3 

(1)
ANALOGIA - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm - 
od wewnątrz po montażu okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:
Elew. północna 1,9*2+4,2*1 8,000000
Elew. wschodnia 4,4*3+1,6*1+5,8*3 32,200000
Elew. południowa 4,4*1+3,6*1 8,000000
Elew. zachodnia 6,3*6+5,1*1 42,900000

RAZEM: 91,100000 m 91,100
3.2.8 KSNR 2/301/9 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - podokiennkiki z odzysku

Wyliczenie ilości robót:
20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000
3.2.9 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
Wyliczenie ilości robót:

91,1 91,100000
RAZEM: 91,100000 m2 91,100

3.2.10 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton
Wyliczenie ilości robót:

91,10 91,100000
RAZEM: 91,100000 m2 91,100
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3.2.11 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - podokienniki 
zewnętrzne szer. 0,4 m

Wyliczenie ilości robót:
9,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
4 Rozdział Rozdział  4
4.1 Element PRZYCHODNIA - Część piętrowa - Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją
4.1.1 KNRW 

202/606/1
ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma - na wylewce

Wyliczenie ilości robót:
113,40 113,400000

RAZEM: 113,400000 m2 113,400
4.1.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z maty układanych na sucho, 

1·warstwa - gr. 10 cm
Wyliczenie ilości robót:

113,40 113,400000
RAZEM: 113,400000 m2 113,400

4.1.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek 
za każdą następną warstwę - gr. 5 cm pomiędzy rusztem stalowym

Wyliczenie ilości robót:
113,40 113,400000

RAZEM: 113,400000 m2 113,400
4.1.4 KNR 202/1110/4 ANALOGIA - Podłoga ślepa grubości 25·mm na legarach ułożona krzyżowo - podesty komunikacyjne

Wyliczenie ilości robót:
2*12*0,7 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800
4.1.5 KNRW 

202/606/1
ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma paroszczelna

Wyliczenie ilości robót:
113,40 113,400000

RAZEM: 113,400000 m2 113,400
4.2 Element PRZYCHODNIA - Część parterowa - Ocieplenie stropu nad parterem
4.2.1 KNRW 

202/606/1
ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma - na wylewce

Wyliczenie ilości robót:
198,50 198,500000

RAZEM: 198,500000 m2 198,500
4.2.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z maty układanych na sucho, 

1·warstwa - gr. 10 cm
Wyliczenie ilości robót:

198,50 198,500000
RAZEM: 198,500000 m2 198,500

4.2.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek 
za każdą następną warstwę - gr. 5 cm pomiędzy rusztem stalowym

Wyliczenie ilości robót:
198,50 198,500000

RAZEM: 198,500000 m2 198,500
4.2.4 KNR 202/1110/4 ANALOGIA - Podłoga ślepa grubości 25·mm na legarach ułożona krzyżowo - podesty komunikacyjne

Wyliczenie ilości robót:
24,0*0,7 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800
4.2.5 KNRW 

202/606/1
ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma paroszczelna

Wyliczenie ilości robót:
198,50 198,500000

RAZEM: 198,500000 m2 198,500
5 Rozdział Rozdział  5
5.1 Element Montaż pompy ciepła powietrze woda
5.1.1 KNRW 

215/505/1
ANALOGIA - Montaż kompletnej pompy ciepła powietrze woda o mocy 26 kW

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
5.1.2 KNRW 

215/507/1
ANALOGIA - Zasobnik buforowy z osprzętem o poj. 500 l

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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5.1.3 KNR 215/408/5 
(1)

Rozdzielacz istniejące - Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm - STROMAX M

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
5.1.4 KNR 215/408/5 

(1)
Rozdzielacz istniejące -Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm - STROMAX

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
5.1.5 KNR 215/117/4 ANALOGIA - zawór trójdrogowy o śr.nom. 32 mm, Dn 40·mm szt 2,000
5.1.6 KNR 215/408/5 

(1)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

szt 2,000
5.1.7 KNR 215/408/4 

(2)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
5.1.8 KNR 215/408/4 

(2)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

szt 3,000
5.1.9 KNR 35/208/3 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania - śr. nominalnej króćców przyłaczeniowych (40 mm) wraz 

z podejściem szt. 1,000
5.1.10 KNR 220/413/2 Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe lub sprężynowe o śr. 20 mm dla ciśnień 0.6 MPa - SYR 1915

Materiały inne (Materiały)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

5.1.11 KSNR 4/525/2 ANALOGIA - Próba i rozróch pomp ciepła -  Próby węzłów cieplnych, ogólna powierzchnia ogrzewalna 
wymienników do 15·m2

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
5.1.12 KNRW 

220/215/5
ANALOGIA - Rurociągi z rur preizolowanych - Odcinki zewnętrzne od pomp ciepła do urządzeń 
technologicznych w pomieszczeniu. Montaż preizolowanych i samokompensujących przewodów z 
dwiema rurami grzewczymi

Wyliczenie ilości robót:
10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000
5.1.13 KNR 215/403/5 Kotłownia - Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 

budynków, Dn 65·mm
Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000
RAZEM: 8,000000 m 8,000

5.1.14 KNR 231/114/5 Utwardzenie pod pompy - Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000
5.1.15 KSNR 6/502/2 

(1)
Utwardzenie pod pompy ciepła - Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem,

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000
5.1.16 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000
5.1.17 KNRW 

202/1802/2
Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw 3·m),
wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi·70·mm

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000
5.1.18 KNR 225/313/1 Furtki stalowa obciągnięte siatką ze słupkami, słupki stalowe - budowa

Wyliczenie ilości robót:
1,*0,7 0,700000

RAZEM: 0,700000 m2 0,700
5.2 Element System zarządzania energią
5.2.1 KNR 215/408/4 

(3)
Zawór regulacyjny przelotowy prosty c.o., Fi·32·mm na obiegach instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
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5.2.2 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi·15-20·mm
Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000
RAZEM: 35,000000 szt 35,000

5.2.3 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami 
termostatycznymi, armatura Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
35 35,000000

RAZEM: 35,000000 kpl 35,000
5.2.4 Kalkulacja 

indywidualna
System zarządzania energią - CZĘŚĆ PIĘTROWA

kpl 1,000
5.2.5 Kalkulacja 

indywidualna
System zarządzania energią - CZĘŚĆ PARTEROWA

kpl 1,000
6 Rozdział Rozdział  6
6.1 Element Instalacja fotowoltaiczna - 10kWp
6.1.1 KNNR 7/209/5 ANALOGIA - Montaż konstrukcji PV

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 t 1,000
6.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 460 W

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 zestaw 1,000
6.1.3 KNNR 5/103/3 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37·mm

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,000
6.1.4 KNNR 5/114/3 Przepusty rurowe hermetyczne, w stropie, dla rur do Fi 29·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
6.1.5 KNNR 5/202/2 

(1)
Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 4·mm2

Wyliczenie ilości robót:
500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m 500,000
6.1.6 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YDY 

5x6 mm2
Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000
RAZEM: 10,000000 kpl 10,000

6.1.7 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6·mm2
Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000
RAZEM: 16,000000 szt 16,000

6.1.8 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - rozdzielnicz DC/AC
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.1.9 KNNR 5/406/7 Aparaty elektryczne, masa do 100·kg - inwerter o mocy 10 kW
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.1.10 KNR 1321/105/4 Badanie falowników z automatyczną regulacjąa
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.1.11 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 pomiar 1,000

6.1.12 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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6.1.13 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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Kosztorys ofertowy

Nr
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Kosztorys Głęboka termomodernizacja budynku Przychodni Gminnego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie

1 Rozdział Rozdział  1
1.1 Element PRZYCHODNIA - część piętrowa- Ocieplenie ścian na gruncie + 

ściany piwnic 0,5 m powyżej terenu
1.1.1 KSNR 6/803/2 ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru 

drogowego, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, (opaska
wokół budynku) m2 48,000

1.1.2 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15·m3, grunt kategorii III m3 69,600

1.1.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne (ściany NA GRUNCIE 1,45 m poniżej 
terenu) m2 69,600

1.1.4 KNR 41/115/1 
(1)

ANALOGIA - Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi 
(styropianowymi), mocowanie punktowe, masa klejąca (ściany NA GRUNCIE 
1,45 m poniżej terenu) m2 69,600

1.1.5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany (ściany NA GRUNCIE 1,45 m poniżej 
terenu) m2 69,600

1.1.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 
powierzchni m2 69,600

1.1.7 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m m3 69,600

1.1.8 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 
III-IV m3 69,600

1.1.9 KNR 23/2611/1 Ściany piwnic powyżej terenu -  Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 19,650

1.1.10 KNR 23/2611/2 Ściany piwnic powyżej terenu - Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 19,650

1.1.11 KNR 23/2612/1 Ściany piwnic powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 19,650

1.1.12 KNR 23/2612/4 Ściany piwnic powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany 4 szt na 1 m2 szt 78,600

1.1.13 KNR 23/2612/8 Ściany piwnic powyzej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym mb 4,500

1.1.14 KNR 23/2612/6 Ściany piwnic powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 19,650

1.1.15 KNR 23/933/1 Ściany piwnic powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej 
masy tynkarskiej m2 21,450

1.1.16 KNR 23/933/2 
(1)

Ściany piwnic powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 m2 21,450

1.1.17 KSNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, m2 48,000

1.2 Element PRZYCHODNIA - Część parterowa - Ocieplenie ścian 0,5 m poniżej
terenu + ściany cokołu 0,5 m powyżej terenu

1.2.1 KSNR 6/803/2 ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru 
drogowego, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, (opaska
wokół budynku) m2 64,000

1.2.2 KNR 201/215/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II m3 38,400

1.2.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne (ściany 0,5 m poniżej terenu) m2 38,400

1.2.4 KNR 41/115/1 
(1)

ANALOGIA - Docieplenie ścian poniżej terenu płytami polistyrenowymi 
(styropianowymi), mocowanie punktowe, masa klejąca (ściany 0,5 m poniżej 
terenu) m2 32,000

1.2.5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany (ściany 0,5 m poniżej terenu) m2 32,000

1.2.6 KNNRW 3/207/1 Analogia - Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 
gruntowania powierzchni m2 32,000

1.2.7 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m m3 38,400
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1.2.8 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 
III-IV m3 38,400

1.2.9 KNR 23/2611/1 Cokół 0,5 m powyżej terenu -  Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 32,000

1.2.10 KNR 23/2611/2 Cokół 0,5 m  powyżej terenu - Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 32,000

1.2.11 KNR 23/2612/1 Cokół 0,5 m  powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 32,000

1.2.12 KNR 23/2612/4 Cokół 0,5 m  powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany 4 szt na 1 m2 szt 128,000

1.2.13 KNR 23/2612/6 Cokół 0,5 m  powyżej terenu - Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 32,000

1.2.14 KNR 23/933/1 Cokół 0,5 m powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej 
masy tynkarskiej m2 32,000

1.2.15 KSNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, m2 64,000

2 Rozdział Rozdział  2
2.1 Element PRZYCHODNIA - Część piętrowa - Ocieplenie ścian
2.1.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 36,000
2.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej się 

do użytku m2 7,650
2.1.3 KNR 403/1139/6 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na 

wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, płaskownik o przekroju do 120·mm2 m 13,500
2.1.4 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym 

nakręcanych szt 2,000
2.1.5 KNRW 

403/1129/2
Analogia - Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa 
do 1,0·m2 i innych elementów szt 5,000

2.1.6 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 269,650

2.1.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 269,650

2.1.8 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
zamocowanie listwy cokołowej mb 46,000

2.1.9 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 247,200

2.1.10 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 22,450

2.1.11 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany 4 szt na 1
m2 szt 988,800

2.1.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 116,800

2.1.13 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 247,200

2.1.14 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 22,450

2.1.15 KNRW 
202/2601/5

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) m2 125,650

2.1.16 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 269,650

2.1.17 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk 
Atlas N-200 m2 247,200

2.1.18 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm, tynk Atlas N-200 m2 22,450

2.1.19 KNR 202/510/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 
15·cm m 36,000

2.1.20 KNR 403/701/1 ANALOGIA - Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, w 
kanałach, podłoże: cegła lub gazobeton szt 54,000

2.1.21 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2 45,500

2.1.22 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe
m2 351,240

2.1.23 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania
m-g 392,857

2.1.24 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 20·m m2 351,240
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2.1.25 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 351,240

2.1.26 NNRNKB 
202/1621/1

Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek)
nad wejściami do budynków, pokrycie: maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 15,000

2.2 Element PRZYCHODNIA - Część parterowa - Ocieplenie ścian
2.2.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 35,000
2.2.2 KNR 23/933/2 

(1)
Cokół 0,5 m powyżej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 m2 32,000

2.2.3 KNR 403/1139/6 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na 
wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, płaskownik o przekroju do 120·mm2 m 30,000

2.2.4 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym 
nakręcanych szt 3,000

2.2.5 KNRW 
403/1129/2

Analogia - Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa 
do 1,0·m2 oraz innych elementów szt 4,000

2.2.6 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 212,650

2.2.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 212,650

2.2.8 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
zamocowanie listwy cokołowej mb 70,000

2.2.9 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 185,250

2.2.10 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 27,400

2.2.11 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły szt 741,000

2.2.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 103,500

2.2.13 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej się 
do użytku m2 7,100

2.2.14 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 185,250

2.2.15 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 27,400

2.2.16 KNRW 
202/2601/5

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) m2 185,250

2.2.17 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 212,650

2.2.18 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk 
Atlas N-200 m2 185,250

2.2.19 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm, tynk Atlas N-200 m2 27,400

2.2.20 KNR 202/510/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 
15·cm m 35,000

2.2.21 KNR 403/701/1 ANALOGIA - Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, w 
kanałach, podłoże: cegła lub gazobeton szt 18,000

2.2.22 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2 38,750

2.2.23 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe
m2 255,180

2.2.24 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania
m-g 154,762

2.2.25 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 20·m m2 255,180

2.2.26 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 255,180

2.2.27 NNRNKB 
202/1621/1

Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek)
nad wejściami do budynków, pokrycie: maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 11,250

3 Rozdział Rozdział  3
3.1 Element PRZYCHODNIA - Część piętrowa - Wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej
3.1.1 KNR 401/354/12 ANALOGIA -Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 36,600
3.1.2 KNR 19/929/8 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5·m2, 
osadzanie na kotwach m2 7,110

3.1.3 KNR 19/929/10 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, 
osadzanie na kotwach m2 6,750
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3.1.4 KNR 19/929/11 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, 
osadzanie na kotwach m2 32,400

3.1.5 KNR 19/931/8 
(4)

Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie 
na dyblach, z szybami 2-komorowymi m2 2,400

3.1.6 KNR 401/708/3 
(1)

ANALOGIA - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm - od wewnątrz po 
montażu okien i drzwi m 80,800

3.1.7 KSNR 2/301/9 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - 
podokiennkiki z odzysku m 36,600

3.1.8 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 32,320

3.1.9 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton m2 32,320
3.1.10 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm - podokienniki zewnętrzne szer. 0,4 m m2 16,700

3.2 Element PRZYCHODNIA - Część parterowa - Wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej

3.2.1 KNR 401/354/12 ANALOGIA -Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 20,000
3.2.2 KNR 19/929/8 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5·m2, 
osadzanie na kotwach m2 1,200

3.2.3 KNR 19/929/9 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, 
osadzanie na kotwach m2 1,440

3.2.4 KNR 19/929/10 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, 
osadzanie na kotwach m2 8,400

3.2.5 KNR 19/929/11 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, 
osadzanie na kotwach m2 16,200

3.2.6 KNR 19/931/8 
(4)

Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie 
na dyblach, z szybami 2-komorowymi m2 11,500

3.2.7 KNR 401/708/3 
(1)

ANALOGIA - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm - od wewnątrz po 
montażu okien i drzwi m 91,100

3.2.8 KSNR 2/301/9 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - 
podokiennkiki z odzysku m 20,000

3.2.9 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 91,100

3.2.10 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton m2 91,100
3.2.11 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm - podokienniki zewnętrzne szer. 0,4 m m2 9,000

4 Rozdział Rozdział  4
4.1 Element PRZYCHODNIA - Część piętrowa - Ocieplenie stropu nad ostatnia 

kondygnacją
4.1.1 KNRW 

202/606/1
ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma - na wylewce m2 113,400

4.1.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z maty 
układanych na sucho, 1·warstwa - gr. 10 cm m2 113,400

4.1.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę - gr. 5 cm 
pomiędzy rusztem stalowym m2 113,400

4.1.4 KNR 202/1110/4 ANALOGIA - Podłoga ślepa grubości 25·mm na legarach ułożona krzyżowo - 
podesty komunikacyjne m2 16,800

4.1.5 KNRW 
202/606/1

ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma paroszczelna m2 113,400

4.2 Element PRZYCHODNIA - Część parterowa - Ocieplenie stropu nad 
parterem

4.2.1 KNRW 
202/606/1

ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma - na wylewce m2 198,500

4.2.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z maty 
układanych na sucho, 1·warstwa - gr. 10 cm m2 198,500

4.2.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę - gr. 5 cm 
pomiędzy rusztem stalowym m2 198,500

4.2.4 KNR 202/1110/4 ANALOGIA - Podłoga ślepa grubości 25·mm na legarach ułożona krzyżowo - 
podesty komunikacyjne m2 16,800

4.2.5 KNRW 
202/606/1

ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma paroszczelna m2 198,500
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5 Rozdział Rozdział  5
5.1 Element Montaż pompy ciepła powietrze woda
5.1.1 KNRW 

215/505/1
ANALOGIA - Montaż kompletnej pompy ciepła powietrze woda o mocy 26 kW

szt 1,000
5.1.2 KNRW 

215/507/1
ANALOGIA - Zasobnik buforowy z osprzętem o poj. 500 l

kpl 1,000
5.1.3 KNR 215/408/5 

(1)
Rozdzielacz istniejące - Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm - 
STROMAX M szt 2,000

5.1.4 KNR 215/408/5 
(1)

Rozdzielacz istniejące -Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm - 
STROMAX szt 2,000

5.1.5 KNR 215/117/4 ANALOGIA - zawór trójdrogowy o śr.nom. 32 mm, Dn 40·mm szt 2,000
5.1.6 KNR 215/408/5 

(1)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

szt 2,000
5.1.7 KNR 215/408/4 

(2)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

szt 6,000
5.1.8 KNR 215/408/4 

(2)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm

szt 3,000
5.1.9 KNR 35/208/3 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania - śr. nominalnej króćców 

przyłaczeniowych (40 mm) wraz z podejściem szt. 1,000
5.1.10 KNR 220/413/2 Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe lub sprężynowe o śr. 20 mm dla ciśnień 

0.6 MPa - SYR 1915
Materiały inne (Materiały)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

5.1.11 KSNR 4/525/2 ANALOGIA - Próba i rozróch pomp ciepła -  Próby węzłów cieplnych, ogólna 
powierzchnia ogrzewalna wymienników do 15·m2 szt 2,000

5.1.12 KNRW 
220/215/5

ANALOGIA - Rurociągi z rur preizolowanych - Odcinki zewnętrzne od pomp 
ciepła do urządzeń technologicznych w pomieszczeniu. Montaż 
preizolowanych i samokompensujących przewodów z dwiema rurami 
grzewczymi m 10,000

5.1.13 KNR 215/403/5 Kotłownia - Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach 
spawanych, na ścianach budynków, Dn 65·mm m 8,000

5.1.14 KNR 231/114/5 Utwardzenie pod pompy - Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 6,000

5.1.15 KSNR 6/502/2 
(1)

Utwardzenie pod pompy ciepła - Chodniki z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, m2 6,000

5.1.16 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm szt 12,000
5.1.17 KNRW 

202/1802/2
Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w 
gniazdach cokołów (rozstaw 3·m), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi·70·mm m 7,000

5.1.18 KNR 225/313/1 Furtki stalowa obciągnięte siatką ze słupkami, słupki stalowe - budowa m2 0,700
5.2 Element System zarządzania energią
5.2.1 KNR 215/408/4 

(3)
Zawór regulacyjny przelotowy prosty c.o., Fi·32·mm na obiegach instalacji c.o.

szt 3,000
5.2.2 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, 

Fi·15-20·mm szt 35,000
5.2.3 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z 

głowicami termostatycznymi, armatura Dn·15·mm kpl 35,000
5.2.4 Kalkulacja 

indywidualna
System zarządzania energią - CZĘŚĆ PIĘTROWA

kpl 1,000
5.2.5 Kalkulacja 

indywidualna
System zarządzania energią - CZĘŚĆ PARTEROWA

kpl 1,000
6 Rozdział Rozdział  6
6.1 Element Instalacja fotowoltaiczna - 10kWp
6.1.1 KNNR 7/209/5 ANALOGIA - Montaż konstrukcji PV t 1,000
6.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 460 W

zestaw 1,000
6.1.3 KNNR 5/103/3 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37·mm m 40,000
6.1.4 KNNR 5/114/3 Przepusty rurowe hermetyczne, w stropie, dla rur do Fi 29·mm szt 1,000
6.1.5 KNNR 5/202/2 

(1)
Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 
4·mm2 m 500,000

6.1.6 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - przewód YDY 5x6 mm2 kpl 10,000

6.1.7 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6·mm2 szt 16,000
6.1.8 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - rozdzielnicz DC/AC szt 1,000
6.1.9 KNNR 5/406/7 Aparaty elektryczne, masa do 100·kg - inwerter o mocy 10 kW szt 1,000
6.1.10 KNR 1321/105/4 Badanie falowników z automatyczną regulacjąa szt 1,000
6.1.11 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,000
6.1.12 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,000
6.1.13 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000
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24. Robocizna razem r-g 4 321,5495

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 4 321,5495
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Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,68
2. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,0182
3. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100·mm m3 1,512
4. Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5·mm kg 0,12129
5. Bezprzewodowy regulator pokojowy z pomiarem wilgotności R-8b PLUS szt 28
6. Bezprzewodowy siłownik elektryczny STT-869 szt 35
7. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 31,611
8. Cement portlandzki biały, workowany t 0,36099
9. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 1,3806

10. Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,32661
11. Cokoły przyścienne m 121,8
12. Czujnik otwarcia okien szt 28
13. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. II m3 0,04593
14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,8736
15. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 19-25·mm m3 0,06322
16. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,19743
17. Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm kg 5,45778
18. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe do oszklenia 2-skrzydłowe m2 13,9
19. Farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna szara dm3 1,0458
20. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała dm3 42,82674
21. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20·mm m2 17,44015
22. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 14,85288
23. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 374,28
24. Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 111,76
25. Folia polietylenowa paroizolacyjna m2 374,28
26. Gips budowlany - szpachlowy t 0,18335
27. Gruz ceglany m3 0,54
28. Gwoździe budowlane gołe kg 14,2251
29. Haki do muru różne rozmiary kg 7,27704
30. Haki do rur Fi·40·mm szt 4
31. Inwerter instalacji fotowoltaicznej 10 kW wg. specyfikacji szt 1
32. Kątowniki aluminiowe m 264,3648
33. Kołek rozporowy metalowy fi 8mm szt 118,68
34. Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 180,6
35. Kołki rozporowe plastykowe szt 150,164
36. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 2 013,856
37. Konstrukcja aluminiowa do instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,0 kWp kpl 1
38. Końcówka kablowa MC4 1szt 16,48
39. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, kolorowa m2 123,9
40. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 360,4623
41. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,21
42. Kurek manometrowy mosiężny gwintowany - PN 1,0 MPa, nr kat. 525 fi 4mm szt 1
43. Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania dm3 0,7
44. Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi·65 mm szt 1,184
45. Manometr radialny/axialny fi 63 mm, PN 0-0,6 MPa szt 1
46. Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast, biała kg 160,725
47. Masa tynkarska silikonowa, kolory podstawowe kg 1 622,205
48. Masa uszczelniająca akrylowa Silak A dm3 3,7725
49. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 27,5625
50. Maty z wełny skalnej TOPROCK PREMIUM - gr. 7 cm m2 327,495
51. Maty z wełny skalnej TOPROCK PREMIUM - gr. 10 cm m2 327,495
52. Moduły fotowoltaiczne 460 W * 22 szt -zestaw = 10 120 W zestaw 1
53. Monoblokowa pompa ciepła WP 1-Belaria fit (26) 3PH (kompletna) szt 1
54. Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych ocynkowanych 4-8 mm, oczko 50x200 mm, dł. panelu 2500 mm, 

ocynkowane ogniowo, o wysokości 1230-1630 mm, ocynkowane ogniowo szt 2,8
55. Okna i drzwi balkonowe PVC - do 1,5 m2 m2 8,31
56. Okna i drzwi balkonowe PVC - do 2,5 m2 m2 15,15
57. Okna i drzwi balkonowe PVC - ponad 2,5 m2 m2 48,6
58. Okna i drzwi balkonowe PVC -do 2,0 m2 m2 1,44
59. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 23,3176
60. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 11,12054
61. Płyta styropianowa - SILVER fasada (budownictwo standardowe i energooszczędne), 0,031 W/(m*K) m3 52,45063
62. Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament,  0,031 W/(m*K) m3 10,668
63. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,24257
64. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,12129
65. Płyty pomostowe robocze m2 8,55052
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66. Podkładki pod szyby szt 88,265
67. Pompa obiegowa sterowana elektronicznie 40POe80C MEGA szt 1
68. Preparat gruntujący kg 106,79
69. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 21,6
70. Przewód solarny 1x 4 mm2 m 520
71. Przewód YDY-450/750V 5x6mm2 kpl 10,4
72. rozdzielnica DC/AC szt 1
73. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 37 m 41,6
74. Rura preizolowana z polietylenu sieciowanego PEX-a podwójna (z warstwą antydyfuzyjną, do c.o.) 2x fi 

40/160 mm m 10,4
75. Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" m 74,55
76. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·48,3/3,6 m 0,86385
77. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·76,1/4,0 m 7,92
78. Siatka z tworzyw sztucznych m2 85,20201
79. Siatka z włókna szklanego m2 1 087,4195
80. Słupki z rur stalowych Fi·50·mm kg 130,8
81. Sterownik grzejnikowy WiFi 8S szt 3
82. Sucha zaprawa szpachlowa Ceresit CR 64 kg 263,2668
83. Szyby zespolone 2-komorowe m2 10,147
84. Tarcica podłogowa strugana 2-stronnie grubości 28·mm, klasa I m3 0,8736
85. Termometr przemysłowy, prosty/kątowy, zakres temp. 0-200 st. C szt 2
86. Tlen techniczny sprężony m3 0,912
87. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 1,9092
88. Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 23,43
89. Uchwyt odgromowy z kołkiem 30cm do drutu szt 72,72
90. Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 84
91. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi·100-120mm szt 2,816
92. Wkręty stalowe samogwintujące M3,5 z łbem stożkowym lub kulistym kg 1,704
93. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 442,04
94. Woda m3 0,61413
95. Woda przemysłowa m3 3,068
96. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,18192
97. Zaprawa cementowa do wykonywania warstw sczepnych weber.rep 751 kg 0,07
98. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0257
99. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,566

100. Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0091
101. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20 kg 6 049,8209
102. Zawiasy pasowe bram szt 0,763
103. Zawory przelotowe proste o śr.nominalna 65 mm - z nastawą wstepna STROMAX M szt 3
104. Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR śr. 3/4" szt 2
105. Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny gwintowany Danfoss RTD-N, prosty, Fi·15 szt 35
106. Zawór odcinający STROMAX dn 40 szt 6
107. Zawór odcinający STROMAX-M dn 40 szt 2
108. Zawór odpowietrzający pływakowy fi 25mm nr kat.918 szt 1
109. Zawór regulacyjny podpionowy skośny fi 32mm szt 3
110. Zawór trójdrogowy dn 40 szt 2
111. Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm szt 2
112. Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 40mm szt 3
113. zbiornik buforowy 500 l szt 1
114. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 16,4

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 5,157
2. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 8,25312
3. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0162
4. Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m

(100 m2 wg rzutu pionowego) m-g 392,857
5. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 250,39444
6. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 14,60056
7. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 3,02896
8. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6,02774
9. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 16,51928

10. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,8862
11. Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 14,904
12. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,2322
13. Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 15,34
14. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,0007
15. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 21,68068
16. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 4,37
17. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 16,76801
18. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 0,52

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 773,55609
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

% wart.
koszt.

1 Rozdział  1
1.1 PRZYCHODNIA - część piętrowa- Ocieplenie ścian na gruncie + ściany piwnic 0,5 m powyżej terenu (1.1.1 - 1.1.17)
1.2 PRZYCHODNIA - Część parterowa - Ocieplenie ścian 0,5 m poniżej terenu + ściany cokołu 0,5 m powyżej terenu (1.2.1 - 

1.2.15)
Rozdział  1

Razem Rozdział  1 netto

2 Rozdział  2
2.1 PRZYCHODNIA - Część piętrowa - Ocieplenie ścian (2.1.1 - 2.1.26)
2.2 PRZYCHODNIA - Część parterowa - Ocieplenie ścian (2.2.1 - 2.2.27)

Rozdział  2
Razem Rozdział  2 netto

3 Rozdział  3
3.1 PRZYCHODNIA - Część piętrowa - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (3.1.1 - 3.1.10)
3.2 PRZYCHODNIA - Część parterowa - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (3.2.1 - 3.2.11)

Rozdział  3
Razem Rozdział  3 netto

4 Rozdział  4
4.1 PRZYCHODNIA - Część piętrowa - Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją (4.1.1 - 4.1.5)
4.2 PRZYCHODNIA - Część parterowa - Ocieplenie stropu nad parterem (4.2.1 - 4.2.5)

Rozdział  4
Razem Rozdział  4 netto

5 Rozdział  5
5.1 Montaż pompy ciepła powietrze woda (5.1.1 - 5.1.18)
5.2 System zarządzania energią (5.2.1 - 5.2.5)

Rozdział  5
Razem Rozdział  5 netto

6 Rozdział  6
6.1 Instalacja fotowoltaiczna - 10kWp (6.1.1 - 6.1.13)

Rozdział  6
Razem Rozdział  6 netto

Suma elementów kosztorysu
Razem Głęboka termomodernizacja budynku Przychodni Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie

netto


