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01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
Roboty objęte niniejszymi SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień CPV. 

 
Grupa robót: 

 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD 
CPV: 45233000-9 

 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty KOD CPV: 45111000-8 

 
Roboty w zakresie usuwania gleby KOD CPV: 45112000-5 

Usunięcie drzew i krzaków KOD CPV 45112600-1 
 
Prace z zakresu architektury krajobrazu na terenach zielonych KOD CPV: 45112710-5 

 
Wznoszenie ogrodzeń KOD CPV: 45342000-6 

 
Roboty ciesielskie (mosty drewniane I tarasy) KOD CPV: 45420000-7 

 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem dróg, placów, nasypów w ramach zadania „Budowa fontanny typu „dry plaza w 
Mszczonowie”  
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółową Specyfikację Techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót . 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj ą wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 

 
01.01. Zdjęcie warstwy humusu 

 
01.02.Warstwa odcinająca 

 
01.03. Wykonanie wykopów 

 
01.04. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

 
01.05. Wykonanie nasypów 

 
01.06. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 
01.07. Nawierzchnie 

 
• Nawierzchnia z kostki kamiennej i brukowej  
• Nawierzchnia żwirowa  
• Geokrata 

 
01.08. Obrzeża betonowe chodnikowe 

 
 02.011 Konstrukcje żelbetowe i betonowe 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 
• Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
 
• Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony 
 
• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,  
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służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowl anego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
 
• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
• Korpus drogowy - nasyp lub ta Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
• Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania, 
kontrolowania robót prowadzonych przez Wykonawcę. 
 
• Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
 
• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
• Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
 
• Kosztorys Ślepy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich  
wykonania. 
 
• Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
• Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium bada wcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
• Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 
 
• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
 
• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
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istniejącej nawierzchni. 
 
• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy po mocniczej. 
 
• Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 
• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
 
• Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
 
• Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej 
 
• Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
 
• Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
 
• Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
• Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi 
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
• Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spra w związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
 
• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
• Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
• Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 

 



5 
 

 
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
 
• Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Plac 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów Robót oraz co 
najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 
 
• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa „Budowa fontanny typu „dry plaza w Mszczonowie” zawiera:  
• projekt budowlany 
 
• projekty wykonawcze, 
 
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
 
• kosztorysy, 
 
• Przedmiary robót, 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumenta cji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 6 egzemplarzach i 
przedłoży je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 
 
(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 
(2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

 
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
- Dokumentacja Projektowa. 

 
(3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 
(4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia ły będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 

 
(5) Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obi e te wartości, to 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

 
(6) W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumenta cją Projektową lub SST, ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor nadzoru może 
akceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
 
(7) W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zastąpione innymi a Roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
 
• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego 
na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru osta tecznego Robót. 
 
• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony 
z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
Robót projekt organizacji Ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
 
• W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory 
itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony Robót, bezpieczeństwa pojazdów 
i pieszych. 
 
• Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
• Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez  
Inspektora nadzoru. 
 
• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w  
sposób uzgodniony z Inspektora nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 
• Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do ty ch wymagań Wykonawca 
będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację bazy, magazynów, składowisk i wewnętrznych dróg 
transportowych: zostaną tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  
• Plac Budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.  
• Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
możliwością powstania pożaru.  
• Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w odległości do 3m od rejonu prowadzenia prac budowlanych 
oraz od rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 1 tonę powinny być za bezpieczone przed 
urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.  
• Deski umieszczone wokół pnia zabezpieczanego drzewa muszą szczelnie do niego przylegać,  
wysokość oszalowania 150-200cm, dolna część każdej deski musi być lekko wkopana w ziemię, oszalowanie 

 
należy przymocować opaskami z drutu lub taśmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odległości 40-60cm od 
siebie), w miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia powstałą przestrzeń między pniem i 
deskami należy wypełnić torfem lub jutą.  
• Korony drzew zabezpieczyć przez podwiązanie narażonych na uszkodzenie gałęzi do nadległych.  
• Wszystkie prace prowadzone w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie.  
• Powierzchnię wokół drzew należy pokryć 20cm warstwą żwiru, w strefie narażonej na większe 
obciążenia (ruch pojazdów mechanicznych) warstwę żwiru należy przykryć prefabrykowanymi płytami 
betonowymi. 
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• W zasięgu koron drzew nie wolno składować materiałów budowlanych sypkich ani chemikaliów. 
Inne materiały wolno składować jedynie na paletach –czas składowania ograniczyć do minimum.  
• Korzenie nie powinny pozostawać odkryte podczas nocy -prace w wykopach otwartych powinny 
być prowadzone etapowo – odcinki wykopów powinny być na tyle krótkie aby możliwe było ich wykopanie, 
ułożenie instalacji i zasypanie w ciągu jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać ekran korzeniowy.  
• W wykopach korzenie drzew nie powinny być wstrząsane, wyszarpywane bądź naruszane. Należy 
je ciąć prostopadle do osi bez wyrywania fragmentów drewna. Powierzchnia cięcia musi być równa i możliwie 
najmniejsza. Cięcie powinno być wykonywane ostrym narzędziem ogrodniczym. Nie wolno używać do tego celu 
łopat i narzędzi budowlanych.  
• Konieczność usuwania kolidujących korzeni >10 cm należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru  
ds. zieleni. Bezwzględnie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujących statykę drzewa. 

 
• Począwszy od miejsca, w którym średnica korzeni wynosi 2,5-5cm wszystkie instalacje podziemne należy 
układać za pomocą techniki tunelowej. Prace ziemne w obrębie koron drzew najlepiej  
wykonywać jesienią w okresie od października do listopada, należy unikać prowadzenia tego typu prac wiosną 
i latem.  
• Po zakończeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny być dokładnie podlane.  
• W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek 
obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamielin, itp.) należy 
niezwłocznie zawiadomić o tym Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska, Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5 WARSZAWA, tel.: 695-67-02, fax.: 620-45-38.; 

 
• Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 
• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie zostaną dopuszczone do użycia. 
 
• Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
 
• Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
• Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeni u Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
• Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
• Wykonawca  jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
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publicznej i prywatnej. 
 
• Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
• Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń informacje odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
 
• O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora nadzoru. 
 
• O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 
• Wykonawca będzie odpowiadać za urządzenia obce, które w wyniku działań Wykonawcy zostały  
uszkodzone. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
• Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. 
 
• Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora nadzoru o fakcie użycia 
takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
 
• Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących 
ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. 
 
• Wykonawca będzie odpowiedzialny 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 
za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruch em 
uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 

 
• Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
 
• Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być  
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
• Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 



9 
 

 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

• Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem Robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 
wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W 
przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do 
wbudowania. 
 
• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
• Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowyc h i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
• Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić 
granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru może polecić 
selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 
 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
• Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem ich do  
Robót. 
 
• Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 
• Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
kontraktowych. 
 
• Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny 
być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji źródła, 
materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w 
stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być równomiernie 
rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie przykryty roślinnością. 
 
• Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

• Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 
• W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
 
• Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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• Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
 
• Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

• Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność 
do Robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
• Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu Robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

• Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  
rodzaju 
 
• materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i za akceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 
• Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 
• Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora na dzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

 
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
 
• Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
• Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
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• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na poleceni e Inspektora nadzoru powinny być usunięte z  
Placu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz  
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Współpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy  

• Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związa nych z jakością 
Robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu 
przez Wykonawcę. 
 
• Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
 
• Decyzje Inspektor nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
• Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i Roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi 
materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 
 
• Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi  
Wykonawca. 
 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

• Jeśli Wykonawca wykonał Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a  
zaistniała wadliwość tych Robót spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, 
to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminować 
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe Roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 
(1) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
(2) Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 
- bhp, 
 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania  tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

 
oraz 

 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw 
lepiszczy, kruszyw itp., 
 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 
- Celem kontroli Robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 
- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
 
- Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  
Projektowej i SST. 
 
- Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w 
innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny 
być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
- Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
- Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w 
dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 
- Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykona wcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

 
- Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
- Inspektor nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
- Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
- Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 
powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 

 
- Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z w ymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wyty czne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
- Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 

 
- Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, ni e później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
- Wyniki badań powinny być przekazywane In na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
- Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i 
udostępniać je na życzenie Inspektorowi nadzoru. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
- Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
może oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru może 
polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
- Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
 
- W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
Robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
- Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru na jego życzenie. 
 
- Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach 
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powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
 
- Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń laboratoryjnych, 
wytwórni lub maszyn, które nie mają ważnych, wymaganych legalizacji. 
 
- Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

 
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 
- 

 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
odbiorów Robót, 

 
ostatecznych 

 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  

Robót, 
 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 
- 

 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 
badań z 

 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2)Księga Obmiaru 

 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

 
(3)Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materia łów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Zamawiającego. 

 
(4)Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 
d) protokoły odbioru Robót, 
 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
(5)Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
- Obmiar Robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ślepym i SST. 
 
- Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
- Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 
powinny być wpisane do Księgi Obmiarów. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 
- O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości, służące do obliczeń pola powierzchni Robót, będą wykonywane w poziomie. 
 
- Wszystkie elementy Robót określone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, będą 
mierzone równolegle do podstawy fundamentu. 
 
- Do obliczenia objętości Robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
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- Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na 
pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
 
- Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być 
dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo 
i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem Robót 
uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar 
objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do 
uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą 
objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej 
objętości określonej przez Inspektora nadzoru. 
 
- Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej 
kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to 
całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w 
stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
 
- Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru, materiał rozliczany n a 
podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem 
gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej 
stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem Robót. Wykonawcy nie przysługuje 
prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa 
dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie 
przed rozpoczęciem Robót. 
 
- Ilość lepiszczy bitumicznych może być określona w megagramach. Objętość lepiszczy będzie mierzona 
w temperaturze 25ę, stosując współczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru. 
 
- W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w 
rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te 
mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 
budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji 
nie określono w SST. 
 
- Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
 
- Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w 
konstrukcję. 
 
- Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
 
- Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i/lub  
SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
- Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać wa żne świadectwa legalizacji. 
 
- Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

 
- Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiedni e wagi w 
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ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 
- Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i 
posiadają ważne świadectwa legalizacji. 
 
- Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
 
- Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 
powtórnie zalegalizowana. 
 
- Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 
powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu 
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję 
równą 0,5%. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
- Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
 
- Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
- Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

 
(1) W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 
b) odbiorowi częściowemu, 
 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
 
d) odbiorowi po okresie rękojmi. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 
- Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
- Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
 
- Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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- W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor 
nadzoru ustala zakres Robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
 
- Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych 
Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

 
- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 

 
- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 
- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez 
kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  
Inspektora nadzoru. 
 
- Odbiór ostateczny Robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości operat u 
kolaudacyjnego. 
 
- Odbioru ostatecznego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru Robót dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
 
- W toku odbioru ostatecznego Robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 
- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 
- W przypadku stwierdzenia przez komisj ę, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy ekspl oatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 
 
- We wszystkich sprawach nie obj ętych SST będą obowiązywały przepisy "Instrukcji DP-T 14 o 
dokonywaniu odbiorów robót drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich" z dnia 14 lipca 
1989 r. wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

 
(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotować następujące dokumenty: 

 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
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- Dzienniki Budowy i Ksi ęgi Obmiaru, 
 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywa nych zgodnie z PZJ i SST, 
 
- sprawozdanie techniczne, 
 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj ącego. 
 
(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawiera ć: 

 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekaza nej przez 
Zamawiającego, 
 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 
- W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykona wcą wyznacza ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
 
- Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
- Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyzna cza komisja. 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 

 
- Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
- Odbiór po okresie rękojmi powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
- Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
 
- Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w pkt 9 SST dla tej Roboty. 
 
- Cena jednostkowa powinna obejmować: 
 
o robociznę bezpośrednią, 
 
o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 
o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 
o koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników  

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 
o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót, 
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o podatki obliczane zgodnie z obowi ązującymi przepisami. 
 
- Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
- Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
- Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu. Załącznik do zarządzenia Nr 3 

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r. 
 
- Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 

zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP 1989 r.(z późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

DROGOWA 01.01. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  
1. WSTĘP 
 
Grupa robót: Roboty w zakresie usuwania gleby.  
KOD CPV:45112000-5 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu w ramach inwestycji „Budowa fontanny typu „dry plaza w Mszczonowie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.01.00. "Wymagania ogólne" pkt. 
1.2..3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem warstwy 
humusu grub. 20 cm z pasa terenu objętego robotami budowlanymi w ramach robót opisanych w ppkt. 1.1. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w SST D.0 1.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST D.0 1.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
- Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 2.  
• Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.1.  Humus będzie zdejmowany mechanicznie.  
Przy mechanicznym wykonywaniu robót stosuje się : 
 
• spycharki, 
 
• Równiarki, 
 
• Ręczne, 
 
• Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.  
4.1.  Transport humusu będzie się odbywać samochodami samowyładowczymi. 
 
• Wykonanie Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.1. Humus należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych na głębokości zgodnie z pkt. 1.3. Stan 
 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem humusu.  
• KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1.  Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1.  Jednostką obmiaru w/w robót jest 1 m2 warstwy humusu o określonej grubości. 
 
• ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt.8. 
 
9. PPODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 0 1.00."Wymagania ogólne" pkt.9. 
 
9.1.  Wykonane i odebrane Roboty zostaną opłacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 warstwy humusu. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
 

 zdjęcie warstwy humusu na projektowaną głębokość, 
 

 wywóz humusu na miejsce hałdowania, 
 

 rozplantowanie humusu 
 
• PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 nie dotyczy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

01.02 WARSTWY ODCINAJĄCE 
 
- WSTĘP 
 
Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
 
KOD CPV: 45233000-9 
 
1.1. Przedmiot OST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z inwestycją „Budowa fontanny typu „dry plaza w Mszczonowie” 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
odcinających z pospółki grub. 10cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.4. Okreś lenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi 
w SST 01.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 01.00„Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinających jest pospółka. 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 

Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki: a)  
szczelności, określony zależnością: 
 

D15 ≤5 d85  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] d la gatunku 

1 i 2. 
 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odcinających powinny spełniać wymagania normy P N -B-
11111 [3 ], dla klasy I i II. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej n ie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu 
na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno b yć równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione.  
3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  

01.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 
• równiarek, 
 
• walców statycznych, 
 
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  

01.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIEROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” oraz D-01.05 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 

Warstwy odcinające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
je j zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 

• miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na  
ma teriał o odpowiednich właściwościach. 
 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do je j zagęszczania. 
 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku je j górnej krawędzi. 
 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powie rzchni. 
 

• miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 
[8]. 
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 przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odcinającą , uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego 
• pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna b yć równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć 
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4. Odcinek próbny – nie przewiduje się 
 
5.5.. Utrzymanie warstwy odcinającej 
 

Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym  
stanie. 
 

• przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 
 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoś ci robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektora Nadzoru Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 
określone w p. 2.3. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odcinając 
ej podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość badań i 
 badań i pomiarów pomiarów 

1 Szerokość warstwy co najmniej dwa razy 
   

2 Równość podłużna co 20 m na ka żdym pasie ruchu 
   

3 Równość poprzeczna co najmniej dwa razy 
   

4 Spadki poprzeczne *) co najmniej dwa razy 
5 Rzędne wysokościowe co najmniej dwa razy 

   

6 Ukształtowanie osi w planie co najmniej dwa razy 
   

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

  w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

  n i ż raz na 400 m2 
   

8 Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

 kruszywa rzadziej niż raz na 600 m2 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 

Szerokość warstwy nie może s ię różnić od szerokości projektowanej o więcej n iż +10 cm, -5 cm. 
 
6.3.3. Równość warstwy 

odcinającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie należy 

Nierówności podłużne warstwy z mierzyć 4 metrową łatą.  
normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności  
poprzeczne warstwy odcinającej Nierówności  
nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i  
-2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej n iż ± 3 cm d la autostrad i dróg 
ekspresowych lub o więcej n iż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.3.7. Grubość warstwy 
 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. 
 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl ędem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 

Wska źnik zagęszczenia warstwy odcinającej określony wg BN-77/8931-12 [8 ] nie powinien być mniejszy od 1. 
 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje s ię porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN -64/8931-02 [6], n ie 
powinna być większa od 2,2. 
 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny 
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej  
• ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01.00„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1m2 warstwy odcinającej z kruszywa obejmuje: 
 
(3) prace pomiarowe, 
 
(4) dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 
(5) wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 
(6) zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 
(7) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 
(8) utrzymanie warstwy. 
 
- PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

 
(6) PN-B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu 

 
(7) PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotności 

 
(8) PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

 
(9) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 

 
(10) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

 

 
(8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

 
(9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 
(10) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
9.  Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, Warszawa  
1986. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

D-01.03 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I÷V KAT.  
- WSTĘP 
 
Grupa robót: 
 
Roboty w zakresie  konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.  
KOD CPV:45233000-9  
Roboty ziemne pod fundamenty  
KOD CPV 45111000-8 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wykopów w ramach inwestycji: „Budowa fontanny typu „dry plaza w Mszczonowie” 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą wykonania robót ziemnych w wykopach i obejmują: - mechaniczne i 
ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat. I÷V , z transportem urobku na odkład  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
 
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.4. Wykop głęboki - wykop o głębokości ponad 3 m. 
 
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w SST 01.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01.00 
„Wymagania ogólne”.  
• MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST 
01.00 „Wymagania ogólne”.  
2.2. Charakterystyka i podział gruntów występujących w wykopach 
 
Podstawę podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania oraz przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia należy przyjmować na 
podstawie normy PN-S-02205 [11]. 
 
2.3. Warunki wykorzystania gruntów z wykopu 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być w maksymalnym stopniu wykorzystane przez 
Wykonawcę do budowy nasypów, zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy przyjmować wg tablicy 2 zawartej 
w PN-S-02205 [11]. 
 
W czasie trwania robót ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzać badania laboratoryjne gruntów pozyskanych z 
wykopów celem określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-02205 [11]. Grunty nieprzydatne do 
budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST. 
 
wykopów celem określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodni e z PN-S-02205 [11]. Grunty nieprzydatne do 
budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST. 
 
• SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
• 2.   Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
 
• odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 
 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 
 
• transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze i skrzyniowe), 
 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
• TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopów 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonania wykopów. 
 
• WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob 
ót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane wykopy. 
 
5.2. Zasady prowadzenia robót 
 
5.2.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
 
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 
5.2.2. Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót.  
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
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W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.2.3. Wykonanie wykopów 
 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do 
wykonywania przewidzianych w nich robót budowlanych. 
 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. W 
miejscu wbudowania należy zapewnić pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST D.01.03. 
 
• ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed  
nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty, nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp należy odwieźć na odkład 
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. W odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń podziemnej 
infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), roboty należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do sposobu ich wykonywania, głębokości, rodzaju gruntu, 
poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopu. 
 
5.2.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is określony wg BN-77/8931-12 [10], nie może być mniejszy niż.: 
 

Strefa korpusu  
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 0,97 
powierzchni podłoża   

Jako kryterium zastępcze oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia I o wg załącznika B normy PN-S-
02205 [11], równego stosunkowi odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. Wskaźnik odkształcenia Io nie 
powinien być większy niż: 
 
(9) dla żwirów, pospółek i piasków : 2,2, 
 
(10) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny pylaste, gliny zwięzłe, iły) : 2,0, 
 
(11) dla gruntów różnoziarnistych (żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski 
gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe) : 3,0. 
 
Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2, za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm. 
 
Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjmować wg PN-S-02205 [11]. 
 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego zagęszczenia, to przed ułożeniem następnych 
warstw konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić celem uzyskania wymaganej nośności warstwy gruntu. 
 
5.2.5. Ruch budowlany 
 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.2.6. Dokładność wykonania wykopów  
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
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- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm, a 
krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań,  
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm, 
 
(11) pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta, 
 
(12) maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze 
łatą 3 m. 
 
(11) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i 
 
przygotowawczych. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami SST podanymi w pkt.  
5.2.1 i pkt. 5.2.2 oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w n/n 
SST oraz w Dokumentacji Projektowej. 
 
• czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 
• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
 
• zapewnienie stateczności skarp, 
 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt.5.2.4. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru wykopów 
 
6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
 
• oznaczeń laboratoryjnych, 
 
• dzienników budowy, 
 
• dzienników laboratorium Wykonawcy, 
 
• protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi ć wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 
 
6.3.2. Sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego 
 
Sprawdzenie przeprowadza si ę z zastosowaniem taśmy, szablonu lub łaty, w odstępach co 100 m na prostych, 
co 50 m na łuku, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. 
 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości 
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dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6. 
 
6.3.3. Sprawdzenie rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 
 
Pomiar przeprowadza si ę z zastosowaniem niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2. Odchylenia od 
Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp 
 
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.  
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.5. Sprawdzenie równości powierzchni korpusu 
 
Sprawdzenie przeprowadza si ę z zastosowaniem łaty o długości 3 m. z częstotliwością wg pkt. 6.3.2. Odchylenia 
od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.6. Sprawdzenie spadku podłużnego powierzchni korpusu 
 
Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych, pomierzonych niwelatorem 
z częstotliwością podaną w pkt. 6.3.2. 
 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.7. Sprawdzenie zagęszczenia i nośności gruntów 
 
Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie wyników badań wykonanych z 
częstotliwością minimum jeden raz w trzech punktach na 1500 m2 oraz w miejscach wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Częstotliwość badań wtórnego modułu odkształcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna być nie mniejsza, niż 
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 , a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.  
• OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w wykopach na podstawie pomiarów w 
terenie. 
 
• ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
 
Odbiór robót ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00. 
 
• przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
• PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność za 1 m3 wykonanych wykopów należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w 
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 
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• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 
• oznakowanie robót, 
 
• wykonanie wykopu z przerzutem urobku na miejscu, 
 
• wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp, 
 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 
• profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
 
• zagęszczenie powierzchni wykopu, 
 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
• PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.Normy 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża przez obciążenie płytą 

 
• BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 

 
• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 
• Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa,  
1978. 
 
• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

D-01.04 KORYTO WRAZZPROFILOWANIEM IZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA  
- WSTĘP 
 
Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.  
KOD CPV: 45233000-9  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach inwestycji „Budowa fontanny typu 
„dry plaza w Mszczonowie”  
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 .  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczące wykonania koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża obejmują:  
• wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi p olskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST D.01.00„Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.00„Wymagania ogólne”.  
• MATERIAŁY Nie występują. 
 
• SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.01.00„Wymagania 
ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót Do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować:  
• równiarki, 
 
• spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 
 
• drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć zastosowania, 
 
• walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, 
 
• ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla większego sprzętu lub inny sprzęt zaakceptowany przez  
Inspektora Nadzoru.  
• TRANSPORT 
Nie występuje. 
 
• WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.01.00„Wymagania ogólne”. 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania 
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża (koryta) 
 
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć położenie podłoża podlegającego profilowaniu i zagęszczaniu. Sposób 
wytyczenia powinien umożliwiać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża i układanych na nim warstw nawierzchni z 
tolerancjami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru. 
 
Paliki do kontroli ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć 
błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem 
do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3÷4 przejściami walca średniego stalowego, gładkiego 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu, to Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowan ą przez Inspektora Nadzoru, dowieźć 
dodatkowy grunt i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt wskazany w pkt. 3 w zależności od szerokości profilowanego podłoża, 
trudności odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub użycie płyt wibracyjnych, 
ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla walców, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. 
 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez oznaczanie wskaźnika zagęszczenia [IS] zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Wskaźniki zagęszczenia (Is) w przypadku robót objętych n/n SST wynoszą: 
 

Strefa korpusu  
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

  

Na głębokości od 20 do 50 cm od 0,97 
powierzchni podłoża   

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika 
zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia I o wg załącznika B do normy PN-S-02205 [6], 
równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien 
być większy niż 2,2. Nośność podłoża: 
 
Wartość E2 nie mniej niż [MPa]100 
 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania 
kolejnej warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
• KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.01.00„Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia wyprofilowanego podłoża (koryta) 
 
podaje tablica 1. 
 
Tablica l. Częstotliwość badań kontrolnych 
 
 

p Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
   

Lp.  Minimalna liczba badań na każdym odcinku drogi 
1. Szerokość koryta Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy 

 Równość poprzeczna i podłużna odbiorze, określonych w pkt. 6.2. 
  

 Spadki poprzeczne  
   

2. Zagęszczenie, Wilgotność gruntu 2 
   

3. Nośność podłoża min. jeden raz w trzech punktach 
6.2.2. Szerokość  
 
Szerokość profilowanego podłoża (koryta) należy sprawdzać co najmniej dwa razy. 
 
Szerokość profilowanego podłoża (koryta) nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość 
 
Nierówności podłużne profilowanego podłoża (koryta) należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 metrów w kierunku 
podłużnym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4]. 
 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a na odcinkach poszerzeń łatą o długości dostosowanej do 
szerokości profilowanego podłoża, co najmniej dwa razy. 
 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty o długości jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej dwa razy. Spadki 
poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 
Rzędne wysokościowe należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 
10 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża (koryta) i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Ukształtowanie osi należy sprawdzać w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niż dwa razy. Oś w planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.2.7. Zagęszczenie 
 
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża (koryta) określony według BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od 
 
podanego w pkt 5.3 n/n SST. 
 
• przypadku jeśli w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem jako ulepszone podłoże, 
 
wówczas podłoże (w korycie) może spełniać jedynie kryterium wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97. 
 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
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Wartość wtórnego modułu odkształcenia nie powinna być mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST. 
 
• OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.01.00„Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podłoża 
(koryta) zgodnie z Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie. 
 
(12) ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.01.00„Wymagania ogólne”. 
 
8.2.  Sposób odbioru robót 
 
Odbiór profilowanego podłoża (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
podanych 
- SST D.01.00„Wymagania ogólne”. 
 
(13) PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.01.00„Wymagania ogólne”. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność za 1 m2 profilowanego podłoża (koryta) należy przyjmować na podstawie obmiaru po ocenie jakości 
wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 
 
(12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 
(13) oznakowanie robót, 
 
(14) odspojenie gruntu,  
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie, 
 
• profilowanie podłoża (dna koryta), 
 
• zagęszczenie, 
 
• utrzymanie podłoża, 
 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
• PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
• Normy 
 
• PN-B-04481Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
 
• PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
 
• BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
 
obciążenie płytą. 
 
• BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
• BN-77/8931-12Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
01.05. WYKONANIE NASYPÓW 

 
1. WSTĘP 
 
Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad 
 
- dróg.  
KOD CPV:45233000-9  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nasypów w ramach inwestycji: „Budowa fontanny typu „dry plaza w Mszczonowie” 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST 01.00"Wymagania ogólne" 
pkt. 1.2.  

1.3. Zakres Robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w związku 
z opisanymi w ppk. 1.1. niniejszej specyfikacji. 

 
robotami 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 01.00"Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST 01.00"Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
01.00"Wymagania ogólne" pkt. 2.  

2.1. Zgodnie z Dokumentacją Projektową, do budowy nasypów zostaną użyte grunty uzyskane z dokopu 
 
2.2. Wykonawca jest zobowi ązany do wbudowania jedynie gruntów przydatnych do budowy nasypów, 

stosownie do wymagań Dokumentacji Projektowej i spełniających jednocześnie wymogi zawarte w normi 
e PN- S - 02205 

 
2.3. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 

dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności określonych w przedmiotowej normie PN-S- 02205, 
to wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę usunięte na jego koszt i wykonane powtórnie z 
gruntów o odpowiednich właściwościach. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01.00"Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązanych do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 
odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

 
3.2. Do zagęszczania nasypów należy używać walce gładkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobór 

sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Używany sprzęt 
powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01.00"Wymagania ogólne" pkt. 4. 
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4.1. Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w SST  

01.00"Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST 01.00"Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 
5.1.1. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca jest zobowiązany do skontrolowania wskaźnika 

zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej strefie podłoża na sypu. Jeżeli wartość wskaźnika 
jest mniejsza od Is= 0,97 Wykonawca jest zobowiązany do dogęszczenia podłoża tak, aby powyższe 
wymaganie było spełnione. 

 
5.1.2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca jest zobowiązany, przy użyciu widocznych palików lub 

wiech, do wyznaczenia zarysu skarp nasypów zgodnie z normą PN-S- 02205. 
 
5.2. Wykonanie nasypów 
 
5.2.1. Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego 

określonego w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.2.2. Nasyp należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej jego szerokości. Grubość warstwy 

gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczenia. 

 
Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopi ero po stwierdzeniu 
prawidłowego wykonania i zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

 
5.2.3. Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. 

Spadek górnej krawędzi stopni powinien wynosić 4%, ± 1%, w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

 
5.3. Zagęszczenie gruntów 
 
5.3.1. Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna 

wynosić: 
 

• przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,20 m, 
 

• przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max. 
0,40 m. 

 
5.3.2. Zagęszczanie gruntu powinno się odbywać przy optymalnej wilgotności gruntu. 

Wykonawca winien zapewnić stałą kontrolę laboratoryjną przy zagęszczaniu gruntów, 
a wskaźnik zagęszczenia powinien być Is ≥ 0,97. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST 01.00"Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1. Kontrola wykonanych Robót obejmuje: 
 

• badanie przydatności gruntów do budowy nasypów, 
 

• sprawdzenie zagęszczenia warstw, 
 

• pomiary kształtu nasypu. 
 
6.2. Badanie przydatności gruntów do budowy nasypów 
 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypów powinny być przeprowadzone każdorazowo w przypadku 
stwierdzenia (makroskopowo) zmiany rodzaju gruntu wg metod podanych w normach PN-88/B- 
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04481 i PN-60/B-04493. 
 
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia nasypów oraz podłoża nasypów 
 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone wg BN-77/8931-12.  
Zagęszczenie należy skontrolować w trzech punktach . 

 
6.4. Pomiary kształtu nasypu 
 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 

 szerokości korony - nie może być większa niż 10 cm od projektowanej, 
 

 pochylenia skarp - może się różnić o 10% wartości pochylenia wyrażonej tangensem kąta, 
 

 wysokość nasypu - nie może przekraczać +1 cm i -3 cm. 
 
• OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST 01.00"Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostką obmiarową wykonanych Robót jest 1 m3 nasypu. 
 
7.2. Objętość nasypów będzie mierzona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z zatwierdzonych 

przez  
Inspektora nadzoru i przekrojów poprzecznych. 

 
• ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST 00.00"Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie badania i 
pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00"Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 1 m3 nasypu obejmuje:  

 prace pomiarowe 
 

 oznakowanie robót 
 

 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp 
 

 zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST, 
 

 profilowanie powierzchni nasypów i skarp 
 

 odwodnienie terenu robót 
 

 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy 
 

 wykonanie pomiarów i badań. 
 
• PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• PN-S-02205 
 
• PN-88/B-04481 
 
• PN-60/B-04493 
 
• BN-77/8931-12 

 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
 
Drogi samochodowe. Oznaczenia wska źnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
01.06 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

- WSTĘP 
 
Grupa robót objętych zakresem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej: Fundamentowanie autostrad, 
dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego  
Kod CPV: 45233300-2  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji: „Budowa fontanny typu 
„dry plaza w Mszczonowie” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania warstw podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują wykonanie : 
 
• podbudowy grubości podanej w Dokumentacji Technicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST 00.00„Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00„Wymagania 
ogólne”. 
 
• MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST 01.00. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczaków 
albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Dopuszcza się zastosowanie kruszywa łamanego sztucznego 
posiadającego aprobatę IBDiM. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 
Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia wg PN-S-
06102 [12]. Powinna ona być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
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krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Właściwości kruszyw łamanych 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości  Wymagania Badania według 
     

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075mm, % (m/m.)  od 2 do10 PN-B-06714-15 [3] 
     

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż  5 PN-B-06714-15 [3] 
     

3 Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m.), nie więcej niż  35 PN-B-06714-16 [4] 
4 Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych, %  (m/m.), nie 1 PN-B-06714-26 [8] 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I od 30 do 70 BN-64/8931-01 [14] 

 lub II wg PN-B-04481, %     
      

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  35 30 PN-B-06714-42 [10] 

 a)  ścieralność całkowita po pełnej  liczbie obrotów, nie    
      

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż  3 PN-B-06714-18 [6] 
     

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % 5 PN-B-06714-19 [7] 
 (m/m.), nie więcej niż     
      

9 Zawartość zanieczyszczeń obcych  Brak PN-B-06714-12 [2] 
10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, % nie mniej niż 120 PN-S-06102 [12] 

 : przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03     
     

11 Zawartość ziarn przekruszonych, % nie mniej niż  80 PN-S-96025 [13] 
       
• SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne  dotyczące sprzętu  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w SST  
01.00„Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
 
• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
Sprzęt powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
• TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST  
01.00„Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport 
pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
• WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich 
 
będzie wykonywana podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D.0 1.04. 
 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie 
nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być 
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności 
optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wil gotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej , aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 
powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [I S] podbudowy nie mniejszego od 1,03, określonego 
zgodnie z normą BN-77/8931-12 [17]. 
 
Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzać stosunek modułu odkształcenia 
wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej  
podbudowy. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie us zkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
• KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót  Ogólne  zasady kontroli jakości robót  podano w SST  
01.00„Wymagania ogólne”. 



44 
 

 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3. niniejszej SST. 
 
6.3.  Badania w czasie robót   

6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i robót   
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.   

Tablica 2.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  przy  budowie  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych 
mechanicznie   

     

Lp.  Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań  
     

   Minimalna liczba badań na każdym odcinku drogi  
     

1  Uziarnienie mieszanki 2  
     

2  Wilgotność mieszanki   
     

3  Zagęszczenie warstwy   
     

4  Badanie właściwości kruszywa  wg tab.1, pkt dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie  
  2.3.2. kruszyw a   
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z 
 
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.3.3.  Wilgotność mieszanki 
 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie  
(13) PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10 % -20 %. Wilgotność należy określić wg PN-B-06714-17 

[5]. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 [17]. 
 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli 
drogowych i mostowych” [19]. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach na 
każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2, lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru.  
6.3.5. Właściwości kruszywa 
 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie  

Lp. Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość badań i pomiarów dla każdego odcinka 
 pomiarów   drogi 

1. Grubość podbudowy   Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej Przed 
    odbiorem: w 3 punktach 
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2. Nośność podbudowy: co najmniej w dwóch punktach i w miejscach wskazanych przez  

 
-   moduł odkształcenia 

Inspektora Nadzoru  
   

3. Szerokość podbudowy nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2  powierzchni i w punktach  
4. Równość podłużna charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego  
5. Równość poprzeczna 

oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru  
6. Spadki poprzeczne   

7. Rzędne wysokościowe   
8. Ukształtowanie osi w planie   

6.4.2. Szerokość podbudowy   
 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej 
o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.4.3.  Równość podbudowy 
 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [15]. Nierówności poprzeczne 
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 2 cm. 
 
6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż  
- 2 cm. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
 
6.4.9. moduł odkształcenia określony wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budo wli drogowych i 
mostowych” [19] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 
(14) 4.10. ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [16] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 
Wymagane cechy podbudowy 
 
 

Podbudowa z Wskaźnik Maksymalne ugięcie sprężyste pod Minimalny  moduł odkształcenia 

kruszywa o 
zagęszczenia IS kołem, mm nie mniejszy mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

        

wskaźniku wnoś 
40 kN   50 kN od   pierwszego  od drugiego 

    

obciążenia E1 
 

obciążenia E2       

120 1,03 1,10  1,20 100  180  
           
Wskaźnik odkształcenia Io (stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1) nie powinien być 
większy od 2,2. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4. powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora 
Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót. 
 
(15) OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
• ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
Odbiór podbudowy pomocniczej jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.01.00. 
 
• PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność za 1 m2 wykonanej podbudowy należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w 
oparciu o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 
 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 
• oznakowanie robót, 
 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 
• opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę kruszywa, 
 
• przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptą i dostarczenie na miejsce wbudowania, 
 
• rozłożenie mieszanki warstwami zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem 
projektowanej niwelety, 
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• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, dowóz wody do zagęszczania, 
 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST, 
 

• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
 

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 

Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 

„Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

DROGOWA-01.07. NAWIERZCHNIE:  
 KOSTKA BRUKOWA KAMIENNA, PŁYTY KAMIENNE
 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
 GEKRATA
 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA


- WSTĘP 
 
Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.  
KOD CPV: 45233200-1 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
z kostki brukowej kamiennej oraz płyt kamiennych w ramach inwestycji: „Budowa fontanny typu „dry plaza w 
Mszczonowie” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni: 
 

 placyków i alejek
 podjazdów
 parkingów

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Elementy kamienne – kostka brukowa (PN-B-11100) uzyskuje się przez dzielenie (klinowanie lub 
piłowanie) bloków surowych z granitów (G). 
 
1.4.2. Płyty kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do określonych wymiarów i kształtu 
 
1.4.3. Kostka brukowa 
 
1.4.4. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.  
1.4.5. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
 
1.4.6. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.7. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 
1.4.8. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  
1.4.9. Polietylenowa geo-kratka - kształtka wytwarzana  z polietylenu PEHD  pochodzącego z recyklingu.  
Produkowana jest, jako kształtka jednowarstwowa. 
 
1.4.10. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych wykonana z mieszanki 
żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
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Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST D.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentac ją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
 
• MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Kostka kamienna 
 
Do wykonania chodnika można stosować kostkę kamienną nieregularną według PN-B-11100[8]. 
 
• zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki, rozróżnia się dwie klasy kostki: klasę I, klasę  
II. 
 
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 
 
• gatunek l, 
 
• gatunek 2, 
 
• gatunek 3. 
 
W zależności od wymiaru zasadniczego (wysokość kostki), rozróżnia się następujące wielkości kostki 
nieregularnej - 5, 6, 8 i 10; przyjęto kostkę gr. 6cm. 
 
2.2.1. Wymiar i kształty kostek brukowych 
 
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. 
 
Dopuszczalne odchyłki dla przyjętego gatunku 1: 
 

 Wymiar ±1,0
 Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła) nie mniejszy niż  0,7 cm  
 Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe niż ±0,4 cm
 Wypukłość powierzchni bocznej nie większa niż 0,6cm
 Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni górnej (czoła), w stopniach, nie większe niż -±, 6 cm
 Odchylenie od równoległości płaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do górnej, w stopniach, nie 

większe niż ±6 cm
 
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 0,6 cm. 
 
Kostka może mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż pół wymiaru 
wysokości, natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki. 
 
2.2.2. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe kostki kamiennej 
 
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne  
• wytrzymałościowe: 
 

 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym, w MPa, nie mniej niż 1 60 PN-B-04HO[3]
 Ścieralność na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie więcej niż 0,2 PN-B-04111 [4]
 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niż 12 PN-B-04115[5]
 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 PN-B-04101 [l]
 Odporność na zamrażanie – nie bada się

 
2.2.3. Składowanie kostki 
 
Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość pryzm nie powinna przekra czać l m. 
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2.3. Materiały do wykonania nawierzchni z kamienia łamanego 
 
Materiałem stosowanym do wykonania nawierzchni, wg zasad niniejszej ST, jest: 
 

 kamień łamany d = 40-50 cm,
 kamień łamany d = 40-60 cm,
 kamień łamany d = 100-120 cm.
 otoczaki d = 5 – 20 cm

 
Należy użyć kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spękań. Kamień powinien być wytrzymały na wpływy 
atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie związków chemicznych zawartych w wodzie, nie 
może ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem właściwym. Może to być: granit, porfir, 
andezyt i piaskowiec twardy i średniotwardy. 
 
Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymałość na ściskanie w stanie sucho -powietrznym co 
najmniej 8 MPa, mrozoodpomość w cyklach, co najmniej 25, ścieralność na tarczy Boechmego 0.25-0.5, ciężar 
objętościowy: dla skał magmowych i przeobrażonych y = 2.4-3.0 kN/m3 dla skał osadowych y = 1.9-3.0 kN/m3, 
nasiąkliwość wodą w %: dla skał magmowych i przeobrażonych 0.5%, dla skał osadowych 2.5%. 
 
Dostarczany kamień winien być poddawany badaniom: pełnym  i niepełnym.  Badania niepełneobejmują:  
sprawdzenie czystości kamienia, sprawdzenie kształtów, sprawdzenie wymiarów. 
 
Badania pełne obejmują: sprawdzenie jak wyżej, badania wytrzymałości na ściskanie PN-84/B-04110, badania 
mrozoodpomości PN-85/B-04102, badania ścieralności PN-84/B-041 H, badania gęstości pozornej PN-66/B-
04100, badania nasiąkliwości PN-85/B- 04101. 
 
Badania niepełne należy przeprowadzać dla każdej partii kamienia przedstawionego do odbioru, badania pełne 
należy przeprowadzać na każde żądanie odbiorcy. 
 
2.4. Betonowa kostka brukowa  

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
 
- odmiana: 
 

 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
 

 kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4mm, 

 
- gatunek: należy stosować kostkę gatunek 1 
 
- klasa: 
 

 klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
 
- barwa: 
 

 kostka szara, z betonu niebarwionego, 
 

 kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
 
- wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
 
- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta: 
 

 długość: od 140 mm do 280 mm, 
 

 szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
 

 grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 
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Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 

 
2.4.1.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 

(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a 
w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
 
(15) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 
 


 
długość i szerokość 

 
 3,0 mm, 

 


 
grubość 

 
 5,0 mm, 

 
(16) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
 

 50 MPa, dla klasy „50”,

(17) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmraża nia próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące 
warunki: 

 
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,


 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,


 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż
20%, 


(18) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
 
(19) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 
 

 3,5 mm, dla klasy „50”,

(20) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
 
(21) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 
Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 

 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w 
okresie do 2 lat). 

 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
 

Lp. Właściwości Wymagania 
    

  gatunek 1  
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1 Stan powierzchni licowej:     

  tekstura  jednorodna w danej partii 
    niedopuszczalne   

 
 rysy i spękania jednolity dla danej partii  

     

  kolor według katalogu  niedopuszczalne   
  producenta dopuszczalne  niekontrastowe 
 

 przebarwienia przebarwienia na pojedynczej kostce 
     

 plamy,   zabrudzenia   niezmy-  
niedopuszczalne


walne wodą niedopuszczalne 

 
 naloty wapienne

 
   dopuszczalne 
   

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:  
   dopuszczalna liczba w 1 kostce  
  dopuszczalna wielkość (długość i 2 
  szerokość)  

   30 mm x 10 mm 
   

3 Szczerby i uszkodzenia krawę-dzi i Niedopuszczalne 
 naroży przylicowych  
   

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych  
  dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 

  dopuszczalna wielkość (długość i  
  głębokość) 20 mm x 6 mm    
    

  2.4.2. Składowanie kostek  
 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

Należy stosować następujące materiały: 
 
• na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
 

 piasek naturalny wg PN-B-11113:1996  , odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,


 piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) mm, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 ,


• na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
 
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113:1996 , cementu stosowanego do podsypki i wypełnienia spoin ( cement portlandzki klasy „32,5", 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]). i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 
(PN-88/B-32250),Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  
• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
 

  piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996  gatunku 2 lub 3, 
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 piasek łamany (0,0752)  mm wg PN-B-11112:1996,

• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej 
 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996  gatunku 2 lub 3,

• do zamulania spoin piaskiem zaleca się stosowanie piasku zawierającego 5% gliny . 
 
2.6. Masa zalewowa 
 
Masa zalewowa, do wypełniania spoin w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna być zaprawą spoinową związaną 
reaktywną żywicą z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych. Środek wiążący jest dwuskładnikową  
• bez rozpuszczalnika żywicą epoksydową. Masa do fugowania – wypełniania spoin w nawierzchniach z kostki 
kamiennej, klinkierów, bruków, składa się z wypełniacza / piaski kwarcowe / i składnika żywicy/utwardzacza. 
 
Wskaźnik szorstkości SRT sprawdzony wahadłem angielskim powinien wynos ić nie mniej niż 50. 
 
2.10. Kruszywo 
 
Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-B-06711 [3] i PN-B-
06712 [4].  
2.7. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
 

Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 
 

 krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego 
aprobatę techniczną,

 krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997.
 
2.7.1. Przy krawężnikach mogą występować ścieki. 
 
2.7.2. Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
 

 podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
 ławach betonowych, spełniających wymagania wg ST „Krawężniki”, „Betonowe obrzeża chodnikowe”
 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych.

 
2.8. Geokrata 
 

2.8.1. Parmetry systemu: 
 

 Wymiary: 50 cm x 50 cm x 5 cm (parking, podjazd)/ 50 cm x 50 cm x 5 cm(pozostałe)
 Grubość ścianek: zewnętrzne: 4 mm / wewnętrzne: 5 mm
 Wysokość ścianek: 5 cm (parking, podjazd)/4 cm (pozostałe)
 Ilość na m²: 4 sztuki
 Wielkość oczek: 49 oczek 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)
 Waga: 2,30 kg / sztuka 9,20 kg / 1 m2
 Materiał: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu
 Trwałość materiału: badania laboratoryjne: min. 25 lat
 Stabilność wymiarów: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C
 Wchłanianie wilgoci: 0,01%
 Wpływ na środowisko: Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych.
 Odporność chemiczna: Produkt jest odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, 

amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi.
 Wytrzymałość na obciążenia drogowe: ≥ 180 kN nacisku na oś (parking, podjazd)/ ≥ 125 kN (pozostałe)
 Dopuszczalne obciążenie na m²: do 350 ton (parking, podjazd)/ do 240 ton (pozostałe)
 Własności użytkowe zgodnie z normą: PN-EN 13249:2002
 Zastosowanie na drogach pożarowych: Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji – Dziennik Ustaw z 2003 r nr 121 poz. 1139 
 Deklaracja zgodności z normą: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE
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 2.8.2. Właściwości techniczne       
         

  właściwości  jednostka wymagania Metody badań  
       wg   
      

 Wytrzymałość na ściskanie kratki, nie MPa 2,0 Procedura  
 mniej niż     ZKP/ISO 9001  
        

 Spadek wytrzymałości naściskanie % 20 Procedura  
 kratki poprzechowywaniu w benzynie   ZKP/ISO 9001  
         

 Spadek wytrzymałości na ściskanie % 25 Procedura  
 kratki w temperaturze -20°C    ZKP/ISO 9001  
      

 Wytrzymałość  na  rozciąganie,  nie kN/m2 6,5 PN-EN 10319  
 mniej niż        
      

 Wydłużenie przy sile maksymalnej % 25 PN-EN 10319  
       

 Wydłużenie przy zerwaniu  % 40 PN-EN 10319  
      

 Odporność na warunki klimatyczne % Rf ≥80 PN-EN  
      Re ≥77 12224  
         

      
 Wytrzymałość  na  rozciąganie  po kN 0,405 PN-EN 12224  
 starzeniu        
       

 Wygląd zewnętrzny: kolor   jednolity Ocena wizualna  
      

 Wygląd zewnętrzny: powierzchnia  gładka, bez uszkodzeń Procedura  
       ZKP/ISO 9001  
       

 Wygląd   zewnętrzny: szczerby  niedopuszczalne Procedura  
 krawędziowe (gat.I)    ZKP/ISO 9001  
       

 Próba elastyczności kratki   Możliwość odwracalnego dogięcia Procedura  
      przeciwległych narożników kratki ZKP/ISO 9001  
        

      

 Trwałość przewidywana, nie mniej niż rok 25 PN-EN 12225  
        

 Odchylenia wymiarów   % 2 Procedura  
       ZKP/ISO 9001  
        

 Próba wtrysku materiału    Wartość deklarowana Procedura  
       ZKP/ISO 9001  
        

2.9. Nawierzchnia żwirowa       
 

 Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna 
mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia podanych niżej:

 
przechodzi przez sito o wymiarach kwadratowych oczek, % wag.: 

 
–#20-100%  
–#12-92%  
–#4-64÷86%  
–#2-47÷68%  
–#0,5-26÷44%  
–#0,075-8÷15%  
 Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a 

ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu od 0 do 20 mm.
WP powinien wynosić od 25 ÷ 40. 
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• SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 
3.2.1. Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
 

 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiata nia piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

 
3.2.1. Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
 
3.2.3 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 
3.2.4 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
3.2.4. Do montażu geokraty można użyć młotka gumowego. Kratki przycina się ręczną piłą tarczową, piłą 
łańcuchową lub brzeszczotem. 
 
• TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. 
Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego 
wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.

 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 
należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem.

 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej
ST. 


• WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kamienia. 
 
Materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST są: 
 
5.2. Podłoże 
 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 
5.3. Wykonanie podsypki 
 
Można stosować następujące rodzaje podsypki: 
 
• podsypkę cementowo-żwirową, 
 
• podsypkę cementowo-piaskową, 
 
• podsypkę żwirową lub piaskową. 
 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm.

 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.

 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią 
z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 
0,35, wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z 
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce.

 
5.4. Układanie nawierzchni z kostek brukowych 
 
Kostkę można układać w różne desenie: 
 
• deseń rzędowy prosty, 
 
• deseń rzędowy ukośny, 
 
• deseń łukowy. 
 

 Deseń chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy 
różnych wymiarach kostki zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie 
wymaga przycinania kostek przy krawężnikach.

 Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.

 Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, 
jeżeli temperatura otoczenia jest +5° C lub wyższa. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od O do +5° C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie 
materiałem o złym przewodniku ciepła.
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 Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. Po 
ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników.

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.).

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

 
5.5. Ubicie nawierzchni z kostek 
 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 

ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

 
5.6. Wypełnienie spoin 
 
Wypełnienie spoin powinno być wykonane po ubiciu kostki. Stosuje się następujące rodzaje wypełniania spoin: 
 
• zaprawą cementowo-piaskową, 
 
• piaskiem. 
 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową należy stosować, gdy kostka nieregularna układana jest na 
podsypce cementowo-piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki 
nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być 
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym. Głębokość 
wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 
 
Kostki  brukowe  należy układać  z  zachowaniem projektowanych  podłużnych  i  poprzecznych  spadków.  
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 
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5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 

wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  
5.8. Wykonanie nawierzchni z geokraty 
 

 Podłoże musi być wyrównane i zagęszczone mechanicznie.
 Montaż kratek : elementy łączone metodą wtykową (100m2 / 1osoba na 1h),
 Powierzchnię wyłożoną kratkami należy wyrównać zagęszczarką lub walcem ogrodowym
 Kratki wypełniać kruszywem lub mieszanką pod trawnik
 W przypadku wytyczania powierzchni o zróżnicowanym kształcie brzegi wykopu można zabezpieczyć 

obrzeżami. Elementy należy układać w odległości maksymalnie 1 cm od obrzeża .
 Przy nawierzchni żwirowej w celu uniknięcia wzrastania chwastów, między kratką a warstwą 

wyrównującą zastosować geowłókninę.
 Przy nawierzchni żwirowej, w przypadku, gdy wypełnienie siądzie poniżej 1 cm, należy wyrównać 

poziom wypełnienia.
 
5.9. Wykonanie nawierzchni żwirowej  
5.9.1. Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
 

 wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej,
 wyniki badań mieszanki
 wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481.

 
5.9.1. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki żwirowej 
 

 Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną , tj. 6 cm ,12 cm lub 23 cm.

 Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy prowadzić od dolnej krawędzi w kierunku 
górnej. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
0,98zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
i BN- 77/8931-12.

 Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W 
przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2 % od wilgotności optymalnej, mieszankę 
należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku gdy jest niższa o 
więcej niż 2 % - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się 
piknometr polowy lub powietrzny).

 
5.9.2. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 
 

 Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach 
po wykonaniu nawierzchni, powinna ona być stale wilgotna, zraszana ze zbiorników przewoźnych.

 Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji należy wyrównać kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni. Jeśli mimo tych zabiegów powstaną wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć, 
uzupełnić świeżą mieszanką żwirową, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 
ubijakiem.


• KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi SST. 
 
6 .3 .2. Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności 
 
z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.3. niniejszej SST. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST: 
 
7. pomierzenie szerokości spoin, 
 
8. sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 
9. sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Równość 
 
Równość chodnika sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500 m2 ułożonego chodnika i w miejscach 
wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Prześwit pomiędzy nawierzchnią chodnika i przyłożoną 
trzymetrową łatą nie powinien przekraczać l,0cm 
 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach 
załamania niwelety nie mogą przekraczać ±3 cm. 
 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
przyjętego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
6.4.4. Grubość podsypki 
 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 
(3) OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i pomiarem w terenie. 
 
- ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
 
Odbiór nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
 
- odbiór ostateczny, 
 
- odbiór pogwarancyjny, 
 
zgodnie z zasadami podanymi w SST 01.00“Wymagania ogólne”. 
 
c) PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01.00„Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót i 
materiałów w oparciu o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 
 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- wykonanie podsypki,  
- ułożenie i ubicie kostek brukowych,  
- wypełnienie spoin piaskiem,  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.  
- pielęgnację chodnika,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

 
- PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
 BN-84/6716-03 Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
 BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne
 PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa Podział i zastosowanie według własności 

fizycznomechanicznych
 PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
 PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
 PN-80/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
 BN-84/6740-02 Obróbka kamienia. Terminologia. Pojęcia podstawowe, nazwy, określenia czynności i 

rodzaje faktur
 BN-66/6747-11 Elementy kamienne. Płyty cokołowe zewnętrzne
 BN-84/6747-13 Badania materiałów kamiennych. Metody pomiaru cech geometrycznych i 

sprawdzania właściwości fizycznych elementów i wyrobów z kamienia
 BN-67/8841-15 Posadzki kamienne wewnętrzne i zewnętrzne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze
 PN-EN 13249:2002
 PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE

 
10.2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dziennik Ustaw z 2003 r nr 121 poz.  
1139 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

DROGOWA-01.08  
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE  

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.  
1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach, ulicach, placach, miejskich i gminnych.  
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego przy inwestycji: „Budowa fontanny typu „dry plaza w Mszczonowie” 

  
1.4 Określenia podstawowe 
 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”.  
2.2 Stosowane materiały 
 

Materiałami stosowanymi są: 
 
 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

 żwir lub piasek do wykonania ław,

 cement wg PN-B-19701,

 piasek do zapraw wg PN-B-06711.
 
2.3 Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
 
 Należy stosować obrzeże wysokie - Ow.  

2.4 Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych  
Tablica 1. Wymiary obrzeży     
      

Rodzaj Wymiary obrzeży,  cm    
      

obrzeża 1 B  H r 
       
      

Ow 75 8  30 3 
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 100  8  30   3  
         

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży     

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży     
     

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m  
        

         

wymiaru   Gatunek 1     
        

        
        

L    8     
        

b,  h    3     
          
 
2.5 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

    Dopuszczalna wielkość 

Rodzaj wad i uszkodzeń  wad i uszkodzeń 
     

    Gatunek 1 
   
   

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
   

Szczerby ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne 

i uszkodzenia (ścieralne)   
   

    

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe  
  powierzchnie:   

  liczba, max  2 

  długość, mm, max  20 

  głębokość, mm, max  6 
     

2.6 Składowanie    
 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach 
co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
2.7 Beton i jego składniki 
 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 
 
2.8 Materiały na ławę i do zaprawy 
 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-
B-11113. 
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Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST 
„Krawężniki betonowe”. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2 Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Transport obrzeży betonowych 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4.3 Transport pozostałych materiałów podano w ST „Krawężniki betonowe”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 
lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 
koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.4 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
 

Zewnętrzna ściana obrzeża  powinna być obsypana piaskiem, żwirem  lub miejscowym gruntem  
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je 
piaskiem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego na roża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 
 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 
 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
 
koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
 
podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 

5.3, 
 
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

 
 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,


 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,


 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość.
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 wykonane koryto,


 wykonana podsypka.
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostki obmiarowej: wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,


 dostarczenie materiałów,


 wykonanie koryta,


 rozścielenie i ubicie podsypki,


 ustawienie obrzeża,


 wypełnienie spoin,


 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,


 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
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4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 01.10. 

 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

KOD CPV: 45111000-8 
 
 
- WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem murów z 
koszy gabionowych w ramach inwestycji: „Budowa fontanny typu „dry plaza w Mszczonowie”.  
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących podczas realizacji przedmiotowego zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie otaczającego 
terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 
oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie 
odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiórce budynków z 
prefabrykatów — z rozwiązaniem w rozbieranym budynku podstawowych węzłów i stosowanych w nich 
połączeń, jak również otrzymać dokumentacje, określającą kolejność demontażu poszczególnych 
prefabrykatów oraz sposoby zabezpieczania prefabrykatów przed przewróceniem się W czasie rozbiórki 
budynku. 

 
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 
rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć 
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i 
rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach 
rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Do 
usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, balkonach, 
schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, 
słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy 
znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i 
objazdy wyraźnie oznakować. Pozostałe Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI 
OGÓLNEJ” STWiORB. 

 
• Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
• Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Do wykonania rozbiórek może być użyty dowolny lekki sprzęt (elektronarzędzia) lub narzędzia ręczne. 
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• Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu przystosowanymi do tego celu. 
 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
• Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
• Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 1 -5 
 
• Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 
 
• Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
• Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” 
STWiORB. 

 
• Dokumenty odniesienia 
 

 Przedmiar robót,


 Kosztorys ofertowy,


 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,


 STWiORB.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA NR 02.01  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
 
 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 45200000 – 9  
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  

- WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02.01) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie konstrukcji żelbetowych i betonowych w ramach inwestycji „Budowa fontanny typu „dry plaza w 
Mszczonowie”. 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 02.01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót w zakresie konstrukcji żelbetowych i betonowych przewidzianych do wykonania w niniejszym 
kontrakcie. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie konstrukcji 
żelbetowych i betonowych ujętych w pkt.1.3.  
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji żelbetowych i betonowych 
i obejmują Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujętych w dokumentacji projektowej w ramach 
inwestycji „Budowa fontanny typu „dry plaza w Mszczonowie”. ST 02.00, której zestawienie projektów 
budowlanych zamieszczono w ST - 00 „Wymagania Ogólne”.  
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:  
 fundamenty, wieńce, słupy, nadproża w budynku pawilonu


 konstrukcje żelbetowe pompowni, pomostów i pomostów


 stopy fundamentowe urządzeń placu zabaw i ogrodzeń 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania 
ogólne".  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.  
• MATERIAŁY  
2.1 Materiały – wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.  
2.2 Materiały – wymagania szczegółowe  
2.2.1. Beton konstrukcyjny 
 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej dostarczany z Wytwórni 
betonu.  
Przewiduje się zastosowanie następujących klas betonu (wg PN –EN206-1:2003): 
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Wylewki: klasa betonu B 10 
 
• Fundamenty, słupy, wieńce, nadproża - klasa betonu B 25, B-30, 
 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
 
Do wykonywania konstrukcji betonowych I żelbetowych należy stosować mieszankę betonową wykonywaną w 
Wytwórni betonu. 
 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 
dokumentacji projektowej 
 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 
 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej 
przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. 
 
2.2.3. Składniki mieszanki betonowej 
 
Cement 
 Rodzaj i marka cementu.


 

Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5 
 Wymagania dotyczące składu cementu. Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002



 Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań.




 Badania podstawowych parametrów cementu. Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom 
wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002


 
Kruszywo 
 
 Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa 
do betonu (EN 12620:2002)




 Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.




 W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszc zelności wymagane jest stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż 20.




 Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności. Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością.



 Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 
31,5 mm.




 Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach konstrukcyjnych należy stosować kruszywo o 
średnicy ≤ 16mm.



 W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od



 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu¾ odległości w świetle między prętami leżącymi w 
jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania




 Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, zapewniając ego większą 
przyczepność do zaczynu cementowego.




 Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie (atest) zawierające 
między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być 
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy.


 
Woda zarobowa 
 
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda spełniająca warunki 
podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu . 
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Domieszki i dodatki do betonu 
 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
 
Przy stosowaniu domieszek należy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie 
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszki 
na zmniejszenie trwałości betonu. 
 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, (plastyfikatory lub super 
plastyfikatory) napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
 
2.2.4. Beton niekonstrukcyjny 
 
Na podłoża betonowe pod wszystkie konstrukcje żelbetowe posadowione na gruncie przewiduje się beton klasy 
B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 
Stal zbrojeniowa 
 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-
1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1 
 

 Asortyment stali zbrojeniowej
 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego projektu 
stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 
 
Klasa A-I – stal okrągła, gładka St3SX-b 
 
Klasa A-III N- stal okrągła, żebrowana RB 500 W 
 

 Wymagania przy odbiorze
 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 
stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami wyżej przytoczonych norm. 
 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami wyżej przytoczonych norm. 
 

 Drut montażowy
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy średnicach większych niż 
12 mm stosować drut wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
 

 Podkładki dystansowe
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 

 Składowanie
 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. Należy dążyć by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
 
2.2.5. Materiały spawalnicze 
 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 
odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 
 
2.2.6. Belki prefabrykowane nadproży 
 
Charakterystyka belek: 
 

 Wysokość 19 cm


 Szerokość 9 cm


 Grubość 6 cm


 Wymagania
 
 



71 
 

 
 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. Odchyłki od wymiarów projektowych nie powinny przekraczać 
: w długości 6mm, w wysokości do 4 mm, w grubości do 3 mm 
 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia: 
 

 Skrzywienie belki w poziomie do 5 mm


 Skrzywienie belki w pionie nie dopuszcza się


 Szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość do 5 mm, długość do 30 mm, ilość 3 szt/mb 
Klasa odporności ogniowej „B”


 Składowanie
 
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładach grubości co najmniej 80mm ułożonych poziomo w 
odległości 1/5 długości do ich końców. Następne warstwy układać na podkładać umieszczonych nad podkładami 
dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
 

 Transport
 
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do kierunku jazdy 
i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
2.2.7. Beton uzupełniający 
 
Beton 10. 
 
• SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera kontraktu.  
3.1 Deskowania 
 
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i niezmi enność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spełniać wymagania określone w normie PN-
EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.  
3.2 Pompy do podawania betonu 
 
Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne.  
3.3 Sprzęt drobny 
 wibratory pogrążalne i listwowe



 deskowania płytowe średniowymiarowe




 urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej




 zagęszczarki płytowe




 zacieraczka do betonu




 agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki 
betonowej.


 
4 TRANSPORT 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne.  
4.1 Transport składników mieszanki betonowej 
 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych zadań. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
4.2 Transport mieszanki betonowej 
 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
 
Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu 
w mieszance nie może nastąpić : segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki – nie powinien być dłuższy niż: 
 
• min. – przy temperaturze +15oC  
• min. - przy temperaturze +25oC  
• min. – przy temperaturze +30oC  
4.3 Transport stali zbrojeniowej 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
• WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0 2.00 Wymagania ogólne. 
 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-ENV 206-1.  
5.2 Zakres wykonywania robót 
 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodni e z opracowaną przez 
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną” 
 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy.  
5.3 Wykonanie deskowań i szalunków 
 
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
 
Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy stosować odpowiednie 
deskowania wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność elementów. Powierzchnie wewnętrzne 
deskowań należy smarować środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani 
zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni 
deskowania wszelkie zanieczyszczenia. 
 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją projektową należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieś cić i wykształcić zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
5.4 Przygotowanie zbrojenia 
 
5.4.1 Czyszczenie prętów 
 
 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.



 Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.



 Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką.




 Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznych prętów.
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 Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody.



 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.


 
5.4.2 Prostowanie prętów 
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
5.4.3 Cięcie prętów zbrojeniowych 
 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materia łu. 
 
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza 
się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
5.4.4 Odgięcia prętów 
 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002..  
5.5 Montaż zbrojenia  
5.5.1 Wymagania ogólne 
 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Pręty, siatki i 
szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w 
projekcie. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-
B-03264:2002. 
 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
5.5.2 Montowanie zbrojenia 
 Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26):


 

 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,


 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi,


 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi


 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną


 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi


 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt teowy


 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali 
walcowanej dwoma spawami bocznymi.


 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stalą czterema spoinami bocznymi.
 Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania) Połączenia na zakład należy wykonywać wg p.


8.1.4.3. PN-B-03264. 
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękkim lub spawać w 
ilości min. 30% skrzyżowań.


 
5.6 Wbudowanie mieszanki betonowej  
5.6.1 Zalecenia ogólne 
 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 
• prawidłowość wykonania deskowań, 
 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
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• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję. 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 
 
PN-ENV 206-1. 
 
5.6.2 Betonowanie 
 Podawanie i układanie mieszanki betonowej:


 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
 

 położenie zbrojenia,


 zgodność rzędnych z projektem,


 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
 

 Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:


 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.


 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 -8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 2030 sek., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym.


 Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora.


 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie.
 
Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacyjne wg wskazań 
projektu. 
 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego,


 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o 

grubości 23mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm.
 
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.  
5.6.3 Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych 
 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5 oC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
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 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, 
jak zabetonowana konstrukcja.



 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak wymaga to 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.



 Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 oC.



 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.


 
5.7 Pielęgnacja betonu 
 
Dla obiektów w których wymagana jest szczelność należy zapewnić możliwie stałe warunki 
cieplnowilgotnościowe zapewniające naturalne twardnienie betonu. 
 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.



 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę).



 Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej



 Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać..




 Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni.


 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 .



 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie c o najmniej 15 MPa.




 Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 5 MPa.




 Pielęgnacja zewnętrzna posadzek żelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczającego beton przed zbyt szybkim 
odparowaniem wody zarobowej.


 
5.8 Wykańczanie powierzchni betonu  
5.8.1 Równość powierzchni i tolerancje 
 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
 
Pęknięcia są niedopuszczalne. 
 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów w których następuje 
przepływ lub gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozos tałych obiektów. 
 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a 
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni.  
5.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
 
Raki  i  ubytki  uzupełniać  betonem i  następnie wygładzić  packami, aby otrzymać  równą i  jednorodną 
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powierzchnię bez dołków i porów. 
 
Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt należy zatrzeć na gładko  
5.8.3 Zatarcie powierzchni posadzek na gładko 
 
Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej należy przystąpić do zatarcia mechanicznego powierzchni 
dna na gładko. 
 
Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastąpić po 3-4 godzinach od ułożenia mieszanki ale dopiero po 
stwardnieniu betonu do takiego stopnia, że będzie można wejść nas jego powierzchnię bez pozostawienia 
wyraźnego śladu. 
 
Zacieranie powierzchni spadkowej należy wykonać mechanicznie stosując zacieraczki skrzydełkowe. 
 
Do wstępnego zacierania nałożyć dysk, a kolejne zatarcia wykonać skrzydełkami ustawionymi stopniowo pod 
coraz większym kątem do uzyskania powierzchni gładkiej. 
 
Powierzchnię należy zacierać do uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności.  
5.9 Wykonanie przerw roboczych 
 
Taśmy uszczelniające są używane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych konstrukcji.. Montowane są 
w miejscach określonych w dokumentacji projektowej. W przerwach roboczych stosować taśmy typu PCW 
przewidziane w dokumentcji. 
 
Połączenia typu T, X, Y, L powinny być zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie połączenia poza prostymi 
powinny być przygotowane fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach dostawy. Taśmy powinny być 
zabezpieczone przed zmianą położenia w trakcie betonowania.  
5.10 Wykonanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach 
 
Posadzki żelbetowe w obiektach zdylatować wokół fundamentów i słupów głównych oraz na pola o bokach max 
6,0 x 6,0 m. 
 
Po zatarciu powierzchni naciąć szczeliny dylatacyjne szerokości 5 mm i głębokości 50mm za pomocą p iły 
diamentowej. Następnie szczeliny wypełnić powierzchniowo poliuretanowym sznurem (tzw. Rundschnur PE) o 
średnicy większej o 5 mm od szerokości szczeliny. Powierzchnie boczne szczeliny zagruntować. Wypełnienie 
warstwy powierzchniowej gr. 10 mm elastycznym preparatem uszczelniającym na bazie poliuretanów .  
5.11 Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego 
 
Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w dokumentacji projektowej. 
 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 
 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych 
wg dokumentacji projektowej.  
5.12 Elementy wbudowane 
 
W trakcie betonowania konstrukcji należy osadzić elementy do wbudowania przewidziane dokumentacją 
projektową. Elementy powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia podczas betonowania. Szczególną 
uwagę zwrócić na dokładność osadzenia kotew stalowych w stopach fundamentowych dla słupów konstrukcji 
obiektów.  
5.13 Montaż belek prefabrykowanych nadproży 
 
Zgodnie z wymogami jak dla robót murowych.  
5.13.1 Wieńce stropowe 
 
Wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Poziomy transport betonu po stropie może się odbywać taczkami o pojemności najwyżej 0,075m3. 
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• KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0 2.00 
Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów 
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza trenem robót. 
 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji 
 
Przy odbiorze komór w których wymagana jest szczelność należy stosować wymagania zawarte w PN-B-10702 
włącznie z próbą szczelności na eksfiltrację i infiltrację. 
 
6.2 Zakres kontroli badań 
 
6.2.1. Deskowanie 
 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na: 
 

 sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem


 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem


 sprawdzeniu stateczności deskowania


 sprawdzeniu szczelności deskowania


 sprawdzeniu czystości deskowania


 sprawdzeniu powierzchni deskowania


 sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym


 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania


 sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
 
6.2.2. Zbrojenie 
 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
na sprawdzeniu 
 
 stanu powierzchni wg PN-H- 93215

 Wymiarów PN-H- 93215

 Masy: PN-H-93215

 Próba rozciągania wg PN-EN 10002-1

 Próba zginania na zimno wg PN-H-04408
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej : 
 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
  

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  

a) w długości elementu  
- przy wymiarze do 1 m  5 mm 

- przy wymiarze powyżej 1 m  10 mm 
  

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  

- przy średnicy d  20 mm  10 mm 
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 - przy średnicy d  20 mm   0,5 d  
     

 W położeniu odgięć prętów   2 d  
     

 W grubości warstwy otulającej  + 10 mm  

   - 0 mm  
     

 W położeniu połączeń (styków) prętów   25 mm  
     

Zbrojenie podlega odbiorowi.    
6.2.3. Mieszanka betonowa    
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
ENV 206-1 i niniejszą specyfikacją oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
6.2.4. Beton 
 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 
„Planie Zapewnienia Jakości”. 
 
Beton powinien mieć właściwości zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej ST. 
 
6.2.5. Tolerancja wymiarów 
 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje 
inaczej.  
Odchylenia  Dopuszczalna odchyłka 

  

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia  
a) na 1,0 m wysokości  
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  5 mm 

c) w ścianach wzniesionych   w   deskowaniu   nieruchomym   oraz  20 mm 
 słupów podtrzymujących stropy monolityczne  15 mm     

d) w ścianach (budowlach)  wzniesionych  w  deskowaniu  ślizgowym 1/500 wysokości budowli lecz 
 lub przestawnym  nie więcej niż 100mm     

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku  5 mm     

b) na całą płaszczyznę  15 mm     

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m  
z wyjątkiem powierzchni podporowych  

a) powierzchni bocznych i spodnich 
 4 mm b) powierzchni górnych 
 8 mm Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
 20 mm Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
 8 mm Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 
 5 mm     

  

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji  
 
 Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm

 Wymiary w planie 30 mm
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 Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych 20 mm

 Różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych 30 mm

 Różnice wysokości 0.05h i 50 mm

 Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych
 
6.2.6. Wykończenie powierzchni betonu 
 
 Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją proj ektową, postanowieniami 

norm oraz niniejszą ST.
 Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonu należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych 

raków nie była większa niż 5 % powierzchni całkowitej danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych 
nie więcej niż 1%

 Zatarcie powierzchni płyt posadzkowych na gładko
 Zatarta płyta pod posadzkę powinna mieć powierzchnię równą i pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 2mm.

 Odchylenie powierzchni od płaszczyzny spadku nie powinno przekraczać 2mm na 1m i 5mm na całej 
długości lub szerokości powierzchni.

 
6.2.7. Beton niekonstrukcyjny 
 
Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość ukła danej warstwy betonu oraz rzędne 
wierzchu betonu. 
 
6.2.8. Przerwy robocze i dylatacje posadzek 
 
Kontroli jakości podlegają: 
 
 materiał dostarczony od producenta

 sposób ułożenia taśm i uszczelnienia dylatacji posadzek
 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2.9. Kontrola jakości elementów prefabrykowanych polega na sprawdzeniu według wymagań w pkt. 2. 
 
Przy montażu prefabrykatów należy sprawdzić : 
 
- prawidłowość ustawienia prefabrykatu, głębokość oparcia na podporze itp. 
 
- osiowość i pionowość ich ustawienia, 
 
- wielkość przesunięć w poziomie i pionie, 
 
- szerokość spoin i dokładność ich wypełnienia. 
 
- OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 
 
 Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych jednostką obmiarową jest m3 konstrukcji wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektowa. Nie potrąca się otworów i wnęk o objętości mniejszej od 0,25 m3.




 Dla zbrojenia jednostką obmiarową jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzględnia się drutu wiązałkowego.


 Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostką obmiarową jest m3 betonu



 Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostką obmiarową jest 1 m długości




 Dla elementów wbudowywanych jednostką obmiarową jest 1 szt.


 
- ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. Wymagania ogólne 
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Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót B udowlano-
Montażowych.  
8.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
 Prawidłowości położenia budowli w planie




 Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów (np.. szczelin dylatacyjnych)


 Przygotowania i montażu zbrojenia ( zbrojenie główne nie może być odsłonięte)



 Przygotowanie i montaż elementów stalowych osadzonych w betonie




 Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń takich jak raki i 
rysy.


 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 
- PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne". 
 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 
 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i 
towarzyszące: 
 
 Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych elementów



 Osadzenie dybli, listew



 Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów




 Transport urządzeń na miejsce pracy




 Wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań




 Wykonanie robót konstrukcyjnych




 Pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych




 Prace porządkowe




 Wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów




 Pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbli żonych do betonu ułożonego w konstrukcji 
i określanie badanej wytrzymałości




 Wykonanie prób szczelności: napełnianie zbiornika, opróżnianie zbiornika, zaślepienie otworów, odczyty, montaż 
aparatury kontrolno-pomiarowej



 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych



 Przy wykonaniu przejść szczelnych montaż rur osłonowych oraz wykonanie uszczelnienia pomiędzy rurą osłonową a 
przewodową (łańcuchowe)




 Przy montażu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji elementów 
zbrojeniowych i stalowych


 
- PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy 
 

1 PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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2 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
  powszechnego użytku 

3 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

4 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

7 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 

8 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
 

- PN-EN 933-1:2000Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewu 

 
10 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

11 PN-EN 933-4:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren 

12 PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

13 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 
  gliny. 

14 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

15 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

16 PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 
  kapilarnej 

17 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
  przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 
  produkcji betonu 

18 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

  Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
  etykietowanie. 

19 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

  Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

20 PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i 
  projektowanie. 

21 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
 

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
 

23 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

24 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 
  kraju 

25 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu 

26 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

27 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
  wymagania i badania 

28 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.  Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
  badania. 

29 PN-92/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
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30 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

31 PN-75/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

32 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja 

33 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia 

34 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w 
  warunkach zewnętrznych. 

35 PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebtoane zespolone. Belki   

36 PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebtoane zespolone. Pustaki   

 

 
10.2 Inne dokumenty 
 
 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401 ).

 Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami).

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


