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POSTANOWIENIA OGOLNE

1. ZAMAWIAJACY

Gmina D¢bno, NIP 597-162-76-49, REGON 210966993

https://bip.debno.com.pl/

tel. 957603001 do 4

e-mail: bok@debno.pl

Odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania - Wydziat Realizacji Inwestycji

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZENIA

2.1. Postepowanie o udzielenie zamowienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne (zwane dalej
,postepowanie”) prowadzone jest w trybie podstawowym przewidzianym w dziale III ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej ,,ustawa Pzp™).

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznego — art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.,

2.3. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl/pn/um_debno (zwanej dalej ,,Platforma”)

2.4. Wykonawca zamierzajagcy wzig¢ udziat w niniejszym postepowaniu musi posiadaé konto na
platformazakupowa.pl, aby mie¢ dostep do formularza ztozenia, zmiany lub wycofania oferty oraz
mozliwo$¢ komunikacji z Zamawiajgcym.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. Opis inwestycji.
Inwestycja polega na modernizacji drog gminnych w De¢bnie i polega na:
— wykonaniu remontu nawierzchni jezdni asfaltowej ul. Sportowej na odcinku dlugosci ok. 349m
- od przejazdu kolejowego przy drodze krajowej nr 23, do drogi powiatowe] nr 2134Z
w ul. Gorzowskiej
— wykonaniu przebudowy ul. Tartacznej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Gorzowskg, na odcinku o .tacznej
dlugosci 416m - od ul. Gorzowskiej do ul. Ractawickiej i odcinkiem siggacza od ul. Ractawickiej
do istniejgcej nawierzchni z plyt betonowych.
3.2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie nastepujacych robot budowlanych
— roboty przygotowawcze — wykarczowanie traw, krzewow, przycigcie 1 wycigcie drzew, roboty pomiarowe,
ochrona istniejacych drzew,
— roboty rozbiorkowe — kraweznikow, obrzezy nawierzchni bitumicznych, z kostki kamiennej i betonowej,
plytek betonowych
— ziemne — wykonanie wykopow i nasypow,
— ulozenie krawegznikéw i1 obrzezy oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy,
— wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o tacznej powierzchni ok. 5703 m?,
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o facznej powierzchni 1073m? (chodnik, zjazdy),
— wykonanie wzmocnienia poboczy i zjazdu - kruszywem famanym, o facznej pow. ok. 455 m?,
— wykonanie terenow zielonych (trawniki) o tagcznej powierzchni 1030 m?,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
— wykonanie wpustow deszczowych szt. 12,
— regulacja istniejacych wtazéw kanatowych, studzienek telefonicznych, skrzynek ulicznych zaworéw,
— oslona istniejacych linii kablowych rurg ostonowa dwudzielng — na dt. ok. 110m
— budowa o$wietlenia ulicznego w tym wykonanie: montaz szafki sterowniczej kpl. 1., linii kablowej
dt. ok. 242, montaz lamp szt.7. .

3.2.1. Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamowienia okreslone zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych, roboty ziemne,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli,

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog,

45233290-8 ,,Instalowanie znakow drogowych”.
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3.2.2. W zakres przedmiotu zamowienia wchodza nastepujgce prace i obowiazki:
1) Roboty budowlane.
2) Nadzor nad robotami - kierownik budowy z uprawnieniami specjalnosci drogowej, kierownika robot
branzy elektrycznej

3.3. Szczegdtowy zakres robot do wykonania okreslony jest w dotaczonych do niniejszej SWZ: dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, a takze w wytycznych do wyceny
wg zak. nr 3 do SWZ.

3.4. Nie dokonano podzialu zamdwienia na czgsci, poniewaz przedmiot zamowienia jest niepodzielny; podziat
spowoduje brak zainteresowania zaméwieniem z powodu jego rozdrobnienia; podzial nie przyniesie
wymiernych korzysci finansowych; podziat nie znajduje racjonalnego zastosowania ze wzgledu na jednolity
charakter robot budowlanych, ktére prowadzone beda wzdluz ulic stanowigcych cigg komunikacyjny oraz
wykonywane bgdg w jednym terminie.

3.5. Podstawg wykonania przedmiotu zamowienia sg:

- niniejsza SWZ,

- dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- przepisy prawa,

- obowigzujgce normy.

3.4. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji tresci oferty.

3.5. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych ani wariantowych.

3.6. Zamawiajacy nie przewiduje zamowienia polegajacego na powtorzeniu podobnych robot budowlanych.

3.7. Wykonawca musi wskaza¢ w ofercie czgs¢ zamowienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcy oraz
wskaza¢ firme¢ podwykonawcy.

3.8. Wykonawca musi wykona¢ osobiscie kluczowg cze$¢ zamowienia tj. wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych.

3.9. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiazany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
prace budowlane (roboty ziemne, roboty montazowe i instalacyjne elektroenergetyczne oswietlenia
drogowego, roboty drogowe zwigzane z wykonaniem nawierzchni oraz obstuga sprzetu budowlanego i
pojazdow transportowych). Sposob dokumentowania zatrudnienia tych osob oraz uprawnienia Zamawiajacego
w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce (podwykonawce) wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp a takze sankcje z tytutu niespelnienia tych wymagan zawarte sg we wzorze umowy — zatgczniku
do SWZ.

4. TERMIN REALIZACJI, OKRES REKOJMI I GWARANCJI

4.1. Termin wykonania - zakonczenie rob6t budowlanych do dnia 20.12.2022r.

4.2. Okres rekojmi — 60 m-cy od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robot.

4.3. Okres gwarancji - minimalny okres gwarancji 36 miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru robdt. Okres
gwarancji jest jednym z kryteriow oceny ofert.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPELNIANIA
O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania oraz
spelniaja warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu, zgodnie w wymaganiami opisanymi nize;j.
5.1. Podstawy wykluczenia oraz dokument potwierdzajgcy brak podstaw do wykluczenia:
Zamawiajacy wykluczy Wykonawce w przypadku okre§lonym w art.108 ust.1 ustawy Pzp. Dokumentem
potwierdzajacym brak podstaw do wykluczenia, wymaganym od Wykonawcéw sktadajgcych oferte jest
oswiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ.
5.2. Warunki udzialu w postepowaniu oraz dokument potwierdzajacy spelnianie tych warunkow:
5.2.1. Wykonawca posiada zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym.
5.2.2.  Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow. Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie.
5.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie
niniejszego zamoOwienia przez Wykonawcow oceniana begdzie ich faczna sytuacja ekonomiczna
i finansowa):
1) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w wysokoSci nie mniejszej niz
3500 000,-z1.
2) Wykonaweca posiada zdolnos¢ kredytowa lub srodki finansowe w wysokosci 2 200 000,-z1.
5.2.4. Wykonawca posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowa tj.
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1) Nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie wykonal osobiScie w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i1 prawidlowo ukonczyl co najmniej dwie budowy lub przebudowy drogi publicznej kategorii min.
drogi gminnej, obejmujgce na kazdym zadaniu m.in.:

— wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 1 nawierzchni z kostki betonowe;j,
oraz przy najmniej na jednym z tych zadan:
— budowg lub przebudowe linii elektroenergetycznych o§wietleniowe;.

2) Narzedzia, wyposazenie zaktadu lub urzadzenia techniczne, jakie musza by¢ dostepne Wykonawcy
w celu wykonania zaméwienia: Wykonawca posiada lub bedzie dysponowa¢ odpowiednim sprzetem
tj. m.in: koparka o poj. tyzki min. 0,4m?, koparka o poj. tyzki 0,15-0,25m’, tadowarka kotowa, walec
drogowy, rozktadarka mas bitumicznych, mechaniczna szczotka do bitumu, spryskiwarka do mas
bitumicznych, min. 2 zageszczarki, a takze odpowiednim sprzetem transportowym tj.; samochody
samowytadowcze i1 dostawcze, zuraw samochodowy oraz innymi narz¢dziami umozliwiajacymi
nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

3) Potencjat kadrowy: Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowac brygadami rozkladaczy masy
bitumicznej, brukarzy, montazystow i instalatoréw branzy elektrycznej oraz osobami do obshlugi
sprzgtu wymienionego w pkt.2).

4) Wyksztalcenie i kwalifikacja zawodowa: Wykonawca dysponuje lub begdzie dysponowaé majstrem
branzy drogowej, elektrycznej, osoby wykonujgce przedmiot zamowienia posiadajag m.in. wymagane
uprawnienia, przeszkolenie i doswiadczenie np. do obstugi maszyn i sprzgtu.

5) Osoba skierowana do nadzoru: Wykonawca dysponuje lub begdzie dysponowat osobg odpowiedzialng
za kierowanie robotami budowlanymi, z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj.:

— Kierownikiem budowy — z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie odpowiednim do zakresu zamdwienia, w specjalnosci drogowe;,

— Kierownikiem robdt - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacje i sieci elektroenergetyczne, w zakresie odpowiednim do zakresu
zamOwienia.

Dokumentem potwierdzajagcym spelnianie  warunkéw udzialu  w  postgpowaniu, wymaganym

od Wykonawcow sktadajacych oferte jest o§wiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ.

5.3. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia:

1) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
(wymienionych w pkt 5.2.4.) mogg polega¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktorzy wykonaja roboty
budowlane Iub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci s wymagane. W zwigzku z tym dotgczaja do
oferty takze o$wiadczenie, z ktorego wynika, ktore roboty budowlane lub ustugi wykonajg poszczegdlni
Wykonawcy.

2) Ustanawiajg pelmomocnika do reprezentowania ich w danym postepowaniu albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego i sktadajg wraz z oferta stosowne
pelnomocnictwo. Wymodg powyzszy nie dotyczy spotki cywilnej, o ile upowaznienie do wystgpowania
w imieniu tej spotki wynika z dotaczonej do oferty umowy spotki badz wszyscy wspodlnicy podpisza oferte
1 zatgcza do oferty umowe spotki cywilne;.

3) Oswiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ sktada kazdy z Wykonawcoéw w takim zakresie, w jakim spelnia
poszczegdlne warunki, przy czym doswiadczenie wymagane w pkt 5.2.4 ppkt 1) w pelnym zakresie musi
posiada¢ przynajmniej jeden z Wykonawcow. O$wiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ kazdy
z Wykonawcow sktada odrebnie wykazujac brak podstaw wykluczenia z postgpowania w pelnym zakresie.

5.4.Podmioty udostepniajace zasoby dla Wykonawcy:

1) W odniesieniu do warunkéw posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej, wymienionych w pkt 5.2.4.
Wykonawcy mogg polegac¢ na zdolno$ciach podmiotow udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te beda
wykonywac roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnos$ci sa wymagane.

2) Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotu udostgpniajacego zasoby na zasadach
okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, sktada wraz z ofertg zobowiazanie podmiotu wg zal.nr 2e do
SWZ, do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub
inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamdwienie, bedzie
dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby
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potwierdza, ze stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami udostgpniajacymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby,

- sposob i okres udostgpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,

- czy 1 w jakim zakresie podmiot udostgpniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach Iub sytuacji podmiotow udost¢pniajagcych zasoby,
przedstawia takze o$wiadczenie podmiotu udostgpniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu w zakresie, w
jakim Wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby (wg zak nr 2c¢ i 2d do SWZ), podpisane przez osobe
upowazniong do zlozenia tego oswiadczenia.

4) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasoboéw, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Zze za nieudostepnienie zasobdéw podmiot ten nie ponosi
winy.

5.5. Nie spehienie przez Wykonawce warunkow uczestniczenia w postgpowaniu skutkowac bedzie wykluczeniem

Z postepowania, z zastrzezeniem art.128 ustawy Pzp.

6. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

6.1. Ceng oferty nalezy obliczy¢ zgodnie z ,,wytycznymi do wyceny” — zal. nr 3 do SWZ. Tak wyliczong cen¢
oferty nalezy poda¢ w zal. nr 1 do SWZ a nastgpniec porozbija¢ jg na poszczegdlne elementy
w zestawieniu rzeczowo-finansowym wg zat. nr la, przy uwzglednieniu warunkéw platnosci okreslonych w
§11 projektu umowy. Przy czym, w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych, za
wigzgcg ceng umowng bedzie kwota podana ,,stownie” przez Wykonawce w formularzu oferty wg zat. nr 1 do
SWZ. Ceny wskazane w poszczegdlnych pozycjach zestawienia rzeczowo—finansowego beda shuzyty
pomocniczo przy rozliczaniu platno$ci czgSciowych oraz robdt zaniechanych i zamiennych.

6.2. Cena oferty musi okresla¢ calkowity koszt zamdwienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 1 ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towardéw i ushug, i musi by¢ podana brutto w PLN, cyfrowo i stownie.

6.3. Wykonawca, skladajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub
swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

7. PRZYGOTOWANIE OFERTY
7.1. Oswiadczenia i dokumenty skladajace si¢ na oferte:
1) Dowdd wniesienia wadium.
2) Pelmomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢
o0 udzielenie zamowienia (konsorcjum) — jezeli dotyczy.
3) Formularz oferty wg zal. nr 1 do SWZ.
4) Zestawienie rzeczowo-finansowe wg zal. nr 1a do SWZ.
5) Oswiadczenia wg zal. nr 2a i 2b do SWZ.
6) Oswiadczenia wg zal. nr 2¢ i 2d do SWZ — jezeli dotyczy.
7) Zobowigzanie wg zal. nr 2e — jezeli dotyczy.

7.2. Sposéb przygotowania oferty:

1) Oferta musi by¢ sporzadzona w j¢zyku polskim.

2) Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w
rozumieniu zaawansowanego podpisu elektronicznego) przez Wykonawce. Zaleca si¢ skladanie podpisu
bezposrednio na kazdym dokumencie.

3) Oswiadczenie podmiotu, na zasobach ktorego polega Wykonawca, o spetnianiu warunkéw udziatu w
postegpowaniu i niepodleganiu wykluczeniu oraz zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia (jezeli dotyczy), musi by¢ podpisane przed osobe
uprawniong do reprezentowania tego podmiotu, w sposob opisany w pkt 2.
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7.3.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

4) Informacje stanowigce tajemnice¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsigbiorstwa,
powinny zosta¢ ztozone w odrgbnym pliku miejscu wyznaczonym do dotagczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsigbiorstwa

5) Wadium wniesione w postaci gwarancji lub pore¢czenia sklada si¢ w oryginale w postaci plikow
elektronicznych podpisanych przez wystawiajgcego. Plik elektroniczny przelewu dolgczony do oferty nie
wymaga podpisania.

6) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

Zalecenia dotyczace przesylanych plikéw:

1) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym
wskazaniem na .pdf.

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow .zip lub .7Z.

3) Za ztozone nieskutecznie zostang uznane dokumenty ztozone w plikach: rar .gif .bmp .numbers .pages.

4) Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem zaufanym, ktory
wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko$ci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp shuzacej do
sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max SMB.

5) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnos$ci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
Zamawiajacy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych si¢ na oferte na format
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdJES.

6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamigtac, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowa¢ podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie r6znymi rodzajami podpisow np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢
do probleméw w weryfikacji plikow.

8) Osobg sktadajaca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

9) Podczas podpisywania plikéw zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHAT.

10) Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

11) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikbw co rownowazne bedzie
z koniecznos$cig odrzucenia oferty w postgpowaniu.

KOMUNIKACJA

. Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

— w zakresie przedmiotu zaméwienia: Andrzej Paluch, Marek Potyraj,

— w zakresie procedury przetargowej: Agnieszka Ludynia, Marek Potyraj.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca zlozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje si¢ na
stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W zakresie pytan
technicznych zwigzanych z dziataniem Platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformazakupowa.pl - cwk@platformazakupowa.pl

Za date wptywu oferty, oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje si¢ dat¢ ich przestania
za posrednictwem Platformy poprzez kliknigcie przycisku ,,Wyslij wiadomos$¢” po ktorych pojawi sie
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za posrednictwem
Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczal na Platformie w sekcji ,,Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca bedzie przekazywana w postaci
elektronicznej za posrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na Platformie, przestanych przez Zamawiajacego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii
lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Niezbedne wymagania sprzetowo — aplikacyjne umozliwiajace prace na Platformie:
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8.7.

8.8.

8.9.

9.2.

9.3.

10.

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 Kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ Iub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych — MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;

d) wlaczona obstuga JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikoéw .pdf;

f) Platforma dziala wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej — kodowanie UTFS;

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme¢ stanowi date oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Glownego Instytutu Miar.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ztozenie oferty w sposob niezgodny z Instrukcjg korzystania
z Platformy, w szczegodlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig oferty przed uplywem
terminu sktadania ofert (np. ztoZenie oferty w zaktadce ,,Wyslij wiadomos$¢ do Zamawiajgcego”). Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte¢ handlowa i nie bedzie brana pod uwagg w przedmiotowym
postepowaniu.

Wykonawca moze zwrécié¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert, jezeli wniosek wptynie
do Zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skladania ofert oraz jezeli nie bedzie
dotyczyl juz udzielonych wyjasnien. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplynie na bieg terminu
sktadania wnioskow.

Tres$¢ pytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrodla zapytania, Zamawiajacy zamiesci na Platformie, pod
adresem podanym w pkt 2.4. Przej$cie na Platform¢ odbywa si¢ rdwniez przez stron¢ bip.debno.com.pl —
ZAMOWIENIA PUBLICZNE — Zaméwienia w ramach ustawy z 11.09.2019 Prawo zamowien publicznych-
PLATFORMA ZAKUPOWA — POSTEPOWANIA.

WADIUM

. Warunkiem udzialu w postgpowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci 15 000,-zl. (stownie: pietnascie

tysiecy zlotych) do uptywu terminu sktadania ofert — w jednej Iub kilku nastepujgcych formach:

1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajacego w GBS o/Debno nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002,
przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi by¢ w dyspozycji
Zamawiajacego.

2) Gwarancji bankowej, majacej waznos¢ zgodng z terminem zwigzania oferts.

3) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznos¢ majacej waznos¢ zgodng z terminem zwigzania ofertg.

4) Poreczenia udzielonego przez podmiot, o ktérym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, majacego wazno$¢ zgodng z terminem
zwigzania oferta.

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, z tresci dokumentu musi wynikac, ze we

wszystkich przypadkach wskazanych w art.98 ust.6 ustawy Pzp Gwarant zobowigzuje si¢ bezwarunkowo na

pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego (beneficjenta).

Zamawiajacy zatrzyma wadium, jezeli wystapig przestanki wymienione w art.98 ust.6 ustawy Pzp.

TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA

Oferty musza by¢ wazne do dnia 27.10.2022 r.

11.

ZE.OZENIE OFERTY

11.1. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie w terminie do 28.09.2022r.

do godz. 10:00 w zakladce pod nazwag prowadzonego postepowania.

11.2. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty i dotgczenia wszystkich wymaganych zatgcznikow nalezy

klikna¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

11.3. Za date zlozenia oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania na Platforme¢ poprzez dziatanie “Z16z oferte”

1 wySwietlenie si¢ komunikatu, ze oferta zostala zaszyfrowana i ztozona. Sugerujemy ztozenie oferty na
24 godziny przed terminem sktadania ofert.
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11.4. Szczegoétowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje si¢ na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Nie mozna wycofaé
oferty lub wprowadzi¢ zmiany w ofercie po uptywie terminu sktadania ofert.

11.5. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofert¢ pod rygorem wykluczenia z postgpowania. Ztozenie
wigkszej liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie.

11.6. Wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. ZMIANY W SWZ

12.1. Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany w dokumentach SWZ. Kazda wprowadzona zmiana staje si¢ cze$cig
SWZ i zostanie zamieszczona na Platformie.

12.2. Zamawiajacy moze przesung¢ termin sktadania ofert dla zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu
na uwzglednienie zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowigzania Zamawiajgcego i Wykonawcow
odnos$nie wczesniej podanego terminu bedg podlegaly nowemu terminowi.

13. ZEBRANIE WYKONAWCOW
Nie przewiduje si¢ zebrania Wykonawcow.

14. OTWARCIE OFERT

14.1. Otwarcie ofert nastagpi na Platformie, niezwlocznie po uptywie terminu skladania ofert tj. 28.09.2022r.
o0 godz. 10:15 i nie pdzniej niz nastgpnego dnia po dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert.

14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktora powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usuni¢ciu awarii.

14.3. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

14.4. Zamawiajacy najp6zniej przed otwarciem ofert udostepni na Platformie informacj¢ o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

14.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy udostgpni na Platformie nazwy i adresy Wykonawcow,
ktorych oferty zostaly otwarte oraz ceny zawarte w ofertach. Informacje zostang zamieszczone w sekcji
»Komunikaty”.

14.6. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnienia tresci ztozonej oferty zgodnie z art.128 ust.4 ustawy
Pzp.

15. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiajacy odrzuci oferte, gdy wystapig przestanki wymieniona w art.226 ust.1 ustawy Pzp.

16. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiajacy wybierze na realizatora zamdwienia tego Wykonawce, ktorego oferta bedzie zgodna
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SWZ oraz uzyska najwyzsza ilos¢ punktow wg kryteriow:
1. ,cena za wykonanie” — 60 pkt, wg wzoru: (najnizsza cena sposrdéd badanych waznych ofert : cena
badanej oferty) x 60.

2. ,,0kres gwarancji” — 20 pkt, za wydtuzony okres gwarancji do 60 miesiecy.
Okres gwarancji — nalezy poda¢ w miesigcach i liczony begdzie od dnia bezusterkowego odbioru robot, przy
czym minimalny okres gwarancji zgodnie z pkt. 4.3 wynosi 36 miesiecy. Nalezy poda¢ jeden okres
gwarancji na cale zadanie. Waga dla badanej oferty bedzie obliczana wg nast¢pujacej punktacji:

Udzielony okres gwarancji: Ilo$¢ przydzielanych punktow:
— 36 m-cy = 0 pkt.
- 48 m-cy = 10 pkt

— 60 m-cy i wigcej 20 pkt

Oferty, w ktorych udzielona gwarancja bedzie na okres krotszy niz 36 m-cy beda odrzucone, jako
niespetniajace wymagan SWZ.
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3. ”nasigkliwo$¢ elementow betonowych” (np. krawezniki, obrzeza) — 20 pkt.

Istotnym elementem dla Zamawiajgcego jest jako$¢ zastosowanych materiatdw. W celu zastosowania
materialow o wyzszej jakoSci Zamawiajacy preferuje zastosowanie materialow o nizszej nasigkliwosci od
przewidzianych w polskich normach. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy przyzna nastepujaca ilosé
punktow:

a) nasigkliwos$¢ od 4% do 6% — 0 pkt
b) nasigkliwos$¢ nie przekraczajaca 4% - 20 pkt

Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy wybiera sposrod tych ofert oferte, ktora otrzymata
najwyzsza ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze.

Jezeli oferty otrzymaly taka samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy wybiera oferte
z najnizsza ceng. Jezeli w ten sposodb nie mozna dokonaé¢ wyboru oferty, Zamawiajagcy wzywa Wykonawcow,
ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreSlonym przez Zamawiajagcego ofert dodatkowych
zawierajacych nowa ceng.

17. INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

17.1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi jednoczesnie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, podajgc informacje zawarte w art.253 ust. 1 ustawy Pzp, w tym o ofertach
odrzuconych, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.2. Informacje¢ o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy udostepni
niezwlocznie na Platformie, w sekcji ,,Komunikaty”.

18. FORMALNOSCI DO DOPEENIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wybrany Wykonawca bgdzie zobowigzany do dnia zawarcia umowy:

1) Wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 19.

2) W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ Wykonawcoéw o udzielenie niniejszego zamoéwienia dostarczy¢
Zamawiajacemu kopi¢ umowy regulujacej ich wspotprace, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez
petnomocnika.

3) Dostarczy¢ optacong polisg¢ a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z rodzajem robot
stanowigcych przedmiot zaméwienia w wysokosci nie mniejszej niz 3 500 000,-zt, wraz z dokumentem
optacenia sktadek na ubezpieczenie.

19. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie
Wykonawca bedzie zobowigzany wnie$¢ w jednej lub kilku nastgpujacych formach:
1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajacego nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002 w Gospodarczym
Banku Spétdzielczym o/Debno.
2) Porgczenia bankowego lub poreczenia spoétdzielczej kasy oszczgdnos$ciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym, majgcych waznosc:
- 70% wartosci zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, wazne do 30-go dnia po
przeprowadzonym odbiorze robot,
- 30% wartoS$ci zabezpieczenia - wazne do 15-go dnia po uplywie okresu rgkojmi.
3) Gwarancji bankowej majacego waznosc¢ jak w ppkt 2.
4) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznos¢ jak w ppkt.2.
5) Porgczenia udzielonego przez podmiot, o ktorym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, majacego waznosc¢ jak w ppkt 2.
19.2. Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu oryginal gwarancji lub porgczenia, w postaci elektroniczne;j.
19.3. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. W przypadku zabezpieczen wnoszonych wg pkt 2 do 5, Gwarant zobowigzany bgdzie kazdorazowo
1 bezwarunkowo na pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen beneficjenta (Zamawiajacego). Gwarant nie
moze uzaleznia¢ skutecznos$ci wniesienia zadania przez Beneficjenta od kompletno$ci wptynigcia zgdania
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w terminie wazno$ci zabezpieczenia, moze jednak uzalezni¢ termin wyptaty zado$¢uczynienia od daty
uzupelnienia wymaganych zatgcznikow.

20. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU
POSTEPOWANIA

Wykonawca, ktéry ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode

w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw ustawy Pzp, przysluguje prawo wnoszenia odwotan i skarg

do sadow, zgodnie z dziatem IX ustawy Pzp. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (zwanej

dalej Izba) w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, wraz z wymaganym wpisem w wysokosci 10.000,-
zk. na rachunek Urzgdu Zamoéwien Publicznych w NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000.

Odwotanie wynosi si¢ w terminie:

a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub dokumentéw zamowienia na
stronie internetowej - wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie lub wobec tresci dokumentow
zamowienia,

b) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli
informacja zostala przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, lub 10 dni - jezeli informacja
zostata przekazana w inny sposob,

¢) 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosé
o okolicznosciach stanowiacych podstawg jego wniesienia, w przypadkach innych niz opisane pod lit. aib.

Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopi¢ odwolania przed uptywem terminu do jego wniesienia, w taki

sposob, aby Zamawiajacy mogt si¢ zapoznac z jego tre$cig przed uplywem tego terminu.

21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6zn. zmianami), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Debna majacy siedzibe w Urzedzie Miejskim
w Dgbnie, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 De¢bno, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030, e-mail burmistrz@debno.pl.
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego p.n. ,,Remont ul.Sportowej i przebudowa
ul. Tartacznej w Debnie” prowadzonym w trybie podstawowym przewidzianym w dziale III ustawy Pzp;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ™;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
ul. Pitsudskiego 5 74-400 D¢bno
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— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czltonkowskiego.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
ul. Pitsudskiego 5 74-400 Dgbno
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UMOWA NR ... (Wz6r)

w dniu ... w D¢bnie pomiedzy
Gming D¢bno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 De¢bno, NIP: 597-162-76-49,
ktora reprezentuje Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwana dalej ,,Zamawiajacym”,

................ Prowadzqcym/q dziatalnos¢ pod firmgq ... ............ / 0sobg prawng / reprezentowang przez ...............,
zwanym/a dalej ,,Wykonawcea":
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.
1. Zamoéwienie polega na modernizacji drég gminnych w Debnie i obejmuje:
— wykonanie remontu nawierzchni jezdni asfaltowej ul. Sportowej na odcinku dlugosci ok. 349m - od przejazdu
kolejowego przy drodze krajowej nr 23, do drogi powiatowej nr 2134Z w ul. Gorzowskiej
—  wykonanie przebudowy ul. Tartacznej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Gorzowska, na odcinku o .tacznej dtugosci 416m
(od ul. Gorzowskiej do ul. Ractawickiej i odcinkiem si¢gacza od ul. Ractawickiej do istniejacej nawierzchni z plyt
betonowych).

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodza nastgpujace prace i obowigzki:

1) Roboty budowlane, obejmujgce m.in.:

— roboty przygotowawcze — wykarczowanie traw, krzewow, przycigcie i wyciecie drzew, roboty pomiarowe,
ochrona istniejacych drzew,

— roboty rozbidrkowe — kraweznikow, obrzezy nawierzchni bitumicznych, z kostki kamiennej i betonowej, ptytek
betonowych

— ziemne — wykonanie wykopow i nasypow,

— ulozenie kraweznikdw i obrzezy oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy,

— wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o tacznej powierzchni ok. 5703 m2,

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o tacznej powierzchni 1073m? (chodnik, zjazdy),

— wykonanie wzmocnienia poboczy i zjazdu - kruszywem tamanym, o tacznej pow. ok. 455 m2 ,

— wykonanie terenéw zielonych (trawniki) o tacznej powierzchni 1030 m?,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

—  wykonanie wpustow deszczowych szt. 12,

— regulacja istniejacych wlazéw kanatowych, studzienek telefonicznych, skrzynek ulicznych zaworow,

— ostona istniejgcych linii kablowych rurg ostonowg dwudzielng — na di. ok. 110m

— budowa o$wietlenia ulicznego w tym wykonanie: montaz szafki sterowniczej kpl. 1., linii kablowej
dt. ok. 242, montaz lamp szt.7. .

2) Nadzér nad robotami obejmujacy:
a. kierownika budowy/robdt branzy drogowej
b. kierownika robot branzy elektrycznej

2. Opis przedmiotu zamoéwienia okreslaja specyfikacja warunkéw zamowienia wraz ze wszystkimi zatagcznikami (dalej: SWZ)
oraz dokumentacja projektowa i STWiOR. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz ustalonych niniejsza umowa warunkach, w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektow
W sposob zgodny z przeznaczeniem.

3. W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okre§lonych w umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

- Umowa.

- SWZ wraz z zalacznikami z wylgczeniem przedmiaru robot.

- Dokumentacja projektowa i STWiOR.

- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

- Oferta Wykonawcy.

- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

5. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej czeSci umowy nazwane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 10 ust. 4
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niniejszej umowy. Laczna maksymalna warto$¢ robot zaniechanych okreslona zgodnie z § 10 ust. 4 nie moze wyzsza niz

30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. § 10 ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i1 urzadzen okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét (dalej: STWIOR) pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na cksploatacj¢ i konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu umowys;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 1 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za wykonanie

przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z kompletng SWZ wraz ze wszystkimi zalagcznikami oraz uznaje ja za wystarczajaca

podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z wlasng oferta,
SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz, ze posiada
uprawnienia do robot objetych umowg i dysponuje wlasciwym potencjalem technicznym i ekonomicznym do wykonania
niniejszego zadania.

§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
— rozpoczecie — z dniem podpisania umowy,
— zakonczenie robdt budowlanych — 20.12.2022r., zwany dalej terminem umownym.
Za termin zakonczenia robdt budowlanych uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 12 niniejszej umowy.
Termin wykonania robdt objetych niniejsza umowa moze ulec zmianie w przypadku:
3.1. opdznien, przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),
3.3. wystgpienia okolicznosci, ktéorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, jezeli uniemozliwiaja wykonanie zamowienia w terminie umownym,
3.4. zlecenia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.
3.5. potwierdzonego przez dostawcoOw wydtuzenia si¢ okresu dostawy urzadzen lub materialow w stosunku do terminéw
okreslonych w umowach pomigdzy Wykonawcg a dostawami, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwaé
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catosci lub czgsci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje
niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac warto$¢ tych robot z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.
Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie op6znienia robot, spowodowanej niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do termindéw umownych
nastapi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach op6znienia oraz o czasie, o jaki moze ulec przesunieciu
termin wykonania robo6t. Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania si¢ na wine
Zamawiajacego w opoznieniu wykonania robot.

§3.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane..
Wykonawca zapewnia nadzor wykonawczy (dalej kierownika budowy i kierownikoéw robot).
Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego moze nastgpi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robdt, moze nastgpi¢, po przedstawieniu Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robot nie
stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, pelnigcych funkcj¢ kierownika budowy i/lub robét, jezeli uzna,
ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ niniejszej zmiany osobowej
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.
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§4.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem budowy,
odbior przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,
terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 11.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia kierownika budowy o podjg¢ciu obowiazkow
kierownika budowy oraz kierownikdw robdt wraz z kopig ich uprawnien i aktualnymi zaswiadczeniami
o przynalezno$ci do wlasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
przekazanie Zamawiajagcemu najpoézniej w dniu odbioru koncowego o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR,

prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby z doswiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawa,

zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownika budowy i kierownika robot przez caly okres trwania umowy,

ubezpieczenie robot od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytulu szkod ktore moga zaistnie¢
w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwiazku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wlasciwe polisy,

zapewnienie wlasciwej organizacji placu budowy, w tym zorganizowanie statego zaplecza budowy tj. pomieszczenie
biurowe, pomieszczenie socjalnego z toaleta przeznaczonego dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
inwestycji.

zapewnienie wlasciwej organizacji placu budowy, w tym zorganizowanie statego zaplecza budowy tj. pomieszczenie
biurowe, pomieszczenie socjalnego z toaleta przeznaczonego dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
inwestycji.

zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody, a takze utylizacji Sciekow sanitarnych i powstatych $mieci
i odpadkow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym zapewnienie
dobrej jako$ci, terminowo$ci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich wykonywanych,

zabezpieczenie i 0golny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnos$ci, wyniki oraz protokoly badan, sprawdzen i préb, pelne dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzgt i urzadzenia) oraz protokoty niezbgdne
przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby
eksploatacyjne;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego kompletu dokumentacji powykonawczej,
sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze szczegélowym wykazem zataczonych
dokumentéw, oprawiong w oktadke formatu A-4, zawierajacej nastepujace dokumenty:

a) mapa powykonawcza — min. 2 szt.,

b) dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 2.14 wraz z uzupelnionym dziennikiem budowy,

¢) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacych m.in. potwierdzenie o zgodno$ci wykonania robot
z projektem budowlanym, STWiOR i programem zapewnienia jakosci.

d) atesty i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatdw budowlanych,

e) protokoly przylaczen, sprawdzen, badan, prob i odbiorow,

f) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obshugi, (na zakupiony i dostarczony sprzgt i urzadzenia),

g) protokoly niezbgdne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

h) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych
w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczecig kierownika budowy,

i) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodet¢ o poprawnosci osadzenia (nienaruszenia przez
Wykonawce) osndw geodezyjnych dla dzialek znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie wykonanych robot,

j) zestawienie iloSciowe i materiatowe wykonanych robot uwzgledniajace parametry ilosciowe i materiatowe,
W tym m.in: nawierzchnie utwardzone (z podzialem na rodzaj nawierzchni i ich przeznaczenie), terenow
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zielonych, sieci i instalacji (z podziatem na rodzaj sieci i instalacji oraz $rednice i material) — potwierdzone przez

uprawnionego geodete i kierownika budowy.
pisemne zawiadomienie wiascicieli i zarzadcéw sieci / nieruchomosci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiajacemu,
dopekienie w imieniu Zamawiajacego, wszelkich formalnosci i obowiazkow dotyczacych przebudowy sieci objgtych
zakresem zamowienia, wynikajacych z dokumentacji projektowej i zatgczonych do niej warunkow technicznych,
opinii i uzgodnien,
zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenéw przylegajacych do placu budowy. Wykonawca musi zapewnié
mieszkancom, w miar¢ mozliwosci technicznych dojazd na terenie objetym budowa do posesji przylegajacych do
budowy,
zapewnienie bezpiecznego korzystania z terendow przylegajacych do placu budowy,
dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbg¢dnych ma-
teriatdw, urobku, gruzu, odpadow i §mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
wbudowywanie materiatbw z rozbiorki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich obrobki tj. czyszczenie, docinanie i szlifowanie krawedzi,
zapewnienie bezpiecznego zatadunku, przewiezienia i roztadunku materiatow z rozbiorki, ktére inspektorzy nadzoru
inwestorskiego lub zarzadcy uznaja za nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a ktore nie zostana wykorzystane
do wbudowania w ul. Tartacznej, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, na odlegto$¢ do 10 km,
w przypadku wykonywania zakresu robdt objetych niniejsza umowa w granicach dzialek nie bedacych wlasnoscia
inwestora, wykonawca zawiadomi wtasciciela o przystapieniu do robot, a po ich zakonczeniu uzyskaé¢ oswiadczenie
wiasciciela o przywroceniu terenu dziatki objetej robotami do stanu pierwotnego, w tym réwniez o geodezyjnym
odtworzeniu slupkdéw granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone.
po zakonczeniu robot - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usunigciem zaplecza
budowy bgdacego wilasnoscia Wykonawcy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce 1 przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym rowniez geodezyjne odtworzenie shupkow
granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,
usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot a takze podczas
odbiorow przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami §12 niniejszej umowy, w uzgodnionym przez strony
terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,
informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze o robotach, ktore ze wzgledow
technicznych nie moga by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajacego,
informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub za zgoda
Zamawiajacego wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania efektow wykonanych roboét, a nastgpnie przywrocic
teren/miejsce do stanu poprzedniego na wlasny koszt,
w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamiang
materiatow 1 urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscia wykonania zmian projektowych — pokrycie kosztow
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej oraz wykonanie rozwiazan zamiennych - obciaza wykonawce
1 moze wystapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,
umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,
uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drég objetych
zakresem umownym oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu na czas robdt wraz z wszelkimi
uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez caty okres trwania umowy, tymczasowej organizacji ruchu zgodnie
z powyzszym projektem.
W przypadku gdy roboty beda prowadzone w pasie drogi pozostajacej w zarzadzie Zamawiajacego, wowczas
Wykonawca nie ponosi kosztow za zajgcie pasa oraz kosztow optaty na wbudowanie urzadzen obcych w pasie
drogowym tej drogi
inne okreslone w zataczniku nr 3 do SWZ — Wytycznych do wyceny.

§5.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci:
Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.

Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopie, potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



,» Remont ul.Sportowej i przebudowa ul. Tartacznej w Debnie” SWZ — Postanowienia ogo6lne
Strona 5 z 12

Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedhuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedhuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wilasng oferta, SWZ, dokumentacja projektowa
i STWIOR.

2. Dokumentacj¢ projektowa i STWIOR, w zakresie objetym zamoéwieniem Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstale wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swodj koszt.

4. Zamawiajacy informuje, ze teren na ktorym beda prowadzone roboty moga wystgpowac niezinwentaryzowane sieci
drenarskie. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
mozliwo$¢ natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca zobowigzany bedzie
do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie zobowigzany do jej naprawy.

5. W przypadku uszkodzenia rurociaggéow, kabli, drenazy i urzadzen ktore nie byly ujete na planie istniejacych instalacji
i sieci Wykonawca bedzie zobowiazany do niezwlocznego przywrocenia ich do stanu pierwotnego oraz powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych robot
zostang zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego zgodnie
z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6. Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metoda kalkulacji szczegdtowe;.
Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda wydawnictwa katalogowe nastepujacej kolejnosci stosowania tj. KNR,
KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego kosztorysu powykonawczego
obowiazywac beda ceny robocizny, materiatow (z kosztami zakupow wliczonymi w ceng materiatu) i sprz¢tu — dalej RMS,
naktady kosztow posrednich i zysku w nastepujacej kolejnoscei:

- jednostkowe ceny ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy,

- stawka cen robocizny, materiatu, sprz¢tu z rynku lokalnego,

- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartat wykonywanych robot.

- w przypadku braku ceny w ww. zrédle dla materiatu lub sprzetu, Wykonawca przedstawi oferte cenowa z podaniem
zrodia jej ustalenia.

§7.

1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatow, przy uzyciu wlasnych maszyn i urzadzen
oraz uzgadnia¢ z Zamawiajacym wybor materiatow dla robot wykonczeniowych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 muszg odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, §wiadectwa jakosci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad.

3. Na materialy i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i STWiOR.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

7. Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktory
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie odbiorow, o ktorych mowa
w §12, Wykonawca bedzie zobowigzany wymienié;

§8.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie sa wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci w zakresie:

1.1. robdt ziemnych,

1.2. robdt montazowych i instalacyjnych sieci,

1.3. robot drogowych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
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2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni dowodow
potwierdzajacych spelnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, a w szczegdlnosci zobowigzany bedzie
do przedlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust.1.

4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umownej wobec Wykonawcy
w wysokosci okreslonej w §14 ust. 11.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust.1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawece,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§9.

1. Zlecenie wykonania zadania lub jego czg¢sci podwykonawcy moze nastapi¢ wyltacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego,
zgodnie z art. 647" § 21 § 3 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca, w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na podwykonawce, zwraca si¢ pisemnie z prosbg o akceptacje
podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibe oraz przedstawia projekt umowy, ktory zawrze z podwykonawca. Projekt
umowy musi zawieraé, co najmniej:

— dokfadne oznaczenie podwykonawcy,

—  zakres robot powierzonych podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czy warto§¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy
za poszczegolne zakresy robot nie moze przekracza¢ wartosci wynagrodzenia za ten sam zakres robot naleznego
Wykonawcy zgodnie z niniejsza umowa,

— okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady, réwny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego,

— os$wiadczenie podwykonawcy o spetnianiu wymagan okreslonych SWZ, o ile zostaly przez Zamawiajacego okreslone,

— postanowienie o terminie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy nie dtuzszym niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

3. Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie warunkoéw zaptaty wynagrodzenia lub kar umownych w sposob mniej korzystny niz niniejsza
umowa ksztaltuje prawa i obowiagzki Wykonawcy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na pisSmie zastrzezenia
do tego projektu, w szczegdlnosci, jezeli projekt nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3.

5. Postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do projektow wszelkich zmian i aneksow do umowy Wykonawcy z
podwykonawca, ktoére musza kazdorazowo uzyskac zgod¢ Zamawiajacego.

6. Najp6zniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egzemplarz oryginalnej
umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub jej kopie poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem. Nie przekazuje sig¢
Zamawiajagcemu egzemplarza lub kopii umowy o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci zamowienia,
chyba ze warto§¢ umowy o podwykonawstwo jest wicksza niz 50.000,00 zt.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia oryginalnej umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej kserokopii poswiadczonej z zgodnos$¢ z oryginatem moze zglosi¢ na pismie sprzeciw do tej umowy,
w szczego6lnosci, jezeli umowa nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3.

8. Postanowienia ust. 6 i ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian i aneksow do umowy Wykonawcy
z podwykonawcag, ktore musza by¢ kazdorazowo przekazywane Zamawiajacemu.

. Umowa, zmiana lub aneks do umowy, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 7 bedg stanowily zatacznik do niniejszej umowy.

10. Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na podstawie
protokotu odbioru elementow robét, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawceg. Ustala si¢ terminy platnosci
faktur wystawionych przez podwykonawcoéw nie dtuzsze niz 21 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy
generalnego.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury obejmujacej wynagrodzenie za wykonanie robot,
ktoére wykonane zostaty z udzialem podwykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajagcemu rozliczenie finansowe z podwykonawca,
przektadajac dokument potwierdzajacy zaptate naleznosci dla podwykonawcy (potwierdzenie przelewu lub o§wiadczenie
podwykonawcy).
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

Brak przedlozenia tacznie z fakturg dokumentéw wymienionych w ust. 10, skutkowaé bedzie postgpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 6 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czesci, jak tez
korzysci 1 pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci cesji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktoére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy okreslony w umowie Wykonawcy z podwykonawca nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcg w zakresie dotyczacym zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami powinny
zawiera¢ postanowienia odpowiadajace postanowieniom § 9.

§10.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ...... zh. brutto (stownie: ... ), w tym podatek VAT,

ustalonej w oparciu 0 SWZ, wizje¢ lokalng i wlasne do§wiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢

warto$ci wykonania zamdOwienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okolicznosci przedstawionych w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cta i optaty importowe

naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa polskiego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych roboét przewidzianych zestawieniem rzeczowo-finansowym (roboty

zaniechane), o ktérych mowa §1 ust. 5 niniejszej umowy, sposodb obliczenia wartosci tych robot, ktdra zostanie potrgcona

Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym nastapi
odliczenie wartos$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,
b) w przypadku odstapienia od czgsci robdot z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo-

finansowych obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawcg, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedokladny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgéci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie zaplaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie

jakichkolwiek materiatéw, ktdrych konieczno$¢ wykonania i uzycia wynika¢ bedzie z SWZ, dokumentacji projektowej oraz

STWIOR, a takze z obowiazujacych norm i warunkéw technicznych.

§11.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi fakturami czgsciowymi wystawianymi nie czg¢sciej niz raz w miesiacu,
ktére obejmowac beda zaptate za wykonane etapy robot, na podstawie zestawien rzeczowo-finansowych (wykonanych
wg zalacznika nr 1a do siwz), stanowiacy zalacznik do niniejszej umowy.

Faktura czgsciowa wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu danego elementu (etapu) robot na podstawie protokotu
odbioru elementéw potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢ fakturg
koncowa, po skutecznym odbiorze koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robdt (protokoét odbioru koncowego).
Przy czym:

2.1. warto$¢ rozliczenia koncowego nie moze by¢ nizsza niz 25% warto$ci wynagrodzenia umownego (§10 ust.1.),

2.2. Suma wszystkich naleznosci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§10 ust.1.). W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, za wigzaca ceng
umowng bedzie kwota podana ,,stownie” (§10 ust.1.).

Wraz z fakturg czg¢Sciowa Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:
Protokot odbioru elementéw robot wraz wykazem wykonanych elementow robot, opracowanym na podstawie zestawien
rzeczowo-finansowych, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 Osobg odpowiedzialng za petnienie nadzoru wykonawczego,
wlasne oswiadczenie, ze zakres robot objety niniejszg fakturg i protokotem odbioru zostal wykonany bez udziatu
Podwykonawcow — niniejsze o§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystgpowania Podwykonawcow:

o$wiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz zakresem
wykonanym przez Podwykonawce, objetym dana faktura czgsciowa,

dokument/y o ktorych mowa §9 ust.5 potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z platnosciami za dotychczas
zrealizowane prace przez Podwykonawce/ow.
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Wraz z fakturag koncows i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
protokét odbioru koncowego robot stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i1 kierownika budowy odpowiedzialnego za pehienie nadzoru wykonawczego oraz Osobe ze strony
Zamawiajacego,
protokot odbioru elementdow robot (rozliczenie robot) wraz wykazem wykonanych elementéw robdt, opracowanym na
podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
wiasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza fakturg i protokotem odbioru elementdw zostal wykonany bez
udzialu podwykonawcow; o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru etapu / protokole odbioru koncowego,
a w przypadku wykonania robot z udzialem podwykonawcow Wykonawca dostarczy wlasne o$wiadczenie
o wykonywaniu robdt z udzialem podwykonawcow, zawierajace zestawienie podwykonawcow wraz z zakresem robot im
powierzonych,
oswiadczenie Wykonawcy, ze zaliczka, o ktorej mowa ust. 2 i 3, zostala przeznaczona w calosci na realizacj¢ przedmiotu
umowy.
dokument/y o ktorych mowa § 9 ust. 11 potwierdzajacy/e, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytutu
zrealizowanych przez nich wszystkich cz¢sci przedmiotu zostaty przez Wykonawce uregulowane.

W przypadku nie przedtozenia facznie z faktura dokumentéw wymienionych w ust. 5. Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu
platnosci do momentu uzupehlienia powyzszych dokumentéw. W tej sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez
Wykonawce z warunkéw umownych, Zamawiajacy bedzie zwolniony z obowigzku zaplaty odsetek z tytutu nieterminowe;j
zaplaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcéw obcigzaja
Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowa, zgodnie z art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

Przez wykonywanie robot z udziatem podwykonawcow nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/ow w wykonywaniu
zamowienia po spetnieniu wymagan okreslonych w § 9. Niezachowanie tych wymagan uznaje si¢ za zatajenic przed
Zamawiajacym wykonywania robot z udzialem podwykonawcy i zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawce, o ktorej mowa art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca o§wiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki ptatnosci.

§12.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czgsciowe (elementow robot) stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego

rodzaju robot,

¢) odbior koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgtoszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktéorych mowa w ust.1., wpisem do Dziennika Budowy oraz
informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego
nie podzniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z §2 ust.l. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie siedmiu

dni roboczych, liczac od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.

W przypadku zakrycia robot ulegajacych zakryciu bez odbioru robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z wyjatkiem

sytuacji, o ktorej mowa w ust.8, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode,

wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Niespetnienie przez Wykonawceg warunkow okreslonych w ust.2. pkt.2.2 (dotyczy terminu umownego, o ktorym mowa

w § 2 ust.1), rownoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robot w terminie umownym, co skutkowaé bedzie odmowa

dokonania odbioru koncowego oraz rozpoczgciem naliczania kar umownych zgodnie z § 14, do momentu zgloszenia

gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z ust.2 pkt. 2.2..

Rozpoczgcie lub odmowa dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust.1 pkt c, nastapi

w terminie 10 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z ust.2 pkt.2.2.. Zakonczenie czynno$ci

odbiorowych lub odmowa dokonania odbioru koncowego winno nastapi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich

rozpoczecia.

Odbidr koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, upelnomocnionej/ych osoby/osoéb ze strony

Wykonawcy, inspektora/réw nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/osdb ze strony Zamawiajacego.
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11.

12.

13.

14.

Jezeli odbiory o ktérych mowa w ust.l nie zostaly dokonane w ustalonych terminach z winy inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowos$ci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze
spetnieniem zobowiazan wynikajacych z umowy.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y beda/zie:

9.1. dla pkt. a) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy lub protokotly odbioru robot.

9.2. dla pkt b) protokoty odbioréw elementdéw robot, ktore stanowi¢ bgda zataczniki do faktur czesciowych.

9.3. dla pkt. ¢) protokdt odbioru koncowego stanowiacy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej
mowa w § 4 ust. 2 pkt.2.15 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce,
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob, lub niedopeienia
obowiazku, o ktorym mowa w ust.10, lub posiadania wad wynikajacych z wykonania robot niezgodnie z siwz lub wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze odmowié¢ dokonania odbioru koncowego do czasu usunigcia
tych wad, wlacznie z rozpoczgciem naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, o ktorych
mowa w §14 ust. 2 pkt. 2.1.1it. a) lub dokonaé¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

Odmowa dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 11 zostanie potwierdzona

w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na ponowny wniosek Wykonawcy, zgodny

z warunkami zgloszenia do odbioru koncowego okreslonymi w ust.2.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

13.1. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia, a umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

13.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy
zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce¢ zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong

w protokole odbioru koncowego.

§13.

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu

roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci ...% tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 ust. 1 tj. ... zt (stownie: .......... ).

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t i do pokrycia roszezen z tytulu r¢kojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie w terminie, o ktorym mowa w §2 ust. 2, zgodnie z §12 niniejszej
umowy,

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi liczonego od terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia

terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed

zawarciem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych

mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez

zmiany jego wysokosci.

§14.
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy sg nizej
wymienione kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwlok¢ w oddaniu okre$lonego przedmiotu umowy, powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,
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b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi — w wysokos$ci 0,05%
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) =za zaplate przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres zamowienia z powodu nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
zaplaty - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

d) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez
Wykonawce - w wysokosci 300 zt za kazde takie zdarzenie,

e) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty- w wysokosci 500 zt za kazde takie
zdarzenie,

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

h) zanie wywigzanie si¢ z warunkdw gwarancji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji, w wysokosci w wysoko$ci
500 zt za kazde takie zdarzenie,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru robot - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien

opo6znienia, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony,
b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.

Kary umowne dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia oraz za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych
przy odbiorze, bedg potragcane z faktury koncowej Wykonawcy.
W okresie gwarancji kary umowne, dotyczace opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz
dokonania serwisow, przegladéw okresowych i gwarancyjnych, beda potragcane na podstawie noty obcigzeniowej
lub z gwarancji nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
Zamawiajacy moze usunac¢, w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nie usunig¢te w wyznaczonym terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminoéw realizacji kara umowna begdzie liczona od nowych terminow.
Wysokos¢ kar nie moze by¢ wigksza niz 20% wartosci umownej, chyba Ze nie pokrywa zaistnialych szkod i kosztow
Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0osob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w §8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie dowodow
potwierdzajacych spelnienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢é od Wykonawcy zaplaty kary umownej
w wysokosci 2.000,00 ztotych (dwa tysigce ztotych), za kazdy taki przypadek.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony jest rOwna wynagrodzeniu umownemu
brutto, okreslonemu w § 10 ust. 1.

§15.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawecy =z tytulu rgkojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy wynosi ... m-cy liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wynosi ... m-cy od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zalacznik
do protokothu.
Niedostarczenie dokumentoéw okreslonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych. Zastosowanie
w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafi.
Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie
gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
c) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementéw, ktore wymagaja przegladow serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukeji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczego6lno$ci zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.
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Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mdgl uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementoéw podlegajacych gwarancji w sposdb niezgodny
z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z termindéw, o ktorych mowa
w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie p6dzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomig¢dzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku opoznienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta spowodowata
inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie przestany
do Wykonawcy na 15 dni przed uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady.

§16.

Oproécz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nize;j

wymienionych sytuacjach:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:

2.1. wrazie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2.2. zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawecy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonaweca przerwat realizacj¢ rob6t z innych powodow niz okreslone w §2 ust. 3 i przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru — bez
uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia.,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora odstgpita
od umowy,

5.3. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie obj¢tych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany bedzie

do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia

udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce, w szczegélnosci odkupienia materiatow i1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.
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7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w §1 ust. tiret.
szoOsty niniejszej umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstapienia od czesci robot z danego elementu okre§lonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej czgséci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

§17.

1. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu sadom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢, ze ewentualne spory w relacjach pomigdzy stronami umowy, jakie moga wynikna¢ z realizacji
niniejszej umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

§18.
Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznos$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Zmiany musza by¢ dopuszczone umowa i zgodne z art. 455 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych. Niedopuszczalne sg zmiany umowy, o ktorych mowa w 454 wskazanej
ustawy.

§19.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamowien publicznych.

§20.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym ,,Remont ul.Sportowej
i przebudowa ul. Tartacznej w Degbnie”.

§21.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22.
1. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) postanowienia SWZ,
2) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) oferta wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym,

Zamawiajacy Wykonawca



Zatacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy (Wykonawcow):

NIP, REGON ..ottt e e e e e
B ES) (53 3 221 <] |

T 10 6 00 0] 2] 010) 116 (53 s o 3

Nawigzujac do ogloszenia o zamowieniu publicznym na zadanie inwestycyjne pn.

” Remont ul. Sportowej i przebudowa ul. Tartacznej w Debnie”
numer referencyjny postepowania R1/05.47/1/2022
1. Sktadam niniejsza oferte:
0 R 73T zk. brutto
L6 (01 11 < SRS zt)
w tym podatek VAT ... %, zgodnie z dolaczonym zestawieniem rzeczowo-finansowym .
1.2. Nasigkliwos¢ elementow betonowych: od 4% do 6% / nie przekraczajaca 4%* .
1.3. Okres gwarancji : * 36 miesiecy ; * 48 miesiecy ; * 60 miesiecy .
Informuje, Ze zlozona oferta:

— * nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarow 1 ustug,

— * prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow 1 ustug, jednoczesnie wskazujac.

L.p. Nazwa (rodzaj) towaru lub Wartos¢ bez kwoty Stawka podatku Vat
ustugi podatku (%)

2. Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ ze specyfikacjg warunkow zamowienia i uznaje si¢ za zwigzanego okreslonymi
w niej zasadami postgpowania — w terminach i pod warunkami w niej okreslonymi.

3. Oswiadczam, iz uzyskalem wszystkie niezb¢dne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy oraz
ze wzigtem pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania tzn. wycenilem oferte z nalezyta doktadnoscig 1
staranno$cig, uwzgledniajac wszystkie naktady na materialy, robocizne i sprzet, niezbedne do wykonania
niniejszego zamowienia.

4. Os$wiadczam, ze zapoznalem si¢ z postanowieniami umowy. Zobowigzuj¢ si¢ w przypadku wyboru mojej oferty
do zawarcia umowy na warunkach w niej okreslonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

5. Wartos¢ ofertowa stanowi zaptate za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem.

6. Oswiadczam, iz zamoéOwienie wykonam samodzielnie / wykonanie czg§ci zamdwienia powierze
podwykonawcom *

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
Ul Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Lp. | Czeg$¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie Wykonawca Nazwa firmy i adres podwykonawcy
powierzy podwykonawcom (znanych na etapie sktadania oferty)
7. Udzielam gwarancji na roboty budowlane ...... m-cy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym

po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu zamoéwienia.

8. Oswiadczam, iz nie uczestnicz¢ w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego samego postepowania.

9. O$wiadczam, Ze wypeilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ** wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamoOwienia publicznego w niniejszym postepowaniu,***

10. Oswiadczam, ze zgodnie z Ustawa z dn. 06.03.2018 r. Prawo Przedsigbiorcow jestem:

- * mikroprzedsigbiorstwem

* matym przedsigbiorstwem

* $rednim przedsigbiorstwem
- * prowadz¢ inny rodzaj dziatalnoscitj. .................

11. Wadium zostalo wniesione wdniu ..................... w formie ..................
12. Strony poufne *: .....................

13. Oferta zawiera strony od nr .................. donr..................

(podpis osoby umocowanej)

*  Niepotrzebne skresli¢ lub usungc w edytorze tekstu

**  Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pozn. zmianami).

**% W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np.
przez jego wykreslenie).

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
Ul Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji zadania (w PLN)

Zadanie inwestycyjne
Remont ul.Sportowej i przebudowa ul.Tartacznej w D¢bnie
Zamawiajacy

Gmina Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5

Zalacznik nr 1a

Wartos$¢
L.p. Zakres rzeczowy Jm. Ilos¢
Netto [zi]
1. 2. 3. 4. 5.
I - Przebudowa ulicy Tartacznej

1 |Roboty przygotowawcze

1.1 |Roboty pomiarowe - obstuga geodezyjna km 0,42
1.2 |Wycigcie krzewow z karczowaniem pni, wywiezienie i utylizacja, m2 120
1.3 |Wycigcie drzew sr. do 15cm szt 3
1.4 |Regulacja istn. studni kanalizacyjnych szt 25
1.5 |Regulacja skrzynek ulicznych gazowych wodociggowych szt 8
1.6 |Regulacja studzienek telekomunikacyjnych szt 5
1.7 |Roboty ziemne - usunigcie darniny m2 820
1.8 |Oslona kabli elektroenergetycznych rurq ostonowg dwudzielng m 110

2 |Roboty rozbiérkowe
2.1 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. do 10cnm m2 114
2.2 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej bazaltowej m2 220
2.3 |Rozebranie nawierzchni z brukowca m2 120
2.4 |Rozebranie nawierzchni z plytek i kostki betonowej m2 570
2.5 |Rozebranie kraweznikow z tawami m 279
2.6 |Rozebranie obrzezy m 145

3 [Podbudowy
3.1 |Roboty ziemne - wykonanie koryta m3 1675,0
3.2 | Profilowanie i zageszczanie podloza m2 4406,0
3.3 |Warstwa wzmacniajqca z gruntu stabilizowanego cementem gr.10cm Rm=1,5MPa m2 35790
3.4 |Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm m2 3608,0
3.5 |Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 15cm m2 798,0
3.6 |Oczyszczenie i skropienie warsty konstrukcyjnej niebitumicznej m2 33330
3.7 |Podbudowa z betonu asfaltowego m2 33330

4 |Krawezniki
4.1 |Krawezniki betonowe na tawie z oporem - wystajgce m 766,0
4.2 |Krawezniki betonowe na tawie z oporem - wtopione m 262,0
4.3 |Obrzeza betonowe m 382,0

5 |Nawierzchnie

5.1 |Oczyszczenie i skropienie warstwy konstrukcyjnej bitumicznej m2 33330
5.2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego m2 3333
5.3 |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej chodniki m2 798
5.4 |Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej (zjazdy) m2 275

6 |Zielen i zagospodarowanie 1073
6.1 Wyk'om‘lme trawnikow (plantowanie, humusowanie ziemiq urodzajng gr.10 cm i m2 820,0

obsianie trawg)
7 Oznakowanie pionowe
i poziome, elementy zabezpieczajace

7.1 |Oznakowanie poziome cierikowarstwowe m2 5
7.2 |Oznakowanie pionowe(znaki typu A, Bi D) kpl 3
7.3 |Przestawienie istniejqcych znakow drogowych szt. 2

8 |Wykonanie wpustéw deszczowych

8.1 |Roboty ziemne kpl/kpl 13
8.2 |Studzienka betonowa kpl. 13
8.3 |Zwierniczenie - wpust zeliwny szt. 13

9 |Budowa o$wietlenia
9.1 [roboty ziemne kpl/odc 1
9.2 |montaz szafki zasilajgcej kpl 1
9.3 |uktadanie kabli m 242
9.4 |ukladanie rur ochronnych m 32
9.5 |montaz lamp oswietleniowych kpl 7

Razem Tartaczna
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IT - Remont ulicy Sportowej
1 |Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 |Roboty pomiarowe - obstuga geodezyjna kpl/odc. 1,0
1.2 |Przycigcie drzew - wykonanie skrajni min. 3,5m m2 300,0
1.3 |Frezowanie nawierzchni gr. do 7cm- teren PKP m2 60,0
1.4 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznych gr. do 10cm m2 194,0
2 [Pobocza i teren na stadionie
2.1 |Wykonanie koryta m3 46,0
2.2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 455,0
2.3 |Nawierzchnia z kruszywa tamanegogr. 15c¢m m2 455,0
3 |Podbudowy
3.1 |Wykonanie koryta gi. do 30cm m2 123,0
3.2 |Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa m2 123,0
3.3 |Podbudowa z kruszywa lamanegogr. 20cm m2 123,0
4 [Nawierzchnia bitumiczna
4.1 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni m2 2433,0
4.2 |Warstwa wigzqco wyrownawcza m2 24330
4.3 |Warstwa Scieralna m2 2370,0
5 |Teren zielony
5.1 |Roboty ziemne - wyciecie i wykarczowanie zarosli m2 210,0
5.2 |Wykonanie trawnikow (humusowanie ziemiq urodzajng gr.10 cm i obsianie trawg) m2 210,0

Razem Sportowa

Razem NETTO

VAT

Razem BRUTTO
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Zalacznik nr 2a do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia
dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych

na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. “Remont ul. Sportowej i przebudowa ul.
Tartacznej w Debnie”, prowadzonego przez Gming D¢bno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW:

* QOg$wiadczam, ze speliam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia w pelnym zakresie.

* QO$wiadczam, ze speliam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zaméwienia w nastgpujacym zakresie:

(stosuje tylko wykonawca / wykonawca wspaolnie ubiegajgcy sie o zaméwienie, ktory samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spetnianie
warunkow a w pozostalym zakresie polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajqcych zasoby)

* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

W celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, okreSlonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji warunkow zaméwienia, polegam na zasobach nastepujacego podmiotu:

W ZAKIESIOL .ttt
(wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz

zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciga konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungcé w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2b do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia
dotyczace przestanek wykluczenia z postegpowania

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp)

uwzgledniajace przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegélnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ”Remont ul. Sportowej i przebudowa ul.
Tartacznej w Debnie”, prowadzonego przez Gming Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1.

2.

Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postgpowania wymienione w art.
108 ust 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, Ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania wymienione w art.

................. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia).

Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjglem
nastepujace srodki naprawcze: ....................

* OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy podmiot, bedacy podwykonawca:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciga konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungc w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2c do SWZ

Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby
dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych

na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ”Remont ul. Sportowej i przebudowa ul.
Tartacznej w Debnie”, prowadzonego przez Gming Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez Zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia w nastgpujgcym zakresie: .......

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$§wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty

przedstawione z pelna swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji.

(podpis osoby umocowanej)

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2d do SWZ

Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp)

uwzgledniajace przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegélnych rozwiagzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. “Remont ul. Sportowej i przebudowa ul.
Tartacznej w Debnie”, prowadzonego przez Gming D¢bno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postgpowania wymienione w art. 108
ust 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, Ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania wymienione w art.
.................... ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujace srodki naprawcze: ....................

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungcé w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2e do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

Ja nizej podpisany(a)

(imie i nazwisko )
dziatajac w imieniu

zobowigzuj¢ si¢ do udostepnienia swoich zasobow dla

( nazwa wykonawcy )

przy realizacji zamowienia publicznego pn. ” Remont ul. Sportowej i przebudowa ul. Tartacznej w Debnie”

W ZAKIESIE veveereerrennerecesenseseeecsons saseessssnnssscsssssssesssssssssesssssssssssssssssssesssssssassassssnssscsssssnnnsses

( podac zakres zasobow udostepnianych dla Wykonawcy)

PIZEZ OKIES tevveuetsnassssesnsoessosnsones soassnsssnscssssssssssssssssssssssossssensossssssssssssssssssssnssssssssssssassnnsos
(poda¢ okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajgcego)

N POASTAWIC ¢evrurenernrsnrsarsnsonsonssnss sosassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssosssssssssssssssssssssssssssss
(poda¢ sposob udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajgcego:
podwykonawstwo, inny stosunek zobowigzaniowy).

Jednocze$nie o$wiadczam, Zze jestem $wiadomy(a) solidarnej odpowiedzialno$ci z Wykonawcg w przypadku
szkody poniesionej przez Zamawiajacego powstalej w skutek nieudostgpnienia przeze mnie wskazanych zasobow,
chyba Ze nieudost¢pnienie ich nie bedzie wynikato z mojej winy.

(podpis osoby umocowanej)

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zatacznik nr 3
str.1z3

WYTYCZNE DO WYCENY

Przetarg nieograniczony pn. :

,, Remont ul. Sportowej i przebudowa ul. Tartacznej w De¢bnie”

Wynagrodzenie = Wykonawcy za  wykonany przedmiot umowy bedzie ryczaltowe, platne
w oparciu o protokolarne odebranie robdt wg zestawienia rzeczowo — finansowego (zalacznik nr la do siwz),
zgodnie z zapisami projektu przysztej umowy na wykonanie prac zataczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia — dalej SIWZ . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ((Dz.U. z 2020 r., poz. 1740
z pozniejszymi zmianami) - ryczattowy rodzaj wynagrodzenia okresla art. 632.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania zamowienia
wynikajace wprost z dokumentéw wchodzacych w sklad szczegétowego opisu przedmiotu zamoéwienia, jak
rowniez w dokumentach tych nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Przedmiot umowy obejmuje roboty wymienione w pkt.3 SIWZ — Postanowienia ogdlne”. w zwiazku, z czym
Wykonawce obowigzywac bedzie pelny zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony w SIWZ i zalaczonych
do niej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Dokonujac
wyceny oferty, Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z zakresem przetargowym okreslonym
we wszystkich czesciach SIWZ, nastgpnie ocenienia czy na podstawie otrzymanych materialow przetargowych
jest w stanie wlasciwie wyceni¢ roboty (w przypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest
wystosowa¢ do Zamawiajacego odpowiednie pytania), a nastgpnie w oparciu o SIWZ, wlasne doswiadczenie
i ewentualne odpowiedzi na pytania przygotowaé ofert¢ na wykonanie przedmiotowego zadania.

1. W kwocie ofertowej zawrze¢ wszystkie koszty, ktére beda mu niezbgdne do wykonania zadania,
a w szczegolnosci:
—  koszty materialow, urzadzen, robocizny i sprzetu,
—  marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszace si¢ do Umowy jako
catosci,
—  koszty nadzoru wykonawczego — kierownika budowy, kierownik robot — br. elektryczna
—  koszty zabezpieczenia, organizacji i utrzymania placu budowy, w tym réwniez utrzymania jego
w nalezytym porzadku, oraz koszty zapewnienia dozoru budowy,
—  koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji ponoszone w trakcie budowy,
—  koszty koniecznych regulacji istniejacych studni i skrzynek ulicznych, wg ponizszych wytycznych:
Regulacj¢ nalezy wykona¢ poprzez:
o zdemontowanie wlazu studni, studzienki, skrzynki zaworu,
o zdjecie plyty zelbetowej po uprzednim rozkopaniu gruntu lub rozkuciu starej nawierzchni
i podbudowy; uzupehienie ubytkéw goérnych czesci studni i wpustdw, wypoziomowanie gorne;j
cze¢$ci studni 1 wpustow mozna wykonacé przy uzyciu zaprawy cementowej marki min. M10 przy
niewielkich zapadnigciach, a w przypadku wigkszych uszkodzen nalezy wykonaé
w deskowaniu fawe betonowa z betonu min. C15/20, wg wymiaréw dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia i poziomu powierzchni jezdni, wraz rozebraniem deskowania, w przypadku
catkowitego uszkodzenia gornej czesci studni dokona¢ wymiany tego elementu (kregu
posredniego) na nowy;
o montaz ptyt nastudziennej -
Skrzynki uliczne przy regulacji nalezy posadowi¢ na tawie z betonu min. C15/20.
Wokot regulowanego elementu nalezy uzupelni¢ podbudowe i wykona¢ kolejno warstwy
nawierzchni.
Gruz, odpady oraz materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania powstale przy regulacji
studni nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

—  koszty opracowania i1 uzgodnienia projektu organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot zgodnie z projektem,

—  koszty zapewnienia w trakcie prowadzenia robot uzytkownikom ulicy (w szczegolnosci mieszkancom
ulicy) przejezdnosci oraz doj$¢ do posesji w sposdb bezpieczny i bez zbednych utrudnien.
Wykonawca zobowigzany bedzie na biezaco informowa¢ mieszkancow i uzytkownikow
o harmonogramie prowadzenia prac i sposobie utrudnien w komunikacji;

—  koszty zwigzane z realizacjg wszelkich zalecen i prac wynikajacych z zalaczonych do dokumentacji
projektowej decyzji, uzgodnien, opinii i warunkoéw, wydanych przez wiascicieli lub zarzadcow sieci
i terenow, w obrgbie ktoérych bedg prowadzone roboty,



Zatacznik nr 3
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koszty zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen, ktéore begda w sposdb szczegdlny narazone
na uszkodzenia w trakcie robot,

koszty koniecznych rozbiorek, wynikajacych z kolizji budowanych sieci z istniejaca infrastruktura
terenu,

koszty prob, badan i sprawdzen wymaganych prawem (warunkami technicznymi, normami
budowlanymi, itp.) i dokumentacja projektowa, w tym koszty badania spadkow nawierzchni jezdni
z uzyciem wody z beczkowozu,

koszty wycinki drzewa i krzewow w tym obejmujace:

e usunigcie drzewa — obejmujace: Sciecie drzewa, wykarczowanie pnia, , pocigcie pnia
i grubszych gatezi (§r. od 10cm) na odcinki dtugosci 30-40cm i przewdz uzyskanego
materialu na odleglo$¢ do 10 km, pociecie/rozdrobnienie pozostalego materiatu,
uprzatniecie terenu, wywoz i utylizacja odpadow,

e usunigcie krzewoéw — wycigcie krzewow, wykarczowanie pni, pocig¢cie/pni i grubszych
galezi (§r. od 10cm) na odcinki 30-40cm, pocigcie/rozdrobnienie pozostatego materiatu
uprzatnigcie terenu, wywoz i utylizacja odpadow,

koszty uprzatnigcia, wywozu i utylizacji $mieci, gruzu, karczéw i innych odpadéw, a takze urobku
ziemnego w sposob zgodny z obowigzujagcym prawem - Zamawiajacy nie wskaze Wykonawcy
miejsca, do ktorego ma wywiez¢ nadmiar ziemi, bruk, $§mieci i odpady, warunkiem jest aby miejsce
byto legalne i stuzyto do tego celu .

koszty pelnej obshugi geodezyjnej w tym réwniez przygotowania i wykonania dokumentacji
powykonawczej i pomiarow geodezyjnych wynikajacych z obowiazkow stuzb geodezyjnych, wraz
z zestawieniem wszystkich powierzchni wykonanych nawierzchni i dhlugo$ci wszystkich
wykonanych rurociagdw, opracowanym przez uprawnionego geodete, uwzgledniajacym parametry
ilosciowo-jakosciowe wykonanych robo6t budowlanych, a takze z uwzglednieniem nastepujacych
wytycznych:

koszty odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robot, odtworzenia
nawierzchni, wyprofilowania naruszonych poboczy, geodezyjnego odtworzenia naruszonych osnow
geodezyjnych, uporzadkowania i1 doprowadzenia do nalezytego wygladu terenu budowy,
uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenéw w ktorych prowadzono roboty
i przylegtych uzytkowanych przez wykonawce¢ podczas budowy,

koszty wbudowania materiatow z rozbiorki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich koniecznej obrobki (docinanie
i szlifowanie krawedzi, czyszczenie, itp.),

koszty bezpiecznego zatadunku, przewiezienia i roztadunku materiatow z rozbiorki, ktore inspektorzy
nadzoru inwestorskiego lub zarzadcy uznaja za nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a ktore nie
zostang wykorzystane do ponownego wbudowania , w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
w odlegtosci do 10km,.

koszty przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji i konserwacji w jezyku
polskim dla wbudowanych urzadzen i ewentualnych szczegodlnych zalecen przy utrzymaniu
i konserwacji,

inne wymienione w SIWZ, dokumentacji projektowej i projekcie umowy konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng wykonania i odbioru roboét budowlano —
montazowych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami
w tym zakresie.

2. Wymagania dla betonowych studzienek wpustowych:

$rednica wewngetrzna 450mm,

glebokos¢ osadnika min. 0,5 m,

studzienka zlozona z prefabrykowanych elementow betonowych tj: plyte odciazajaca, krazek
posredni, element przylaczeniowy z przejSciem szczelnym dla rur PVC-U oraz pierScien
Wyrownawczy.

elementy wykonane z betonu C40/50 o nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosci W12, mrozoodpornosci
F150.

Kraty $ciekowe zeliwne jezdniowe o nastgpujacych parametrach: material konstrukcyjny ramy
i rusztu — zeliwo sferoidalne, krata w klasie D 400, wymiary ramy — 300x500 mm, wysokos$¢ korpusu
— 100 mm, ruszt i pokrywa z zatrzaskiem, ruszt i pokrywa osadzana na zawiasie, korpus
bezkohierzowy, produkt zgodny z normg PN — EN 124 (wymagany certyfikat zgodno$ci z norma
wydany przez uprawniony podmiot — jednostke certyfikujaca).

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestyciji
Ul. Pitsudskiego 5; 74-400 Debno
Tel. 957603001; faks 957602030
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Studzienke $ciekowg nalezy zamontowaé w przygotowanym i odwodnionym wykopie, bezposrednio na
gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej. Zlacza pomig¢dzy poszczegdlnymi elementami wpustu
sciekowego nalezy zaspoinowac i zatrze¢ na gladko zaprawa cementowa.

Podtaczenie wpustow do istniejacych przytaczy kanalizacji deszczowej z rur GRP $r. 200 mm

3. Wymagania dla ostony linii kablowych elektroenergetycznych:

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie linii kablowych, ktore przebiega¢ beda pod jezdnia, zjazdami
i chodnikiem.

Zabezpieczenie wykonaé za pomocg rur dwudzielnych ostonowych z tworzywa sztucznego $r. 110mm.
Rura ostaniajaca kable musi wystawa¢ po 0,5m poza kraweznik lub obrzeze, w kierunku terenu
nieutwardzonego.

Wszystkie roboty w miejscu przebiegu kabli nalezy wykonywac recznie w uzgodnieniu z zarzadcg sieci.

4. W przypadku krawgznikoéw ukladanych na tukach (dotyczy ew. wymiany istniejacych kraweznikow
w przypadku ich ztego stanu technicznego), nalezy zastosowa¢ prefabrykowane krawezniki tukowe
o odpowiednim promieniu, wszystkie krawezniki wykona¢ na lawie betonowej z oporem. Zamawiajacy
preferuje zastosowanie elementéw betonowych o nasigkliwosci nie przekraczajacej 4% .

5. W wyliczeniu oferty nalezy uwzgledni¢ warunki platnosci, okreslone w projekcie przysztej umowy
na wykonanie prac zataczonej do SIWZ, miejsce, termin i okres pory roku, w ktorej beda prowadzone roboty
i zwigzany z tym odpowiedni potencjat techniczny, technologiczny i ekonomiczny, jaki bedzie niezbedny
do wykonania zadania.

6. Zalecane jest od Wykonawcow sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia.

7. Materialy i urzadzenia wymienione w dokumentacji projektowej nalezy traktowa¢ jako minimalny standard
odniesienia — Wykonawca moze zastosowaé inne réwnorzedne, poza zastrzezonymi przez Projektanta
z uwagi na szczeg6lne przepisy prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z prosbg o zamiang
materiatow badz urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscia wykonania zmian projektowych — koszty
tych zmian i uzgodnien ponosi Wykonawca. Wszystkie elementy i materialy musza by¢ bez uszczerbkow
i ubytkow, jednolite strukturalnie i kolorystycznie. Material wbudowany, ktory zostanie poplamiony lub
pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, bedzie kwalifikowat
si¢ do wymiany.

8. Materiaty zar6wno wymienione i nie wymienione w dokumentacji a konieczne do wykonania przedmiotu
zamdwienia, Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Zamawiajagcym.

9. W zestawieniu rzeczowo-finansowym wg zalacznika nr la, nalezy poda¢ ceny ryczattowe za poszczegdlne
pozycje ujete w zestawieniu. Maja one uwzglednia¢ wszystkie roboty towarzyszace niewymienione
w zestawieniu, jak np.: wykopy, podsypki, zabezpieczenia, odwodnienia, podbudowy, niezbedne regulacje,
obrobki etc. - jak i powyzsze wymagania.

10. Jednostki obmiarowe i ceny wskazane w poszczegdlnych pozycjach zestawienia beda stuzyly rozliczaniu
czg¢Sciowemu oraz robot zaniechanych, a w przypadku zlecenia robdt uzupetniajacych obejmujacych taki
sam rodzaj robot — bgda cenami odniesienia, natomiast calo$¢ rozliczana be¢dzie ryczattowo.

11. Materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez ITB (lub réwnowazna instytucj¢) oraz $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.

12. Zamawiajacy o$wiadcza, ze w SIWZ przekazal pelny zakres zadania w zataczonej posiadanej dokumentacji
projektowej ma prawo wgladu do oryginatu dokumentacji projektowej znajdujacej si¢ w pokoju nr 31 Urzedu
Miejskiego w Debnie. W przypadku checi wgladu do dokumentacji, prosimy o wczesniejsze ustalenie dnia
i godziny, wiadomoscig e-mai na adres a.paluch@debno.pl, Itelefonicznie pod nr tel. 095/7603001 wew. 137
lub faksem pod nr 095/7602030. W przypadku watpliwosci, co do zakresu robot i odpowiedzialnosci
Wykonawcy prosimy o pisemne zapytanie.

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestyciji
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