
Wejście do 1.1 z zewnatrz1,8Otwór dla wyjscia wentylacji 0,9mechanicznej z 1.5 na zewnątrzOtwór dla wyjscia wentylacji 0,9mechanicznej z 1.1 na zewnątrzWejście do 1.3 z 1.21,2Wejście do 1.4 z 1.21,2Wejście do 1.6 z 1.21,2Wejście do 1.7 z 1.21,2W wykuwanych otworachWejście do 1.1 z zewnatrz1,8*3Wejście do 1.3 z 1.21,2*2Wejście do 1.4 z 1.21,2*2Wejście do 1.6 z 1.21,2*2Wejście do 1.7 z 1.21,2*2Otwór dla wyjscia wentylacji 0,9*3mechanicznej z 1.5 na zewnątrzOtwór dla wyjscia wentylacji 0,9*3mechanicznej z 1.1 na zewnątrzW nowych  ścianachPomiedzy 1.2 a szkołą1,8*2Pomiedzy 1.1 i 1.21,8*2W nowych  ścianachW ściankach działowych1,2*3Wejście do 1.1 z zewnatrz1,5*0,43*0,20Wejście do 1.3 z 1.21,0*2,10*0,25Wejście do 1.4 z 1.21,0*2,10*0,25Wejście do 1.6 z 1.21,0*2,10*0,25Wejście do 1.7 z 1.21,0*2,10*0,25Otwór dla wyjscia wentylacji 0,5*0,30*0,43mechanicznej z 1.5 na zewnątrzOtwór dla wyjscia wentylacji 0,5*0,30*0,43mechanicznej z 1.1 na zewnątrzPrzebudowa okna na drzwi balkonowe1,6*0,95*0,43Przejście z 1.1 do 1.61,0*2,0*0,25Przejście z 1.2 do 1.71,0*2,0*0,25Zamurowanie okna w 1.52,30*2,00*0,43Zmniejszenie okna w 1.60,72*2,00*0,43(2,66+3,12+5,73+1,44+2,40)*3,32-0,9*2,0*3Ściana pomiędzy 1.1 a 1.23,31*3,23-1,2*2,10Ściana pomiędzy 1.2 a szkołą3,31*3,23-1,2*2,10(1,40*2+2,05)/1,51,24*3,211,60*1,5Okno2,3*2,0*2Drzwi wejściowe1,5*1,972,3*52,3*5Drzwi wewnętrzne27Drzwi Z11,5*2,10Drzwi Z21,6*(2,10+0,96)Drzwi D51,5*2,10Drzwi D41,5*2,102,3*30,9*2,0*72,3*2,0*31,6*(2,1+0,96)2,30*310,58*5,737,45*5,733,31*11,01139,7551.1 Komunikacja7,401.2. Komunikacja/szatnia27,211.3 WC dla nauczycieli3,071.4 Rozdzielnia posilków4,521.5 Toaleta9,361.6 Sala41,061.7 Sala38,391.8 Toaleta3,471.5 Toaleta9,363,28*2+2,95*21.1 Komunikacja7,401.3 WC dla nauczycieli3,071.4 Rozdzielnia posilków4,521.5 Toaleta9,361.8 Toaleta3,471.3 WC dla nauczycieli2,66*2+1,25*21.4 Rozdzielnia posilków2,66*2+1,75*21.5 Toaleta3,28*2+2,95*21.8 Toaleta2,28*2+1,6*21.6 Sala41,061.7 Sala38,391.2. Komunikacja/szatnia27,21106,660-5,5611.7 Sala1,67*3,335,5611.1 Komunikacja3,31*2+2,26*21.2. Komunikacja/szatnia3,31*2+8,25*21.6 Sala5,73*2+7,18*21.7 Sala5,73*2+7,45*2-6,6701.7 Sala1,67*2+3,33(10,42*2+5,73*2)*1,81(11,02*2+3,31)*1,81(7,45*2+5,73*2)*1,81(10,42*2+5,73*2)*1,5(11,02*2+3,31)*1,5(7,45*2+5,73*2)*1,5Tynki zmurszałe40Na nowych ścianach działowych45,562*2Ściana pomiędzy 1.1 a 1.2(3,31*3,23-1,2*2,10)*2Ściana pomiędzy 1.2 a szkołą(3,31*3,23-1,2*2,10)*2Przejście z 1.1 do 1.61,0*2,0*2Przejście z 1.2 do 1.71,0*2,0*2Zamurowanie okna w 1.52,30*2,00Zmniejszenie okna w 1.60,72*2,00Tynki zmurszałe (przyjeto)40,000Wejście z zewnątrz do 1.1(1,5+2,10*2)*0,43Ściana pomiędzy 1.1 a 1.2(1,5+2,10*2)*0,25Ściana pomiędzy 1.2 a szkołą(1,5+2,10*2)*0,25Przejście z 1.2 do 1.3(1,0+2,1*2)*0,25Przejście z 1.2 do 1.4(1,0+2,1*2)*0,25Przejście z 1.2 do 1.6(1,0+2,1*2)*0,25Przejście z 1.2 do 1.7(1,0+2,1*2)*0,25Wyjście na taras z 1.7(1,6+3,06*2)*0,431.1 Komunikacja(3,31*2+2,26*2)*3,211.2. Komunikacja/szatnia(3,31*2+8,25*2)*3,211.3 WC dla nauczycieli(2,66*2+1,25*2)*3,211.4 Rozdzielnia posilków(2,66*2+1,75*2)*3,211.5 Toaleta(3,28*2+2,95*2)*3,211.6 Sala(5,73*2+7,18*2)*3,211.7 Sala(5,73*2+7,45*2)*3,211.8 Toaleta(2,28*2+1,6*2)*3,211.5 Toaleta1,0*2,0Przy umywalkach (1m2/umywalkę)5,0Przy zlewozmywaku2,0Przyjeto 1mb/umywalkę lub zlewozmywk5+21.3 WC dla nauczycieli(2,66*2+1,25*2)*3,01.4 Rozdzielnia posilków(2,66*2+1,75*2)*3,01.5 Toaleta(3,28*2+2,95*2)*3,01.8 Toaleta(2,28*2+1,6*2)*3,0395,793-110,580Ściany285,2131.6 Sala5,71*3,211.7 Sala2,93*3,211.1 Komunikacja7,401.2. Komunikacja/szatnia27,211.3 WC dla nauczycieli3,071.4 Rozdzielnia posilków4,521.5 Toaleta9,361.6 Sala41,061.7 Sala38,391.8 Toaleta3,471.6. Sala(0,78+1,07+0,69)*0,801.7. Sala(1,38+0,5+0,5+1,08+1,06+1,45+0,30)*0,80134,480134,480134,480Stropy134,4801,42*2,95*0,15+0,90*2,95*0,201,70*0,25*1,20*22,0*0,40*0,80*22,95*2,0Wiatrownica2,0*0,25*2Polączenie dach-ściana2,95*0,25Okap2,95*0,252,95*1,52,95*2,05,9001,159+1,020+1,280+5,900*0,023,5771,2*7,0Spod podjazdu2,0*9,0*0,30Spod wiaty2,65*3,30*0,30Wykop pod ustawienie murów oporowych0,60*8,75*0,15*2podjazdu dla osób niepełnosprawnychWykop pod fundamenty(2,75*3+2,8)*0,50*0,60Podkład  pod ustawienie murów 0,60*8,75*0,15*2oporowych podjazdu dla osób niepełnosprawnychPodkład pod fundamenty(2,75*3+2,8)*0,50*0,10Ława ŁF12,75*0,50*0,40Ława ŁF22,75*0,50*0,40Ława ŁF32,75*0,50*0,40Ława ŁF42,80*0,50*0,40T10,25*0,25*0,90*2T20,25*1,05*0,90Ł145,99*0,001Ł213,64*0,001Ł325,18*0,001Ł416,67*0,001Zbrojenie narożników1,5*4*2*0,888*0,001Ława(2,75*3+2,8)*0,50Pod trzpienie T10,30*0,30*2Pod trzpienie T20,30*1,200,9*3Ścianki fundamentowe(1,58+2,65+3,04+2,13)*0,9*0,25Ścianki fundamentowe od strony gruntu(2,55*2+3,05*2)*0,90(3,48+2,95+3,48+2,63)*0,9021,366Ścianki fundamentowe(2,75*3+2,8)*0,33Na ścianie szkoły(0,50+0,85+2,95+0,85+3,8)*0,9*0,60Pod podjazdem dla osób 8,75*1,20*(0,3+0,9)/2niepełnosprawnychPod wiatą2,55*3,05*0,8Pod schodami2,42*2,95*0,80+1,05*2,95*1,05*0,519,8598,75*2Podjazd dla osób niepełnosprawnych9,0*1,20Podest przed schodami2,42*2,95Wiata3,30*2,659,0*21,20*22,95*4*0,40*0,152,40*48Ściana pomiedzy trzpieniami T12,15*2,55Ścianka attykowa(2,65+6,75)*0,30Trzpień T10,25*0,25*2,55*2Trzpień T20,25*1,05*2,55T145,22*0,001T279,15*0,001Wieniec W10,25*0,25*(2,65+6,75+2,65)0,70+3,05+0,70+3,5PŁ1+W1339,48*0,001Ściany(0,25*2+1,05*2+2,65*2+0,25)*2,55Strop od spodu2,65*6,75+0,70*2,65Ścianka attykowa i czoło stropu(2,85+6,75)*0,452,85*0,15Ściany45,273Narożniki2,55*61,6+6,25Ściana45,27345,27345,27345,273Na ściance attykowej(2,65+6,75)*0,302,4*6,5+0,7*2,6517,455Na połaci dachu17,455Na ściance attykowej(2,4+6,5)*0,30Na ścianie szkoły(0,7+2,65+0,7+3,7)*0,30Okap2,4*0,30Ścianka attykowa (2,65+6,75)*0,45Pod obróbki na połączeniu dach-ściana(0,7+2,65+0,7+3,7)*0,30Uzupełnienie kostki0,50*16,08,0008,000Spod tarasu4,0*6,30*0,30Spod schodów0,5*1,5*0,30Wykop pod ustawienie murów oporowych0,60*(4,0*2+6,30)*0,15Pod tarasem3,9*6,22*0,53Pod schodami0,75*1,5*(0,60+0,45)/213,447Podkład  pod ustawienie murów 0,60*(4,0*2+6,30)*0,15oporowychPod płyty tarasowe3,9*6,22*0,153,90*2+6,22Taras3,9*6,221,5*2*0,40*0,153,9*2+6,22-1,5+0,85*2(7,88+1,2+3,92+8,09+0,66+2,95+0,66+6,89+11,65)*(4,0+0,5)197,550*5Ściany197,550*1,1(2,32+2,0)*0,25*3(1,5+2,1*2)*0,25(1,6+3,06*2)*0,25(1,4+2,85*2)*0,25Narożniki budynku4,5*10(2,32+2,0)*3(1,5+2,1*2)*1(1,6+3,06*2)*1(1,4+2,85*2)*1Ściana217,305Ościeża8,370217,3058,370217,305+8,370225,675Nakrywa ocieplenia(7,88+1,2+3,92+8,09+0,66+2,95+0,66+6,89+11,65)*0,25Miska ustepowa3Umywalka5*2Natrysk1*2Zlewozmywak1*2Szafa porządkowa1Mycie nocników1*235,0+5,0+10,0+10,060,00026,0*0,30Umywalka5Zlewozmywak1Zlew do mycia nocników1Szafa porządkowa1Muszla ustępowa3Wpust1Brodzik porzadkowy13,14*0,125*10,0(0,20*2+0,35*2)*30,0(0,20*2+0,30*2)*9,0(0,10*2+0,30*2)*1,0(0,15*2+0,20*2)*7,0(0,20*2+0,25*2)*4,03,14*0,125*5,03,925+51,300+1,96354,65*0,502,325*0,100,2332,325*0,152,3252,3255,60*1,58,4008,4008,4008,4005,621,0*3,021,0*221,0*3,021,0*1,0+1,3*223,60023,600Opaska i taras23,60011,0*296,00096,000Pod kraweżnik drogowy23,0*(0,30*0,18+0,10*0,13)22,0+1,0Przyjeto średnią gr 15 cm300,000*0,15300,000/10000

Data opracowania: Autor opracowania:

2023-10-09 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI
BUDYNKU SZKOŁY NA ŻŁOBEK

Budowa: 63-040 NOWE MIASTO, KLĘKA 9

Inwestor: GMINA NOWE MIASTO nad WARTĄ, Ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa Kowalski, Ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ORAZ
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA ŻŁOBEK

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA ŻŁOBEK

1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Roboty murowe

1.1.1 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wejście do 1.1 z zewnatrz 1,8 1,800000

Otwór dla wyjscia wentylacji 0,9

mechanicznej z 1.5 na zewnątrz 0,900000

Otwór dla wyjscia wentylacji 0,9

mechanicznej z 1.1 na zewnątrz 0,900000

RAZEM: 3,600000 m 3,600

1.1.2 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wejście do 1.3 z 1.2 1,2 1,200000

Wejście do 1.4 z 1.2 1,2 1,200000

Wejście do 1.6 z 1.2 1,2 1,200000

Wejście do 1.7 z 1.2 1,2 1,200000

RAZEM: 4,800000 m 4,800

1.1.3 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120

Wyliczenie ilości robót:

W wykuwanych otworach

Wejście do 1.1 z zewnatrz 1,8*3 5,400000

Wejście do 1.3 z 1.2 1,2*2 2,400000

Wejście do 1.4 z 1.2 1,2*2 2,400000

Wejście do 1.6 z 1.2 1,2*2 2,400000

Wejście do 1.7 z 1.2 1,2*2 2,400000

Otwór dla wyjscia wentylacji 0,9*3

mechanicznej z 1.5 na zewnątrz 2,700000

Otwór dla wyjscia wentylacji 0,9*3

mechanicznej z 1.1 na zewnątrz 2,700000

W nowych  ścianach

Pomiedzy 1.2 a szkołą 1,8*2 3,600000

Pomiedzy 1.1 i 1.2 1,8*2 3,600000

RAZEM: 27,600000 m 27,600

1.1.4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 72

Wyliczenie ilości robót:

W nowych  ścianach

W ściankach działowych 1,2*3 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,600

1.1.5 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wejście do 1.1 z zewnatrz 1,5*0,43*0,20 0,129000

Wejście do 1.3 z 1.2 1,0*2,10*0,25 0,525000

Wejście do 1.4 z 1.2 1,0*2,10*0,25 0,525000

Wejście do 1.6 z 1.2 1,0*2,10*0,25 0,525000

Wejście do 1.7 z 1.2 1,0*2,10*0,25 0,525000

Otwór dla wyjscia wentylacji 0,5*0,30*0,43

mechanicznej z 1.5 na zewnątrz 0,064500

Otwór dla wyjscia wentylacji 0,5*0,30*0,43

mechanicznej z 1.1 na zewnątrz 0,064500

Przebudowa okna na drzwi balkonowe 1,6*0,95*0,43 0,653600

RAZEM: 3,011600 m3 3,012
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1.1.6 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Przejście z 1.1 do 1.6 1,0*2,0*0,25 0,500000

Przejście z 1.2 do 1.7 1,0*2,0*0,25 0,500000

Zamurowanie okna w 1.5 2,30*2,00*0,43 1,978000

Zmniejszenie okna w 1.6 0,72*2,00*0,43 0,619200

RAZEM: 3,597200 m3 3,597

1.1.7 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3

Wyliczenie ilości robót:

(2,66+3,12+5,73+1,44+2,40)*3,32 50,962000

-0,9*2,0*3 -5,400000

RAZEM: 45,562000 m2 45,562

1.1.8 KNR 904/103/4 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, ściany 
wysokości do 4,5˙m, U˙220 grubości 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana pomiędzy 1.1 a 1.2 3,31*3,23-1,2*2,10 8,171300

Ściana pomiędzy 1.2 a szkołą 3,31*3,23-1,2*2,10 8,171300

RAZEM: 16,342600 m2 16,343

1.1.9 KNRPP 
05/05/02

Ścianki działowe systemowe z płyty HPL wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

(1,40*2+2,05)/1,5 3,233333

RAZEM: 3,233333 m2 3,233

1.1.10 KNRPP 
05/05/02

Ścianki działowe systemowe z płyty wiórowej melaminowanej wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

1,24*3,21 3,980400

1,60*1,5 2,400000

RAZEM: 6,380400 m2 6,380

1.2 Element Stolarka okienna i drzwiowa

1.2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Okno 2,3*2,0*2 9,200000

Drzwi wejściowe 1,5*1,97 2,955000

RAZEM: 12,155000 m2 12,155

1.2.2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych - podokienniki zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

2,3*5 11,500000

RAZEM: 11,500000 m 11,500

1.2.3 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych - podokienniki wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

2,3*5 11,500000

RAZEM: 11,500000 m 11,500

1.2.4 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wewnętrzne 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.2.5 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0 
m2

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.2.6 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach. Drzwi aluminiowe zewnętrzne.

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi Z1 1,5*2,10 3,150000

Drzwi Z2 1,6*(2,10+0,96) 4,896000

RAZEM: 8,046000 m2 8,046

1.2.7 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach. Drzwi aluminiowe wewnętrzne.

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi D5 1,5*2,10 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,150
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1.2.8 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach. Drzwi aluminiowe wewnętrzne EI30

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi D4 1,5*2,10 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,150

1.2.9 KNR 401/321/4 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 szt 3,000

1.2.10 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż podokienników. Podokiennik zintegrowany z obudową grzejnika. 
szerokość dodtosować do wielkości obudowy i głębokości wnęki okiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,3*3 6,900000

RAZEM: 6,900000 mb 6,900

1.2.11 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1,6 m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*7 12,600000

RAZEM: 12,600000 m2 12,600

1.2.12 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z  oscieznicą 
regulowaną.Wypełnienie płyta wiórowa otworowana, trzy zawiasy, kratka nawiewna. 
Wymiary drzwi podano w świetle otworów. Cena drzwi musi zawierać rownież cenę 
ościeżnicy. Drzwi 90x200. Drzwi wewnętrzne PORTA CPL model 1.1
z regulowaną ościeżnicą bezprzylgową
wypełnienie: płyta pełna
kolorystyka: laminat CPL 0,7, Dąb Milano 1
klamka PORTA SIMPLE
kolorystyka: okrągła
rozeta: biała kpl 4,000

1.2.13 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z  oscieznicą 
rogulowaną.Wypełnienie płyta wiórowa otworowana, trzy zawiasy. Wymiary drzwi podano w 
świetle otworów. Cena drzwi musi zawierać rownież cenę ościeżnicy. Drzwi 90x200. Drzwi 
wewnętrzne PORTA CPL model 1.1
z regulowaną ościeżnicą bezprzylgową
wypełnienie: płyta pełna
kolorystyka: laminat CPL 0,7, Dąb Milano 1
klamka PORTA SIMPLE
kolorystyka: okrągła
rozeta: biała kpl 3,000

1.2.14 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż rolet zewnetrznych aluminiowych zamykanych ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

2,3*2,0*3 13,800000

1,6*(2,1+0,96) 4,896000

RAZEM: 18,696000 m2 18,696

1.2.15 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych malowanych 
proszkowo z zatyczkami bocznymi, blacha gr 0,7 mm szt 3,000

1.2.16 KW 1 0101-01 Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo z zatyczkami bocznymi, blacha 
gr 0,7 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,30*3 6,900000

RAZEM: 6,900000 mb 6,900

1.3 Element Podłogi

1.3.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

10,58*5,73 60,623400

7,45*5,73 42,688500

3,31*11,01 36,443100

RAZEM: 139,755000 m2 139,755

1.3.2 KNR 401/619/7 Analogia. Usuniecie resztek kleju przy pomocy szczotek drucianych ręcznie lub 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

139,755 139,755000

RAZEM: 139,755000 m2 139,755
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1.3.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

1.1 Komunikacja 7,40 7,400000

1.2. Komunikacja/szatnia 27,21 27,210000

1.3 WC dla nauczycieli 3,07 3,070000

1.4 Rozdzielnia posilków 4,52 4,520000

1.5 Toaleta 9,36 9,360000

1.6 Sala 41,06 41,060000

1.7 Sala 38,39 38,390000

1.8 Toaleta 3,47 3,470000

RAZEM: 134,480000 m2 134,480

1.3.4 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

1.5 Toaleta 9,36 9,360000

RAZEM: 9,360000 m2 9,360

1.3.5 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

3,28*2+2,95*2 12,460000

RAZEM: 12,460000 m 12,460

1.3.6 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki  -
wymagania wg projektu wnętrz. GRES SZKLIWIONY Tassero Bianco
59.7 X 119.7
(odcień delikatnego beżu)
+ fuga pod kolor płyty

Wyliczenie ilości robót:

1.1 Komunikacja 7,40 7,400000

1.3 WC dla nauczycieli 3,07 3,070000

1.4 Rozdzielnia posilków 4,52 4,520000

1.5 Toaleta 9,36 9,360000

1.8 Toaleta 3,47 3,470000

RAZEM: 27,820000 m2 27,820

1.3.7 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,  cokolik 15 cm, 
metoda kombinowana. Płytki - wymagania wg projektu  wnętrz. GRES SZKLIWIONY 
Tassero Bianco
59.7 X 119.7
(odcień delikatnego beżu)
+ fuga pod kolor płyty

Wyliczenie ilości robót:

1.3 WC dla nauczycieli 2,66*2+1,25*2 7,820000

1.4 Rozdzielnia posilków 2,66*2+1,75*2 8,820000

1.5 Toaleta 3,28*2+2,95*2 12,460000

1.8 Toaleta 2,28*2+1,6*2 7,760000

RAZEM: 36,860000 m 36,86

1.3.8 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1.6 Sala 41,06 41,060000

1.7 Sala 38,39 38,390000

1.2. Komunikacja/szatnia 27,21 27,210000

RAZEM: 106,660000 m2 106,660

1.3.9 KNR 202/1112/3 Analogia. Posadzki z paneli podłogowych PCV , wymagania wg projektu wnętrz. PANEL 
WINYLOWY BERRY ALLOC
(odcień naturalnego, jasnego drewna)
Ragnar Light Sand B8523
wymiar standard 1288 X 190
woododporny

Wyliczenie ilości robót:

106,660 106,660000

-5,561 -5,561000

RAZEM: 101,099000 m2 101,099
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1.3.10 KNR 202/1112/3 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe, 
wymagania wg projektu wnętrz. WYKŁADZINA OBIEKTOWA
GERFLOR TARALAY PREMIUM
(odcień bardzo jasnej szarości z plamkami)

Wyliczenie ilości robót:

1.7 Sala 1,67*3,33 5,561100

RAZEM: 5,561100 m2 5,561

1.3.11 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

5,561 5,561000

RAZEM: 5,561000 m2 5,561

1.3.12 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne z panela, wysokość min 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.1 Komunikacja 3,31*2+2,26*2 11,140000

1.2. Komunikacja/szatnia 3,31*2+8,25*2 23,120000

1.6 Sala 5,73*2+7,18*2 25,820000

1.7 Sala 5,73*2+7,45*2 26,360000

-6,670 -6,670000

RAZEM: 79,770000 m 79,770

1.3.13 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne z wykładziny, wysokość min 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.7 Sala 1,67*2+3,33 6,670000

RAZEM: 6,670000 m 6,670

1.4 Element Tynki i okładziny ścienne i sufitowe

1.4.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(10,42*2+5,73*2)*1,81 58,463000

(11,02*2+3,31)*1,81 45,883500

(7,45*2+5,73*2)*1,81 47,711600

RAZEM: 152,058100 m2 152,058

1.4.2 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

(10,42*2+5,73*2)*1,5 48,450000

(11,02*2+3,31)*1,5 38,025000

(7,45*2+5,73*2)*1,5 39,540000

RAZEM: 126,015000 m2 126,015

1.4.3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Tynki zmurszałe 40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,000

1.4.4 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

Na nowych ścianach działowych 45,562*2 91,124000

Ściana pomiędzy 1.1 a 1.2 (3,31*3,23-1,2*2,10)*2 16,342600

Ściana pomiędzy 1.2 a szkołą (3,31*3,23-1,2*2,10)*2 16,342600

Przejście z 1.1 do 1.6 1,0*2,0*2 4,000000

Przejście z 1.2 do 1.7 1,0*2,0*2 4,000000

Zamurowanie okna w 1.5 2,30*2,00 4,600000

Zmniejszenie okna w 1.6 0,72*2,00 1,440000

Tynki zmurszałe (przyjeto) 40,000 40,000000

RAZEM: 177,849200 m2 177,849

1.4.5 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m2, 
wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Wejście z zewnątrz do 1.1 (1,5+2,10*2)*0,43 2,451000

Ściana pomiędzy 1.1 a 1.2 (1,5+2,10*2)*0,25 1,425000

Ściana pomiędzy 1.2 a szkołą (1,5+2,10*2)*0,25 1,425000

Przejście z 1.2 do 1.3 (1,0+2,1*2)*0,25 1,300000

Przejście z 1.2 do 1.4 (1,0+2,1*2)*0,25 1,300000

Przejście z 1.2 do 1.6 (1,0+2,1*2)*0,25 1,300000

Przejście z 1.2 do 1.7 (1,0+2,1*2)*0,25 1,300000

Wyjście na taras z 1.7 (1,6+3,06*2)*0,43 3,319600

RAZEM: 13,820600 m2 13,821
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1.4.6 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

1.1 Komunikacja (3,31*2+2,26*2)*3,21 35,759400

1.2. Komunikacja/szatnia (3,31*2+8,25*2)*3,21 74,215200

1.3 WC dla nauczycieli (2,66*2+1,25*2)*3,21 25,102200

1.4 Rozdzielnia posilków (2,66*2+1,75*2)*3,21 28,312200

1.5 Toaleta (3,28*2+2,95*2)*3,21 39,996600

1.6 Sala (5,73*2+7,18*2)*3,21 82,882200

1.7 Sala (5,73*2+7,45*2)*3,21 84,615600

1.8 Toaleta (2,28*2+1,6*2)*3,21 24,909600

RAZEM: 395,793000 m2 395,793

1.4.7 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

1.5 Toaleta 1,0*2,0 2,000000

Przy umywalkach (1m2/umywalkę) 5,0 5,000000

Przy zlewozmywaku 2,0 2,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.4.8 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

Przyjeto 1mb/umywalkę lub zlewozmywk 5+2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

1.4.9 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej, metoda kombinowana, płytki kolor, gr. min 6
mm , gat. 1, jednobarwne

Wyliczenie ilości robót:

1.3 WC dla nauczycieli (2,66*2+1,25*2)*3,0 23,460000

1.4 Rozdzielnia posilków (2,66*2+1,75*2)*3,0 26,460000

1.5 Toaleta (3,28*2+2,95*2)*3,0 37,380000

1.8 Toaleta (2,28*2+1,6*2)*3,0 23,280000

RAZEM: 110,580000 m2 110,580

1.4.10 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, ściany, podłoże z tynku, wraz z listwami narożnikowymi

Wyliczenie ilości robót:

395,793 395,793000

-110,580 -110,580000

RAZEM: 285,213000 m2 285,213

1.4.11 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne. . Uwaga malowanie wielobarwne we wzory!  R=3 do robocizny z 
uwagi na malowanie wzorów.
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 285,213 285,213000

RAZEM: 285,213000 m2 285,213

1.4.12 KNNR 2/1406/1 
(1)

Tapetowanie tapetą zgodnie z projektem

Wyliczenie ilości robót:

1.6 Sala 5,71*3,21 18,329100

1.7 Sala 2,93*3,21 9,405300

RAZEM: 27,734400 m2 27,734

1.4.13 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników 
metalowych pojedynczych

Wyliczenie ilości robót:

1.1 Komunikacja 7,40 7,400000

1.2. Komunikacja/szatnia 27,21 27,210000

1.3 WC dla nauczycieli 3,07 3,070000

1.4 Rozdzielnia posilków 4,52 4,520000

1.5 Toaleta 9,36 9,360000

1.6 Sala 41,06 41,060000

1.7 Sala 38,39 38,390000

1.8 Toaleta 3,47 3,470000

RAZEM: 134,480000 m2 134,480
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1.4.14 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż paneli ściennych tapicerowanych. Panele 
tapicerowane z płyty MDF ścienne w formie zaokrąglonego płotka,
obite wysokiej jakości materiałem [decor4you]
materiał: magic velvet
skład: 100% poliester
szerokość: 15 cm
wysokość: 80 cm
grubość: 3-4cm
odporność na ścieranie: 60 000 cykli
cechy specjalne: Cleanaboo, Petproof, trudnopalalność, wodoodporność
kolor: do uzgodnienia na budowie:
delikatny odcień: szarości, beżu, błękitu lub zieleni

Wyliczenie ilości robót:

1.6. Sala (0,78+1,07+0,69)*0,80 2,032000

1.7. Sala (1,38+0,5+0,5+1,08+1,06+1,45+0,30)*0,80 5,016000

RAZEM: 7,048000 m2 7,048

1.4.15 KNR 202/2006/4
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 
12,5˙mm. Płyta GKBI

Wyliczenie ilości robót:

134,480 134,480000

RAZEM: 134,480000 m2 134,480

1.4.16 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

134,480 134,480000

RAZEM: 134,480000 m2 134,480

1.4.17 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

134,480 134,480000

RAZEM: 134,480000 m2 134,480

1.4.18 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne. Uwaga malowanie wielobarwne we wzory!  R=3 do robocizny z 
uwagi na malowanie wzorów.
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Stropy 134,480 134,480000

RAZEM: 134,480000 m2 134,480

1.4.19 KNR KK 
01/0001/01

Dostawa i montaż klap rewizyjnych otwieranych metalowych malowanych w kolorze białym 
do odsługi centrali rewizyjnej kpl 1,000

1.4.20 KNR KK 
01/0001/01

Dostawa i montaż: Szyna natynkowa S Mardom Decor jednotorowa prosta oraz łukowa
Długość szyn [cm]: 100, 150, 200, 250
Szerokość [cm]: 2
Wysokość [cm]: 1,4
WŁAŚCIWOŚCI SZYNY I ELEMENTÓW DODATKOWYCH
Szerokość po złożeniu [cm]: 4
Rodzaj zawieszenia: agrafka
Ilość torów: 1
Kolor szyny: biały
Max obciążenie na jeden tor szyny: 8 kg/m.
Materiał: Aluminium
Budowa: Sztywna (standardowa)
Wilgocioodporność: Tak
Krotność=13,380 mb 3,000

1.4.21 KNR KK 
01/0001/01

Dostawa i montaż: Szklana okrągła tablica magnetyczna na wymiar BUTNO Office Pro 
Round kpl 2,000

1.5 Element Podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku i wiata na wózki

1.5.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,42*2,95*0,15+0,90*2,95*0,20 1,159350

RAZEM: 1,159350 m3 1,159

1.5.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,70*0,25*1,20*2 1,020000

RAZEM: 1,020000 m3 1,020

1.5.3 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, 
grubości do 70 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,40*0,80*2 1,280000

RAZEM: 1,280000 m3 1,280
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1.5.4 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Demontaż bocznych osłon wiatrowych
kpl 2,000

1.5.5 KNR 401/508/2 Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie

Wyliczenie ilości robót:

2,95*2,0 5,900000

RAZEM: 5,900000 m2 5,900

1.5.6 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrownica 2,0*0,25*2 1,000000

Polączenie dach-ściana 2,95*0,25 0,737500

Okap 2,95*0,25 0,737500

RAZEM: 2,475000 m2 2,475

1.5.7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 2,950

1.5.8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 4,000

1.5.9 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk

Wyliczenie ilości robót:

2,95*1,5 4,425000

RAZEM: 4,425000 m2 4,425

1.5.10 KNR 401/430/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,95*2,0 5,900000

RAZEM: 5,900000 m2 5,900

1.5.11 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

5,900 5,900000

RAZEM: 5,900000 m2 5,900

1.5.12 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

1,159+1,020+1,280+5,900*0,02 3,577000

RAZEM: 3,577000 m3 3,577

1.5.13 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu. za kolejne 
9 km. Krotność 9.
Krotność=9,000

Wyliczenie ilości robót:

3,577 3,577000

RAZEM: 3,577000 m3 3,577

1.5.14 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Wywiezienie i utylizacja materiału rozbiórkowego z budowy.
kpl 1,000

1.5.15 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

1,2*7,0 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

1.5.16 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu I-II. Usuniecie humusu

Wyliczenie ilości robót:

Spod podjazdu 2,0*9,0*0,30 5,400000

Spod wiaty 2,65*3,30*0,30 2,623500

RAZEM: 8,023500 m3 8,024

1.5.17 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III. Wykopy pod fundamenty

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod ustawienie murów oporowych 0,60*8,75*0,15*2

podjazdu dla osób niepełnosprawnych 1,575000

Wykop pod fundamenty (2,75*3+2,8)*0,50*0,60 3,315000

RAZEM: 4,890000 m3 4,890

1.5.18 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Podkład  pod ustawienie murów 0,60*8,75*0,15*2

oporowych podjazdu dla osób

niepełnosprawnych 1,575000

Podkład pod fundamenty (2,75*3+2,8)*0,50*0,10 0,552500

RAZEM: 2,127500 m3 2,128
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1.5.19 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany pompą,
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ława ŁF1 2,75*0,50*0,40 0,550000

Ława ŁF2 2,75*0,50*0,40 0,550000

Ława ŁF3 2,75*0,50*0,40 0,550000

Ława ŁF4 2,80*0,50*0,40 0,560000

RAZEM: 2,210000 m3 2,210

1.5.20 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości do 0.3˙m. Beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

T1 0,25*0,25*0,90*2 0,112500

T2 0,25*1,05*0,90 0,236250

RAZEM: 0,348750 m3 0,349

1.5.21 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ł1 45,99*0,001 0,045990

Ł2 13,64*0,001 0,013640

Ł3 25,18*0,001 0,025180

Ł4 16,67*0,001 0,016670

Zbrojenie narożników 1,5*4*2*0,888*0,001 0,010656

RAZEM: 0,112136 t 0,112

1.5.22 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ława (2,75*3+2,8)*0,50 5,525000

RAZEM: 5,525000 m2 5,525

1.5.23 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - przepona izolacyjna z HYDROSTOP- 
Mieszanka Profesjonalna, prod. nr 209 - w poziomie fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

Pod trzpienie T1 0,30*0,30*2 0,180000

Pod trzpienie T2 0,30*1,20 0,360000

RAZEM: 0,540000 m2 0,540

1.5.24 KNR 202/617/11 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, paskami ze styropianu gr 2,0 cm, 
szerokości 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,9*3 2,700000

RAZEM: 2,700000 m 2,700

1.5.25 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki fundamentowe (1,58+2,65+3,04+2,13)*0,9*0,25 2,115000

RAZEM: 2,115000 m3 2,115

1.5.26 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt 
SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki fundamentowe od strony gruntu (2,55*2+3,05*2)*0,90 10,080000

(3,48+2,95+3,48+2,63)*0,90 11,286000

RAZEM: 21,366000 m2 21,366

1.5.27 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę. Np. system ICOPAL (grunt – 
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

21,366 21,366000

RAZEM: 21,366000 m2 21,366

1.5.28 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki fundamentowe (2,75*3+2,8)*0,33 3,646500

RAZEM: 3,646500 m2 3,647

1.5.29 KNR 202/611/4 
(2)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych wodoodpornych gr 12 cm, izolacja pionowa na lepiku 
asfaltowym na rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

Na ścianie szkoły (0,50+0,85+2,95+0,85+3,8)*0,9*0,60 4,833000

RAZEM: 4,833000 m2 4,833
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1.5.30 KNRW 
201/609/6

Analogia. Podsypka  z gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Pod podjazdem dla osób 8,75*1,20*(0,3+0,9)/2

niepełnosprawnych 6,300000

Pod wiatą 2,55*3,05*0,8 6,222000

Pod schodami 2,42*2,95*0,80+1,05*2,95*1,05*0,5 7,337388

RAZEM: 19,859388 m3 19,859

1.5.31 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, zagęszczenie 
do min Is=0,99

Wyliczenie ilości robót:

19,859 19,859000

RAZEM: 19,859000 m3 19,859

1.5.32 KNR 202/2201/2
(1)

Analogia. Ściany oporowe  z prefabrykatów na podłożu z betonu B-7,5, grubości 15˙cm,  
wysokości 80cm

Wyliczenie ilości robót:

8,75*2 17,500000

RAZEM: 17,500000 m 17,500

1.5.33 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "płyty 90x60x5 cm granit zamkowy wykończenie piaskowe " na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

Podjazd dla osób niepełnosprawnych 9,0*1,20 10,800000

Podest przed schodami 2,42*2,95 7,139000

Wiata 3,30*2,65 8,745000

RAZEM: 26,684000 m2 26,684

1.5.34 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż balustrady. Balustrada dla osób niepełnosprawnych stalowa malowana 
proszkowo. Dwie poręcze na wysokości 75 i 90 cm.

Wyliczenie ilości robót:

9,0*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 mb 18,000

1.5.35 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż balustrady. Balustrada schodowa stalowa malowana proszkowo.

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 mb 2,400

1.5.36 KNR 221/605/3 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET
100x40x15 GRANIT ZAMKOWY lub równoważne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,95*4*0,40*0,15 0,708000

RAZEM: 0,708000 m3 0,708

1.5.37 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Dostawa i montaż: Lamele aluminiowe z profilu 100x20x2, RAL 9003.

Wyliczenie ilości robót:

2,40*48 115,200000

RAZEM: 115,200000 mb 115,200

1.5.38 KNR 904/103/4 
analogia

Analogia. Ściany budynków z pustaków ściennych ceramicznych, grubości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana pomiedzy trzpieniami T1 2,15*2,55 5,482500

Ścianka attykowa (2,65+6,75)*0,30 2,820000

RAZEM: 8,302500 m2 8,303

1.5.39 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości do 0.3˙m. Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Trzpień T1 0,25*0,25*2,55*2 0,318750

Trzpień T2 0,25*1,05*2,55 0,669375

RAZEM: 0,988125 m3 0,988

1.5.40 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy i trzpienie

Wyliczenie ilości robót:

T1 45,22*0,001 0,045220

T2 79,15*0,001 0,079150

RAZEM: 0,124370 t 0,124
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1.5.41 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą 
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec W1 0,25*0,25*(2,65+6,75+2,65) 0,753125

RAZEM: 0,753125 m3 0,753

1.5.42 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,70+3,05+0,70+3,5 7,950000

RAZEM: 7,950000 m 7,950

1.5.43 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą
m2 21,290

1.5.44 KNNR 2/105/9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo 
zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

PŁ1+W1 339,48*0,001 0,339480

RAZEM: 0,339480 t 0,339

1.5.45 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (0,25*2+1,05*2+2,65*2+0,25)*2,55 20,782500

Strop od spodu 2,65*6,75+0,70*2,65 19,742500

Ścianka attykowa i czoło stropu (2,85+6,75)*0,45 4,320000

2,85*0,15 0,427500

RAZEM: 45,272500 m2 45,273

1.5.46 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 45,273 45,273000

RAZEM: 45,273000 m2 45,273

1.5.47 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Narożniki 2,55*6 15,300000

1,6+6,25 7,850000

RAZEM: 23,150000 mb 23,150

1.5.48 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z 
suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 1,0 mm , 
nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 45,273 45,273000

RAZEM: 45,273000 m2 45,273

1.5.49 KNR 17/926/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z 
suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 1,0 mm, na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych.

Wyliczenie ilości robót:

45,273 45,273000

RAZEM: 45,273000 m2 45,273

1.5.50 ORGB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

45,273 45,273000

RAZEM: 45,273000 m2 45,273

1.5.51 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg 
wizualizacji elewacji.

Wyliczenie ilości robót:

45,273 45,273000

RAZEM: 45,273000 m2 45,273

1.5.52 KNR 21/4007/3 
(2)

Podklad pod obróbki blacharskie z płyty OSB 3 gr 25 mm mocowanej do  styropianu za 
pomocą kleju poliuretanowego CT84 Ceresit lub równoważnego

Wyliczenie ilości robót:

Na ściance attykowej (2,65+6,75)*0,30 2,820000

RAZEM: 2,820000 m2 2,820

1.5.53 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - paroizolacja z papy termozgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

2,4*6,5+0,7*2,65 17,455000

RAZEM: 17,455000 m2 17,455
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1.5.54 KNR 23/2612/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 do 25 cm , poziome na 
wierzchu konstrukcji. EPS100-036. Średnia grubość 14 cm.  Kliny fabrycznie oklejone papą
termozgrzewalną podkładową.

Wyliczenie ilości robót:

17,455 17,455000

RAZEM: 17,455000 m2 17,455

1.5.55 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - papa wierzchniego krycia, system 
papowy  np. Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS i Icopal Glasbit G200 S40 Szybki 
Profil SBS 4,0 mm lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

Na połaci dachu 17,455 17,455000

Na ściance attykowej (2,4+6,5)*0,30 2,670000

Na ścianie szkoły (0,7+2,65+0,7+3,7)*0,30 2,325000

RAZEM: 22,450000 m2 22,450

1.5.56 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Okap 2,4*0,30 0,720000

Ścianka attykowa (2,65+6,75)*0,45 4,230000

Pod obróbki na połączeniu dach-ściana (0,7+2,65+0,7+3,7)*0,30 2,325000

RAZEM: 7,275000 m2 7,275

1.5.57 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 125 cm, blacha z blachy 
stalowej powlekanej m 2,400

1.5.58 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy z blachy
stalowej powlekanej  do rynny 125, wylot 100 szt 1,000

1.5.59 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej poliuretanem, Fi 
125cm szt 2,000

1.5.60 NNRNKB 
202/520/2 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z stalowej ocynkowanej powlekanej, 
okrągłe, średnica 10˙cm. m 3,200

1.5.61 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rurach spustowych z blachy stalowej powlekanej 
poliuretanem, Fi 100cm szt 3,000

1.5.62 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie kostki 0,50*16,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

1.5.63 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - pogrubienie średnio do 12 cm
Krotność=12,000

Wyliczenie ilości robót:

8,000 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

1.5.64 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,000 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

1.6 Element Taras

1.6.1 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu I-II. Usuniecie humusu

Wyliczenie ilości robót:

Spod tarasu 4,0*6,30*0,30 7,560000

Spod schodów 0,5*1,5*0,30 0,225000

RAZEM: 7,785000 m3 7,785

1.6.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III. Wykopy pod fundamenty

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod ustawienie murów oporowych 0,60*(4,0*2+6,30)*0,15 1,287000

RAZEM: 1,287000 m3 1,287

1.6.3 KNRW 
201/609/6

Analogia. Podsypka  z gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Pod tarasem 3,9*6,22*0,53 12,856740

Pod schodami 0,75*1,5*(0,60+0,45)/2 0,590625

RAZEM: 13,447365 m3 13,447
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1.6.4 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, zagęszczenie 
do min Is=0,99

Wyliczenie ilości robót:

13,447 13,447000

RAZEM: 13,447000 m3 13,447

1.6.5 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Podkład  pod ustawienie murów 0,60*(4,0*2+6,30)*0,15

oporowych 1,287000

Pod płyty tarasowe 3,9*6,22*0,15 3,638700

RAZEM: 4,925700 m3 4,926

1.6.6 KNR 202/2201/2
(1)

Analogia. Ściany oporowe  z prefabrykatów na podłożu z betonu B-7,5, grubości 15˙cm,  
wysokości 105cm

Wyliczenie ilości robót:

3,90*2+6,22 14,020000

RAZEM: 14,020000 m 14,020

1.6.7 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "płyty 90x60x5 cm granit zamkowy wykończenie piaskowe " na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

Taras 3,9*6,22 24,258000

RAZEM: 24,258000 m2 24,258

1.6.8 KNR 221/605/3 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET
100x40x15 GRANIT ZAMKOWY lub równoważne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2*0,40*0,15 0,180000

RAZEM: 0,180000 m3 0,180

1.6.9 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej z wypelnieniem płytami szklanymi. Szkło 
bezpieczne VSG 4.4.2 (zestaw szklany 8,76 mm - złożony z dwóch tafli grubości 4 mm 
sklejonych dwiema warstwami folii)

Wyliczenie ilości robót:

3,9*2+6,22-1,5+0,85*2 14,220000

RAZEM: 14,220000 mb 14,220

1.6.10 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Markiza tarasowa 4,0x6,0m sterowana elektrycznie
KPL 1,000

1.7 Element Elewacja

1.7.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie płyt do ścian. Wełna 
mineralna gr 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

(7,88+1,2+3,92+8,09+0,66+2,95+0,66+6,89+11,6

5)*(4,0+0,5) 197,550000

RAZEM: 197,550000 m2 197,550

1.7.2 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

197,550*5 987,750000

RAZEM: 987,750000 szt 987,750

1.7.3 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 197,550*1,1 217,305000

RAZEM: 217,305000 m2 217,305

1.7.4 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(2,32+2,0)*0,25*3 3,240000

(1,5+2,1*2)*0,25 1,425000

(1,6+3,06*2)*0,25 1,930000

(1,4+2,85*2)*0,25 1,775000

RAZEM: 8,370000 m2 8,370
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1.7.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Narożniki budynku 4,5*10 45,000000

(2,32+2,0)*3 12,960000

(1,5+2,1*2)*1 5,700000

(1,6+3,06*2)*1 7,720000

(1,4+2,85*2)*1 7,100000

RAZEM: 78,480000 mb 78,480

1.7.6 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z 
suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 1,0 mm , 
nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 217,305 217,305000

Ościeża 8,370 8,370000

RAZEM: 225,675000 m2 225,675

1.7.7 KNR 17/926/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z 
suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 1,0 mm, na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych.

Wyliczenie ilości robót:

217,305 217,305000

RAZEM: 217,305000 m2 217,305

1.7.8 KNR 17/926/5 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z 
suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 1,0 mm, na 
ościeżach, szerokość do 30 cm.

Wyliczenie ilości robót:

8,370 8,370000

RAZEM: 8,370000 m2 8,370

1.7.9 ORGB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

217,305+8,370 225,675000

RAZEM: 225,675000 m2 225,675

1.7.10 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg 
wizualizacji elewacji.

Wyliczenie ilości robót:

225,675 225,675000

RAZEM: 225,675000 m2 225,675

1.7.11 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nakrywa ocieplenia (7,88+1,2+3,92+8,09+0,66+2,95+0,66+6,89+11,6

5)*0,25 10,975000

RAZEM: 10,975000 m2 10,975

1.8 Element Wyposażenie

1.8.1 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Lodówka [wąska: szer.60,0cm, ze zmianą kierunku 
otwierania drzwi] w kolorze białym, klasa energetyczna E:
Wysokość [cm]:200 cm
Szerokość [cm]:60 cm
Głębokość [cm]:59,2 cm
Poj. netto [l]:331 l
Poj. chłodziarki/zamrażarki [l]:235/96 l kpl 1,000

1.8.2 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Kuchenka elektryczna [wąska: szer.50,0cm] w 
kolorze białym, klasa energetyczna A: Rodzaj piekarnika: Elektryczny
Rodzaj płyty grzewczej:Indukcyjna
Kolor frontu piekarnika:Biały
Szerokość [cm]:50
Pojemność [l]:70
Typ prowadnic:Drabinkowe
Program samooczyszczania:AquaClean
Funkcje:Termoobieg, Grill (opiekacz) kpl 1,000

1.8.3 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Okap przyścienny z filtrem [wąski: szer.49,6cm] w 
kolorze białym, klasa energetyczna D: 
Szerokość [cm]: 49.6
Wysokość [cm]: 68 - 86
Głębokość [cm]: 48
Rodzaj okapu: Kominowy
Tryb pracy: Pochłaniacz, Wyciąg
Wydajność maksymalna [m3/h]: 305
Poziom hałasu [dB]: 69
Sterowanie: Mechaniczne kpl 1,000
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1.8.4 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Mikrofalówka w kolorze białym: Pojemność: 20 l
Ilość stopni mocy: 5
Moc mikrofal: 800 W
Grill: 1000 W
Sterowanie elektroniczne
Rodzaj sterowania: Pokrętło, Przycisk
Elektroniczny wyświetlacz
Sygnał dźwiękowy: Opcja wyłączenia
Zakres czasu (min): 60 min
Sposoby ogrzewania: Grill, Mikrofale
Programy do pracy grilla: 1
Możliwość kombinacji: Mikrofale + grill
Funkcja rozmrażania według czasu lub wagi
Funkcja AquaClean
AUTO menu
Programy Auto: 11 kpl 1,000

1.8.5 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż:  Zmywarka z wyparzarką [wąska: szer.56,5cm] : • 
materiał wykonania: stal nierdzewna
nowoczesny design
profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
sterownie elektromechaniczne
czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel 
zapewniający komfort pracy
ergonomiczny uchwyt
przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
cykl mycia 120 s lub 180 s
wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
zużycie wody 2,5 l/cykl
moc grzałki komory - 2 kW
moc grzałki bijlera - 3 kW lub 4,5 kW
kosz 50 x 50 cm
w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 
400V
opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed 
osadzaniem się kamienia
Moc zainstalowana (kW): 5.5/7.0
Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5
Moc grzałki komory (kW): 2
Napięcie - U (V): 230/400
Napięcie - U (V): 400/230
wym. 56,5 x 68,5 x 83,5 cm kpl 1,000

1.8.6 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Czajnik elektryczny w kolorze białym Pojemność [l]: 
1.5
Moc maksymalna [W]: 2200
Element grzejny: Grzałka ukryta
Wykonanie: Stal nierdzewna, Tworzywo sztuczne
Funkcje: Bezpieczny w dotyku, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody kpl 2,000

2 Grupa Instalacje elektryczne

2.1 Element Demontaż instalacji

2.1.1 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m 100,000

2.1.2 KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych szt. 8,000

2.1.3 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych szt. 3,000

2.1.4 KNR 403/1129/2 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt. 1,000

2.1.5 KNR 403/1135/2 Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża 
betonowego szt. 10,000

2.2 Element Instalacje elektryczne

2.2.1 KNR 
403/1003/21

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2
1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm otw. 6,000

2.2.2 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 35,000

2.2.3 KNR 403/1001/5 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 500,000

2.2.4 KNR 401/330/11 Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej m2 1,000

2.2.5 KNR 508/210/4 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 200,000

2.2.6 KNR 508/210/4 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 300,000
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2.2.7 KNR 508/210/4 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x6,0 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 100,000

2.2.8 KNR 508/210/4 Przewody kabelkowe LgY 4 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,000

2.2.9 KNNR 5/110/2 Listwy elektroinstalacyjne czarna PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane 
do drewna m 100,000

2.2.10 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 500,000

2.2.11 KNR 508/404/2 Dostawa i montaż rozdzielnicy lokalnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

2.2.12 KNNRW 9/607/1 Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) szt. 3,000

2.2.13 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe  (ilość mocowań 2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 45,000

2.2.14 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, 
przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4,000

2.2.15 KNR 508/307/7 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do 
przygotowanego podłoża z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

2.2.16 KNR AL 1/201/4 Montaż czujki ruchu i obecności ultradźwiękowa STEINEL szt. 4,000

2.2.17 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  podtynkowych pojedynczego z 
uziemieniem  w puszkach z podłączeniem IP44
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 25,000

2.2.18 KNR 508/309/13 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z uziemieniem 3-biegunowych 
przykręcanych 5P IP67 z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

2.2.19 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych z piktogramem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5,000

2.2.20 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 
DO PRZESTRZENI OTWARTEJ  AWEX LV2O/C/2/3/SE/AT/WH
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10,000

2.2.21 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu OPRAWA OŚWIETLENIA 
EWAKUACYJNEGO DO PRZESTRZENI OTWARTEJ AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH Z 
MODUŁEM GRZEJNYM
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

2.2.22 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu OPRAWA OŚWIETLENIOWA o parametrach 
28W 4000K; 2750 lm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 12,000

2.2.23 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu OPRAWA OŚWIETLENIOWA o parametrach 
16W 4000K; 1590 lm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 14,000

2.2.24 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu OPRAWA OŚWIETLENIOWA zewnętrzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

2.2.25 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 10,000

2.2.26 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 20,000

2.3 Element Instalacja SSWiN

2.3.1 KNR AL 1/201/5 Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 5,000

2.3.2 KNR AL 1/208/1 Montaż  elementów obsługowych - Manipulator dotykowy szt. 1,000

2.3.3 KNR AL 1/101/2 Montaż  kompaktowej centrali alarmowej (obudowa zasilacz akumulator 7,2 ah centrala 
moduł GSM) szt. 1,000

2.3.4 KNR AL 1/108/4 Montaż  sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego szt. 1,000

2.3.5 KNNR 5/205/1 Przewody UTP kat 6 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe m 100,000

2.3.6 KNR AL 1/604/1 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt 1,000

2.4 Element Instalacja domofonowa

2.4.1 KNRW 
508/406/1

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej wideodomofon - stacja bramowa
szt 1,000

2.4.2 KNRW 
508/406/2

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej wideodomofon - monitor wewnętrzny LCD
szt 2,000

2.4.3 KNRW 
508/406/2

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - switch
szt 1,000

2.4.4 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe do instalacji domofonowej m 100,000

2.4.5 KNR AL 1/603/2 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów lin. 2,000

2.4.6 Kalkulacja własna. Prace elektryczne, uruchomienie systemów, oznakowanie, zgłoszenie, 
dokumentacja powykonawcza, przyłączenie komunikacyjne do PSP w Jarocinie kpl 1,000

2.5 Element Prace towarzyszące

2.5.1 Kalkulacja własna. Prace elektryczne, pomiary elektryczne, prace budowlane, uruchomienie
systemów, oznakowanie, zgłoszenie, dokumentacja powykonawcza, (elektrycy, robotnicy, 
budowlani, monterzy, inżynier, kierownik) kpl 1,000
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3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Instalacja wodociągowa wewnętrzna

3.1.1 KNRW 
215/142/2

Szafka  wnękowa do zaworów
szt 2,000

3.1.2 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą instalację
kpl 2,000

3.1.3 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 
cegły szt 6,000

3.1.4 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2
cegły szt 1,000

3.1.5 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 17 mm wraz z łącznikami
m 35,000

3.1.6 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 21 mm wraz z łącznikami
m 5,000

3.1.7 KNRG 
215/601/3

Rurociągi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z łącznikami
m 10,000

3.1.8 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z łącznikami
m 10,000

3.1.9 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 3 3,000000

Umywalka 5*2 10,000000

Natrysk 1*2 2,000000

Zlewozmywak 1*2 2,000000

Szafa porządkowa 1 1,000000

Mycie nocników 1*2 2,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

3.1.10 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 17 mm m 35,000

3.1.11 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 21 mm m 5,000

3.1.12 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 26 mm m 10,000

3.1.13 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 10,000

3.1.14 KNRW 
215/139/1

Zawór mieszający PRESTO SFR II lub równoważny
szt 2,000

3.1.15 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

35,0+5,0+10,0+10,0 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

3.1.16 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

60,000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

3.1.17 KNR 35/113/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów
Dn˙15˙mm, zawór kulowy szt 2,000

3.1.18 KNR 35/113/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów
Dn˙25˙mm, zawór kulowy szt 2,000

3.1.19 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa czasowa
szt 5,000

3.1.20 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm
szt 1,000

3.1.21 KNRW 
215/137/3

Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm.
szt 2,000

3.1.22 KNRW 
215/143/1

Dostawa i montaż: Urządzenie do podgrzewania wody. Wiszący podgrzewacz elektryczny o
pojemnosci 30l, Pel=2,0kW, 230V kpl 1,000

3.1.23 KNRW 
215/143/1

Dostawa i montaż: Urządzenie do podgrzewania wody. Wiszący podgrzewacz elektryczny o
pojemnosci 80l, Pel=2,0kW, 230V kpl 1,000

3.2 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

3.2.1 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż instalacji wod.-kan.
KPL 1,000

3.2.2 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2 m 26,000

3.2.3 KNR 401/207/2 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, 
żwirobetonem, przekrój do 0,030˙m2 m 26,000
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3.2.4 NNRNKB 
202/618/2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

26,0*0,30 7,800000

RAZEM: 7,800000 m2 7,800

3.2.5 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 3,000

3.2.6 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 26,000

3.2.7 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 15,000

3.2.8 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 10,000

3.2.9 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 5 5,000000

Zlewozmywak 1 1,000000

Zlew do mycia nocników 1 1,000000

Szafa porządkowa 1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

3.2.10 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 3 3,000000

Wpust 1 1,000000

Brodzik porzadkowy 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

3.2.11 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Włączenie w istniejącą kanalizację sanitarną 
podposadkową kpl 2,000

3.2.12 KNRW 
215/213/4

Analogia. Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙50˙mm. Zawór 
napowietrzajacy. szt 2,000

3.2.13 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 2,000

3.2.14 KNRW 
215/218/1

Analogia. Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej dn 100 - odwodnienie liniowe dł 100 cm
szt 1,000

3.2.15 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 2,000

3.2.16 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek, standard KOŁO NOVA
kpl 2,000

3.2.17 KNR GEBERIT 
215/102/5

Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do miski ustępowej
kpl 1,000

3.2.18 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 1,000

3.2.19 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 1,000

3.2.20 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla dzieci
kpl 3,000

3.2.21 KNR GEBERIT 
215/102/5

Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do miski ustępowej dla dzieci
kpl 2,000

3.2.22 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla dzieci
kpl 2,000

3.2.23 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 2,000

3.2.24 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem gatunek I
szt 1,000

3.2.25 KNRW 
215/229/5 (2)

Analogia. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem gatunek I - do 
mycia nocników szt 1,000

3.2.26 KNRW 
215/232/2 (3)

Szafa porządkowa ze stali nierdzewnej
kpl 1,000

3.2.27 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż wyposażenia (uchwyty do papieru toaletowego - 3 szt, pojemniki do 
reczniczków papierowych- 2 szt, kosze na śmieci - 3 szt , pojemniki do mydła - 5 szt, lustra 
- 4 szt.) kpl 1,000

3.2.28 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż: Podumywalkowy separator substancji ropopochodnych o poj. 20 l.
kpl 1,000

3.2.29 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż: Lustro LINDBYN
kolor: biały
średnica: 110 cm
materiał: aluminium, powłoka proszkowa kpl 1,000
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3.2.30 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż: Lustro chmurka (patrz aranżacja wnętrz)
kpl 4,000

3.3 Element Instalacja wentylacji

3.3.1 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,125*10,0 3,925000

RAZEM: 3,925000 m2 3,925

3.3.2 KNR 217/110/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami 
kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,20*2+0,35*2)*30,0 33,000000

(0,20*2+0,30*2)*9,0 9,000000

(0,10*2+0,30*2)*1,0 0,800000

(0,15*2+0,20*2)*7,0 4,900000

(0,20*2+0,25*2)*4,0 3,600000

RAZEM: 51,300000 m2 51,300

3.3.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, 
Fi do 200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,125*5,0 1,962500

RAZEM: 1,962500 m2 1,963

3.3.4 KNRW 
216/312/1 (1)

Izolacja matami kauczukowymi gr 20 mm samoprzylepnymi

Wyliczenie ilości robót:

3,925+51,300+1,963 57,188000

RAZEM: 57,188000 m2 57,19

3.3.5 KNR 217/146/1 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 1300˙mm, czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

3.3.6 KNR 217/146/1 
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 1300˙mm, wyrzutnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

3.3.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż: Centrala wentylacyjna NW-1
np. typu VVS15s-R-SFPVSH/VVS015s-L-SFVS_cd firmy VTS lub równoważna
  składająca się z:
- blok wentyl nawiewnego: Vn=1020m3/h, spręż:250Pa
- blok wentyl. wywiewnego: Vw=760m3/h, spręż:250Pa
- blok filtra działkowego
- rekuperator przeciwprądowy
-moc nagrzewnicy elektrycznej 6kW
- tłumików kanałowych
-przepustnic regulacyjnych kpl 1,000

3.3.8 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż: Sterowanie centrali. Sterownik ścienny cyfrowy. 
Umieszczony na ścianie. KPL 1,000

3.3.9 KNR 
21701380101

Dostawa i montaż: Kratki wentylacyjne typu A/I do przewodów stalowych i aluminiowych, o 
obwodzie: do 1400 mm. Kratka z przepustnicą. szt 4,000

3.3.10 KNR 217/130/1 Dostawa i montaż: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do 
przewodów o obwodach do 800˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

3.3.11 KNR 217/140/1 Dostawa i montaż: Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,000

3.3.12 KNR 217/206/1 Analogia. Dopstawa i montaż. Wentylator wywiewny
kanałowy Vnom=80m3/h
 p=150Pa
Pel. 100W
1f/50Hz/230V
sterowany z centrali wentylacyjnej podłączony do zasilania centrali
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

3.3.13 KNR 217/206/1 Analogia. Dopstawa i montaż. Wentylator wywiewny
kanałowy Vnom=120m3/h
 p=150Pa
Pel. 100W
1f/50Hz/230V
sterowany z centrali wentylacyjnej podłączony do zasilania centrali
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

3.3.14 KNR 217/206/1 Analogia. Dopstawa i montaż. Wentylator ścienny
np silent 100 Pel=8W, 230V
działąjący wraz ze światłem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
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3.4 Element Instalacja C.O.

3.4.1 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Spuszczenie i ponowne napełnienie instalacji wodą.
kpl 1,000

3.4.2 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,000

3.4.3 KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙25˙mm m 35,000

3.4.4 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm szt 10,000

3.4.5 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 35,000

3.4.6 KNR 402/517/1 Wymiana rur przyłączonych do grzejnika, żeliwnego członowego, stalowego, płytowego i 
konwektora, o złączach gwintowanych, Fi˙15˙mm kpl 5,000

3.4.7 KNR 215/403/3 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Dn 25-32˙mm m 30,000

3.4.8 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 16 mm
m 10,000

3.4.9 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 26 mm
m 30,000

3.4.10 KNR 401/326/3 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły
m 35,000

3.4.11 KNR 31/207/2 Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe szt 5,000

3.4.12 KNR 31/208/3 Zawory powrotne proste lub kątowe, Dn 15˙mm szt 10,000

3.4.13 KNR 31/208/1 Głowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 5,000

3.4.14 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova  - grzejniki z demontażu - sale zajęć kpl 4,000

3.4.15 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/900-0,92 m - grzejnik nowy - łazienka kpl 1,000

3.4.16 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby m 40,000

3.4.17 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa m 40,000

3.4.18 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 5,000

3.4.19 Obudowy grzejnika wg projektu wnętrz wraz z półką zamykającą nad obudową kpl 5,000

4 Grupa Zagospodarowanie terenu

4.1 Element Opaska

4.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,65*0,50 2,325000

RAZEM: 2,325000 m2 2,325

4.1.2 KNR 231/401/1 Rowki pod krawężniki, 20x20˙cm, grunt kategorii I-II m 4,650

4.1.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 4,650

4.1.4 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,325*0,10 0,232500

RAZEM: 0,232500 m3 0,233

4.1.5 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km. 
Za kolejne 5 km. Krotność 5.
Krotność=5,000

Wyliczenie ilości robót:

0,233 0,233000

RAZEM: 0,233000 m3 0,233

4.1.6 KNNR 4/1411/4 Analogia. Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15cm

Wyliczenie ilości robót:

2,325*0,15 0,348750

RAZEM: 0,348750 m3 0,349

4.1.7 KNR AT 9/202/1 Ułożenie geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:

2,325 2,325000

RAZEM: 2,325000 m2 2,325

4.1.8 KNR AT 9/203/3 Opaska ze żwiru o grubości 16-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,325 2,325000

RAZEM: 2,325000 m2 2,325



Żłobek Klęka 6.11.2023.bem BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005757F)

strona nr: 22

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ORAZ
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA ŻŁOBEK

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.2 Element Chodniki

4.2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,60*1,5 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

4.2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2,000

Wyliczenie ilości robót:

8,400 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

4.2.3 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

8,400 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

4.2.4 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - pogrubienie średnio do 12 cm
Krotność=12,000

Wyliczenie ilości robót:

8,400 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

4.2.5 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,400 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

4.2.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

5,6 5,600000

RAZEM: 5,600000 m 5,600

4.3 Element Droga pożarowa

4.3.1 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Przebudowa istniejącej bramy. Demontaż bramy i furtki, skrócenie 
ogrodzenia, dostawa i montaż nowej bramy sze. 4,0 m dwuskrzydłowej wraz z furtką szer. 
1,0 m. kpl 1,000

4.3.2 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

21,0*3,0 63,000000

RAZEM: 63,000000 m2 63,000

4.3.3 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

21,0*2 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,000

4.3.4 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

21,0*3,0 63,000000

RAZEM: 63,000000 m2 63,000

4.3.5 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości podbudowy. Krotność 5. Pogrubienie do 20 cm.
Krotność=5,000 m2 63,000

4.3.6 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

21,0*1,0+1,3*2 23,600000

RAZEM: 23,600000 m2 23,600

4.3.7 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości. Pogrubienie do 30 cm. Krotność 2.
Krotność=2,000

Wyliczenie ilości robót:

23,600 23,600000

RAZEM: 23,600000 m2 23,600
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4.3.8 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm.

Wyliczenie ilości robót:

23,600 23,600000

RAZEM: 23,600000 m2 23,600

4.3.9 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy, pogrubienie do 10 cm. Krotność 7.
Krotność=7,000

Wyliczenie ilości robót:

Opaska i taras 23,600 23,600000

RAZEM: 23,600000 m2 23,600

4.3.10 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

11,0*2 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

4.3.11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 96,000

4.3.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

96,000 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,000

4.3.13 KNR 11/325/4 Wjazdy z kostki betonowej grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Kostka o powierzchni uszlachetnianej.

Wyliczenie ilości robót:

96,000 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,000

4.3.14 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Pod kraweżnik drogowy 23,0*(0,30*0,18+0,10*0,13) 1,541000

RAZEM: 1,541000 m3 1,541

4.3.15 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

22,0+1,0 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,000

4.4 Element Tereny zielone

4.4.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000

4.4.2 KNR 221/201/2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-II, na terenie płaskim, grunt zadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 300,000

4.4.3 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przyjeto średnią gr 15 cm 300,000*0,15 45,000000

RAZEM: 45,000000 m3 45,000

4.4.4 KNR 221/403/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, 
z nawożeniem, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

300,000/10000 0,030000

RAZEM: 0,030000 ha 0,030

4.5 Element Ogrodzenie placu zabaw

4.5.1 KNR PP 
01/0101/01

Ogrodzenie panelowe malowane proszkowo z podmurówką betonową wysokosci 110 cm z 
furtką 1,2*1,1 m mb 48,000

4.6 Element Plac zabaw

4.6.1 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA I FUNDAMENTEM.ŁAWKA 
PROSTA Z OPARCIEM (opis zamieszczony w charakterystyce obiektu) kpl 3,000

4.6.2 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA I FUNDAMENTEM. 
PIASKOWNICA KWADRATOWA (1+) (opis zamieszczony w charakterystyce obiektu) kpl 1,000

4.6.3 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA I FUNDAMENTEM. 
HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA (opis zamieszczony w charakterystyce obiektu) kpl 1,000

4.6.4 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA I FUNDAMENTEM. KIWAK NA 
SPRĘŻYNIE (opis zamieszczony w charakterystyce obiektu) kpl 1,000

4.6.5 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA I FUNDAMENTEM. KARUZELA
(opis zamieszczony w charakterystyce obiektu) kpl 1,000

4.6.6 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 
10˙cm m2 105,000
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4.6.7 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde 
dalsze 5˙cm głębokości. Pogrubienie do 30 cm
Krotność=4,000 m2 105,000

4.6.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 105,000

4.6.9 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż strefy upadku.  Płyta Gumowa na place zabaw zewnętrzne Proflex SBR 
50x50 cm gr 50 mm lub rownoważna ewraz z kraweżnikami gumowymi m2 105,000


