) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania budowy:

-Przytacze wraz z instalacjg zewnetrzng knaalizacji deszczowej dla
PARKINGU ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHCICACH

.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.3.2. Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
1 administrowanie kontraktem.

1.3.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.3.4. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

1.3.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialow i Robot.

1.3.6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.3.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.8. Odpowiednia ( bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony, z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.3.9. Polecenia Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robot w formie pisemne;j,

dotyczacej sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.3.10. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.3.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.3.12. Przedmiar Robot — wykaz robot, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.3.13. Teren robot — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
pomiarowych oraz reperow, Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego, stanowia czg$¢ kontraktu a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca

kolejno$¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa,



2) Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci, opis wymiardw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materialty lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a elementy Robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystapieniem do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robot na okres budowy. W zalezno$ci od
potrzeb 1 postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg. W czasie
wykonywania Robot, Wykonawca =zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy, tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci
publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w Ceng
Kontraktows.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska, na terenie 1 wokot Teren Budowy oraz bedzie wunika¢ uszkodzen
i ucigzliwo$ci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 7 maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przez dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywolanym jako rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy wydane §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwosci na §rodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu,
w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor bedzie na
biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a whascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie begda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia wladz na przewdz nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej , nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt,
od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robot przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora, powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie odpowiedzialny za wypehlienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdéw 1 przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch  kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona
likwidacji objazdow /przejazdow i organizacji ruchu, w tym:

a) usuni¢cia niewbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania 1 likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne



i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych, podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.15.R6wnowaznos$¢ norm i zbioro6w przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotlanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdéznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Wszystkie zastosowane materialy uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajow UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatlow. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie

materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniajag wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow .

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do

Robot, byty zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez

Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatow, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzgtu , ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ Robot. Sprzegt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac ,
pod wzgledem typow i ilo$ci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie



zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na
biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonanych robot., za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdéw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materialdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
5.2. Polecenia Inspektora

Polecenia Inspektora bgda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych, — rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiarow 1 badan ( rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materialdbw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot, — sposob postgpowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot .

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac zatozona

jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robdt z czgstotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy



posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystagpieniem do badan i pomiar6w, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora.

6.4. Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Inspektora.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materialow u Zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robdt z wymaganiami ST na
postawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatdw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakoSci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST , kazda partia

materialdw bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych
przez niego badan.

Materialty posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazng legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST, materiaty takie

lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace dokumenty:

b) protokot przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokot odbioru Robot,

e) protokodty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
miejscu Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym
wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksigegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia
wszystkich roboét. Bledy zostana poprawione wg. instrukcji Inspektora, na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robot i materiatow

Dhugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone poziomo, wzdhuz
linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m®, jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w
dobrym stanie , w calym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru .

Obmiary begda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanego
przez Inspektora, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inspektora. Gotowos¢ danej
czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg. zasad jak w pkt 8.2.

8.4. Odbiér koncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot, w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inspektora.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora, zakonczenia Robdt. Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecno$ci Inspektora, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Roboét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisj¢, ze jakos¢ wykonanych Robdt, w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej



Dokumentacja Projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot, w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru koricowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego Robot, jest protokdt odbioru koncowego Robot,
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonaweca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
- Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- geodezyjna, inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementdéw robot,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku gdy, wg. komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.
Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupehiajacych, wyznaczy komisja .
8.6. Odbiér pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarows, ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota( podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe roboét beda obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki na bhp, ustugi obce, optaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg inwestycji.
9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: — dostarczy¢ i
zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace .
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymizmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).



4. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisybranzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ faczniez Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawcajest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydaniaPN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, Scislew zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE
lubbeneficjantow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

PN-B-02414:1999 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02420 - ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewanwodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 - ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 - ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 - ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 - ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 - ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 - ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne zblachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne zblachy
o przekroju kotowym — Wymiary
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