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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zadanie realizowane jest w ramach projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia
sciekow oraz budowa sieci wodociagowej w msc. Greboszow, gm. Greboszow” w ramach ktorego
planuje si¢ przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na zaprojektowaniu i
wykonaniu rob6t budowlanych w ramach zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalnig $ciekow o Qd.sr. = 14,0 m3/d oraz budowa sieci wodociagowej w msc. Greboszow,
gm. Greboszéow”.

1.1 Informacje o Projekcie i przedmiocie zaméwienia

Zgodnie z §3 ust.1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
przedsiewzigcie polegajace na budowie sieci kanalizacyjnej o szacowanej dtugosci do 1 km nie zalicza
si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialtywaé na srodowisko.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekow oraz budowa
sieci wodociagowej w msc. Greboszow, gm. Greboszow. Scieki z podtaczanych doméw zostana
skierowane na projektowang oczyszczalnie §ciekow o wydajnosci Qd.ér. = 14,0 m3/d.

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie budynki uzytecznoSci publicznej oraz cz¢$¢ budynkow
mieszkalnych, ktorych wiasciciele wyrazili ch¢¢ przylaczenia si¢ do projektowanej kanalizacji. Na
terenie na ktorym planuje si¢ budowg kanalizacji sanitarnej obecnie nie prowadzi si¢ uregulowanej
gospodarki wodno — $ciekowej. Scieki sanitarne z istniejacych budynkéw mieszkalnych sa gromadzone
w zbiornikach bezodptywowych. Pobor wody pitnej odbywa si¢ z gminnego wodociaggu oraz z wlasnych
ujec.

Biorac pod uwage istniejacy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, uksztaltowanie terenu,
warunki gruntowo — wodne oraz pewne oczekiwania spoteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

— oczyszczalni sciekow typ SBR o Q$r.d = 14 m3/d,

— kanalizacji grawitacyjnej,

— kanalizacji tlocznej,

— pompowni lokalnej,

— sieci wodociggowej,

— przekroczenia rurociggami drég gminnych.

Projektem sieci kanalizacyjnej objeto kilkadziesigt nieruchomos$ci, umozliwiajac instytucjom i
mieszkancom swobodne podtaczenie si¢ do projektowanej sieci. Wielko$¢ ta wynika z zainteresowania
poditaczeniem si¢ do kanalizacji sanitarnej na etapie opracowania koncepcji przez Biuro Projektowe
»BIOMONT”. Zamawiajacy nie wyklucza, aby w ramach prowadzonej inwestycji nie podlaczy¢ do
projektowanej sieci nieruchomosci znajdujacych si¢ w poblizu gtownego kolektora kanalizacyjnego. Z
uwagi na uwarunkowania gruntowo — wodne, uksztaltowanie terenu i przede wszystkim mala
ucigzliwo$¢ dla mieszkancow, Zamawiajacy podjat decyzje o budowie kanalizacji grawitacyjno —
cisnieniowej. W koncowym odcinku sieci $cieki sg thoczone do projektowanej oczyszczalni Sciekdw typ
SBR w Greboszowie. Inwestycja obejmuje rowniez zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociaggowej
wzdtuz projektowanego kanatu sanitarnego. Do projektowanej sieci przewiduje si¢ podigczenie
nieruchomosci najblizej

W wyniku realizacji przedsigwzigcia przewiduje si¢ znaczacg poprawg poziomu ochrony lokalnego
srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie iloSci zanieczyszczen pochodzacych ze Sciekoéw
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komunalnych, a tym samym podniesienie jakosci wod powierzchniowych i podziemnych. Realizacja
przedsiewzigcia wplynie rowniez pozytywnie na standard zycia mieszkancow. Przedsigwziecie
prowadzi¢ bedzie do likwidacji zagrozen wynikajagcych z niekontrolowanego zrzutu S$ciekow:
nieszczelnych szamb, dzikich odprowadzen do potokéw lub gruntu.

Zgodnie z przygotowang koncepcja sie¢ kanalizacji sanitarnej obstugiwac bedzie obiekty uzytecznosci
publicznej oraz cze$¢ gospodarstw domowych msc. Grgboszow.
Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:

— budowe i uruchomienie oczyszczalni Sciekéw typ SBR o Qsr.d = 14 m3/d,

— budowg sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV/PP/PE o szacowanej dlugosci ok. 0,845 km,

— budowg sieci kanalizacji tlocznej z rur PE100 RC SDR11 PN10 o szacowanej dlugosci ok. 0,145

km,
— dostawe, montaz i uruchomienie 1 kpl. pompowni $ciekow P1,
— budowe sieci wodociggowej z rur PE100 RC SDR11 PN16 o szacowanej dtugosci ok. 0,309 km

UWAGA. Powyzej podane dhugosci sieci i ilosci obiektow majg charakter orientacyjny i zostaty one przyjete przez Strony jako
podstawa do wyceny ofertowej przedmiotu umowy i jako takie nie moga sta¢ si¢ podstawa roszczenia Wykonawcy o
wykonanie tak przyje¢tego zakresu robot czy zaptate dodatkowego wynagrodzenia w przypadku kiedy wykonana dtugos¢ sieci
i ilo$¢ przepompowni przekroczy przyjety w umowie zakres robot. Podstawe przyjetych wielkosci stanowi koncepcja
opracowana przez Biuro Projektowe ,,BIOMONT”.

Zamawiajacy dysponuje opracowaniem koncepcyjnym, ktory jest zatacznikiem do niniejszego PFU.
Wykonawca w ramach prowadzonego postgpowania zobowigzany jest do wykonania projektow
zaréwno sieci gtownej jak 1 przylaczy. Przylacza nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawg o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020r. poz. 2028).

1.1.1 Etapowanie przedmiotu zamodowienia

Na potrzeby prowadzonej inwestycji Zamawiajacy dzieli zadanie na dwa etapy.
Etap I — projektowy i etap Il — wykonawczy.
Terminy dla realizacji poszczegdlnych etapéw wskazano w pkt kolejnym.

1.1.2  Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy oczekuje, aby przedmiot zamowienia prowadzony w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
zostal wykonany do 24 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy. Terminy realizacji etapow
przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Etap I — do 12 miesi¢cy

Etap II — do 12 miesiecy

UWAGA. Dla przyspieszenia rozpoczgcia robot budowlano — montazowych, Zamawiajacy dopuszcza podzielenie zadania na
cze$ei np. jedno opracowanie obejmie budowe oczyszczalni, a drugie budowe sieci.

1.2 Definicje i pojecia podstawowe.

Uzyte w PFU, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
— Armatura — Roznego rodzaju zasuwy i zawory, ktorych zadaniem jest odcigcie przeptywu lub
sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektow objetych kontraktem.
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— Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

— Certyfikat zgodnos$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrodb i proces jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednig zharmonizowang
normg europejska.

— Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrob jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami, jakich oczekuje si¢ od wyrobu.

— Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw wyszczegdlnionych w PFU.

— Dokumentacja projektowa — sktada si¢ w szczegolnosci z projektu zagospodarowania terenu,
architektoniczno — budowlanego i technicznego przygotowanego w ramach zamowienia i
pozostatych dokumentéw wskazanych w PFU .

— Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

— Dziennik Budowy — Dokument urz¢dowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzgcych w toku wykonywania Roboét, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen migdzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczgcig organu
budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. z 2021r. poz. 1686).

— Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji — sporzadzany przez Wykonawceg
i podlegajacy akceptacji przez Zamawiajacego zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegolnych czesci (etapow) i rodzajow
robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okre$lonych zasobdéw ludzkich i okreslonych
zasobow materiatowych.

— Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane.

— Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

— Kanalizacja — sie¢ rurociagow, ktore stuzg do odprowadzania $ciekow do okreslonego miejsca
w celu ich utylizacji.

— Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw
sciekow wynika z dzialania sily grawitacji i jest uzyskany dzigki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

— Kanalizacja sanitarna — system rurociaggéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania Scieckow
sanitarnych od odbiorcy 1 odprowadzania do oczyszczalni §ciekow.

— Kanal — Przewod podziemny, ktérym odprowadzane sg $cieki ze zrodta do odbiornika.

— Kanal sanitarny — przewod kanalizacji sanitarnej o $rednicy min. 200 mm lecz mniejszej od
400 mm, zbierajacy doptywy z przylaczy kanalizacji sanitarnej i odprowadzajacy je do
kolektoréw sanitarnych

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami budowlanymi.
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— Kierownik Rodzaju Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca zgodnie z
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robdt, do prowadzenia ktorego zostata
wyznaczona,

— Kolektory sanitarne — przewody kanalizacji sanitarnej o srednicy wigkszej lub réwnej 400 mm
zbierajgce doptywy z kanatow sanitarnych

— Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

— Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

— Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

— Korpus drogowy — nasyp lub ta czg§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

— Koryto — element formowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

— Ksztaltki — wszelkie taczniki sluzgce do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien itp. instalacji
lub sieci rurowych.

— Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja
Kontraktu oraz oceng jakosci Materialow i Robot.

— Mapa zasadnicza, mapa do celéw projektowych — opracowanie kartograficzne, zawierajgce
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéow i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.

— Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

— Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

— Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

— Objazd — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
kotowego na okres budowy.

— Odcinki nalezace do sieci — fragment przytaczy kanalizacyjnych lub odgat¢zien bocznych sieci
kanalizacyjnej stuzace do podtaczenia posesji lub budynkow bedacych wlasnoscig dostawcy
ushug — wlasciwego przedsigbiorstwa kanalizacji.

— Pas drogowy — wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi, chodnikow, zieleni. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— Plan BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

— Pobocze — czeg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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— Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

— Podbudowa zasadnicza — goérna cz¢$¢ podbudowy spelniajgca  funkcje  nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

— Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy speniajaca, obok funkcji nos$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu 1 przenikaniem
czgstek podloza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

— Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem, fundamentem lub
nawierzchnia.

— Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji i odbioru Robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Polaczenie doczotowe — potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych
do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie plyty grzejnej i docisnigcie taczonych
koncow.

— Polaczenie elektrooporowe — jest metoda taczenia rur polietylenowych z zastosowaniem
ksztattek wyposazonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie ksztattki.
Na skutek przeptywu pradu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze
ulegaja rozgrzaniu, powodujac stopienie wewnetrznej powierzchni mufy PE i przylegajacej do
niej powierzchni zewnetrznej rury PE, a po odlaczeniu pradu elektrycznego i ostygnigciu zlgcza
dajac trwate (nieroztgczne) polaczenie rury i ksztattki PE.

— Polaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE Iub innym elementem
rurociggu za pomocg ztgczki zawierajacej element zaciskowy.

— Polaczenie siodlowe — polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta i
zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone
najczesciej elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle.

— Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy, wydawana w oparciu o ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z
2021r. poz. 2351).

— Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku i towarzyszacymi rozporzadzeniami,
regulujaca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajagca zasady dzialania organow administracji publicznej w tych
dziedzinach.

— Prefabrykowana studzienka, komora — studzienka, komora, w ktorej co najmniej zasadnicza
cze$¢ komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolityczne;.

— Projekt Budowlany — Dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawce w
ramach przedmiotowego zamoéwienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowg, ktoérego
zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).

— Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

— Préby — Proby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU.

— Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

— Przylacze kanalizacyjne — jest to odcinek przewodu lgczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka,
liczgc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia $ciekow oraz budowa sieci wodociagowej 9/79



Program funkcjonalno — uzytkowy

— Przywrocenie do stanu poprzedniego (zastanego) — roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie
prowadzenia robot budowlanych.

— PZJ — Program Zapewnienia JakoSci.

— Reper — Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, glowicy w $cianie budowli, itp.

— Rodzaje Robot — Roboty ze wzgledu na swoja specyfike wlasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

— Rurociag ci$nieniowy — rurociag, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa si¢ dzicki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow.

— Rurociag grawitacyjny — rurociag, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile cigzkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz¢$ciowego
napetnienia.

— Rysunki — czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyki i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

— Sie¢ wodociagowa lub kanalizacyjna - uklad przewodow wodociaggowych lub
kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, ktorymi dostarczana jest woda Iub ktorymi odprowadzane
sa Scieki. Przewody te sg na stanie lub w uzytkowaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

—  SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) oraz aktoéw wykonawczych do tej
ustawy.

— Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementdéw podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia.

— Studzienka (komora) wodociggowa — komora wodociggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, filtra, zaworu
redukcyjnego, wodomierza itp.).

—  Scieki bytowe — cieki z budynkoéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

— Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina $ciekdw bytowych ze $ciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami
stuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekow
komunalnych.

— Teren budowy — oznacza przestrzenie, w ktorych maja by¢ wykonane Roboty State do ktorych
maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktore zostang
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy
z pojeciem Placu Budowy.

— Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

— Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu.

— Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

— Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.
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Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikoéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca — warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwg S$cieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Woda do spozycia przez ludzi (woda pitna) — woda spelniajgca wymagania jakos$ciowe
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dz.U. z 2017r. poz. 2294.
Wodociag — zespot wspotpracujacych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemyshu w wodg.

Wykaz Cen — dokument wypelniany przez Wykonawce 1 dostarczany wraz z ofertg oraz
wlaczany do Umowy. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach
Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.

Zadanie budowlane — Czeg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu roboét zwigzanych z
budowsg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektow bedacych przedmiotem robot
zasadniczych lub ich elementu.

Zespol nadzorujacy Kontrakt — nalezy przez to rozumie¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zespot specjalistow ze strony Zamawiajacego.

Z1aczka — Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomigdzy sasiadujacymi ze sobg koncami
dwoch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.3 Zakres kontraktu
1.3.1 Ogélny zakres prac

Zakres prac objety przedmiotem zamédwienia prowadzonym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
obejmuje:

1.3.1.1 Prace projektowe. Przedmiotem zamoéwienia jest opracowania projektu budowlanego tj.

projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno — budowlanego i projektu
technicznego wraz z uzyskaniem niezb¢dnych uzgodnien i decyzji umozliwiajacych
prowadzenie procesu budowlanego i na ich podstawie wykonanie robdot budowlanych dla
zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia $ciekéw o Qd.$r. =
14,0 m3/d oraz budowa sieci wodociggowej w msc. Greboszow, gm. Greboszow —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa ktora zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach przedmiotowego

zamdOwienia winna zawiera¢ w szczegolnosci:

Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni $ciekow typ SBR o Qsrd.d = 14 m3/d,

Projekt architektoniczno — budowlany oczyszczalni $ciekow typ SBR o Qsrd.d = 14 m3/d,
Projekt techniczny oczyszczalni $ciekéw typ SBR o Qsérd.d = 14 m3/d,

Projekt zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z przytgczami
1 przepompowniami §ciekow,

Projekt architektoniczno — budowlany kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z
przytaczami i przepompowniami $ciekow,
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— Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z przylaczami i
przepompowniami $ciekow,

— Projekt odtworzenia nawierzchni,

— Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego 1 projekt geotechniczny badz dokumentacje
geologiczno — inzynierska,

— Obliczenia hydrauliczne sieci,

— Operat wodno — prawny,

— Decyzja srodowiskowa,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— Operat dendrologiczny,

— Il inne opracowania o ktérych mowa w pkt 1.3.3 PFU

Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji, ktére umozliwig
rozpoczecie prowadzenia robot budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 1986) oraz musi by¢ zgodna z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 22019 poz. 2019 ze zm.). Zamawiajacy udzieli
Wykonawey wszelkich niezbgdnych pelnomocnictw do uzyskania w szczegoélnosci pozwolenia na
budowe.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne dla realizacji Projektu

zezwolenia i decyzje wlasciwych organéw administracji.

1.3.1.2 Roboty budowlane polegajace w szczegdlnosci na budowie oczyszczalni $ciekow typ SBR
o Qsér.d = 14 m3/d, budowie kanalizacji sanitarnej wraz z dostawg i montazem
przepompowni $ciekow, budowie sieci wodociggowe] wraz z wpigciem w istniejacy
system sterowania i monitoringu oraz odbudowa nawierzchni drog i ulic w ktorych
przebiega¢ bedzie budowana sie¢. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca
zinwentaryzuje sie¢ 1 obiekty a opracowang dokumentacje odbiorowa o ktorej mowa w
PFU przekaze Zamawiajgcemu, celem wystapienia do Nadzoru budowlanego z wnioskiem
o zakonczeniu budowy/uzyskanie decyzji na uzytkowanie. Zakres robdt budowlanych
zgodnie z kwalifikowalno$cig srodkéw w zaleznosci o programu dofinansowania gminny.

1.3.1.3 Pehnienie statego nadzoru autorskiego na Kontrakcie.

1.3.2  Opis projektowanej oczyszczalni $ciekéw

Wybor odpowiedniej technologii oczyszczania $ciekow jest bardzo wazny, poniewaz gwarantuje
wieloletnig oraz bezawaryjng prace urzadzen. Dobor oczyszczalni zalezy od wielu parametrow:

— rodzaju zanieczyszczen,

— iloSci sciekow,

— wymaganego efektu oczyszczania,

— aspektu finansowego,

— warunkow miejscowych.
Oczyszczalnia Sciekow lokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie szkoty. Oczyszczalnia musi by¢
zabezpieczona przed emisjg na teren szkoty hatasu, mikroorganizméow i odorow.
Proponowana jest oczyszczalnia przystosowana do zmiennych doplywow sciekow, z reaktorem
biologicznym typu SBR, z technologig niskoobcigzonego osadu czynnego. Biologiczne oczyszczanie
sciekdw, niezaleznie od typu oczyszczalni, polega na wykorzystaniu przez mikroorganizmy zwigzkow
organicznych oraz nieorganicznych w s$ciekach dla zaspokojenia podstawowych potrzeb zyciowych.
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Zadaniem reaktora biologicznego jest stworzenie optymalnych warunkéw dla bytowania
mikroorganizmow.
W oczyszczalni SBR oczyszczanie SciekOw przebiega w kilku fazach i cyklach w ciggu doby
w jednym zbiorniku w ktorym $cieki poddawane sg kolejnym procesom obrobki.
Fazy jednego cyklu pracy:

— napehianie — doprowadzenie porcji $ciekoOw do reaktora SBR,

— napowietrzanie — dostarczany jest tlen niezbedny do zycia osadu czynnego, a zarazem

dostarczane powietrze powoduje intensywne mieszanie zawarto$ci komory,
— sedymentacja - wylgczone jest napowietrzanie utrzymujace osad w zawieszeniu, osad czynny
opada (sedymentuje), w gérnej czesci reaktora klaruje si¢ warstwa Sciekdw oczyszczonych,

— dekantacja — odprowadzenie §ciekdw oczyszczonych.
Przy matych doptywach $ciekow po fazie dekantacji dodatkowo wystapi faza postoju — wyczekiwanie
reaktora porcjowego na nowe napelnienie. Osad czynny w reaktorze podczas wyczekiwania bedzie
cyklicznie napowietrzany.
Zatozono maksymalnie dwa cykle pracy w ciagu doby.
Proponowane procesy technologiczne umozliwia uzyskanie stezen zanieczyszczen w S$ciekach
oczyszczonych odptywajacych z oczyszczalni w granicach dopuszczalnych wartosci wskaznikow
zanieczyszczen dla Sciekéw odprowadzanych do gruntu.
Ze wzgledu na zastosowanie tlenowych procesdw oczyszczania, Scieki odptywajace z oczyszczalni
pozbawione beda nieprzyjemnych zapachow.
Osad nadmierny okresowo bedzie usuwany z reaktora SBR i odprowadzany do osadnika wstepnego.
Przepustowos$¢ reaktora SBR mozna zmienia¢ wysoko$cia napelienia reaktora.
Reaktor biologiczny bedzie zabezpieczony przed doptywem skratek, piasku 1 tluszezy.
Zanieczyszczenia te zatrzymywane bgdg w osadniku wstepnym. Dodatkowo na kolektorze
doptywowym do pompowni $ciekéw zainstalowany ma by¢ kosz na ewentualne skratki, ktore
wyplynely z osadnika wstepnego .
Proponowana oczyszczalnia Sciekow wyposazona bgdzie w zbiornik buforowy ktory gromadzit bedzie
$cieki w trakcie cyklu pracy po napetnieniu reaktora biologicznego, usredniat ich sktad oraz cze¢sciowo
redukowal tadunek zanieczyszczen. Pojemno$¢ zbiornika buforowego zapewni pracg reaktora w
okresach bez doptywu Sciekoéw z obiektow uzytecznosci publiczne;.
Przy matych naptywach Sciekéw do oczyszczalni, gdy poziom $ciekoéw w zbiorniku buforowym obnizy
si¢ do zatozonego poziomu minimalnego, Scieki oczyszczone w catosci bedg kierowane do zbiornika
buforowego. Rozcienczone $cieki zgromadzone w zbiorniku buforowym beda podawane do reaktora
biologicznego umozliwiajac jego prace przy obcigzeniu mniejszym tadunkiem zanieczyszczen.
Scieki w zbiorniku buforowym beda okresowo mieszane i napowietrzane.
Scieki po oczyszczeniu biologicznym i odprowadzeniu $ciekéw do zbiornika $ciekéw oczyszczonych
bedg doczyszczane na filtrze piaskowym.
Cato$¢ procesu nadzorowana bedzie przez sterownik mikroprocesorowy, ktory zaprogramowany bedzie
wg schematu dobranego podczas rozruchu oczyszczalni Sciekéw. Program ten w pelni automatycznie
bedzie realizowat proces oczyszczania. System automatycznego sterowania pracg oczyszczalni pozwala
wyeliminowac btedy popetiane przez uzytkownikow.
Praca oczyszczalni nie wymaga stalego nadzoru. Wszelkie nieprawidtowosci, awarie urzadzen bedg
sygnalizowane na panelu sterujgcym oraz sygnalizacja $wietlng 1 dzwickowa. Oczyszczalnia posiadaé
bedzie system monitoringu GSM do powiadamiania Uzytkownika o zaistnialych awariach oraz
mozliwo$¢ sterowania oczyszczalnig za pomocg Internetu.
Z uwagi na wielko$¢ oczyszczalni $ciekow na obiekcie nie zaktada si¢ urzadzen do mechanicznego
oczyszczania Scieckow ze skratek i piasku oraz instalacji do odwadniania osadow $ciekowych.
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Prawidlowe funkcjonowanie oczyszczalni sciekow wymagaé bedzie okresowego usuwania odpadow
oraz ogledzin podzespotéw oczyszczalni i serwisu zainstalowanych urzadzen zgodnie z DTR tych
urzadzen.
Proponowana oczyszczalnia $ciekow zapewnia;

— dopasowanie do ilosci doptywajacych $ciekow,

— wysoki stopien usuwania zanieczyszczen,

— malg ucigzliwo$¢ oczyszczalni dla otoczenia,

— latwosc¢ obstugi i niezawodnos¢ pracy.

Moduty technologiczne i obiekty na PZT oczyszczalni §ciekow.

o

Osadnik wstgpny
b. Pompownia $ciekow
— pompa zatapialna do Sciekow
— sonda poziomu $ciekow
— zabezpieczenie przed suchobiegiem
c. Zbiornik buforowy
— pompa zatapialna do $ciekow
— sonda poziomu $ciekéw
— zabezpieczenie przed suchobiegiem
d. Reaktor biologiczny SBR
— ruszt napowietrzajacy
— dekanter ptywajacy
— pompa zatapialna osadu nadmiernego
— sonda poziomu $ciekéw
— przelew awaryjny
e. Komora techniczna
— zasuwa z napgdem elektrycznym
— przepustnice z napedem elektrycznym
— przeptywomierz elektromagnetyczny

dmuchawy powietrza
f.  Zbiornik $ciekow oczyszczonych
— pompa zatapialna
— zabezpieczenie przed suchobiegiem
— wylgcznik ptywakowy (studzienka przed filtrem piaskowym)
g. Filtr piaskowy
— studzienki
— drenaz rozsaczajacy
h. Wylot sciekdw oczyszczonych
i.  Budynek techniczny
— sterownia z szafg sterowniczg
— pomieszczenia socjalne

Dopuszcza si¢ napowietrzanie $ciekow strumienicami.
Oczyszczalnia $ciekow projektowana ma by¢ z materiatow nie podatnych na korozjg. Zbiorniki
zaprojektowane maja by¢ jako zelbetowe. Rurociagi technologiczne zaprojektowane majg by¢ z rur PE,
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PVC, PP lub stali nierdzewnej. Instalacje wsporcze oraz prowadnice ze stali nierdzewnej. Kotnierze do

polaczen rurociggéw z tworzywa lub stali nierdzewnej. Elementy zlaczne ze stali nierdzewne;.

Konstrukcje stalowe odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczegbdly dotyczace poszczegdlnych moduldw opisano w koncepcji stanowigcej zatgcznik do
niniejszego PFU.

1.3.3 Szczegélowy zakres prac na ktory skladajq sie:

Wykonanie sieci wodociagowej:

opracowanie projektow i projektow zamiennych (o ile takie beda konieczne) w zakresie
opisanym w pkt 1.3.1.1 ppkt 1 PFU i w stopniu szczegotowosci jak opisano w pkt 1.3.3 PFU,
przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,
wykonanie przewodow wodociggowych — sieci, z co najmniej rur dwuplaszczowych PE100 RC
SDR11 PN16 w $rednicach zgodnie z projektem budowlanym. Rdzen rury stanowi PE100 RC
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16. Rury i ksztaltki wykonane z
materiatu o najwyzszej odpornosci wzglgdem powolnej propagacji peknie¢ podlegajacemu
statej kontroli jakosci. Ksztattki tylko wytlaczane. Nie dopuszcza si¢ ksztaltek segmentowych.
Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC
17025). Plaszcz ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z
paskami w innym kolorze, stuzacymi do identyfikacji ptaszcza ochronnego. Rury dopuszczone
do stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociaggow, zgodna z PAS 1075 Typ 3.
Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego i1 zlaczek
elektrooporowych. Zastosowane rury i ksztaltki winny by¢ produkowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, karty katalogowe.

UWAGA. Zastosowanie innego materiatlu bedzie mozliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiajacemu stosowanego

uzasadnienia, ze rozwigzanie zamienne jest rownie skuteczne jak oczekiwania eksploatatora.

montaz armatury na przewodach wodociggowych (zasuwy, hydranty do odpowietrzania i
ptukania sieci),

wykonanie blokéw oporowych sieci wodociggowej (pod armaturg),

wykonanie przekroczen poprzecznych jezdni asfaltowych wodociggiem metoda bezwykopowa
(przecisk / przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi,

wykonanie przekroczen potokéw wodociggiem metoda bezwykopowa (przecisk / przewiert) —
wg rozwigzan zamieszczonych w dokumentacji projektowej,

wykonanie przekroczenia drogi powiatowej i gminnej,

wykonanie przebudowy odcinkow sieci gazowej — o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie
Wykonawcy lezy sporzadzenie 1 uzgodnienie projektu budowlanego zamiennego,

wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu,

wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejacych ciggdw drenarskich w miejscach
uszkodzonych w wyniku robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem robot podstawowych,
przywrdcenie terenu w pasie robot do stanu poprzedniego wraz z odbudowg elementéw pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdow, chodnikéw do stanu sprzed robdt wg
warunkow technicznych administratora drogi,

wykonanie ptukania i dezynfekcji wykonanych przewodéw wodociggowych,
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wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociaggowe;j ,
wykonanie niezb¢dnych prob, sprawdzen i odbiorow

Wykonanie kanalizacji sanitarnej:

opracowanie projektow i projektow zamiennych (o ile takie beda konieczne) w zakresie
opisanym w pkt 1.3.1.1 ppkt 1 PFU i w stopniu szczegdtowosci jak opisano w pkt 1.3.3 PFU,
przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,
wykonanie przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur kielichowych
PCV-U Kklasy S (ze $ciankg litg), o sztywnosci obwodowej co najmniej SN8, SDR nie wigcej
jak 34 i o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektows.

wykonanie przewodoéw kanalizacji sanitarnej tlocznej z co najmniej rur dwuptaszczowych
PE100 RC CDR17 PN10 w érednicach zgodnie z dokumentacja projektowg. Rdzen rury stanowi
PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10. Rury i ksztattki
wykonane z materialu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknieé
podlegajacemu statej kontroli jakosci. Ksztattki tylko wyttaczane. Nie dopuszcza si¢ ksztattek
segmentowych. Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone
wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h (akredytacja zgodna z
DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie np. zielonego
polipropylenu z paskami w innym kolorze, stuzacymi do identyfikacji plaszcza ochronnego.
Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociaggdw, zgodna z
PAS 1075 Typ 3. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego i
zlaczek elektrooporowych. Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, karty katalogowe.

UWAGA. Zastosowanie innego materiatu bgdzie mozliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiajagcemu stosowanego

uzasadnienia, ze rozwigzanie zamienne jest rownie skuteczne jak oczekiwania eksploatatora.

wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV,

zabudowa separatorow tluszczu na przylaczach do obiektow gastronomicznych i
przemystowych,

dostawa, montaz i uruchomienie przepompowni $ciekOw wraz z zasilaniem, monitoringiem i
sterowaniem. Obiekty wyposazone zgodnie z wytycznymi w pkt. 1.10 PFU,

wykonanie przekroczen poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacja metoda bezwykopowa
(przecisk / przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi,

wykonanie przekroczen ciekow kanalizacjg metodg bezwykopowsa (przecisk / przewiert) — wg
rozwigzan zamieszczonych w dokumentacji projektowe;,

wykonanie przebudowy odcinkow sieci gazowej — o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie
Wykonawcy lezy sporzadzenie i uzgodnienie projektu budowlanego,

wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejacych ciggéw drenarskich w miejscach
uszkodzonych w wyniku robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem robot podstawowych,
przywrdcenie terenu w pasie robot do stanu poprzedniego wraz z odbudowa elementéw pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdow, chodnikow do stanu sprzed robot wg
warunkow technicznych administratora drogi,

wykonanie niezb¢dnych prob, sprawdzen i odbiorow
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Wykonanie oczyszczalni §ciekow typ SBR:

opracowanie projektow i projektow zamiennych (o ile takie beda konieczne) w zakresie
opisanym w pkt 1.3.1.1 ppkt 1 PFU i w stopniu szczegotowosci jak opisano w pkt 1.3.3 PFU,
przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,
wykonanie takich obiektow jak: osadnika wstepnego, czynnego zbiornika buforowego,
zbiornika reaktora biologicznego, komory technologicznej, zbiornika §ciekow oczyszczonych,
filtra piaskowego i budynku technicznego,

dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen wchodzacych w sklad obiektow j/w wraz z
zasilaniem, monitoringiem i sterowaniem,

wykonanie kolektora odptywowego z PCV do rowu wraz z wylotem w obudowie Zelbetowe;,
wykonanie przekroczen poprzecznych jezdni asfaltowych metoda bezwykopowa (przecisk /
przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi,

wykonanie przekroczen ciekoOw metodg bezwykopowa (przecisk / przewiert) — wg rozwigzan
zamieszczonych w dokumentacji projektowe;,

wykonanie przebudowy odcinkéw kolidujacych sieci — o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie
Wykonawcy lezy sporzadzenie i uzgodnienie projektu budowlanego,

wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

wykonanie placow i drog manewrowych wraz z ogrodzeniem terenu oczyszczalni,

wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejacych ciggdw drenarskich w miejscach
uszkodzonych w wyniku robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem robot podstawowych,
przywrdcenie terenu w pasie robot do stanu poprzedniego wraz z odbudowsg elementéw pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdow, chodnikow do stanu sprzed robot wg
warunkow technicznych administratora drogi,

wykonanie niezbednych prob, sprawdzen i odbioréw

wykonanie rozruchow technologicznych wraz z instrukcjami eksploatacji obiektu itp.

W zakresie robét towarzyszacych Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania m.in.
nastepujacych czynnoSci:

uzyskanie przez Wykonawce robdt zezwolenia wlasciwego rzeczowo zarzadcy drog na
prowadzenie robdt w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawce projektu
budowlanego i projektu organizacji ruchu,

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materialow oraz prac budowlano — montazowych i potaczeniowych, ktore zakonczone zostang
osiggni¢ciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i1 odbiorow technicznych
przewidzianych Wymaganiami eksploatatora sieci oraz ewentualne uzupehienie dokumentacji
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej lgcznie z inwentaryzacja geodezyjng (przed
zakryciem robot ulegajacych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez
Inspektora,

rozbiorka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementéw pasa drogowego na trasie
wykonywanych robot, doprowadzenie terenéw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego
stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,
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— uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetmienie wszelkich wymogéw dla przekazania
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w
rozumieniu polskiego prawa,

— realizacja obowigzkow wynikajacych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie Zglaszania
Wad i Rekojmi.

1.3.4 Dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy egzemplarz koncepcji autorstwa Biura
Projektowego ,,BIOMONT” z De¢bicy. Ponizej zestawienie szczegdlowe wymaganych dokumentdw,
ktére miedzy innymi nalezy sporzadzi¢ / opracowaé w ramach przedmiotu zamowienia:

a. projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2020r. poz. 1609), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajacej
miedzy innymi:

— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt architektoniczno — budowlany,

— projekt techniczny,

— opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1

ustawy Prawo budowlane.

UWAGA. Nalezy tak projektowal przebieg sieci, aby w jak najwigkszym stopniu zachowacl istniejgca roslinnos¢. Sieci
projektowac we wspolnym wykopie. Hydranty projektowane jako elementy eksploatacyjne sieci do np. odpowietrzania czy do
chlorownia.

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowg¢ w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekdw typ SBR oraz budowy sieci wodociggowej do
ktoérych zostang podtagczone nieruchomosci objete niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.
W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej 1 egz. projektow drogowych lub decyzji
0 umieszczeniu w pasie drogowym urzgdzen nie zwigzanych z ruchem, organizacji ruchu i innych prac
projektowych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia
na budowe. Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wgladu dodatkowe 2 egzemplarze w jezyku polskim Projektu
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazang
powyzej jednostke odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi
egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiajgcego.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowg,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszystkie elementy
projektow technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegotami dotyczacymi budowy
1 ukonczenia przedmiotowego zamowienia — w dwodch (2) egzemplarzach podobnie jak w przypadku
projektu budowlanego. Dokumenty te podlegac beda przegladowi i zatwierdzeniu w zakresie zgodnosci
z warunkami kontraktu. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
kontraktowe;.

b. Wykonawca uzyska do o$wiadczenia pn. ,prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane" pisemne zgody wiascicieli nieruchomos$ci np. w formie umowy, na ktorych bedzie
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projektowana sie¢. W przypadku braku takiej zgody Wykonawca uzyska o$wiadczenie, ze
wlasciciel nie wyraza zgody na lokalizacj¢ sieci i w przysztosci nie bedzie roscit praw od
eksploatatora kanalizacji.

UWAGA. Zgody musza by¢ podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem wiasciciela(li) nieruchomosci. W przypadku
pozyskiwania zgdéd w formie niebezposredniej, w przypadku komunikowania si¢ za pomoca poczty — konieczne bedzie
dotaczenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-mailowej — przedtozenie zwrotnych potwierdzen
odczytu wiadomosci e-mail.

UWAGA. W przypadku kilku wiascicieli danej nieruchomosci, kazdy z nich musi podpisa¢ zgod¢ zezwalajaca na przebieg
sieci.

c. Uzgodni rowniez i zbierze pisemne zgody wtascicieli nieruchomosci np. w formie umowy, na
ktorych planowana jest oczyszczalnia Sciekdw czy przepompownie $ciekow.

UWAGA. Zgody musza by¢ podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem wilasciciela (li) nieruchomosci. W przypadku
pozyskiwania zgdéd w formie niebezposredniej, w przypadku komunikowania si¢ za pomoca poczty — konieczne bedzie
dotaczenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-mailowej — przedtozenie zwrotnych potwierdzen
odczytu wiadomosci e-mail.

UWAGA. W przypadku gdy wiasciciel nieruchomosci nie wyraza zgody na zaprojektowanie czy wykonanie przylacza,
Wykonawca uzyska od niego o$wiadczenie o tresci: oswiadczam, zZe nie wyrazam zgody na zaprojektowanie i wykonanie
przylgcza na dzialce ktorej jest wlascicielem oraz nie bede w przysztosci roscit praw do eksploatatora sieci o przylgczenie
mojej nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowe;.

d. Projekt odtworzenia nawierzchni / projekt drog i placow manewrowych na oczyszczalni
sciekow uzgodniony z wlasciwym dla danego obszaru zarzadca drogi lub wiascicielem terenu.
e. Operat dendrologiczny — okreslajacy ilos¢ zieleni do wycinki, przesadzenia lub
zabezpieczenia, pozwolenie na wycinke zieleni oraz projektu nadsadzen rekompensacyjnych.
Opracowanie powinno obejmowaé roslinno$¢ kolidujacg z projektowanymi obiektami oraz drzewa
i krzewy wystepujace w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montazowo-roboczym
niezbednym dla wykonania prac, a takze zabezpieczenia roslinno$ci, ktora musi pozostac.
Wykonawca przygotuje kompletna dokumentacje do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
wycinkeg zieleni kolidujacej, przygotuje projekt nadsadzen rekompensacyjnych razem z oszacowaniem
kosztow w formie kosztorysu. Skutki wynikajgce z decyzji nalezy uwzglednié¢ przy sporzgdzaniu przez
Wykonawce przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (oplaty, koszty nadsadzen, przygotowania terenu

itp.).
UWAGA. Nalezy tak projektowac przebieg sieci, aby w jak najwigkszym stopniu zachowac istniejaca ro§linnosc.

f.  Operat wodno — prawny — Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia wykona na
wlasny koszt i wlasnym staraniem operat wodno — prawny ktory bedzie podstawg do
uzyskania decyzji wodno — prawnej zwlaszcza na kanat zrzutowy §ciekow oczyszczonych do
przydroznego rowu. Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego stosowne upowaznienie do
ztozenia wniosku o wydanie decyzji wodno — prawne;j.

g. Decyzja srodowiskowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

h. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa

i.  Niezbedna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw

j.  Wszelkie uzgodnienia, opinic i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami
wykonawczymi, niezbe¢dne do uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym
w Tarnowie w tym migdzy innymi z SANEPID.
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k. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

m. Zaswiadczenie o wpisie na liste cztlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, z

—

okreslonym terminem waznosci oséb wykonujgcych projekt oraz osdb sprawdzajacych
projekt, w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu.

n. Komplet oryginaléw wszystkich uzyskanych uzgodnien powinny stanowi¢ jeden
dokument, zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zatgczania pojedynczych stron.

0. Matryce map zasadniczych, na bazie, ktérych zostal opracowany przedmiot umowy.
Spis dokumentacji, ktory nalezy wykona¢ w formie pisemnej i elektroniczne;j.

q. Oswiadczenie o kompletnoSci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu
zamowienia.

r. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mie¢ takg samg nazwe jak w wersji papierowe;j,
zataczniki rowniez powinny by¢ ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowe;.

UWAGA. W przypadku plikow w wersji elektronicznej w szczegdlnosci map, po otwarciu danego dokumentu gtownego, pliki
powiazane mialy tak zdefiniowane $ciezki dostgpu by podczytywaly si¢ automatycznie i aby Zamawiajacy nie musiat
podgrywac ich recznie.

s. Zalaczane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowi¢ jeden dokument,
t.  Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna by¢ umieszczona po zaakceptowaniu
dokumentacji przez Zamawiajgcego.

1.3.5 Dodatkowy zakres prac.

a. Pelienie statego nadzoru autorskiego,
b. Opracowanie Planu Zapewnienia Jakosci zawierajacego w szczegolnosci:

< ¢z¢S¢ 0gdlng opisujaca:

—  organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za kontrole jakosci poszczegodlnych branz robot,

— system (sposob i procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

% czg$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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— metod¢ magazynowania materialow,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow Robot,

—  sposob i procedure rozruchdéw technologicznych projektowanej oczyszczalni Sciekdw
typ SBR,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

c. Opracowanie szczegotowego harmonogramu rzeczowo — finansowego robot objetych umowa.
Wykonawca nie moze przystagpi¢ do realizacji robot budowlanych bez pisemnego
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego (zwanego réwniez ,,HRF”),

Pehienie stalej i pelnej obstugi geodezyjne;,

e. Dostaweg 1 montaz urzadzen, rurociggéw wraz z armaturg i niezbg¢dnego wyposazenia, bez
ktorego nie mozliwe bedzie poprawne dziatanie oczyszczalni $ciekéw typ SBR,
funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;j,

f. Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy rozruchow technologicznych na
oczyszczalni Sciekow, prob, badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem
wybudowanej inwestycji do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie /
zaswiadczenia o nie znajdowaniu podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru
przystapienia do uzytkowania sieci,

g. Opracowanie i przedtozenie projektu etapowego rozruchu oczyszczalni sciekow,

h. Opracowanie i przedtozenie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji i utrzymania obiektu
(technologiczna i stanowiskowa),

i. Opracowanie i zamontowanie na/przy kazdym z urzadzen technologicznych/obiektow na
oczyszczalni instrukcji obstugi z wskazaniem pracy w trybie automatycznym i w razie awarii
w trybie recznym,

j.  Opracowanie i1 przedlozenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektow, z usytuowaniem wysoko$ciowym i lokalizacjg
wspotrzednych punktow charakterystycznych. Dokumentacja winna by¢ przygotowana
zgodnie z zapisami w pkt 1.4.3 PFU odrgbnie wg wymogoéw 1 przepisow Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie,

k. Sporzadzanie i przedkladanie wszelkich dokumentéw wskazanych w PFU niezbgdnych do
prawidtowego prowadzenia prac projektowych i robot, np. raporty, opinie itp.

Wykonawca bedzie wystepowal z upowaznienia Zamawiajacego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentow, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. podpisanie o$wiadczenia o
dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenia,
uzgodnienia itp.).

Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg¢ wymaga si¢ uzgodnienia projektu
budowlanego przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej w 1 egz.
(oryginal i kopia) jak i w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD.
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W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
i przedstawienia do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego
szczegotowego harmonogramu realizacji Kontraktu (o ktorym mowa w pkt 1.3.4.c. PFU).
Harmonogram winien by¢ sporzadzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy — etap projektowy i
wykonawczy. Przy planowaniu robot nalezy przyja¢ zasade, ze Wykonawca prowadzi roboty w taki
sposodb, ze po wykonaniu danego odcinka, wykonane rurociggi mozna wpig¢ do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej — odcinki sieci muszg stanowi¢ samodzielny, dziatajacy obiekt
przy czym pierwszym obiektem ktory musi zosta¢ wybudowany i uruchomiony bedzie
oczyszczalnia $ciekéw o QSr.d = 14 m3/d, ktora przejmie $cieki z nieruchomosci objetych niniejsza
inwestycja.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Wykonawca
nie ma prawa powotywac si¢ na HRF, ktory nie zostat pisemnie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zmawiajacego. Zmiana HRF w zakresie kolejnosci wykonywania prac projektowych
czy robot budowlanych, kwot kwartalnych platnosci, nie skutkuje zmiang umowy.

Szczegdlowe wytyczne dotyczace HRF zostaty opisane we wzorze Umowy.
1.4 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia oraz forma dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej
1.4.1 Przekazanie materialéw przez Zamawiajacego.

Niezwlocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy koncepcje dla budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekéw dla obiektéw uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Greboszéw autorstwa Biur Projektowego ,,BIOMONT” Jan Kon z D¢bicy dla zakresu
objetego przedmiotem zamdwienia.

1.4.2 Skompletowanie dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe o ktorym mowa w pkt 1.3.3 PFU w ilosci:

Hos¢ egz. w Hlos¢ egz. w
Lp. Dokumentacja formie formie
papierowej elektronicznej

Kompletna dokumentacja projektowa zawierajaca:
A.1 Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j
A.2 Projekt budowlany oczyszczalni §ciekow typ SBR o Qsr.d = 14 m3/d
B. Dokumentacja terenowo — prawna
C. Dokumentacja geotechniczna

1 | D. Projekt odtworzenia nawierzchni 3 egz. 2 egz.
E. Operat wodno — prawny przy przejsciu przez ciek wodny wraz z niezbgednymi
uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia wodno — prawnego
F. Decyzja $rodowiskowa
G. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
H. Inne wymagane prawem polskim

) Matryce map zasadniczych, na bazie, ktorych zostal opracowany przedmiot 1 egz. + 1 egz. 2 ez
umowy kopii ’

3 | Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien ! egzk.(:;ili e 2 egz.

4 Zestawienie tabelaryczne przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych objetych 1 egz. + 1 egz. 2 eaz.
opracowaniem kopii
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Zestawienie tabelaryczne — wykaz nieruchomosci, na ktorych realizowana jest ez, + 1 egz.
5 | cze$¢ dla celu analizowania dokumentacji terenowo — prawnej oraz wystawiania Kopii 2 egz.
oswiadczen o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane
. , o . 1 egz. + 1 egz.
6 | Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych dokumentacji projektowe;j Kopii 2 egz.

Oprocz dokumentacji w formie papierowej, j/w nalezy przekazac:
1. kompletng dokumentacj¢ w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie *.pdf i
*.doc, a rysunki w formacie *.tiff, *.jpg i w *.pdf lub rownowazne — 2 egz.

Dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej nalezy do Zamawiajacego przekaza¢ w formie:
2. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczo$cig minimum 300 dpi zapisujac je w plikach *.pdf lub rownowazne
3. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczos$cig od 300 dpi zapisujac je w plikach * tiff, * jpg lub *.pdf lub rownowazne
4. dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej zwlaszcza planow zagospodarowania z
trescig mapy do celéow projektowych w postaci plikow *.dxf ostatnich wersji projektow.
Wymienione pliki powinny by¢:
— w ukladzie geodezyjnym 2000 strefa 7,
— skala opracowania 1:500,
— cze$¢ graficzna w postaci wektorowej obejmowac begdzie warstwy tematyczne,
— warstwy winny zachowaé poprawno$¢ topologiczng, wewngtrzng oraz wzglgdem warstw
referencyjnych. Dokumentacja w formie przedstawionej w tirecie 3 powinna by¢ zapisana na
oddzielnych no$nikach.

1.4.3 Zakres dokumentacji geodezyjna powykonawczej.

Po zakonczeniu robot budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej, ktéra winna przedstawia¢ wszystkie
obiekty oczyszczalni §ciekow, sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty (przepompownie) tak, jak
zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robot
obejmujaca mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem
stosownych doktadnos$ci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa w Polsce i wymogami O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Tarnowie. Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej — pliki *.shp. Dodatkowo Wykonawca przedtozy inwentaryzacj¢ powykonawczg w
wersji papierowej w skali 1:1000. Przedtozony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej
winien by¢ sporzadzony na podktadzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga si¢ sporzadzenia
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow i sieci w wersji numerycznej, w formacie
uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci
wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowaé pas terenu w odleglosci co
najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na
ktérych wykonano obiekty budowlane takie jak oczyszczalnie §ciekdw czy przepompownie $ciekow itp.
W ramach inwentaryzacji wymagane jest rowniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktow wykonanych sieci (zataman i weztow) oraz
charakterystycznych punktow wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z
powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. W
ramach zamowienia Wykonawca wykona dla kazdej studni kartoteke.
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Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezaco na otwartym wykopie. Do momentu
przedstawienia przez Wykonawce opracowania z pomiarow powykonawczych sygnowanych przez
geodete, nie zostanie potwierdzony odbidr robdt zanikajacych — protokot nie zostanie podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy podac
kilka danych z terenu tj.: wspoirzedne, rzedne, wysokosci sieci kolidujacej, parametry rury oslonowe;j,
itp. Kopie szkicow oraz dokumentacj¢ fotograficzng wszystkich kolizji Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nalezy wykona¢ fotografie od gory kazdej studni przy otwartym
wilazie.

1.4.4 Wymagania uzupekiajace do prac projektowych

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania opracowania
koncepcyjnego ktory zostanie przekazany niezwlocznie po podpisaniu umowy; danych wyjsciowych do
projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego, a takze na wilasny koszt wykona wszystkie
badania 1 analizy uzupehniajgce niezbgdne dla prawidtowego wykonania Zamowienia. Wszelkie
zastrzezenia wraz z propozycjami rozwigzan nalezy zlozy¢ pisemnie wraz z raportem wstgpnym.
Jezeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagaja, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy byly
zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez wlasciwe instytucje, to ww. weryfikacja
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawcg na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmowi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z Zespotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej Iub inng
jednostka koordynujaca dokumentacj¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia z
wlasciwym zarzadem drog, z wilasciwym oddzialem Wody Polskie, zarzadca ciekow wodnych,
uzgodnienia z uzytkownikiem sieci wod-kan, Rejonem Energetycznym, PGNiG, Telekomunikacja
Polska S.A, Strazag Pozarng, wlascicielami posesji prywatnych i inne.).

W przypadku konieczno$ci zmiany lokalizacji czy wielko$ci urzadzen na ciggu technologicznym
oczyszczalni §ciekow, przebiegow sieci z uwagi na brak zgod wilascicieli nieruchomosci, Wykonawca
na swoj koszt, jest zobowigzany do uzyskania wypisOw z rejestrOw gruntdOw na tereny objete
Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy do celow projektowych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty opinii, nadzoréw i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen, nadzory wiascicieli infrastruktury
nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robot i usuwaniu kolizji (tzn. energetyki, gazowni,
telekomunikacji, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych itp.). Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
rowniez ewentualne koszty nadzoru archeologicznego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektow, pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonaweca jest zobowigzany do analizy opracowania koncepcyjnego, pod katem przyjetych rozwigzan
technologicznych a co za tym idzie urzadzen, a w przypadku sieci przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej
i wodociagowej. Wykonawca jest zobowiazany do weryfikacji podanych rozwigzan poprzez wykonanie
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wlasnych obliczen technologicznych (w tym dobdr urzadzen technologicznych na oczyszczalni, $rednic,
spadkow) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. W przypadku wyniknigcia
rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez
Wykonawce w zakresie kubatury i wydajnos$ci urzadzen, dtugosci, srednic, spadkow, zaglebien i innych,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w wielkosci, wydajnosci czy dlugosci sieci, Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawc¢ Dokumentacja Projektowa musi obejmowaé caty zakres objety
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ odbidr sciekow
zaprojektowang w ramach zamoéwienia oczyszczalnia typ SBR z obszarow przewidzianych do
skanalizowania oraz nieruchomosci przewidzianych do przylaczenia do sieci.

1.5 Ogolne wymagania Kontraktu
1.5.1 Przekazanie danych wyjsSciowych do projektowania i wykonania robot

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia si¢ ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Niezwlocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materialy wyszczegdlnione
w pkt 1.4.1 PFU oraz opracowanie koncepcyjne. W przypadku gdy Zamawiajacy bedzie dysponowat
tylko jednym (1) egz. Wykonawca na swoj koszt powieli opracowania.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia pelnej i stalej obstugi geodezyjnej Kontraktu, w tym
okreslenie lokalizacji i wspolrzgdnych punktow gléwnych obiektow na oczyszczalni jak i trasy
rurociggdéw oraz reperow w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony
Wykonawey wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego terenowo
Panstwowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili Przejgcia Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wlascicieli lub administratorow terenow, wilascicieli urzadzen, innych jednostek zgodnie z
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie
1 powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot zgodnie
z Umowa3.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw gorniczych. Na terenie budowy nie
wystepuje wplyw eksploatacji gorniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukture towarzyszaca
i obiekty.

1.5.2 Inwentaryzacja stanu istniejacego, poprzedzajaca rozpoczecie robét budowlanych

Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem robot budowlanych w danym
miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robdt dokona szczegdtowej inwentaryzacji pasa
prowadzonych robot oraz terenu i obiektow sasiadujacych (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty matlej
architektury, zielen chroniona, pozostale elementy zagospodarowania terenu) mogacych zostac
naruszonymi w wyniku prowadzonych robdt. Warunek ten dotyczy rowniez nawierzchni drogowych
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(drég publicznych i prywatnych) podlegajacych rozbidrce w wyniku prowadzonych robot, a takze drog,
po ktorych odbywac sie bedzie przejazd pojazdow i maszyn budowlanych. Inwentaryzacj¢ t¢ nalezy
sporzadzi¢ w postaci szczegdlowej 1 jednoznacznie opisanej (w tym datg wykonania) dokumentacji
fotograficznej i wideo.

Zdjecia kolorowe o rozdzielczosci min. 10 MPix, format JPG, opisane i zapisane na plycie
CD/DVD/PENDRIVE.

Film kolorowy w rozdzielczosci telewizyjnej full HD, zapis cyfrowy na ptycie CD/DVD/PENDRIVE.
Wykonawca zobowigzany jest takze do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych
punktoéw trasy i rzednych wysokosciowych wszystkich elementow zagospodarowania terenu, ktore
zostang rozebrane lub mogacych ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych
przewidzianych kontraktem, a ktorych pdzniejsze odtworzenie (przywrdcenie do stanu poprzedniego)
begdzie wymagaé geodezyjnego wytyczenia ich charakterystycznych punktow w terenie. Wykonawca
bedzie zobowigzany zatem do wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejacego
charakterystycznych elementow zagospodarowania paséw drogowych, ktore beda podlegac
odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawedzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, tuki itp.).
Niedotrzymanie przez Wykonawce wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementéw
zagospodarowania terenu, wymagajacych przedmiotowej inwentaryzacji, niezb¢dnej do wlasciwego
ich odtworzenia 1 wszelkie konsekwencje bedgce nastepstwem takiego zaniechania obcigza¢ bedg
Wykonawce robot.

Wymagania ujete w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowe;.

Materialy, bedace wynikiem wypelniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, zostang przekazane
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde jego zadanie, jednak nie p6zniej niz do dnia Odbioru
Koncowego rob6t objetych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja
fotograficzna, geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej na nosniku CD/DVD zawierajgcym rowniez dokumentacjg wideo). Inspektor nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna to za konieczne, ma prawo zada¢ od Wykonawcy uszczegodtowienia
dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejgcego.

1.5.3 Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych

Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych elementow
zagospodarowania terenu lub terenow do stanu poprzedniego (lub wynikajacego z odpowiednich
warunkow technicznych odtworzenia) 1 po protokolarnym pozytywnym odbiorze robot
odtworzeniowych przez odpowiednich wlascicieli (administratorow) przedmiotowych elementow lub
terenow, Wykonawca robot dokona szczegdtowej inwentaryzacji wykonanych roboét odtworzeniowych.
Inwentaryzacje t¢ nalezy sporzadzi¢ w postaci szczegdlowej i jednoznacznie opisanej (w tym datg
wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo.

Materiaty, bedgce wynikiem wypetniania przez Wykonawcg w/w zobowigzan, beda stanowi¢ element
dokumentacji Odbioru cze$ciowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i
elektronicznej na nosniku CD/DVD/PENDRIVE (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). Inspektor
nadzoru inwestorskiego, jesli uzna to za konieczne, ma prawo zada¢ od Wykonawcy uszczegotowienia
dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzen.

1.5.4 Polityka informacyjna Kontraktu zwigzana z wewnetrznymi wymaganiami

Tablice informacyjne i pamigtkowe wykona Zamawiajacy, a zabuduje w terenie Wykonawca Robot w
ramach Kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego projektu rozmieszczenia tych tablic oraz do uzyska stosownego uzgodnienia z
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wlascicielem terenu na ich umieszczenie. Lokalizacja tablicy informacyjnej i pamigtkowej powinna by¢
dobrze widoczna i nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu drogowego oraz 0sob zapoznajacych si¢ z
jej trescig.

1.5.5 Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

W zwigzku z liniowym charakterem obiektow przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego
Kontraktu, nie ma obowiazku, w $wietle przepisoéw Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2021r. poz. 2351), umieszczania na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami tej
ustawy. Dla robot zwiagzanych z wykonaniem oczyszczalni Sciekow jest juz konieczne umieszczenie na
terenie budowy (dziatki ewidencyjnej, na ktorej prowadzone bgda roboty) tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z
wymogami wW/w ustawy.

1.5.6 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach zamoéOwienia jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisdéw prawa polskiego, szczegoélnie w zakresie technicznym, gospodarczym,
administracyjnym, BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego
Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami
higieniczno — sanitarnymi dla pracownikow. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze
magazynowania materiatow.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien byé w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymac¢ odpowiednig ilosé¢
przenos$nych toalet na budowie jesli wymaga¢ beda tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio
czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usunigte po zakonczeniu robot.
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tgcznos¢ telefoniczng na uzytek wiasny. Wykonawca
poniesie wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze
korzysta¢ z energii elektrycznej, wody, kanalizacji dla potrzeb budowy i do celow socjalnych. Whasciwy
zaklad energetyczny wskaze pole energii, z ktorego Wykonawca bedzie mogt pobiera¢ energie
elektryczng po zamontowaniu wlasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢
rozliczy si¢ z zakladem energetycznym.

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wod.-kan. oraz zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przylaczu wodociggowym, zawrze umowe z odpowiednim podmiotem gospodarczym
na dostawe wody 1 odbior sciekdw oraz wywoz nieczystosci dla potrzeb budowy i do celow socjalnych.
Ilos¢ sciekow przyjeta do rozliczenia bedzie rowna ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nastapi w oparciu
0 obowigzujace stawki. Przed montazem urzadzen pomiarowych nalezy je okaza¢ dostawcy wody do
akceptacji. Zamawiajacy nie gwarantuje, ze dostawy w/w mediow odbywac si¢ beda w sposob
niezawodny 1 w iloSciach wystarczajacych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za usunigcie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakonczeniu robot. Wykonawca
zapewni na swoj koszt wlasciwg ochrone zaplecza budowy.
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1.5.7 Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy bedzie traktowane jako cze$¢ zaplecza
Wykonawey. Biuro Wykonawcy powinno spetniaé wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, administracyjnym. Biuro powinno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje
elektroniczng, telefoniczng oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajagcemu
Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektroniczne;j:

— dla plikoéw tekstowych z rozszerzeniem *.doc lub rownowazne,

— dla plikéw arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem * xlIs lub rownowazne,

— dla plikoéw graficznych z rozszerzeniem *.dwg lub rownowazne,

— dla harmonogramow z rozszerzeniem *.mpp lub rownowazne,
Wykonawca zapewni takze wyposazenie Biura Wykonawcy lub dostep do sprzetu

— do przetwarzania materiatéw papierowych na cyfrowe (skaner formatu min. A3),

— archiwizacji danych w formacie CD/DVD,

— powielania materiatow papierowych (urzgdzenie kserograficzne, formatu min. A3)

UWAGA. Na okres prowadzenia prac projektowych Zamawiajacy moze odstapi¢ od obowigzku zorganizowania biura
Wykonawcy na terenie przyszitej budowy.

1.6 Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamoéwienia
1.6.1 Roboty betonowe i zelbetowe dla projektowanej oczyszczalni Sciekéw

Zbiorniki na $cieki i osad zelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane. Strop nad zbiornikami
plyta zelbetowa. Plyta Zzelbetowa ma posiada¢ kapinosy zabezpieczajace przed sptywaniem wody ze
stropu po $cianach.

W plytach stropowych otwory technologiczne. Przed wylaniem ptyty nalezy osadzi¢ obramowania
wlazow technologicznych i tuleje pod kanaly wentylacyjne. Wiazy technologiczne w wykonaniu ze stali
nierdzewnej klasy min.1.4301. Pokrywy wtazow zlicowane z powierzchnig stropu. Pochwyt do
podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie moze wystawaé¢ ponad powierzchni¢ pokrywy).
Zawiasy pokrywy nie moga wystawa¢ ponad powierzchni¢ pokrywy. Pokrywy antyposlizgowe,
charakteryzujace si¢ zwigkszonym wspotczynnikiem tarcia.

W S$ciany zbiornikdw powinny by¢é wbetonowane tuleje przejs¢ szczelnych wykonane ze stali
nierdzewnej klasy min.1.4301. Dopuszcza si¢ wykonanie otworow technologicznych pod przejscia
rurociggami po wylaniu $cian wiertnicg, w takim przypadku do uszczelnienia zastosowaé podwojnie
tancuchy uszczelniajace (z obu stron $ciany).

Budynek techniczny murowany w technologii tradycyjnej z dachem ptaskim. Budynek i $ciany
zbiornikOw powyzej terenu ocieplone styropianem i wykonczone dekortynkiem. Zbiorniki ponizej
poziomu terenu ocieplone styrodurem na glebokos¢ przemarzania. Zbiornik techniczny ocieplony na
petng glebokos¢. Pod posadzka w zbiorniku technicznym wykonaé ocieplenie.

Ogrzewanie budynku technicznego  elektryczne. W  budynku czerpnia powietrza dla
dmuchaw w zbiorniku technicznym. W pomieszczeniach budynku technicznego wentylacja.
Wykonczenie w obiektach dostosowac¢ do przeznaczenia obiektow. Drogi i chodniki z kostki brukowe;.
Wokét terenu oczyszezalni ogrodzenie z siatki ocynkowanej lub cynkowanych paneli ogrodzeniowych
na podmurowce.

Materialy budowlane i elementy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i
odpowiada¢ odpowiednim normom, roboty budowlane na podstawie projektu oczyszczalni $ciekow
powinny by¢ wykonane zgodnie =z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
normami i przepisami budowlanymi.
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1.6.2 Roboty branzy instalacyjnej dla projektowanej oczyszczalni $ciekow

Rurociagi technologiczne $ciekow surowych i osadu w pomieszczeniach i zbiornikach z rur PE
(parametry nie gorsze jak wskazano pkt 1.10.2 PFU).

Rurociagi powietrza w pomieszczeniu technicznym ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301, w
dalszej czesci z PE.

Rurociagi $cieckow oczyszczonych z PE oraz PVC (parametry nie gorsze jak wskazano pkt 1.10.1 i
1.10.2 PFU).

Sie¢ wodociggowa z rur PE (parametry nie gorsze jak wskazano pkt 1.10.4 PFU), instalacje wody w
obiekcie z PP .

Sieci grawitacyjne §ciekow z PVC (parametry nie gorsze jak wskazano pkt 1.10.1 PFU).

Wsporniki pod rurociagi ze stali nierdzewnej klasy min.1.4301, kotierze do rurociagdéw ze stali
nierdzewnej klasy min.1.4301 lub tworzywa, elementy ztaczne jak Sruby, wkrety, podktadki, dyble
mocujgce — ze stali nierdzewne;j.

Rury, studzienki i armatura winny posiada¢ wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i
odpowiada¢ odpowiednim normom.

Wentylacje i dezodoryzacj¢ dostosowac do przeznaczenia obiektow. W zbiornikach napowietrzanych
wentylacje i instalacje do dezodoryzacji dostosowac do ilosci zuzytego powietrza.

W budynku technicznym, w ubikacji wywiew mechaniczny, wentylator zalaczany wraz z
o$wietleniem, wylagczenie po wylgczeniu oswietlenia sterowane przekaznikiem czasowym

W budynku technicznym i zbiorniku technicznym wykona¢ wentylacj¢ grawitacyjng oraz wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng. Wentylacja mechaniczna ma obnizy¢ temperatur¢ powietrza w
pomieszczeniach w okresie wysokich temperatur. Wentylacja mechaniczna uruchamiana r¢cznie oraz
przez czujnik temperatury. Po przekroczeniu zadanej temperatury w pomieszczeniach czujnik
temperatury ma uruchomi¢ wentylacj¢ mechaniczna.

1.6.3 Wyposazenie projektowanej oczyszczalni $ciekéw

Dodatkowo kontrakt bedzie obejmowat wyposazenie oczyszczalni §ciekOw w co najmniej:

— Na stanowisku operatora oczyszczalni $ciekow w budynku technicznym przewidzie¢ biurko,
krzesto, wieszak na ubrania, kosz na $mieci, zlew, dozownik mydia, uchwyt na r¢cznik
papierowy, w ubikacji uchwyt na papier toaletowy.

— Do obstugi oczyszczalni Sciekow przewidzie¢ sprzet do pomiaru sedymentacji osadu czynnego
(2 szt. cylindrow z tworzywa sztucznego o pojemno$ci 2 litrow oraz pobierak do osadu
czynnego na ramieniu teleskopowym, rekawice gumowe dla obstugi).

— Zalecany na wyposazeniu tlenomierz przenosny do okresowego sprawdzania natlenienia
$ciekow  w reaktorze biologicznym.

— Tablice z oznaczeniami obiektow, instrukcje obstugi, instrukcje stanowiskowe, ppoz i bhp,
gasnice, oznaczenia rurociggow.

Przewidzie¢ wykonanie pomiarow elektrycznych, nat¢zenia o$wietlenia, nat¢zenia hatasu i inne
niezbedne do dopuszczenia oczyszczalni $ciekow do uzytkowania.

Na wypadek braku zasilania energetycznego przewidzie¢ agregat pradotworczy z samoczynnym
zalgczaniem przy braku zasilania z sieci o0 mocy dostosowanej do mocy zainstalowanych odbiornikow.
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1.6.4 Roboty dla branzy elektrycznej i AKPiA dla projektowanej oczyszczalni Sciekow

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w trzypotozeniowe przelaczniki reczne dla kazdego
urzadzenia — praca w trybie automatycznym, wylaczenie, zatgczanie w trybie r¢cznym.
Szafa sterownicza ma by¢ wyposazona w programowalny sterownik komputerowy oraz panel
operatorski na elewacji szafy sterowniczej. Panel ten stuzyl bedzie do wysSwietlania stanu pracy
oczyszczalni SciekOw oraz zmiany podstawowych parametrow pracy oczyszczalni §ciekow. Na panelu
operatorskim ma by¢ mozliwo$¢ odczytu:

— aktualnej fazy cyklu w reaktorze SBR,

— czas do zakonczenia cyklu.
Urzadzenia podpigte do szafy sterowniczej (pompy, dmuchawa, zasuwa i przepustnice) powinny
posiadac¢ lokalne (stanowiskowe) wylgczniki awaryjne.
Pompy i dmuchawa majg posiada¢ liczniki czasu pracy poszczegolnych urzadzen. Oczyszczalnia
pracuje wg zalozonego cyklu.
Cykl wyjsciowy pracy oczyszczalni dwunastogodzinny, tj.;

— napehianie 30 min.

— napowietrzanie 600 min.

— sedymentacja 60 min.

— dekantacja 30 min.
Napetnianie reaktora SBR w fazie napetniania. Pompa w zbiorniku buforowym ma si¢ wytaczy¢ po
napehieniu reaktora biologicznego. Dobrana wydajno$¢ pompy ma zapewni¢ napelnienie reaktora w
fazie napehiania.
W fazie napowietrzania praca dmuchawy ciggla lub w sposéb cykliczny. Rodzaj pracy oraz ewentualnie
czas pracy i postoju dmuchawy ustali¢ na etapie rozruchu oczyszczalni $ciekow na podstawie pomiarow
natlenienia przeno$ng sondg tlenowg. Nastawy majg by¢ realizowane na panelu operatorskim.
W fazie dekantacji pierwsza partia $ciekow phluczaca kolektor odptywowy ma by¢ kierowana do
zbiornika buforowego. Pozostale Scieki oczyszczone poprzez uktad pomiarowy ilosci odprowadzanych
sciekdw maja by¢ kierowane do zbiornika §ciekow oczyszczonych. Przy minimalnym poziomie §ciekow
w zbiorniku buforowym (ma pozosta¢ rezerwa na dni bez doptywu $ciekdw do oczyszczalni) $cieki
oczyszczone maja by¢ skierowane do zbiornika buforowego.
Odczyt szybkosci wyplywu S$ciekdw oraz ilosci zrzucanych $ciekow oczyszczonych na panelu
przeplywomierza oraz w pomieszczeniu sterowni. Urzadzenie pomiarowe ma sumowaé ilo$¢
odprowadzonych $ciekow.
Po fazie dekantacji odprowadzanie osadu nadmiernego z traktora. Czas pracy pompy ustawiany na
panelu operatorskim. Wysoko$¢ potozenia pompy regulowana rgcznie. Usytuowanie pompy ma
zabezpiecza¢ przed usuni¢gciem zbyt duzej iloSci osadu z reaktora. Po odpompowaniu osadu
nadmiernego odprowadzane bedg z reaktora $cieki.
Uruchomienie pompy w fazie napeliania gdy poziom $ciekow w zbiorniku zapewnia napekienie
reaktora. Jezeli §ciekOw jest za mato oczyszczalnia ma przejs¢ w faze wyczekiwania. W fazie tej osad
w reaktorze ma by¢ cyklicznie napowietrzany. Czas pracy dmuchawy i czas postoju ustawiany na panelu
operatorskim. Jezeli w okreslonym czasie (wstepnie sze$¢ godzin) zbiornik buforowy nie zostanie
dopehiony, sterownik ma rozpocza¢ cykl pracy przy niedopemionym reaktorze.
Program ma umozliwia¢ ustawianie czaséw poszczegolnych faz cyklu w zaleznosci od wymogow
cksploatacyjnych. Wszystkie urzadzenia zsynchronizowaé ze sobg do pracy automatycznej z
mozliwoscig przetaczenia dowolnych urzadzen na sterowanie reczne.
Ustawienia wysoko$ci dla sond hydrostatycznych na panelu operatorskim. Wszystkie poziomy
regulacyjne wyswietlane na panelu operatorskim majg pokazywac pomiar liczony od dna zbiornika.
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Program powinien zapamig¢ta¢ ustawienia wyjsciowe z mozliwoscig ich przywrdocenia. Ma by¢
mozliwos$¢ przesytu danych o pracy oczyszczalni poprzez internet.

Awaria pojedynczego urzadzenia na oczyszczalni SciekOw nie moze zatrzymac pracy pozostatych
urzadzen oczyszczalni Sciekow.

Sposob powiadamiania o awariach (sygnalizacja $wietlna, dzwigkowa, powiadamianie na komorke Iub
inne) ustali¢ z Uzytkownikiem.

1.6.5 Prace rozbiorkowe

— Rozbidrka istniejagcych nawierzchni drog i chodnikow w miejscu lokalizacji obiektow
oczyszczalni, sieci kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowej wraz wywozem i unieszkodliwianiem
materialow niebezpiecznych,

— W przypadku koniecznos$ci usunigcie istniejacych drzew, krzewow i pozostatej zieleni
kolidujacych z projektowanymi obiektami oczyszczalni czy projektowang trasg sieci,

Prace projektowe zwigzane z ewentualnym kolizjami obiektow oczyszczalni czy sieci z zielenig i
prowadzenie robot budowlano — montazowych nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem operatu
dendrologicznego, ktory jest element opracowania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni
podczas prowadzenia robot przewidzianej do pozostawienia, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za powstate straty. W sytuacji gdy przyszty Wykonawca bedzie zmienial trase
uzgodniong na etapie przygotowania projektu budowlanego, ktory bedzie podstawa do realizacji
inwestycji, wowczas jego obowigzkiem bedzie uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na wycinke.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koszt wycinki drzew i krzewow na terenie prowadzonych robot nalezy uwzglednic w cenie
kontraktowej.

— Usuniecie warstwy humusu, wywo6z humusu i jego tymczasowe sktadowanie,

— Rozbidrka innych kolidujacych obiektow z obiektami oczyszczalni $ciekow, siecia
kanalizacyjng 1 wodociggowa,

— Ewentualne wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o wykopaliskach Powiatowego
Konserwatora Zabytkow i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postegpowac zgodnie z poleceniami
w/w. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia opoznienia w Robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania Robdt lub wysokosé kwoty, o ktorag nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6.6 Roboty ziemne i odwodnieniowe

Na wszystkich etapach Robot, Teren Budowy i roboty ziemne powinny by¢ nalezycie odwodnione, tak
aby nie tworzyly si¢ zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru
technologii odwodnien wykopoéw budowlanych, gdyz nie jest to element robot zasadniczych, a
ewentualne straty spowodowane niewlasciwym prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie
odbiornika, bedg obcigzaé¢ Wykonawce.

Odwodnienie wykopoéw 1 terenu robdt powinno by¢ realizowane zgodnie z odrgbnym projektem
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Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych. Miejscem zrzutu wod
z odwodnienia wykopdw, z uwagi na warunki lokalne, moga by¢ cieki powierzchniowe i rowy. W miarg
potrzeby odwodnienie powinno by¢ wyposazone w tapacze piasku.

Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacj¢ i demontaz instalacji
odwodnienia. W okre§lonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robot odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu
odwodnienia powinny by¢ zawarte w odpowiednich pozycjach Wykazu Cen. Jesli takie pozycje nie
beda wyszczegolnione to uznaje si¢ wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
w zakresie robot odwodnieniowych nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie
Kontraktowe;j.

1.6.7 Istniejace instalacje (sieci) doprowadzenia mediéw

W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wptyw na istniejace instalacje (sieci) podziemne,
Wykonawca powinien skontaktowaé si¢ z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi
za wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi $cistg wspolpracg przez caty czas trwania
Robot. Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z gory ustali¢
lokalizacj¢ gtdéwnych instalacji (sieci) doprowadzajacych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robot. Wykonawca powinien wykona¢ otwory probne w miejscach, w ktorych nie
mozna uzyska¢ informacji z istniejagcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na
powierzchni. Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknigcia uszkodzen konieczne jest
przeprowadzenie badan w celu wyjasnienia stanu gléwnych instalacji (sieci), ktore moga kolidowac z
elementami Roboét Statych. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru inwestorskiego rozwazy
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejacej instalacji (sieci)
doprowadzajacej media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo istotne
dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie
doprowadzenia mediéw kolidujg z elementami Robot Statych przemieszczenie ich trasy powinno zostaé
szczegotowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robot. Zmiany trasy systemu
odwodnienia powinny by¢ wprowadzone przez Wykonawce natomiast zmiany tras pozostatych
instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba Ze one same wyraza zgod¢ na
przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Koszty zmiany trasy powinien pokry¢ Wykonaweca.
Wykonawca powinien przedsiewziagé stosowne s$rodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejacych podziemnych instalacji (sieci) doprowadzajacych media i ich podigczen do
budynkéw. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych instalacji (sieci)
doprowadzajacych podiaczen mediow, ktore zostang odstonigte catkowicie lub czesciowo albo bedg w
inny sposdb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopoéw. W razie wystgpienia szkody nalezy
udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi technicznej wtasciciela sieci, w celu umozliwienia szybkiej
naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsiewzigé $rodki ostrozno$ci majace
zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggdw, badz napowietrznych przewodow
elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie moga pracowac zbyt blisko napowietrznych przewodow
elektroenergetycznych, w zwigzku z czym w przypadku wykonywania przejs¢ pod wyzej
wymienionymi liniami Wykonawca powinien podjaé odpowiednie kroki zabezpieczajace w
porozumieniu z wlasciwym zakladem energetycznym. Dokumenty dotyczace istniejgcych i
przemieszczonych instalacji (sieci) powinny by¢ przechowywane do wgladu dla pracownikéw obstugi.
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1.6.8 Usunigcie kolizji projektowanych obiektow i sieci z istniejgca infrastruktura

Uwaga! Przed wykonanie przetozenia jakiejkolwiek sieci, projekt przetozenia zostanie opracowany w
ramach przedmiotowego zamowienia przez Wykonawce i1 uzgodniony z Zamawiajagcym oraz
inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci, Wykonawca w
ramach pelionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przetozenia sieci.

Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych
zwigzanych z przetozeniem sieci kolidujacych z prowadzong inwestycja, ktorych nie mozna byto na
etapie prac projektowych przewidzie¢ (nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia w ziemi, inne przebiegi
sieci 1 lokalizacja urzadzen w ziemi jak wskazanych na mapach itp.)

Ewentualng przebudowe¢ urzadzen kolidujacych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolnié w
uzgodnieniu z wilascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzorow wiascicieli (administratoréw) urzadzen w trakcie ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub na
skutek zaniedbania, Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu
sprzed awarii.

1.6.9 Roboty technologiczne

— Montaz urzadzen i obiektow oczyszczalni $ciekow,

— Wykonanie kanatéw technologicznych na oczyszczalni $ciekow,

— Wykonanie AKPiA wraz z sterowaniem procesami technologicznymi oczyszczalni Sciekoéw i
rozruch,

— Wpykonanie kanatéw grawitacyjnych wraz z przytagczami jak i kanatow ttocznych,

— Montaz przepompowni $ciekOw wraz z uruchomianiem i wpigciem do systemu sterowania i
monitoringu,

—  Wykonanie rurociggéw wodociggowych wraz z przylagczami,

— Potaczenia z istniejacg infrastrukturg i wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejacych sieci
przez Wykonawce pod nadzorem Administratora sieci.

1.6.10 Roboty odtworzeniowe

Roboty odtworzeniowe tj.: uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementow
naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zieclen i inne)

Wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem elementdéw naruszonych w szczegolno$ci drogi i chodniki,
muszg by¢ wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcg warunkami na umieszczenie urzgdzen
i zajecie pasa. Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca na wlasny koszt opracuje i
uzgodni z zarzadcg drogi Projekt organizacji ruchu. Odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie
z uzyskanymi decyzjami i zatwierdzonymi projektami. Przed rozpoczeciem prac w drogach, nalezy
opracowanie projektowe zweryfikowaé, a Wykonawca uzyska nowe decyzje i warunki, a projekt
budowlany przeprojektuje.

Po zejsciu z dziatki Wykonawca uzyska od wtasciciela oswiadczenie nastepujacej tresci:

My nizej podpisani oswiadczamy, ze po wykonaniu prac
budowlanych w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig sciekow oraz sieci
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wodociggowej w msc. Greboszow, teren nieruchomosci potozonej/potoznych w msc. Joniny
oznaczonych w ewidencji gruntow jako dziatka(ki) nr polegajgcych na wykonaniu

sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej, zostal doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.6.11 Elementy pozostale nie wymienione wyZej, a niezbedne do pelnego zrealizowania
przedmiotu kontraktu

W przypadku gdy okaze si¢, ze Zamawiajgcy nie posiada badz w czasie uzyskiwania i przygotowywania
projektu/6w nie byly wymagane prawem pewne uzgodnienia, decyzje, warunki, Wykonawca w ramach
umowy, uzyska niezbedne zgody, zawrze wymagane decyzjami i przepisami umowy, i W razie
koniecznos$ci opracuje i uzgodni odpowiednie projekty budowlane i techniczne.

1.6.12 Przekazanie obiektu do eksploatacji

W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu dokumenty tj.:

a. dziennik budowy, badz dzienniki;

b. pisemne o§wiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku,

c. pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedgce przedmiotem umowy sg wykonane w pelnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i
dokumentacjg projektowa;
oklauzulowang inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
protokoty prob szczelno$ci sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z wskazaniem s$rednic

o o

rurociggow i nr dziatek przez ktore one biegna,

protokoty ptukania i dezynfekcji sieci wodociagowej,

badania jako$ci wody na koncowce wybudowanej sieci wodociggowej,

protokoty badania instalacji odgromowej/elektrycznej na oczyszczalni $ciekow,

kopie zgloszenia zakonczenia robot migdzy innymi do sanepidu i Panstwowej Strazy Pozarnej

g

—

z odpowiednim wyprzedzeniem,

j- oraz inne niewymienione wyzej dokumenty, a niezb¢dne do uzyskania decyzji na uzytkowanie
oczyszczalni $ciekdw 1 wykonanych sieci,

k. dokumenty potwierdzajace zgloszenie/uzyskanie decyzji o uzytkowaniu.

1.7 Podstawa opracowania programu

— Umowa.

— Koncepcja.

— Opis Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w znaczeniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego =zakresu 1 formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004.

— Dyrektywa Nr 91/271/EWG dotyczaca oczyszczania $ciekow komunalnych.

— Dyrektywa Nr 75/440/WE dotyczaca wymaganej jakosci wod powierzchniowych
przeznaczonych do poboru wody pitnej w Panstwach Cztonkowskich.

— Dyrektywa Nr 2020/2184 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

— Dyrektywa Nr 76/464/EEC dotyczaca zanieczyszczen powodowanych przez substancje
uwalniane do s$rodowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami Nr 82/176/EEC,
83/513/EEC, 84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC.
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— Dyrektywa Nr 2006/118/WE dotyczaca ochrony wod podziemnych przed zanieczyszczeniem
substancjami niebezpiecznymi.

— Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie sktadowania odpadow.

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. z2019r. poz. 1311)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz.U. z 2017r. poz. 2294.

— inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

1.8 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ inwestycji i zakres robét

Zakres inwestycji zostal przedstawiony w Wykazie Cen stanowigcym zatgcznik nrl do PFU, na
podstawie koncepcji Biura Projektowego ,,BIOMONT”, ktéra stanowi integralng cze¢$¢ PFU 1 umowy.

Przedmiot zamowienia prowadzony w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dotyczy budowy
oczyszczalni $ciekow typ SBR o Qsr.d = 14 m3/d, budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
tlocznej, przepompowniami $ciekow, zasilaniem elektrycznym przepompowni $ciekow oraz sieci
wodociaggowej, w msc. Greboszow, gmina Greboszow.

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych z obiektow uzytecznosci publicznej,
budynkéw mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz innych zabudowan potozonych w masc.
Greboszow do projektowanej oczyszcezalni §ciekow.

Scieki bytowe z terenu objetego kontraktem zebrane zostang siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
— tlocznej 1 przestane zostang projektowanym kanatem do oczyszczalni $ciekow w msc. Grgboszow.
Wigkszo$¢ budynkow na terenie objetym inwestycjg wyposazona jest w standardowg instalacj¢ wodno
— kanalizacyjna. Scieki sanitarne z budynkéw posiadajacych instalacje kanalizacyjng odprowadzane sa
do bezodptywowych zbiornikéw czesto nieszczelnych (przewidzianych do likwidacji), a nastgpnie
okresowo wywozone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni §ciekow.

Obecny sposob prowadzenia gospodarki $cickowej nie gwarantuje wlasciwego zabezpieczenia wod
gruntowych przed skazeniem, stwarza mozliwos¢ niekontrolowanych zrzutow $ciekow np. do ziemi lub
do wod powierzchniowych.

Dzialki uzbrojone sg w infrastrukture techniczng taka jak sie¢ gazowa, sie¢ telefoniczna, bezodptywowe
zbiorniki na $cieki i przykanaliki. Szczegdélowy zakres prac zostal opisany w pkt 1.1 PFU.

1.9 Aktualne uwarunkowania terenowe dla wykonania przedmiotu zaméwienia

Gmina Greboszow lezy w potnocno-wschodniej czgsci wojewoddztwa matopolskiego, w zachodniej
czgsci powiatu dabrowskiego, na obszarze Niziny Nadwislanskiej, graniczacej juz z zachodnimi
krancami Kotliny Sandomierskiej, mezoregion: Rownina Nadwislanska. Naturalng, pétnocng granice
gminy stanowi rzeka Wista. Od potnocy gmina Grgboszow graniczy (przez Wisle) z gminami:
Opatowiec i Nowy Korczyn w powiecie buskim, woj. $wigtokrzyskim, od wschodu z gminami:
Bolestaw i Olesno w powiecie dgbrowskim, od potudnia z miastem i gming Zabno, a od zachodu (przez
Dunajec) z gming Wietrzychowice. Gmina Grgboszow znajduje si¢ w odleglosci 20 km od siedziby
powiatu, ktorym jest miasto Dabrowa Tarnowska, oraz ok. 80 km od siedziby wojewoddztwa
matopolskiego - Krakowa.
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W ramach zamowienia Wykonawca opracuje na wtasny koszt badania podtoza gruntowego. Na terenach
osuwiskowych, Wykonawca przygotuje dokumentacje geologiczno — inzynierska.

1.10  Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Minimalne wymogi dotyczace stosowania do projektowania i zabudowy materiatow i urzadzen na
obszarze dziatania Zamawiajacego. Jednostka odpowiedzialng za eksploatacje i1 utrzymanie sieci na
terenie gminy jest Gmina Gregboszow.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiatow, urzadzen i
rozwigzan technologicznych, ktore obowigzujg na terenie obslugiwanym przez Gming. Przy
projektowaniu nalezy uwzgledni¢ materiaty, urzadzenia i rozwigzania technologiczne, o ktorych mowa
ponizej i ktore charakteryzujg si¢ co najmniej nast¢pujgcymi parametrami:

Uwaga.

Urzadzenia i materialy jakie nalezy zastosowaé przy projektowaniu i robotach budowlanych
oczyszczalni Sciekow typ SBR zostaly wskazane w koncepcji Biura Projektowego ,,BIOMONT”,
stanowiaca zalacznik nr2 do PFU.

1.10.1 Przewody kanalizacyjne, grawitacyjne

a. Rury i ksztaltki z PVC — U — ukladane w rozkopie
Rury i ksztattki z PVC — U — uktadane w rozkopie wg PN-EN 1401:2009 klasy S (sztywno$¢ obwodowa
min. 8 kN/m?, SDR nie wigcej niz 34) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnetrznej gladkie;j,
potaczeniach kielichowych taczone na uszczelke wykonang z elastomeru oraz pierscienia mocujgcego,
srednice zgodnie z dokumentacja projektowa.
Ponadto rury i ksztattki muszg posiadacé:
— Odporno$¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania PVC
— Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym,
Wodoszcezelnos¢ rurociggow (rur, ksztaltek i uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem
cisnienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac.
— 0,15 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociggow;
0,20 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociaggdw tacznie ze studzienkami;
0,40 I/m? w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych;
Zastosowane rury i ksztaltki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, karty katalogowe.

b. Rurociagi grawitacyjne z PP — na przewierty,
Rurociagi grawitacyjne z PP, o $rednicy zgodnie z dokumentacja projektowa, ze $ciankg litg z jednej
warstwy PP, sztywno$¢ obwodowa SN10 kN/m2, laczone na kielichy z rowkiem, w ktorym
umieszczona jest uszczelka olejoodporna z elastomeru.
Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywac $cisle wg wytycznych
Producenta.
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¢. Rurociggi grawitacyjne z PE100 RC — na przewierty,
Rurociggi grawitacyjne z PE100 RC, nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych. Rdzen rury stanowi PE100
— RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201, SDR17 klasy cisnien PN10, tgczone poprzez
zgrzewanie, o Srednicach zgodnie z z dokumentacja projektowa.
Zastosowane rury i ksztaltki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywac $cisle wg wytycznych
Producenta.

1.10.2 Przewody kanalizacyjne tloczne

Kanaly sanitarne ttoczne nalezy wykonac z rur i ksztaltek ci$nieniowych. Rdzen rury stanowi PE100
RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10, o $rednicach zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Rury i ksztattki wykonane z materialu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji peknie¢ podlegajacemu statej kontroli jako$ci. Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow
punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h
(akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie
zielonego lub bragzowego polipropylenu z paskami w innym kolorze, stuzagcymi do identyfikacji ptaszcza
ochronnego. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metoda zgrzewania doczolowego i ztaczek
elektrooporowych. Dopuszcza si¢ stosowanie jedynie ksztattek wyttaczanych. Ksztattki segmentowe
nie bedg akceptowalne.

Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodno$ci producenta, kart
katalogowe.

UWAGA: Rury i ksztattki winny by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system, zaleca si¢ aby pochodzity od jednego
producenta.

1.10.3 Studnie kanalizacyjne

a. Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej, rewizyjne

Studzienki o $rednicach zgodnie z projektem budowlanym, winny by¢ zaprojektowane jako rewizyjne
betonowe lub z PE lub PP ©1200, @1000, @400 o glebokosciach jak w dokumentacji projektowe]
(ewentualny wzrost wysokosci studni regulowac nadstawkami H-200 mm), sktadajace si¢ z podstawy,
nadstawki, stozka i pokrywy zeliwnej D 400 (40T) z pierScieniem odcigzajacym na terenach
utwardzonych lub D 250 (12,5T) na terenach rolnych i w ogrodach z profilowanym pierScieniem
uszczelniajacym. Polaczenia pomigedzy elementami studni zaplanowa¢ poprzez uszczelke taczaca lub
spaw. Wszystkie elementy winny posiada¢ pionowe ozebrowanie i poziome obrgcze wzmacniajace i
zapobiegajagce wypieraniu studni z gruntu. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Na zewnatrz
studzienek, w ktorych roznice pomigdzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem studzienki) wynoszg 0,6 m i
wiecej nalezy wykona¢ kaskady z rur PVC o $rednicy co najmniej @160 mm. Wszystkie wlaczenia
przytaczy do sieci nalezy wykonaé poprzez studzienki kanalizacyjne. Nie dopuszcza si¢ stosowania
trojnikdw na sieci kanalizacji grawitacyjne;j.

b. Studzienki wlaczeniowe, niewlazowe
Studzienki tzw. systemowe z tworzywa sztucznego o srednicy wewngtrznej rury trzonowej co najmniej
01200, ©¥1000, @400, o glgbokosci zgodnie z dokumentacjg projektowa, z wyprofilowanymi kinetami
z PP lub PE, z trzonowg rurg karbowang z PP, z rurg teleskopowa z PVC, z profilowanym pier$cieniem
uszczelniajgcym 1 pokrywa zeliwng dla rury teleskopowej cigzkiego D 400 (40 T) na terenach
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utwardzonych wraz ptytami (stozkami) odcigzajagcymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na

terenach nieutwardzonych i rolnych. Na zewnatrz studzienek, w ktorych rdznice pomigedzy wlotem, a

wylotem kanalu (dnem studzienki) wynoszg 0,6 m i wigcej nalezy wykonaé¢ kaskady z rur PVC o

srednicy co najmniej 160 mm.

Ponadto studnie powinny posiada¢ nast¢pujace cechy:

— zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

— kinety i rury trzonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

— rura trzonowa karbowana o sztywnos$ci obwodowej SN> 4 KN/m?. W przypadku, gdy ze wzgledu
na warunki gruntowo-wodne istnieje ryzyko odksztatcenia studni zaréwno w pionie jak i poziomie
nalezy zastosowac rur¢ wznoszgca sztywna, gtadka,

— w przypadku studni @400 i @425 $wiatto studzienki na catej wysokos$ci studzienki nie powinno by¢
mniejsze niz 400 mm (otwor whazu, rury teleskopowej).

— studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej Sm

c. Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych

Studnie o srednicy wewnetrznej ©@1200, @1000 i o glebokosci zgodnie z projektem budowlanym,
taczonych na uszczelke gumowa, wyprofilowanymi kinetami, przejsciami szczelnymi PVC typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami zlazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie,
stozkiem lub ptytami pokrywowymi, kregami z betonu klasy C32/45 mrozoodporne o nasigkliwos$ci
max. 4 %, wlazy studzienek zeliwne typu cigzkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz
plytami odciagzajacymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na terenie nieutwardzonym.

Na zewnatrz studzienek na kanalizacji grawitacyjnej, w ktorych réznice pomigedzy wlotem, a wylotem
kanatu (dnem studzienki) wynosza 0,6 m i wigcej nalezy wykona¢ kaskady z rur PVC o $rednicy co
najmniej 160mm.

d. Studnie rozpre¢zne i do wytracania energii

Studnie o $rednicach @1200 zgodnie z projektem budowlanym.

Studnia rozprezna na projektowanych przewodach tlocznych (ci$nieniowych) kanalizacji sanitarnej

zostang wykonane w miejscu i wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

Studzienki rozpr¢zne i do wytracania energii z PE powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 13598-1

i PN-EN 13598-2, by¢ wykonane z liniowego polietylenu $redniej gestosci bez srodkoéw spieniajacych,

przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W zakresie wlasciwosci polietylenu powinny

charakteryzowac si¢ co najmniej nast¢pujgcymi parametrami:

— gestosc (kg/m3) wg ISO 1183 — 935 - 944

— MFR (g/10 min) wg ENIS01133 — <5

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie (MPa) wg ISO 527/2 - 15-16

— wydhluzenie do punktu zerwania wg wg ISO 527/2 - >700

— modut elastycznosci (MPa) wg ISO 178 — 530 - 550

— twardos¢ (Shore D) wg ISO 868 — 52 - 55

— Vicat A/50 (10N) wg ISO 306 — 111-120°C

— prog kruchosci wg ISO 974 <-70°C

Studzienki o $rednicach co najmniej & 1200 mm powinny sktadac si¢ z 3 podstawowych elementow:

— podstawy monolitycznej PE1200 mm z dnem okraglym (poétsferycznym), bez kinety, z doptywem
umieszczonym stycznie do ptaszcza podstawy powyzej dna i odptywem umieszczonym w dnie w
osi studni i osi trasy kanatu odptywowego.

— pierscieni wznoszacych & 1200 mm w zaleznosci od glgbokosci.

— stozka PE niecentrycznego &£1200/625 mm.
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— wkiadki do pochtaniania odoréw umieszczone w przykrywie studzienki.

Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wlaz zeliwny 3600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony w
rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach wtaz zeliwny @600 mm klasy D-400, szczelny,
wyposazony w rygle z wkladka gumowg wygluszajacg. W terenie zielonym lub w drogach o
nawierzchni nieutwardzonej wtazy powinny posiada¢ betonowa opaske grubosci 15 cm i szerokosci 50
cm, wykonang z betonu klasy min. C12/15. Wiazy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN
124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Wiaz posadowiony powinien by¢ na
prefabrykowanej odciazajacej zelbetowej ptycie pokrywowe;.

Regulacja wysokosci studni powinna by¢ mozliwa poprzez pierscien odcigzajacy. Do ewentualnych
zmian wysokos$ci studni, do zwigkszania glebokosci studni (do 200 mm) powinny shuzy¢ zelbetowe
nadstawki na pier§cien odcigzajacy. Do zmniejszania gtgbokosci studni powinno by¢é wykorzystywane
obcigcie gornej (podwlazowej) czesci stozka PE lub pierscienia wznoszacego PE.

Potaczenia wlotowe rurociaggdéw PE do podstawy studni powinny by¢ wykonane w postaci kroccow
przytaczeniowych o $rednicy dostosowanej do mufy wciskowej PVC lub do rurociagu PE. Wlot do
studni powinien by¢ umieszczony powyzej jej dna, stycznie do ptaszcza studni. Wylot umieszczony
powinien by¢ w najnizszej szcze$ci dna, w osi studni i osi trasy kanalu odpltywowego. Wytracanie
energii kinetycznej strugi Sciekéw bedzie si¢ odbywac na zasadzie ruchu wirowego wplywajacej do
studni cieczy, sptywajacej po $cianach studni w dot, w kierunku odplywu. Wszystkie elementy
polietylenowych czesci studni muszg posiada¢ wyksztalcone w procesie produkcji poziome obrecze
wzmacniajace 1 zapobiegajace wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. ,,zebra”). Oprocz
usztywnien poziomych powinny by¢ réwniez usztywnienia pionowe. Polgczenia elementow studni
powinny by¢ wykonane poprzez gumowg trdjstronng uszczelke dwuwargowa z EPDM (odporng na
$cieki sanitarne). Konstrukcja studni wraz z polaczeniami powinna gwarantowa¢ wodoszczelno$¢ do co
najmniej 0,5 bara. Na studniach rozpreznych, do wytracania energii oraz na studniach lokalizowanych
w najwyzszych pkt. w terenie, nalezy zaprojektowac i zamontowa¢ podwtazowych, antyodorowych
filtrow odoru.

e. Studnie z zaworem napowietrzajaco — odpowietrzajacym
Studnie na projektowanym przewodzie tlocznym (ciSnieniowym) kanalizacji sanitarnej zostang
wykonane w miejscach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Studzienki PE ©1200 mm powinny
spelnia¢ wymagania norm PN-EN 13598-1 i PN-EN 13598-2, by¢ wykonane z liniowego polietylenu
sredniej gestosci bez srodkow spieniajgcych, przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W zakresie
wlasciwosci polietylenu powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami:
— gestosc (kg/m3) wg ISO 1183 — 935 - 944
— MFR (g/10 min) wg ENIS01133 — <5
— wytrzymalo$¢ na rozcigganie (MPa) wg ISO 527/2 - 15-16
— wydhluzenie do punktu zerwania wg wg ISO 527/2 - >700
— modut elastycznosci (MPa) wg ISO 178 — 530 - 550
— twardos¢ (Shore D) wg ISO 868 — 52 - 55
— Vicat A/50 (10N) wg ISO 306 — 111-120°C
— prog kruchosci wg ISO 974 <-70°C
Studzienki powinny sktadac si¢ z 3 podstawowych elementow:
— podstawy PE1200 mm z ptaskim dnem, wzmocnionym uzebrowaniem zewngtrznym, bez kinety,
monolitycznej
— pier$cieni wznoszacych & 1200 mm w zaleznosci od giebokosci
— stozka PE niecentrycznego &1200/625 mm
Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wlaz zeliwny J600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony w
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rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach wilaz zeliwny @600 mm klasy D-400, szczelny,
wyposazony w rygle z wktadka gumowa wygluszajaca. W terenie zielonym lub w drogach o
nawierzchni nieutwardzonej wtazy powinny posiada¢ betonowg opaske grubosci 15 cm i szerokosci 50
cm, wykonang z betonu klasy co najmniej C12/15. Wilazy powinny posiadac certyfikat zgodnosci z PN-
EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Regulacja wysokosci studni powinna by¢ mozliwa poprzez pierscien odcigzajacy. Do ewentualnych
zmian wysokos$ci studni, do zwigkszania glebokosci studni (do 200 mm) powinny shuzy¢ zelbetowe
nadstawki na pier§cien odcigzajacy. Do zmniejszania gtgbokosci studni powinno by¢ wykorzystywane
obcigcie gornej (podwlazowej) czesci stozka PE lub pierscienia wznoszacego PE.

Potaczenia wlotowe rurociggdw PE do podstawy studni powinny by¢ wykonane w postaci kro¢cow
przytaczeniowych wyposazonych w tuleje kotierzowe. Wysoko$¢ wlotoéw do studni powinna by¢
umieszczona na wysokosci 400 mm powyzej jej dna. Wszystkie elementy polietylenowych czgsci studni
muszg posiada¢ wyksztatcone w procesie produkcji poziome obrecze wzmacniajace i zapobiegajgce
wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. ,,zebra”). Oprocz usztywnien poziomych powinny by¢
rOwniez usztywnienia pionowe. Polgczenia elementéw studni powinny by¢ wykonane poprzez gumowsa
trojstronng uszczelke dwuwargowa z EPDM (odporng na $cieki sanitarne). Konstrukcja studni wraz z
polaczeniami powinna gwarantowa¢ wodoszczelno$¢ do co najmniej 0,5 bara. Elementy polietylenowe
studni 1000 mm powinny posiada¢ fabrycznie zabudowane stopnie ztazowe rozmieszczone w pionie
co 25 cm, wykonane jako stopnie odporne na korozje wg PN-EN 13101. Ze wzgledow bezpieczenstwa
pierwszy stopien ztazowy powinien by¢ mocowany ok. 50 cm ponizej poziomu gruntu.

f. Filtry antyodorowe podwlazowe do wlazéw o Srednicach 400mm, 600mm lub 800mm.
Filtry majg mie¢ zastosowanie przy wystepowaniu wszelkiego rodzaju odorow kanalizacyjnych (w
studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach $ciekoéw). Filtry muszg ograniczy¢ do minimum
uwalnianie si¢ substancji chemicznych (zarowno zapachowych jak i bezzapachowych) wystepujacych
w kanalizacji Sciekowej. Substancjg absorbujaca jest wysokiej jakoSci impregnowany wegiel aktywny,
ktora gtéwnie usuwa z powietrza gazy; amoniaku, aminu, siarczkéw, merkaptanéw, kwasnych gazow i
redukcji VOC i w ktéry majg by¢ wyposazone wszystkie filtry. Skuteczno$¢ dziatania wegla aktywnego
nie mniejsza jak 4 lata. Filtry maja wyeliminowac ucigzliwe zapachy powstajace w trakcie transportu,
magazynowania oraz oczyszczalnia $ciekow poprawiajac  komfort uzytkowania instalacji
kanalizacyjnych. Zastosowane filtry majg by¢ urzadzeniami w pelni bezobstugowymi, latwymi w
montazu. Wykonane z trwatych, odpornych na dziatanie substancji agresywnych ptyt oraz rur PE-HD.
Sg to rozwigzania na dtugie lata uzytkowania. Filtr podwlazowy winno si¢ montowa¢ bezposrednio pod
wlazem korpusu za pomocg 4 uchwytéw montazowych, ktére winny by¢ fabrycznie przykrgcone do
gornej czescei filtra. Filtr wystarczy zawiesi¢ na obwodzie ramy glownej wtazu. Po montazu filtra nalezy
wla¢ 0,7L wody do syfonu filtra. Wykonawca przewidzi w ramach zamdwienia utrzymanie i wymiang
wkladu z wegla aktywnego w catym okresie trwania umowy wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Utylizacja moze si¢ odbyc¢ tylko przez wyspecjalizowang firme posiadajaca uprawnienia do przewozu i
utylizacji substancji niebezpiecznych.

g. Pokrywy i wlazy kanalowe
Na wszystkich studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé pokrywy i wilazy kanatowe zeliwne z
zeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami PN-EN124, PN-EN
877, PN-EN 1253, z logo Zamawiajacego oraz zabezpieczeniem przeciw kradziezy. W drogach nalezy
zastosowa¢ dodatkowo wktadki ttumigce — elastomer EPDM. Pokrywy 1 wlazy muszg by¢ dostosowane
do podwtazowych, antyodorowych filtrow. Zaleca si¢ aby filtr i wlaz pochodzity od jednego producenta.
Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami zawartymi w
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dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcja producenta studni.
Z uwagi na mozliwos¢ wystepowanie wod gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych
zabezpieczen studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek.

h. Separatory tluszczu
Zamawiajacy oczekuje, aby dla kazdego obiektu gastronomicznego, przemystowego czy posiadajgcego
wlasng kuchni¢ (np. szkoly, przedszkola) zostal przewidziany do zabudowy na przylaczu
kanalizacyjnym, separator tluszczu. Dla kazdego obiektu winien zosta¢ dobrany indywidualny
separator.
Separatory tluszczu stuzg do podczyszczania $ciekOw zanieczyszczonych thuszczami i olejami
organicznymi wytwarzanymi przez przemyst spozywczy i zaklady gastronomiczne.
Na podstawie normy PN-EN 1825, za tluszcze i oleje pochodzenia organicznego uwaza si¢ thuszcze i
oleje roslinne oraz zwierzgce, nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie o tendencji do
zmydlania.

Wprowadzenie thuszczu do systemow kanalizacyjnych powoduje szereg probleméw eksploatacyjnych
oraz wptywa negatywnie na pracg oczyszczalni sciekow. Problemy te wynikajg z faktu, iz thuszcz nie
jest rozpuszczalny w wodzie, lecz znajduje si¢ w niej w postaci trudno ulegajacych rozktadowi kleistych
grudek. Separatory ttuszczu shuzg do oddzielania tluszczy spozywczych ze $ciekdéw sanitarnych w
procesie flotacji.

Scieki doptywajace do separatora thiszczu zanieczyszczone zawierajace wysokie stezenie zawiesiny
nalezy podczys$ci¢ w osadniku. Sposob zaprojektowania osadnika zalezy od warunkow lokalizacyjnych,
rodzaju podczyszczanych $ciekow, przeplywoéw oraz zakladanej ilosci zawiesiny w doptywajgcych
$ciekach. Osadnik moze wystepowac¢ samodzielnie lub by¢ zintegrowany z separatorem ttuszczu.
Zaleca si¢ stosowania zintegrowanych w jednym korpusie w stosunku do uktadu osadnik + separator,
oprocz oszczednosci miejsca niezbednego do zamontowania, jest szybszy i1 prostszy montaz.

Separatory tluszczu winny mie¢ szczelny korpus wykonany z betonu Iub Zelbetu. Na wlocie 1 wylocie
urzadzenia nalezy umiesci¢ deflektory, ktore wymuszajg odpowiedni przeptyw w urzadzeniu. Przeptyw
przez separator tylko grawitacyjny.

Dostep eksploatacyjny do wewnatrz urzadzenia zapewni¢ maja wlazy umieszczone na pokrywie,
ktorych klasg nalezy dobra¢ w zalezno$ci od lokalizacji urzadzenia. Przy umiejscowieniu w terenie
najezdnym (droga, parking, plac manewrowy itp.) nalezy zastosowa¢ wlazy typu cigzkiego klasy D400.
Beton winien posiada¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz PN-
EN 1825-1:2007.

Do podtaczenia kanaléw wlotowych 1 wylotowych nalezy stosowa¢ przejscia szczelne.

1.10.4 Sieci wodociggowe

a. Sie¢ wodociagowa
Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur i ksztattek cisnieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 RC
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o $rednicach zgodnie z dokumentacja
projektowa. Rury i ksztattki wykonane z materialu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji peknie¢ podlegajacemu statej kontroli jako$ci. Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow
punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h
(akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie
niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze, sluzacymi do identyfikacji plaszcza
ochronnego. Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociagow,
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zgodna z PAS 1075 Typ 3. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metoda zgrzewania doczolowego i
zlaczek elektrooporowych. Dopuszcza si¢ stosowanie jedynie ksztaltek wytlaczanych. Ksztaltki
segmentowe nie beda akceptowalne.

Zastosowane rury i ksztaltki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodno$ci producenta, kart
katalogowe.

UWAGA: Rury i ksztattki winny by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowié jeden system, zaleca si¢ aby pochodzity od jednego
producenta.

1.10.5 Armatura kanalizacyjna

Armatura kanalizacyjna — uzbrojenie kazdej studni z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym

stanowi¢ bedzie:

— zainstalowany wewnatrz studni, osiowo na rurociggu tlocznym, zeliwny trdjnik kohierzowy z
odnogg DN 80 mm,

— zasuwy kolnierzowe na wlocie i wylocie ze studni wielko$cig dostosowane do Srednicy rurociggu
gtéwnego,

— jedna zasuwa kolnierzowa DN80 mm za trojnikiem przed zaworem napowietrzajaco-
odpowietrzajacym,

— jednokomorowy zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy, samoczynny, sterowny przez medium,
kohierzowy DN 80 mm, wyposazony w korpus z PE i pokrywg z zeliwa sferoidalnego,

— uzbrojenie wewnatrz studni wsparte powinno by¢ na konsoli PE lub bloku oporowym betonowym.

a. Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace
Zawory powinny spelia¢ nastepujace wymagania:
Potréjna funkcja, dwa przeloty:

— duzy przelot — do na — i odpowietrzania duzych iloSci powietrza, przy oproznianiu i napelnianiu
rurociggu, dopuszczalne duze predkosci powietrza az do predkosci dzwigku;

— matly przelot — do odpowietrzania matych ilo$ci powietrza w warunkach roboczych

Przytacze kohierzowe wg EN 1092-2 wg PN

Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

Pokrywa z stali nierdzewnej 1.4308

CzeSci wewnetrzne ze stali nierdzewnej (tylko DN 50 — plywak z tworzywa sztucznego)

Uszczelki z EPDM

Sruby pokrywy — ze stali nierdzewnej

Wyposazony w przylagcze gwintowane do odprowadzania powietrza i wody z pokrywy

Zaopatrzony w otwor kontrolny do pomiaru cis$nienia wewnatrz zaworu

Pokrycie antykorozyjne:

— elementy Zeliwne malowanie epoksydowe min. 250pum wg. wymagan GSK
Wymagane dokumenty:
— deklaracja zgodnosci
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,
Zawor napowietrzajaco — odpowietrzajacy zgodny z EN 1074-4 na ci$nienie nominalne PN16.
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b. Zasuwy na rurociagach cisnieniowych
Zasuwy nalezy stosowacé w klasie ci$nien PN16, medium $cieki komunalne. W projekcie zastosowano
zasuwy kotierzowe i z kré¢cami PE do zgrzewania.
Zasuwa jako wyrdb winien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1074
Opis produktu wg wymagan materiatowych wykonanie:
— kolnierze owiercone zgodnie z PN 16,
— zasuwy przy calkowitym otwarciu - bez przewezen przeplywu w miejscu zamknigcia
(rownoprzelotowa $rednica otworu jest rowna $rednicy nominalnej),
material:
korpus i klin:
— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z norma PN-EN1563:2000,
— zgodnos¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan”,
— z odlanym symbolem zeliwa, ciSnieniem roboczym i symbolem producenta,
— korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub) potaczone w sposob rozbieralny srubami ze stali
nierdzewnej klasy A2, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie, bez przewgzen i gniazda
w miejscu zamknigcia,
uszczelnienie wrzeciona:

— mozliwa wymiana uszczelnienia pod ci$nieniem,

— skutecznie zabezpieczajace przed kontaktem z woda,

— zlozone z systemu uszczelek o-ringowych,

— minimalna ilo$¢ o-ringow 3,

— o-ringi wykonane z gumy NBR,
trzpieh:

— ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno,
nakretka trzpienia (kostka) sruby:

— wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
— wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa,
— powleczony powloka gumowang z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczong do celow
spozywczych),
— wzmocnienie prowadnicy klina z wktadka z tworzywa np. PTFE uniemozliwiajace jego
przechylenie si¢ i odcigzajace wrzeciono,
klasa szczelnosci zamknigcia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 , Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace”, (§wiadectwo prob szczelnosci),

powloka antykorozyjna:

— wewnetrzna i zewngtrzna powloka z zywicy epoksydowej (dopuszcza si¢ emalig, jako warstwe
wewnetrzng),

— jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje, potwierdzajacym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci
powlok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

— badania grubo$ci powloki (um);

— wygladu i rtownomiernosci (gladko$¢) natozenia powtoki;

— testu udarowego (badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za pomocg opadajacego ci¢zarka);

— odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

— porowatosci powloki (wytrzymatos¢ powloki na przebicie elektryczne metodg iskrowsg);
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— kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
— odpornosci na korozje powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm);]
— testu przyczepnosci powloki, minimalna grubo$¢ warstwy 250 um,

Wymagane dokumenty:

— deklaracja zgodnosci

— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),

— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,

Zasuwy winny znajdowac si¢ w ciaglej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie,
posiada¢ oznakowanie odnos$nie $rednic materiatu ci$nienia i producenta w odlewie.

¢. Zasuwa klinowa miekkouszczelniana — z kré¢cami PE do zgrzewania z rurami PE

Zasuwa spetniajaca norm¢ EN 12201-2 Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodne z EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane. Podstawowe
parametry jak dla zasuw kotierzowych.

Dla zasuw do zabudowy w ziemi nalezy stosowaé skrzynki uliczne wraz ptytami podktadowymi oraz
teleskopowa obudowy o parametrach jak nize;j.

Zastosowana armatura powinna posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

d. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego
Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego np. trojniki kotnierzowe, polaczenie kolnierzowe wg EN1092-2,
wykonanie materiatowe zeliwo sferoidalne wg EN 1563. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i
zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace
minimalng grubos¢ warstwy 250um, przyczepnos$¢ min 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metoda
iskrowa nie mniej niz 3000 V.
Do I3czenia rur z armaturg kotnierzowg nalezy stosowac tuleje kotnierzowe z PE100 SDR11 wraz z
komlierzami luznymi i kohierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed
przesuni¢ciem, wykonane z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z uszczelnieniem EPDM. Ci$nienie
robocze PN16 w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej. Komierz zwymiarowany
zgodnie z EN 1092-2.
Szczegdlowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
Zastosowana ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.
Wszystkie studnie z armaturg, za wyjatkiem studni z zaworami napowietrzajaco — odpowietrzajacymi,
nalezy wyposazy¢ we wlazy szczelne.

1.10.6 Armatura wodociagowa.

a. Zasuwy klinowe kolnierzowe
Zasuwy z wolnym przelotem na rurociagi o $rednicach zgodnie z projektem budowlanym, na cisnienie
nominalne PN 16:
Zasuwa jako wyrob winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074
Opis produktu wg wymagan materialowych wykonanie:
— kolnierze owiercone zgodnie z PN 16,
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— zasuwy przy calkowitym otwarciu — bez przewgzen przeplywu w miejscu zamknigcia
(rownoprzelotowa $rednica otworu jest rowna $rednicy nominalnej),
Materiat:
korpus i klin:
— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z norma PN-EN1563:2000,
— zgodnos¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan”,
— z odlanym symbolem zeliwa, ciSnieniem roboczym i symbolem producenta,
— korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub) potaczone w sposob rozbieralny srubami ze stali
nierdzewnej klasy A2, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie, bez przewgzen i gniazda
w miejscu zamknigcia,
uszczelnienie wrzeciona:

— mozliwa wymiana uszczelnienia pod ci$nieniem,

— skutecznie zabezpieczajace przed kontaktem z woda,

— zlozone z systemu uszczelek o-ringowych,

— minimalna ilo$¢ o-ringow 3,

— o-ringi wykonane z gumy NBR,
trzpieh:

— ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno,
nakretka trzpienia (kostka) sruby:

— wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
— wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa,
— powleczony powloka gumowang z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczong do celow
spozywczych),
— wzmocnienie prowadnicy klina z wktadka z tworzywa np. PTFE uniemozliwiajace jego
przechylenie si¢ i odcigzajace wrzeciono,
klasa szczelnosci zamknigcia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 , Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace”, (§wiadectwo prob szczelnosci),
powloka antykorozyjna:

— wewnetrzna i zewngtrzna powloka z zywicy epoksydowej (dopuszcza si¢ emalig, jako warstwe
wewnetrzng),

— jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje, potwierdzajacym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci
powlok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

— badania grubos$ci powloki (um);

— wygladu i rtownomiernosci (gladko$¢) natozenia powtoki;

— testu udarowego (badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za pomocg opadajacego ci¢zarka);

— odpornosci na sieciowanie powloki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

— porowatosci powloki (wytrzymatos¢ powloki na przebicie elektryczne metodg iskrowsg);

— kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

— odpornosci na korozje powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm);]

— testu przyczepnosci powloki, minimalna grubo$¢ warstwy 250 um,

Wymagane dokumenty:

— deklaracja zgodnosci
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— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajacy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,
Zasuwy winny znajdowac si¢ w ciaglej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie,
posiada¢ oznakowanie odnos$nie $rednic materiatu ci$nienia i producenta w odlewie.

b. Zasuwy klinowe mi¢kkouszczelniana
Zasuwy z kro¢cami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2. Zasuwa zgodna z EN 1074-2,
korpus 1 pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodne z EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane. Podstawowe parametry i wymagane dokumenty jak dla zasuw kotnierzowych.

¢. Skrzynki uliczne do zasuw
Skrzynki powinny spelia¢ nastgpujace wymagania:
— korpus z zeliwa szarego bituminizowanego,
— pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego,
— skrzynka do przytaczy domowych (mata), wg DIN 4057/38,
— skrzynka do zasuw (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,
— wprzypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowac jedng skrzynke (zespolong).

d. Obudowy teleskopowe do zasuw
Obudowy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— przeznaczone do zasuw DN % + DN 300 mm

— teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

— trzpien i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 20
mm o $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm

— rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury przesuwnej na
trzpieniu winno by¢ w sposob trwaly — nie dopuszcza si¢ blokowania z jednej strony $rubg

— nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z
rowng grubos$cig $cianki na calym obwodzie

— polaczenia zasuwy DN 50 + DN 300 z nakregtkg wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka,
sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej

— polaczenie zasuwki DN 34” +~ 2” z obudowa teleskopowa za pomoca przylaczenia srubowego
lub zatrzaskowego znajdujacego si¢ na rurze ochronnej obudowy lub za pomoca zawleczki,

— wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i glebokosci rurociggu,

e. Plyty podkladowe do skrzynek ulicznych
Plyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spetniaé nastepujace wymagania:

— wykonanie materiatowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymalosci na obcigzenia,

— $rednica zewngtrzna 340 mm.
Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

f. Ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego
Ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego tj. krocce jednokotierzowe, trojniki kotnierzowe, tuki kotnierzowe ze
stopka, krocce dwukotnierzowe, zwezki dwukolnierzowe itp. zewnatrz i wewngtrz epoksydowane,
ci$nienie nominalne PN16.
Do lgczenia rur z armaturg nalezy stosowaé tuleje kolierzowe z PE wraz z kolierzami luznymi i
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komhierze specjalne do rur PE z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczajace przed przesunigciem, cisnienie
nominalne PN16.

Szczegdlowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
Zastosowana ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Na odgalezienia pod przytacza nalezy stosowac opaski do nawiercania lub trojniki siodtowe z nawiertka
do rur PE umozliwiajace bezposredni montaz zasuw lub kompletng opaske z zasuwa.

g. Opaski do nawiercania
Opaski do nawiercania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— Przeznaczone do nawiercania rur PE
—  Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacja Projektows
— Cisnienie nominalne: PN16
— Korpus: zeliwo sferoidalne wg z EN 1563
— Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos$¢ warstwy 250pm, przyczepnosé
min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg nie mniej niz 3000 V
— Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej
—  Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej
—  Wyposazone w gwint wewngtrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2” lub mniejszym w zaleznosci
od lokalizacji
Zastosowane opaski powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

h. Trdjniki siodlowe z nawiertka
Tréjniki siodlowe z nawiertka powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— przeznaczone do nawiercania rur PE

— materiat PE100 SDR11

— $rednice nominalne: zgodna z Dokumentacja Projektowa

— ci$nienie nominalne: PN16
Zastosowane trojniki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

i. Hydranty
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne DN 80 mm, na ci$nienie nominalne PN 16, famane, z podwojnym
zabezpieczeniem.
Korpus hydrantu oraz ttok uszczelniajacy:
— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN 1563: 2000,
zgodnos¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa

sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan”,
— kolumna wyposazona w zawor napowietrzajacy,
— z odlanym symbolem zeliwa, ci$nieniem roboczym i symbolem producenta,
Powloka antykorozyjna:

— wewngtrzna i zewngtrzna powloka z zywicy epoksydowej (dopuszcza si¢ emalig, jako warstwe
wewnetrzng), jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym,
wydanym przez niezalezng instytucjg, potwierdzajacym przeprowadzenie badan kontrolnych,
jakosci powtok lakierniczych, a w szczegolnosci:
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— badania grubos$ci powloki (um);
— wygladu i rtownomiernosci (gladko$¢) natozenia powtoki;
— testu udarowego (badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za pomocg opadajacego ci¢zarka);
— odpornosci na sieciowanie powloki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);
— porowatosci powtoki (wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa);
— kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
— odpornosci na korozje powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm);]
— testu przyczepnosci powloki, minimalna grubo$¢ warstwy 250 pm,
Wwrzeciono:
— ze stali szlachetnej chromowe;j, z gwintem walcowanym na zimno,
— nakretka wrzeciona i inne elementy tgczeniowe (tuleje i koncowki trzpieni) z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo (Zn39)
sruby:
— stal nierdzewna klasy A2,
komhierz przylgczeniowy (nasada boczna):

— zgodna z PN-91/M-51038 ,,Sprzet pozarniczy. Nasady”,
uszczelnienie wrzeciona:

— za pomocg uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej do warunkow pracy, osadzone w
odpornym na korozj¢ materiale,
klasa szczelno$ci zamknigcia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace”, (§wiadectwo prob szczelnosci),
przykrycie kolumny dolnej:

— nie mniej niz 1,50 m,
Hydrant winien by¢ zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania,
Hydrant, jako wyréb winien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14384: 2009 Hydranty nadziemne
pozarowe. Wymagane dokumenty:
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny lub odpowiadajacg instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,
— $wiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie lub innej odpowiadajacej instytucji UE
Hydranty winny znajdowac si¢ w ciaglej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie.

1.10.7 Przepompownia $ciekow

W ramach przedmiotu zaméwienia planuje si¢ dostawe i montaz kompletnej, prefabrykowanej sieciowe;j
przepompowni $ciekow wraz z wyposazeniem w sktad ktorego wchodza: zbiornik przepompowni z
polimerobetonu, pompy, szafa zasilajaco — sterujgca, czujniki, armatura odporna na korozje, przewody
tloczne wewnetrzne pompowni, zawory zwrotne, zawory odcinajace, mieszadta zatapialne lub zawory
mieszajace — na kazdej przepompowni — o ile nie bgdzie mozliwosci montazu mieszadta, prowadnice
pomp, krdéce doptywowe i ttoczne, kominki napowietrzajgcy i wywiewny (nalezy zamontowac jeden
filtr weglowy, przeciw odorowy), szczelna pokrywa wiazowa, studzienki wtgczeniowe, przepompownie
winny by¢ wyposazone w gniazda pod zuraw, gdzie Wykonawca dostarczy jeden zuraw pod najci¢zsza
pompeg.

Projektowane przepompownie i jej wyposazenie powinno posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty
tj.: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atesty, deklaracja zgodno$ci producenta, karty katalogowe
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Elementy przepompowni:

a.

Zbiornik przepompowni

Zbiornik prefabrykowany posadowiony na przygotowanym podtozu, wykonane np. z
polimerobetonu. Zbiorniki przepompowni $ciekow musza spetnia¢ normy wytrzymatosciowe
dla zbiornikéw caltkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawg zbiornikow na budowe,
nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia obliczenia wytrzymalo$ciowe
poszczegoblnych zbiornikow lub atesty producenta.

Zbiornik przepompowni Sciekdw wyposazony w przewody wentylacyjne zakonczone tak, aby
uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotow.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazone w podesty (pomosty technologiczne)
uchylane umozliwiajgce wyciaganie pomp i drabinki zejsciowe ze stali kwasoodporne;.
Pokrywy wlazowe wejsciowe (nieprzejazdowe lub przejazdowe), zamykane ze stali
kwasoodpornej bez otwordéw wentylacyjnych, wykonane z materialu dostosowanego do
polaczenia ze zbiornikiem plaszcza przepompowni dla przewidzianych $rednic, spehiajace
nastgpujagce wymagania: szczelne, zabezpieczone przed frakcjami mineralnymi i
zanieczyszczeniami zewnetrznymi.

Wilazy wej$ciowe ocieplone styropianem, wyposazone w amortyzator, uchwyt do podnoszenia,
zaczep do mocowania ktddki. Porgcz pomocnicza wykonana z rurki ze stali kwasoodporne;j
trwale zamocowana do pokrywy betonowej za pomoca stopek stalowych.

System wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny wyposazony w kominki: wywiewny i
nawiewny wykonane ze stali kwasoodpornej, przej$cie szczelne przez $cian¢ zbiornika w
przypadku montazu zbiornika w terenie przejezdnym. Dla przepompowni $ciekow Wykonawca
zamontuje filtry antyodorowe w postaci kominéw oraz pod wilazy. Jeden z kominéw nalezy
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 3mb nad pokrywe przepompowni i zabezpieczy¢
odciggami przed uszkodzeniem przez np. silny wiatr. Przez caly okres realizacji umowy i w
okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca bedzie utrzymywat filtr weglowy w nalezytym stanie
tzn. musi on by¢ skuteczny. W razie koniecznosci bedzie wymieniat wktad z wegla aktywnego
Elementy mocujgce — kotwy, wsporniki — wykonane ze stali kwasoodporne;.

Orurowanie wewnatrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej z potaczeniem
kohlierzowym ze $rubami ze stali kwasoodpornej, natomiast uszczelki miedzy kolierzowe
wykonane z EPDM, kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy.

Zasuwy odcinajace z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy
samouszczelniajgce si¢ potgczenie pomigdzy pompa a podstawsa, uszczelka neoprenowa pod
wplywem cigzaru pompy i ci$nienia panujgcego w rurociggu pozwalajaca na uzyskanie
szczelnosci.

Kielich z uszczelka (otwor wlotowy) przystosowany do podtaczenia rurociagu grawitacyjnego,
ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej

Wyjscie przewodu tlocznego z przepompowni na zewngtrz wykonane za pomocg ksztattki
koierzowej, ktora umozliwia potaczenie rurociggu stalowego z rurociagiem ttocznym.
Przepusty w $cianach dla rurociagéw i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne - tak, aby nie
nastgpila utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nierdéwnomiernego
osiadania studni i rurociggu.

Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w Zadnym jego miejscu nie
nastgpowato gromadzenie si¢ piasku i zawiesin.

Panel zasilajaco-sterowniczy (szafka sterownicza) do zabudowy wewnetrznej, automatycznie
sterujacy pracg pomp poprzez sygnalizatory ptywakowe wyznaczajgce poziom suchobieg i
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poziom alarmowy, montaz w komorze przepompowni.

— Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie szczelnych przejs¢ przez zbiornika
przepompowni tacznie z wlazem. W przypadku watpliwos$ci Zamawiajgcego co do ,,jakosci”
przej$¢, Zamawiajagcy moze nakaza¢ wykonanie ,,zadymiania” zbiornika, celem wskazania
nieszczelnosci.

b. Wyposazenie przepompowni

— Dwie pompy zatapialne plus trzecia rezerwowa o parametrach zgodnie z projektem
budowlanym, kompletne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopa
sprzegajaca do automatycznego taczenia pompy z rurociggiem ttocznym.

— Silniki pomp elektryczne trojfazowe.

— Sprzegto przymocowane do kolnierza tlocznego pompy faczy si¢ automatycznie z dopasowang
podstawg, zamontowang na dnie komory, wyposazong w uszczelke gumow3.

— Pompy montowane sa w zbiorniku za pomoca zeliwnej stopy sprze¢gajacej (za wyjatkiem pompy
rezerwowej). Montaz i demontaz pomp odbywa si¢ przy pomocy tancucha i prowadnic
rurowych naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajaca. Prowadnice i tancuchy sa wykonane
ze stali kwasoodpornej. Wszystkie przepompownie zostang wyposazone w zawory pluczace
(mieszajace). Dopuszcza si¢ tylko jedne system.

— Sterowanie pracg pomp w zaleznosci od poziomu $ciekow w zbiorniku za posrednictwem sondy
hydrostatyczne;j.

— Projektuje si¢ wyposazenie przepompowni sieciowych w dwa zespoly pompowe do pracy
naprzemiennej bez mozliwosci rownoczesnej pracy pomp. W okresie postoju przewiduje sig
chwilowe uruchamianie pomp majgce na celu zapobieganie zatykaniu si¢ pomp i osadzaniu
osadu. Przyjete parametry pracy pomp majg zapewni¢ przetloczenie maksymalnego doptywu
sciekow.

— Studzienki wlaczeniowe zlokalizowane przed przepompownia, chronigce pompy przed
nadmiernym naplywem piasku i ewentualnych cze$¢ plywajacych, wymagaja okresowej
kontroli i ewentualnego czyszczenia sprzetem asenizacyjnym raz na szes¢ miesiecy.

— Armatura wewnatrz pompowni winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i zeliwa sferoidalnego,
montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglgdnieniem przej$¢ szczelnych w
scianach. Nie dopuszcza si¢ montazu przepompowni na placu budowy, na plac budowy winna
by¢ dostarczona kompletnie wyposazona pompownia z zamontowang fabrycznie armaturs,
gotowym do montazu sterownikiem i pompami. Kazda dostarczona pompownia winna zawiera¢
rysunek ztozeniowy i DTR, umozliwiajaca jej poprawny montaz. Stosowanie armatury z
tworzyw sztucznych, stali ocynkowanej i innych niz w dokumentacji producenta jest
niedopuszczalne. Elementy armatury sa taczone ze soba koiierzowo, nie dopuszcza si¢
stosowania kolierzy z materiatdbw innych niz w dokumentacji producenta.

— Elementy mocujace — szekle do pomp, $ruby, nakretki, podktadki, uchwyty do kabli zasilajacych
1 uziemiajacych, kotwy, uchwyty, haki, prowadnice rurowe, tancuchy do wyciagania pomp oraz
drabinki winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a tby nakretek zabezpieczone kapturkami
PE.

— Kominek rurowy winien by¢ z wktadem filtracyjnym, antyodorowym, ktorego zadaniem bedzie
oczyszczanie powietrza z zanieczyszczen zwigzkami organicznymi, siarkowodorem i innymi
gazami - ogélnie zwanymi odorantami. Wypehienie wkladu filtracyjnego stanowi¢ bedzie
specjalna mieszanka wegla aktywnego ktora gtoéwnie usuwa z powietrza gazy takie jak amoniak,
amin, siarczki, merkaptany, kwasne gazy i powoduje redukcje VOC. Sprawnos¢ wkladu w
postaci wegla aktywnego co najmniej 4 lata. Wykonawca przewidzi w ramach zamowienia
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utrzymanie i wymian¢ wkladu z wegla aktywnego w calym okresie trwania umowy wraz z

okresem gwarancji i rekojmi. Utylizacja moze si¢ odby¢ tylko przez wyspecjalizowang firme
posiadajaca uprawnienia do przewozu i utylizacji substancji niebezpiecznych.

c. Instalacja elektryczna zalicznikowa, system sterowania i system telemetrycznego
monitoringu

Zasilanie i instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ na odcinku od ztacza kablowego w kierunku instalacji
odbiorcy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pomp — wyposazenie i funkcje:
Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.

Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowo$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,
na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
¢ kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii og6lne;j,

* awarii pompy nr 1,

*  awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
+» wylgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
¢ przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
¢ przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
¢ stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenie obiektu)
o wymiarach minimum: 800 (wysokos¢) x 600 (szerokosc¢) x 300 (glgbokosc),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych. Zamawiajacy
oczekuj aby przed kazda dostawg uzgadnia¢ rodzaj zamka.
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw pltywakowych i1 sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny na
promieniowanie UV

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w
punkcie pt. ,,Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS” , wspolpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
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— gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym
klasy B16

— wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napig¢cia na dowolnej fazie zasilajgcej

— stycznik dla kazdej pompy

— jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

— dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

— dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart

— zasilacz buforowy VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

— syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego 1
optycznego

— wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej

— stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia alarmu

— sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20
wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

— antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

— wtyk do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

— ogranicznik przepie¢ klasy B+C

— amperomierz dla kazdej pompy

— automat zmierzchowy

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z wytycznymi
eksploatatora sieci, za pomoca zamontowanego w niej uktadu telemetrii przesylanie sygnalu na
istniejacy stacje bazowa — serwer, monitorujacg obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni $ciekoOw maja posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

Sterowanie w oparciu o0 modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza nastgpujace sygnaty
(UWAGA!!! — wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):
—  Wejscia (24VDC):
* tryb pracy automatyczny przepompowni
= zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe)
= potwierdzenie pracy pompy nr 1
» potwierdzenie pracy pompy nr 2
= awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego
= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego
= kontrola otwarcia drzwi
= kontrola otwarcia wtazu pompowni
= kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
» kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
= kontrola rozbrojenia stacyjki
— wejScia analogowe (4...20mA):
= sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
= sygnal z przektadnikéw pragdowych (4...20mA)
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— Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napigciem 24VDC):
= zalgczanie pompy nr 1
= zalgczenie pompy nr 2
= zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
= zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
= zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
= zalgczenie wyjScia wlamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej

Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwo$ci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
Wyposazenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgca
stacja bazowa

— zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajagcy prace w
bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

— 16 wejs¢ binarnych

— 16 wyjs¢ binarnych

— 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

— komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCI
w trybie MASTER lub SLAVE

— wejScia licznikowe

— kontrolki:
+¢ zasilania sterownika
% poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
¢ poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

= nie zalogowany
= zalogowany
¢ poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
+¢ aktywnosci portu szeregowego sterownika

— stopien ochrony IP40

— temperatura pracy: -200C...500C

— wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

— modul GSM/GPRS/EDGE

— napigcie zasilania 24VDC

— gniazdo antenowe

— gniazdo karty SIM

— pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Wymagania modulu telemetrycznego:

— wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN

— wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia $ciekow oraz budowa sieci wodociagowej 53/79



Program funkcjonalno — uzytkowy

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej

— podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
+¢ brak karty SIM
¢ poprawnos¢ PIN karty SIM
% bledny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

7
0‘0

X3

S

X3

S

wejscia i wyjécia sterownika

X3

8

aktualny poziom $ciekoOw w zbiorniku
nastawiony poziom zalaczenia pomp

X3

S

X3

8

nastawiony poziom wylgczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

X3

S

X3

S

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

X3

8

X3

S

X3

8

— zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
% poziomu zalaczenia pomp
¢ poziomu wylgczenia pomp

’0

» poziomu dotgczenia drugiej pompy

*,

D)

% zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

’0

» zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

*,

— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
+» kazdej z pomp
¢ zasilania

% wystgpieniu poziomu suchobiegu

¢ wystgpieniu poziomu przelewu

% blednym podiaczeniu ptywakow

% sondy hydrostatycznej

¥ wlamaniu

— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

— automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwo$cig wylaczenia opcji

— blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$é zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylaczenia

— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

— zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

— mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

Protokol komunikacji okreslony i zgodny z trybem pracy modulu MODBUS RTU

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pomp musi zapewnia¢ co najmniej:
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— naprzemienng prac¢ pomp

— automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

— kontrole termikoéw pompy 1 wytacznikoéw silnikowych

— funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch
ptywakow

— kompatybilno$¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Szafy zasilajgco-sterownicze majq spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE
— EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majq spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni §ciekOw wraz
z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemem
monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Na terenie przepompowni nalezy zabudowac stup o§wietlenia terenu typu parkowego o wysokosci 3 m,
oprawa sodowa 75W, zasilanie wg projektu budowlanego.

Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach na zmiang parametrow przepompowni Sciekow.

d. Mieszadla zatapialne
W przypadku gdy nie bedzie mozliwoSci zamontowania zaworu pluczacego, Wykonawca w
przepompowniach $ciekdw zamontuje mieszadla zatapialne. Dobor zatapialnego mieszadta budowy
blokowe]j z samoczyszczacym wirnikiem ECB, do zabudowy poziomej, z napgdem bezposrednim
odpowiednio do wielkosci przepompowni, lezy po stronie Wykonawcy. Przed ostatecznym
zastosowaniem urzadzenia, jego akceptacji winien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskie i
cksploatator sieci.

Mieszadlo zatapialne powinno charakteryzowac si¢ co najmniej:

— Korpus z zeliwa w powloce na bazie zywicy epoksydowe;j

— Komora olejowa wypelniona ekologicznym olejem parafinowym

— Wirnik osigga maksymalng sil¢ osiowg przy min. poborze mocy

—  Wirnik samoczyszczacy

— Potréjne zabezpieczenie szczelnosci przez 2 uszczelnienia mechaniczne [SiC/SiC] oraz
pierScien simering

— Podluzne, wodoszczelne wprowadzenie kabla w celu ochrony silnika przed wilgocia.
Wtyczka do tatwej wymiany bez konieczno$ci uzycia specjalnych narzedzi. Dhugo$¢ kabla
dobrana indywidualnie do kazdej przepompowni.

— 3 czujniki temperatury i czujnik wilgotnosci do kontroli silnika

—  Wymiana oleju co 16000h lub co 2 lata

— Dane techniczne:
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» Temperatura cieczy max 40stC

= Predkos¢ obrotowa 475 -1400 rpm

=  Moc 1.,25-10kW

=  Srednica $migta 225-630mm

= Glebokos$¢ zabudowy co najmniej 25m

*  Ochrona EX

* Naped asynchroniczny silnik pradu tréjfazowego 400 V/50 Hz

e. Zawor pluczacy (mieszajacy)
Zamawiajacy oczekuje, aby w pierwszej kolejnosci, w kazdej sieciowej przepompowni $ciekow, zostat
zamontowany zawor pluczacy. Zawor ptuczacy stuzy do wyplukiwania $ciekow i osadu (szlamu) ze
studzienki pompowej. Jego dziatanie polega na tym, Zze otwierany kazdorazowo na poczatku procesu
pompowania zawor ptuczacy kieruje $cieki z powrotem do studzienki pompowej. Wskutek tego osad
zostaje wymieszany i rozluzniony, dzigki czemu moze by¢ tloczony przez pompe.

Sposdéb dzialania

Faza spoczynkowa

Kulka spoczywa na membraniec wewngtrznej w oprawie membrany. Membrana zewn¢trzna jest
uwypuklona na zewngtrz i tworzy wraz z ostong membrany komore olejowa.

Pompa pracuje

Scieki sa kierowane przez korpus zaworu na zewnatrz do studzienki pompowej i rozpoczyna sie
ptukanie. Przeplyw przez zawor wytwarza podci$nienie. Pod dziataniem tego podcisnienia olej porusza
spod membrany zewne¢trznej pod membrang wewngtrzng.

Po nastawionym — za pomocg dtawika — czasie pod membrang wewnetrzng znajduje si¢ wystarczajaca
do jej podniesienia ilo$¢ oleju. Kulka zostaje przemieszczona do kanatu przeptywowego i zamyka wylot
zaworu. Pompa pompuje $cieki ze studzienki pompowej z jej normalng wydajnoscia. Jednoczesnie w
zaworze powstaje nadci$nienie, ktore wywotuje nacisk oleju na membrane zewnetrzng. Kiedy pompa
zatrzymuje si¢, kulka opada na membrang wewnetrzng

Dane techniczne

Zastosowanie — do przepompowni o $rednicy wigkszej od 1,2 m
Temperatura medium maks. 40°C (104 °F)

Warto$¢ pH 5 — 13

Masa — maksymalnie 10 kg

Czas plukania zalecany: 30 — 50 sekund

Materiat stal nierdzewna / NBR

Montaz
Zawor pluczacy montuje si¢ albo za pomocg adaptera migdzy kroécem ttocznym i zlgczem albo w
otworze do czyszczenia w korpusie pompy.

Montaz przy pomocy adaptera

Najpierw nalezy odpowiednio ustawi¢ adapter przed kroccem ttocznym. Umiesci¢ przeciwkotnierz
ztacza przed adapterem. Nastepnie za pomocg Srub ustali¢ potozenie adaptera migdzy kro¢cem ttocznym
i kotierzem ztgcza. Cato$¢ skreci¢ z wykorzystaniem nakretek i podktadek. Nastgpnie nakrecic¢ kolanko
na adapter i ustaw je poziomo. Nastepnie wkreci¢ zawor ptuczacy 1 ustawic¢ go pionowo.
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Uruchomienie

Zalecany czas ptukania ok. 30 s mozna uzyska¢ przez nastawienie zaworu za pomocg dlawika
przeptywu oleju. Przy pierwszym uruchomieniu nalezy ustawi¢ dtawik w potozenie ,,1” i zanotowaé
rzeczywisty czas ptukania w czasie pracy pompy. Nastepnie w celu wydtuzenia czasu ptukania mozna
ustawi¢ dlawik na odpowiednio wyzszg warto$¢.

Olej zastosowany w zaworze pluczacym jest dopuszczonym do kontaktu z Zywnoscig olejem
przektadniowym o lepkosci ISO VG 220 i temperaturze zamarzania -24°C (-11 °F).

Szczegblowe parametry przepompowni $ciekow tj. rzedne wysokosciowe, srednice zbiornikow, liczby
pomp, parametry pracy (wydajno$é, wysoko$¢ podnoszenia, itp.) zawarte zostang w projekcie
budowlanym, ktory zostanie opracowany przez Wykonawce w ramach zawartej umowy

f. Zagospodarowanie terenu przepompowni
Do projektowanych sieciowych przepompowni $ciekow nalezy wykonac¢ zjazd z drogi utwardzonej i
asfaltowej oraz plac manewrowy o nawierzchni z kostki betonowe;.
Nalezy przy tym zapewni¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez nalezyte spadki podluzne i
poprzeczne. Wody opadowe projektowac do istniejacych ciekdéw wodnych poprzez row odwadniajacy.
Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem trwatlym z bramg wjazdowg o szerokosci co
najmniej 2,5 m i wysokosci co najmniej 1,5 m.
Ogrodzenie nalezy wykonac¢ przy uzyciu gotowych systeméw panelowych.
Teren wewnatrz ogrodzenia nalezy utwardzi¢ kostka betonowg na podsypce cementowo — piaskowe;.
Nalezy stosowac elementy podmurowki.
Brama zamykana na klodke¢ oraz blokade doziemng. Ktodka systemowa elektryczna — klucz na trojkat.

W przypadku rozwigzan rownowaznych o parametrach nie gorszych jak oczekiwane przez
Zamawiajacego, Wykonawca musi kazdorazowo uzyskac pisemng zgode Uzytkowania na zastosowanie
danego rozwigzania materialowego czy urzadzenia. Jezeli zostal juz zaakceptowany jeden z
producentdw celem wprowadzenia zamiennego nalezy wystapi¢ z wnioskiem o anulowanie
poprzedniego uzgodnienia.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1 Forma Dokumentacji Projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spetia¢ wymogi Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).
Rozwigzania projektowe beda spetnia¢ szczegdtowo 1 kompletnie wymogi:
— Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019).
— Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z
2020r. poz. 2028).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351).
— Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127,
2269).
— Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. z 2021r.
poz. 888, 1648, 2151).
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021r. poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012r. poz. 463).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Ssrodowiska wodnego oraz warunkdow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z2019r. poz. 1311).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151).

— Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002r. (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003
nr 5, poz. 58).

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831),

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdt przy opisie
poszczegblnych rodzajow robot.

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robot przy opisie
poszczegbdlnych rodzajow robot.

— Innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

UWAGA. W przypadku gdy w czasie realizacji zamowienia nastapig zmiany przepisow prawa, wowczas Wykonawcy winni
stosowac si¢ do nowych, obowigzujacych w danym momencie ustaw i aktéw wykonawczych.

UWAGA. Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajacemu w sposob opisany w pkt 1.4.2 PFU. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany ilosci wymaganych egzemplarzy zwlaszcza jezeli wynika to z obowiazujacych przepisow prawa.

Spis rysunkow bedzie wykazem rysunkow roboczych Wykonawcey, zgodnie z opisem powyzej.
Wykonawca dostarczy komplet rysunkow na papierze oraz kopi¢ kazdego rysunku sporzadzonego w
komputerze w wersji elektronicznej (na ptycie CD, DVD). Rysunki i obliczenia, ktdére powinien
sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej.
Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie. Rysunki wszystkich elementow
konstrukcyjnych i technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne, zastosowana skala zaleze¢
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bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegolow. Zaleca si¢ stosowanie nast¢pujacych
skali:

— Plany sytuacyjne sieci: 1:500.

— Profile rurociggdéw: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1;100.

—  Szczegoty: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.

Zmiany i/lub uwagi zgloszone przez Zamawiajacego na rysunkach lub obliczeniach bedg natychmiast
naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone ponownie w wymaganej ilosci
egzemplarzy do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Dwie kopie kazdego zestawu zatwierdzonych
rysunkow i obliczen bgda przedtozone Zamawiajgcemu. Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecia
("RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO”).

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robot budowlanych bedzie dozwolony jedynie po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego opisow i obliczen Wykonawcy oraz wymaganych kompletnosci
projektow wraz z pozostatymi dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robot budowlanych — przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego rysunkow 1 obliczen Wykonawcy lgcznie ze zmianami
wprowadzonymi przez Niego nie bgdzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowiazkow opisanych w SWZ.

Wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem.

Za bledy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane
przez Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane bez dodatkowej optaty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat si¢ ze zmianami wprowadzonymi przez p/w zespoty,
wowczas przesle pisemne zawiadomienie do Zamawiajgcego w terminie trzech (3) dni od daty
otrzymania zmienionego rysunku (rysunkow). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca
ponownie przedtozy Zamawiajacemu dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzyskania jego
komentarza.

Zamawiajacy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej powstawania i
zatwierdzania, rowniez na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Zmiany wprowadzane
do dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji bedg wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA. Zamawiajacy moze odstapi¢ od opisanej powyzej procedury zatwierdzania projektow w tak duzym stopniu
szczegdtowosci.

2.2 Szczegélowe cechy zamowienia dotyczace rozwigzan technicznych
2.2.1 Roboty ziemne.

Zdjecie humusu.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew 1 krzewow. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa
robot ziemnych. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu — ok. 40 cm. Zdjety humus nalezy sktadowac
w regularnych pryzmach. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio
po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy nalezy wykona¢ po uprzednim wytyczeniu obrysow obiektow oczyszczalni wraz z
infrastrukturg jak i tras poszczegolnych sieci przez uprawnionego geodete. Nalezy wykonaé wytyczenie
obiektow oczyszczalni i trasy calej sieci w terminie nie dtuzszym jak 30 dni. Nie dopuszcza si¢ tyczenia
w trakcie prowadzenia robot. Po wytyczeniu, Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje fotograficzng nieruchomosci przez ktore
przebiega¢ beda sieci i zlokalizowane beda obiekty. Roboty przy wykopach prowadzi¢ nalezy za
pomocg sprz¢tu mechanicznego. Wykonawca przewidzi w swojej ofercie ceng za prowadzenia prac
ziemnych w cato$ci w technologii recznej, w wysokosci ok 20% calego zakresu robot.

W migjscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci, az do odkrycia uzbrojenia nalezy prowadzi¢ rgcznie. Na miejscu nalezy
pozostawi¢ tylko grunt nadajacy si¢ do ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ na gleboko$¢ zapewniajgca prawidlowe ulozenie orurowania sieci
(wykonanie podsypki, projektowane spadki — przytacza).

Wykopy otwarte beda zabezpieczone poprzez obudowania Scian wykopoéw. Odwodnienie wykopow —
technologia wykonywania wykopow, w razie konieczno$ci, musi umozliwia¢ ich prawidlowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Zwraca si¢ szczegdlng uwage przy prowadzeniu
prac ziemnych blisko zabudowan. Kazde zblizenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu
budowlanego wymaga wczesniejszego zgtoszenia do inspektora nadzoru inwestorskiego, ktorzy w razie
potrzeby ustalg wraz z Wykonawca sposob prowadzenia prac.

2.2.2 Wymagania technologiczne

Lokalizacja obiektow i infrastruktury oczyszczalni jak i trasy przewodow kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej zlokalizowane bgda w terenach zielonych, placach i drogach, przebiegajacych w poblizu
skupisk domow. W przypadku drdg, trasy rurociggow nalezy lokalizowac poza pasem jezdnym — o ile
bedzie taka mozliwo$é, w poboczu lub po terenach prywatnych. Lokalizacja rurociggdéw w pasie
drogowym zostata okre§lona w zatgczonej do PFU planie zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczgciem robot w drogach, Wykonawca na whasny koszt opracuje i uzgodni z zarzadca drogi
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zaj¢cie pasa drogowego winny zosta¢ ujete przez Wykonawce w
cenie ofertowej. Po ukonczeniu robot Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wlasciwych wlascicieli 1 zarzadcow np. drogi. Zanim jednak przystgpi
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zageszczenia
podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne
sondowania. Brak wykonania pomiaréw zageszczenia gruntow, powoduje ze Wykonawca nie moze
przystapic do ,,uktadania” asfaltow. Zamawiajgcy oczekuje wykonanie nawierzchni wigzacej i $cieralne;
dla jednej ulicy w catosci. Nie dopuszcza si¢ uktadania asfaltu w czgsciach.

2.2.3 Wymagania materialowe

Wykonawca zobowiazany jest do:
1. Przyjecia do rozwigzan projektowych materialy i urzadzenia o parametrach nie gorszych jak
wskazano w zatgczniku nr2 do PFU tj. koncepcji oraz w pkt 1.10 PFU.
2. Prowadzenia robot budowlano — montazowych 2z zastosowaniem przyjetych w
zatwierdzonych projektach budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajow materialow.

Zamawiajacy dopuszcza, aby w trakcie prowadzenia robot budowlano — montazowych zamienic¢
technologi¢ wykonania i rodzaj materialu na inny. Np. projekt budowany przewidywat utozenie kanatu
w technologii rozkopu z rur PCV, a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbednym jest
zastosowanie materialu z PP lub PE. Po wej$ciu w teren okazalo si¢, ze zaprojektowana trasa kanatu
wchodzi w kolizj¢ z np. siecig gazowa. Wykonawca zmuszony jest do przesunigcia sieci co jest mozliwe
tylko pod warunkiem zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza
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zastosowanie montazu rur w technologii sterowania horyzontalnego, a wigc materiat na rury musi zostac¢
zmieniony na wspomniany wyzej, a wiec PP lub PE.

2.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie Projektu Budowlanego zgodnie z obowigzujgcym Prawem
budowlanym, dokumentacji powykonawczej oraz roboty montazowo — budowlane — w zakresie
zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno — uzytkowym. Sposdb prowadzenia prac zostanie
szczegotowo opisany w Szczegdtowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, ktore
zostang udostgpnione na etapie postgpowania przetargowego i ktore stanowi¢ beda nieroztgczny element
Kontraktu / umowy.

3. RAPORTOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez raporty
miesi¢czne oraz zdj¢cia z postepu prac. W uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Zamawiajacego
Wykonawca powinien przedstawi¢ raport ad hoc w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania. Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3.1 Raporty miesieczne

Wykonaweca jest zobowigzany do informowania zespot nadzorujacy Kontrakt o stanie realizacji Umowy
poprzez raporty codzienne (w formie i o treSci uzgodnionej z Inspektora nadzoru inwestorskiego), w
okresach miesi¢cznych oraz przekazywanie na koniec kazdego dnia roboczego zdjgcia z postepu prac.
RAPORTY MIESIECZNE

Wykonawca bedzie opracowywal i dostarczal Raporty Miesigczne, ktore bgda stanowity podstawe

sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przekazywania sprawozdan,
zgodnie z umowa, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktdre powinny zawiera¢ miedzy innymi takie
informacje jak:

—  Opis zakresu i1 rodzaj prac,

— Szczegdly wszelkich problemow zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacjg (notatki,

oswiadczenia, pisma, wystapienia itd.),

— Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robdt,

—  Wykres postepu robo6t w stosunku do Harmonogramu realizacji robot,

— Kolorowe fotografie przedstawiajace postep robot na kazdym odcinku,

—  Szczegdtowy program robot na nastgpny miesiac,

— Wykaz istotnych wydarzen,

— Podsumowanie i propozycje,

— Informacje dotyczace kontroli zewng¢trznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu

sporzadzonego na okoliczno$¢ kontroli,

— Inne, wg uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Raport miesi¢czny nalezy przekaza¢ w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej.
Wykonawca przekaze je w terminie do 7 dni kolejnego miesigca do Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajagcy maja 7 dni na wniesienie uwag badz akceptacj¢ tresci raportu.
Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie si¢ do uwag. Brak informacji zwrotnej od Wykonawcy
oznacza akceptacje tresci raportu wraz z uwagami Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego.
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UWAGA. Zamawiajacy moze na kazdym etapie realizacji umowy, odstapi¢ od obowigzku sporzadzania raportu miesi¢cznego
przez Wykonawce.

AD HOC

Wykonawca na kazde zagdanie Zamawiajacego bedzie opracowywat i dostarczat Raporty ad hoc. Raport
ad hoc nalezy przekaza¢ w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. Wykonawca
przekaze go w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania przez Zamawiajacego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy majg 7 dni na wniesienie uwag badz akceptacje tresci raportu.
Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie si¢ do uwag. Brak informacji zwrotnej od Wykonawcy
oznacza akceptacj¢ treSci raportu wraz z uwagami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacego.

4. ODBIOR ROBOT
4.1 Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu (dotyczy okreslonego w danej pozycji Wykazu cen robot i dzialan oraz
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociggowej, ktéry moze by¢ samoistnym obiektem w
ramach danego zadania /ub przepompownia $ciekdw z odcinkiem rurociggu ttocznego, ktory zostat
wpiety do czynnego rurociagu a rozruch obiektu zostat wykonany na agregacie /ub oczyszczalni
sciekow po rozruchach technologicznych, ktora moze przyjac i oczysci¢ projektowanag ilos¢ §ciekow.
Dopuszczalne jest prowadzenie odbioréw czesciowych z zachowaniem kolejnosci etapow przy czym
w pierwszej kolejnosci nalezy uruchomic¢ obiekt oczyszczalni §ciekow (nie dotyczy to odcinka sieci
wodociagowej))

— odbiorowi koncowemu — technicznemu

— odbiorowi koncowemu robot

4.1.1 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknigciem, zakryciem robot).

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robot nie moze kontynuowaé Robot bez odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonaweca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego
zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okre$lonych w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robot zanikajgcych zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub ich wadliwego
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wykonania, to Inwestor odmoéwi odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonaweca jest
zobowigzany do usuni¢cia wad na wlasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora.

Odbiory robot zanikajagcych beda mozliwe w przypadku przedtozenia szkicow geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

4.1.2 Odbiér czeSciowy, odbior koncowy

a. Odbidr czeSciowy
Przedmiotem odbioru cze$ciowego sg prace, ktore wskazano w pkt 4.1 tiret drugi.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot i prac dla odbieranego odcinka
bedacego elementem przedmiotu umowy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu przedmiotu zadania i osiggnieciu gotowosci do
odbioru czg$ciowego nie podzniej niz w okresie 3 dni roboczych od zakonczenia robot. Zamawiajacy
wraz ze swoimi stuzbami (min. inspektorem nadzoru) przystgpi do odbioru czgsciowego przedmiotu
umowy z ciggu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru powiadamiajac o terminie
1 miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawce. Prace komisji odbiorowej powinny skonczy¢ sig¢
niezwlocznie jednak w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od ich rozpoczgcia. Odbior czgSciowy
przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajacego, z udzialem stuzb Inspektora nadzoru,
Wykonawcy, organéw administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robdt i przepiséw prawa.
Zamawiajacy moze powota¢ do Komisji rowniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow.
Do zgloszenia gotowosci odbioru czeSciowego wykonawca zalgcza:

a. pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedace
przedmiotem odbioru s3 wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,

b. oswiadczenia wlascicieli o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

c. pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedgce przedmiotem umowy sa wykonane w pelnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i
dokumentacja projektowa,

d. pisemne o$wiadczenie podwykonawcow, ze wykonane przez nich roboty zostalty w peini
rozliczone, a takze Ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytulu
zaplaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot,

e. inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi dziatek,

f. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robot oraz potwierdzenia zaplaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego, jezeli
konieczno$¢ wniesienia optaty wigzata si¢ z ich uzyskaniem czy oplaty za moce
przytaczeniowe,

g. wyniki z inspekcji TV sieci sanitarnych,

h. zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiajgcego protokdt z rozruchow obiektow oczyszczalni
sciekow,

i. zatwierdzony przez Inspektora 1 Zamawiajacego protokdt z prob czeSciowych

przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym,
protokoty z proby szczelnosci zbiornikow, rurociaggéw kanalizacyjnych i wodociagowych,
protokoty z ptukania i dezynfekgji,
wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,
. rozliczenie czgsciowe robot budowlanych.

5 L

Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego zostang stwierdzone: Wady nadajace si¢ do usunigcia, to
Inwestor moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na dokonanie niezbednych
czynnosci celem ich usunigcia. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
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zakonczenia rob6t budowlanych w ramach wykonania zadania bedzie w takiej sytuacji terminem
usuniecia wad okreslonym w protokole usuniecia wad.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze si¢, ze wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to Inwestor moze
wedtug wlasnego wyboru:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okre§lonych w umowie.

— odstapi¢ od umowy.

Do odbioru czgsciowego dokonywanego po usunigciu przez Wykonawce stwierdzonych wad, przepisy
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odméwi odbioru z winny wykonawcy. Z czynnosci
tej zostanie sporzadzony protokot z wykazem brakow. Miejsce, szczegolowy schemat prac odbiorowych
oraz godzing zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jakosci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia okreslonych przez PFU wiasciwych prob z ktérych dokumentacja bedzie
zatgcznikiem do zgloszenia gotowosci robot do odbioru czesciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajacego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza si¢ w
przypadku braku stwierdzenia w toku czynnos$ci odbiorowych wad lub brakéw, dzien zgloszenia
robot budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakow, dzien
zgloszenia do powtérnego odbioru przedmiotu zadania jezeli czynnosci odbiorowe potwierdza
usuniecie wad lub brakéw. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do odbioréw czesciowych
jak i do odbioréw robot zanikajacych.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowo$ci wykonania,
zweryfikowanie ilo§ci wykonanych elementow oraz dlugosci zrealizowanej sieci dla ktorych przyjete
byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany
przedmiot umowy. Bezusterkowy protokoét z czynnosci odbioru z wykazang dlugoscig zrealizowanej
sieci oraz iloscia wykonanych elementow i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe bedzie
podstawg dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robot
budowlanych.

b. Odbioér koncowy — techniczny

Odbior koncowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich Robot
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial w prébach i sprawdzeniach

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia $ciekow oraz budowa sieci wodociagowej 64/79



Program funkcjonalno — uzytkowy

przedstawicieli Zamawiajacego.

W celu dokonania odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.

Odbior koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego — technicznego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbioér nie moze trwac
dtuzej niz 30 dni roboczych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego — technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
begdace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest ponawiana.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego — technicznego robot.

Do zgloszenia gotowosci odbioru koncowego — technicznego wykonawca zatgcza:

a. dziennik budowy,

b. pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedace
przedmiotem odbioru sg wykonane w pelnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,

c. os$wiadczenia wlascicieli o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleghych,

d. kompletng dokumentacj¢ konieczna do dokonania przez Zamawiajacego zawiadomienia
wlasciwego organu o zakonczeniu budowy celem przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego,

e. pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedgce przedmiotem umowy sg wykonane w pelnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i
dokumentacja projektowa;

f. pisemne o$wiadczenie podwykonawcoéw, ze wykonane przez nich roboty zostaly w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytulu
zaplaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot;

g. dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczace wbudowanych materiatow,

h. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi dziatek,

i. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwiazku z
realizacjg robot oraz potwierdzenia zaplaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego, jezeli
konieczno$¢ wniesienia optaty wigzata si¢ z ich uzyskaniem czy oplaty za moce
przytaczeniowe,

j. dokumentacje fotograficzng i filmowa przedmiotu umowy, a w szczego6lnos$ci obrazujaca
przywrocenie terenu na ktérym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,

k. wyniki z inspekeji TV sieci sanitarnych,

1. zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiajacego protokot z prob koncowych przeprowadzonych
z wynikiem pozytywnym,

m. zatwierdzony przez Inspektora i1 Zamawiajgcego protokot z koncowych rozruchow
technologicznych oczyszczalni $ciekow,

n. protokoty z proby szczelnosci zbiornikow, rurociagdéw sanitarnych i wodociaggowych,
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protokoty z ptukania i dezynfekcji,

badania jako$ci wody,

protokoty z badan wydajnosci hydrantow,

wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w pkt.1.4.3 PFU z klauzulami z

» 7 e T o

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie,
t. zgloszenia zakonczenia rob6t migdzy innymi do sanepid, WIOS, PSP i inne z odpowiednim
wyprzedzeniem,
u. sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktory bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,
— stwierdzenie osiagni¢cia zatozonego celu i efektow.
v. rozliczenie koncowe robot budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego - technicznego zostang stwierdzone:

Wady nadajace si¢ do usunigcia, to Inwestor moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin na dokonanie niezbednych czynnosci celem ich usunigcia. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a terminem zakonczenia robét budowlanych w ramach wykonania
zadania bedzie w takiej sytuacji terminem usuniecia wad okreslonym w protokole usuniecia wad.
Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze si¢, ze wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to Inwestor moze
wedlug wlasnego wyboru:

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar i
odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru koncowego — technicznego dokonywanego po usunigciu przez Wykonawce stwierdzonych
wad, przepisy powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odméwi odbioru z winny wykonawcy. Z czynnosci
tej zostanie sporzgdzony protokot z wykazem brakow.

Miejsce, szczegdlowy schemat prac odbiorowych oraz godzing zebrania komisji odbiorowej wskazuje
Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i1 ekspertyz niezbednych do
prawidlowego sprawdzenia jakosci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego - technicznego Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez PFU wtasciwych prob z ktorych dokumentacja
bedzie zatgcznikiem do zgloszenia gotowosci robot do odbioru czgsciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajacego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza si¢ w
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przypadku braku stwierdzenia w toku czynnos$ci odbiorowych wad lub brakéw, dzien zgloszenia
robot budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw, dzien
zgloszenia do powtornego odbioru przedmiotu zadania jezeli czynnoS$ci odbiorowe potwierdza
usuniecie wad lub brakow.

Czynno$ci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowo$ci wykonania,
zweryfikowanie iloSci wykonanych elementow oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktorych przyjete
byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany
przedmiot umowy.

¢. Odbiér koncowy robot
Niezaleznie od dokonania odbioru koncowego — technicznego, dokonany zostanie odbior koncowy
robot. Z odbioru koncowego robot sporzadzony zostanie Protokot odbioru koncowego robot, ktory po
podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron. Odbidr koncowy robot winien by¢ dokonany w terminie 30 dni. Do odbioru koncowego roboét
winien by¢ przedtozone. szczegdtowe rozliczenie wartos$ci przedstawionych do przejecia Srodkdw
trwatych wg grup srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w
tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego — technicznego albo koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego
przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed uptywem
okresu r¢gkojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonaweca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuni¢cia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do
realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Odbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzagdzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po
upltywie okresu rgkojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypeienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢
Protokoét odbioru ostatecznego.

d. Proby koncowe
Wykonawca przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob koncowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z co
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najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych na kazdym z
zadan.

Proby koncowe bedg trwaty w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu gotowosci
do przeprowadzenia prob koncowych.

Jezeli pomimo zgloszenia gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych wykonawca nie przystepuje
do ich przeprowadzenia, Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce, ktdry zobowigzany jest do
przeprowadzenie prob w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jezeli i w tym terminie wykonawca
nie podejmuje si¢ przeprowadzenia prob koncowych Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ proby na
ryzyko 1 koszt Wykonawcy. Takie proby beda nastepnie uznawane tak, jakby byly przeprowadzone w
obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg uznawane za wierne.

Jezeli wyniki prob koncowych bedg negatywne Wykonawca pozbawiony jest mozliwosci zgloszenia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

5 PODSTAWA PELATNOSCI
5.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego umowa, przewidzianego w HRF i
potwierdzonego protokotem odbioru czgsciowego/koncowego.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i jakoScig
wykonanych robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan.

Rozliczenie zakresu robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej i wodociaggowej dokonane bedzie
w oparciu o cen¢ jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji Wykazu Cen. Rozliczenie prac projektowych, budowy oczyszczalni $cickow, dostawy i
montazu przepompowni w oparciu o przyjete przez Wykonawce ceny ryczattowe dla 1 kpl. obiektu
wraz z robotami towarzyszacymi o ktorych mowa w PFU.

Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji Projektowe;.
Podstawa ptatnosci beda ceny podane przez Wykonawce w Wykazie cen, ktdre przez caty okres trwania
umowy sg niezmienne.

Cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie okre§lonego zakresu prac/robot z danej pozycji
Wykazu cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i PFU.

Cena begdzie obejmowac w szczegolnosci:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg placow i bocznic), ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy i inne,

— zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
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wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.
Cena zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w Wycenionym Wykazie cen jest ostateczna
1 wyklucza si¢ mozliwo$¢ jej zmiany.

Szczegodlowe informacje dotyczace rozliczen zostaly okreslone we wzorze umowy.

5.2 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych lub innego obowiazujacego prawa
miejscowego wlasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot. Koszty zajecia pasa drogowego
na czas prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca.

5.3 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za stale umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy. Wyjatek
stanowig urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robot, ktorych koszt ponosi Wykonawca.
Whniosek o umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robot.

5.4 Koszty pelnienia nadzoru Konserwatora Zabytkow

Jesli zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkow (nadzoru
archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca i nalezy uwzglednié
je w cenie kontraktowe;j.

5.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, wiasciwymi instytucjami i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajecia drog. Koszt wybudowania
objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z post¢gpu Robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— opfaty,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
odwodnienia,

- tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.

- Koszt Utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- montaz, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- oplaty/dzierzawy terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

- koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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— usuni¢gcie wbudowanych materialdw i oznakowania - likwidacja objazdow/przejazdow i
elementow organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen
obcych, oznakowanie, o§wietlenie, bariery, itp.)

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacjg ponosi
Wykonawca robét.

5.6 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢, zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki
itp.),
— utrzymac¢ urzadzenia zabezpieczajagce w odpowiednim stanie technicznym,
— usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot.

5.7 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjng, wykonawczg i
powykonawczg inwestycji. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne
i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Wymagania odno$nie dokumentacji powykonawczej
zamieszczono w pkt 1.4.3 PFU.

5.8 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:
a. Organizacji zaplecza Wykonawcy:
— dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem,
— wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
wynaje¢cie, dzierzawe i zajecia terenéw niezbgdnych do realizacji budowy.
b. Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:
— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznoS$ci, jego wymiang na
nowy,
— ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
— utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,
— zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
— utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
— zapewnienie potrzebnych materialow, sSrodkoéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
— zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materialow i
urzadzen.
c. Likwidacji zaplecza Wykonawcy:
— likwidacja zaplecza Wykonawcy
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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5.9 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

5.10 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

5.11 Wyposazenie

Wykonawca powinien ujgé¢ w swoich cenach:

— wszystkie wydatki zwigzane z =zainstalowaniem i podiaczeniem mediow jak woda,
elektrycznosci itp. oraz wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

—  koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody, odwozu nieczystosci i
wszelkie inne wydatki oraz optaty dla wtasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do
jakiegokolwiek, 1 kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu
zwigzanego z wykonywaniem robot.

5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujacych mi¢dzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w
to koszt zakupu i utrzymania niezb¢dnego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

5.13 Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami.

5.14 Dozor mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robét na czas trwania prac zwigzanych z zamowieniem az do daty dokonania
Odbioru Koncowego.

5.15 Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktore
wplyw majg roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opisoOw i notatek wymaganych przez przepisy
prawa lub inng wtadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang robotami oraz dla
podjecia wszelkich potrzebnych $rodkéw ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.
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5.16 Materialy

Wykonawca powinien ujagé w swoich cenach materiaty zarowno te, ktore bedzie sam dostarczat, jak i
tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

5.17 Préby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materialow niezbednych do wykonania prob i
odbioréw winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie umownej. Koszt zuzycia wody
wodociagowej w trakcie prob ponosic¢ bedzie Wykonawca.

6 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMETY I
USTALENIA TECHNICZNE

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019).
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z
2020r. poz. 2028).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 1986).

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127,
2269).

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2021r.
poz. 888, 1648, 2151).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012r. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 1. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z2019r. poz. 1311).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151).
Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002r. (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003
nr 5, poz. 58).

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831),

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robot przy opisie
poszczegolnych rodzajow robot.

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdt przy opisie
poszczegbdlnych rodzajow robot.

— Innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

UWAGA. W przypadku gdy w czasie realizacji zamoéwienia nastapia zmiany przepisoOw prawa, wowczas Wykonawcy winni
stosowac si¢ do nowych, obowigzujacych w danym momencie ustaw i aktow wykonawczych.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
2003r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL,
2001r.

—  Warunki umowy

Normy 1 inne przepisy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.
PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-1. Oddzialywania ogdlne.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze¢s¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-6. Oddziatywania ogdlne .
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1. Reguty ogdlne i
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 reguty dla budynkow.
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
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PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguly ogoélne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkow.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czgé¢ 1-1. Reguly ogdlne

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002
PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Wriasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czgsé 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czgs¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-
6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czgsé¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czgs¢ 4:
Pompownie $ciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6).
Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-1. Reguly ogélne i
reguty dla budynkow.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.
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PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012
PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Czg$¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1. Miejsca pracy we
wnegtrzach.

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 1. Zasady ogolne.

Ochrona odgromowa. Czgs$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenia
zycia .

Ochrona odgromowa. Czgs¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-42. Ochrona dla

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06
PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napigcia.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed przej$ciowymi
przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakldceniami napigciowymi i
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogodlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-52: Dobér i montaz
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02

PN-HD 60364-5-534:2016-04

wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-534: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odlaczenie izolacyjne, faczenie i sterowanie —
Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepigciami.

PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-537: Dobodr i montaz
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06 wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
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PN-HD 60364-5-54:2011
PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 1127-1:2019-10

PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998
PN-S-06102:1997
Katalog wirnpip - GDDKiA — IBDM 2012

WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKIA 2014 Czgs¢ 1
WT-2 GDDKIA 2016 Czgs¢ 2

PN-EN 13808:2013-10

WT-42010
WT-52010

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12056-5:2002

COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-54: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane
w wanng lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgé¢ 7-703: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny
zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgé¢ 7-740: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i stragandéw na terenie targow,
wesotych miasteczek i cyrkow.

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Cz¢$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Czg¢$¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czgs¢ 2

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do
drég krajowych.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czgé¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych. Zeszyt 4

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9
Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12
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PN-B-10405:1999 Cieplownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.

7 CZESC INFORMACYJNA
7.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Zamawiajacy dysponuje opracowaniem koncepcyjnym dla przedmiotowej inwestycji.

7.2 Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie zgody wtascicieli nieruchomosci
przez ktore bedzie prowadzona inwestycja czego konsekwencjg bedzie mozliwo$¢ podpisania
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Sposob i
forme¢ uzgodnienia przebiegéw projektowanych sieci opisano szczegétowo w pkt. 1.3.3 PFU.

W przypadku, gdy w celu realizacji przedmiotu zamowienia bedzie pozyskiwana decyzja o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej to na jej podstawie Zamawiajacy bedzie legitymowat si¢ prawem do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

7.3 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot
rowniez wytycznych zwigzanych z ewentualnym finansowaniem przedsigwzigcia przez instytucje
zewngtrzne.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaggly bedzie informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

7.4 Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego cze¢sci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych
do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajagcego utworO6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r. poz. 1062), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, eckspertyzy, obliczenia, projekty wykonawcze i inne dokumenty przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej ,,utworami”. Przeniesienie autorskich
praw majatkowych nastgpowac bedzie z chwilg przyjgcia danego utwory przez Zamawiajacego, bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych we wzorze
Umowy. Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$é wszelkich
egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy. W wypadku, gdy Zamawiajacy tego zazada, Wykonawca
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— bez prawa do odrgbnego wynagrodzenia — zobowiazany bgdzie do ztozenia odrebnego, pisemnego,
o$wiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajacego praw, o ktorych mowa po wyzej.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utwordéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w catosci
lub w czesci, w szczegbdlnosci na nastepujgcych polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub wniosku o
pozyczke,

d. wprowadzanie do pamig¢ci komputera,

e. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w przedsi¢biorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f. udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,
wielokrotne wykorzystywanie do opracowania 1 realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

P

i. rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czescei lub catosei, opracowania,

j. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia o ktorych mowa p/w stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworow wchodzacych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym pkt moze nastgpowaé w catoscei,
w czesci, we fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czgsé
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaré6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a. przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postgpowania;

c. poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub osdb zglaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Strone autorskie prawa majatkowe, o ktorych mowa w
niniejszym pkt, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego
nastapi z chwilg odstgpienia przez Strong od Umowy.
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7.5 Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Réznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 10 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespol. W przypadku, kiedy
inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

7.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaly
szczegotowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajace
uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas
opracowywania projektu budowlanego i realizacji robot budowlanych.

7.7 Pozostale informacje

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczegotowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupehiajace
uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezaco podczas
opracowywania projektu budowlanego i realizacji robot budowlanych.

7.8 Zalaczniki

Zalacznik nrl do PFU — Wykaz cen
Zatgcznik nr2 do PFU — koncepcja Biura Projektowego ,,BIOMONT” z Debicy
Zatacznik nr3 do PFU — wykaz dziatek objetych inwestycja

Zatacznik nr4 do PFU - projekt zagospodarowaniaterenu

S e
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