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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 
ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w msc. Gręboszów, gm. Gręboszów” w ramach którego 
planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i 
wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
oczyszczalnią ścieków o Qd.śr. = 14,0 m3/d oraz budowa sieci wodociągowej w msc. Gręboszów, 
gm. Gręboszów”.  
 
1.1 Informacje o Projekcie i przedmiocie zamówienia 

 
Zgodnie z §3 ust.1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) 
przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacyjnej o szacowanej długości do 1 km nie zalicza 
się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa 
sieci wodociągowej w msc. Gręboszów, gm. Gręboszów. Ścieki z podłączanych domów zostaną 
skierowane na projektowaną oczyszczalnie ścieków o wydajności Qd.śr. = 14,0 m3/d. 
Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie budynki użyteczności publicznej oraz część budynków 
mieszkalnych, których właściciele wyrazili chęć przyłączenia się do projektowanej kanalizacji. Na 
terenie na którym planuje się budowę kanalizacji sanitarnej obecnie nie prowadzi się uregulowanej 
gospodarki wodno – ściekowej. Ścieki sanitarne z istniejących budynków mieszkalnych są gromadzone 
w zbiornikach bezodpływowych. Pobór wody pitnej odbywa się z gminnego wodociągu oraz z własnych 
ujęć. 
 
Biorąc pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, ukształtowanie terenu, 
warunki gruntowo – wodne oraz pewne oczekiwania społeczne zamierzenie obejmuje wykonanie: 

 oczyszczalni ścieków typ SBR o Qśr.d = 14 m3/d, 

 kanalizacji grawitacyjnej, 

 kanalizacji tłocznej, 

 pompowni lokalnej, 

 sieci wodociągowej, 
 przekroczenia rurociągami dróg gminnych. 

 
Projektem sieci kanalizacyjnej objęto kilkadziesiąt nieruchomości, umożliwiając instytucjom i 
mieszkańcom swobodne podłączenie się do projektowanej sieci. Wielkość ta wynika z zainteresowania 
podłączeniem się do kanalizacji sanitarnej na etapie opracowania koncepcji przez Biuro Projektowe 
„BIOMONT”. Zamawiający nie wyklucza, aby w ramach prowadzonej inwestycji nie podłączyć do 
projektowanej sieci nieruchomości znajdujących się w pobliżu głównego kolektora kanalizacyjnego. Z 
uwagi na uwarunkowania gruntowo – wodne, ukształtowanie terenu i przede wszystkim małą 
uciążliwość dla mieszkańców, Zamawiający podjął decyzję o budowie kanalizacji grawitacyjno – 
ciśnieniowej. W końcowym odcinku sieci ścieki są tłoczone do projektowanej oczyszczalni ścieków typ 
SBR w Gręboszowie. Inwestycja obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej 
wzdłuż projektowanego kanału sanitarnego. Do projektowanej sieci przewiduje się podłączenie 
nieruchomości najbliżej 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się znaczącą poprawę poziomu ochrony lokalnego 
środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków 
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komunalnych, a tym samym podniesienie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja 
przedsięwzięcia wpłynie również pozytywnie na standard życia mieszkańców. Przedsięwzięcie 
prowadzić będzie do likwidacji zagrożeń wynikających z niekontrolowanego zrzutu ścieków: 
nieszczelnych szamb, dzikich odprowadzeń do potoków lub gruntu. 
 
Zgodnie z przygotowaną koncepcją sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwać będzie obiekty użyteczności 
publicznej oraz część gospodarstw domowych msc. Gręboszów.  
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem: 

 budowę i uruchomienie oczyszczalni ścieków typ SBR o Qśr.d = 14 m3/d, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV/PP/PE o szacowanej długości ok. 0,845 km, 

 budowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PE100 RC SDR11 PN10 o szacowanej długości ok. 0,145 
km, 

 dostawę, montaż i uruchomienie 1 kpl. pompowni ścieków P1, 

 budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR11 PN16 o szacowanej długości ok. 0,309 km 
 
UWAGA. Powyżej podane długości sieci i ilości obiektów mają charakter orientacyjny i zostały one przyjęte przez Strony jako 
podstawa do wyceny ofertowej przedmiotu umowy i jako takie nie mogą stać się podstawą roszczenia Wykonawcy o 
wykonanie tak przyjętego zakresu robót czy zapłatę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku kiedy wykonana długość sieci 
i ilość przepompowni przekroczy przyjęty w umowie zakres robót. Podstawę przyjętych wielkości stanowi koncepcja 
opracowana przez Biuro Projektowe „BIOMONT”. 

 
Zamawiający dysponuje opracowaniem koncepcyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego PFU.  
Wykonawca w ramach prowadzonego postępowania zobowiązany jest do wykonania projektów 
zarówno sieci głównej jak i przyłączy. Przyłącza należy rozumieć zgodnie z ustawą o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028).  
 
1.1.1 Etapowanie przedmiotu zamówienia 

 
Na potrzeby prowadzonej inwestycji Zamawiający dzieli zadanie na dwa etapy.  
Etap I – projektowy i etap II – wykonawczy.  
Terminy dla realizacji poszczególnych etapów wskazano w pkt kolejnym. 
 
1.1.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

 
Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia prowadzony w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
został wykonany do 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Terminy realizacji etapów 
przedstawiają się następująco: 
Etap I – do 12 miesięcy  
Etap II – do 12 miesięcy  
 
UWAGA. Dla przyśpieszenia rozpoczęcia robót budowlano – montażowych, Zamawiający dopuszcza podzielenie zadania na 
części np. jedno opracowanie obejmie budowę oczyszczalni, a drugie budowę sieci. 
 
1.2 Definicje i pojęcia podstawowe. 

 
Użyte w PFU, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Armatura – Rożnego rodzaju zasuwy i zawory, których zadaniem jest odcięcie przepływu lub 
sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektów objętych kontraktem. 
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 Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 
przemieszczeniami.  

 Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią zharmonizowaną 
normą europejską. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi 
wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu. 

 Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wyszczególnionych w PFU. 

 Dokumentacja projektowa – składa się w szczególności z projektu zagospodarowania terenu, 
architektoniczno – budowlanego i technicznego przygotowanego w ramach zamówienia i 
pozostałych dokumentów wskazanych w PFU . 

 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu  
pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

 Dziennik Budowy – Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego 
Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczęcią organu 
budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021r. poz. 1686).  

 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji – sporządzany przez Wykonawcę 
i podlegający akceptacji przez Zamawiającego zestawienie określające w porządku 
chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów 
robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy 
uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych 
zasobów materiałowych. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako 
jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo 
Budowlane. 

 Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Kanalizacja – sieć rurociągów, które służą do odprowadzania ścieków do określonego miejsca 
w celu ich utylizacji. 

 Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 
zabudowanych odcinków kanalizacji. 

 Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków 
sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

 Kanał – Przewód podziemny, którym odprowadzane są ścieki ze źródła do odbiornika. 

 Kanał sanitarny – przewód kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm lecz mniejszej od 
400 mm, zbierający dopływy z przyłączy kanalizacji sanitarnej i odprowadzający je do 
kolektorów sanitarnych  

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami budowlanymi.  
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 Kierownik Rodzaju Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z 
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została 
wyznaczona, 

 Kolektory sanitarne – przewody kanalizacji sanitarnej o średnicy większej lub równej 400 mm 
zbierające dopływy z kanałów sanitarnych 

 Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z 

opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
 Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 

 Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

 Koryto – element formowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

 Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. instalacji 
lub sieci rurowych. 

 Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją 
Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robot. 

 Mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne, zawierające 
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 
naziemnych i podziemnych. 

 Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

 Objazd – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu 
kołowego na okres budowy.                                                                                  

 Odcinki należące do sieci – fragment przyłączy kanalizacyjnych lub odgałęzień bocznych sieci 
kanalizacyjnej służące do podłączenia posesji lub budynków będących własnością dostawcy 
usług – właściwego przedsiębiorstwa kanalizacji.  

 Pas drogowy – wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 
do umieszczania w nim drogi, chodników, zieleni. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

 Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 Podbudowa  zasadnicza – górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje   nośne  w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody,  mrozu  i  przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod przewodem, fundamentem lub 
nawierzchnią. 

 Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczące sposobu  
realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych 
do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do  
uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych 
końców. 

 Połączenie elektrooporowe – jest metodą łączenia rur polietylenowych z zastosowaniem 
kształtek wyposażonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie kształtki. 
Na skutek przepływu prądu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze 
ulegają rozgrzaniu, powodując stopienie wewnętrznej powierzchni mufy PE i przylegającej do 
niej powierzchni zewnętrznej rury PE, a po odłączeniu prądu elektrycznego i ostygnięciu złącza 
dając trwałe (nierozłączne) połączenie rury i kształtki PE. 

 Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem 
rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

 Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i  
zewnętrznej  powierzchni  rury aż do  uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone 
najczęściej elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle. 

 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy, wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 
2021r. poz. 2351). 

 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku i towarzyszącymi rozporządzeniami, 
regulująca działalność obejmująca projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 

 Prefabrykowana studzienka, komora – studzienka, komora, w której co najmniej zasadnicza 
część komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej. 

 Projekt Budowlany – Dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach przedmiotowego zamówienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego 
zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609). 

 Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Próby – Próby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU. 
 Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
 Przyłącze kanalizacyjne – jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, 
licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 
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 Przywrócenie do stanu poprzedniego (zastanego) – roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie 
prowadzenia robót budowlanych. 

 PZJ – Program Zapewnienia Jakości. 
 Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
 Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np.  

geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 
 Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

 Rurociąg grawitacyjny – rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 

 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystyki i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego.                                                                 

 Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna – układ przewodów wodociągowych lub 
kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane 
są ścieki. Przewody te są na stanie lub w użytkowaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego. 

 SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy. 

 Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 
uzbrojenia. 

 Studzienka (komora) wodociągowa – komora wodociągowa - obiekt na przewodzie 
wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, filtra, zaworu 
redukcyjnego, wodomierza itp.). 

 Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  

 Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami 
służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
komunalnych. 

 Teren budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną 
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy 
z pojęciem Placu Budowy. 

 Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

 Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu. 

 Uzbrojenie przewodów wodociągowych – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

 Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
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 Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 

 Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

 Woda do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda spełniająca wymagania jakościowe 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. z 2017r. poz. 2294.  

 Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 
do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

 Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz 
włączany do Umowy. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach 
Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie. 

 Zadanie budowlane – Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektów będących przedmiotem robót 
zasadniczych lub ich elementu. 

 Zespół nadzorujący Kontrakt – należy przez to rozumieć Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i zespół specjalistów ze strony Zamawiającego. 

 Złączka – Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 
dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

 
1.3 Zakres kontraktu 

1.3.1 Ogólny zakres prac 

 
Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
obejmuje: 
 

1.3.1.1 Prace projektowe. Przedmiotem zamówienia jest opracowania projektu budowlanego tj. 
projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i projektu 
technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających 
prowadzenie procesu budowlanego i na ich podstawie wykonanie robót budowlanych dla 
zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków o Qd.śr. = 
14,0 m3/d oraz budowa sieci wodociągowej w msc. Gręboszów, gm. Gręboszów – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego 
zamówienia winna zawierać w szczególności: 

 Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków typ SBR o Qśrd.d = 14 m3/d, 

 Projekt architektoniczno – budowlany oczyszczalni ścieków typ SBR o Qśrd.d = 14 m3/d, 

 Projekt techniczny oczyszczalni ścieków typ SBR o Qśrd.d = 14 m3/d, 
 Projekt zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

i przepompowniami ścieków,  
 Projekt architektoniczno – budowlany kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami i przepompowniami ścieków, 
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 Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami i 
przepompowniami ścieków,  

 Projekt odtworzenia nawierzchni, 

 Dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny bądź dokumentację 
geologiczno – inżynierską, 

 Obliczenia hydrauliczne sieci, 

 Operat wodno – prawny, 

 Decyzja środowiskowa, 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 Operat dendrologiczny, 
 I inne opracowania o których mowa w pkt 1.3.3 PFU 

 
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które umożliwią 
rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 1986) oraz musi być zgodna z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). Zamawiający udzieli 
Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do uzyskania w szczególności pozwolenia na 
budowę. 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji Projektu 
zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji.  

 
1.3.1.2 Roboty budowlane polegające w szczególności na budowie oczyszczalni ścieków typ SBR 

o Qśr.d = 14 m3/d, budowie kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą i montażem 
przepompowni ścieków, budowie sieci wodociągowej wraz z wpięciem w istniejący 
system sterowania i monitoringu oraz odbudowa nawierzchni dróg i ulic w których 
przebiegać będzie budowana sieć. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca 
zinwentaryzuje sieć i obiekty a opracowaną dokumentacje odbiorową o której mowa w 
PFU przekaże Zamawiającemu, celem wystąpienia do Nadzoru budowlanego z wnioskiem 
o zakończeniu budowy/uzyskanie decyzji na użytkowanie. Zakres robót budowlanych 
zgodnie z kwalifikowalnością środków w zależności o programu dofinansowania gminny. 

1.3.1.3 Pełnienie stałego nadzoru autorskiego na Kontrakcie. 
 

1.3.2 Opis projektowanej oczyszczalni ścieków 

 
Wybór odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków jest bardzo ważny, ponieważ gwarantuje 
wieloletnią oraz bezawaryjną pracę urządzeń. Dobór oczyszczalni zależy od wielu parametrów: 

 rodzaju zanieczyszczeń, 

 ilości ścieków, 
 wymaganego efektu oczyszczania, 

 aspektu finansowego, 

 warunków miejscowych. 
Oczyszczalnia ścieków lokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Oczyszczalnia musi być 
zabezpieczona przed emisją na teren szkoły hałasu, mikroorganizmów i odorów. 
Proponowana jest oczyszczalnia przystosowana do zmiennych dopływów ścieków, z reaktorem 
biologicznym typu SBR, z technologią niskoobciążonego osadu czynnego. Biologiczne oczyszczanie 
ścieków, niezależnie od typu oczyszczalni, polega na wykorzystaniu przez mikroorganizmy związków 
organicznych oraz nieorganicznych w ściekach dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 
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Zadaniem reaktora biologicznego jest stworzenie optymalnych warunków dla bytowania 
mikroorganizmów. 
W oczyszczalni SBR oczyszczanie ścieków przebiega w kilku fazach i cyklach w ciągu doby         
w jednym zbiorniku w którym ścieki poddawane są kolejnym procesom obróbki. 
Fazy jednego cyklu pracy: 

 napełnianie – doprowadzenie porcji ścieków do reaktora SBR, 
 napowietrzanie – dostarczany jest tlen niezbędny do życia osadu czynnego, a zarazem 

dostarczane powietrze powoduje intensywne mieszanie zawartości komory, 
 sedymentacja - wyłączone jest napowietrzanie utrzymujące osad w zawieszeniu, osad czynny 

opada (sedymentuje), w górnej części reaktora klaruje się warstwa ścieków oczyszczonych, 
 dekantacja – odprowadzenie ścieków oczyszczonych. 

Przy małych dopływach ścieków po fazie dekantacji dodatkowo wystąpi faza postoju – wyczekiwanie 
reaktora porcjowego na nowe napełnienie. Osad czynny w reaktorze podczas wyczekiwania będzie 
cyklicznie napowietrzany. 
Założono maksymalnie dwa cykle pracy w ciągu doby. 
Proponowane procesy technologiczne umożliwią uzyskanie stężeń zanieczyszczeń w ściekach 
oczyszczonych odpływających z oczyszczalni w granicach dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych do gruntu. 
Ze względu na zastosowanie tlenowych procesów oczyszczania, ścieki odpływające z oczyszczalni 
pozbawione będą nieprzyjemnych zapachów. 
Osad nadmierny okresowo będzie usuwany z reaktora SBR i odprowadzany do osadnika wstępnego. 
Przepustowość reaktora SBR można zmieniać wysokością napełnienia reaktora. 
Reaktor biologiczny będzie zabezpieczony przed dopływem skratek, piasku i tłuszczy. 
Zanieczyszczenia te zatrzymywane będą w osadniku wstępnym. Dodatkowo na kolektorze 
dopływowym do pompowni ścieków zainstalowany ma być kosz na ewentualne skratki, które 
wypłynęły z osadnika wstępnego . 
Proponowana oczyszczalnia ścieków wyposażona będzie w zbiornik buforowy który gromadził będzie 
ścieki w trakcie cyklu pracy po napełnieniu reaktora biologicznego, uśredniał ich skład oraz częściowo 
redukował ładunek zanieczyszczeń. Pojemność zbiornika buforowego zapewni pracę reaktora w 
okresach bez dopływu ścieków z obiektów użyteczności publicznej. 
Przy małych napływach ścieków do oczyszczalni, gdy poziom ścieków w zbiorniku buforowym obniży 
się do założonego poziomu minimalnego, ścieki oczyszczone w całości będą kierowane do zbiornika 
buforowego. Rozcieńczone ścieki zgromadzone w zbiorniku buforowym będą podawane do reaktora 
biologicznego umożliwiając jego pracę przy obciążeniu mniejszym ładunkiem zanieczyszczeń. 
Ścieki w zbiorniku buforowym będą okresowo mieszane i napowietrzane. 
Ścieki po oczyszczeniu biologicznym i odprowadzeniu ścieków do zbiornika ścieków oczyszczonych 
będą doczyszczane na filtrze piaskowym. 
Całość procesu nadzorowana będzie przez sterownik mikroprocesorowy, który zaprogramowany będzie 
wg schematu dobranego podczas rozruchu oczyszczalni ścieków. Program ten w pełni automatycznie 
będzie realizował proces oczyszczania. System automatycznego sterowania pracą oczyszczalni pozwala 
wyeliminować błędy popełniane przez użytkowników. 
Praca oczyszczalni nie wymaga stałego nadzoru. Wszelkie nieprawidłowości, awarie urządzeń będą 
sygnalizowane na panelu sterującym oraz sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Oczyszczalnia posiadać 
będzie system monitoringu GSM do powiadamiania Użytkownika o zaistniałych awariach oraz 
możliwość sterowania oczyszczalnią za pomocą Internetu. 
Z uwagi na wielkość oczyszczalni ścieków na obiekcie nie zakłada się urządzeń do mechanicznego 
oczyszczania ścieków ze skratek i piasku oraz instalacji do odwadniania osadów ściekowych. 
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Prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wymagać będzie okresowego usuwania odpadów 
oraz oględzin podzespołów oczyszczalni i serwisu zainstalowanych urządzeń zgodnie z DTR tych 
urządzeń. 
Proponowana oczyszczalnia ścieków zapewnia; 

 dopasowanie do ilości dopływających ścieków, 

 wysoki stopień usuwania zanieczyszczeń, 

 małą uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia, 

 łatwość obsługi i niezawodność pracy. 
 
Moduły technologiczne i obiekty na PZT oczyszczalni ścieków. 
 

a. Osadnik wstępny 
b. Pompownia ścieków 

 pompa zatapialna do ścieków 

 sonda poziomu ścieków 

 zabezpieczenie przed suchobiegiem 
c. Zbiornik buforowy 

 pompa zatapialna do ścieków 

 sonda poziomu ścieków 
 zabezpieczenie przed suchobiegiem 

d. Reaktor biologiczny SBR 
 ruszt napowietrzający 

 dekanter pływający 

 pompa zatapialna osadu nadmiernego 

 sonda poziomu ścieków 

 przelew awaryjny 
e. Komora techniczna 

 zasuwa z napędem elektrycznym 
 przepustnice z napędem elektrycznym 

 przepływomierz elektromagnetyczny 

 dmuchawy powietrza 
f. Zbiornik ścieków oczyszczonych 

 pompa zatapialna 

 zabezpieczenie przed suchobiegiem 

 wyłącznik pływakowy (studzienka przed filtrem piaskowym) 
g. Filtr piaskowy 

 studzienki 
 drenaż rozsączający 

h. Wylot ścieków oczyszczonych 
i. Budynek techniczny 

 sterownia z szafą sterowniczą 
 pomieszczenia socjalne 

 
Dopuszcza się napowietrzanie ścieków strumienicami. 
Oczyszczalnia ścieków projektowana ma być z materiałów nie podatnych na korozję. Zbiorniki 
zaprojektowane mają być jako żelbetowe. Rurociągi technologiczne zaprojektowane mają być z rur PE, 
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PVC, PP lub stali nierdzewnej. Instalacje wsporcze oraz prowadnice ze stali nierdzewnej. Kołnierze do 
połączeń rurociągów z tworzywa lub stali nierdzewnej. Elementy złączne ze stali nierdzewnej. 
Konstrukcje stalowe odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych modułów opisano w koncepcji stanowiącej załącznik do 
niniejszego PFU. 
 

1.3.3 Szczegółowy zakres prac na który składają się: 

 
Wykonanie sieci wodociągowej: 

 opracowanie projektów i projektów zamiennych (o ile takie będą konieczne) w zakresie 
opisanym w pkt 1.3.1.1 ppkt 1 PFU i w stopniu szczegółowości jak opisano w pkt 1.3.3 PFU, 

 przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu, 

 wykonanie przewodów wodociągowych – sieci, z co najmniej rur dwupłaszczowych PE100 RC 
SDR11 PN16 w średnicach zgodnie z projektem budowlanym. Rdzeń rury stanowi PE100 RC 
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16. Rury i kształtki wykonane z 
materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć podlegającemu 
stałej kontroli jakości. Kształtki tylko wytłaczane. Nie dopuszcza się kształtek segmentowych. 
Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań 
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 
17025). Płaszcz ochronny winien być z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z 
paskami w innym kolorze, służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. Rury dopuszczone 
do stosowania w metodzie bezwykopowego montażu rurociągów, zgodna z PAS 1075 Typ 3. 
Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączek 
elektrooporowych. Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, 
deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe.  

 
UWAGA. Zastosowanie innego materiału będzie możliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu stosowanego 
uzasadnienia, że rozwiązanie zamienne jest równie skuteczne jak oczekiwania eksploatatora. 
 

 montaż armatury na przewodach wodociągowych (zasuwy, hydranty do odpowietrzania i 
płukania sieci), 

 wykonanie bloków oporowych sieci wodociągowej (pod armaturą), 

 wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych wodociągiem metodą bezwykopową 
(przecisk / przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi, 

 wykonanie przekroczeń potoków wodociągiem metodą bezwykopową (przecisk / przewiert) – 
wg rozwiązań zamieszczonych w dokumentacji projektowej, 

 wykonanie przekroczenia drogi powiatowej i gminnej, 

 wykonanie przebudowy odcinków sieci gazowej – o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie 
Wykonawcy leży sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego zamiennego, 

 wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

 wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich w miejscach 
uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót podstawowych,  

 przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa 
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót wg 
warunków technicznych administratora drogi, 

 wykonanie płukania i dezynfekcji wykonanych przewodów wodociągowych, 
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 wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociągowej , 

 wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń i odbiorów  
 
Wykonanie kanalizacji sanitarnej: 

 opracowanie projektów i projektów zamiennych (o ile takie będą konieczne) w zakresie 
opisanym w pkt 1.3.1.1 ppkt 1 PFU i w stopniu szczegółowości jak opisano w pkt 1.3.3 PFU, 

 przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu, 

 wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur kielichowych 
PCV-U klasy S (ze ścianką litą), o sztywności obwodowej co najmniej SN8, SDR nie więcej 
jak 34 i o średnicach zgodnie z dokumentacją projektową. 

 wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej z co najmniej rur dwupłaszczowych 
PE100 RC CDR17 PN10 w średnicach zgodnie z dokumentacja projektową. Rdzeń rury stanowi 
PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10. Rury i kształtki 
wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć 
podlegającemu stałej kontroli jakości. Kształtki tylko wytłaczane. Nie dopuszcza się kształtek 
segmentowych. Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone 
wynikami badań akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h (akredytacja zgodna z 
DIN EN ISO/IEC 17025). Płaszcz ochronny winien być z nasyconego mineralnie np. zielonego 
polipropylenu z paskami w innym kolorze, służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. 
Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montażu rurociągów, zgodna z 
PAS 1075 Typ 3. Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i 
złączek elektrooporowych. Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, 
deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe. 

 
UWAGA. Zastosowanie innego materiału będzie możliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu stosowanego 
uzasadnienia, że rozwiązanie zamienne jest równie skuteczne jak oczekiwania eksploatatora. 

 
 wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV, 

 zabudowa separatorów tłuszczu na przyłączach do obiektów gastronomicznych i 
przemysłowych, 

 dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem, monitoringiem i 
sterowaniem. Obiekty wyposażone zgodnie z wytycznymi w pkt. 1.10 PFU, 

 wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacją metodą bezwykopową 
(przecisk / przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi, 

 wykonanie przekroczeń cieków kanalizacją metodą bezwykopową (przecisk / przewiert) – wg 
rozwiązań zamieszczonych w dokumentacji projektowej, 

 wykonanie przebudowy odcinków sieci gazowej – o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie 
Wykonawcy leży sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego, 

 wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

 wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich w miejscach 
uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót podstawowych, 

 przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa 
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót wg 
warunków technicznych administratora drogi, 

 wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń i odbiorów 
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Wykonanie oczyszczalni ścieków typ SBR: 

 opracowanie projektów i projektów zamiennych (o ile takie będą konieczne) w zakresie 
opisanym w pkt 1.3.1.1 ppkt 1 PFU i w stopniu szczegółowości jak opisano w pkt 1.3.3 PFU, 

 przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu, 
 wykonanie takich obiektów jak: osadnika wstępnego, czynnego zbiornika buforowego, 

zbiornika reaktora biologicznego, komory technologicznej, zbiornika ścieków oczyszczonych, 
filtra piaskowego i budynku technicznego, 

 dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wchodzących w skład obiektów j/w wraz z 
zasilaniem, monitoringiem i sterowaniem, 

 wykonanie kolektora odpływowego z PCV do rowu wraz z wylotem w obudowie żelbetowej, 

 wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych metodą bezwykopową (przecisk / 
przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi, 

 wykonanie przekroczeń cieków metodą bezwykopową (przecisk / przewiert) – wg rozwiązań 
zamieszczonych w dokumentacji projektowej, 

 wykonanie przebudowy odcinków kolidujących sieci – o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie 
Wykonawcy leży sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego, 

 wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
 wykonanie placów i dróg manewrowych wraz z ogrodzeniem terenu oczyszczalni, 

 wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich w miejscach 
uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót podstawowych, 

 przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa 
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót wg 
warunków technicznych administratora drogi, 

 wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń i odbiorów 

 wykonanie rozruchów technologicznych wraz z instrukcjami eksploatacji obiektu itp. 
 
W zakresie robót towarzyszących Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania m.in. 
następujących czynności: 

 uzyskanie przez Wykonawcę robót zezwolenia właściwego rzeczowo zarządcy dróg na 
prowadzenie robót w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu 
budowlanego i projektu organizacji ruchu, 

 organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

 zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot, 

 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 
mieszkańców, 

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 
materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych 
przewidzianych Wymaganiami eksploatatora sieci oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji 
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed 
zakryciem robót ulegających zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez 
Inspektora, 

 rozbiórka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na trasie 
wykonywanych robót, doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego 
stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 
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 uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania 
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i użytkowania w 
rozumieniu polskiego prawa, 

 realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie Zgłaszania 
Wad i Rękojmi.  

 
1.3.4 Dokumentacja projektowa. 

 
Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy egzemplarz koncepcji autorstwa Biura 
Projektowego „BIOMONT” z Dębicy. Poniżej zestawienie szczegółowe wymaganych dokumentów, 
które między innymi należy sporządzić / opracować w ramach przedmiotu zamówienia: 

 
a. projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2020r. poz. 1609), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej 
między innymi: 

 projekt zagospodarowania terenu, 
 projekt architektoniczno – budowlany, 

 projekt techniczny, 

 opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy Prawo budowlane. 

 
UWAGA. Należy tak projektować przebieg sieci, aby w jak największym stopniu zachować istniejącą roślinność. Sieci 
projektować we wspólnym wykopie. Hydranty projektowane jako elementy eksploatacyjne sieci do np. odpowietrzania czy do 
chlorownia. 

 
Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków typ SBR oraz budowy sieci wodociągowej do 
których zostaną podłączone nieruchomości objęte niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 
W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawierać co najmniej 1 egz. projektów drogowych lub decyzji 
o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń nie związanych z ruchem, organizacji ruchu i innych prac 
projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia 
na budowę. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu do wglądu dodatkowe 2 egzemplarze w języku polskim Projektu 
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazaną 
powyżej jednostkę odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi 
egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.  
Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie elementy 
projektów technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy 
i ukończenia przedmiotowego zamówienia – w dwóch (2) egzemplarzach podobnie jak w przypadku 
projektu budowlanego. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu w zakresie zgodności 
z warunkami kontraktu. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny 
kontraktowej. 
 

b. Wykonawca uzyska do oświadczenia pn. „prawo do dysponowania terenem na cele 
budowlane" pisemne zgody właścicieli nieruchomości np. w formie umowy, na których będzie 
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projektowana sieć. W przypadku braku takiej zgody Wykonawca uzyska oświadczenie, że 
właściciel nie wyraża zgody na lokalizację sieci i w przyszłości nie będzie rościł praw od 
eksploatatora kanalizacji.  

 
UWAGA. Zgody muszą być podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem właściciela(li) nieruchomości. W przypadku 
pozyskiwania zgód w formie niebezpośredniej, w przypadku komunikowania się za pomocą poczty – konieczne będzie 
dołączenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-mailowej – przedłożenie zwrotnych potwierdzeń 
odczytu wiadomości e-mail.  
UWAGA. W przypadku kilku właścicieli danej nieruchomości, każdy z nich musi podpisać zgodę zezwalającą na przebieg 
sieci. 

 

c. Uzgodni również i zbierze pisemne zgody właścicieli nieruchomości np. w formie umowy, na 
których planowana jest oczyszczalnia ścieków czy przepompownie ścieków.  

 
UWAGA. Zgody muszą być podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem właściciela (li) nieruchomości. W przypadku 
pozyskiwania zgód w formie niebezpośredniej, w przypadku komunikowania się za pomocą poczty – konieczne będzie 
dołączenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-mailowej – przedłożenie zwrotnych potwierdzeń 
odczytu wiadomości e-mail.  
UWAGA. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na zaprojektowanie czy wykonanie przyłącza, 
Wykonawca uzyska od niego oświadczenie o treści: oświadczam, że nie wyrażam zgody na zaprojektowanie i wykonanie 
przyłącza na działce której jest właścicielem oraz nie będę w przyszłości rościł praw do eksploatatora sieci o przyłączenie 
mojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej. 

 
d. Projekt odtworzenia nawierzchni / projekt dróg i placów manewrowych na oczyszczalni 

ścieków uzgodniony z właściwym dla danego obszaru zarządcą drogi lub właścicielem terenu. 
e. Operat dendrologiczny – określający ilość zieleni do wycinki, przesadzenia lub 

zabezpieczenia, pozwolenie na wycinkę zieleni oraz projektu nadsadzeń rekompensacyjnych. 
Opracowanie powinno obejmować roślinność kolidującą z projektowanymi obiektami oraz drzewa 
i krzewy występujące w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montażowo-roboczym 
niezbędnym dla wykonania prac, a także zabezpieczenia roślinności, która musi pozostać. 
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt nadsadzeń rekompensacyjnych razem z oszacowaniem 
kosztów w formie kosztorysu. Skutki wynikające z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu przez 
Wykonawcę przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty nadsadzeń, przygotowania terenu 
itp.). 
 
UWAGA. Należy tak projektować przebieg sieci, aby w jak największym stopniu zachować istniejącą roślinność. 
 

f. Operat wodno – prawny – Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona na 
własny koszt i własnym staraniem operat wodno – prawny który będzie podstawą do 
uzyskania decyzji wodno – prawnej zwłaszcza na kanał zrzutowy ścieków oczyszczonych do 
przydrożnego rowu. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne upoważnienie do 
złożenia wniosku o wydanie decyzji wodno – prawnej.  

g. Decyzja środowiskowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
h. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa 
i. Niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków 
j. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami 

wykonawczymi, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym 
w Tarnowie w tym między innymi z SANEPID. 
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k. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

l. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
m. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z 

określonym terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających 
projekt, w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu. 

n. Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień powinny stanowić jeden 
dokument, zamawiający nie dopuszcza możliwości załączania pojedynczych stron. 

o. Matryce map zasadniczych, na bazie, których został opracowany przedmiot umowy. 
p. Spis dokumentacji, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej. 
q. Oświadczenie  o  kompletności  dokumentacji  projektowej  i  opisu przedmiotu 

zamówienia. 
r. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, 

załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej.  
 
UWAGA. W przypadku plików w wersji elektronicznej w szczególności map, po otwarciu danego dokumentu głównego, pliki 
powiązane miały tak zdefiniowane ścieżki dostępu by podczytywały się automatycznie i aby Zamawiający nie musiał 
podgrywać ich ręcznie. 
 

s. Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument,  
t. Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna być umieszczona po zaakceptowaniu 

dokumentacji przez Zamawiającego.   
 

1.3.5 Dodatkowy zakres prac. 

 
a. Pełnienie stałego nadzoru autorskiego, 
b. Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości zawierającego w szczególności: 

 
 część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości poszczególnych branż robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

 
 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób i procedurę rozruchów technologicznych projektowanej oczyszczalni ścieków 
typ SBR, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót objętych umową. 
Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót budowlanych bez pisemnego 
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (zwanego również „HRF”), 

d. Pełnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej, 
e. Dostawę i montaż urządzeń, rurociągów wraz z armaturą i niezbędnego wyposażenia, bez 

którego nie możliwe będzie poprawne działanie oczyszczalni ścieków typ SBR, 
funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, 

f. Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy rozruchów technologicznych na 
oczyszczalni ścieków, prób, badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem 
wybudowanej inwestycji do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / 
zaświadczenia o nie znajdowaniu podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru 
przystąpienia do użytkowania sieci, 

g. Opracowanie i przedłożenie projektu etapowego rozruchu oczyszczalni ścieków, 
h. Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i utrzymania obiektu 

(technologiczna i stanowiskową), 
i. Opracowanie i zamontowanie na/przy każdym z urządzeń technologicznych/obiektów na 

oczyszczalni instrukcji obsługi z wskazaniem pracy w trybie automatycznym i w razie awarii 
w trybie ręcznym,  

j. Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 
z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją 
współrzędnych punktów charakterystycznych. Dokumentacja winna być przygotowana 
zgodnie z zapisami w pkt 1.4.3 PFU odrębnie wg wymogów i przepisów Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie, 

k. Sporządzanie i przedkładanie wszelkich dokumentów wskazanych w PFU niezbędnych do 
prawidłowego prowadzenia prac projektowych i robót, np. raporty, opinie itp. 

 
Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. 
dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. podpisanie oświadczenia o 
dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, 
uzgodnienia itp.). 
 
Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wymaga się uzgodnienia projektu 
budowlanego przez Zamawiającego. 
Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 1 egz. 
(oryginał i kopia) jak i w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD. 
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W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania 
i przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego 
szczegółowego harmonogramu realizacji Kontraktu (o którym mowa w pkt 1.3.4.c. PFU). 
Harmonogram winien być sporządzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy – etap projektowy i 
wykonawczy. Przy planowaniu robót należy przyjąć zasadę, że Wykonawca prowadzi roboty w taki 
sposób, że po wykonaniu danego odcinka, wykonane rurociągi można wpiąć do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – odcinki sieci muszą stanowić samodzielny, działający obiekt 
przy czym pierwszym obiektem który musi zostać wybudowany i uruchomiony będzie 
oczyszczalnia ścieków o Qśr.d = 14 m3/d, która przejmie ścieki z nieruchomości objętych niniejszą 
inwestycją. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Wykonawca 
nie ma prawa powoływać się na HRF, który nie został pisemnie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Zmawiającego. Zmiana HRF w zakresie kolejności wykonywania prac projektowych 
czy robót budowlanych, kwot kwartalnych płatności, nie skutkuje zmianą umowy. 
 
Szczegółowe wytyczne dotyczące HRF zostały opisane we wzorze Umowy. 
 
1.4 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia oraz forma dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej 
1.4.1 Przekazanie materiałów przez Zamawiającego. 

 
Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy koncepcję dla budowy 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla obiektów użyteczności publicznej w 
miejscowości Gręboszów autorstwa Biur Projektowego „BIOMONT” Jan Koń z Dębicy dla zakresu 
objętego przedmiotem zamówienia.  
 
1.4.2 Skompletowanie dokumentacji projektowej. 

 
Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe o którym mowa w pkt 1.3.3 PFU w ilości: 

 

Lp. Dokumentacja 
Ilość egz. w 

formie 
papierowej 

Ilość egz. w 
formie 

elektronicznej 

1 

Kompletna dokumentacja projektowa zawierająca: 
A.1 Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
A.2 Projekt budowlany oczyszczalni ścieków typ SBR o Qśr.d = 14 m3/d 
B. Dokumentacja terenowo – prawna 
C. Dokumentacja geotechniczna 
D. Projekt odtworzenia nawierzchni 
E. Operat wodno – prawny przy przejściu przez ciek wodny wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego 
F. Decyzja środowiskowa 
G. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
H. Inne wymagane prawem polskim 

3 egz. 2 egz. 

2 
Matryce map zasadniczych, na bazie, których został opracowany przedmiot 
umowy 

1 egz. + 1 egz. 
kopii 

2 egz. 

3 Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień  
1 egz. + 1 egz. 

kopii 
2 egz. 

4 
Zestawienie tabelaryczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych objętych 
opracowaniem 

1 egz. + 1 egz. 
kopii 

2 egz. 
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5 
Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowana jest 
część dla celu analizowania dokumentacji terenowo – prawnej oraz wystawiania 
oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 

1 egz. + 1 egz. 
kopii 

2 egz. 

6 Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji projektowej 
1 egz. + 1 egz. 

kopii 
2 egz. 

 
Oprócz dokumentacji w formie papierowej, j/w należy przekazać: 

1. kompletną dokumentację w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie *.pdf i 
*.doc, a rysunki w formacie *.tiff, *.jpg i w *.pdf lub równoważne – 2 egz.  

 
Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać w formie: 

2. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 
rozdzielczością minimum 300 dpi zapisując je w plikach *.pdf lub równoważne 

3. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 
rozdzielczością od 300 dpi zapisując je w plikach *.tiff, *.jpg lub *.pdf lub równoważne 

4. dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej zwłaszcza planów zagospodarowania z 
treścią mapy do celów projektowych w postaci plików *.dxf ostatnich wersji projektów. 
Wymienione pliki powinny być: 

 w układzie geodezyjnym 2000 strefa 7, 
 skala opracowania 1:500, 

 część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne, 

 warstwy winny zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem warstw 
referencyjnych. Dokumentacja w formie przedstawionej w tirecie 3 powinna być zapisana na 
oddzielnych nośnikach. 

 
1.4.3 Zakres dokumentacji geodezyjna powykonawczej. 

 
Po zakończeniu robót budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje i przekaże 
Zamawiającemu 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej, która winna przedstawiać wszystkie 
obiekty oczyszczalni ścieków, sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty (przepompownie) tak, jak 
zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót 
obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem 
stosownych dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa w Polsce i wymogami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Tarnowie. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej – pliki *.shp. Dodatkowo Wykonawca przedłoży inwentaryzację powykonawczą w 
wersji papierowej w skali 1:1000. Przedłożony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej 
winien być sporządzony na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga się sporządzenia 
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w formacie 
uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci 
wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas terenu w odległości co 
najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne działek, na 
których wykonano obiekty budowlane takie jak oczyszczalnie ścieków czy przepompownie ścieków itp.  
W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu 
współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz 
charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z 
powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. W 
ramach zamówienia Wykonawca wykona dla każdej studni kartotekę.  
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Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie. Do momentu 
przedstawienia przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowanych przez 
geodetę, nie zostanie potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół nie zostanie podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy podać 
kilka danych z terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury osłonowej, 
itp. Kopie szkiców oraz dokumentację fotograficzną wszystkich kolizji Wykonawca przekaże 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Należy wykonać fotografię od góry każdej studni przy otwartym 
włazie. 
 
1.4.4 Wymagania uzupełniające do prac projektowych 

 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania opracowania 
koncepcyjnego który zostanie przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy; danych wyjściowych do 
projektowania przygotowanych przez Zamawiającego, a także na własny koszt wykona wszystkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. Wszelkie 
zastrzeżenia wraz z propozycjami rozwiązań należy złożyć pisemnie wraz z raportem wstępnym. 
Jeżeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagają, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy były 
zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez właściwe instytucje, to ww. weryfikacja 
i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia 
w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 
i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
do użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną 
jednostką koordynującą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z 
właściwym zarządem dróg, z właściwym oddziałem Wody Polskie, zarządcą cieków wodnych, 
uzgodnienia z użytkownikiem sieci wod-kan, Rejonem Energetycznym, PGNiG, Telekomunikacją 
Polska S.A, Strażą Pożarną, właścicielami posesji prywatnych i inne.). 
 
W przypadku konieczności zmiany lokalizacji czy wielkości urządzeń na ciągu technologicznym 
oczyszczalni ścieków, przebiegów sieci z uwagi na brak zgód właścicieli nieruchomości, Wykonawca 
na swój koszt, jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestrów gruntów na tereny objęte 
Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy do celów projektowych. 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorów i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli infrastruktury 
nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (tzn. energetyki, gazowni, 
telekomunikacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych itp.). Wykonawca winien uwzględnić w cenie 
również ewentualne koszty nadzoru archeologicznego. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektów, pod warunkiem akceptacji 
przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 
niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy opracowania koncepcyjnego, pod kątem przyjętych rozwiązań 
technologicznych a co za tym idzie urządzeń, a w przypadku sieci przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie 
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własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór urządzeń technologicznych na oczyszczalni, średnic, 
spadków) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia 
rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez 
Wykonawcę w zakresie kubatury i wydajności urządzeń, długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, 
Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
 
W przypadku rozbieżności w wielkości, wydajności czy długości sieci, Wykonawca nie będzie rościł 
praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty 
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić odbiór ścieków 
zaprojektowaną w ramach zamówienia oczyszczalnią typ SBR z obszarów przewidzianych do 
skanalizowania oraz nieruchomości przewidzianych do przyłączenia do sieci. 
 
1.5 Ogólne wymagania Kontraktu  
1.5.1 Przekazanie danych wyjściowych do projektowania i wykonania robót 

 
Zamawiający w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się ostatecznej decyzji pozwolenia na 
budowę przekaże Wykonawcy Teren Budowy.  
Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyszczególnione 
w pkt 1.4.1 PFU oraz opracowanie koncepcyjne. W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował 
tylko jednym (1) egz. Wykonawca na swój koszt powieli opracowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej i stałej obsługi geodezyjnej Kontraktu, w tym 
określenie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych obiektów na oczyszczalni jak i trasy 
rurociągów oraz reperów w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony 
Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego terenowo 
Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 
(właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, innych jednostek zgodnie z 
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 
i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie 
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót zgodnie 
z Umową. 
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie budowy nie 
występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukturę towarzyszącą 
i obiekty. 
 
1.5.2 Inwentaryzacja stanu istniejącego, poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych 

 
Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych w danym 
miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji pasa 
prowadzonych robót oraz terenu i obiektów sąsiadujących (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty małej 
architektury, zieleń chroniona, pozostałe elementy zagospodarowania terenu) mogących zostać 
naruszonymi w wyniku prowadzonych robót. Warunek ten dotyczy również nawierzchni drogowych 
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(dróg publicznych i prywatnych) podlegających rozbiórce w wyniku prowadzonych robót, a także dróg, 
po których odbywać się będzie przejazd pojazdów i maszyn budowlanych. Inwentaryzację tę należy 
sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie opisanej (w tym datą wykonania) dokumentacji 
fotograficznej i wideo. 
Zdjęcia kolorowe o rozdzielczości min. 10 MPix, format JPG, opisane i zapisane na płycie 
CD/DVD/PENDRIVE. 
Film kolorowy w rozdzielczości telewizyjnej full HD, zapis cyfrowy na płycie CD/DVD/PENDRIVE. 
Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych 
punktów trasy i rzędnych wysokościowych wszystkich elementów zagospodarowania terenu, które 
zostaną rozebrane lub mogących ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych 
przewidzianych kontraktem, a których późniejsze odtworzenie (przywrócenie do stanu poprzedniego) 
będzie wymagać geodezyjnego wytyczenia ich charakterystycznych punktów w terenie. Wykonawca 
będzie zobowiązany zatem do wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego 
charakterystycznych elementów zagospodarowania pasów drogowych, które będą podlegać 
odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawędzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, łuki itp.). 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementów 
zagospodarowania terenu, wymagających przedmiotowej inwentaryzacji,  niezbędnej do właściwego 
ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje będące następstwem takiego zaniechania obciążać będą 
Wykonawcę robót. 
Wymagania ujęte w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej.  
Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, zostaną przekazane  
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na każde jego żądanie, jednak nie później niż do dnia Odbioru 
Końcowego robót objętych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja 
fotograficzna, geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w wersji 
elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym również dokumentacją wideo). Inspektor nadzoru 
inwestorskiego, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia 
dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejącego. 
 
1.5.3 Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych 

 
Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych elementów 
zagospodarowania terenu lub terenów do stanu poprzedniego (lub wynikającego z odpowiednich 
warunków technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robót 
odtworzeniowych przez odpowiednich właścicieli (administratorów) przedmiotowych elementów lub 
terenów, Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji wykonanych robót odtworzeniowych. 
Inwentaryzację tę należy sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie opisanej (w tym datą 
wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo.  
Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, będą stanowić element 
dokumentacji Odbioru częściowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i 
elektronicznej na nośniku CD/DVD/PENDRIVE (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). Inspektor 
nadzoru inwestorskiego, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia 
dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzeń. 
 
1.5.4 Polityka informacyjna Kontraktu związana z wewnętrznymi wymaganiami 

 
Tablice informacyjne i pamiątkowe wykona Zamawiający, a zabuduje w terenie Wykonawca Robót w 
ramach Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest również do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego projektu rozmieszczenia tych tablic oraz do uzyska stosownego uzgodnienia z 
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właścicielem terenu na ich umieszczenie. Lokalizacja tablicy informacyjnej i pamiątkowej powinna być 
dobrze widoczna i nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz osób zapoznających się z 
jej treścią. 
 
1.5.5 Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 
W związku z liniowym charakterem obiektów przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 
Kontraktu, nie ma obowiązku, w świetle przepisów Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. 
U. z 2021r. poz. 2351), umieszczania na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami tej 
ustawy. Dla robót związanych z wykonaniem oczyszczalni ścieków jest już konieczne umieszczenie na 
terenie budowy (działki ewidencyjnej, na której prowadzone będą roboty) tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z 
wymogami w/w ustawy. 
 
1.5.6 Zaplecze Wykonawcy 

 
Wykonawca, w ramach zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa polskiego, szczególnie w zakresie technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym, BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 
Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami 
higieniczno – sanitarnymi dla pracowników. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 
magazynowania materiałów. 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie 
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymać odpowiednią ilość 
przenośnych toalet na budowie jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio 
częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca 
poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może 
korzystać z energii elektrycznej, wody, kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy 
zakład energetyczny wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię 
elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię 
rozliczy się z zakładem energetycznym. 
Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wod.-kan. oraz zamontowaniu urządzenia 
pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze umowę z odpowiednim podmiotem gospodarczym 
na dostawę wody i odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. 
Ilość ścieków przyjęta do rozliczenia będzie równa ilości zużytej wody. Rozliczenie nastąpi w oparciu 
o obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń pomiarowych należy je okazać dostawcy wody do 
akceptacji. Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy w/w mediów odbywać się będą w sposób 
niezawodny i w ilościach wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca 
zapewni na swój koszt właściwą ochronę zaplecza budowy. 
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1.5.7 Biuro Wykonawcy 

 
Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy będzie traktowane jako cześć zaplecza 
Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, administracyjnym. Biuro powinno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację 
elektroniczną, telefoniczną oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu 
Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej: 

 dla plików tekstowych z rozszerzeniem *.doc lub równoważne, 

 dla plików arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls lub równoważne, 

 dla plików graficznych z rozszerzeniem *.dwg lub równoważne, 

 dla harmonogramów z rozszerzeniem *.mpp lub równoważne, 
Wykonawca zapewni także wyposażenie Biura Wykonawcy lub dostęp do sprzętu 

 do przetwarzania materiałów papierowych na cyfrowe (skaner formatu min. A3), 

 archiwizacji danych w formacie CD/DVD, 
 powielania materiałów papierowych (urządzenie kserograficzne, formatu min. A3) 

 
UWAGA. Na okres prowadzenia prac projektowych Zamawiający może odstąpić od obowiązku zorganizowania biura 
Wykonawcy na terenie przyszłej budowy. 
 

1.6 Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamówienia 
1.6.1 Roboty betonowe i żelbetowe dla projektowanej oczyszczalni ścieków 

 
Zbiorniki na ścieki i osad żelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane. Strop nad zbiornikami 
płyta żelbetowa. Płyta żelbetowa ma posiadać kapinosy zabezpieczające przed spływaniem wody ze 
stropu po ścianach. 
W płytach stropowych otwory technologiczne. Przed wylaniem płyty należy osadzić obramowania 
włazów technologicznych i tuleje pod kanały wentylacyjne. Włazy technologiczne w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej klasy min.1.4301. Pokrywy włazów zlicowane z powierzchnią stropu. Pochwyt do 
podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie może wystawać ponad powierzchnię pokrywy). 
Zawiasy pokrywy nie mogą wystawać ponad powierzchnię pokrywy. Pokrywy antypoślizgowe, 
charakteryzujące się zwiększonym współczynnikiem tarcia. 
W ściany zbiorników powinny być wbetonowane tuleje przejść szczelnych wykonane ze stali 
nierdzewnej klasy min.1.4301. Dopuszcza się wykonanie otworów technologicznych pod przejścia 
rurociągami po wylaniu ścian wiertnicą, w takim przypadku do uszczelnienia zastosować podwójnie 
łańcuchy uszczelniające (z obu stron ściany). 
Budynek techniczny murowany w technologii tradycyjnej z dachem płaskim. Budynek i ściany 
zbiorników powyżej terenu ocieplone styropianem i wykończone dekortynkiem. Zbiorniki poniżej 
poziomu terenu ocieplone styrodurem na głębokość przemarzania. Zbiornik techniczny ocieplony na 
pełną głębokość. Pod posadzką w zbiorniku technicznym wykonać ocieplenie. 
Ogrzewanie budynku technicznego  elektryczne.  W  budynku  czerpnia  powietrza  dla  
dmuchaw w zbiorniku technicznym. W pomieszczeniach budynku technicznego wentylacja. 
Wykończenie w obiektach dostosować do przeznaczenia obiektów. Drogi i chodniki z kostki brukowej. 
Wokół terenu oczyszczalni ogrodzenie z siatki ocynkowanej lub cynkowanych paneli ogrodzeniowych 
na podmurówce. 
Materiały budowlane i elementy powinny posiadać wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne  i 
odpowiadać odpowiednim normom, roboty budowlane na podstawie projektu oczyszczalni ścieków 
powinny być wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  obowiązującymi  
normami i przepisami budowlanymi. 



Program funkcjonalno – użytkowy  

 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej    29/79 

 
1.6.2 Roboty branży instalacyjnej dla projektowanej oczyszczalni ścieków 

 
Rurociągi technologiczne ścieków surowych i osadu w pomieszczeniach i zbiornikach z rur PE 
(parametry nie gorsze jak wskazano pkt 1.10.2 PFU). 
Rurociągi powietrza w pomieszczeniu technicznym ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301, w 
dalszej części z PE. 
Rurociągi ścieków oczyszczonych z PE oraz PVC (parametry nie gorsze jak wskazano pkt 1.10.1 i 
1.10.2 PFU). 
Sieć wodociągowa z rur PE (parametry nie gorsze jak wskazano pkt 1.10.4 PFU), instalacje wody w 
obiekcie z PP . 
Sieci grawitacyjne ścieków z PVC (parametry nie gorsze jak wskazano pkt 1.10.1 PFU). 
Wsporniki pod rurociągi ze stali nierdzewnej klasy min.1.4301, kołnierze do rurociągów ze stali 
nierdzewnej klasy min.1.4301 lub tworzywa, elementy złączne jak śruby, wkręty, podkładki, dyble 
mocujące – ze stali nierdzewnej. 
Rury, studzienki i armatura winny posiadać wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i 
odpowiadać odpowiednim normom. 
Wentylację i dezodoryzację dostosować do przeznaczenia obiektów. W zbiornikach napowietrzanych 
wentylację i instalację do dezodoryzacji dostosować do ilości zużytego powietrza. 
W budynku technicznym, w ubikacji wywiew mechaniczny, wentylator załączany wraz  z 
oświetleniem, wyłączenie po wyłączeniu oświetlenia sterowane przekaźnikiem czasowym 
W budynku technicznym i zbiorniku technicznym wykonać wentylację grawitacyjną oraz wentylację 
mechaniczną nawiewno-wywiewną. Wentylacja mechaniczna ma obniżyć temperaturę powietrza w 
pomieszczeniach w okresie wysokich temperatur. Wentylacja mechaniczna uruchamiana ręcznie oraz 
przez czujnik temperatury. Po przekroczeniu zadanej temperatury w pomieszczeniach czujnik 
temperatury ma uruchomić wentylację mechaniczną. 
 
1.6.3 Wyposażenie projektowanej oczyszczalni ścieków 

 
Dodatkowo kontrakt będzie obejmował wyposażenie oczyszczalni ścieków w co najmniej: 

 Na stanowisku operatora oczyszczalni ścieków w budynku technicznym przewidzieć biurko, 
krzesło, wieszak na ubrania, kosz na śmieci, zlew, dozownik mydła, uchwyt na ręcznik 
papierowy, w ubikacji uchwyt na papier toaletowy. 

 Do obsługi oczyszczalni ścieków przewidzieć sprzęt do pomiaru sedymentacji osadu czynnego 
(2 szt. cylindrów z tworzywa sztucznego o pojemności 2 litrów oraz pobierak do osadu 
czynnego na ramieniu teleskopowym, rękawice gumowe dla obsługi). 

 Zalecany na wyposażeniu tlenomierz przenośny do okresowego sprawdzania natlenienia 
ścieków  w reaktorze biologicznym. 

 Tablice z oznaczeniami obiektów, instrukcję obsługi, instrukcje stanowiskowe, ppoż i bhp, 
gaśnice, oznaczenia rurociągów. 

 
Przewidzieć wykonanie pomiarów elektrycznych, natężenia oświetlenia, natężenia hałasu i inne 
niezbędne do dopuszczenia oczyszczalni ścieków do użytkowania. 
Na wypadek braku zasilania energetycznego przewidzieć agregat prądotwórczy z samoczynnym 
załączaniem przy braku zasilania z sieci o mocy dostosowanej do mocy zainstalowanych odbiorników. 
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1.6.4 Roboty dla branży elektrycznej i AKPiA dla projektowanej oczyszczalni ścieków 

 
Szafa sterownicza powinna być wyposażona w trzypołożeniowe przełączniki ręczne dla każdego 
urządzenia – praca w trybie automatycznym, wyłączenie, załączanie w trybie ręcznym. 
Szafa sterownicza ma być wyposażona w programowalny sterownik komputerowy oraz panel 
operatorski na elewacji szafy sterowniczej. Panel ten służył będzie do wyświetlania stanu pracy 
oczyszczalni ścieków oraz zmiany podstawowych parametrów pracy oczyszczalni ścieków. Na panelu 
operatorskim ma być możliwość odczytu: 

 aktualnej fazy cyklu w reaktorze SBR, 
 czas do zakończenia cyklu. 

Urządzenia podpięte do szafy sterowniczej (pompy, dmuchawa, zasuwa i przepustnice) powinny 
posiadać lokalne (stanowiskowe) wyłączniki awaryjne. 
Pompy i dmuchawa mają posiadać liczniki czasu pracy poszczególnych urządzeń. Oczyszczalnia 
pracuje wg założonego cyklu. 
Cykl wyjściowy pracy oczyszczalni dwunastogodzinny, tj.; 

 napełnianie 30 min. 

 napowietrzanie 600 min. 

 sedymentacja 60 min. 

 dekantacja 30 min. 
Napełnianie reaktora SBR w fazie napełniania. Pompa w zbiorniku buforowym ma się wyłączyć po 
napełnieniu reaktora biologicznego. Dobrana wydajność pompy ma zapewnić napełnienie reaktora w 
fazie napełniania. 
W fazie napowietrzania praca dmuchawy ciągła lub w sposób cykliczny. Rodzaj pracy oraz ewentualnie 
czas pracy i postoju dmuchawy ustalić na etapie rozruchu oczyszczalni ścieków na podstawie pomiarów 
natlenienia przenośną sondą tlenową. Nastawy mają być realizowane na panelu operatorskim. 
W fazie dekantacji pierwsza partia ścieków płucząca kolektor odpływowy ma być kierowana do 
zbiornika buforowego. Pozostałe ścieki oczyszczone poprzez układ pomiarowy ilości odprowadzanych 
ścieków mają być kierowane do zbiornika ścieków oczyszczonych. Przy minimalnym poziomie ścieków 
w zbiorniku buforowym (ma pozostać rezerwa na dni bez dopływu ścieków do oczyszczalni) ścieki 
oczyszczone mają być skierowane do zbiornika buforowego. 
Odczyt szybkości wypływu ścieków oraz ilości zrzucanych ścieków oczyszczonych na panelu 
przepływomierza oraz w pomieszczeniu sterowni. Urządzenie pomiarowe ma sumować ilość 
odprowadzonych ścieków. 
Po fazie dekantacji odprowadzanie osadu nadmiernego z traktora. Czas pracy pompy ustawiany na 
panelu operatorskim. Wysokość położenia pompy regulowana ręcznie. Usytuowanie pompy ma 
zabezpieczać przed usunięciem zbyt dużej ilości osadu z reaktora. Po odpompowaniu osadu 
nadmiernego odprowadzane będą z reaktora ścieki. 
Uruchomienie pompy w fazie napełniania gdy poziom ścieków w zbiorniku zapewnia napełnienie 
reaktora. Jeżeli ścieków jest za mało oczyszczalnia ma przejść w fazę wyczekiwania. W fazie tej osad 
w reaktorze ma być cyklicznie napowietrzany. Czas pracy dmuchawy i czas postoju ustawiany na panelu 
operatorskim. Jeżeli w określonym czasie (wstępnie sześć godzin) zbiornik buforowy nie zostanie 
dopełniony, sterownik ma rozpocząć cykl pracy przy niedopełnionym reaktorze. 
Program ma umożliwiać ustawianie czasów poszczególnych faz cyklu w zależności od wymogów 
eksploatacyjnych. Wszystkie urządzenia zsynchronizować ze sobą do pracy automatycznej z 
możliwością przełączenia dowolnych urządzeń na sterowanie ręczne. 
Ustawienia wysokości dla sond hydrostatycznych na panelu operatorskim. Wszystkie poziomy 
regulacyjne wyświetlane na panelu operatorskim mają pokazywać pomiar liczony od dna zbiornika. 
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Program powinien zapamiętać ustawienia wyjściowe z możliwością ich przywrócenia. Ma być 
możliwość przesyłu danych o pracy oczyszczalni poprzez internet. 
Awaria pojedynczego urządzenia na oczyszczalni ścieków nie może zatrzymać pracy pozostałych 
urządzeń oczyszczalni ścieków. 
Sposób powiadamiania o awariach (sygnalizacja świetlna, dźwiękowa, powiadamianie na komórkę lub 
inne) ustalić z Użytkownikiem. 
 
1.6.5 Prace rozbiórkowe  

 
 Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu lokalizacji obiektów 

oczyszczalni, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz wywozem i unieszkodliwianiem 
materiałów niebezpiecznych, 

 W przypadku konieczności usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni 
kolidujących z projektowanymi obiektami oczyszczalni czy projektowaną trasą sieci, 

 
Prace projektowe związane z ewentualnym kolizjami obiektów oczyszczalni czy sieci z zielenią i 
prowadzenie robót budowlano – montażowych należy prowadzić z uwzględnieniem operatu 
dendrologicznego, który jest element opracowania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni 
podczas prowadzenia robót przewidzianej do pozostawienia, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za powstałe straty. W sytuacji gdy przyszły Wykonawca będzie zmieniał trasę 
uzgodnioną na etapie przygotowania projektu budowlanego, który będzie podstawą do realizacji 
inwestycji, wówczas jego obowiązkiem będzie uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na wycinkę. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszt wycinki drzew i krzewów na terenie prowadzonych robót należy uwzględnić w cenie 
kontraktowej.  
 

 Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 

 Rozbiórka innych kolidujących obiektów z obiektami oczyszczalni ścieków, siecią 
kanalizacyjną i wodociągową, 

 Ewentualne wykopaliska 
 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu 
Państwa. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wykopaliskach Powiatowego 
Konserwatora Zabytków i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postępować zgodnie z poleceniami 
w/w. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w Robotach, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  
 
1.6.6 Roboty ziemne i odwodnieniowe  

 
Na wszystkich etapach Robót, Teren Budowy i roboty ziemne powinny być należycie odwodnione, tak 
aby nie tworzyły się zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru 
technologii odwodnień wykopów budowlanych, gdyż nie jest to element robót zasadniczych, a 
ewentualne straty spowodowane niewłaściwym prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie 
odbiornika, będą obciążać Wykonawcę. 
Odwodnienie wykopów i terenu robót powinno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
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Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Miejscem zrzutu wód 
z odwodnienia wykopów, z uwagi na warunki lokalne, mogą być cieki powierzchniowe i rowy. W miarę 
potrzeby odwodnienie powinno być wyposażone w łapacze piasku. 
Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu 
odwodnienia powinny być zawarte w odpowiednich pozycjach Wykazu Cen. Jeśli takie pozycje nie 
będą wyszczególnione to uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
w zakresie robót odwodnieniowych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie 
Kontraktowej. 
 
1.6.7 Istniejące instalacje (sieci) doprowadzenia mediów  

 
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne, 
Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi 
za wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania 
Robót. Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z góry ustalić 
lokalizację głównych instalacji (sieci) doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku 
prowadzonych Robót. Wykonawca powinien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie 
można uzyskać informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na 
powierzchni. Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest 
przeprowadzenie badań w celu wyjaśnienia stanu głównych instalacji (sieci), które mogą kolidować z 
elementami Robót Stałych. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru inwestorskiego rozważy 
możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji (sieci) 
doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo istotne 
dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie 
doprowadzenia mediów kolidują z elementami Robót Stałych przemieszczenie ich trasy powinno zostać 
szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót. Zmiany trasy systemu 
odwodnienia powinny być wprowadzone przez Wykonawcę natomiast zmiany tras pozostałych 
instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba że one same wyrażą zgodę na 
przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Koszty zmiany trasy powinien pokryć Wykonawca. 
Wykonawca powinien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 
uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji (sieci) doprowadzających media i ich podłączeń do 
budynków. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji (sieci) 
doprowadzających podłączeń mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w 
inny sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy 
udzielić pomocy pracownikom obsługi technicznej właściciela sieci, w celu umożliwienia szybkiej 
naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsięwziąć środki ostrożności mające 
zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów, bądź napowietrznych przewodów 
elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko napowietrznych przewodów 
elektroenergetycznych, w związku z czym w przypadku wykonywania przejść pod wyżej 
wymienionymi liniami Wykonawca powinien podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające w 
porozumieniu z właściwym zakładem energetycznym. Dokumenty dotyczące istniejących i 
przemieszczonych instalacji (sieci) powinny być przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi. 
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1.6.8 Usunięcie kolizji projektowanych obiektów i sieci z istniejącą infrastrukturą 

 
Uwaga! Przed wykonanie przełożenia jakiejkolwiek sieci, projekt przełożenia zostanie opracowany w 
ramach przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym oraz 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci, Wykonawca w 
ramach pełnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przełożenia sieci. 
Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych 
związanych z przełożeniem sieci kolidujących z prowadzoną inwestycją, których nie można było na 
etapie prac projektowych przewidzieć (nie zinwentaryzowane sieci i urządzenia w ziemi, inne przebiegi 
sieci i lokalizacja urządzeń w ziemi jak wskazanych na mapach itp.)  
Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w 
uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty 
nadzorów właścicieli (administratorów) urządzeń w trakcie ich przebudowy. 
W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z 
naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 
sprzed awarii. 
  
1.6.9 Roboty technologiczne 

 
 Montaż urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków, 

 Wykonanie kanałów technologicznych na oczyszczalni ścieków, 
 Wykonanie AKPiA wraz z sterowaniem procesami technologicznymi oczyszczalni ścieków i 

rozruch, 
 Wykonanie kanałów grawitacyjnych wraz z przyłączami jak i kanałów tłocznych, 

 Montaż przepompowni ścieków wraz z uruchomianiem i wpięciem do systemu sterowania i 
monitoringu, 

 Wykonanie rurociągów wodociągowych wraz z przyłączami, 

 Połączenia z istniejącą infrastrukturą i wpięcie wykonanych odcinków do istniejących sieci 
przez Wykonawcę pod nadzorem Administratora sieci. 
 

1.6.10 Roboty odtworzeniowe  

 
Roboty odtworzeniowe tj.: uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementów 
naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zieleń i inne) 

 
Wszelkie prace związane z odtworzeniem elementów naruszonych w szczególności drogi i chodniki, 
muszą być wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami na umieszczenie urządzeń 
i zajęcie pasa. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca na własny koszt opracuje i 
uzgodni z zarządcą drogi Projekt organizacji ruchu. Odtworzenia nawierzchni należy wykonać zgodnie 
z uzyskanymi decyzjami i zatwierdzonymi projektami. Przed rozpoczęciem prac w drogach, należy 
opracowanie projektowe zweryfikować, a Wykonawca uzyska nowe decyzje i warunki, a projekt 
budowlany przeprojektuje. 
Po zejściu z działki Wykonawca uzyska od właściciela oświadczenie następującej treści: 
 
My niżej podpisani _______________________________ oświadczamy, że po wykonaniu prac 
budowlanych w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci 
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wodociągowej w msc. Gręboszów, teren nieruchomości położonej/położnych w msc. Joniny 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka(ki) nr ________________ polegających na wykonaniu 
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, został doprowadzony do stanu pierwotnego. 
 
1.6.11 Elementy pozostałe nie wymienione wyżej, a niezbędne do pełnego zrealizowania 

przedmiotu kontraktu 

 
W przypadku gdy okaże się, że Zamawiający nie posiada bądź w czasie uzyskiwania i przygotowywania 
projektu/ów nie były wymagane prawem pewne uzgodnienia, decyzje, warunki, Wykonawca w ramach 
umowy, uzyska niezbędne zgody, zawrze wymagane decyzjami i przepisami umowy, i w razie 
konieczności opracuje i uzgodni odpowiednie projekty budowlane i techniczne.  
 
1.6.12 Przekazanie obiektu do eksploatacji 

 
W tym zakresie przygotuje niezbędne do tego celu dokumenty tj.: 

a. dziennik budowy, bądź dzienniki; 
b. pisemne oświadczenie, że teren budowy został doprowadzony do porządku, 
c. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 

będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i 
dokumentacją projektową; 

d. oklauzulowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
e. protokoły prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z wskazaniem średnic 

rurociągów i nr działek przez które one biegną, 
f. protokoły płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej, 
g. badania jakości wody na końcówce wybudowanej sieci wodociągowej, 
h. protokoły badania instalacji odgromowej/elektrycznej na oczyszczalni ścieków, 
i. kopie zgłoszenia zakończenia robót między innymi do sanepidu i Państwowej Straży Pożarnej 

z odpowiednim wyprzedzeniem, 
j. oraz inne niewymienione wyżej dokumenty, a niezbędne do uzyskania decyzji na użytkowanie 

oczyszczalni ścieków i wykonanych sieci, 
k. dokumenty potwierdzające zgłoszenie/uzyskanie decyzji o użytkowaniu.  

 
1.7 Podstawa opracowania programu 

 
 Umowa. 

 Koncepcja. 

 Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Program Funkcjonalno-Użytkowy w znaczeniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004. 

 Dyrektywa Nr 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. 

 Dyrektywa Nr 75/440/WE dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych 
przeznaczonych do poboru wody pitnej w Państwach Członkowskich. 

 Dyrektywa Nr 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Dyrektywa Nr 76/464/EEC dotycząca zanieczyszczeń powodowanych przez substancje 
uwalniane do środowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami Nr 82/176/EEC, 
83/513/EEC, 84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC. 
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 Dyrektywa Nr 2006/118/WE dotycząca ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem 
substancjami niebezpiecznymi. 

 Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. z 2017r. poz. 2294. 

 inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 
 
1.8 Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót 

 
Zakres inwestycji został przedstawiony w Wykazie Cen stanowiącym załącznik nr1 do PFU, na 
podstawie koncepcji Biura Projektowego „BIOMONT”, która stanowi integralną część PFU i umowy. 
 
Przedmiot zamówienia prowadzony w formule „zaprojektuj i wybuduj” dotyczy budowy 
oczyszczalni ścieków typ SBR o Qśr.d = 14 m3/d, budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 
tłocznej, przepompowniami ścieków, zasilaniem elektrycznym przepompowni ścieków oraz sieci 
wodociągowej, w msc. Gręboszów, gmina Gręboszów.  
Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z obiektów użyteczności publicznej, 
budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz innych zabudowań położonych w msc. 
Gręboszów do projektowanej oczyszczalni ścieków. 
Ścieki bytowe z terenu objętego kontraktem zebrane zostaną siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjno 
– tłocznej i przesłane zostaną projektowanym kanałem do oczyszczalni ścieków w msc. Gręboszów. 
Większość budynków na terenie objętym inwestycją wyposażona jest w standardową instalację wodno 
– kanalizacyjną. Ścieki sanitarne z budynków posiadających instalację kanalizacyjną odprowadzane są 
do bezodpływowych zbiorników często nieszczelnych (przewidzianych do likwidacji), a następnie 
okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. 
Obecny sposób prowadzenia gospodarki ściekowej nie gwarantuje właściwego zabezpieczenia wód 
gruntowych przed skażeniem, stwarza możliwość niekontrolowanych zrzutów ścieków np. do ziemi lub 
do wód powierzchniowych. 
Działki uzbrojone są w infrastrukturę techniczną taką jak sieć gazowa, sieć telefoniczna, bezodpływowe 
zbiorniki na ścieki i przykanaliki. Szczegółowy zakres prac został opisany w pkt 1.1 PFU.  
 
1.9 Aktualne uwarunkowania terenowe dla wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Gmina Gręboszów leży w północno-wschodniej części województwa małopolskiego, w zachodniej 
części powiatu dąbrowskiego, na obszarze Niziny Nadwiślańskiej, graniczącej już z zachodnimi 
krańcami Kotliny Sandomierskiej, mezoregion: Równina Nadwiślańska. Naturalną, północną granicę 
gminy stanowi rzeka Wisła. Od północy gmina Gręboszów graniczy (przez Wisłę) z gminami: 
Opatowiec i Nowy Korczyn w powiecie buskim, woj. świętokrzyskim, od wschodu z gminami: 
Bolesław i Olesno w powiecie dąbrowskim, od południa z miastem i gminą Żabno, a od zachodu (przez 
Dunajec) z gminą Wietrzychowice. Gmina Gręboszów znajduje się w odległości 20 km od siedziby 
powiatu, którym jest miasto Dąbrowa Tarnowska, oraz ok. 80 km od siedziby województwa 
małopolskiego - Krakowa. 
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W ramach zamówienia Wykonawca opracuje na własny koszt badania podłoża gruntowego. Na terenach 
osuwiskowych, Wykonawca przygotuje dokumentację geologiczno – inżynierską. 
 
1.10 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
Minimalne wymogi dotyczące stosowania do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na 
obszarze działania Zamawiającego. Jednostką odpowiedzialną za eksploatację i utrzymanie sieci na 
terenie gminy jest Gmina Gręboszów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń i 
rozwiązań technologicznych, które obowiązują na terenie obsługiwanym przez Gminę. Przy 
projektowaniu należy uwzględnić materiały, urządzenia i rozwiązania technologiczne, o których mowa 
poniżej i które charakteryzują się co najmniej następującymi parametrami: 
 
Uwaga. 
Urządzenia i materiały jakie należy zastosować przy projektowaniu i robotach budowlanych 
oczyszczalni ścieków typ SBR zostały wskazane w koncepcji Biura Projektowego „BIOMONT”, 
stanowiąca załącznik nr2 do PFU. 
 
1.10.1 Przewody kanalizacyjne, grawitacyjne 

 
a. Rury i kształtki z PVC – U – układane w rozkopie  

Rury i kształtki z PVC – U – układane w rozkopie wg PN-EN 1401:2009 klasy S (sztywność obwodowa 
min. 8 kN/m2, SDR nie więcej niż 34) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, 
połączeniach kielichowych łączone na uszczelkę wykonaną z elastomeru oraz pierścienia mocującego, 
średnice zgodnie z dokumentacją projektową.  
Ponadto rury i kształtki muszą posiadać: 
 Odporność na dichlorometan potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania PVC 

 Uszczelkę (wykonaną zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach 
kanalizacyjnych) wbudowaną w kielich w procesie produkcyjnym,  

Wodoszczelność rurociągów (rur, kształtek i uszczelek) musi być udokumentowana utrzymaniem 
ciśnienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilość wody dodanej W30 nie może przekraczać. 

 0,15 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów; 
 0,20 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów łącznie ze studzienkami; 

 0,40 l/m2 w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych; 
Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, karty katalogowe.  
 

b. Rurociągi grawitacyjne z PP – na przewierty, 
Rurociągi grawitacyjne z PP, o średnicy zgodnie z dokumentacją projektową, ze ścianką litą z jednej 
warstwy PP, sztywność obwodowa SN10 kN/m2, łączone na kielichy z rowkiem, w którym 
umieszczona jest uszczelka olejoodporna z elastomeru. 
Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. Montaż rur należy wykonywać ściśle wg wytycznych 
Producenta. 
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c. Rurociągi grawitacyjne z PE100 RC – na przewierty, 
Rurociągi grawitacyjne z PE100 RC, należy wykonać z rur ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi PE100 
– RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201, SDR17 klasy ciśnień PN10, łączone poprzez 
zgrzewanie, o średnicach zgodnie z z dokumentacją projektową. 
Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. Montaż rur należy wykonywać ściśle wg wytycznych 
Producenta. 
 
1.10.2 Przewody kanalizacyjne tłoczne 

 
Kanały sanitarne tłoczne należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi PE100 
RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10, o średnicach zgodnie z dokumentacją 
projektową. Rury i kształtki wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej 
propagacji pęknięć podlegającemu stałej kontroli jakości. Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków 
punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h 
(akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Płaszcz ochronny winien być z nasyconego mineralnie 
zielonego lub brązowego polipropylenu z paskami w innym kolorze, służącymi do identyfikacji płaszcza 
ochronnego. Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączek 
elektrooporowych. Dopuszcza się stosowanie jedynie kształtek wytłaczanych. Kształtki segmentowe 
nie będą akceptowalne. 
Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 
oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart 
katalogowe.  

 
UWAGA: Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, zaleca się aby pochodziły od jednego 
producenta. 
 

1.10.3 Studnie kanalizacyjne 

 
a. Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej, rewizyjne 

Studzienki o średnicach zgodnie z projektem budowlanym, winny być zaprojektowane jako rewizyjne 
betonowe lub z PE lub PP Ø1200, Ø1000, Ø400 o głębokościach jak w dokumentacji projektowej 
(ewentualny wzrost wysokości studni regulować nadstawkami H-200 mm), składające się z podstawy, 
nadstawki, stożka i pokrywy żeliwnej D 400 (40T) z pierścieniem odciążającym na terenach 
utwardzonych lub D 250 (12,5T) na terenach rolnych i w ogrodach z profilowanym pierścieniem 
uszczelniającym. Połączenia pomiędzy elementami studni zaplanować poprzez uszczelkę łączącą lub 
spaw. Wszystkie elementy winny posiadać pionowe ożebrowanie i poziome obręcze wzmacniające i 
zapobiegające wypieraniu studni z gruntu. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe. Na zewnątrz 
studzienek, w których różnice pomiędzy wlotem, a wylotem kanału (dnem studzienki) wynoszą 0,6 m i 
więcej należy wykonać kaskady z rur PVC o średnicy co najmniej Ø160 mm. Wszystkie włączenia 
przyłączy do sieci należy wykonać poprzez studzienki kanalizacyjne. Nie dopuszcza się stosowania 
trójników na sieci kanalizacji grawitacyjnej.  
 

b. Studzienki włączeniowe, niewłazowe 
Studzienki tzw. systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej rury trzonowej co najmniej 
Ø1200, Ø1000, Ø400, o głębokości zgodnie z dokumentacją projektową, z wyprofilowanymi kinetami 
z PP lub PE, z trzonową rurą karbowaną z PP, z rurą teleskopową z PVC, z profilowanym pierścieniem 
uszczelniającym i pokrywą żeliwną dla rury teleskopowej ciężkiego D 400 (40 T) na terenach 
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utwardzonych wraz płytami (stożkami) odciążającymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na 
terenach nieutwardzonych i rolnych. Na zewnątrz studzienek, w których różnice pomiędzy wlotem, a 
wylotem kanału (dnem studzienki) wynoszą 0,6 m i więcej należy wykonać kaskady z rur PVC o 
średnicy co najmniej Ø160 mm. 
Ponadto studnie powinny posiadać następujące cechy: 

 zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
 kinety i rury trzonowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,  

 rura trzonowa karbowana o sztywności obwodowej SN≥ 4 KN/m2. W przypadku, gdy ze względu 
na warunki gruntowo-wodne istnieje ryzyko odkształcenia studni zarówno w pionie jak i poziomie 
należy zastosować rurę wznoszącą sztywną, gładką,  

 w przypadku studni Ø400 i Ø425 światło studzienki na całej wysokości studzienki nie powinno być 
mniejsze niż 400 mm (otwór włazu, rury teleskopowej). 

 studzienki dostosowane głębokości zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m 
 

c. Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych 
Studnie o średnicy wewnętrznej Ø1200, Ø1000 i o głębokości zgodnie z projektem budowlanym, 
łączonych na uszczelkę gumową, wyprofilowanymi kinetami, przejściami szczelnymi PVC typu 
tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami złazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, 
stożkiem lub płytami pokrywowymi, kręgami z betonu klasy C32/45 mrozoodporne o nasiąkliwości 
max. 4 %, włazy studzienek żeliwne typu ciężkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz 
płytami odciążającymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na terenie nieutwardzonym. 
Na zewnątrz studzienek na kanalizacji grawitacyjnej, w których różnice pomiędzy wlotem, a wylotem 
kanału (dnem studzienki) wynoszą 0,6 m i więcej należy wykonać kaskady z rur PVC o średnicy co 
najmniej 160mm. 
 

d. Studnie rozprężne i do wytracania energii 
Studnie o średnicach Ø1200 zgodnie z projektem budowlanym. 
Studnia rozprężna na projektowanych przewodach tłocznych (ciśnieniowych) kanalizacji sanitarnej 
zostaną wykonane w miejscu i wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Studzienki rozprężne i do wytracania energii z PE powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13598-1 
i PN-EN 13598-2, być wykonane z liniowego polietylenu średniej gęstości bez środków spieniających, 
przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W zakresie właściwości polietylenu powinny 
charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: 
 gęstość (kg/m3) wg ISO 1183 – 935 - 944 

 MFR (g/10 min) wg ENIS01133 – <5 

 wytrzymałość na rozciąganie (MPa) wg ISO 527/2 – 15 - 16 

 wydłużenie do punktu zerwania wg wg ISO 527/2 - >700 

 moduł elastyczności (MPa) wg ISO 178 – 530 - 550 
 twardość (Shore D) wg ISO 868 – 52 - 55 

 Vicat A/50 (10N) wg ISO 306 – 111-120C 

 próg kruchości wg ISO 974 <-70C 

Studzienki o średnicach co najmniej  1200 mm powinny składać się z 3 podstawowych elementów: 

 podstawy monolitycznej PE1200 mm z dnem okrągłym (półsferycznym), bez kinety, z dopływem 
umieszczonym stycznie do płaszcza podstawy powyżej dna i odpływem umieszczonym w dnie w 
osi studni i osi trasy kanału odpływowego. 

 pierścieni wznoszących  1200 mm w zależności od głębokości. 

 stożka PE niecentrycznego 1200/625 mm. 
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 wkładki do pochłaniania odorów umieszczone w przykrywie studzienki. 
Zwieńczenie studni stanowić powinien właz żeliwny Ø600 mm klasy B125, szczelny, wyposażony w 
rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach właz żeliwny Ø600 mm klasy D-400, szczelny, 
wyposażony w rygle z wkładką gumową wygłuszającą. W terenie zielonym lub w drogach o 
nawierzchni nieutwardzonej włazy powinny posiadać betonową opaskę grubości 15 cm i szerokości 50 
cm, wykonaną z betonu klasy min. C12/15. Włazy powinny posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 
124:2000 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Właz posadowiony powinien być na 
prefabrykowanej odciążającej żelbetowej płycie pokrywowej. 
Regulacja wysokości studni powinna być możliwa poprzez pierścień odciążający. Do ewentualnych 
zmian wysokości studni, do zwiększania głębokości studni (do 200 mm) powinny służyć żelbetowe 
nadstawki na pierścień odciążający. Do zmniejszania głębokości studni powinno być wykorzystywane 
obcięcie górnej (podwłazowej) części stożka PE lub pierścienia wznoszącego PE. 
Połączenia wlotowe rurociągów PE do podstawy studni powinny być wykonane w postaci króćców 
przyłączeniowych o średnicy dostosowanej do mufy wciskowej PVC lub do rurociągu PE. Wlot do 
studni powinien być umieszczony powyżej jej dna, stycznie do płaszcza studni. Wylot umieszczony 
powinien być w najniższej szczęści dna, w osi studni i osi trasy kanału odpływowego. Wytracanie 
energii kinetycznej strugi ścieków będzie się odbywać na zasadzie ruchu wirowego wpływającej do 
studni cieczy, spływającej po ścianach studni w dół, w kierunku odpływu. Wszystkie elementy 
polietylenowych części studni muszą posiadać wykształcone w procesie produkcji poziome obręcze 
wzmacniające i zapobiegające wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. „żebra”). Oprócz 
usztywnień poziomych powinny być również usztywnienia pionowe. Połączenia elementów studni 
powinny być wykonane poprzez gumową trójstronną uszczelkę dwuwargową z EPDM (odporną na 
ścieki sanitarne). Konstrukcja studni wraz z połączeniami powinna gwarantować wodoszczelność do co 
najmniej 0,5 bara. Na studniach rozprężnych, do wytrącania energii oraz na studniach lokalizowanych 
w najwyższych pkt. w terenie, należy zaprojektować i zamontować podwłazowych, antyodorowych 
filtrów odoru.  
 

e. Studnie z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym 
Studnie na projektowanym przewodzie tłocznym (ciśnieniowym) kanalizacji sanitarnej zostaną 
wykonane w miejscach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Studzienki PE 1200 mm powinny 
spełniać wymagania norm PN-EN 13598-1 i PN-EN 13598-2, być wykonane z liniowego polietylenu 
średniej gęstości bez środków spieniających, przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W zakresie 
właściwości polietylenu powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
 gęstość (kg/m3) wg ISO 1183 – 935 - 944 

 MFR (g/10 min) wg ENIS01133 – <5 

 wytrzymałość na rozciąganie (MPa) wg ISO 527/2 – 15 - 16 

 wydłużenie do punktu zerwania wg wg ISO 527/2 - >700 
 moduł elastyczności (MPa) wg ISO 178 – 530 - 550 

 twardość (Shore D) wg ISO 868 – 52 - 55 

 Vicat A/50 (10N) wg ISO 306 – 111-120C 

 próg kruchości wg ISO 974 <-70C 
Studzienki powinny składać się z 3 podstawowych elementów: 
 podstawy PE1200 mm z płaskim dnem, wzmocnionym użebrowaniem zewnętrznym, bez kinety, 

monolitycznej 

 pierścieni wznoszących  1200 mm w zależności od głębokości 

 stożka PE niecentrycznego 1200/625 mm 

Zwieńczenie studni stanowić powinien właz żeliwny 600 mm klasy B125, szczelny, wyposażony w 
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rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach właz żeliwny 600 mm klasy D-400, szczelny, 
wyposażony w rygle z wkładką gumową wygłuszającą. W terenie zielonym lub w drogach o 
nawierzchni nieutwardzonej włazy powinny posiadać betonową opaskę grubości 15 cm i szerokości 50 
cm, wykonaną z betonu klasy co najmniej C12/15. Włazy powinny posiadać certyfikat zgodności z PN-
EN 124:2000 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.  
Regulacja wysokości studni powinna być możliwa poprzez pierścień odciążający. Do ewentualnych 
zmian wysokości studni, do zwiększania głębokości studni (do 200 mm) powinny służyć żelbetowe 
nadstawki na pierścień odciążający. Do zmniejszania głębokości studni powinno być wykorzystywane 
obcięcie górnej (podwłazowej) części stożka PE lub pierścienia wznoszącego PE. 
Połączenia wlotowe rurociągów PE do podstawy studni powinny być wykonane w postaci króćców 
przyłączeniowych wyposażonych w tuleje kołnierzowe. Wysokość wlotów do studni powinna być 
umieszczona na wysokości 400 mm powyżej jej dna. Wszystkie elementy polietylenowych części studni 
muszą posiadać wykształcone w procesie produkcji poziome obręcze wzmacniające i zapobiegające 
wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. „żebra”). Oprócz usztywnień poziomych powinny być 
również usztywnienia pionowe. Połączenia elementów studni powinny być wykonane poprzez gumową 
trójstronną uszczelkę dwuwargową z EPDM (odporną na ścieki sanitarne). Konstrukcja studni wraz z 
połączeniami powinna gwarantować wodoszczelność do co najmniej 0,5 bara. Elementy polietylenowe 
studni 1000 mm powinny posiadać fabrycznie zabudowane stopnie złazowe rozmieszczone w pionie 
co 25 cm, wykonane jako stopnie odporne na korozję wg PN-EN 13101. Ze względów bezpieczeństwa 
pierwszy stopień złazowy powinien być mocowany ok. 50 cm poniżej poziomu gruntu. 
 

f. Filtry antyodorowe podwłazowe do włazów o średnicach 400mm, 600mm lub 800mm. 
Filtry mają mieć zastosowanie przy występowaniu wszelkiego rodzaju odorów kanalizacyjnych (w 
studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków). Filtry muszą ograniczyć do minimum 
uwalnianie się substancji chemicznych (zarówno zapachowych jak i bezzapachowych) występujących 
w kanalizacji ściekowej. Substancją absorbującą jest wysokiej jakości impregnowany węgiel aktywny, 
która głównie usuwa z powietrza gazy; amoniaku, aminu, siarczków, merkaptanów, kwaśnych gazów i 
redukcji VOC i w który mają być wyposażone wszystkie filtry. Skuteczność działania węgla aktywnego 
nie mniejsza jak 4 lata. Filtry maja wyeliminować uciążliwe zapachy powstające w trakcie transportu, 
magazynowania oraz oczyszczalnia ścieków poprawiając komfort użytkowania instalacji 
kanalizacyjnych. Zastosowane filtry mają być urządzeniami w pełni bezobsługowymi, łatwymi w 
montażu. Wykonane z trwałych, odpornych na działanie substancji agresywnych płyt oraz rur PE-HD. 
Są to rozwiązania na długie lata użytkowania. Filtr podwłazowy winno się montować bezpośrednio pod 
włazem korpusu za pomocą 4 uchwytów montażowych, które winny być fabrycznie przykręcone do 
górnej części filtra. Filtr wystarczy zawiesić na obwodzie ramy głównej włazu. Po montażu filtra należy 
wlać 0,7L wody do syfonu filtra. Wykonawca przewidzi w ramach zamówienia utrzymanie i wymianę 
wkładu z węgla aktywnego w całym okresie trwania umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi. 
Utylizacja może się odbyć tylko przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą uprawnienia do przewozu i 
utylizacji substancji niebezpiecznych. 

g. Pokrywy i włazy kanałowe 
Na wszystkich studniach kanalizacyjnych należy zastosować pokrywy i włazy kanałowe żeliwne z 
żeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami PN-EN124, PN-EN 
877, PN-EN 1253, z logo Zamawiającego oraz zabezpieczeniem przeciw kradzieży. W drogach należy 
zastosować dodatkowo wkładki tłumiące – elastomer EPDM. Pokrywy i włazy muszą być dostosowane 
do podwłazowych, antyodorowych filtrów. Zaleca się aby filtr i właz pochodziły od jednego producenta. 
Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposażeniem powinny posiadać wymagane certyfikaty 
i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami zawartymi w 
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dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcją producenta studni. 
Z uwagi na możliwość występowanie wód gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych 
zabezpieczeń studzienek przed siłami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek.  
 

h. Separatory tłuszczu 
Zamawiający oczekuje, aby dla każdego obiektu gastronomicznego, przemysłowego czy posiadającego 
własną kuchnię (np. szkoły, przedszkola) został przewidziany do zabudowy na przyłączu 
kanalizacyjnym, separator tłuszczu. Dla każdego obiektu winien zostać dobrany indywidualny 
separator.  
Separatory tłuszczu służą do podczyszczania ścieków zanieczyszczonych tłuszczami i olejami 
organicznymi wytwarzanymi przez przemysł spożywczy i zakłady gastronomiczne. 
Na podstawie normy PN-EN 1825, za tłuszcze i oleje pochodzenia organicznego uważa się tłuszcze i 
oleje roślinne oraz zwierzęce, nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie o tendencji do 
zmydlania. 
 
Wprowadzenie tłuszczu do systemów kanalizacyjnych powoduje szereg problemów eksploatacyjnych 
oraz wpływa negatywnie na pracę oczyszczalni ścieków. Problemy te wynikają z faktu, iż tłuszcz nie 
jest rozpuszczalny w wodzie, lecz znajduje się w niej w postaci trudno ulegających rozkładowi kleistych 
grudek. Separatory tłuszczu służą do oddzielania tłuszczy spożywczych ze ścieków sanitarnych w 
procesie flotacji. 
Ścieki dopływające do separatora tłuszczu zanieczyszczone zawierające wysokie stężenie zawiesiny 
należy podczyścić w osadniku. Sposób zaprojektowania osadnika zależy od warunków lokalizacyjnych, 
rodzaju podczyszczanych ścieków, przepływów oraz zakładanej ilości zawiesiny w dopływających 
ściekach. Osadnik może występować samodzielnie lub być zintegrowany z separatorem tłuszczu. 
Zaleca się stosowania zintegrowanych w jednym korpusie w stosunku do układu osadnik + separator, 
oprócz oszczędności miejsca niezbędnego do zamontowania, jest szybszy i prostszy montaż. 
 
Separatory tłuszczu winny mieć szczelny korpus wykonany z betonu lub żelbetu. Na wlocie i wylocie 
urządzenia należy umieścić deflektory, które wymuszają odpowiedni przepływ w urządzeniu. Przepływ 
przez separator tylko grawitacyjny. 
Dostęp eksploatacyjny do wewnątrz urządzenia zapewnić mają włazy umieszczone na pokrywie, 
których klasę należy dobrać w zależności od lokalizacji urządzenia. Przy umiejscowieniu w terenie 
najezdnym (droga, parking, plac manewrowy itp.) należy zastosować włazy typu ciężkiego klasy D400. 
Beton winien posiadać odporność chemiczną zgodnie z normą PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz PN-
EN 1825-1:2007. 
Do podłączenia kanałów wlotowych i wylotowych należy stosować przejścia szczelne.  
 
1.10.4 Sieci wodociągowe 

 
a. Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągową należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi PE100 RC 
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o średnicach zgodnie z dokumentacją 
projektową. Rury i kształtki wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej 
propagacji pęknięć podlegającemu stałej kontroli jakości. Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków 
punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h 
(akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Płaszcz ochronny winien być z nasyconego mineralnie 
niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze, służącymi do identyfikacji płaszcza 
ochronnego. Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montażu rurociągów, 
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zgodna z PAS 1075 Typ 3. Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i 
złączek elektrooporowych. Dopuszcza się stosowanie jedynie kształtek wytłaczanych. Kształtki 
segmentowe nie będą akceptowalne. 
Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 
oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart 
katalogowe.  

 
UWAGA: Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, zaleca się aby pochodziły od jednego 
producenta. 

 
1.10.5 Armatura kanalizacyjna  

 
Armatura kanalizacyjna – uzbrojenie każdej studni z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym 
stanowić będzie: 
 zainstalowany wewnątrz studni, osiowo na rurociągu tłocznym, żeliwny trójnik kołnierzowy z 

odnogą DN 80 mm, 
 zasuwy kołnierzowe na wlocie i wylocie ze studni wielkością dostosowane do średnicy rurociągu 

głównego, 
 jedna zasuwa kołnierzowa DN80 mm za trójnikiem przed zaworem napowietrzająco-

odpowietrzającym, 
 jednokomorowy zawór napowietrzająco-odpowietrzający, samoczynny, sterowny przez medium, 

kołnierzowy DN 80 mm, wyposażony w korpus z PE i pokrywę z żeliwa sferoidalnego, 
 uzbrojenie wewnątrz studni wsparte powinno być na konsoli PE lub bloku oporowym betonowym. 

 
a. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające  

Zawory powinny spełniać następujące wymagania: 
Potrójna funkcja, dwa przeloty: 

 duży przelot – do na – i odpowietrzania dużych ilości powietrza, przy opróżnianiu i napełnianiu 
rurociągu, dopuszczalne duże prędkości powietrza aż do prędkości dźwięku; 

 mały przelot – do odpowietrzania małych ilości powietrza w warunkach roboczych 
Przyłącze kołnierzowe wg EN 1092-2 wg PN 
Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) 
Pokrywa z stali nierdzewnej 1.4308 
Części wewnętrzne ze stali nierdzewnej (tylko DN 50 – pływak z tworzywa sztucznego) 
Uszczelki z EPDM 
Śruby pokrywy – ze stali nierdzewnej 
Wyposażony w przyłącze gwintowane do odprowadzania powietrza i wody z pokrywy  
Zaopatrzony w otwór kontrolny do pomiaru ciśnienia wewnątrz zaworu 
Pokrycie antykorozyjne:  

 elementy żeliwne malowanie epoksydowe min. 250µm wg. wymagań GSK  
Wymagane dokumenty: 

 deklaracja zgodności 

 karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzający wymagania materiałowe), 

 atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję 
członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów, 

Zawór napowietrzająco – odpowietrzający zgodny z EN 1074-4 na ciśnienie nominalne PN16. 
 



Program funkcjonalno – użytkowy  

 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej    43/79 

b. Zasuwy na rurociągach ciśnieniowych 
Zasuwy należy stosować w klasie ciśnień PN16, medium ścieki komunalne. W projekcie zastosowano 
zasuwy kołnierzowe i z króćcami PE do zgrzewania. 
Zasuwa jako wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 1074 
Opis produktu wg wymagań materiałowych wykonanie: 

 kołnierze owiercone zgodnie z PN 16, 
 zasuwy przy całkowitym otwarciu - bez przewężeń przepływu w miejscu zamknięcia 

(równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej), 
materiał: 
korpus i klin: 

 żeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normą PN-EN1563:2000, 

 zgodność konstrukcyjna z normą PN-EN 545: 2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa 
sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań”, 

 z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem roboczym i symbolem producenta, 
 korpus dwuelementowy (pokrywa i kadłub) połączone w sposób rozbieralny śrubami ze stali 

nierdzewnej klasy A2, wnętrze kadłuba zasuwy o prostym przepływie, bez przewężeń i gniazda 
w miejscu zamknięcia, 

uszczelnienie wrzeciona: 
 możliwa wymiana uszczelnienia pod ciśnieniem,  

 skutecznie zabezpieczające przed kontaktem z wodą,  
 złożone z systemu uszczelek o-ringowych,  

 minimalna ilość o-ringów 3,  

 o-ringi wykonane z gumy NBR, 
trzpień: 

 ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno, 
nakrętka trzpienia (kostka) śruby: 

 wymienna, z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,  

 wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa,  
klin:  

 powleczony powłoką gumowaną z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczoną do celów 
spożywczych), 

 wzmocnienie prowadnicy klina z wkładką z tworzywa np. PTFE uniemożliwiające jego 
przechylenie się i odciążające wrzeciono, 

klasa szczelności zamknięcia: 
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające”, (świadectwo prób szczelności), 
powłoka antykorozyjna: 

 wewnętrzna i zewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej (dopuszcza się emalię, jako warstwę 
wewnętrzną), 

 jakość poświadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równoważnym, wydanym 
przez niezależną instytucję, potwierdzającym przeprowadzenie badań kontrolnych jakości 
powłok lakierniczych, a w szczególności: 

 badania grubości powłoki (µm); 

 wyglądu i równomierności (gładkość) nałożenia powłoki; 

 testu udarowego (badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego ciężarka); 
 odporności na sieciowanie powłoki (test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK); 

 porowatości powłoki (wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową); 
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 kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C); 

 odporności na korozję powierzchniową [metoda odrywania katodowego (mm);] 

 testu przyczepności powłoki, minimalna grubość warstwy 250 µm, 
Wymagane dokumenty: 

 deklaracja zgodności 

 karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzający wymagania materiałowe), 

 atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję 
członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów,  

 
Zasuwy winny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie, 
posiadać oznakowanie odnośnie średnic materiału ciśnienia i producenta w odlewie. 
 

c. Zasuwa klinowa miękkouszczelniana – z króćcami PE do zgrzewania z rurami PE 
Zasuwa spełniająca normę EN 12201-2 Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus i pokrywa z żeliwa 
sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodne z EN 1563 z zewnątrz i wewnątrz epoksydowane. Podstawowe 
parametry jak dla zasuw kołnierzowych. 
Dla zasuw do zabudowy w ziemi należy stosować skrzynki uliczne wraz płytami podkładowymi oraz 
teleskopowa obudowy o parametrach jak niżej.  
Zastosowana armatura powinna posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe.  
 

d. Kształtki z żeliwa sferoidalnego 
Kształtki z żeliwa sferoidalnego np. trójniki kołnierzowe, połączenie kołnierzowe wg EN1092-2, 
wykonanie materiałowe żeliwo sferoidalne wg EN 1563. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i 
zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające 
minimalną grubość warstwy 250µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą 
iskrową nie mniej niż 3000 V. 
Do łączenia rur z armaturą kołnierzową należy stosować tuleje kołnierzowe z PE100 SDR11 wraz z 
kołnierzami luźnymi i kołnierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem, wykonane z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z uszczelnieniem EPDM. Ciśnienie 
robocze PN16 w zależności od rozwiązań w Dokumentacji Projektowej. Kołnierz zwymiarowany 
zgodnie z EN 1092-2. 
Szczegółowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zależności od lokalizacji. 
Zastosowana kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe.  
Wszystkie studnie z armaturą, za wyjątkiem studni z zaworami napowietrzajaco – odpowietrzajacymi, 
należy wyposażyć we włazy szczelne. 
 
1.10.6 Armatura wodociągowa. 

 
a. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

Zasuwy z wolnym przelotem na rurociągi o średnicach zgodnie z projektem budowlanym, na ciśnienie 
nominalne PN 16: 
Zasuwa jako wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 1074 
Opis produktu wg wymagań materiałowych wykonanie: 

 kołnierze owiercone zgodnie z PN 16, 
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 zasuwy przy całkowitym otwarciu – bez przewężeń przepływu w miejscu zamknięcia 
(równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej), 

Materiał: 
korpus i klin: 

 żeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normą PN-EN1563:2000, 

 zgodność konstrukcyjna z normą PN-EN 545: 2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa 
sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań”, 

 z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem roboczym i symbolem producenta, 
 korpus dwuelementowy (pokrywa i kadłub) połączone w sposób rozbieralny śrubami ze stali 

nierdzewnej klasy A2, wnętrze kadłuba zasuwy o prostym przepływie, bez przewężeń i gniazda 
w miejscu zamknięcia, 

uszczelnienie wrzeciona: 
 możliwa wymiana uszczelnienia pod ciśnieniem,  

 skutecznie zabezpieczające przed kontaktem z wodą,  

 złożone z systemu uszczelek o-ringowych,  
 minimalna ilość o-ringów 3,  

 o-ringi wykonane z gumy NBR, 
trzpień: 

 ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno, 
nakrętka trzpienia (kostka) śruby: 

 wymienna, z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,  

 wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa,  
klin:  

 powleczony powłoką gumowaną z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczoną do celów 
spożywczych), 

 wzmocnienie prowadnicy klina z wkładką z tworzywa np. PTFE uniemożliwiające jego 
przechylenie się i odciążające wrzeciono, 

klasa szczelności zamknięcia: 
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające”, (świadectwo prób szczelności), 
powłoka antykorozyjna: 

 wewnętrzna i zewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej (dopuszcza się emalię, jako warstwę 
wewnętrzną), 

 jakość poświadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równoważnym, wydanym 
przez niezależną instytucję, potwierdzającym przeprowadzenie badań kontrolnych jakości 
powłok lakierniczych, a w szczególności: 

 badania grubości powłoki (µm); 

 wyglądu i równomierności (gładkość) nałożenia powłoki; 

 testu udarowego (badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego ciężarka); 

 odporności na sieciowanie powłoki (test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK); 
 porowatości powłoki (wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową); 

 kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C); 

 odporności na korozję powierzchniową [metoda odrywania katodowego (mm);] 

 testu przyczepności powłoki, minimalna grubość warstwy 250 µm, 
Wymagane dokumenty: 

 deklaracja zgodności 



Program funkcjonalno – użytkowy  

 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej    46/79 

 karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzający wymagania materiałowe), 

 atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję 
członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów,  

Zasuwy winny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie, 
posiadać oznakowanie odnośnie średnic materiału ciśnienia i producenta w odlewie. 
 

b. Zasuwy klinowe miękkouszczelniana 
Zasuwy z króćcami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2. Zasuwa zgodna z EN 1074-2, 
korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodne z EN 1563 z zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane. Podstawowe parametry i wymagane dokumenty jak dla zasuw kołnierzowych. 
 

c. Skrzynki uliczne do zasuw 
Skrzynki powinny spełniać następujące wymagania: 

 korpus z żeliwa szarego bituminizowanego,  

 pokrywa z żeliwa szarego, bituminizowanego,  

 skrzynka do przyłączy domowych (mała), wg DIN 4057/38, 

 skrzynka do zasuw (duża) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38, 

 w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych należy zastosować jedną skrzynkę (zespoloną). 
 

d. Obudowy teleskopowe do zasuw 
Obudowy powinny spełniać następujące wymagania: 

 przeznaczone do zasuw DN ¾” ÷ DN 300 mm 

 łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego 

 trzpień i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 20 
mm o średnicach DN 50-200, powyżej DN 200 kwadrat 25 mm 

 rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury przesuwnej na 
trzpieniu winno być w sposób trwały – nie dopuszcza się blokowania z jednej strony śrubą 

 nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z 
równą grubością ścianki na całym obwodzie 

 połączenia zasuwy DN 50 ÷ DN 300 z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawleczka, 
śruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej  

 połączenie zasuwki DN ¾” ÷ 2” z obudową teleskopową za pomocą przyłączenia śrubowego 
lub zatrzaskowego znajdującego się na rurze ochronnej obudowy lub za pomocą zawleczki, 

 wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i głębokości rurociągu, 
 

e. Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych 
Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spełniać następujące wymagania: 

 wykonanie materiałowe z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości na obciążenia, 

 średnica zewnętrzna 340 mm.  
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. 
 

f. Kształtki z żeliwa sferoidalnego 
Kształtki z żeliwa sferoidalnego tj. króćce jednokołnierzowe, trójniki kołnierzowe, łuki kołnierzowe ze 
stopką, króćce dwukołnierzowe, zwężki dwukołnierzowe itp. zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, 
ciśnienie nominalne PN16. 
Do łączenia rur z armaturą należy stosować tuleje kołnierzowe z PE wraz z kołnierzami luźnymi i 
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kołnierze specjalne do rur PE z żeliwa sferoidalnego zabezpieczające przed przesunięciem, ciśnienie 
nominalne PN16. 
Szczegółowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zależności od lokalizacji. 
Zastosowana kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe.  
Na odgałęzienia pod przyłącza należy stosować opaski do nawiercania lub trójniki siodłowe z nawiertka 
do rur PE umożliwiające bezpośredni montaż zasuw lub kompletną opaskę z zasuwą. 
 

g. Opaski do nawiercania 
Opaski do nawiercania powinny spełniać następujące wymagania:  

 Przeznaczone do nawiercania rur PE 
 Średnice nominalne: zgodna z Dokumentacją Projektową 

 Ciśnienie nominalne: PN16  

 Korpus: żeliwo sferoidalne wg z EN 1563 

 Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową 
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm, przyczepność 
min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V 

 Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej 

 Śruby i podkładki ze stali nierdzewnej 

 Wyposażone w gwint wewnętrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2” lub mniejszym w zależności 
od lokalizacji 

Zastosowane opaski powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. 
 

h. Trójniki siodłowe z nawiertką 
Trójniki siodłowe z nawiertką powinny spełniać następujące wymagania:  

 przeznaczone do nawiercania rur PE 

 materiał PE100 SDR11 
 średnice nominalne: zgodna z Dokumentacją Projektową 

 ciśnienie nominalne: PN16  
Zastosowane trójniki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. 
 

i. Hydranty 
Należy stosować hydranty nadziemne DN 80 mm, na ciśnienie nominalne PN16, łamane, z podwójnym 
zabezpieczeniem.  
Korpus hydrantu oraz tłok uszczelniający: 

 żeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normą PN-EN 1563: 2000, 
zgodność konstrukcyjna z normą PN-EN 545: 2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa 
sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań”,  

 kolumna wyposażona w zawór napowietrzający,  

 z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem roboczym i symbolem producenta, 
Powłoka antykorozyjna: 

 wewnętrzna i zewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej (dopuszcza się emalię, jako warstwę 
wewnętrzną), jakość poświadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równoważnym, 
wydanym przez niezależną instytucję, potwierdzającym przeprowadzenie badań kontrolnych, 
jakości powłok lakierniczych, a w szczególności: 
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 badania grubości powłoki (µm); 

 wyglądu i równomierności (gładkość) nałożenia powłoki; 

 testu udarowego (badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego ciężarka); 

 odporności na sieciowanie powłoki (test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK); 

 porowatości powłoki (wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową); 
 kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C); 

 odporności na korozję powierzchniową [metoda odrywania katodowego (mm);] 

 testu przyczepności powłoki, minimalna grubość warstwy 250 pm, 
wrzeciono: 

 ze stali szlachetnej chromowej, z gwintem walcowanym na zimno, 

 nakrętka wrzeciona i inne elementy łączeniowe (tuleje i końcówki trzpieni) z mosiądzu 
utwardzonego powierzchniowo (Zn39) 

śruby: 
 stal nierdzewna klasy A2, 

kołnierz przyłączeniowy (nasada boczna): 
 zgodna z PN-91/M-51038 „Sprzęt pożarniczy. Nasady”,  

uszczelnienie wrzeciona: 
 za pomocą uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej do warunków pracy, osadzone w 

odpornym na korozję materiale,  
klasa szczelności zamknięcia: 
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające”, (świadectwo prób szczelności), 
przykrycie kolumny dolnej: 

 nie mniej niż 1,50 m, 
Hydrant winien być zabezpieczony przed wypływem wody w przypadku złamania, 
Hydrant, jako wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 14384: 2009 Hydranty nadziemne 
pożarowe. Wymagane dokumenty: 

 karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzający wymagania materiałowe),  

 atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję 
członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów,  

 świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w 
Józefowie lub innej odpowiadającej instytucji UE  

Hydranty winny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie. 
 
1.10.7 Przepompownia ścieków 

 
W ramach przedmiotu zamówienia planuję się dostawę i montaż kompletnej, prefabrykowanej sieciowej 
przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w skład którego wchodzą: zbiornik przepompowni z 
polimerobetonu, pompy, szafa zasilająco – sterująca, czujniki, armatura odporna na korozję, przewody 
tłoczne wewnętrzne pompowni, zawory zwrotne, zawory odcinające, mieszadła zatapialne lub zawory 
mieszające – na każdej przepompowni – o ile nie będzie możliwości montażu mieszadła, prowadnice 
pomp, króćce dopływowe i tłoczne, kominki napowietrzający i wywiewny (należy zamontować jeden 
filtr węglowy, przeciw odorowy), szczelna pokrywa włazowa, studzienki włączeniowe, przepompownie 
winny być wyposażone w gniazda pod żuraw, gdzie Wykonawca dostarczy jeden żuraw pod najcięższą 
pompę. 
Projektowane przepompownie i jej wyposażenie powinno posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty 
tj.: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe 



Program funkcjonalno – użytkowy  

 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej    49/79 

 
Elementy przepompowni: 

a. Zbiornik przepompowni  
 Zbiornik prefabrykowany posadowiony na przygotowanym podłożu, wykonane np. z 

polimerobetonu. Zbiorniki przepompowni ścieków muszą spełniać normy wytrzymałościowe 
dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawą zbiorników na budowę, 
należy dostarczyć Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia obliczenia wytrzymałościowe 
poszczególnych zbiorników lub atesty producenta.  

 Zbiornik przepompowni ścieków wyposażony w przewody wentylacyjne zakończone tak, aby 
uniemożliwić wrzucanie do przepompowni przedmiotów.  

 Zbiornik przepompowni powinien być wyposażone w podesty (pomosty technologiczne) 
uchylane umożliwiające wyciąganie pomp i drabinki zejściowe ze stali kwasoodpornej. 

 Pokrywy włazowe wejściowe (nieprzejazdowe lub przejazdowe), zamykane ze stali 
kwasoodpornej bez otworów wentylacyjnych, wykonane z materiału dostosowanego do 
połączenia ze zbiornikiem płaszcza przepompowni dla przewidzianych średnic, spełniające 
następujące wymagania: szczelne, zabezpieczone przed frakcjami mineralnymi i 
zanieczyszczeniami zewnętrznymi.  

 Włazy wejściowe ocieplone styropianem, wyposażone w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, 
zaczep do mocowania kłódki. Poręcz pomocnicza wykonana z rurki ze stali kwasoodpornej 
trwale zamocowana do pokrywy betonowej za pomocą stopek stalowych. 

 System wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny wyposażony w kominki: wywiewny i 
nawiewny wykonane ze stali kwasoodpornej, przejście szczelne przez ścianę zbiornika w 
przypadku montażu zbiornika w terenie przejezdnym. Dla przepompowni ścieków Wykonawca 
zamontuje filtry antyodorowe w postaci kominów oraz pod włazy. Jeden z kominów należy 
wyprowadzić na wysokość co najmniej 3mb nad pokrywę przepompowni i zabezpieczyć 
odciągami przed uszkodzeniem przez np. silny wiatr. Przez cały okres realizacji umowy i w 
okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca będzie utrzymywał filtr węglowy w należytym stanie 
tzn. musi on być skuteczny. W razie konieczności będzie wymieniał wkład z węgla aktywnego 

 Elementy mocujące – kotwy, wsporniki – wykonane ze stali kwasoodpornej. 

 Orurowanie wewnątrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej z połączeniem 
kołnierzowym ze śrubami ze stali kwasoodpornej, natomiast uszczelki między kołnierzowe   
wykonane z EPDM, kulowe zawory zwrotne dla każdej pompy. 

 Zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla każdej pompy 
samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą, uszczelka neoprenowa pod 
wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwalająca na uzyskanie 
szczelności.  

 Kielich z uszczelką (otwór wlotowy) przystosowany do podłączenia rurociągu grawitacyjnego, 
osłona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej 

 Wyjście przewodu tłocznego z przepompowni na zewnątrz wykonane za pomocą kształtki 
kołnierzowej, która umożliwia połączenie rurociągu stalowego z rurociągiem tłocznym. 

 Przepusty w ścianach dla rurociągów i kabli powinny być szczelne i elastyczne - tak, aby nie 
nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego 
osiadania studni i rurociągu. 

 Dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego miejscu nie 
następowało gromadzenie się piasku i zawiesin. 

 Panel zasilająco-sterowniczy (szafka sterownicza) do zabudowy wewnętrznej, automatycznie 
sterujący pracą pomp poprzez sygnalizatory pływakowe wyznaczające poziom suchobieg i 
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poziom alarmowy, montaż w komorze przepompowni. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie szczelnych przejść przez zbiornika 
przepompowni łącznie z włazem. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do „jakości” 
przejść, Zamawiający może nakazać wykonanie „zadymiania” zbiornika, celem wskazania 
nieszczelności. 

 
b. Wyposażenie przepompowni 

 Dwie pompy zatapialne plus trzecia rezerwowa o parametrach zgodnie z projektem 
budowlanym, kompletne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopą 
sprzęgającą do automatycznego łączenia pompy z rurociągiem tłocznym. 

 Silniki pomp elektryczne trójfazowe. 

 Sprzęgło przymocowane do kołnierza tłocznego pompy łączy się automatycznie z dopasowaną 
podstawą, zamontowaną na dnie komory, wyposażoną w uszczelkę gumową.  

 Pompy montowane są w zbiorniku za pomocą żeliwnej stopy sprzęgającej (za wyjątkiem pompy 
rezerwowej). Montaż i demontaż pomp odbywa się przy pomocy łańcucha i prowadnic 
rurowych naprowadzających pompę na stopę sprzęgającą. Prowadnice i łańcuchy są wykonane 
ze stali kwasoodpornej. Wszystkie przepompownie zostaną wyposażone w zawory płuczące 
(mieszające). Dopuszcza się tylko jedne system. 

 Sterowanie pracą pomp w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku za pośrednictwem sondy 
hydrostatycznej. 

 Projektuje się wyposażenie przepompowni sieciowych w dwa zespoły pompowe do pracy 
naprzemiennej bez możliwości równoczesnej pracy pomp. W okresie postoju przewiduje się 
chwilowe uruchamianie pomp mające na celu zapobieganie zatykaniu się pomp i osadzaniu 
osadu. Przyjęte parametry pracy pomp mają zapewnić przetłoczenie maksymalnego dopływu 
ścieków. 

 Studzienki włączeniowe zlokalizowane przed przepompownią, chroniące pompy przed 
nadmiernym napływem piasku i ewentualnych część pływających, wymagają okresowej 
kontroli i ewentualnego czyszczenia sprzętem asenizacyjnym raz na sześć miesięcy. 

 Armatura wewnątrz pompowni winna być wykonana ze stali nierdzewnej i żeliwa sferoidalnego, 
montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzględnieniem przejść szczelnych w 
ścianach. Nie dopuszcza się montażu przepompowni na placu budowy, na plac budowy winna 
być dostarczona kompletnie wyposażona pompownia z zamontowaną fabrycznie armaturą, 
gotowym do montażu sterownikiem i pompami. Każda dostarczona pompownia winna zawierać 
rysunek złożeniowy i DTR, umożliwiającą jej poprawny montaż. Stosowanie armatury z 
tworzyw sztucznych, stali ocynkowanej i innych niż w dokumentacji producenta jest 
niedopuszczalne. Elementy armatury są łączone ze sobą kołnierzowo, nie dopuszcza się 
stosowania kołnierzy z materiałów innych niż w dokumentacji producenta. 

 Elementy mocujące – szekle do pomp, śruby, nakrętki, podkładki, uchwyty do kabli zasilających 
i uziemiających, kotwy, uchwyty, haki, prowadnice rurowe, łańcuchy do wyciągania pomp oraz 
drabinki winny być wykonane ze stali nierdzewnej, a łby nakrętek zabezpieczone kapturkami 
PE. 

 Kominek rurowy winien być z wkładem filtracyjnym, antyodorowym, którego zadaniem będzie 
oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń związkami organicznymi, siarkowodorem i innymi 
gazami - ogólnie zwanymi odorantami. Wypełnienie wkładu filtracyjnego stanowić będzie 
specjalna mieszanka węgla aktywnego która głównie usuwa z powietrza gazy takie jak amoniak, 
amin, siarczki, merkaptany, kwaśne gazy i powoduje redukcje VOC. Sprawność wkładu w 
postaci węgla aktywnego co najmniej 4 lata. Wykonawca przewidzi w ramach zamówienia 
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utrzymanie i wymianę wkładu z węgla aktywnego w całym okresie trwania umowy wraz z 
okresem gwarancji i rękojmi. Utylizacja może się odbyć tylko przez wyspecjalizowaną firmę 
posiadającą uprawnienia do przewozu i utylizacji substancji niebezpiecznych. 
 

c. Instalacja elektryczna zalicznikowa, system sterowania i system telemetrycznego 
monitoringu 

Zasilanie i instalację elektryczną należy wykonać na odcinku od złącza kablowego w kierunku instalacji 
odbiorcy zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
Rozdzielnica zasilająco-sterująca pomp – wyposażenie i funkcje: 
Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 
telemetryczny GSM/GPRS. 
 
Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, 
współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na 
promieniowanie UV 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, 
na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 
 kontrolki: 

 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

 wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
 przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
 stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenie obiektu) 

 o wymiarach minimum: 800 (wysokość) x 600 (szerokość) x 300 (głębokość), 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych. Zamawiający 
oczekuj aby przed każdą dostawą uzgadniać rodzaj zamka. 

 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 
(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na 
promieniowanie UV 

 
Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w 
punkcie pt. „Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego 
GSM/GPRS” , współpracujący z istniejącym systemem monitoringu 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 
 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 
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 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 
klasy B16 

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i 
zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 

 dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart  

 zasilacz buforowy VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego 
 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej 

 stacyjka umożliwiająca rozbrojenia alarmu 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O 
wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od uzyskania 
poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

 ogranicznik przepięć klasy B+C 

 amperomierz dla każdej pompy 

 automat zmierzchowy 
 
Konfiguracja rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniać, zgodnie z wytycznymi 
eksploatatora sieci, za pomocą zamontowanego w niej układu telemetrii przesyłanie sygnału na 
istniejącą stację bazową – serwer, monitorującą obiekty rozproszone. 
Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają posiadać Europejski Certyfikat 
Jakości ‘CE’. 
 
Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały 
(UWAGA!!! – wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 Wejścia (24VDC): 
 tryb pracy automatyczny przepompowni 
 zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
 potwierdzenie pracy pompy nr 1 
 potwierdzenie pracy pompy nr 2 
 awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
 awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
 kontrola otwarcia drzwi 
 kontrola otwarcia włazu pompowni 
 kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
 kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
 kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
 sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
 sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 
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 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
 załączanie pompy nr 1 
 załączenie pompy nr 2 
 załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
 załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
 załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
 załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

 
Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 
Wyposażenie: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą 
stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w 
bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 16 wyjść binarnych 

 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII 
w trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 
 zasilania sterownika 
 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 
 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

 aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 
 temperatura pracy: -20oC...50oC 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 
 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 
 

Wymagania modułu telemetrycznego: 

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 
telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS (ORANGE, PLUS) w 
wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie 
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 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i 
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej 
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze 
stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
 brak karty SIM 
 poprawność PIN karty SIM 
 błędny PIN karty SIM 
 zalogowanie do sieci GSM 
 zalogowanie do sieci GPRS 
 wejścia i wyjścia sterownika 
 aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
 nastawiony poziom załączenia pomp 
 nastawiony poziom wyłączenia pomp 
 nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
 liczba załączeń każdej z pomp 
 liczba godzin pracy każdej z pomp 
 prąd pobierany przez pompy 
 poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 
(wpisanie kodu) operatora: 
 poziomu załączenia pomp 
 poziomu wyłączenia pomp 
 poziomu dołączenia drugiej pompy 
 zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
 zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
 każdej z pomp 
 zasilania 
 wystąpieniu poziomu suchobiegu 
 wystąpieniu poziomu przelewu 
 błędnym podłączeniu pływaków 
 sondy hydrostatycznej 
 włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 
pracy z możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 
częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 

 
Protokół komunikacji określony i zgodny z trybem pracy modułu MODBUS RTU  
 
Rozdzielnica zasilająco-sterująca pomp musi zapewniać co najmniej: 
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 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 
pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 
tylko dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 
pływaków 

 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 
 
Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE 
– EMC. 
Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa 
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz 
z  rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem 
monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę 
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 
 
Na terenie przepompowni należy zabudować słup oświetlenia terenu typu parkowego o wysokości 3 m, 
oprawa sodowa 75W, zasilanie wg projektu budowlanego. 
 
Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach na zmianę parametrów przepompowni ścieków. 
 

d. Mieszadła zatapialne 
W przypadku gdy nie będzie możliwości zamontowania zaworu płuczącego, Wykonawca w 
przepompowniach ścieków zamontuje mieszadła zatapialne. Dobór zatapialnego mieszadła budowy 
blokowej z samoczyszczącym wirnikiem ECB, do zabudowy poziomej, z napędem bezpośrednim 
odpowiednio do wielkości przepompowni, leży po stronie Wykonawcy. Przed ostatecznym 
zastosowaniem urządzenia, jego akceptacji winien dokonać inspektor nadzoru inwestorskie i 
eksploatator sieci. 
 
Mieszadło zatapialne powinno charakteryzować się co najmniej: 
‐ Korpus z żeliwa w powłoce na bazie żywicy epoksydowej 
‐ Komora olejowa wypełniona ekologicznym olejem parafinowym 
‐ Wirnik osiąga maksymalną siłę osiową przy min. poborze mocy 
‐ Wirnik samoczyszczący 
‐ Potrójne zabezpieczenie szczelności przez 2 uszczelnienia mechaniczne [SiC/SiC] oraz 

pierścień simering 
‐ Podłużne, wodoszczelne wprowadzenie kabla w celu ochrony silnika przed wilgocią. 

Wtyczka do łatwej wymiany bez konieczności użycia specjalnych narzędzi. Długość kabla 
dobrana indywidualnie do każdej przepompowni. 

‐ 3 czujniki temperatury i czujnik wilgotności do kontroli silnika 
‐ Wymiana oleju co 16000h lub co 2 lata 
‐ Dane techniczne: 
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 Temperatura cieczy max 40stC 
 Prędkość obrotowa 475 -1400 rpm 
 Moc 1.,25-10kW 
 Średnica śmigła 225-630mm 
 Głębokość zabudowy co najmniej 25m 
 Ochrona EX 
 Napęd asynchroniczny silnik prądu trójfazowego 400 V/50 Hz 

 
e. Zawór płuczący (mieszający) 

Zamawiający oczekuje, aby w pierwszej kolejności, w każdej sieciowej przepompowni ścieków, został 
zamontowany zawór płuczący. Zawór płuczący służy do wypłukiwania ścieków i osadu (szlamu) ze 
studzienki pompowej. Jego działanie polega na tym, że otwierany każdorazowo na początku procesu 
pompowania zawór płuczący kieruje ścieki z powrotem do studzienki pompowej. Wskutek tego osad 
zostaje wymieszany i rozluźniony, dzięki czemu może być tłoczony przez pompę. 
 
Sposób działania 
Faza spoczynkowa 
Kulka spoczywa na membranie wewnętrznej w oprawie membrany. Membrana zewnętrzna jest 
uwypuklona na zewnętrz i tworzy wraz z osłoną membrany komorę olejową. 
Pompa pracuje 
Ścieki są kierowane przez korpus zaworu na zewnątrz do studzienki pompowej i rozpoczyna się 
płukanie. Przepływ przez zawór wytwarza podciśnienie. Pod działaniem tego podciśnienia olej porusza 
spod membrany zewnętrznej pod membranę wewnętrzną. 
Po nastawionym – za pomocą dławika – czasie pod membraną wewnętrzną znajduje się wystarczająca 
do jej podniesienia ilość oleju. Kulka zostaje przemieszczona do kanału przepływowego i zamyka wylot 
zaworu. Pompa pompuje ścieki ze studzienki pompowej z jej normalną wydajnością. Jednocześnie w 
zaworze powstaje nadciśnienie, które wywołuje nacisk oleju na membranę zewnętrzną. Kiedy pompa 
zatrzymuje się, kulka opada na membranę wewnętrzną 
 
Dane techniczne 
Zastosowanie – do przepompowni o średnicy większej od 1,2 m 
Temperatura medium maks. 40°C (104 °F)  
Wartość pH 5 – 13  
Masa – maksymalnie 10 kg 
Czas płukania zalecany: 30 – 50 sekund 
Materiał stal nierdzewna / NBR 
 
Montaż 
Zawór płuczący montuje się albo za pomocą adaptera między króćcem tłocznym i złączem albo w 
otworze do czyszczenia w korpusie pompy. 
 
Montaż przy pomocy adaptera 
Najpierw należy odpowiednio ustawić adapter przed króćcem tłocznym. Umieścić przeciwkołnierz 
złącza przed adapterem. Następnie za pomocą śrub ustalić położenie adaptera między króćcem tłocznym 
i kołnierzem złącza. Całość skręcić z wykorzystaniem nakrętek i podkładek. Następnie nakręcić kolanko 
na adapter i ustaw je poziomo. Następnie wkręcić zawór płuczący i ustawić go pionowo. 
 
  



Program funkcjonalno – użytkowy  

 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej    57/79 

Uruchomienie 
Zalecany czas płukania ok. 30 s można uzyskać przez nastawienie zaworu za pomocą dławika 
przepływu oleju. Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić dławik w położenie „1” i zanotować 
rzeczywisty czas płukania w czasie pracy pompy. Następnie w celu wydłużenia czasu płukania można 
ustawić dławik na odpowiednio wyższą wartość. 
Olej zastosowany w zaworze płuczącym jest dopuszczonym do kontaktu z żywnością olejem 
przekładniowym o lepkości lSO VG 220 i temperaturze zamarzania -24°C (-11 °F). 
 
Szczegółowe parametry przepompowni ścieków tj. rzędne wysokościowe, średnice zbiorników, liczby 
pomp, parametry pracy (wydajność, wysokość podnoszenia, itp.) zawarte zostaną w projekcie 
budowlanym, który zostanie opracowany przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy 
 

f. Zagospodarowanie terenu przepompowni 
Do projektowanych sieciowych przepompowni ścieków należy wykonać zjazd z drogi utwardzonej i 
asfaltowej oraz plac manewrowy o nawierzchni z kostki betonowej.  
Należy przy tym zapewnić odwodnienie powierzchniowe poprzez należyte spadki podłużne i 
poprzeczne. Wody opadowe projektować do istniejących cieków wodnych poprzez rów odwadniający.  
Teren przepompowni należy ogrodzić ogrodzeniem trwałym z bramą wjazdową o szerokości co 
najmniej 2,5 m i wysokości co najmniej 1,5 m.  
Ogrodzenie należy wykonać przy użyciu gotowych systemów panelowych.  
Teren wewnątrz ogrodzenia należy utwardzić kostką betonową na podsypce cementowo – piaskowej. 
Należy stosować elementy podmurówki. 
Brama zamykana na kłódkę oraz blokadę doziemną. Kłódka systemowa elektryczna – klucz na trójkąt.  
 
W przypadku rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych jak oczekiwane przez 
Zamawiającego, Wykonawca musi każdorazowo uzyskać pisemną zgodę Użytkowania na zastosowanie 
danego rozwiązania materiałowego czy urządzenia. Jeżeli został już zaakceptowany jeden z 
producentów celem wprowadzenia zamiennego należy wystąpić z wnioskiem o anulowanie 
poprzedniego uzgodnienia. 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
2.1 Forma Dokumentacji Projektowej 

 
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spełniać wymogi Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609). 
Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019). 

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 
2020r. poz. 2028). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351). 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127, 
2269). 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. 
poz. 888, 1648, 2151). 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021r. poz. 2454). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012r. poz. 463). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151). 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002r. (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2003 
nr 5, poz. 58). 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831), 

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót. 

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót. 

 Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych. 

 
UWAGA. W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, wówczas Wykonawcy winni 
stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie ustaw i aktów wykonawczych. 
UWAGA. Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób opisany w pkt 1.4.2 PFU. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany ilości wymaganych egzemplarzy zwłaszcza jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 

 
Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyżej. 
Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku sporządzonego w 
komputerze w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD). Rysunki i obliczenia, które powinien 
sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. 
Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie. Rysunki wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne, zastosowana skala zależeć 
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będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących 
skali: 

 Plany sytuacyjne sieci: 1:500. 

 Profile rurociągów: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1;100. 
 Szczegóły: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5. 

 
Zmiany i/lub uwagi zgłoszone przez Zamawiającego na rysunkach lub obliczeniach będą natychmiast 
naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie w wymaganej ilości 
egzemplarzy do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Dwie kopie każdego zestawu zatwierdzonych 
rysunków i obliczeń będą przedłożone Zamawiającemu. Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią 
("RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”). 
Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jedynie po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego opisów i obliczeń Wykonawcy oraz wymaganych kompletności 
projektów wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia robót budowlanych – przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami 
wprowadzonymi przez Niego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków opisanych w SWZ. 
 
Wykonania Robót zgodnie z Kontraktem.  
Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane 
przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez p/w zespoły, 
wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Zamawiającego w terminie trzech (3) dni od daty 
otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca 
ponownie przedłoży Zamawiającemu dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzyskania jego 
komentarza. 
Zamawiający ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie jej powstawania i 
zatwierdzania, również na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Zmiany wprowadzane 
do dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji będą wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego. 
 
UWAGA. Zamawiający może odstąpić od opisanej powyżej procedury zatwierdzania projektów w tak dużym stopniu 
szczegółowości. 

 
2.2 Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 
2.2.1 Roboty ziemne. 

 
Zdjęcie humusu. 
Warstwę humusu należy zdjąć z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa 
robót ziemnych. Grubość zdejmowanej warstwy humusu – ok. 40 cm. Zdjęty humus należy składować 
w regularnych pryzmach. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio 
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
Wykopy należy wykonać po uprzednim wytyczeniu obrysów obiektów oczyszczalni wraz z 
infrastrukturą jak i tras poszczególnych sieci przez uprawnionego geodetę. Należy wykonać wytyczenie 
obiektów oczyszczalni i trasy całej sieci w terminie nie dłuższym jak 30 dni. Nie dopuszcza się tyczenia 
w trakcie prowadzenia robót. Po wytyczeniu, Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru 
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inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje fotograficzną nieruchomości przez które 
przebiegać będą sieci i zlokalizowane będą obiekty. Roboty przy wykopach prowadzić należy za 
pomocą sprzętu mechanicznego. Wykonawca przewidzi w swojej ofercie cenę za prowadzenia prac 
ziemnych w całości w technologii ręcznej, w wysokości ok 20% całego zakresu robót. 
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, aż do odkrycia uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. Na miejscu należy 
pozostawić tylko grunt nadający się do ponownego wykorzystania,  tj.  zasypania  wykopu.  
Wykopy należy prowadzić na głębokość zapewniającą prawidłowe ułożenie orurowania sieci 
(wykonanie podsypki, projektowane spadki – przyłącza). 
Wykopy otwarte będą zabezpieczone poprzez obudowania ścian wykopów. Odwodnienie wykopów – 
technologia wykonywania wykopów, w razie konieczności, musi umożliwiać ich prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Zwraca się szczególną uwagę przy prowadzeniu 
prac ziemnych blisko zabudowań. Każde zbliżenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu 
budowlanego wymaga wcześniejszego zgłoszenia do inspektora nadzoru inwestorskiego, którzy w razie 
potrzeby ustalą wraz z Wykonawcą sposób prowadzenia prac. 
 
2.2.2 Wymagania technologiczne 

 
Lokalizacja obiektów i infrastruktury oczyszczalni jak i trasy przewodów kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej zlokalizowane będą w terenach zielonych, placach i drogach, przebiegających w pobliżu 
skupisk domów. W przypadku dróg, trasy rurociągów należy lokalizować poza pasem jezdnym – o ile 
będzie taka możliwość, w poboczu lub po terenach prywatnych. Lokalizacja rurociągów w pasie 
drogowym została określona w załączonej do PFU planie zagospodarowania terenu. 
Przed rozpoczęciem robót w drogach, Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z zarządcą drogi 
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajęcie pasa drogowego winny zostać ujęte przez Wykonawcę w 
cenie ofertowej. Po ukończeniu robót Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez właściwych właścicieli i zarządców np. drogi. Zanim jednak przystąpi 
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zagęszczenia 
podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne 
sondowania. Brak wykonania pomiarów zagęszczenia gruntów, powoduje że Wykonawca nie może 
przystąpić do „układania” asfaltów. Zamawiający oczekuje wykonanie nawierzchni wiążącej i ścieralnej 
dla jednej ulicy w całości. Nie dopuszcza się układania asfaltu w częściach.  
 
2.2.3 Wymagania materiałowe 

 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Przyjęcia do rozwiązań projektowych materiały i urządzenia o parametrach nie gorszych jak 
wskazano w załączniku nr2 do PFU tj. koncepcji oraz w pkt 1.10 PFU. 

2. Prowadzenia robót  budowlano – montażowych z zastosowaniem przyjętych w 
zatwierdzonych projektach budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajów materiałów. 

 
Zamawiający dopuszcza, aby w trakcie prowadzenia robót budowlano – montażowych zamienić 
technologię wykonania i rodzaj materiału na inny. Np. projekt budowany przewidywał ułożenie kanału 
w technologii rozkopu z rur PCV, a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbędnym jest 
zastosowanie materiału z PP lub PE. Po wejściu w teren okazało się, że zaprojektowana trasa kanału 
wchodzi w kolizję z np. siecią gazową. Wykonawca zmuszony jest do przesunięcia sieci co jest możliwe 
tylko pod warunkiem zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza 
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zastosowanie montażu rur w technologii sterowania horyzontalnego, a więc materiał na rury musi zostać 
zmieniony na wspomniany wyżej, a więc PP lub PE. 
 
2.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego zgodnie z obowiązującym Prawem 
budowlanym, dokumentacji powykonawczej oraz roboty montażowo – budowlane – w zakresie 
zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno – użytkowym. Sposób prowadzenia prac zostanie 
szczegółowo opisany w Szczegółowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które 
zostaną udostępnione na etapie postępowania przetargowego i które stanowić będą nierozłączny element 
Kontraktu / umowy. 
 
3. RAPORTOWANIE 

 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez raporty 
miesięczne oraz zdjęcia z postępu prac. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca powinien przedstawić raport ad hoc w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego 
wezwania. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
 
3.1 Raporty miesięczne 

 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania zespół nadzorujący Kontrakt o stanie realizacji Umowy 
poprzez raporty codzienne (w formie i o treści uzgodnionej z Inspektora nadzoru inwestorskiego), w 
okresach miesięcznych oraz przekazywanie na koniec każdego dnia roboczego zdjęcia z postępu prac.  
RAPORTY MIESIĘCZNE 
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły podstawę 
sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazywania sprawozdań, 
zgodnie z umową, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać między innymi takie  
informacje jak: 

 Opis zakresu i rodzaj prac, 

 Szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją (notatki, 
oświadczenia, pisma, wystąpienia itd.), 

 Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót, 

 Wykres postępu robót w stosunku do Harmonogramu realizacji robót, 

 Kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku, 

 Szczegółowy program robót na następny miesiąc, 
 Wykaz istotnych wydarzeń, 

 Podsumowanie i propozycje, 

 Informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 
sporządzonego na okoliczność kontroli, 

 Inne, wg uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Raport miesięczny należy przekazać w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. 
Wykonawca przekaże je w terminie do 7 dni kolejnego miesiąca do Zamawiającego. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego, Zamawiający mają 7 dni na wniesienie uwag bądź akceptację treści raportu. 
Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie się do uwag. Brak informacji zwrotnej od Wykonawcy 
oznacza akceptację treści raportu wraz z uwagami Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego.  
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UWAGA. Zamawiający może na każdym etapie realizacji umowy, odstąpić od obowiązku sporządzania raportu miesięcznego 
przez Wykonawcę. 

 
AD HOC 
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie opracowywał i dostarczał Raporty ad hoc. Raport 
ad hoc należy przekazać w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. Wykonawca 
przekaże go w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania przez Zamawiającego. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego, Zamawiający mają 7 dni na wniesienie uwag bądź akceptację treści raportu. 
Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie się do uwag. Brak informacji zwrotnej od Wykonawcy 
oznacza akceptację treści raportu wraz z uwagami Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiającego. 
 
4. ODBIÓR ROBÓT 
4.1 Rodzaje procedur odbiorowych 

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu (dotyczy określonego w danej pozycji Wykazu cen robót i działań oraz 

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej, który może być samoistnym obiektem w 
ramach danego zadania lub przepompownia ścieków z odcinkiem rurociągu tłocznego, który został 
wpięty do czynnego rurociągu a rozruch obiektu został wykonany na agregacie lub oczyszczalni 
ścieków po rozruchach technologicznych, która może przyjąć i oczyścić projektowaną ilość ścieków. 
Dopuszczalne jest prowadzenie odbiorów częściowych z zachowaniem kolejności etapów przy czym 
w pierwszej kolejności należy uruchomić obiekt oczyszczalni ścieków (nie dotyczy to odcinka sieci 
wodociągowej)) 

 odbiorowi końcowemu – technicznemu  
 odbiorowi końcowemu robót 

 
4.1.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie później niż na 
3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót). 
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego 
żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych w Umowie. 
Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że przedmiot 
odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego 
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wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie określonym przez Inwestora. 
Odbiory robót zanikających będą możliwe w przypadku przedłożenia szkiców geodezyjnych 
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prób szczelności. 
 
4.1.2 Odbiór częściowy, odbiór końcowy 

 
a. Odbiór częściowy 

Przedmiotem odbioru częściowego są prace, które wskazano w pkt 4.1 tiret drugi. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i prac dla odbieranego odcinka 
będącego elementem przedmiotu umowy.  
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu zadania i osiągnieciu gotowości do 
odbioru częściowego nie później niż w okresie 3 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający 
wraz ze swoimi służbami (min. inspektorem nadzoru) przystąpi do odbioru częściowego przedmiotu 
umowy z ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru powiadamiając o terminie 
i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawcę. Prace komisji odbiorowej powinny skończyć się 
niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich rozpoczęcia. Odbiór częściowy 
przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem służb Inspektora nadzoru, 
Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. 
Zamawiający może powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów. 
Do zgłoszenia gotowości odbioru częściowego wykonawca załącza:  

a. pisemne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, że roboty będące 
przedmiotem odbioru są wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową, 

b. oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
c. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 

będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i 
dokumentacją projektową, 

d. pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót, 

e. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi działek, 
f. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z 

realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat – w tym za zajęcie pasa drogowego, jeżeli 
konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem czy opłaty za moce 
przyłączeniowe,  

g. wyniki z inspekcji TV sieci sanitarnych,  
h. zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiającego protokół z rozruchów obiektów oczyszczalni 

ścieków, 
i. zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiającego protokół z prób częściowych 

przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym, 
j. protokoły z próby szczelności zbiorników, rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych, 
k. protokoły z płukania i dezynfekcji, 
l. wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 
m. rozliczenie częściowe robót budowlanych. 

 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone: Wady nadające się do usunięcia, to 
Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na dokonanie niezbędnych 
czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 
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zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania zadania będzie w takiej sytuacji terminem 
usunięcia wad określonym w protokole usunięcia wad. 
Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor może 
według własnego wyboru: 

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie. 

 odstąpić od umowy. 
 

Do odbioru częściowego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad, przepisy 
powyższe stosuje się odpowiednio. 
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny wykonawcy. Z czynności 
tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. Miejsce, szczegółowy schemat prac odbiorowych 
oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor. 
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie płytą 
dynamiczną, badania laboratoryjne). 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia określonych przez PFU właściwych prób z których dokumentacja będzie 
załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego.  
 
Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się w 
przypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień zgłoszenia 
robót budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, dzień 
zgłoszenia do powtórnego odbioru przedmiotu zadania jeżeli czynności odbiorowe potwierdzą 
usuniecie wad lub braków. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych 
jak i do odbiorów robót zanikających. 
 
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 
zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których przyjęte 
były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany 
przedmiot umowy. Bezusterkowy protokół z czynności odbioru z wykazaną długością zrealizowanej 
sieci oraz ilością wykonanych elementów i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe będzie 
podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót 
budowlanych. 
 

b. Odbiór końcowy – techniczny 
Odbiór końcowy – techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich Robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział w próbach i sprawdzeniach 
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przedstawicieli Zamawiającego. 
W celu dokonania odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 
Odbiór końcowy – techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może korzystać z pomocy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 
Przystąpienie do odbioru końcowego – technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiór nie może trwać 
dłużej niż 30 dni roboczych.  
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego – technicznego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odstąpić od Odbioru, 
wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i 
sprawdzeń. Po upływie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest ponawiana.  
Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego – technicznego robót. 
Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego – technicznego wykonawca załącza:  

a. dziennik budowy, 
b. pisemne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, że roboty będące 

przedmiotem odbioru są wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową, 
c. oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
d. kompletną dokumentację konieczną do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia 

właściwego organu o zakończeniu budowy celem przystąpienia do użytkowania obiektu 
budowlanego, 

e. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i 
dokumentacją projektową; 

f. pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót; 

g. dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 
techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów, 

h. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi działek, 
i. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z 

realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat – w tym za zajęcie pasa drogowego, jeżeli 
konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem czy opłaty za moce 
przyłączeniowe,  

j. dokumentacje fotograficzną i filmową przedmiotu umowy, a w szczególności obrazującą 
przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,  

k. wyniki z inspekcji TV sieci sanitarnych,  
l. zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiającego protokół z prób końcowych przeprowadzonych 

z wynikiem pozytywnym, 
m. zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiającego protokół z końcowych rozruchów 

technologicznych oczyszczalni ścieków, 
n. protokoły z próby szczelności zbiorników, rurociągów sanitarnych i wodociągowych, 
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o. protokoły z płukania i dezynfekcji, 
p. badania jakości wody, 
q. protokoły z badań wydajności hydrantów, 
r. wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 
s. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w pkt.1.4.3 PFU z klauzulami z 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie, 
t. zgłoszenia zakończenia robót między innymi do sanepid, WIOŚ, PSP i inne z odpowiednim 

wyprzedzeniem, 
u. sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inspektora nadzoru, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 
v. rozliczenie końcowe robót budowlanych. 

 
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego - technicznego zostaną stwierdzone: 
Wady nadające się do usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni 
termin na dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie 
stwierdzony protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania 
zadania będzie w takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w protokole usunięcia wad. 
Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor może 
według własnego wyboru: 
jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar i 
odszkodowań na zasadach określonych w umowie. 
odstąpić od umowy. 
 
Do odbioru końcowego – technicznego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych 
wad, przepisy powyższe stosuje się odpowiednio. 
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny wykonawcy. Z czynności 
tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. 
Miejsce, szczegółowy schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej wskazuje 
Inwestor. 
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie płytą 
dynamiczną, badania laboratoryjne). 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego - technicznego Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez PFU właściwych prób z których dokumentacja 
będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego.  
 
Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się w 
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przypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień zgłoszenia 
robót budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, dzień 
zgłoszenia do powtórnego odbioru przedmiotu zadania jeżeli czynności odbiorowe potwierdzą 
usuniecie wad lub braków.  
 
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 
zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których przyjęte 
były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany 
przedmiot umowy.  
 

c. Odbiór końcowy robót 
Niezależnie od dokonania odbioru końcowego – technicznego, dokonany zostanie odbiór końcowy 
robót. Z odbioru końcowego robót sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego robót, który po 
podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, będzie podstawą do dokonania końcowych rozliczeń 
Stron. Odbiór końcowy robót winien być dokonany w terminie 30 dni. Do odbioru końcowego robót 
winien być przedłożone. szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków 
trwałych wg grup środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości. 
  
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w 
sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego – technicznego albo końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego 
przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.  
Za dzień dokonania Odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed upływem 
okresu rękojmi i gwarancji jakości.  
Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do 
realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po 
upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.  
Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się 
Protokół odbioru ostatecznego. 
 

d. Próby końcowe 
Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób końcowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co 
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najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do przeprowadzenia prób końcowych na każdym z 
zadań. 
Próby końcowe będą trwały w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu gotowości 
do przeprowadzenia prób końcowych. 
Jeżeli pomimo zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia prób końcowych wykonawca nie przystępuje 
do ich przeprowadzenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który zobowiązany jest do 
przeprowadzenie prób w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jeżeli i w tym terminie wykonawca 
nie podejmuje się przeprowadzenia prób końcowych Zamawiający może przeprowadzić próby na 
ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie próby będą następnie uznawane tak, jakby były przeprowadzone w 
obecności Wykonawcy, a ich wyniki będą uznawane za wierne. 
Jeżeli wyniki prób końcowych będą negatywne Wykonawca pozbawiony jest możliwości zgłoszenia 
gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 
 
5 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.1 Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego umową, przewidzianego w HRF i 
potwierdzonego protokołem odbioru częściowego/końcowego.  
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i jakością 
wykonanych robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań.  
Rozliczenie zakresu robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dokonane będzie 
w oparciu o cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla 
danej pozycji Wykazu Cen. Rozliczenie prac projektowych, budowy oczyszczalni ścieków, dostawy i 
montażu przepompowni w oparciu o przyjęte przez Wykonawcę ceny ryczałtowe dla 1 kpl. obiektu 
wraz z robotami towarzyszącymi o których mowa w PFU. 
Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji Projektowej. 
Podstawą płatności będą ceny podane przez Wykonawcę w Wykazie cen, które przez cały okres trwania 
umowy są niezmienne.  
 
Cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie określonego zakresu prac/robót z danej pozycji 
Wykazu cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i PFU. 
Cena będzie obejmować w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic), ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 
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wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 
 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji w Wycenionym Wykazie cen jest ostateczna 
i wyklucza się możliwość jej zmiany.  
Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń zostały określone we wzorze umowy. 
 

5.2 Koszty zajęcia pasa drogowego 

 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa 
miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót. Koszty zajęcia pasa drogowego 
na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca.  
 

5.3 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 

 
Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wyjątek 
stanowią urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót, których koszt ponosi Wykonawca. 
Wniosek o umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym sporządzi Wykonawca robót. 
 

5.4 Koszty pełnienia nadzoru Konserwatora Zabytków 

 
Jeśli zachodzić będzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytków (nadzoru 
archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to będzie je ponosił Wykonawca i należy uwzględnić 
je w cenie kontraktowej. 
 

5.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 
Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, właściwymi instytucjami i Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajęcia dróg. Koszt wybudowania 
objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

 opłaty, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

odwodnienia, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 montaż, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
 opłaty/dzierżawy terenu, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania - likwidacja objazdów/przejazdów i 
elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń 
obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją ponosi 
Wykonawca robót. 
 

5.6 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

 
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy: 

 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 
itp.), 

 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

 
5.7 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 

 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, wykonawczą i 
powykonawczą inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne 
i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Wymagania odnośnie dokumentacji powykonawczej 
zamieszczono w pkt 1.4.3 PFU. 
 

5.8 Zaplecze Wykonawcy 

 
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiązany do: 

a. Organizacji zaplecza Wykonawcy: 
 dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem, 
 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

 wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy. 
b. Utrzymania Zaplecza Wykonawcy: 

 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 
nowy, 

 ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 
kosztami utrzymania i eksploatacji, 

 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
 utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 
urządzeń. 

c. Likwidacji zaplecza Wykonawcy: 
 likwidacja zaplecza Wykonawcy 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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5.9 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.  
 

5.10 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca.  
 

5.11 Wyposażenie 

 
Wykonawca powinien ująć w swoich cenach: 

 wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem mediów jak woda, 
elektryczności itp. oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

 koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody, odwozu nieczystości i 
wszelkie inne wydatki oraz opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do 
jakiegokolwiek, i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu 
związanego z wykonywaniem robót. 
 

5.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w 
to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 
 

5.13 Porządek na budowie 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
uporządkowanym tak jak jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami. 
 

5.14 Dozór mienia 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozoru mienia i środków bezpieczeństwa 
potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania prac związanych z zamówieniem aż do daty dokonania 
Odbioru Końcowego. 
 

5.15 Istniejąca infrastruktura 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które 
wpływ mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy 
prawa lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla 
podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń 
infrastruktury. 
Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy 
telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt 
Wykonawcy. 
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5.16 Materiały  

 
Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i 
tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 
 

5.17 Próby  

 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób i 
odbiorów winny być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej. Koszt zużycia wody 
wodociągowej w trakcie prób ponosić będzie Wykonawca. 
 
6 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMETY I 

USTALENIA TECHNICZNE 

 
Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych: 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019). 

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 
2020r. poz. 2028). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 1986). 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127, 
2269). 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. 
poz. 888, 1648, 2151). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021r. poz. 2454). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012r. poz. 463). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151). 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002r. (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2003 
nr 5, poz. 58). 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831), 

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót. 

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót. 

 Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych. 

 
UWAGA. W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, wówczas Wykonawcy winni 
stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie ustaw i aktów wykonawczych. 

 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 

2003r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 

2001r. 
 Warunki umowy 

 
Normy i inne przepisy 
 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe 

i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania 
PN-EN 1990:2004 
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 
PN-EN 1990:2004/A1:2008 
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 
PN-EN 1990:2004/AC:2010 
PN-EN 1990:2004/NA:2010 

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1:2004 
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-2:2006 
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne 
- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. 

PN-EN 1991-1-6:2007 
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne . 
Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 

PN-EN 1992-1-1:2008 
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i 
reguły dla budynków. 
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PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11 
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11 
Rozdział : 1,3,4,8,9 
PN-EN 1992-1-2:2008 
PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - 
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

PN-EN 1995-1-1:2010 
PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 
Rozdział : 1,3,8,9,10 

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Zasady 
ogólne i zasady dla budynków. 

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04 
Rozdział: 1,3,4,8,9 

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne 
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

PN-EN 1997-1:2008 
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2:2009 
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego. 

PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5). 

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: 
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-
6). 

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody 
deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7). 

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: 
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6). 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 

PN-EN 1990:2004 
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 
PN-EN 1990:2004/A1:2008 
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 
PN-EN 1990:2004/AC:2010 
PN-EN 1990:2004/NA:2010 

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1993-1-1:2006 
PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i 
reguły dla budynków. 

PN-EN 1997-1:2008 
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 
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PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 
PN-EN 1997-2:2009 
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego. 

PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe 
i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania 

PN-B-02431-1:1999 Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości mniejszej niż 1. 

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Część 2: Dopuszczalne 

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu. 

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 
zagospodarowania działki lub terenu. 

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we 
wnętrzach. 

PN-EN 62305-1:2011 
PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03 
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10 

Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-2:2012 
PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 

Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia 
życia . 

PN-EN 62305-4:2011 
PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03 

Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach. 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-HD 60364-4-42:2011 
PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

PN-HD 60364-4-43:2012 
PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć w układach po 
stronie wysokiego i niskiego napięcia. 

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed przejściowymi 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i 
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi. 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

PN-HD 60364-5-52:2011 
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, łączenie i sterowanie –
Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami. 

PN-HD 60364-5-537:2017-01 
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-537: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
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PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego–Układy uziemiające i przewody ochronne. 

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 

PN-HD 60364-7-701:2010 
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażane 
w wannę lub prysznic. 

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-703: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia i kabiny 
zawierające ogrzewacze sauny. 

PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-740: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Tymczasowe instalacje 
elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, 
wesołych miasteczek i cyrków. 

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych . 

PN-EN 60529:2003 
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01 
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12 
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenia awaryjne. 

PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 
wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka. 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
Katalog wirnpip - GDDKiA – IBDM 2012 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych 

GDDP – IBDM, 2012. 
WT-1 GDDKiA 2016 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych. 
WT-2 GDDKiA 2014 Część 1 
WT-2 GDDKiA 2016 Część 2 

Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Część 1 
Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Część 2 

PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych. 

WT-4 2010 Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 
WT-5 2010 Wymagania techniczne - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do 

dróg krajowych. 
PN-EN 1340:2004 
PN-EN 1340:2004/AC:2007 

Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1338:2005 
PN-EN 1338:2005/AC:2007 

Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań. 

PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa 
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i 

badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 

elementów preizolowanych. Zeszyt 4 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12 
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PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
7 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

7.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

 
Zamawiający dysponuje opracowaniem koncepcyjnym dla przedmiotowej inwestycji. 
 

7.2 Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 

 
Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany uzyskać wszelkie zgody właścicieli nieruchomości 
przez które będzie prowadzona inwestycja czego konsekwencją będzie możliwość podpisania 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Sposób i 
formę uzgodnienia przebiegów projektowanych sieci opisano szczegółowo w pkt. 1.3.3 PFU. 
W przypadku, gdy w celu realizacji przedmiotu zamówienia będzie pozyskiwana decyzja o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej to na jej podstawie Zamawiający będzie legitymował się prawem do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

7.3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót 
również wytycznych związanych z ewentualnym finansowaniem przedsięwzięcia przez instytucje 
zewnętrzne. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

7.4 Prawa autorskie 

 
Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 
Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi 
na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych 
do każdego z przyjmowanych przez Zamawiającego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r. poz. 1062), stworzonych na potrzeby 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty wykonawcze i inne dokumenty przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej „utworami”. Przeniesienie autorskich 
praw majątkowych następować będzie z chwilą przyjęcia danego utwory przez Zamawiającego, bez 
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych we wzorze 
Umowy. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich 
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu 
stosownie do postanowień niniejszej Umowy. W wypadku, gdy Zamawiający tego zażąda, Wykonawca 
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– bez prawa do odrębnego wynagrodzenia – zobowiązany będzie do złożenia odrębnego, pisemnego, 
oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego praw, o których mowa po wyżej. 
Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 
lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub wniosku o 

pożyczkę, 
d. wprowadzanie do pamięci komputera, 
e. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
f. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
g. najem, dzierżawa, 
h. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
i. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania, 
j. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

Postanowienia o których mowa p/w stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących  
w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją. 
Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszym pkt może następować w całości, 
w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część 
dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania; 

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Stronę autorskie prawa majątkowe, o których mowa w  
niniejszym pkt, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego 
nastąpi z chwilą odstąpienia przez Stronę od Umowy. 
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7.5 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 10 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez zespół. W przypadku, kiedy 
inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

7.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej 
przeprowadzeniem 

 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały 
szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające 
uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas 
opracowywania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych. 
 

7.7 Pozostałe informacje 

 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały 
szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające 
uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas 
opracowywania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych. 
 

7.8 Załączniki 

 
1. Załącznik nr1 do PFU – Wykaz cen 
2. Załącznik nr2 do PFU – koncepcja Biura Projektowego „BIOMONT” z Dębicy 
3. Załącznik nr3 do PFU – wykaz działek objętych inwestycją 

 

DELL
Pole tekstowe
4.     Załącznik nr4 do PFU - projekt zagospodarowania terenu


