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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku przedszkola dla zadania pt. 

„Budowa budynku przedszkola przy istniejącym budynku Zespołu szkolno-przedszkolnego w 

Zedermanie”. Obiekt położony jest w miejscowości Zederman 99, na działce o nr ewid.:  

ewidencyjnych 306/2, 306/1 jednostka ewidencyjna: 121205_5; obręb ewidencyjny: 0009.  

.  Projekt służy celom uzyskania pozwolenia na budowę. 

1.2. Podstawa opracowania 

 Projekt budowlany 

 Wizja lokalna 

 Aktualne przepisy i normy budowlane 

 Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji 

 Mapa do celów projektowych 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Badania geotechniczne 

1.3. Zakres opracowania 

Projektowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Rzut 

budynku ma długość 24,41m i szerokość 14,57 m. Wysokość obiektu wynosi 10,31 m. W 

projektowanym obiekcie planuje się stworzenie trzech sal dydaktycznych wraz z zespołem socjalno-

szatniowym. 

Opracowanie obejmuje: 

 roboty zbrojarsko-betoniarskie stóp i ław fundamentowych; 

 roboty zbrojarsko-betoniarskie elementów żelbetowych; 

 roboty murarskie; 

 wykonanie stropów gęstożebrowych; 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; 

 wykonanie pokrycia dachowego; 

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 

 wykonanie nowych instalacji wewnętrznych; 

 wykonanie izolacji termicznej ścian i stropu; 

 roboty wykończeniowe wewnętrzne; 

 wyburzenia ścian i zamurowania otworów okiennych i drzwiowych; 

 wykonanie przejść i wyjść ewakuacyjnych; 

 wykonanie schodów terenowych oraz pochylni wraz z balustradami.  
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UWAGA! 

Nie wyklucza się odkrycia podczas robót remontowych instalacji nie ujętych w niniejszym 

projekcie (zachować ostrożność podczas robót), których na obecnym etapie nie udało się 

zlokalizować na podstawie wykonanej inwentaryzacji lub w których przebieg budził wątpliwości. 

Wszystkie problemy należy wyjaśniać z nadzorem autorskim. 

2. WARUNKI GRUNTOWE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczna dla budowy 

budynku przedszkola przy istniejącym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie 

sporządzoną przez GEONIT  

grunt składa się z pięciu warstw: 

Warstwa I – nagrunty nasypowe; 

Warstwa IIa –gliny piaszczyste IL=0,23; 

Warstwa IIIa –zwietrzelina gliniasta IL=0,21; 

Warstwa IIIb – zwietrzelina gliniasta  Il=0,12; 

Warstwa IIIc – zwietrzelina gliniasta  ID=0,70; 

Przeprowadzone prace geotechniczne wykazały, że w podłożu pod warstwą nasypów występują 

zwietrzelinowe- stanowiące warstwę posadowienia fundamentów obiektów. Ze względu na 

występowanie gruntów spoistych należy zabezpieczyć fundamenty przed działaniem infiltrujących 

wód opadowych. Nie przewiduje się wpływu wód gruntowych. N badanym terenie teoretyczna 

głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,0 m p.p.t, należy więc zwrócić uwagę na grunty podatne na 

wysadzinowość występujące w tej strefie. 

3. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Działka, na której znajduje się projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana  

do rejestru zabytków, ani nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.  

4. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 

Ze względu na charakter prac, nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników terenu. 

5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Omawiany obiekt będzie pełnił  funkcję przedszkola. Budynek zaprojektowano w konstrukcji 

tradycyjnej, murowany z pustaków ceramicznych, usztywniony żelbetowymi rdzeniami. Jest to 

budynek. Obiekt ma 24,41 m długości, 14,57 m szerokości i 10,31 m wysokości.  Dach 

zaprojektowano jako czterospadowy o kącie nachylenia połaci równym 35°. Ustrój nośny stanowią 

murowane ściany usztywnione żelbetowymi rdzeniami oraz strop gęsto żebrowy. Rdzenie 
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zaprojektowano o przekroju kwadratowym 25x25 cm natomiast podciągi o przekroju prostokątnym 

25x40 cm. Przyjęto gęsto żebrowe stropy wg systemu Konstrukcję dachu stanowią drewniane wiązary 

kratowe łączone na płytki kolczaste, kształtujące dach czterospadowy. Elementy zaprojektowano z 

profili drewnianych o szerokości 5cm z drewna klasy C27. Pokrycie dachu stanowi dachówka 

ceramiczna ułożona na łatach drewnianych. Łaty z kolei montowane są bezpośrednio do wiązarów 

nośnych. Od zewnętrznej strony należy wykonać obudowę RE 15 w postaci płyt G-K montowanych do 

łat. 

 Posadowienie obiektu w zaprojektowano w postaci stóp fundamentowych oraz ław 

fundamentowych. Obiekt będzie wybudowany przy istniejącym obiekcie Zespołu szkolno-

przedszkolnego.  

6. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE 

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej ze stropami gęstożebrowymi z belkami 

strunobetonowymi. Schemat konstrukcyjny dachu stanowi drewniana kratownica. Kratownica oparta 

jest przegubowo na ścianach nośnych.  Budynek posadowiony bezpośrednio na stopach i ławach 

fundamentowych. Ściany nośne murowane w pustaków ceramicznych. Schody żelbetowe 

monolityczne. 

7. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

Założenia i obliczenia statyczne oraz dobór przekrojów materiałowych wykonano zgodnie 

z następującymi normami:  

• PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1991:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

• PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 

• PN-EN 1993:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

• PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

• PN-EN 1996:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 

• PN-EN 1997:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 

 
Obciążenie konstrukcji: 

• obciążenie ciężarem własnym, 

• obciążenie stałe warstwami, 

• obciążenia klimatyczne śniegiem i wiatrem, 

• obciążenia użytkowe oraz montażowe. 
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8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

8.1. Wyburzenia i zamurowania  

W celu wykonania stałego przejścia między projektowanym a istniejącym budynkiem paluje się 

wykonanie nowego otworu drzwiowego, częściowe zamurowanie otworu oraz o częściowe 

wyburzenie ściany ścian. W części istniejącego budynku należy zamurować otwory. Jeżeli w miejscach 

przewidzianych do wykucia biegną przewody instalacji energetycznej lub teletechnicznej, należy 

przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, bezwzględnie sprawdzić czy budynek jest odłączony 

od sieci energetycznej. A ponadto: 

 Podczas robót rozbiórkowych należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie jak 

i wstęp osobom postronnym. 

 Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robót 

budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 

 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i przeszkoleni 

w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki. 

 Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezwzględnie stosować wszystkie 

przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być 

zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne.  

8.1.1. Rozbiórka drzwi 

Przed demontażem drzwi należy sprawdzić czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproża 

ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku należy je rozbierać podczas 

rozbiórki ściany. Ościeżnice wbudowane podczas murowania ściany, należy demontować podczas 

rozbiórki ścian. Rozbiórkę należy prowadzić w miejscach wskazanych w części graficznej opracowania. 

8.1.2. Nadproża – L19 

Nad nowymi otworami drzwiowymi w ścianach murowanych projektuje się nadproża jako 

prefabrykowane typu L19. Belki prefabrykowane należy ułożyć na 3 cm poduszce z zaprawy 

cementowej klasy M7. Przestrzeń pomiędzy belkami należy wypełnić betonem C16/20 (B20). 

Minimalna długość oparcia wynosi 9,5 cm. Nadproża wykonywać zawsze dwu etapowo, najpierw 

wykuwając bruzdę z jednej strony ściany i osadzając w niej belki prefabrykowane a następnie wykuć 

pozostałą część bruzdy i osadzić pozostałe belki prefabrykowane. Po wykonaniu nadproża można 

przystąpić do wykucia pozostałej części otworu. 

8.1.3. Rozbiórka ścian 

Rozbiórkę ścian wewnętrznych prowadzić ręcznie i przy pomocy lekkiego sprzętu 

mechanicznego. Ściany rozbierać zachowując szczególne środki ostrożności. Powstały gruz usuwać 

sukcesywnie aby nie zalegał w miejscu pracy.  
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8.2. Fundamenty 

Projektuje się bezpośrednie posadowienie projektowanego budynku na gruncie poprzez ławy         

i stopy żelbetowe. 

Projektuje się ławy i stopy monolityczne żelbetowe, wykonane z betonu C30/37 w deskowaniu. 

Pod ławami ułożyć papę bez posypki oraz warstwę betonu pokładowego (klasy C8/10) grubości min. 

10 cm. Fundamenty należy zawibrować przy użyciu wibratora wgłębnego. Ławy i stopy 

fundamentowe nowoprojektowanych segmentów oddylatować od istniejącej części budynku. 

Ściany fundamentowe należy wykonać jako murowane z bloczków betonowych o gr. 25 cm., 

ocieplone styropianem XPS50 o grubości 10 cm. Do murowania używać zaprawy cementowej klasy 

M12. Fundamenty należy zaizolować poziomo papą termozgrzewalną i pionowo powłokowo przy 

użyciu mas bitumicznych. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia skarp wykopu przed obsunięciem. Ziemię 

z wykopu należy spryzmować. 

 
Ławy fundamentowe zaprojektowano jak monolityczne - żelbetowe. Założono minimalną otulinę 

zbrojenia cnom = 30 mm od spodu ławy oraz cnom = 50 mm z pozostałych stron. Zaprojektowano ławy 

o przekroju 80x40 cm. Ławy wykonać w deskowaniu na warstwie betonu podkładowego i warstwie 

papy izolacyjnej. Zbrojenie podłużne ław stanowią pręty φ10 oraz φ12 ze stali B500SP. Przy 

wykonaniu ław fundamentowych zwrócić uwagę na przesunięcie osi ławy względem osi głównych 

budynku. Głębokość posadowienia przyjęto na poziomie -2,60 m poniżej poziomu posadzki.  

  

Stopy fundamentowe zaprojektowano jako kwadratowe o wymiarach 1,0x1,2 m. Stopy wykonać 

jako monolityczne – żelbetowe – w deskowaniu. Stopy fundamentowe wykonać na warstwie betonu 

podkładowego i jednej warstwie papy izolacyjnej. Stopy zbroić wkładkami φ12 ze stali B500SP. 

Zachować otulinę cnom = 25 mm. Z fundamentów wyprowadzić zbrojenie do słupów żelbetowych. 

Połączenie ze słupem zaprojektowano jako sztywne utwierdzenie.  Głębokość posadowienia przyjęto 

na poziomie -2,60m poniżej poziomu posadzki.  Całość wykonać zgodnie z częścią graficzną 

opracowania.  

 

8.3. Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych 

Pionowe izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych należy wykonać jako grubo 

powłokowe polimerowo-bitumiczne od zewnątrz budynku, oraz powłokowe bitumiczne od 

wewnątrz. Izolację wyprowadzić do poziomu ścian nadziemia.  

Podłoża muszą być mocne, nośne, czyste, nie może być na nich rdzy oraz substancji działających 

antyadhezyjnie (środki antyadhezyjne do szalunków, pył, mleczko cementowe). Przed wykonaniem 
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powłoki hydroizolacyjnej wymagane jest sprawdzenie stanu podłoża. Nie wymaga się wstępnego 

tynkowania murowanych ścian fundamentowych. Jednak muszą one być równe i wymurowane na 

pełną spoinę. W miejscach niepełnych spoiny konieczne jest ich wypełnienie materiałem 

dopasowanym pod względem właściwości do materiału ściennego. Należy także uzupełnić wszystkie 

zagłębienia i wyłomy o głębokości powyżej 5 mm.  

Dodatkowo projektuje się wykonanie izolacji termicznej fundamentów w postaci płyt XPS50 

o grubości 10 cm. Jako klej może posłużyć izolacyjna powłoka polimerowo-bitumiczna. Izolację 

termiczną wykonać po zewnętrznym obwodzie całego budynku. 

Po zakończeniu robót izolacyjnych należy powstały wykop zasypać. Wykop należy zasypywać 

warstwami około 30 cm. Każdą z warstw należy zagęścić mechanicznie. 

8.4. Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne zaprojektowano w technologii tradycyjnej - murowanej z pustaków ceramiczny 

gr. 25cm. Nadproża w ścianach wykonać jako prefabrykowane z belek L19. W ścianach działowych 

stosować nadproża  zgodne z rozwiązaniami systemowymi dla ścian z ceramiki. Od zewnętrznej 

strony ocieplić warstwą styropianu EPS70 o gr. 16 cm i wykończyć zewnętrznym tynkiem 

cienkowarstwowym w kolorze zbliżonym do kolorystyki elewacji budynku istniejącego, np. RAL 1014 

Przed zamówieniem zweryfikować z kolorystyka budynku istniejącego.  Ościeża oraz nadproża należy 

ocieplić płytami styropianowymi EPS 70 grubości 3 cm. Projektuje się wykończenie tynkiem silikatowy 

w kolorze białym (kolor dopasować do istniejącej elewacji budynku szkoły). 

8.5. Rdzenie w ścianach szczytowych 

W ścianach szczytowych projektuje się żelbetowe rdzenie usztywniające. Zaprojektowano rdzenie 

o przekroju 25x25 cm zbrojone wkładkami Ø16 ze stali B500SP oraz dodatkowe strzemiona Ø8 ze 

stali B500SP w rozstawie ok. 25 cm. Zachować minimalną otulinę zbrojenia cnom = 25 mm. Rdzenie 

wykonywać po ukończeniu kolejnych etapów prac murarskich – beton klasy C25/30. Całość wykonać 

zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

8.6. Schody żelbetowe wewnętrzne 

W klatkach schodowych zaprojektowano monolityczne schody płytowe z betonu C25/30. Układ 

zbrojenia pokazano w części graficznej opracowania. Grubość płyty biegowej i spocznikowej wynosi 

15cm. Schody oparte są na belkach żelbetowych oraz na stropie,. Płyty biegowe zbrojone są 

jednokierunkowo. Ustalono klasę ekspozycji XC1. Minimalna grubość otulenia zbrojenia wszystkich 

elementów została powiększona o odchyłkę wykonawczą. Przyjęto nominalną  grubość otuliny 

cnom=25mm. Zbrojenie główne stanowią pręty średnicy φ12mm ze stali A-IIIN gatunku B500SP, 

zbrojenie rozdzielcze z prętów φ8 mm ze stali B500SP . Posadzkę schodów wykonać z 
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antypoślizgowych płytek gresowych. Do zachowania minimalnej otuliny należy użyć betonowych 

wkładek dystansowych i zawibrować przy użyciu wibratora powierzchniowego. 

 

8.7. Dach 

Konstrukcję dachu stanowią drewniane wiązary kratowe, kształtujące dach czterospadowy. 

Wiązary kratowe łączone są na płytki kolczaste. Elementy zaprojektowano z profili drewnianych o 

szerokości 8cm z drewna klasy C27. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna ułożona na łatach 

drewnianych. Łaty z kolei montowane są bezpośrednio do wiązarów nośnych. Od wewnętrznej strony 

należy wykonać obudowę RE 15 w postaci płyt G-K montowanych do łat. 

 

8.8. Stropy gęstożebrowe  

Zaprojektowano stropy gęstożebrowe systemowe przyjęto stropy o grubości 30 cm ( 25 cm 

pustak + 5 cm nadbetonu. Strop należy wykonać na podwójnych belkach. Zastosować belki stropowe 

typu RS 136 o osiowym rozstawie belek wynoszącym 59,5 cm, a także RS 111– rozstaw osiowy 59 cm.   

Belki systemowe wykonane są z betonu o klasie C50/60 (B60), na kruszywie naturalnym. Główne 

zbrojenie sprężające stanowią sploty stalowych strun o wysokiej wytrzymałości T 5,2 (3Ø2,4 mm) 

oraz T 6,85 (1Ø2,35 mm + 6Ø2,25 mm). Belki należy układać jedną obok drugiej, opierając je na 

przeciwległych podciągach lub podporach montażowych przestrzegając min. oparć. Minimalna 

długość podparcia belki na podciągu wynosi min. 3 cm. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu 

belek, należy umieszczać na każdym ich końcu jeden pustak (najlepiej deklowany).  

Wypełnienie stropowe stanową żwirobetonowe, wibroprasowane pustaki RP25 o wysokości 25 

cm i długości 20 cm. Pustaki należy układać w rzędach jeden za drugim. Powinny być ułożone 

szczelnie i równo bez powstawania zębów lub szczelin. Skrajne pustaki powinny zostać docięte z 

długości lub szerokości piłą tarczową do betonu. Pustaki (zarówno całe jak i docięte) można opierać 

na ścianach z zachowaniem 2 cm oparcia.  

Stropy należy dozbroić górą w strefie przypodporowej na działanie ujemnych momentów przy 

użyciu pręta zagiętego Ø10 ze stali A-IIIN B500SP, układane po jednej sztuce nad końcem każdej 

belki, mocując je do siatki zgrzewanej. Siatki zgrzewane stosuje się na całej powierzchni stropu z 

zakładami min. 20 cm, na niewielkich przekładkach dystansowych. Siatka powinna wchodzić w 

wieniec co najmniej na 15 cm. Siatki wykonać z prętów Ø4,5 o oczkach 15x15cm, typ Q131 ułożoną 

gęstszymi rozstawami w kierunku prostopadłym do belek stropowych. 

Belki typu RS 136  na czas montażu wymagają podparcia w dwóch miejscach w stosunku 

0,4L/0,2L/0,4L. Pozostałe typy belek poprzeć w środku rozpiętości. Zalecany przekrój pasa podpory 

wynosi 7 cm x 14 cm. Podporę należy podeprzeć stemplami tak aby uzyskać ujemną strzałkę ugięcia o 

wielkości L/500. Podpory montażowe stawiać przed ułożeniem pustaków!   
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Bezpośrednio przed betonowaniem ze stropu należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia 

a wszystkie elementy (pustaki i belki) polać obficie wodą. Zabetonowanie całego stropu należy 

wykonywać jako jednorazową operację stosując beton klasy C25/30 (B30). Równomiernie 

rozprowadzać i wibrować beton zaczynając od miejsc oparcia i kończyć w środku oraz unikając 

powstawania jakichkolwiek miejscowych koncentracji ciężaru. W czasie betonowania należy zwracać 

szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni pomiędzy 

pustakami, czołami belek ułożonych w jednej linii        i w wieńcach, prawidłowe zagęszczenie betonu 

i należytą jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza. 

Podpory zlikwidować po osiągnięciu przez beton 85% wytrzymałości (około 3 tygodnie). 

Stropy systemowe można wykańczać tynkami tradycyjnymi (gipsowymi, cementowo – 

wapiennymi) nanoszonymi sposobem ręcznym, maszynowo, lub systemami sufitów podwieszanych.              

W razie potrzeby dozwolone jest stosowanie podtynkowych siatek stalowych. W przypadku 

mocowania wieszaków sufitów podwieszanych należy zwrócić szczególną uwagę aby nie przewiercać 

otworów w środkowej części belki, co mogłoby grozić przewierceniem splotów sprężających. 

Odporność ogniowa stropu przy wykończeniu od spodu tynkiem gipsowym na siatce o grubości 

nie mniejszej niż 15 mm wynosi EI 60. 

8.8.1. Docieplenie stropu międzykondygnacyjnego 

Na stropie należy ułożyć płyty z styropianowe gr. 5cm, następnie rozścielić folię 

paroprzepuszczalną. 

8.8.2. Pokrycie dachowe  

Pokrycie dachu zaprojektowano z dachówki ceramicznej w kolorze klasycznej czerwieni – kolor i 

rodzaj dachówki dobrać do istniejącego pokrycia. 

8.9. Ściany wewnętrzne 

Projektuje się ściany działowe z płyt g-k, oraz murowane w technologii tradycyjnej z pustaków 

ceramiczny gr. 25 cm. Ściany murowane należy wykonać  na pełną wysokość pomieszczenia, 

natomiast ściany z płyt g-k wg oznaczeń w części graficznej projektu. Ściany pomieszczeń 

obudowujących klatkę schodową należy wykonać w klasie odporności ogniowej REI60.  

8.10. Posadzki 

Posadzki z płytek ceramicznych lub gresowych oraz wykładziny heterogeniczne. Wszędzie gdzie 

występują płytki ceramiczne stosować płytki antypoślizgowe. Ponadto płytki o klasie ścieralności V w 

pom. 0.01, w pozostałych klasa ścieralności IV . Do mocowania płytek używać zaprawy klejowej, a do 

wypełniania przerw między płytkami - zaprawy do spoinowania (fugowania). Wszystkie podłogi z 

płytek gresowych w sanitariatach należy wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek ściekowych. 

W salach przedszkolnych i szatni zastosować wykładzinę heterogeniczną. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę by poziom wierzchniej warstwy podłogi dla wszystkich 

rodzajów powierzchni znajdował się na jednej wysokości. Należy dobrać grubość wylewki 

cementowej oraz zaprawy samopoziomującej dla danego rodzaju pokrycia. Miejsca połączeń różnych 

rodzajów podług zabezpieczyć listwą łączeniową. 

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać jako „pływające” tzn. wzdłuż ścian 

pomieszczeń w warstwie wylewki ułożyć obwodowo styropian miękki gr. 2 cm. Płytki gresowe 

oddylatować od ściany za pomocą fugi elastycznej.  

Zaleca się wykonanie 15 cm cokolików w pomieszczeniach, z materiału jak na posadzce. 

8.11. Sufity i sufity podwieszane  

Sufity podwieszane z płyt kartonowo-gipsowych gr. 12,5 mm na ruszcie aluminiowym  

podwójnym. W  sanitariatach płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm  wodochronne. Sufity 

podwieszane wykonać na wieszakach montowanych do pustaków stropowych. Zabrania się 

wykonywania otworów w belkach stropowych. Otwory mogą uszkodzić sploty sprężające, co 

doprowadzi do całkowitej utraty nośności belki. Wysokość sufitów podwieszanych wykonać zgodnie 

z częścią graficzną projektu. Całość wykonać wg systemowego rozwiązania dostępnego na rynku. 

8.11.1. Stolarka okienna 

Nowe okna systemowe, PVC, o współczynniku U = 0,9 [W/(m2·K)]. Szczegółowy opis okien wg 

zestawienia stolarki okiennej. Okna wstawić zgodnie z dokumentacją graficzną. Przed zamówieniem 

okien zweryfikować wielkość podanych otworów. 

Okna należy montować w strefie ocieplenia. Montaż wykonać za pomocą systemowych 

rozwiązań do montażu okien w strefie ocieplenia. 

8.11.2. Stolarka drzwiowa 

Należy zamontować drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone, wewnętrzne płycinowe 

i aluminiowe. Szczegółowe wymagania dotyczące drzwi w zestawieniu stolarki drzwiowej. Drzwi 

wstawić zgodnie z dokumentacją graficzną. Przed zamówieniem drzwi należy zweryfikować wielkość 

podanych otworów. 

8.12. Parapety 

Należy zamontować parapety wewnętrzne MDF  i zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej. Parapety wewnętrzne wyrównane do lica ściany - brak wysunięcia. 

8.13. Wykończenie ścian wewnętrznych 

Wszystkie nowe tynki wykonać jako cementowo-wapienne. 

Na ścianach zaleca się wykonanie gładzi gipsowej. Przed przystąpieniem do układania gładzi 

ściany należy dokładnie oczyścić z brudu i kurzu. Należy także wypełnić bruzdy i przebicia 

instalacyjne. Wszystkie naroża wypukłe w pomieszczeniach należy zabezpieczyć przez wtopienie 
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w warstwę gładzi gipsowej narożników stalowych „zerówek”.  Ściany należy przemalować dwukrotnie 

farbą. Zastosować należy farbę przeznaczoną do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Przed 

malowaniem zasadniczym należy wykonać gruntowanie ścian poprzez pomalowanie rozcieńczoną 

farbą. Ściany korytarzy do wysokości 1,50 m pokryć tynkiem mozaikowym, z akrylowej masy 

tynkarskiej, w kolorze zbliżonym do koloru ścian. W pozostałych pomieszczeniach wykonać powłoki 

malarskie poprzez dwukrotne przemalowanie farbą emulsyjną.  

Zależnie od wskazań producenta podanych na opakowaniu produktu można nakładać ręcznie lub 

mechanicznie przez natrysk. Wszystkie naroża wypukłe w pomieszczeniach należy zabezpieczyć przez 

wtopienie w warstwę gładzi gipsowej narożników stalowych „zerówek”. 

Na ścianach łazienek i toalet, oraz w pomieszczeniach kuchni ułożyć należy płytki ceramiczne na 

wysokość 2,20m. Przed ułożeniem płytek należy odpowiednio przygotować podłoże - ściany należy 

wyrównać. Podłoże należy zagruntować. Następnie we wszystkich pomieszczeniach pod warstwę 

płytek należy ułożyć półpłynną folię izolacyjną. Na tak przygotowanym podłożu należy układać płytki 

ceramiczne za pomocą elastycznej zaprawy klejącej. Powierzchnie należy wykończyć elastyczną fugą. 

Wszystkie ściany pomalować farbą zmywalną, kolor uzgodnić z inwestorem.  

 

8.14. Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie 

 rynny, rury spustowe – PCV, kolorze klasycznej czerwieni dachówek ceramicznych. 

 obróbki blacharskie- blacha stalowa powlekana na rąbek stojący w kolorze zbliżonym do 

klasycznej czerwieni dachówek ceramicznych. 

 

8.15. Schody zewnętrzne 

Jako dojście do budynku zaprojektowano schody żelbetowe. Schody należy wykonać bezpośrednio 

na warstwie zagęszczonego piasku o stopniu zagęszczenia  Is=0,95 i grubości 25 cm.  Schody wykonać 

jako monolityczne żelbetowe z betonu klasy C25/30. Grubość płyty żelbetowej wynosi 30 cm. Schody 

zbroić wkładkami φ12 ze stali B500SP. Zachować minimalną otulinę zbrojenia cnom = 25 mm. Warstwę 

wykończeniową zaprojektowano z płytek gresowych mrozoodpornych i antypoślizgowych o klasie 

antypoślizgowości min R11. Całość wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

8.16. Pochylnia dla niepełnosprawnych 

Dodatkowo zaprojektowano pochylnię dla niepełnosprawnych. Podjazd zaprojektowano jako 

stalowy. Zaprojektowano pochylnię o łącznej długości w rzucie 21,96 m i spadku 6%. Długości 

pochyłych części pochylni wynoszą 7,51 m, 5,25 m, 4,70 m. Spoczniki służące do zmiany kierunku 

ruchu mają wymiary 1,50x1,50 m. Szerokość pochylni wynosi 1,20 m.  
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Na prefabrykowanych stopach fundamentowych opierają się słupki wykonane z RK 60x4. Są one 

łączone z stopami fundamentowymi za pośrednictwem czołowo dospawanych blach o gr. 10 mm, 

które należy przykręcić do osadzonych śrub M14 w prefabrykatach fundamentów . Na słupkach 

opierają się główne belki, czyli kształtowniki IPE 160. Należy je przykręcić śrubami M12 do blach o gr. 

10 mm, które powinny być przyspawane do słupków. Zaprojektowano również belki poprzeczne z 

kształtowników IPE 120. Wykończenie pochylni stanowią kraty pomostowe. 

Konstrukcje należy zabezpieczyć antykorozyjnie przy użyciu dwóch warstw farby alkidowej 

podkładowej 2x40 μm oraz dwóch warstw farby alkidowej wierzchniego krycia 2x40 μm. 

 

8.17. Balustrady 

Zaprojektowano balustrady stalowe przy podjeździe oraz schodach z profili rurowych. Wysokość 

balustrad wynosi 110 cm od powierzchni ruchu. Na wysokości 75 oraz 90 cm od powierzchni ruchu 

należy wykonać obustronne poręcze.  

Pochwyt wykonano z rury Φ48,3x3,6 ze stali S235JR. Słupki wykonano z rur o przekroju 

Φ48,3x3,6. Elementy poziome z rur o przekroju Φ38,0x3,2 ze stali S235JR. Szczeble pionowe wykonać 

z prętów gładkich Φ10. Maksymalny rozstaw szczebli pionowych wynosi 12 cm.  

Słupki będą montowane za pomocą dospawanych blach 10x81x128 oraz kotew Fischer FAZ II 

12/10 GS. Wszystkie spoiny wykonać jako czołowe. Konstrukcję ocynkować ogniowo i pomalować 

proszkowo - grubość powłoki cynkowej: 70 µm, grubość powłoki malarskiej: 100 µm. Kolor zbliżony 

do srebrnego RAL 9002. 

8.18. Murek oporowy M1 

Wzdłuż wejścia do budynku wykonać murek oporowy jako żelbetowy z betonu klasy C30/37 i 

prętów stalowych Ø10 o klasie stali A-III N. Wysokość murku 157cm, grubość ścianki 20cm. Przerwy 

dylatacyjne w postaci rys wymuszonych wykonać za pomocą stalowych taśm ocynkowanych wg 

systemowych rozwiązań.  Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem zaizolować masami 

bitumicznymi. Murek wykonać na warstwie podsypki piaskowej grubości 30cm. 

8.19. Murek oporowy M1   

Wzdłuż parkingu dla 3 samochodów osobowych wykonać ścianę oporową. Ściana oporowa jako 

prefabrykowana wykonana z elementów prefabrykowanych o wysokości 230 cm, grubości ścianki 25 

cm i szerokości 99 cm, i 49 cm. Ścianki łączyć prętem stabilizującym Ø16 wsuniętym w zabetonowane 

uchwyty. Na ścianach łączenia wykonać izolacje z papy termozgrzewalnej. Ścianki układać na 

warstwie betonu B15 i warstwie wyrównującej. 
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9. UWAGI KOŃCOWE 

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania 

(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane 

i montażowe powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi 

normami i przepisami.  

Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie 

wg wytycznych i zaleceń producenta. 

Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy 

bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).  

Wszelkie zmiany dotyczące szczegółów technicznych – powinny być przedstawione w formie 

katalogu do oferty, i zaprezentowane przed instalacją. 

Należy wykonać wszystkie prace konieczne do realizacji całego obiektu wraz z otoczeniem, tak, 

aby można było z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Również należy wykonać prace nawet, 

jeżeli nie zostały one oddzielnie wymienione w opracowaniu. 

W razie wątpliwości związanych z realizacją zadania należy skontaktować się z projektantem !!! 

Prace fundamentowe należy wykonywać w odwodnionych i umocnionych wykopach. 

W przypadku wystąpienia w czasie realizacji uszkodzeń konstrukcji budynku należy przerwać 

budowę i dokonać oceny stanu technicznego mającej na celu wskazanie czynności prowadzących do 

rozwiązania problemu.  

Relacje wymiarowe elementów istniejących i projektowanych należy zweryfikować na miejscu 

budowy!!! 
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