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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycii jest remont drogi gminnej nr 110458E na odcinku Janéw-Kielchindw w zakresie remontu jezdni z
poboczami w granicach pasa drogowego.
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem
- mapa zasadnicza w skali 1:1000
- pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna klasy D (dojazdowa). Remontowany odcinek drogi przebiega przez teren gtéwnie zabudowany
(zabudowa zagrodowa) z czeSciowym przebiegiem przez terenem niezabudowany. Szeroko$¢ pasa drogowego: ok. 8-10
m.

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego szerokosci 4-4,5 m.

W pasie drogowym zlokalizowana jest linia energetyczna oraz przytacza.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje remont drogi na diugosci 2743 m poprzez:
- remont nawierzchni jezdni w km 0+000 — 1+697 i 2+483 — 2+743 z zachowaniem jej szerokosci — 4,0 m (5,0 m na tuku
poziomym)- poprzez sfrezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej,
- wykonanie remontu poboczy ttuczniowych obustronnych szerokosci 0,75 m na catym odcinku drogi.
Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.
5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 7878 m?2
- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 4094 m?
6. Zakres robot budowlanych
Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robét:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
c) jezdnia: frezowanie nawierzchni $r. gr. 5 cm, lokalne wzmocnienie uszkodzonych krawedzi jezdni poprzez wymiane
podbudowy na szerokosci ok. 0,5m z utozeniem warstwy wigzacej, wykonanie warstwy wyréwnawczej i warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego
d) pobocza: wykonanie wyrdwnania nawierzchni z ttucznia kamiennego
7. Projektowany przebieg drogi w planie
Przebieg drogi pokrywa si¢ ze stanem istnigjacym, w granicach pasa drogowego.
8. Droga w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe 2%.
9. Droga w profilu podtuznym
Zmiana profilu podtuznego wynika z technologii remontu drogi, zasadniczo nie ulega zmianie.



10. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujacq konstrukcje
* jezdni - wzmocnienia krawedzi:
warstwa Scieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci min. 0,3 kg/m2

- warstwa wyréwnawcza z BA AC11W 50/70 ér. gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci min. 0,3 kg/m2
- warstwa wigzaca z BA AC16W 50/70 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 15 cm
» jezdni na istniejacej nawierzchni bitumicznej:
- warstwa $cieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci min. 0,2 kg/m2
- warstwa wyréwnawcza z BA AC11W 50/70 ér. gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci min. 0,5 kg/m2
- frezowanie i oczyszczenie nawierzchni
* poboczy:
- nawierzchnia z tucznia kamiennego 0/31,5 gr. 18 cm
11. Roboty ziemne
Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu koryta pod wymiane konstrukcji krawedzi jezdni i pobocza oraz wywo6z
materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inwestora.
Przed przystapieniem do roboét nawierzchniowych nalezy prawidtowo wyprofilowac koryto i sprawdzié¢ zageszczenie
podtoza gruntowego.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
L. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)
IL. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ jego realizacii:
- korytowanie
- wykonanie podbudéw i nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej
M. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: domy mieszkalne. W obrebie planowej inwestycii
zlokalizowana jest linia energetyczna i przytacza.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujq szereg prac,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
* upadek z wysokosci;
e praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych.
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepujg nastepujace roboty:
* roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni :
- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegbtowo zapoznaé sie z mapg zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdlnosci zwracajac uwage na widniejace na nigj
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren
przysztych robdt ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub
przetozy¢ w porozumieniu i za zgoda wtasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie
ujetych w dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w
poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do
zabezpieczenia wykopow winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami,
natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
- W czasie roztadunku materiatdw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie zawiesia. Celem
unikniecia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowac
atestowane i sprawdzone
elementy mocujace. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

V. Instruktaz pracownikow

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i konieczno$ci stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegéinego
zagrozenia



W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysokoSci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

VI.  Wnioski koncowe
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat



