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1.   WPROWADZENIE 

1.1  Nazwa zamówienia 

Nazwa i adres inwestycji:  
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu 
Kołobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Długiej, Słonecznej i 
Kołobrzeskiej – 1 etap realizacji inwestycji. 
Adres: Trzebiatów – ul. Kołobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Długa, ul. Słoneczna,  
ul. Radosna, ul. Szmaragdowa, ul. Srebrna, ul. Perłowa, ul. Miła, ul. Złota, ul. Kryształowa, 
 ul. Diamentowa, ul. Turkusowa, ul. Platynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna,  
ul. Osiedlowa. 

1.2  Przedmiot ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią integralną część 
Dokumentów Przetargowych dla Kontraktu obejmującego budowę sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie.   
 1.2.1  Kody CPV 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych.         
 Główne grupy prac: 

 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów    
                    komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do   
                    odprowadzenia ścieków 
45232423-3 Przepompownie ścieków 
45232452-5 Roboty odwadniające 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
 

1.2.2   Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na 
Osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie.   
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót 

Zakres budowy sieci wodociągowej obejmuje wykonanie sieci o średnicach: 
- dn 90x5,4 mm PE 100 RC SDR 17  l = 234,00 m 
- dn 110x6,6 mm PE 100 RC SDR 17  l = 3192,50 m 
- dn 180x10,7 mm PE 100 RC SDR 17  l = 446,00 m 
Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi - 3872,50 m 
Na całej trasie wodociąg wykonać z rur dwuwarstwowych PE. 
Na sieci zaprojektowano montaż 21 hydrantów ø 80 nadziemnych do celów eksploatacyjnych 
sieci. 
 
Zakres budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie: 
- kanałów kan. sanitarnej ø 160 PVC o długości 74,50 m 
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- kanałów kan. sanitarnej ø 200 PVC o długości 3603,50 m 
- kanałów kan. sanitarnej ø 250 PVC o długości 16,50 m 
- rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych dn 110 PE o długości 542,50 m 
- studni rewizyjnych z kręgów BS ø 1000 mm w ilości 47 szt. 
- studni rewizyjnych z PP ø 425 mm w ilości 79 szt. 
- studni rozprężnych z kręgów BS ø 1000 mm w ilości 2 szt. 
- przepompowni ścieków PS-1 i PS-2 
 
Zakres budowy kanalizacji deszczowej (zlewnia zachodnia) obejmuje wykonanie: 
- kanałów kan. deszczowej ø 200 PVC o długości 1960,50 m 
- kanałów kan. deszczowej ø 250 PVC o długości 1305,00 m 
- kanałów kan. deszczowej ø 315 PVC o długości 193,00 m 
- kanałów kan. deszczowej ø 400 PVC o długości 43,00 m 
- studni rewizyjnych z kręgów BS ø 1000 mm w ilości 35 szt. 
- studni rewizyjnych z kręgów BS ø 1200 mm w ilości 2 szt. 
- studni rewizyjnych z PP ø 425 mm w ilości 69 szt. 
- przewiertów dla rurociągu ø 250 długości 31,50 m 
 

1.3  Informacja o Terenie Budowy 
Teren Budowy znajduje się we władaniu Zamawiającego. Czynności związane z wykonywaniem 
prac budowlano-montażowych objętych kontraktem muszą być zamknięte w obrębie terenu 
budowy. 
Teren Budowy stanową :  
a) trasa sieci wodociągowej,  
b) trasa rurociągu tłocznego,  
c) trasa sieci kanalizacji sanitarnej,  
d) trasa sieci kanalizacji deszczowej,  
e) drogi dojazdowe tymczasowe dla potrzeb Budowy, 
1.3.1  Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy 
Lokalizację Terenu Budowy zaprezentowano na Rysunkach Nr 1.  
1.4  Organizacja Robót, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy 
Odpowiedzialność Wykonawcy wynika z zawartej Umowy, obowiązujących przepisów i norm, 
na etapie realizacji z poleceń Inżyniera Kontraktu. Dla ułatwienia organizacji, całość Robót 
podzielona została na Elementy Robót. Dla każdego Elementu Robót sporządzono odrębny 
Przedmiar Robót. Specyfikacje Techniczne oraz Przedmiary Robót zostały ponumerowane 
odpowiadającymi sobie numerami. 
1.4.1  Dokumentacja Budowy 
  Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 
Po podpisaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 komplet Dokumentacji 
Projektowej (PT, Specyfikacji Technicznych i Przedmiarów Robót) objęte Kontraktem wraz z 
wersją elektroniczną. W okresie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa w wersji 
drukowanej znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
  A.  Dokumentacja Projektowa 
Obowiązkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej, w 
przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji dokonać uzupełnienia projektów w zakresie 
umożliwiającym prawidłowe wykonanie Kontraktu. Cena Ofertowa musi uwzględnić wszystkie 
ewentualne zmiany. Na dokonanie zmian, które mogłyby spowodować zmiany w kosztach 
projektu, bądź terminie realizacji, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego.  
  B.  Dokumentacja Budowy 
Wykonawca odpowiedzialny jest za dokumentację powstającą w czasie budowy.  
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W fazie poprzedzającej przystąpienie do zasadniczych prac budowlanych, Wykonawca opracuje 
i przedłoży Inżynierowi plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projekt organizacji Terenu 
Budowy i Zaplecza Budowy oraz Program Zapewnienia Jakości Robót. Wykonawca przedstawi 
szczegółowy Harmonogram robót gwarantujący ciągłość wykonywanych prac.  
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla ww. dokumentów, a także opracuje i uzgodni z 
Inżynierem projekt organizacji ruchu na czas budowy (zgodnie z punktem ST 00-1.7). Koszty 
przygotowania harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
  C.  Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, wraz z inwentaryzacją geodezyjną i mapą 
geodezyjną powykonawczą. Całość dokumentacji podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera 
Kontraktu.  
Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie takie nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień 
Kontraktu. 
Wymagania dla dokumentacji powykonawczej punkt ST-00-8.7. 
1.4.2  Zgodność Robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami 
Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 
wyznaczenie wszystkich elementów Robót, jakość zastosowanych Materiałów, jakość Sprzętu 
użytego do wykonania Robót, kwalifikacje osób wykonujących Roboty oraz wszelkie czynności, 
które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia Robót. O zamierzonym 
terminie rozpoczęcia Robót Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru 
budowlanego, dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania 
daną Budową oraz oświadczenie Inżyniera stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
budowlanego nad Robotami w imieniu Zamawiającego. Po przejęciu Terenu Budowy przez 
Wykonawcę i wytyczeniu tras obiektów liniowych oraz lokalizacji pozostałych obiektów przez 
uprawnionego geodetę, Wykonawca przystąpi do Robót. Po zakończeniu Robót na 
poszczególnych Odcinkach Robót, Inżynier dokona odbioru technicznego danego Odcinka 
Robót. Odbiór techniczny stanowi jeden z warunków uzyskania przez Wykonawcę Świadectwa 
Przejęcia Odcinka Robót. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wydane zostanie Wykonawcy 
przez Zamawiającego po upływie Okresu Gwarancyjnego tj. 1 ( jednego ) roku bezawaryjnej 
eksploatacji Robót. 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inżyniera Kontraktu, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 
zmian lub uzupełnień. 
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na nie zadawalającą jakość Robót, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.4.3  System zapewnienia jakości (SZJ) 
Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentami Kontraktowymi oraz poleceniami Inżyniera.  
System zapewnienia jakości będzie zawierać: 
  a)   opis ogólny  

 organizację wykonania Robót, w tym terminy realizacji  i sposób prowadzenia 
Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót. 

  b)   część szczegółową opisującą: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi, 
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
 metodę magazynowania  materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 
 sposób postępowania z materiałami i Robotami, w przypadku gdy nie 

odpowiadają wymaganiom. 

1.4.4  Teren budowy i zaplecze budowy  
Zamawiający zabezpieczył prawo wejścia Wykonawcy z Robotami na wszystkie tereny , na 
których będą one realizowane. Przed wejściem na Teren Budowy Wykonawca winien zapoznać 
się z uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego z właścicielami terenów, właścicielami 
uzbrojenia podziemnego, oraz innymi instytucjami, z którymi uzgadniano Dokumentację 
Projektową. Przed rozpoczęciem Robót należy powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego 
występującego na danym Odcinku Robót, celem ustanowienia nadzoru z ich strony. 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia właścicieli terenów o terminie rozpoczęcia 
Robót.  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w 
okresie  trwania Robót, aż do ich zakończenia i przekazania Terenu Budowy, w szczególności w 
okresie sezonu letniego. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu , a w wyjątkowych sytuacjach 
objazdy winny zostać uwzględnione w opracowanym w uzgodnieniu z Inżynierem projekcie 
organizacji ruchu. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające Teren Budowy, zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca  zapewni stałe warunki 
widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na bezpieczeństwo. Wszystkie 
urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające winny być zaakceptowane przez Inżyniera.  
Usytuowanie obiektów związanych z wykonywaniem zadań Wykonawca przedstawi na planie 
zagospodarowania Terenu Budowy. 
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczęciem Robót, w okresie do 14 dni od 
daty przekazania Terenu Budowy. Bieżące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją 
Zaplecza, tzn. opłaty za korzystanie z podstawowych mediów np.: wodę i ścieki, jak również 
energię elektryczną będą pokryte przez Wykonawcę do ukończenia Robót tj. do daty wydania 
Świadectwa Przejęcia. 
Likwidacja Zaplecza, uporządkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza należy 
do obowiązków Wykonawcy. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
ujęty przez Wykonawcę w cenie Kontraktu. W cenę Kontraktu włączony winien być także koszt  
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Terenie Budowy dla potrzeb 
realizacji Robót takich jak: energia elektryczna,  woda, ścieki, itp.  
W cenę Kontraktu winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe                  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Robót, zabezpieczenie 
korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy       
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
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dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  
i zezwoleń. 

   Zaplecze budowy 
Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji na planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesionymi 
proponowanymi miejscami lokalizacji: 

 zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura), 
 należących do Wykonawcy magazynów do składowania urządzeń, 
 placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych. 

Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczęciem Robót, w okresie do 7 dni od 
daty przekazania Terenu Budowy. Bieżące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją 
Zaplecza, tzn. opłaty za korzystanie z podstawowych mediów np.: wodę i ścieki, jak również 
energię elektryczną będą pokryte przez Wykonawcę do ukończenia Robót tj. do daty wydania 
Świadectwa Przejęcia.  
Likwidacja Zaplecza, uporządkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza należy 
do obowiązków Wykonawcy. 

1.4.5  Tablice informacyjne budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej, zawierającej dane zgodne z wytycznymi Zamawiającego określonymi w planie 
promocji projektu. 
Wykonawca wykona: 

A) Jedną tablicę informacyjną - tablica informacyjna budowy – wykonana niezależnie winna 
być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15.12.1995r.: 

 określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
 numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 

organu nadzoru budowlanego, 
 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Zamawiającego, 
 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub 

wykonawców robót budowlanych, 
 imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, 

kierowników robót, Inżyniera Kontraktu, projektantów, numery telefonów 
alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, numer telefonu okręgowego 
inspektora pracy. 

B) Dwie tablice informacyjne - tablica informacyjna budowy – wykonana niezależnie winna 
być zgodna z Wytycznymi Zamawiającego. 

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenie 
Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Kontraktu. 

1.4.6  Wymagania dla pomiarów geodezyjnych 
Pomiary geodezyjne obejmują wszelkie prace geodezyjne oraz wymagania z nimi związane, 
jakie Wykonawca winien wykonać :  

 przed rozpoczęciem Robót 
 w czasie trwania Robót 
 po zakończeniu Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca winien wyznaczyć w terenie : 
 punkty sytuacyjno-wysokościowe wytyczenia tras sieci wodociągowej oraz 

lokalizacji obiektów na wodociągu (hydranty, zasuwy)  
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 punkty sytuacyjno-wysokościowe wytyczenia tras kanałów grawitacyjnych 
kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji obiektów na kanalizacji (studzienki 
rewizyjne itp.) 

 punkty sytuacyjno-wysokościowe wytyczenia tras kanałów grawitacyjnych 
kanalizacji deszczowej oraz lokalizacji obiektów na kanalizacji (studzienki 
rewizyjne itp.) 

 punkty sytuacyjno-wysokościowe wytyczenia tras rurociągów tłocznych 
ścieków sanitarnych oraz lokalizacji obiektów na rurociągu (studzienki 
kontrolne)  

Po zakończeniu prac w terenie Wykonawca sporządzi mapę sytuacyjno-wysokościową dla celów 
powykonawczych. W czasie trwania Robót Wykonawca wykona wszelkie niezbędne pomiary 
sytuacyjno-wysokościowe dla :  

 sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Techniczną usytuowania tras kanałów 
grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej i lokalizacji obiektów na kanalizacji przed 
ich zasypaniem 

 sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Techniczną usytuowania tras 
rurociągów  tłocznych ścieków sanitarnych i lokalizacji obiektów na rurociągu 

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Prace 
pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów wymienionych 
powyżej należy wykonać specjalistycznym sprzętem geodezyjnym. Sprzęt stosowany do 
wyznaczania winien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Wyznaczone 
punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż  3cm w stosunku do 
projektowanych rzędnych określonych w Dokumentacji Technicznej. Odbiór prac geodezyjnych 
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółów kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. Wykonawca prac geodezyjnych jest 
zobowiązany przekazać Inżynierowi komplet Rysunków Geodezyjnych powykonawczych jako 
część składową Dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę przed wydaniem przez Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia. 

1.5  Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, takie jak rurociągi, kable 
itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera Kontraktu i służby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

1.6  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu Bezpieczeństwa 
 i Ochrony Zdrowia, zwanego „Planem BiOZ” na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta.  
„Plan BiOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 
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 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa  
      i ochrony zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy.  
 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów 

BHP na terenie objętym Umową.  
 Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów 

BHP na terenie objętym Umową przez pracowników Wykonawcy.  
 Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w 

zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.  
 Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz 

posiadać świadectwo o przeszkoleniu.  
 Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy 

powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych 
badań i potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac.  

 Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny 
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.  

 Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki 
znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na 
terenie objętym Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo 
wyposażenia pierwszej pomocy.  

Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być 
podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, 
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inżyniera Kontraktu.  

Bezpieczeństwo prac na terenie budowy 
Plan BIOZ powinien uwzględniać wykonywanie robót budowlano-montażowych na terenie 
budowy. 
Teren budowy, na którym znajdują się czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas 
wykonywania Robót pod stałym nadzorem Użytkownika. 
Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach mogą być wykonywane 
na podstawie pisemnej zgody Użytkownika. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, powstałym w 
wyniku realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy. . 

1.7  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończeni i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi projekt do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
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względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. Koszty zajęcia dróg Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej. 

1.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót  
Wykonawca będzie: 
   a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie porządku, czystości i zapewni odprowadzenie    
       wód stojących. 
   b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
       i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie    
       unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z    
       nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w      
       następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 
 

1.9  Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
Wykaz  robót  tymczasowych  

1. Zorganizowanie – wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalno – magazynowego  
i administracyjnego budowy, 

2. Wykonanie tymczasowych przyłączeń mediów do terenu budowy w oparciu o wydane 
warunki techniczne gestorów i ich utrzymanie, 

3. Wykonanie rysunków (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczające 
wykonanie robót podstawowych - na  wykopy,  zabezpieczenie istniejących obiektów i 
uzbrojenia terenu  (np. szalunki, umocnienie ścian wykopów, ścianki szczelne, 
podwieszenia instalacji uzbrojenia terenu, umocnienie/podparcia obiektów istniejących 
itp.) ich montaż, utrzymanie i demontaż po wykonaniu robót, 

4. Wykonanie rysunków na obniżenie wód gruntowych, montaż urządzeń, utrzymanie – 
pompownie wody, demontaż urządzeń po wykonaniu robót, wykonanie wniosku na 
pozwolenie  wodno-prawne, uzyskanie decyzji wodno-prawnej i poniesienia  opłat na 
podstawie wydanych decyzji, 

5. Odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terenów istniejących do stanu pierwotnego, 
które uległy rozbiórce lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robót, 

6. Odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementów obiektów istniejących  
na skutek prowadzonych robót,  

7. Wykonanie tymczasowych obejść sieci technologicznych na czas prowadzonych robót na 
sieciach czynnych, 

8. Wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilających obiekty czynne w przypadku 
robót na urządzeniach zasilenia podstawowego, 

9. Wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robót wraz z odpowiednim oznakowaniem 
całodobowym bhp., 

10. Wykonanie zabezpieczenia obiektów i robót przed zniszczeniem, kradzieżą  
i warunkami atmosferycznymi, 

11. Wykonywanie tymczasowych dróg technologicznych i ich utrzymanie na czas 
prowadzenia robót podstawowych i ich rozbiórka, 



12 

 

12. Tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, kładki, chodniki 
tymczasowe, 

13. Wykonanie oznakowania organizacji ruchu drogowego, utrzymanie w trakcie 
prowadzenia robot i rozbiórka oznakowania organizacji ruchu po zakończeniu robot, z 
przeprowadzeniem odbioru przez zarządców dróg 

14. Odwiezienie gruntu na składowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporządkowanie 
terenu po jego wywozie, dla odcinków robót bez możliwości złożenia gruntu na odkład. 

 
Wykaz  prac  towarzyszących   

1. Poniesienie opłat utrzymania terenu budowy w zakresie: 
 wykonanego zaplecza, 
 dostawy mediów, 
 wywozu odpadów komunalnych, 
 wywozu i utylizacji odpadów budowlanych, 
 opłat administracyjnych, 

2. Obsługa geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzacji, 
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej  
w Ośrodku Geodezyjnym. Odtworzenie zniszczonych znaków geodezyjnych 
(wznowienie granic), 

3. Obsługa geologiczna budowy w zakresie badania podłoża gruntowego, warunków 
wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie, 

4. Wykonanie wniosków i uzyskanie decyzji na zajęcie terenów obcych. Opłaty za zajęcie 
tymczasowe terenów obcych,( w tym pasów drogowych). Uzyskanie protokołów 
przyjęcia i przekazania terenów obcych od ich właścicieli lub zarządców. 

5. Wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, dokonanie uzgodnień z 
instytucjami,   

6. Opłaty za wyłączenie i włączenie energii elektrycznej,  
7. Opłaty za zajęcie pasów drogowych na czas prowadzenia robot, z wykonaniem 

wniosków i uzyskania decyzji na zajęcie. 
8. Opłaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez właścicieli/ użytkowników uzbrojenia 

terenu,(np.: telekomunikacja, zarządcy dróg, PKP, LP,  energetyka itp.). 
9. Opłaty administracyjne w zakresie uzgodnień, opinii, wydawanych decyzji, sprawdzeń, 

kontroli, 
10. Wykonanie wniosków wraz z załącznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyzji 

wodno prawnej, zmiany decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, 
11. Opracowanie rysunków (dokumentacji wykonawczej) uszczegóławiającej przekazaną 

przez Zamawiającego dokumentację projektową lub zamiennych a w przypadku zmian 
istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę, 

12. Opracowanie dokumentacji rozruchu technologicznego i prób końcowych  
z elementami wyposażenia obiektów w niezbędny sprzęt bhp oraz tablice informacyjne i 
oznakowanie sieci technologicznych. Zakup i wyposażenie obiektów w sprzęt bhp i 
tablice informacyjne i oznakowanie sieci technologicznych, 

13. Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektów wraz 
z elementami bhp i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia środków 
niebezpiecznych. Instrukcja obsługi, eksploatacji i serwisowania urządzeń oraz systemów 
technologicznych, wentylacyjnych, AKPiA itp.  

14. Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian do Projektu 
Wykonawczego lub kopii Projektu Budowlanego wprowadzonych na etapie realizacji lub 
wykonania rysunków / dokumentacji zamiennej przy braku możliwości naniesienia 
wprowadzonych zmian, 

15. Wykonanie raportów/sprawozdania o postępie prac i raportu/sprawozdania końcowego, 
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16. Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed wykonaniem robot i przekazanie 
dla Zamawiającego. 

17. Wykonanie dokumentacji audio – wizualnej z wykonania robót budowlanych w ilości 
niezbędnej w formie filmów lub fotografii cyfrowej wraz z opisem szczegółowym, 

18. Ubezpieczenie budowy, 
19. Zabezpieczenie i dozorowanie budowy, 
20. Opłaty za ogrzewanie obiektów w okresie niskich temperatur, 
21. Zabezpieczenie robót i obiektów przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, 

śniegu, niska temperatura), 
22. Wypłaty odszkodowań za wykonane zniszczenia mienia osób trzecich , 
23. Wykonanie dokumentacji odbioru końcowego – OPERAT KOLAUDACYJNY 

zawierający dokumenty powstałe w trakcie realizacji robót, w tym: 
a) Rozliczenie Końcowe Budowy zawierające: 

 Końcowe Rozliczenie Wykonawcy (KRW), 
 Protokół Wykonania / Odbioru Robót, 
 Zestawienie wystawionych faktur z podaniem kwoty netto, podatku VAT  

i kwoty brutto, z podaniem kwoty należnej Wykonawcy (fakturowania), 
b) Wykaz urządzeń / maszyn zamontowanych z podaniem: 

 Nazwy urządzenia / maszyny, 
 Typ i numer fabryczny / seryjny, 
 Ilość, 
 Wartość netto i brutto, 

c) Wykaz dostarczonego wyposażenia z podaniem: 
 Nazwy wyposażenia, 
 Ilości, 
 Wartość netto i brutto, 

d) Wypis z wykonanej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów z 
podaniem ilości wykonania i jednostki miary. (rurociągi wg. średnic i medium). 

e) Kopię Wniosku pozwolenia na użytkowanie/zgloszenie wraz z kompletem 
załączników, który Wykonawca złoży do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w imieniu Zamawiającego,  

f) Pisemne Zwolnienie z Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, 
że wszystkie należności za podzlecone roboty, dostawy i usługi zostały zapłacone 
przez Wykonawcę, 

g) Rozliczenie Końcowe i Operat Kolaudacyjny wykonać w 4 egzemplarzach, 
24. Obsługa archeologiczna i Konserwatora Zabytków nad robotami wskazanymi  

w wydanych decyzjach i opisanych w Projekcie Budowlanym, 
25. Zapewnienie i poniesienie kosztów utrzymania pomieszczenia dla potrzeb organizowania 

narad budowy wraz z jego wyposażeniem w: 
 Niezbędne wyposażenie meblowe, 
 Dostęp do energii elektrycznej, 
 Dostęp do Internetu, 
 Ogrzewanie, 
 Kserokopiarka A3 (kolor), 
 Stoły i minimum 10 krzeseł, 
 Dostęp do wody i WC, 
 Zapewnienie napoi zimnych, herbaty, kawy itp.  

2.   MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane: 
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 nowe i nieużywane 
 o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane , 

 dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, 

 zgodne z wymaganiami określonymi w ST.  
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Kontraktu szczegółowe informacje o źródle 
produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, 
które winny być właściwie oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub równoważną, a także inne prawnie 
określone dokumenty.  
Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 
Rury używane do montażu przewodów kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego powinny być 
oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na 
rury wykonane z polietylenu w odstępach 1,0 m winny zawierać następujące informacje: nazwę 
wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość 
ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak 
instytucji atestującej, kod daty produkcji. 
2.1.1  Materiały stosowane przy montażu sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego 
Rury i kształtki  
Projektowane rurociągi wodociągowe ujęte niniejszym projektem wykonać z rur i kształtek 
polietylenowych dn 90 x 5,4 mm PE 100 RC SDR 17, dn110 x 6,6mm PE 100 RC SDR 17, 
dn180 x 10,7mm  PE 100 RC SDR 17. 
Projektowany rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur i kształtek polietylenowych 
dn 110 x 6,6 mm PE 100 RC SDR 17.  
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 12201-2 lub 
równoważną i PN-EN 12201-3 lub równoważną. Armatura musi spełniać warunki określone w 
normach: PN-EN 1074-1÷5 2002 lub równoważną, PN-89/M74091 lub równoważną, PN-
89/M74092 lub równoważną, PN-EN 12201-1 lub równoważną. 
Rury winny posiadać odpowiednie atesty i decyzję o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. Również wszystkie kształtki polietylenowe winny być wykonane z tego samego 
materiału co rury i posiadać odpowiednie atesty. 
2.1.2  Materiały stosowane przy montażu kanałów grawitacyjnych 
Rury i kształtki  
Kanalizację deszczową uliczną na terenie osiedla wykonać z rur i kształtek ø 200, ø 250 
 i ø 315 mm wykonać z rur i kształtek kielichowych PVC-U klasy S. Rury PVC łączyć na kielich 
i uszczelkę gumową wargową. 
Kanalizację sanitarną ø 160, ø 200 i ø 250 wykonać z rur i kształtek kielichowych PVC-U     
klasy S . Rury łączyć na kielich i uszczelkę gumową wargową.  
Kształtki PVC typowe  tego samego typu co rury zgodne z PN-85/C-89205 lub równoważną . 
Studzienki kanalizacyjne 
Na trasie kanałów grawitacyjnych Wykonawca będzie montował studzienki kanalizacyjne 
wykonane z kręgów betonowych BS i tworzywa sztucznego PP.  
Studzienki z tworzywa sztucznego PP o średnicy ø 425 mm, wykonane z rury karbowanej , z 
kinetą o średnicy dostosowanej do średnicy kanału grawitacyjnego. Zakończenie studzienki 
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stanowi właz żeliwny typu ciężkiego 40 T dla rury teleskopowej. Trzon studzienki należy 
docinać na miejscu montażu w celu ustawienia studzienek równo z terenem.  
Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych wykonać z prefabrykowanych elementów 
betonowych  ø 1000 mm  przykryte płytą żelbetową ø 1300 mm z włazem żeliwnym 
samopoziomującym klasy D400  typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym. Dodatkowe 
przejścia rurociągów przez ściany studzienek wykonać w wersji elastycznej jako złącza gumowe 
rurowe osadzone w nawierconych otworach studzienek rewizyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz w ST.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Jeżeli Inżynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych 
robót niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera Kontraktu. 

2.2   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i na jego koszt. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania 
Terenu Budowy lub uzgodnione z Inżynierem Kontraktu. Składowane Materiały, powinny być 
dostępne Inżynierowi  w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej 
składowanych Materiałów, konieczna jest akceptacja Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i zamontowane urządzenia 
w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcia 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu końcowego odbioru 
w należytym stanie. 

Prefabrykaty betonowe 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

3.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość materiałów do wykonywanych robót. Na środkach transportu 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgadnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. Długość 
ewentualnego zwisu nie może przekraczać 1 m. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych i łańcuchów. 
Rury i kształtki z PE i PVC - podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. 
Wymagane jest, aby w przypadku luźnych rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie  
( do średnicy rur 160 mm) Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu elementów w 
temperaturach poniżej 0ºC, gdyż niskie temperatury zmniejszają odporność tworzywa na 
uderzenia. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
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zapobiegający ich uszkodzeniu. 
a)  Rury z PE i PVC podatne są na uszkodzenia mechaniczne, dlatego też należy je chronić przed   
     uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone lub składowane, zawieś  
     transportowych oraz od stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
b)  Bezpieczny i prawidłowy transport to: 
     - podparcie ładunku na całej długości - podpory umieszczone na skrzyni 
     - właściwie wysunięty kielich poza końce bose rur 
c)  Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi  
     boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m.  
d)  Jeżeli przewożone są rury luzem, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują  
      te same zasady co przy składowaniu, z tym że wysokość ładunku na samochodzie nie  
      powinna przekraczać  1,0 m. 
e)  Luźno ułożone rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie  
     tektury falistej i  desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.  
f)  Rozładunek rur przy pomocy podnośnika widłowego z płaskimi widłami 
g)  Rozładunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o średnicy do 160 mm włącznie może   
      być wykonywane ręcznie przez jednego lub dwóch pracowników. 
 
4.   SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w ST oraz ofertą Wykonawcy. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca musi posiadać kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
Zalecenia odnośnie sprzętu dla wykonania Robót. 
4.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 
- koparki o pojemności 0,25 m3, 
- spycharki gąsiennicowa 55 kW, 
- sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 
- samochody samowyładowcze, 
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów, 
- agregat prądotwórczy przewoźny. 
4.2. Sprzęt do robót montażowych 
Do robót montażowych można zastosować następujący sprzęt: 
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
- taśma miernicza, 
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
- zgrzewarki do rur polietylenowych doczołowe, 
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- zgrzewarki do kształtek polietylenowych elektrooporowe, 
- podbijaki drewniane do rur, 
- wciągarkę ręczną 
- wciągarkę mechaniczną, 
- samochód skrzyniowy z dłużycą, 
- samochód samowyładowczy, 
- wibratory, 
- zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla 
  poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas badań   
  odbiorczych na szczelność i płukania. 
Sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia) nie gwarantujący zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Kontrakcie zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany. Stosowane 
środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 
materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one wpływać 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

5.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu i do usunięcia wszelkich wad.  
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną poprawione, (jeżeli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu) przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, 
jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem 
Kontraktu jako obszary robocze.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar Materiałów.  
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera Kontraktu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót  
i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu, pod groźbą zatrzymania Robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

5.2  Roboty drogowe – odtworzenie nawierzchni 
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Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie dotyczą wykonania robót związanych z odtworzeniem 
nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej rozebranej w celu wykonania robót 
instalacyjnych.  
Planuje się wykonanie następujących robót: 

 ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm  
 mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej  
 ręczne rozebranie podbudowy z brukowca gr. 16-20 cm 
 warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie gr.20 cm 
 wykonanie  nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 
 wykonanie podbudowy z brukowca gr. 16-20 cm 
 wykonanie nawierzchni bitumicznej  

Odbudowa nawierzchni - w miejscach gdzie wykonano rozbiórkę nawierzchni bitumicznej i 
kostki betonowej należy ją odtworzyć. Geometrię nawierzchni należy dowiązać do istniejących 
dróg pod względem sytuacyjnym i wysokościowym. 

5.3  Wytyczne szczegółowe 
Zaprezentowano w ST-01 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, Sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie Urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentach Kontraktowych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie 
zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.1  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.1.1  Próby szczelności kanałów grawitacyjnych 
Wykonawca winien wykonać próby szczelności kanałów grawitacyjnych , zgodnie z normą  
PN-84 / B-10725 lub równoważną.  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
Przewód grawitacyjny należy poddać badaniom na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację 
wód gruntowych do przewodu.  
Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację : 

 próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między 
studzienkami rewizyjnymi  

 cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie 
obsypki , a w miejscach łuków i dłuższych odgałęzień  , czasowo 
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zabezpieczony przed rozszczelnieniem się złącz podczas wykonywanie próby 
szczelności  

 wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy 
pomocy balonu  gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych  
oraz zamocowanych w sposób zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem 
podczas próby 

 podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 
0,5m poniżej dna wykopu 

 poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej , powinien mieć 
rzędną niższą o co najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej 
studzience 

 po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej  poziomu zwierciadła 
wody na  wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego , należy 
przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek pozostawić przez 1 
godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody 
w studzienkach 

 po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku 
wody w  studzience górnej. Czas próby wynosi : - 30 min - dla odcinka 
przewodu do 50m, - 60 min - dla odcinka powyżej 50m 

6.1.2  Próby szczelności sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej  
Wykonawca winien wykonać próby szczelności ( wytrzymałości ) rurociągów na ciśnienie       
1,0 MPa, zgodnie z normą PN-81 / B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania przy odbiorze (lub równoważną).   
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 

 rurociągi należy próbować odcinkami , odpowiednie długości odcinków 
mieszczą się w granicach 200 m 

 łuki , trójniki , zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte w czasie 
próby  

 proste odcinki rurociągu ( między złączami ) powinny być przysypane  
      i zagęszczone , a próba  może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu 
 maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20°C 
 próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu  
      i wzrokowym  sprawdzeniu połączeń  
 rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas 

wymagany odpowiednimi normami , nie dłużej niż 24 godziny 
 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób 

kontrolowany 
 miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych 

punktach sieci 
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 

kilka godzin dla ustabilizowania 
 po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg , aby zapobiec ewentualnemu 

zamarznięciu wody w rurach  

6.2  Badania i odbiory robót ziemnych 
a)  Badania i odbiory wykonać zgodnie z BN-8836-02 lub równoważną . Przewody podziemne.      
     Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
b) Wyniki z przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w  
    formie protokołów i wpisane do dziennika budowy 
c) Protokoły zagęszczeń dla wszystkich prowadzonych Robót winny być szczegółowo   
    systematyzowane i gromadzone jako integralna część dokumentacji budowy. 
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6.3  Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innego przez niego zaaprobowanego. 

6.4  Badania prowadzone przez Inżyniera  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawiony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca 
winien zapewnić mu wszelką potrzebną do tego pomoc. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót , prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentami Kontraktowymi i Dokumentacją Projektową. W takim 
przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5  Dokumentacja budowy 

6.5.1 Dziennik Budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego      i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wydania przez 
Zamawiającego Świadectwa Przejęcia całości Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego Dokumentacji 

Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera systemu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych Odcinków Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny  

i okresy każdego opóźnienia, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonania i zabezpieczenia Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów Robót z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

6.5.2 Księga Obmiarów 
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 
wykonania każdego z elementów Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót 
i wpisuje do Księgi Obmiarów 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.5.1 i 6.5.2 następujące 
dokumenty: 
   a) pozwolenie na budowę,  
   b) protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
   c) protokoły odbioru Robót, 
   d) protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 
   e) korespondencję  budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Głównego 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady Obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i  Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarach Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. 

7.2  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4   Częstotliwość  przeprowadzania obmiaru. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym terminie uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Wszystkie obmiary Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego 
format zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbiorów Robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale 
Wykonawcy: 
   a)   odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
   b)   odbiór częściowy, 
   c)    przejęcie Odcinka Robót, 
   d)    przejęcie całości Robót, 
   e)    odbiór pogwarancyjny. 

8.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy                      
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających 
zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań         
i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

8.3  Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się według zasad opisanych w punkcie poniżej.  Protokołami  
Odbiorów częściowych są między innymi: protokół odbioru dna wykopu i obsypki, wykonania 
zgrzewów, ułożenia drutu sygnalizacyjnego, ułożenia siatki ostrzegawczej. 

8.4  Przejęcie Odcinka Robót i przejęcie całości Robót. 
Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 
Przejęcia Robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego złożona z upoważnionego 
Przedstawiciela Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej 
Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentami Kontraktowymi. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
lub Robót wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Przejęcia 
Robót. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Specyfikacjami Technicznymi                        
i Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i bezpieczeństwo eksploatacji, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań w Dokumentach Kontraktowych. 
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8.5  Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia. 
Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Odcinka Robót oraz Świadectwa Przejęcia Całości Robót  
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

  a)   Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
  b)   uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających      
          zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
  c)   Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
  d)   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
  e)   atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
  f)   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   
        załączonych do dokumentów odbioru, 
g)   sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację wykonywanych Robót, wykaz   
       wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez  
       Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia 
       i zakończenia Robót; 

   h)   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 

W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 
Wykonawca nie będzie gotów  do przejęcia Odcinka Robót lub przejęcia całości Robót, Komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia  Odcinka  Robót lub 
przejęcia całości Robót 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Inżynier wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających. Po 
wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających w 
wyznaczonym terminie oraz przejęciu przez Inżyniera wszystkich Odcinków Robót, Inżynier 
wyda Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Całości Robót. 

8.6  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny Robót będzie dokonany przez Inżyniera. Odbiór ten dokonany zostanie 
na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem 
ewentualnych usterek powstałych w Okresie Gwarancyjnym. 
Jeżeli wszystkie usterki zostaną usunięte, a Inżynier nie wniesie zastrzeżeń, Zamawiający wyda 
Wykonawcy Świadectwo Wypełnienia Gwarancji. 

8.7  Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniające te zmiany. W skład 
Dokumentacji Powykonawczej,  wchodzą m.in.: 

 Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt 
wykonawczy i inne projekty, Przedmiary Robót, Pozwolenie na Użytkowanie, 
Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,  

 wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  
 oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w 

trakcie realizacji budowy,  
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
 wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych,  
 geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
 kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej,  
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 Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, 
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika 
Budowy i Inżyniera Kontraktu, wykonana w 4 (czterech) egzemplarzach plus w 
wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD   

 rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,  
 oświadczenie Kierownika budowy o:  

1. zgodności wykonania budowli z projektem wykonawczym, warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

2. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także w 
razie korzystania – dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i 
urządzeń,  

 karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  
 instrukcji BHP.  

Jeżeli w trakcie realizacji budowli zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 

8.8  Włączenie sieci  
Po zakończeniu robót budowlano-montażowych i pozytywnym wyniku komisyjnego odbioru, 
Wykonawca winien uzyskać zgodę na włączenie poszczególnych odcinków sieci. Koszty wody 
do płukania i prób ciśnieniowych tych sieci, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej. 

8.9 Inspekcja telewizyjna 
Przed odbiorem końcowym należy sprawdzić stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych 
poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wynajętą przez wykonawcę kamerą samojezdną. 
Ekspert powinien określić stan kanalizacji za pomocą kamery wprowadzanej do kanałów. 
Wyniki ekspertyzy stanowiły będą dokument potwierdzający prawidłowość wykonania 
kanalizacji. 
Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej musi charakteryzować się następującymi 
cechami: czytelna ostrość obrazu, wszystkie kinety i połączenia rur muszą być sfilmowane na 
całej długości, zapis inspekcji ma potwierdzać faktycznie spadki dna kanału, suma odcinków 
sfilmowanych musi zawierać całość przedmiotu zamówienia.  
Dokumentacja po wykonaniu inspekcji obejmuje: 
  - płytę CD z nagranym raportem, mapę z zaznaczoną trasą kanału, numerami studzienek,      
    początkiem i końcem inspekcji, wykresy spadku dna kanału, foto raport uszkodzeń, opis   
    studzienek kanalizacyjnych,  
  - obmiar wykonanych prac z wyszczególnieniem kolejnego numeru inspekcji, długości    
    badanych odcinków, ulicy, 
  - materiału, z którego wykonany jest kanał, ilości wykonanych fotografii. zapewnienia obsługi   
    geodezyjnej, 
  - wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

9.   ZASADY PŁATNOŚCI 
9.1  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze złożoną ofertą. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania   
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
W szczególności: 
  - cena ofertowa winna zawierać koszty zajęcia pasa drogowego, 
  - wszystkie czynności związane z regulacją wysokościową urządzeń kanalizacyjnych i    
    wodociągowych związane z obsługą geodezyjną zadania w trakcie przygotowania i   
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    wykonania zadania, 
  - wszystkie czynności związane z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 
  - wszystkie czynności związane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem 
    projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postępu robót, 
  - wszystkie czynności związane z zapewnieniem wykonaniem dróg i przejść tymczasowych, 
  - wszystkie czynności związane z publikacją informacji o robotach w miejscowych mediach, 
  - wszystkie koszty związane z dostosowaniem się do warunków kontraktu w szczególności 
    do ST, dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
  - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
    ubytków i transportu na teren budowy, 
  - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
  - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do ceny jednostkowej nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2  Warunki Kontraktu i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze robót. 

10.  UBEZPIECZENIE ROBÓT I KONTRAKTU 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu 
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9. niniejszej ST koszty te należy 
wliczyć w stawki i ceny jednostkowe Robót.  

11.  PRZEPISY I NORMY 

Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 

z późniejszymi zmianami).  
 Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw.  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 

późniejszymi zmianami).  
 Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 

1386).  
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 

100 z dnia 21 listopada 2000 r. poz. 1086).  
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, 
poz. 953).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, 
poz. 1133.  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881).   

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii 
oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).  

 Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 2041).  

 Rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, 
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inżyniera Kontraktu 
inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554).  

 Rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.  

 Rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).  

 Rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 lipca 
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.  
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 Rozporządzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagań, jakim powinien 
odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie 
działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowe zasady jego 
weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych 
stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).  

 Rozporządzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokości jednostkowych stawek 
kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 
1285).  

 Rozporządzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokości jednostkowych stawek 
kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 
(Dz. U. Nr 146. poz.1640). 

 Rozporządzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężenia   czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
(Dz. U. Nr 217. poz. 1833). 

Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN) lub równoważne, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) lub równoważnych , 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub równoważnymi. Stosowanie 
norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inżyniera . 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie 
następujące rodzaje norm: 
PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
PN-EN-..:.. - norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 
identyczna,  
PN-EN ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO,  
PN-ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią 
identyczna,  
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.  
Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych 
rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
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1.   WPROWADZENIE 
1.1  Nazwa zamówienia 
Nazwa i adres inwestycji:  
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu 
Kołobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Długiej, Słonecznej i 
Kołobrzeskiej – 1 etap realizacji inwestycji. 
Adres: Trzebiatów – ul. Kołobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Długa, ul. Słoneczna,  
ul. Radosna, ul. Szmaragdowa, ul. Srebrna, ul. Perłowa, ul. Miła, ul. Złota, ul. Kryształowa, 
 ul. Diamentowa, ul. Turkusowa, ul. Platynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna,  
ul. Osiedlowa. 

1.2  Przedmiot ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią integralną część 
Dokumentów Przetargowych dla Kontraktu obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej. 
1.2.1  Kody CPV 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych.  
 Główne grupy prac: 
 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów    
                    komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232423-3 Przepompownie ścieków 
45232452-5 Roboty odwadniające 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 1.2.2  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu budowę  sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z punkt1.1. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 
 
Zakres budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie: 
- kanałów kan. sanitarnej ø160 PVC o długości 74,50 m 
- kanałów kan. sanitarnej ø 200 PVC o długości 3603,50 m 
- kanałów kan. sanitarnej ø 250 PVC o długości 16,50 m 
- studni rewizyjnych z kręgów BS ø 1000 mm w ilości 47 szt. 
- studni rewizyjnych z PP ø 425 mm w ilości 79 szt. 
- przepompowni ścieków PS-1 i PS-2 
 
Zakres budowy kanalizacji deszczowej (zlewnia zachodnia) obejmuje wykonanie: 
- kanałów kan. deszczowej ø 200 PVC o długości 1960,50 m 
- kanałów kan. deszczowej ø 250 PVC o długości 1305,00 m 
- kanałów kan. deszczowej ø 315 PVC o długości 193,00 m 
- kanałów kan. deszczowej ø 400 PVC o długości 43,00 m 
- studni rewizyjnych z kręgów BS ø 1000 mm w ilości 35 szt. 
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- studni rewizyjnych z kręgów BS ø 1200 mm w ilości 2 szt. 
- studni rewizyjnych z PP ø 425 mm w ilości 69 szt. 
- przewiertów dla rurociągu ø 250 długości 31,50 m 
 
1.3  Informacja o Terenie Budowy  
Teren Budowy znajduje się we władaniu Zamawiającego. Czynności związane z wykonywaniem 
prac budowlano-montażowych objętych kontraktem muszą być zamknięte w obrębie terenu 
budowy. Wymagania zawarto w ST-00-1.4.4 
1.3.1  Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy 
Zgodnie z ST-00-1.3.1 
Rysunek Nr 1 i 2 
1.4  Organizacja Robót, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy 
Zgodnie z ST-00-1.4 
1.4.1  Dokumentacja Budowy 
Zgodnie z ST-00-1.4.1 
1.4.2  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Zgodnie z ST-00-1.4.2 
1.4.3  System zapewnienia jakości (SZJ) 
Zgodnie z ST-00-1.4.3 
1.4.4  Plac budowy 
Zgodnie z ST-00-1.4.4 
1.4.5  Tablice informacyjne budowy  
Zgodnie z ST-00-1.4.5 
1.4.6  Wymagania dla pomiarów geodezyjnych 
Zgodnie z ST-00-1.4.6 
1.5  Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Zgodnie z ST-00-1.5 
1.6  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Zgodnie z ST-00-1.6 
1.7  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Zgodnie z ST-00-1.7 
1.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie z ST-00-1.8 
 1.9  Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
Zgodnie z ST-00-1.9 
2.   MATERIAŁY 
2.1  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Zgodnie z ST-00-2.1 
2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Zgodnie z ST-00-2.2 
3.  TRANSPORT 
Zgodnie z ST-00-3 
4.   SPRZĘT 
Zgodnie z ST-00-4 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1   Wymaganie ogólne – zgodnie z ST-00  
Materiały do budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
Kanalizację deszczową uliczną na terenie osiedla wykonać z rur i kształtek ø 200, ø 250 
 i ø 315 mm wykonać z rur i kształtek kielichowych PVC-U klasy S. Rury PVC łączyć na kielich 
i uszczelkę gumową wargową. 
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Kanalizację sanitarną ø 160, ø 200 i ø 250 wykonać z rur i kształtek kielichowych PVC-U     
klasy S . Rury łączyć na kielich i uszczelkę gumową wargową.  
Kształtki PVC typowe  tego samego typu co rury zgodne z PN-85/C-89205 lub równoważną. 
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PP 
Studzienki z tworzywa sztucznego PP o średnicy ø 425 mm, wykonane z rury karbowanej , z 
kinetą o średnicy dostosowanej do średnicy kanału grawitacyjnego. Zakończenie studzienki 
stanowi właz żeliwny typu ciężkiego 40 T dla rury teleskopowej. Trzon studzienki należy 
docinać na miejscu montażu w celu ustawienia studzienek równo z terenem.  
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych 
Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych wykonać z prefabrykowanych elementów 
betonowych  ø 1000 mm  przykryte płytą żelbetową ø 1300 mm z włazem żeliwnym ø 600 mm 
samopoziomującym klasy D400  typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym. Dodatkowe 
przejścia rurociągów przez ściany studzienek wykonać w wersji elastycznej jako złącza gumowe 
rurowe osadzone w nawierconych otworach studzienek rewizyjnych. 
5.2   Wytyczne szczegółowe  
5.2.1  Roboty ziemne 
Wykopy 
a) Roboty ziemne dla projektowanej sieci należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 lub równoważną i BN-83/8836-02 lub 
równoważną  oraz szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. 
b) Wykopy wykonywać mechanicznie, a przy zbliżeniach do istniejącego drzewostanu i 
uzbrojenia podziemnego wykopy wykonać ręcznie. Przy robotach mechanicznych należy 
pozostawić warstwę gruntu, ponad projektowaną rzędną dna wykopu o grubości co najmniej  
20 cm niezależnie od rodzaju gruntu. Dodatkowa głębokość wykopu dla wyrównania dna 
wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Dno wykopu 
należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. 
c) Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
opadowych. 
d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 
rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne 
prowadzić starannie, szybko, nie trzymając otwartego wykopu zbyt długo. 
e) Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym, przy głębokości powyżej 1,0 m 
umocnionym wypraskami stalowymi z zastosowaniem rozpór. 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w 
gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy 
krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 
Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych bez obudowy wynoszą 1,0 m. 
f) Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy budowie  
przewodów ø 160 mm wynosi 0,90 m, ø 200 – 1,00 m, ø 250 – 1,05 m,  ø 400 – 1,25 m. 
g) Wykopy obiektowe wykonać z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do 
wykonania obiektu. 
h) Istniejące kable energetyczne, telekomunikacyjne i rurociągi należy podwiesić.  
Podsypka 
a)  Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. 
b)  Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie 
podparcie  dla rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości na co najmniej 1/4 swego obwodu. 
c)  Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach 
powyżej 30 mm. Podłoże pod rurociąg może stanowić grunt rodzimy o  ziarnach nie większych 
od 20 mm.  
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Obsypka 
a) Po ułożeniu rurociągu rury należy obsypać. Obsypka ma zagwarantować rurom dostateczne 
podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości 
posadowienia rur. 
b) Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw 
sztucznych powinna wynosić co najmniej 30 cm. 
c)  Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić 30 cm.  
d) Złącza rur i kształtek powinny być odkryte dla przeprowadzenia odbioru częściowego.  
e) Materiał użyty do wykonania obsypki musi spełniać te same warunki co materiał do 
wykonania podłoża. Nie może zawierać grud, ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być 
zmrożony. 
f)  Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm ubijakiem po obu 
stronach przewodu.  
Zasypywanie wykopów 
a) Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z gruntu rodzimego 
piaszczystego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. 
b) Zasyp przewodu do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinien być wykonany 
warstwami. 
c) Stopień zagęszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla 
przewodów o przykryciu do 4 m stopień zagęszczenia do min. 85% ZPPr. Zagęszczenie to 
uzyska się przy zasypce warstwami co 20 cm i zagęszczeniu wibratorem płytowym. 
d) Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, 
przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 
wykopu. 
e) Należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ). 
Wykopy liniowe pod kanały grawitacyjne należy wykonać zgodnie z PN-64 / B-06050 lub 
równoważną oraz BN-83/886-032 lub równoważną. Wykonawca winien wykonać wykopy o 
ścianach pionowych z pełnym umocnieniem wykopu. Urobek wydobyty z wykopu należy 
składać na odkład , a w przypadku braku miejsca odwozić na czasowy odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. Po dokonaniu odbioru dna wykopu przez Inżyniera, Wykonawca 
ułoży podsypkę piaskową na dnie wykopu, podsypkę należy wykonać z piasku o jakości zgodnej 
z normą BN-66/6774-01 lub równoważną grubości 10 cm.   
Po ułożeniu rurociągu Wykonawca wykona obsypkę rurociągu piaskiem o tej samej jakości co 
podsypka, grubość obsypki 30 cm ponad wierzch rury.  
Po wykonaniu Robót budowlano-montażowych związanych z posadowieniem kanałów należy 
przystąpić do zasypywania wykopu. Zasypywanie należy przeprowadzać sukcesywnie z 
zagęszczaniem gruntu, zagęszczanie mechaniczne przy użyciu zagęszczarki. Nadmiar gruntu 
pochodzącego z wykopów Wykonawca załaduje i wywiezie na miejsce wskazane przez 
Inżyniera. W czasie transportu gruntu pod drogach publicznych Wykonawca zadba o właściwy 
sposób załadowania gruntu, środki transportu przewożące grunt nie mogą rozsypywać gruntu w 
czasie jazdy. Nawierzchnia drogi nie może być zanieczyszczana gruntem, który może stwarzać 
niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi poruszających się w czasie prowadzenia Robót. 
Przejście w pasie drogowym (drogi powiatowej nr 3128Z) pod ul. Długą wykonać rurą ø 250 
PVC metodą przewiertu sterowanego. 
Proces przewiertu sterowanego składa się z trzech etapów: 
  1. przewiertu pilotażowego 
  2. rozwiercanie 
  3. przeciąganie rurociągu 

5.2.2  Roboty odwodnieniowe 
Dla zapewnienia wymaganych warunków posadowienia kanałów grawitacyjnych, Wykonawca 
winien prowadzić odwodnienie wykopu. Wymagane jest posadowienie kanalizacji w wykopie 
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suchym ( odwodnionym ). Przyjmuje się , że odwodnienie wykopu będzie prowadzone przy 
pomocy zestawów igłofiltrowych ø 50 wpłukiwanych o długości igieł 4,0 m i 6,0 m oraz 
rozstawie 1,5 m współpracujących z agregatem pompowym. Przyjmuje się, że wymagane będzie 
obniżenie poziomu wody gruntowej o 1,0 m poniżej dna wykopu. Wody gruntowe z odwodnień 
należy odprowadzać do miejsc wskazanych przez Inżyniera, w taki sposób aby nie spowodować 
strat na  i poza Placem Budowy. 
5.3   Roboty budowlano-montażowe 
Wykonawca wykona montaż wszystkich elementów składowych kanałów grawitacyjnych tj. rur,  
kształtek i studzienek kanalizacyjnych przewidzianych w Dokumentacji Technicznej. 
Wymagane jest utrzymanie rzędnych i spadków kanałów określonych w projekcie. Łączenie rur 
należy wykonywać ręcznie lub użyć specjalnego oprzyrządowania .  
Ułożenie rurociągów 
a)  Sieć kanalizacyjną ułożyć zgodnie z załączonymi współrzędnymi punktów oraz na 
głębokości zgodnym z profilem kanalizacji sanitarnej.   
b) Głębokość ułożenia przewodów kanalizacyjnych powinna być taka, aby przykrycie od 
wierzchu rury do  terenu było nie mniejsza niż głębokość przemarzania gruntu wynosząca 0,8 m. 
c) Rury PVC należy układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm.  
d) Po ułożeniu rurociągu, rury należy obsypać aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 
30 cm ( po zagęszczeniu ) powyżej wierzchu rury. Materiał użyty do wykonania wypełnienia 
musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Nie może zawierać ostrych 
kamieni lub innego łamanego materiału, nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 
20 mm i materiał nie może być zmrożony. 
Kanał sanitarny grawitacyjny i deszczowy wykonać zgodnie z normą PN-B-10735 lub 
równoważną, przewody należy ułożyć ze spadkami podanymi na profilach. W przypadku 
wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, uniemożliwiających położenie kanału zgodnie z 
projektem, należy niezwłocznie powiadomić Inżyniera. Kanały układać zgodnie z instrukcją 
montażu przewodów kanalizacyjnych, opracowaną przez producenta rur PCV. Spadki i 
głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

a)   dla kanałów o średnicy 0,20 m – 5 ‰, 
b)   dla kanałów o średnicy 0,16 m – 15 ‰ 

 największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu i wynoszą dla rur PVC 25 %. 

 głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 
mniejsze niż 0,80 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020 lub 
równoważną). 

Na całej długości projektowane kanały winny być posadowione na gruntach piaszczystych lub 
żwirowych. Na całej długości kanały należy ułożyć w obsypce piaskowej.   
Rury muszą być układane tak, aby podparcie ich było jednolite, zgodnie z wytyczoną trasą, na 
odpowiednich głębokościach z odpowiednimi spadkami. Podczas prac wykonawczych należy 
zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie rur przed ich przemieszczaniem się w czasie 
zasypywania wykopów, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. 
Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Powinna szczelnie wypełniać przestrzeń wokół rury, należy ją wykonywać 
warstwami równolegle po obu stronach rury, każdą warstwę zagęszczając. Tam, gdzie występuje 
woda gruntowa, wykopy winny być odwodnione za pomocą zestawu igłofiltrowego.  
Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

 trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem 
łuków dla podłączenia z kanałem na trójnik), 

 minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm, 
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 włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej lub włączenia bocznego na trójnik, 

 spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰, 
 włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy 

dokonywać licując przewody sklepieniami.   
Studzienki kanalizacyjne na sieci głównej 
Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B-10729 lub równoważną  i PN-EN 124 
lub równoważną , z elementów betonowych prefabrykowanych BS ø 1000 mm. Elementy 
studzienek należy układać przy użyciu sprzętu mechanicznego do montażu. Dno studzienki 
należy wykonać jako element prefabrykowany B-45 z przejściami szczelnymi oraz 
wyprofilowaną kinetą.  
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,  
 studzienki należy wykonywać na uprzednio ułożonej podsypce piaskowej,  
 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych) przedstawiony jest w Katalogu 
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).  
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 
 komina włazowego, 
 dna studzienki, 
 włazu kanałowego, 
 stopni włazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 
kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości  przekraczającej 3,0 m z 
kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać 
na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 
spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową  
wg PN-H-74051 lub równoważną . 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta 
w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku 
stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 
stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.  
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki 
usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) 
powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 lub równoważną. Poziom włazu w 
powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. W 
ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
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włazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m. 
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych  
Studzienki z tworzyw sztucznych PP ø 425 mm należy wykonać jako gotowy wyrób o 
konstrukcji teleskopowej, składający się z pokrywy, trzonu i kinety połączeniowej. Kanały w 
tych studzienkach należy łączyć kielichami z uszczelkami. Studzienki posadawia się na 
podsypce z piasku grubości 10 cm.  
Grunt zasypki wokół studzienki wymaga starannego zagęszczenia warstwami 20÷30 cm. 
Montażu studzienek należy dokonać zgodnie z instrukcją montażową producenta. 

5.3.1 Przepompownie ścieków 
Zbiorniki przepompowni wykonane są z nienasyconej żywicy poliestrowej - zastosowany materiał to 
polimerobeton.  
Wyroby z polimerobetonu są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają 
korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często 
występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych.   

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać naprzemienną pracę pomp, 
automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy, 
kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, funkcje czyszczenia zbiornika – 
spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej. Obudowa 
rozdzielnicy wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, wyposażona w drzwi 
wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane kontrolki.  

1. Wyposażenie zbiornika przepompowni: 

 skosy technologiczne 
 deflektor – stal nierdzewna – szt. 1 
 podest obsługowy – stal nierdzewna  
 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna 
 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  
 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 
 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 1 (nawiewny) 
 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)        
 belka wsporcza – stal nierdzewna 
 prowadnice - stal nierdzewna 
 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna A4 
 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy)  

ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu 
terenu) 

 zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt. 2 - żeliwo 
 przewody tłoczne - stal nierdzewna (ścianka 2mm) 
 połączenia kołnierzowe nierdzewne 
 elementy złączne - stal nierdzewna  
 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 
 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1 
 żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia – udźwig 250 kg (stal nierdzewna) – szt. 1  
 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi – nie dopuszcza się zastosowania 

połączeń spawanych pod kątem prostym. 
 

Dane do doboru przepompowni ścieków 

Przepompownia PS1 

Bilans ścieków: 
Qmax.h = 3,20 m3/h 
Q sek   = 1,50 dm3/s 
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Rzędna terenu posadowienia przepompowni – 13,60 m n.p.m 
Rzędna dna rurociągu dopływowego (Ø 200 PVC) – 10,00 m n.p.m 
Rzędna osi rurociągu tłocznego – 12,60 m n.p.m 
Rzędna najwyższego punktu terenu na trasie rurociągu – 14,50 m n.p.m 
(w odległości 351,0m od pompowni) 
Całkowita długość rurociągu tłocznego – 351,00 m (dn110 PE) 

Przepompownia PS2 

Bilans ścieków: 
Qmax.h = 3,50 m3/h 
Q \sek   = 1,60 dm3/s 
Rzędna terenu posadowienia przepompowni – 13,00 m n.p.m 
Rzędna dna rurociągu dopływowego (Ø 200 PVC) –   9,80 m n.p.m 
Rzędna osi rurociągu tłocznego – 11,80 m n.p.m 
Rzędna najwyższego punktu terenu na trasie rurociągu – 13,40 m n.p.m 
(w odległości 191,50m od pompowni) 
Całkowita długość rurociągu tłocznego – 191,50 m (dn110 PE) 

5.3.2 Zagospodarowanie terenu pompowni 
Wymagane jest wykonanie ogrodzenia terenu każdej pompowni. Przyjęto wykonanie ogrodzenia  
z paneli ogrodzeniowych o wys. 150 cm na słupkach z profili stalowych 60x40 mm o rozstawie 
250 cm obsadzonych w stopach betonowych. Panel ogrodzeniowy ocynkowany i malowany 
proszkowo na kolor zielony, szerokość paneli 250 cm, wysokość paneli 15 cm, grubość drutu  
4,0 i 5,0 mm, rozmiar oczka 5x20 cm 
UWAGA: panel nie może posiadać ostrych wystających ponad poziomy drut końcówek 
pionowych prętów (cięty na gładko na równi z górą poziomego pręta)  
Montaż słupków ogrodzeniowych - wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu i 
zabetonowaniem. 
Furtki stalowe w ramach z kształtowników stalowych 40 x 60 mm z opierzeniem z paneli 
ogrodzeniowych,  szerokość 100 cm, wysokość 150 cm (komplet - 2 słupy, 1 skrzydło, 2 
zawiasy, zamek, klamka), ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor zielony. 
Teren przepompowni utwardzić kostką betonową szarą grubości 8cm, układaną na podsypce 
cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm i podsypce piaskowej gr. 10 
cm. 

5.4  Próby szczelności kanałów grawitacyjnych 
Wykonawca winien wykonać próby szczelności kanałów grawitacyjnych, zgodnie z normą  
PN-84 / B-10725 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze (lub 
równoważną). 
Przewód grawitacyjny należy poddać badaniom na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację 
wód gruntowych do przewodu.  
Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację : 

 próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między 
studzienkami rewizyjnymi  

 cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie 
obsypki, a w miejscach łuków i dłuższych odgałęzień , czasowo zabezpieczony przed 
rozszczelnieniem się złącz podczas wykonywanie próby szczelności, 

 wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy 
balonu gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz 
zamocowanych w sposób zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby, 

 podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m 
poniżej dna wykopu, 



38 

 

 poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej , powinien mieć rzędną 
niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience, 

 po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na 
wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego , należy przerwać 
dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek pozostawić przez 1 godzinę w celu 
należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody studzienkach, 

 po tym czasie , podczas trwania próby szczelności , nie powinno być ubytku wody w  
studzience górnej. Czas próby wynosi :  30 min – dla odcinka przewodu do  

      50 m i 60 min – dla odcinka powyżej 50 m. 
Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji 
posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości , tj. zabezpieczają szczelność w obu 
kierunkach zarówno przy eksfiltracji jak i infiltracji.  
Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje 
szczelność na infiltrację , wobec czego wykonywanie jej może zostać zaniechane. 

5.5  Uporządkowanie Terenu Budowy 
Po zakończeniu robót budowlano-montażowych związanych z układaniem kanałów 
grawitacyjnych i budową przyłączy kanalizacyjnych, Wykonawca uporządkuje Teren Budowy. 
Należy przywrócić do stanu pierwotnego wszystkie tereny, na których były prowadzone Roboty. 
Zniszczone podczas Robót nawierzchnie dróg i chodników należy bezwzględnie odtworzyć.  

5.6  Okres Gwarancyjny 
Na zasadach Kontraktowych ogólnych, dla urządzeń zgodnie z warunkami producenta, 
minimum 12 miesięcy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z ST-00-6 
6.1 Badania i pomiary 
Zgodnie z ST-00-6.1 
6.2 Badania i odbiory robót ziemnych 
Zgodnie z ST-00-6.2 
6.3 Raporty z badań  
Zgodnie z ST-00-6.3 
6.4 Badania prowadzone przez Inżyniera  
Zgodnie z ST-00-6.4 
6.5 Dokumentacja budowy 
Zgodnie z ST-00-6.5 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1  Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Zgodnie z ST-00-7.1 
7.2  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Zgodnie z ST-00-7.2 
7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Zgodnie z ST-00-7.3 
7.4  Częstotliwość  przeprowadzania obmiaru. 
Zgodnie z ST-00-7.4 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Rodzaje odbiorów Robót. 
Zgodnie z ST-00-8.1 
8.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Zgodnie z ST-00-8.2 
8.3  Odbiór częściowy. 
Zgodnie z ST-00-8.3 
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8.4  Przejęcie Odcinka Robót i przejęcie całości Robót. 
Zgodnie z ST-00-8.4 
8.5  Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia. 
Zgodnie z ST-00-8.5 
8.6  Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie z ST-00-8.6 
8.7  Dokumentacja Powykonawcza 
Zgodnie z ST-00-8.7 
8.8  Zapewnienie drożności sieci 
Zgodnie z ST-00-8.8 

9.   ZASADY PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST-00-9 

10.  UBEZPIECZENIE ROBÓT I KONTRAKTU 
Zgodnie z ST-00-10 

11.   PRZEPISY I NORMY 
Zgodnie z ST-00-11 
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ST-02  Sieć wodociągowa i rurociąg tłoczny   
ścieków sanitarnych 

 
1.   WPROWADZENIE 

   1.1  Nazwa zamówienia 
   1.2  Przedmiot ST 
   1.2.1  Kody CPV 
   1.2.2  Zakres Robót 
   1.3   Informacja o Terenie Budowy 
   1.3.1  Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy 
   1.4  Organizacja Robót, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy 
   1.4.1  Dokumentacja Budowy 
   1.4.2  Zgodność Robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
   1.4.3  System zapewnienia jakości (SZJ)  
   1.4.4  Teren budowy i zaplecze budowy 
   1.4.5  Tablice informacyjne budowy 
   1.4.6  Wymagania dla pomiarów geodezyjnych 
   1.5  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
   1.6  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
   1.7  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
   1.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
   1.9  Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

2. MATERIAŁY 
   2.1  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
   2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 

3.  TRANSPORT 

4.  SPRZĘT 
   4.1.  Sprzęt do robót ziemnych  
   4.2.  Sprzęt do robót montażowych  

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
   5.1  Wymagania ogólne 

   5.2  Wytyczne szczegółowe 
   5.2.1  Roboty ziemne 
   5.3  Roboty budowlano-montażowe 
   5.4  Próby szczelności rurociągu tłocznego  
   5.5  Uporządkowanie Terenu Budowy 
   5.6  Okres gwarancyjny 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
   6.1  Badania i pomiary 
   6.2  Badania i odbiory robót ziemnych 
   6.3  Raporty z badań 
   6.4  Badania prowadzone przez Inżyniera 
   6.5  Dokumentacja budowy 

7.  OBMIAR ROBÓT 
   7.1  Ogólne zasady Obmiaru Robót 
   7.2  Zasady określania ilości Robót i materiałów 
   7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
   7.4  Częstotliwość  przeprowadzania obmiaru 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
   8.1  Rodzaje odbiorów Robót 
   8.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
   8.3  Odbiór częściowy 
   8.4.  Przejęcie Odcinka Robót i przejęcie całości Robót 
   8.5  Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia 
   8.6  Odbiór pogwarancyjny 
   8.7  Dokumentacja Powykonawcza 
   8.8  Włączenie rurociągu do sieci, zapewnienie drożności 

  9.   ZASADY PŁATNOŚCI 

10.  UBEZPIECZENIE ROBÓT I KONTRAKTU 

11.  PRZEPISY I NORMY 
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1.   WPROWADZENIE 

1.1  Nazwa zamówienia 

Nazwa i adres inwestycji:  
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu 
Kołobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Długiej, Słonecznej i 
Kołobrzeskiej  – 1 etap realizacji inwestycji. 
Adres: Trzebiatów – ul. Kołobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Długa, ul. Słoneczna,  
ul. Radosna, ul. Szmaragdowa, ul. Srebrna, ul. Perłowa, ul. Miła, ul. Złota, ul. Kryształowa, 
 ul. Diamentowa, ul. Turkusowa, ul. Platynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna,  
ul. Osiedlowa. 
1.2  Przedmiot ST 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią integralną część 
Dokumentów Przetargowych dla Kontraktu obejmującego budowę sieci wodociągowej 
 i kanalizacji sanitarnej tłocznej na Osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie. 
1.2.1  Kody CPV 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych.  

 Główne grupy prac: 

45231000-5     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów    
                         komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231100-6     Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9     Kładzenie rurociągów 
45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do   
                        odprowadzenia ścieków 

 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów  
 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
 45111220-6     Roboty w zakresie usuwania  urobku 

45111240-2     Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
 45232410-9     Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232452-5     Roboty odwadniające  

1.2.2   Zakres Robót 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE100 RC SDR17 PN10 dn 110 i dn 90 mm.  

Zakres budowy sieci wodociągowej obejmuje wykonanie sieci o średnicach: 
- dn 90x5,4 mm PE 100 RC SDR 17  l = 234,00 m 
- dn 110x6,6 mm PE 100 RC SDR 17  l = 3192,50 m 
- dn 180x10,7 mm PE 100 RC SDR 17  l = 446,00 m 
Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi - 3872,50 m 
Na całej trasie wodociąg wykonać z rur dwuwarstwowych PE. 
Na sieci zaprojektowano montaż 21 hydrantów ø 80 nadziemnych do celów eksploatacyjnych 
sieci. 
 
Zakres budowy sieci rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie: 
- rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych dn 110 PE o długości 542,50 m 
- studni rozprężnych z kręgów BS ø 1000 mm w ilości 2 szt. 
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1.3  Informacja o Terenie Budowy 
Teren Budowy znajduje się we władaniu Zamawiającego. Czynności związane z wykonywaniem 
prac budowlano-montażowych objętych kontraktem muszą być zamknięte w obrębie terenu 
budowy. 
Teren Budowy stanową:  
   a)  trasy sieci wodociągowej, 
   b)  trasy sieci rurociągu tłocznego, 
   c)  drogi dojazdowe tymczasowe dla potrzeb Budowy.  

1.3.1  Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy 
Lokalizację Terenu Budowy zaprezentowano na Rysunku Nr 1 

1.4  Organizacja Robót, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy 
Zgodnie z ST-00-1.4 
1.4.1  Dokumentacja budowy  
Zgodnie z ST-00-1.4.1 
1.4.2  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Zgodnie z ST-00-1.4.2 
1.4.3  System zapewnienia jakości (SZJ) 
Zgodnie z ST-00-1.4.3 
1.4.4  Teren budowy i zaplecze budowy 
Zgodnie z ST-00-1.4.4 
1.4.5  Tablice informacyjne budowy  
Zgodnie z ST-00-1.4.5 
1.4.6  Wymagania dla pomiarów geodezyjnych 
Zgodnie z ST-00-1.4.6 

1.5  Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Zgodnie z ST-00-1.5 

1.6  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Zgodnie z ST-00-1.6. 

1.7  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Zgodnie z ST-00-1.7 
1.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie z ST-00-1.8 
1.9  Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
Zgodnie z ST-00-1.9 

2.   MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Zgodnie z ST-00-2.1 

2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Zgodnie z ST-00-2.2 

3.   TRANSPORT 
Zgodnie z ST-00-3 

4.   SPRZĘT 
Zgodnie z ST-00-4 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Wymagania ogólne  
 Materiały do budowy sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego - zgodnie z ST-00.  
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Do montażu sieci wodociągowej Wykonawca zastosuje rury polietylenowe dwuwarstwowe       
PE100 RC  PN10 SDR17  dn 90x5,4 mm, dn 110x6,6 mm, dn 180x10,7 mm. Na sieci 
zaprojektowano montaż 21 hydrantów ø 80 nadziemnych do celów eksploatacyjnych sieci. 
Do montażu sieci rurociągu tłocznego Wykonawca zastosuje rury polietylenowe dwuwarstwowe  
dn 110x6,6 mm PE100 RC  PN10 SDR17. Na sieci zaprojektowano montaż 2 studni 
rozprężnych z kręgów BS ø 1000 mm.  
Rury winny posiadać odpowiednie atesty i decyzję o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. Również wszystkie kształtki polietylenowe winny być wykonane z tego samego 
materiału co rury i posiadać odpowiednie atesty. 
5.2  Wytyczne szczegółowe  
5.2.1  Roboty ziemne 
Wykopy 
a) Wykopy pod sieć wodociągową i rurociąg tłoczny wykonać zgodnie z PN-64 / B-06050 lub 
równoważną  i BN-83/886-032 lub równoważną  oraz szczegółowymi instrukcjami 
opracowanymi przez producenta rur.   
b) Wykopy wykonywać mechanicznie, a przy zbliżeniach do istniejącego drzewostanu i 
uzbrojenia podziemnego wykopy wykonać ręcznie. Przy robotach mechanicznych należy 
pozostawić warstwę gruntu, ponad projektowaną rzędną dna wykopu o grubości co najmniej  
20 cm niezależnie od rodzaju gruntu. Dodatkowa głębokość wykopu dla wyrównania dna 
wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Dno wykopu 
należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. 
c) Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
opadowych. 
d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 
rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne 
prowadzić starannie, szybko, nie trzymając otwartego wykopu zbyt długo. 
e) Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym, przy głębokości powyżej 1,0 m 
umocnionym wypraskami stalowymi z zastosowaniem rozpór. 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w 
gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy 
krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 
Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych bez obudowy wynoszą 1,0 m. 
f) Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy budowie  
przewodów do ø 160 mm wynosi 0,90 m, ø 200 – 1,00 m. 
g) Wykopy obiektowe wykonać z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do 
wykonania obiektu. 
h) Istniejące kable energetyczne, telekomunikacyjne i rurociągi należy podwiesić.  
Podsypka 
a)  Na całej długości wymiany rurociągu zastosowano rury polietylenowe dwuwarstwowe       
PE100 RC  PN10 SDR17, które mogą być układane bez stosowania podsypki. Podsypka  
występuje pod rurami w obrębie istniejących dróg, rury układać na podsypce piaskowej            
gr. 10 cm. 
b)  Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie 
podparcie  dla rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości na co najmniej 1/4 swego obwodu. 
c)  Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach 
powyżej 30 mm. Podłoże pod rurociąg może stanowić grunt rodzimy o  ziarnach nie większych 
od 20 mm.  
Obsypka 
a) Po ułożeniu rurociągu rury należy obsypać. Obsypka ma zagwarantować rurom dostateczne 
podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości 
posadowienia rur. 
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b) Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw 
sztucznych powinna wynosić co najmniej 30 cm. 
c)  Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić 30 cm.  
d) Złącza rur i kształtek powinny być odkryte dla przeprowadzenia odbioru częściowego.  
e) Materiał użyty do wykonania obsypki musi spełniać te same warunki co materiał do 
wykonania podłoża. Nie może zawierać grud, ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być 
zmrożony. 
f)  Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm ubijakiem po obu 
stronach przewodu.  
Zasypywanie wykopów 
a) Zasypanie wykopów należy wykonać gruntem rodzimym spycharkami z zagęszczeniem 
mechanicznym. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. 
b) Zasyp przewodu do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinien być wykonany 
warstwami odpowiednio zagęszczanymi. 
c) Przy ręcznym zagęszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna warstwa warstwy 
obsypki nie powinna być większa niż 10-15 cm. Pierwsze warstwy (podbijanie)  należy wykonać 
za pomocą ubijaków drewnianych, a w odległości powyżej 10 cm od rury za pomocą ubijaków 
metalowych. 
d) Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero gdy nad jej wierzchołkiem 
wykonana została warstwa od 50 do 80 cm (w zależności od rodzaju sprzętu do zagęszczenia). 
e) Rozbiórka obudowy wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
f) Należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego (tereny zielone). 

5.3  Roboty budowlano-montażowe  
Wykonawca wykona montaż wszystkich elementów składowych rurociągów tj. rur , kształtek 
 i armatury przewidzianych w Dokumentacji Technicznej. Rurociągi PE dostarczane w 
odcinkach 12,0  m muszą być łączone szczelnie przed ułożeniem w wykopie. Zgrzewy należy 
wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. Rury łączone będą metodą zgrzewania czołowego 
i metodą elektrooporową za pomocą kształtek elektrooporowych. Wymagane jest prowadzenie 
szczegółowej dokumentacji zgrzewania (protokół zgrzewania, lista zgrzewów, karty kontrolne 
itp.).  
Połączenia mechaniczne z armaturą lub rurami stalowymi należy wykonać jako połączenia 
kołnierzowe. Wszystkie elementy stalowe , zwłaszcza pozostawiane w ziemi wykonać ze stali 
nierdzewnej ( śruby , podkładki , itp. ).  
Połączenia rur PE z kształtkami  żeliwnymi kołnierzowymi łączyć na śruby i podkładki ze stali 
nierdzewnej klasyA-2/70 stosując nakrętki ze stali nierdzewnej A-4/80.  
Na całej długości sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego ułożyć sieć z rur i kształtek 
dwuwarstwowych PE 100 RC PN10 SDR17  dn 90x5,4 mm, dn 110x6,6 mm, dn 180x10,7mm. 
Rury łączone będą metodą zgrzewania doczołowego oraz metodą elektrooporową za pomocą 
kształtek elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym.    
Rury montować zgodnie z instrukcją montażową producenta. Po wykonaniu sieci poddać ją 
próbie na szczelność i ciśnienie (wg PN-B-10725: 1997 lub równoważną). 
    Ułożenie rurociągów 
a) Sieć wodociągową i rurociąg tłoczny ułożyć zgodnie z wytyczoną trasą, załączonymi    
    współrzędnymi punktów oraz na głębokości zgodnym z  profilem rurociągów.   
b) Na całej długości rurociągów zastosowano rury PE 100 RC które mogą być układane   
    bez stosowania podsypki. Podsypka występuje pod rurami w obrębie istniejących dróg, rury   
    PE należy układać na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm.  
c) Po ułożeniu rurociągu, rury należy obsypać aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej  
    30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał użyty do wykonania wypełnienia  
    (obsypki) musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Nie może  
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    zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego  materiału, nie powinny występować cząstki o  
    wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być zmrożony. 
d) Nad rurociągiem (20 cm) ułożyć taśmę magnetyczną lokalizacyjną łączoną na  zaciski (w celu   
    ustalenia lokalizacji  rurociągu metodami elektrycznymi). Na wysokości 40 cm ułożyć taśmę  
    ostrzegawczą koloru niebieskiego o szer. 60 cm.  
e) Po wykonaniu rurociągi poddać próbie na szczelność i ciśnienie  
    Przygotowaną do próby szczelności sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść                       
    ciśnienie do wartości 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze ale nie mniej niż 1,0 MPa. Ciśnienie        
    to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 minut. Po    
    dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku    
    wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą   
    próbę od początku. 
f) Przed oddaniem sieci wodociągowej do użytku należy wykonać: 
    Płukanie  
Po zakończeniu budowy wodociągu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody w czasie 
płukania nie może być mniejsza od 1m/sek. Przewód uważa się za wypłukany, gdy wypływająca 
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przy płukaniu przyłączy domowych używa się wody z 
przewodu roboczego, a płukanie powinno trwać co najmniej 1 godz. 
    Dezynfekcja 
Przewody wody pitnej po przepłukaniu należy poddać dezynfekcji. W tym celu przygotowuje się 
odpowiednie roztwory wapna chlorowanego i dezynfekuje się przewód tym roztworem aż do 
stwierdzenia  że wypływająca woda nie wykazuje zanieczyszczeń  szkodliwych dla zdrowia. 

   Łączenie rur PE 
Na całej długości ułożyć sieć z  rur i kształtek dwuwarstwowych PE 100 RC PN10 SDR17  
dn 90x5,4 mm, dn 110x6,6 mm, dn 180x10,7mm. Rury łączone będą metodą zgrzewania 
doczołowego oraz metodą elektrooporową za pomocą kształtek elektrooporowych z 
wbudowanym elementem grzejnym.    
Przed łączeniem  końce przyciętych rur oczyścić z wiór oraz o ile to konieczne  oczyścić rurę  
wewnątrz. Przy użyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE znajdującą się w strefie 
zgrzewania i przemyć te miejsca płynem czyszczącym. Zaznaczyć na końcach łączonych 
elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. Zestawione elementy połączenia unieruchomić 
w zacisku montażowym i przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją. (okres chłodzenia rury 
ok. 20 minut) Zmiany kierunku trasy wodociągu wykonywać przy pomocy kształtek PE.  
Połączenia kołnierze łączyć na śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70, nakrętki na 
śruby stosować ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.  
Rurociąg należy wykonać zgodnie z normami PN-B-10725 lub równoważną i PN-EN 752 lub 
równoważną.  
Proces zgrzewania rur PE musi odbywać się w temperaturze otoczenia powyżej 0 °C. Nie wolno 
wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza oraz podczas mgły. 
Wykonanie każdego zgrzewu winno być udokumentowane w „Karcie zgrzewu”, lokalizacja 
zgrzewu musi być naniesiona na szkicu sieci. Na całej długości projektowane rurociągi winne 
być posadowione na gruntach piaszczystych lub żwirowych. Rury muszą być układane tak, aby 
podparcie ich było jednolite. Rury na całej długości powinny ściśle przylegać do podłoża na co 
najmniej 1/4 obwodu. 
Sieć rurociągu tłocznego ułożyć zgodnie z wytyczoną trasą, załączonymi współrzędnymi     
punktów oraz na głębokości zgodnym z  profilem rurociągu.   
Podczas prac wykonawczych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie rurociągów 
przed ich przemieszczaniem się w czasie zasypywania wykopów, zagęszczania gruntu i 
przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Obsypka rurociągów musy być wykonana 
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia, powinna szczelnie 
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wypełniać przestrzeń wokół rur , należy ją wykonywać warstwami równolegle po obu stronach 
rur każdą warstwę zagęszczając.  

5.4   Próby szczelności rurociągu tłocznego 
Wykonawca winien wykonać próby wodne szczelności i ciśnienie (wytrzymałości) sieci 
wodociągowej i  rurociągu tłocznego (wg PN-B-10725: 1997 lub równoważną ). 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 

 rurociągi należy próbować odcinkami,  
 łuki , trójniki , zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte w czasie 

próby  
 proste odcinki rurociągu ( między złączami ) powinny być przysypane i 

zagęszczone, a próba  może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu 
 maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20°C 
 próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i 

wzrokowym  sprawdzeniu połączeń  
 rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas 

wymagany odpowiednimi normami , nie dłużej niż 24 godziny 
 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany 
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 

kilka godzin dla ustabilizowania 
 po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg aby zapobiec ewentualnemu 

zamarznięciu wody w rurach  

5.5  Uporządkowanie Placu Budowy 
Po zakończeniu robót budowlano-montażowych związanych z układaniem rurociągów, 
Wykonawca uporządkuje Plac Budowy. Należy przywrócić do stanu pierwotnego wszystkie 
tereny  na których były prowadzone Roboty. Zniszczone podczas Robót nawierzchnie dróg,  
chodników, terenów zielonych należy bezwzględnie odtworzyć.  

5.6  Okres Gwarancyjny 
Na zasadach Kontraktowych ogólnych, dla urządzeń zgodnie z warunkami producenta, 
minimum 12 miesięcy. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z ST-00-6 

6.1  Badania i pomiary 
Zgodnie z ST-00-6.1 

6.2  Badania i odbiory robót ziemnych 
Zgodnie z ST-00-6.2 

6.3  Raporty z badań  
Zgodnie z ST-00-6.3 

6.4  Badania prowadzone przez Inżyniera  
Zgodnie z ST-00-6.4 

6.5  Dokumentacja budowy 
Zgodnie z ST-00-6.5 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Zgodnie z ST-00-7.1 

7.2  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Zgodnie z ST-00-7.2 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Zgodnie z ST-00-7.3 
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7.4  Częstotliwość  przeprowadzania obmiaru. 
Zgodnie z ST-00-7.4 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbiorów Robót. 
Zgodnie z ST-00-8.1 

8.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Zgodnie z ST-00-8.2 

8.3  Odbiór częściowy. 
Zgodnie z ST-00-8.3 

8.4  Przejęcie Odcinka Robót i przejęcie całości Robót. 
Zgodnie z ST-00-8.4 

8.5  Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia. 
Zgodnie z ST-00-8.5 

8.6  Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie z ST-00-8.6 

8.7  Dokumentacja Powykonawcza 
Zgodnie z ST-00-8.7 

8.8  Zapewnienie drożności sieci 
Zgodnie z ST-00-8.8 
9.   ZASADY PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST-00-9 
10.  UBEZPIECZENIE ROBÓT I KONTRAKTU 
Zgodnie z ST-00-10 
11.  PRZEPISY I NORMY 
Zgodnie z ST-00-11 
 


