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1. WPROWADZENIE

1.1 Nazwa zamowienia

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu
Kotobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Dtugiej, Stonecznej i
Kotobrzeskiej — 1 etap realizacji inwestycji.

Adres: Trzebiatow — ul. Kolobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Dtuga, ul. Stoneczna,

ul. Radosna, ul. Szmaragdowa, ul. Srebrna, ul. Pertowa, ul. Mita, ul. Ztota, ul. Krysztatowa,
ul. Diamentowa, ul. Turkusowa, ul. Platynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna,
ul. Osiedlowa.

1.2 Przedmiot ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig integralng czesé
Dokumentoéw Przetargowych dla Kontraktu obejmujacego budowe sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolobrzeskim w Trzebiatowie.

1.2.1 Kody CPV
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien
przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamodwien jest systemem
klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien
publicznych.

Gltowne grupy prac:

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprz¢tu

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow

45231110-9 Ktadzenie rurociggow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggéow do
odprowadzenia $ciekow

45232423-3 Przepompownie $ciekow

45232452-5 Roboty odwadniajace

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.2.2 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu budowe sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na
Osiedlu Kotobrzeskim w Trzebiatowie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot

Zakres budowy sieci wodociggowej obejmuje wykonanie sieci o §rednicach:

- dn 90x5,4 mm PE 100 RC SDR 17 1=234,00 m

- dn 110x6,6 mm PE 100 RC SDR 17 1=3192,50 m

- dn 180x10,7 mm PE 100 RC SDR 17 1=446,00 m

Laczna dlugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi - 3872,50 m

Na calej trasie wodocigg wykona¢ z rur dwuwarstwowych PE.

Na sieci zaprojektowano montaz 21 hydrantéw ¢ 80 nadziemnych do celoéw eksploatacyjnych
sieci.

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:
- kanatéw kan. sanitarnej o 160 PVC o dtugosci 74,50 m
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- kanatéw kan. sanitarnej o 200 PVC o dtugosci 3603,50 m

- kanalow kan. sanitarnej ¢ 250 PVC o dlugosci 16,50 m

- rurociggow tlocznych $ciekow sanitarnych dn 110 PE o dtugosci 542,50 m
- studni rewizyjnych z kregéw BS ¢ 1000 mm w ilosci 47 szt.

- studni rewizyjnych z PP ¢ 425 mm w ilosci 79 szt.

- studni rozpre¢znych z kregéw BS ¢ 1000 mm w ilosci 2 szt.

- przepompowni $ciekéw PS-1 1 PS-2

Zakres budowy kanalizacji deszczowej (zlewnia zachodnia) obejmuje wykonanie:
- kanalow kan. deszczowej ¢ 200 PVC o dlugosci 1960,50 m

- kanalow kan. deszczowej o 250 PVC o dlugosci 1305,00 m

- kanalow kan. deszczowej ¢ 315 PVC o dlugosci 193,00 m

- kanalow kan. deszczowej o 400 PVC o dlugosci 43,00 m

- studni rewizyjnych z kregéw BS ¢ 1000 mm w ilosci 35 szt.

- studni rewizyjnych z kregéw BS ¢ 1200 mm w ilo$ci 2 szt.

- studni rewizyjnych z PP ¢ 425 mm w ilosci 69 szt.

- przewiertow dla rurociggu @ 250 dlugosci 31,50 m

1.3 Informacja o Terenie Budowy
Teren Budowy znajduje si¢ we wladaniu Zamawiajacego. Czynnosci zwigzane z wykonywaniem
prac budowlano-montazowych objetych kontraktem musza by¢ zamkniete w obrebie terenu
budowy.
Teren Budowy stanowg :
a) trasa sieci wodociggowej,
b) trasa rurociggu ttocznego,
c) trasa sieci kanalizacji sanitarne;j,
d) trasa sieci kanalizacji deszczowej,
e) drogi dojazdowe tymczasowe dla potrzeb Budowy,
1.3.1 Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy
Lokalizacj¢ Terenu Budowy zaprezentowano na Rysunkach Nr 1.
1.4 Organizacja Robot, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynika z zawartej Umowy, obowigzujacych przepiséw i norm,
na etapie realizacji z polecen Inzyniera Kontraktu. DIa utatwienia organizacji, catos¢ Robot
podzielona zostala na Elementy Robot. Dla kazdego Elementu Robdt sporzadzono odregbny
Przedmiar Robot. Specyfikacje Techniczne oraz Przedmiary Robot zostaly ponumerowane
odpowiadajacymi sobie numerami.
1.4.1 Dokumentacja Budowy

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
Po podpisaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 komplet Dokumentacji
Projektowej (PT, Specyfikacji Technicznych i Przedmiar6w Robo6t) objete Kontraktem wraz z
wersjg elektroniczng. W okresie przygotowania ofert pelna Dokumentacja Projektowa w wersji
drukowanej znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

A. Dokumentacja Projektowa
Obowigzkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej, w
przypadku stwierdzenia brakoéw w dokumentacji dokona¢ uzupehienia projektow w zakresie
umozliwiajacym prawidlowe wykonanie Kontraktu. Cena Ofertowa musi uwzgledni¢ wszystkie
ewentualne zmiany. Na dokonanie zmian, ktére mogtyby spowodowaé zmiany w kosztach
projektu, badz terminie realizacji, Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

B. Dokumentacja Budowy
Wykonawca odpowiedzialny jest za dokumentacj¢ powstajaca w czasie budowy.
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W fazie poprzedzajacej przystapienie do zasadniczych prac budowlanych, Wykonawca opracuje
1 przedtozy Inzynierowi plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia, projekt organizacji Terenu
Budowy i Zaplecza Budowy oraz Program Zapewnienia Jako$ci Robot. Wykonawca przedstawi
szczegdlowy Harmonogram robdt gwarantujacy ciggltos¢ wykonywanych prac.
Wykonawca uzyska akceptacje¢ Inzyniera dla ww. dokumentow, a takze opracuje i uzgodni z
Inzynierem projekt organizacji ruchu na czas budowy (zgodnie z punktem ST 00-1.7). Koszty
przygotowania harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.
C. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z inwentaryzacja geodezyjng i mapa
geodezyjng powykonawcza. Catos¢ dokumentacji podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu.
Cato$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Zatwierdzenie takie nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z postanowien
Kontraktu.
Wymagania dla dokumentacji powykonawczej punkt ST-00-8.7.
1.4.2 Zgodnos¢ Robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wszystkich elementow Robdt, jako§¢ zastosowanych Materialow, jako$¢ Sprzetu
uzytego do wykonania Robét, kwalifikacje osob wykonujacych Roboty oraz wszelkie czynnosci,
ktére musi przedsigwziaé¢ dla wlasciwego wykonania i zakonczenia Robét. O zamierzonym
terminie rozpoczecia Robdt Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru
budowlanego, dotaczajac o§wiadczenie Kierownika Budowy o przyj¢ciu obowigzku kierowania
dang Budowg oraz o§wiadczenie Inzyniera stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
budowlanego nad Robotami w imieniu Zamawiajacego. Po przejeciu Terenu Budowy przez
Wykonawce 1 wytyczeniu tras obiektow liniowych oraz lokalizacji pozostatych obiektéw przez
uprawnionego geodete, Wykonawca przystapi do Robot. Po zakonczeniu Robdt na
poszczegbdlnych Odcinkach Robot, Inzynier dokona odbioru technicznego danego Odcinka
Robét. Odbior techniczny stanowi jeden z warunkéw uzyskania przez Wykonawce Swiadectwa
Przejecia Odcinka Robot. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wydane zostanie Wykonawcy
przez Zamawiajacego po uptywie Okresu Gwarancyjnego tj. 1 ( jednego ) roku bezawaryjne;j
eksploatacji Robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywac na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbe¢dnych
zmian lub uzupehien.
W przypadku, gdy Roboty i Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wptyw na nie zadawalajaca jakos¢ Robot, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.3 System zapewnienia jakoSci (SZJ)
Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdly swojego systemu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentami Kontraktowymi oraz poleceniami Inzyniera.
System zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) opis ogolny
e organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy realizacji 1 sposob prowadzenia
Robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e zasady bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementow Robot,

e sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych Robot.

b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

e metod¢ magazynowania materialow,

e sposoOb zabezpieczenia 1 ochrony materiatow przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

e sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e sposob i1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegodlnych elementow Robot,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami, w przypadku gdy nie
odpowiadaja wymaganiom.

1.4.4 Teren budowy i zaplecze budowy

Zamawiajacy zabezpieczyt prawo wejscia Wykonawcy z Robotami na wszystkie tereny , na
ktorych beda one realizowane. Przed wejsciem na Teren Budowy Wykonawca winien zapoznac
si¢ z uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego z wlascicielami terendw, wtascicielami
uzbrojenia podziemnego, oraz innymi instytucjami, z ktérymi uzgadniano Dokumentacj¢
Projektowa. Przed rozpoczeciem Robot nalezy powiadomi¢ wlascicieli uzbrojenia podziemnego
wystepujacego na danym Odcinku Robot, celem ustanowienia nadzoru z ich strony.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wlascicieli terenéw o terminie rozpoczecia
Robot. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania Robot, az do ich zakonczenia i przekazania Terenu Budowy, w szczeg6lnosci w
okresie sezonu letniego. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu , a w wyjatkowych sytuacjach
objazdy winny zosta¢ uwzglednione w opracowanym w uzgodnieniu z Inzynierem projekcie
organizacji ruchu. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace Teren Budowy, zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznos$ci tych zapdr i znakow w dzien i w nocy ze wzgledu na bezpieczenstwo. Wszystkie
urzadzenia ostrzegawcze i1 zabezpieczajace winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Usytuowanie obiektow zwigzanych z wykonywaniem zadan Wykonawca przedstawi na planie
zagospodarowania Terenu Budowy.

Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczeciem Robot, w okresie do 14 dni od
daty przekazania Terenu Budowy. Biezace koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja
Zaplecza, tzn. oplaty za korzystanie z podstawowych mediow np.: wodg i Scieki, jak rowniez
energi¢ elektryczng beda pokryte przez Wykonawce do ukonczenia Robét tj. do daty wydania
Swiadectwa Przejecia.

Likwidacja Zaplecza, uporzadkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza nalezy
do obowigzkow Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
ujety przez Wykonawce w cenie Kontraktu. W ceng Kontraktu wigczony winien by¢ takze koszt
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow 1 medidw na Terenie Budowy dla potrzeb
realizacji Robot takich jak: energia elektryczna, woda, §cieki, itp.

W cene Kontraktu winny by¢ wiaczone roéwniez wszelkie optaty wstepne, przesytlowe

1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Robot, zabezpieczenie
korzystania z ww. czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy

1 w peini jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia,
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dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen
1 zezwolen.

Zaplecze budowy

Usytuowanie biur i innych obiektow zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca
przedstawi do akceptacji na planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesionymi
proponowanymi miejscami lokalizacji:

e zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

e nalezacych do Wykonawcy magazyndéw do sktadowania urzadzen,

e placu do gromadzenia innych materiatdéw budowlanych.
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczgciem Robdt, w okresie do 7 dni od
daty przekazania Terenu Budowy. Biezace koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja
Zaplecza, tzn. oplaty za korzystanie z podstawowych mediow np.: wode 1 $cieki, jak rowniez
energi¢ elektryczng beda pokryte przez Wykonawce do ukonczenia Robot tj. do daty wydania
Swiadectwa Przejecia.
Likwidacja Zaplecza, uporzadkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza nalezy
do obowiazkow Wykonawcy.

1.4.5 Tablice informacyjne budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej, zawierajacej dane zgodne z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w planie
promocji projektu.

Wykonawca wykona:

A) Jedna tablice informacyjng - tablica informacyjna budowy — wykonana niezaleznie winna
by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15.12.1995r.:

e okreslenie rodzaju robdot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

e numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,

e imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Zamawiajacego,

e imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme), adres 1 numer telefonu Wykonawcy lub
wykonawcoéw robot budowlanych,

e imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow: kierownika budowy,
kierownikow robot, Inzyniera Kontraktu, projektantéw, numery telefonow
alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia, numer telefonu okrggowego
inspektora pracy.

B) Dwie tablice informacyjne - tablica informacyjna budowy — wykonana niezaleznie winna
by¢ zgodna z Wytycznymi Zamawiajgcego.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenie
Kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Kontraktu.

1.4.6 Wymagania dla pomiarow geodezyjnych
Pomiary geodezyjne obejmuja wszelkie prace geodezyjne oraz wymagania z nimi zwigzane,
jakie Wykonawca winien wykonac :
e przed rozpoczgciem Robot
e w czasie trwania Robot
e po zakonczeniu Robot
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca winien wyznaczy¢ w terenie :
e punkty sytuacyjno-wysokosciowe wytyczenia tras sieci wodociggowej oraz
lokalizacji obiektow na wodociggu (hydranty, zasuwy)



9

¢ punkty sytuacyjno-wysokosciowe wytyczenia tras kanalow grawitacyjnych
kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji obiektow na kanalizacji (studzienki
rewizyjne itp.)

e punkty sytuacyjno-wysokosciowe wytyczenia tras kanatow grawitacyjnych
kanalizacji deszczowej oraz lokalizacji obiektow na kanalizacji (studzienki
rewizyjne itp.)

e punkty sytuacyjno-wysokosciowe wytyczenia tras rurociggow ttocznych
sciekow sanitarnych oraz lokalizacji obiektow na rurociggu (studzienki
kontrolne)

Po zakonczeniu prac w terenie Wykonawca sporzadzi mape sytuacyjno-wysokosciowa dla celow
powykonawczych. W czasie trwania Robot Wykonawca wykona wszelkie niezbedne pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe dla :

e sprawdzenia zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng usytuowania tras kanalow
grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej i lokalizacji obiektow na kanalizacji przed
ich zasypaniem

e sprawdzenia zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng usytuowania tras
rurociaggow ttocznych $ciekow sanitarnych i lokalizacji obiektow na rurociaggu

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokos$ci elementéw wymienionych
powyzej nalezy wykonac specjalistycznym sprzetem geodezyjnym. Sprzet stosowany do
wyznaczania winien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigecej niz 3cm w stosunku do
projektowanych rzednych okreslonych w Dokumentacji Technicznej. Odbidr prac geodezyjnych
nastepuje na podstawie szkicow i1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inzynierowi. Wykonawca prac geodezyjnych jest
zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi komplet Rysunkéw Geodezyjnych powykonawczych jako
cz¢s$¢ sktadowa Dokumentacji przekazanej przez Wykonawce przed wydaniem przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia.

1.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak rurociagi, kable
itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bgdzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu Bezpieczenstwa

1 Ochrony Zdrowia, zwanego ,,Planem BiOZ” na podstawie ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta.

»Plan BiOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
Okresla si¢ nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:
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e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

e Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglgdnego przestrzegania przepisoOw
BHP na terenie objetym Umowa.

e Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow
BHP na terenie objetym Umowg przez pracownikow Wykonawcy.

e Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.

e Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz
posiada¢ swiadectwo o przeszkoleniu.

e Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych
badan 1 potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

e Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

o Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadaé tabliczki
znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem
Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostgpnym miejscu na
terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jako$ciowo i ilosciowo
wyposazenia pierwszej pomocy.

Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢
podane na pi$mie. Uzupeienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwlocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inzyniera Kontraktu.

Bezpieczenstwo prac na terenie budowy

Plan BIOZ powinien uwzglgdnia¢ wykonywanie robdt budowlano-montazowych na terenie
budowy.

Teren budowy, na ktorym znajduja si¢ czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas
wykonywania Rob6t pod statym nadzorem Uzytkownika.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach moga by¢ wykonywane
na podstawie pisemnej zgody Uzytkownika.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, powstatym w
wyniku realizacji Robot lub przez personel Wykonawcy. .

1.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczeni i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1
postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
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wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera. Koszty zaj¢cia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci i zapewni odprowadzenie
wod stojacych.
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Wykaz robét tymczasowych

1. Zorganizowanie — wykonanie 1 utrzymanie zaplecza socjalno — magazynowego
1 administracyjnego budowy,

2. Wykonanie tymczasowych przylaczen mediow do terenu budowy w oparciu o wydane
warunki techniczne gestorow i ich utrzymanie,

3. Wykonanie rysunkow (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczajace
wykonanie robot podstawowych - na wykopy, zabezpieczenie istniejacych obiektow i
uzbrojenia terenu  (np. szalunki, umocnienie $cian wykopdw, S$cianki szczelne,
podwieszenia instalacji uzbrojenia terenu, umocnienie/podparcia obiektow istniejagcych
itp.) ich montaz, utrzymanie i demontaz po wykonaniu robaét,

4. Wykonanie rysunkow na obnizenie wod gruntowych, montaz urzadzen, utrzymanie —
pompownie wody, demontaz urzadzen po wykonaniu robot, wykonanie wniosku na
pozwolenie wodno-prawne, uzyskanie decyzji wodno-prawnej i poniesienia optat na
podstawie wydanych decyzji,

5. Odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terendow istniejagcych do stanu pierwotnego,
ktére ulegly rozbiodree lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robot,

6. Odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementow obiektow istniejacych
na skutek prowadzonych robot,

7. Wykonanie tymczasowych obej$¢ sieci technologicznych na czas prowadzonych robdt na
sieciach czynnych,

8. Wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilajagcych obiekty czynne w przypadku
robot na urzadzeniach zasilenia podstawowego,

9. Wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robot wraz z odpowiednim oznakowaniem
catodobowym bhp.,

10. Wykonanie zabezpieczenia obiektow 1 robdot przed zniszczeniem, kradzieza
1 warunkami atmosferycznymi,

11. Wykonywanie tymczasowych drég technologicznych 1 ich utrzymanie na czas
prowadzenia robdt podstawowych i ich rozbiorka,
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12. Tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, ktadki, chodniki

13.

14.

tymczasowe,

Wykonanie oznakowania organizacji ruchu drogowego, utrzymanie w trakcie
prowadzenia robot i1 rozbidérka oznakowania organizacji ruchu po zakonczeniu robot, z
przeprowadzeniem odbioru przez zarzadcoOw drog

Odwiezienie gruntu na skladowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporzadkowanie
terenu po jego wywozie, dla odcinkow robot bez mozliwosci ztozenia gruntu na odktad.

Wvykaz prac towarzyszacych

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Poniesienie optat utrzymania terenu budowy w zakresie:

— wykonanego zaplecza,

— dostawy mediow,

— wywozu odpadow komunalnych,

— wywozu i utylizacji odpadow budowlanych,

optat administracyjnych,

Obsiuga geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzacji,
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej
w  Osrodku Geodezyjnym. Odtworzenie zniszczonych znakéw  geodezyjnych
(wznowienie granic),
Obstuga geologiczna budowy w zakresie badania podtoza gruntowego, warunkéw
wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie,
Wykonanie wnioskéw 1 uzyskanie decyzji na zajecie terenow obcych. Optaty za zajecie
tymczasowe terendOw obcych,( w tym paséw drogowych). Uzyskanie protokotow
przyjecia i przekazania terenéw obcych od ich wiascicieli lub zarzadcow.
Wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, dokonanie uzgodnien z
instytucjami,
Optaty za wylaczenie 1 wlaczenie energii elektrycznej,
Optaty za zajecie paséw drogowych na czas prowadzenia robot, z wykonaniem
wnioskow i uzyskania decyzji na zajecie.
Optaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez witascicieli/ uzytkownikow uzbrojenia
terenu,(np.: telekomunikacja, zarzadcy drég, PKP, LP, energetyka itp.).
Optaty administracyjne w zakresie uzgodnien, opinii, wydawanych decyzji, sprawdzen,
kontroli,
Wykonanie wnioskow wraz z zalgcznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyzji
wodno prawnej, zmiany decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenia na uzytkowanie,
Opracowanie rysunkow (dokumentacji wykonawczej) uszczegdtawiajgcej przekazang
przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowa lub zamiennych a w przypadku zmian
istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowe,
Opracowanie  dokumentacji  rozruchu technologicznego 1 préb  koncowych
z elementami wyposazenia obiektéw w niezbedny sprzet bhp oraz tablice informacyjne 1
oznakowanie sieci technologicznych. Zakup i wyposazenie obiektow w sprzet bhp i
tablice informacyjne i oznakowanie sieci technologicznych,
Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektéw wraz
z elementami bhp i p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia srodkow
niebezpiecznych. Instrukcja obstugi, eksploatacji i serwisowania urzadzen oraz systemow
technologicznych, wentylacyjnych, AKPiA itp.
Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian do Projektu
Wykonawczego lub kopii Projektu Budowlanego wprowadzonych na etapie realizacji lub
wykonania rysunkoéw / dokumentacji zamiennej przy braku mozliwo$ci naniesienia
wprowadzonych zmian,
Wykonanie raportéw/sprawozdania o postepie prac i raportu/sprawozdania koncowego,
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16. Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed wykonaniem robot i przekazanie
dla Zamawiajacego.

17. Wykonanie dokumentacji audio — wizualnej z wykonania robdt budowlanych w ilosci
niezbe¢dnej w formie filmow lub fotografii cyfrowej wraz z opisem szczegétowym,

18. Ubezpieczenie budowy,

19. Zabezpieczenie i dozorowanie budowy,

20. Optaty za ogrzewanie obiektow w okresie niskich temperatur,

21. Zabezpieczenie robot i obiektow przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu,
$niegu, niska temperatura),

22. Wyptaty odszkodowan za wykonane zniszczenia mienia osob trzecich ,

23. Wykonanie dokumentacji odbioru koncowego — OPERAT KOLAUDACYJINY
zawierajacy dokumenty powstate w trakcie realizacji rob6t, w tym:

a) Rozliczenie Koncowe Budowy zawierajace:

— Koncowe Rozliczenie Wykonawcy (KRW),

— Protokot Wykonania / Odbioru Robdét,

— Zestawienie wystawionych faktur z podaniem kwoty netto, podatku VAT

1 kwoty brutto, z podaniem kwoty naleznej Wykonawcy (fakturowania),

b) Wykaz urzadzen / maszyn zamontowanych z podaniem:

— Nazwy urzadzenia / maszyny,

— Typ i numer fabryczny / seryjny,

— llose,

—  Warto$¢ netto i brutto,
¢) Wykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem:

— Nazwy wyposazenia,

— Ilosci,

—  Warto$¢ netto i brutto,

d) Wypis z wykonanej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow z
podaniem ilo$ci wykonania i jednostki miary. (rurociggi wg. srednic i medium).

e) Kopi¢ Wniosku pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie wraz z kompletem
zalacznikow, ktory Wykonawca zlozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w imieniu Zamawiajacego,

f) Pisemne Zwolnienie z Zobowigzan od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace,
ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone
przez Wykonawce,

g) Rozliczenie Koncowe i Operat Kolaudacyjny wykona¢ w 4 egzemplarzach,

24.Obstuga archeologiczna 1 Konserwatora Zabytkow nad robotami wskazanymi

w wydanych decyzjach i opisanych w Projekcie Budowlanym,

25. Zapewnienie 1 poniesienie kosztOw utrzymania pomieszczenia dla potrzeb organizowania

narad budowy wraz z jego wyposazeniem w:

— Niezbedne wyposazenie meblowe,

— Dostep do energii elektryczne;,

— Dostep do Internetu,

— Ogrzewanie,

— Kserokopiarka A3 (kolor),

— Stoty i minimum 10 krzesel,

— Dostep do wody i WC,

— Zapewnienie napoi zimnych, herbaty, kawy itp.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
Przy wykonywaniu Robot Budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie Wyroby Budowlane:
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e nowe i nieuzywane
e 0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,
e dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,
e zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu szczegdtowe informacje o zrodle
produkcji oraz zakupu wyroboéw budowlanych 1 urzadzen przewidzianych do realizacji Robot,
ktére winny by¢ wlasciwie oznaczone, posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub réwnowazna, a takze inne prawnie
okres$lone dokumenty.
Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robot przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.
Rury uzywane do montazu przewodoéw kanalizacji sanitarnej i rurociggu tlocznego powinny by¢
oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na
rury wykonane z polietylenu w odstepach 1,0 m winny zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe
wytworcy, oznakowanie materialu, wskaznik topliwosci, $rednic¢ zewnetrzng rury i grubo$é
scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak
instytucji atestujacej, kod daty produkcji.
2.1.1 Materialy stosowane przy montazu sieci wodociagowej i rurociggu tlocznego
Rury i ksztattki
Projektowane rurociagi wodociggowe ujete niniejszym projektem wykonac z rur i1 ksztaltek
polietylenowych dn 90 x 5,4 mm PE 100 RC SDR 17, dn110 x 6,6mm PE 100 RC SDR 17,
dn180 x 10,7mm PE 100 RC SDR 17.
Projektowany rurociag kanalizacji sanitarnej ttocznej wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych
dn 110 x 6,6 mm PE 100 RC SDR 17.
Rury i ksztattki z polietylenu musza spelnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 12201-2 lub
rownowazng i PN-EN 12201-3 lub r6wnowazng. Armatura musi spetnia¢ warunki okreslone w
normach: PN-EN 1074-1+5 2002 lub réwnowazng, PN-89/M74091 lub réwnowazng, PN-
89/M74092 lub réwnowazng, PN-EN 12201-1 lub réwnowazng.
Rury winny posiada¢ odpowiednie atesty i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Rowniez wszystkie ksztattki polietylenowe winny by¢ wykonane z tego samego
materiatu co rury i posiada¢ odpowiednie atesty.
2.1.2 Materialy stosowane przy montazu kanaléw grawitacyjnych
Rury i ksztattki
Kanalizacj¢ deszczowg uliczng na terenie osiedla wykona¢ z rur 1 ksztattek o 200, o 250
10 315 mm wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych PVC-U klasy S. Rury PVC Iaczy¢ na kielich
1 uszczelke gumowa wargowa.
Kanalizacj¢ sanitarng ¢ 160, ¢ 200 i ¢ 250 wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych PVC-U
klasy S . Rury taczy¢ na kielich 1 uszczelke gumowag wargowa.
Ksztattki PVC typowe tego samego typu co rury zgodne z PN-85/C-89205 lub réwnowazng .
Studzienki kanalizacyjne
Na trasie kanatow grawitacyjnych Wykonawca bedzie montowal studzienki kanalizacyjne
wykonane z kregoéw betonowych BS 1 tworzywa sztucznego PP.
Studzienki z tworzywa sztucznego PP o §rednicy @ 425 mm, wykonane z rury karbowanej , z
kinetg o $rednicy dostosowanej do $rednicy kanatu grawitacyjnego. Zakonczenie studzienki
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stanowi wlaz zeliwny typu cigzkiego 40 T dla rury teleskopowej. Trzon studzienki nalezy
docina¢ na miejscu montazu w celu ustawienia studzienek rowno z terenem.

Studzienki rewizyjne z kregdéw betonowych wykonaé z prefabrykowanych elementow
betonowych ¢ 1000 mm przykryte ptyta zelbetowa o 1300 mm z wlazem zeliwnym
samopoziomujacym klasy D400 typu cigzkiego z wypelieniem betonowym. Dodatkowe
przejscia rurociggow przez Sciany studzienek wykona¢ w wersji elastycznej jako ztgcza gumowe
rurowe osadzone w nawierconych otworach studzienek rewizyjnych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow
oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytacznie Materialow okre§lonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w ST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jezeli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych
robdt niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i na jego koszt.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
Terenu Budowy lub uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. Sktadowane Materialy, powinny by¢
dostgpne Inzynierowi w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuze;j
skladowanych Materialow, konieczna jest akceptacja Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia
w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robot do daty odbioru koncowego i przejecia
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Materialy do czasu koncowego odbioru
w nalezytym stanie.

Prefabrykaty betonowe

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ materiatow do wykonywanych robot. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgadnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dtugosci. Dlugos¢
ewentualnego zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych i tancuchow.

Rury 1 ksztaltki z PE 1 PVC - podczas transportu zaleca si¢, aby tadunek byl unieruchomiony.
Wymagane jest, aby w przypadku luznych rur zatadunek i roztadunek odbywat si¢ recznie

( do $rednicy rur 160 mm) Zaleca si¢ szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu elementoéw w
temperaturach ponizej 0°C, gdyz niskie temperatury zmniejszaja odpornos¢ tworzywa na
uderzenia.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
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zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

a) Rury z PE i PVC podatne s3 na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone lub sktadowane, zawies
transportowych oraz od stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

b) Bezpieczny i prawidtowy transport to:

- podparcie tadunku na catej dlugosci - podpory umieszczone na skrzyni
- wlasciwie wysunigty kielich poza konce bose rur

¢) Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,0 m.

d) Jezeli przewozone sg rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzuja
te same zasady co przy sktadowaniu, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1,0 m.

e) Luzno ulozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

f) Roztadunek rur przy pomocy podnosnika widtowego z ptaskimi widtami

g) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o $rednicy do 160 mm wiacznie moze
by¢ wykonywane recznie przez jednego lub dwoch pracownikow.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w ST oraz oferta Wykonawcy. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Zalecenia odnoS$nie sprzetu dla wykonania Robét.

4.1. Sprzet do robot ziemnych

Do robdét ziemnych i1 przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- koparki o pojemnosci 0,25 m3,

- spycharki gasiennicowa 55 kW,

- sprzet do zaggszczenia gruntu (ubijaki 1 zaggszczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze,

- pompy do odwodnienia wykopdéw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotworczy przewozny.

4.2. Sprzet do rob6t montazowych

Do robdt montazowych mozna zastosowac nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania polgczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- zgrzewarki do rur polietylenowych doczotowe,
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- zgrzewarki do ksztaltek polietylenowych elektrooporowe,
- podbijaki drewniane do rur,
- weiggarke reczng
- wciggarke mechaniczna,
- samochod skrzyniowy z dtuzyca,
- samochod samowytadowczy,
- wibratory,
- zamknigcia mechaniczne — korki lub zamknigcia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegolnych $rednic kanaldéw, stuzgce do zamykania kanatéw podczas badan
odbiorczych na szczelnos¢ i1 ptukania.
Sprzet (maszyny, urzadzenia i narz¢dzia) nie gwarantujacy zachowania jako$ci 1 warunkow
wyszczego6lnionych w Kontrakcie zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany. Stosowane
srodki transportu w zakresie ich liczby i1 rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatlow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie moga one wptywac
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu i do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i Materiaty oraz Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokos$ci punktow wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera Kontraktu. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robot
zostang poprawione, (jezeli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu) przez Wykonawce na
wlasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow,
jakie bedg wymagane, aby ta czgs$¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione z Inzynierem
Kontraktu jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywatl Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmies$ci wszelki Sprzet i nadmiar Materiatow.
Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii 1 poziomoéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot
1 naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.
Polecenia Inzyniera Kontraktu b¢da wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
poOzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2 Roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni
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Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie dotyczg wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni z kostki betonowej 1 nawierzchni bitumicznej rozebranej w celu wykonania robot
instalacyjnych.
Planuje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

e reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumiczne;j
reczne rozebranie podbudowy z brukowca gr. 16-20 cm
warstwa odsaczajgca zaggszczana mechanicznie gr.20 cm
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
wykonanie podbudowy z brukowca gr. 16-20 cm
wykonanie nawierzchni bitumiczne;
Odbudowa nawierzchni - w miejscach gdzie wykonano rozbiorke nawierzchni bitumiczne;j i
kostki betonowej nalezy ja odtworzy¢. Geometri¢ nawierzchni nalezy dowigzac do istniejagcych
drog pod wzgledem sytuacyjnym i wysoko§ciowym.

5.3 Wytyczne szczegolowe
Zaprezentowano w ST-01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jako$ci obejmujacy personel, Sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie Urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca wykonanie i ukonczenie Robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentach Kontraktowych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jesli nie
zostaty one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazne legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.1.1 Proby szczelno$ci kanaléw grawitacyjnych
Wykonawca winien wykona¢ proby szczelnosci kanatow grawitacyjnych , zgodnie z norma
PN-84 / B-10725 lub réwnowazng. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Przewdd grawitacyjny nalezy podda¢ badaniom na eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz infiltracje
wod gruntowych do przewodu.
Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltracje :
e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugos$ci rownej odlegtos$ci migdzy
studzienkami rewizyjnymi
e caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie
obsypki , a w miejscach tukow i dtuzszych odgatezien , czasowo
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zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢ ztgcz podczas wykonywanie proby
szczelnos$ci

wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy
pomocy balonu gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych
oraz zamocowanych w sposob zabezpieczajacy zlacza przed rozluznieniem
podczas proby

podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu

poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej , powinien mie¢
rzedng nizsza o co najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolne;j
studzience

po napehieniu wodg i osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego , nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek pozostawi¢ przez 1
godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody
w studzienkach

po tym czasie, podczas trwania proby szczelnos$ci, nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience gornej. Czas proby wynosi : - 30 min - dla odcinka
przewodu do 50m, - 60 min - dla odcinka powyzej 50m

6.1.2 Proby szczelnoSci sieci wodociagowej i kanalizacji tlocznej

Wykonawca winien wykona¢ proby szczelno$ci ( wytrzymato$ci ) rurociggdw na ci$nienie
1,0 MPa, zgodnie z normg PN-81 / B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1
badania przy odbiorze (lub rownowazng).

Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

rurociagi nalezy prébowac odcinkami , odpowiednie dtugosci odcinkéw
mieszcza si¢ w granicach 200 m

tuki , trojniki , zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie
proby

proste odcinki rurociaggu ( miedzy zlaczami ) powinny by¢ przysypane

1 zageszczone , a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu
maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C

probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu

1 wzrokowym sprawdzeniu potaczen

rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas
wymagany odpowiednimi normami , nie dtuzej niz 24 godziny

po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany

miejsca odpowietrzen muszg znajdowac si¢ we wszystkich najwyzszych
punktach sieci

po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania

po probie nalezy catkowicie opr6zni¢ rurociag , aby zapobiec ewentualnemu
zamarznig¢ciu wody w rurach

6.2 Badania i odbiory robot ziemnych

a) Badania 1 odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02 lub réwnowazng . Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

b) Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbiorow cze¢sciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy

c¢) Protokotly zageszczen dla wszystkich prowadzonych Rob6t winny by¢ szczegotowo
systematyzowane i gromadzone jako integralna cz¢$¢ dokumentacji budowy.
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6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innego przez niego zaaprobowanego.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca
winien zapewni¢ mu wszelka potrzebng do tego pomoc.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot , prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 Robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materiatow 1 Robot z Dokumentami Kontraktowymi 1 Dokumentacja Projektowa. W takim
przypadku calkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.5 Dokumentacja budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajagcego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wydania przez
Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji
Projektowe;,

e uzgodnienie przez Inzyniera systemu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych Odcinkéw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
1 okresy kazdego op6znienia,

e uwagi i1 polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i koncowych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonania i zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw Robot z podaniem kto je
przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6.5.2 Ksiega Obmiarow
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
wykonania kazdego z elementéw Robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t
1 wpisuje do Ksiegi Obmiaréw
6.5.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.5.1 1 6.5.2 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b)  protokoly przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad i1 polecenia Inzyniera,

e) korespondencje budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Gldownego
Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarach Robdét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

7.2 Zasady okreslania iloSci Robét i materialow.

Dtugosci i1 odlegtos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozong przez $redni przekrd;.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Czestotliwosé¢ przeprowadzania obmiaru.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwos$cig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym terminie uzgodnionym przez
Wykonawce i Inzyniera.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Wszystkie obmiary Robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiarow, ktérego
format zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow Robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) przejecie Odcinka Robot,

d) przejecie catosci Robot,

e) odbior pogwarancyjny.
8.2 Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych elementéw Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wedtug zasad opisanych w punkcie ponizej. Protokotami
Odbiorow czesciowych sg miedzy innymi: protokét odbioru dna wykopu i obsypki, wykonania
zgrzewoOw, utozenia drutu sygnalizacyjnego, utozenia siatki ostrzegawcze;j.

8.4 Przejecie Odcinka Robét i przejecie calosci Robot.

Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robot oraz catosci Robot bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Przejecia Robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego zlozona z upowaznionego
Przedstawiciela Inzyniera, Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowe;j
Robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentami Kontraktowymi.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetiajacych
lub Robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Przejecia
Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Specyfikacjami Technicznymi

1 Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwo eksploatacji, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robodt w stosunku do wymagan w Dokumentach Kontraktowych.
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8.5 Dokumenty konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia.

Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Odcinka Robot oraz Swiadectwa Przejecia Catosci Robot
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, 1 udokumentowane wykonanie jego zalecen,

¢) Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

f) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru,

g) sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot, datg rozpoczecia
1 zakonczenia Robot;

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
Wykonawca nie bedzie gotow do przejecia Odcinka Robot lub przejecia catosci Robot, Komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przej¢cia Odcinka Robot lub
przejecia catosci Robot

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Inzynier wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych. Po
wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robdt poprawkowych i1 uzupetniajacych w
wyznaczonym terminie oraz przejeciu przez Inzyniera wszystkich Odcinkéw Robot, Inzynier
wyda Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Catosci Robot.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny Robot bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbidr ten dokonany zostanie
na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem
ewentualnych usterek powstatych w Okresie Gwarancyjnym.

Jezeli wszystkie usterki zostang usunigte, a Inzynier nie wniesie zastrzezen, Zamawiajacy wyda
Wykonawcy Swiadectwo Wypetienia Gwarancji.

8.7 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej 1 przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajace te zmiany. W sktad
Dokumentacji Powykonawczej, wchodzg m.in.:

e Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt
wykonawczy 1 inne projekty, Przedmiary Robot, Pozwolenie na Uzytkowanie,
Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

e wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

e oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w
trakcie realizacji budowy,

e protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e wyniki badan, préb i1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji 1 urzadzen
technicznych,

e geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
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¢ Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe,
opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika
Budowy i Inzyniera Kontraktu, wykonana w 4 (czterech) egzemplarzach plus w
wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD
e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych,
e os$wiadczenie Kierownika budowy o:
1. zgodnos$ci wykonania budowli z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w
razie korzystania — drég, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatéw i
urzadzen,
e karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
e instrukcji BHP.
Jezeli w trakcie realizacji budowli zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do
dokumentacji powykonawczej.

8.8 Wiaczenie sieci

Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych 1 pozytywnym wyniku komisyjnego odbioru,
Wykonawca winien uzyska¢ zgode na wlaczenie poszczegdlnych odcinkdw sieci. Koszty wody
do ptukania 1 prob cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

8.9 Inspekcja telewizyjna

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych
poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wynajeta przez wykonawce kamera samojezdna.
Ekspert powinien okresli¢ stan kanalizacji za pomocg kamery wprowadzanej do kanatow.
Wiyniki ekspertyzy stanowity beda dokument potwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania
kanalizacji.

Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej musi charakteryzowac si¢ nastgpujacymi
cechami: czytelna ostro$¢ obrazu, wszystkie kinety 1 polgczenia rur musza by¢ sfilmowane na
catej dtugosci, zapis inspekcji ma potwierdzaé faktycznie spadki dna kanatu, suma odcinkow
sfilmowanych musi zawiera¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja po wykonaniu inspekcji obejmuje:

- plyte CD z nagranym raportem, map¢ z zaznaczong trasg kanatu, numerami studzienek,
poczatkiem i koncem inspekcji, wykresy spadku dna kanatu, foto raport uszkodzen, opis
studzienek kanalizacyjnych,

- obmiar wykonanych prac z wyszczegdlnieniem kolejnego numeru inspekcji, dtugosci
badanych odcinkéw, ulicy,

- materiatu, z ktorego wykonany jest kanal, ilo§ci wykonanych fotografii. zapewnienia obstugi
geodezyjnej,

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

9. ZASADY PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze zloZzong oferta.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
W szczegodlnoscei:

- cena ofertowa winna zawiera¢ koszty zajecia pasa drogowego,

- wszystkie czynnos$ci zwigzane z regulacja wysokosciowa urzadzen kanalizacyjnych i

wodociggowych zwigzane z obstugg geodezyjng zadania w trakcie przygotowania i
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wykonania zadania,
- wszystkie czynno$ci zwigzane z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna,
- wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem
projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postepu robot,
- wszystkie czynnos$ci zwigzane z zapewnieniem wykonaniem drog i przej$¢ tymczasowych,
- wszystkie czynno$ci zwigzane z publikacja informacji o robotach w miejscowych mediach,
- wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do warunkow kontraktu w szczegolnosci
do ST, dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogo6lnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczeg6lnione w przedmiarze robot.

10. UBEZPIECZENIE ROBOT I KONTRAKTU

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogoélnych i Szczegélnych Kontraktu
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9. niniejszej ST koszty te nalezy
wliczy¢ w stawki i ceny jednostkowe Robot.

11. PRZEPISY I NORMY
Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony $rodowiska
oraz niektorych innych ustaw.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
pOzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.
1386).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne. (Dz. U. Nr
100 z dnia 21 listopada 2000 r. poz. 1086).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120,
poz. 1133.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca
1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodez;ji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).
Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 2041).

Rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektow budowlanych,
przy ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera Kontraktu
inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554).

Rozporzadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

Rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych
zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).

Rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i1 drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 lipca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.



27

e Rozporzadzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagan, jakim powinien
odpowiada¢ plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na wlasnym terenie
dziatan na wypadek nadzwyczajnych zagrozen, oraz szczegdtowe zasady jego
weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych
stawek oplat za usuwanie drzew lub krzewéw (Dz. U. Nr 99, poz. 905 1 906).

e Rozporzadzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek
kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. poz.
1285).

e Rozporzadzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokos$ci jednostkowych stawek
kar za przekroczenie warunkow wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi.
(Dz. U. Nr 146. poz.1640).

e Rozporzadzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen 1 nat¢zenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
(Dz. U. Nr 217. poz. 1833).

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w r6znych miejscach
powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) lub rownowazne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) lub rownowaznych ,
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w
zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub réwnowaznymi. Stosowanie
norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez Inzyniera .
Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie
nastepujace rodzaje norm:

PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

miedzynarodowa ISO,

PN-ISO..:.. - norma PN wdrazajaca norm¢ mi¢dzynarodowa ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna,

PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Szczegdtowe normy 1 przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegolnych
rodzajow robot sa podane w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
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1. WPROWADZENIE

1.1 Nazwa zamowienia

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej na Osiedlu
Kolobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Diugiej, Stonecznej 1
Kotobrzeskiej — 1 etap realizacji inwestycji.

Adres: Trzebiatow — ul. Kotobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Dtuga, ul. Stoneczna,

ul. Radosna, ul. Szmaragdowa, ul. Srebrna, ul. Pertowa, ul. Mita, ul. Ztota, ul. Krysztalowa,
ul. Diamentowa, ul. Turkusowa, ul. Platynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna,
ul. Osiedlowa.

1.2 Przedmiot ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych stanowig integralng czes¢
Dokumentow Przetargowych dla Kontraktu obejmujacego budowe sieci kanalizacji sanitarne;j
1 deszczowe;.
1.2.1 Kody CPV
Nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien
przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych.
Gtowne grupy prac:
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §cickowej
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggoéw, ciaggow
komunikacyjnych 1 linii energetycznych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45231110-9 Ktadzenie rurociggdw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45232423-3 Przepompownie $ciekow
45232452-5 Roboty odwadniajace
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
1.2.2 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z punktl.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:

- kanalow kan. sanitarnej 6160 PVC o dlugosci 74,50 m

- kanatéw kan. sanitarnej o 200 PVC o dtugosci 3603,50 m

- kanalow kan. sanitarnej ¢ 250 PVC o dlugosci 16,50 m

- studni rewizyjnych z kregéw BS ¢ 1000 mm w ilosci 47 szt.
- studni rewizyjnych z PP ¢ 425 mm w ilosci 79 szt.

- przepompowni $ciekéw PS-1 1 PS-2

Zakres budowy kanalizacji deszczowej (zlewnia zachodnia) obejmuje wykonanie:
- kanalow kan. deszczowej ¢ 200 PVC o dlugosci 1960,50 m

- kanalow kan. deszczowej ¢ 250 PVC o dlugosci 1305,00 m

- kanatéw kan. deszczowej o 315 PVC o dtugosci 193,00 m

- kanalow kan. deszczowej o 400 PVC o dlugosci 43,00 m

- studni rewizyjnych z kregéw BS o 1000 mm w ilo$ci 35 szt.
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- studni rewizyjnych z kregéw BS ¢ 1200 mm w ilo$ci 2 szt.
- studni rewizyjnych z PP ¢ 425 mm w ilosci 69 szt.
- przewiertow dla rurociggu @ 250 dlugosci 31,50 m

1.3 Informacja o Terenie Budowy

Teren Budowy znajduje si¢ we wladaniu Zamawiajgcego. Czynnosci zwigzane z wykonywaniem
prac budowlano-montazowych objetych kontraktem musza by¢ zamknigte w obrebie terenu
budowy. Wymagania zawarto w ST-00-1.4.4

1.3.1 Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy

Zgodnie z ST-00-1.3.1

Rysunek Nr 112

1.4 Organizacja Roboét, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy
Zgodnie z ST-00-1.4

1.4.1 Dokumentacja Budowy

Zgodnie z ST-00-1.4.1

1.4.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Zgodnie z ST-00-1.4.2

1.4.3 System zapewnienia jakoSci (SZJ)

Zgodnie z ST-00-1.4.3

1.4.4 Plac budowy

Zgodnie z ST-00-1.4.4

1.4.5 Tablice informacyjne budowy

Zgodnie z ST-00-1.4.5

1.4.6 Wymagania dla pomiarow geodezyjnych

Zgodnie z ST-00-1.4.6

1.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Zgodnie z ST-00-1.5

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Zgodnie z ST-00-1.6

1.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zgodnie z ST-00-1.7

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie z ST-00-1.8

1.9 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z ST-00-1.9

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
Zgodnie z ST-00-2.1

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Zgodnie z ST-00-2.2

3. TRANSPORT

Zgodnie z ST-00-3

4. SPRZET

Zgodnie z ST-00-4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymaganie ogolne — zgodnie z ST-00

Materialy do budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Kanalizacje deszczowa uliczng na terenie osiedla wykonac¢ z rur i ksztaltek o 200, ¢ 250

10 315 mm wykonac¢ z rur 1 ksztaltek kielichowych PVC-U klasy S. Rury PVC taczy¢ na kielich
1 uszczelke gumowa wargowa.
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Kanalizacj¢ sanitarng ¢ 160, ¢ 200 i ¢ 250 wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych PVC-U
klasy S . Rury taczy¢ na kielich 1 uszczelke gumowa wargowa.

Ksztattki PVC typowe tego samego typu co rury zgodne z PN-85/C-89205 lub réwnowazna.
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PP

Studzienki z tworzywa sztucznego PP o §rednicy @ 425 mm, wykonane z rury karbowanej , z
kinetg o $rednicy dostosowanej do $rednicy kanatu grawitacyjnego. Zakonczenie studzienki
stanowi wlaz zeliwny typu ci¢zkiego 40 T dla rury teleskopowej. Trzon studzienki nalezy
docina¢ na miejscu montazu w celu ustawienia studzienek rowno z terenem.

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych

Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych wykonac z prefabrykowanych elementow
betonowych @ 1000 mm przykryte ptyta zelbetowa o 1300 mm z wiazem zeliwnym @ 600 mm
samopoziomujacym klasy D400 typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym. Dodatkowe
przejscia rurociggow przez $ciany studzienek wykonaé w wersji elastycznej jako ztacza gumowe
rurowe osadzone w nawierconych otworach studzienek rewizyjnych.

5.2 Wytyczne szczegolowe

5.2.1 Roboty ziemne

Wykopy

a) Roboty ziemne dla projektowanej sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 lub réwnowazng i BN-83/8836-02 lub
rOwnowazng oraz szczegoétowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

b) Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a przy zblizeniach do istniejagcego drzewostanu i
uzbrojenia podziemnego wykopy wykonac recznie. Przy robotach mechanicznych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmnie;j
20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa gltebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna
wykopu 1 wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem r¢cznym. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

¢) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.

e) Rurociag uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym, przy gtgbokosci powyzej 1,0 m
umocnionym wypraskami stalowymi z zastosowaniem rozpor.

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtgbokosci wykopu H.
Dopuszczalne glgbokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy wynoszg 1,0 m.

f) Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy budowie
przewodéw @ 160 mm wynosi 0,90 m, o 200 — 1,00 m, ¢ 250 — 1,05 m, ¢ 400 — 1,25 m.

g) Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do
wykonania obiektu.

h) Istniejace kable energetyczne, telekomunikacyjne i rurociagi nalezy podwiesic.

Podsypka

a) Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dhugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

¢) Material uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i1 czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podloze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ziarnach nie wigkszych
od 20 mm.
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Obsypka
a) Po ulozeniu rurociggu rury nalezy obsypac¢. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom dostateczne

podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowos$ci
posadowienia rur.
b) Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw
sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.
¢) Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.
d) Ztacza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czg¢sciowego.
e) Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢
Zmrozony.
f) Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu
stronach przewodu.
Zasypywanie wykopow
a) Pozostalg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego
piaszczystego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie.
b) Zasyp przewodu do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej powinien by¢ wykonany
warstwami.
¢) Stopien zageszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla
przewodow o przykryciu do 4 m stopien zaggszczenia do min. 85% ZPPr. Zaggszczenie to
uzyska si¢ przy zasypce warstwami co 20 cm 1 zaggszczeniu wibratorem ptytowym.
d) Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczego6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ Scian
wykopu.
e) Nalezy przywr6ci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ).
Wykopy liniowe pod kanaty grawitacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-64 / B-06050 lub
rownowazng oraz BN-83/886-032 lub réwnowazng. Wykonawca winien wykona¢ wykopy o
$cianach pionowych z petnym umocnieniem wykopu. Urobek wydobyty z wykopu nalezy
sktada¢ na odktad , a w przypadku braku miejsca odwozi¢ na czasowy odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera. Po dokonaniu odbioru dna wykopu przez Inzyniera, Wykonawca
utozy podsypke piaskowa na dnie wykopu, podsypke nalezy wykona¢ z piasku o jakosci zgodnej
z normg BN-66/6774-01 lub réwnowazng grubosci 10 cm.
Po ulozeniu rurociggu Wykonawca wykona obsypke rurociggu piaskiem o tej samej jakosci co
podsypka, grubo$¢ obsypki 30 cm ponad wierzch rury.
Po wykonaniu Robdt budowlano-montazowych zwigzanych z posadowieniem kanatow nalezy
przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypywanie nalezy przeprowadzac sukcesywnie z
zageszczaniem gruntu, zageszczanie mechaniczne przy uzyciu zageszczarki. Nadmiar gruntu
pochodzacego z wykopow Wykonawca zaladuje i wywiezie na miejsce wskazane przez
Inzyniera. W czasie transportu gruntu pod drogach publicznych Wykonawca zadba o wlasciwy
sposob zaladowania gruntu, $rodki transportu przewozace grunt nie mogg rozsypywac gruntu w
czasie jazdy. Nawierzchnia drogi nie moze by¢ zanieczyszczana gruntem, ktéry moze stwarzac
niebezpieczenstwo dla uzytkownikdéw drogi poruszajacych si¢ w czasie prowadzenia Robot.
Przejscie w pasie drogowym (drogi powiatowej nr 3128Z) pod ul. Dtugg wykonac rurg o 250
PVC metoda przewiertu sterowanego.
Proces przewiertu sterowanego sktada si¢ z trzech etapow:

1. przewiertu pilotazowego

2. rozwiercanie

3. przeciaganie rurociagu

5.2.2 Roboty odwodnieniowe
Dla zapewnienia wymaganych warunkoéw posadowienia kanatéw grawitacyjnych, Wykonawca
winien prowadzi¢ odwodnienie wykopu. Wymagane jest posadowienie kanalizacji w wykopie
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suchym ( odwodnionym ). Przyjmuje si¢ , ze odwodnienie wykopu bedzie prowadzone przy
pomocy zestawow igtofiltrowych ¢ 50 wptukiwanych o dtugosci igiet 4,0 m i 6,0 m oraz
rozstawie 1,5 m wspoétpracujacych z agregatem pompowym. Przyjmuje si¢, ze wymagane bedzie
obnizenie poziomu wody gruntowej o 1,0 m ponizej dna wykopu. Wody gruntowe z odwodnien
nalezy odprowadza¢ do miejsc wskazanych przez Inzyniera, w taki sposob aby nie spowodowac
strat na i poza Placem Budowy.

5.3 Roboty budowlano-montazowe

Wykonawca wykona montaz wszystkich elementow sktadowych kanatow grawitacyjnych tj. rur,
ksztattek i studzienek kanalizacyjnych przewidzianych w Dokumentacji Techniczne;.
Wymagane jest utrzymanie rzgdnych 1 spadkow kanaléw okreslonych w projekcie. L.aczenie rur
nalezy wykonywac rgcznie lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania .

Ulozenie rurociggdw

a) Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ zgodnie z zataczonymi wspotrzednymi punktéw oraz na
glebokosci zgodnym z profilem kanalizacji sanitarne;.

b) Glgbokos¢ utozenia przewodow kanalizacyjnych powinna by¢ taka, aby przykrycie od
wierzchu rury do terenu byto nie mniejsza niz gleboko$¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8 m.
¢) Rury PVC nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

d) Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac¢ az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
30 cm ( po zaggszczeniu ) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypehienia
musi speiniac te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej
20 mm i material nie moze by¢ zmrozony.

Kanat sanitarny grawitacyjny i deszczowy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10735 lub
rownowazng, przewody nalezy ulozy¢ ze spadkami podanymi na profilach. W przypadku
wystgpienia okolicznosci nieprzewidzianych, uniemozliwiajacych potozenie kanatu zgodnie z
projektem, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera. Kanaty uktada¢ zgodnie z instrukcja
montazu przewodow kanalizacyjnych, opracowang przez producenta rur PCV. Spadki i
gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

a) dla kanatow o srednicy 0,20 m — 5 %o,
b) dla kanatow o $rednicy 0,16 m — 15 %o

e najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeplywu i wynoszg dla rur PVC 25 %.

e glebokos¢ posadowienia powinna zapewniac przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 0,80 m (glebokos$¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020 lub
rOwnowazng).

Na calej dtugosci projektowane kanaly winny by¢ posadowione na gruntach piaszczystych lub
zwirowych. Na calej dtugos$ci kanaly nalezy ulozy¢ w obsypce piaskowe;.

Rury muszg by¢ uktadane tak, aby podparcie ich bylo jednolite, zgodnie z wytyczong trasg, na
odpowiednich glgbokosciach z odpowiednimi spadkami. Podczas prac wykonawczych nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na zabezpieczenie rur przed ich przemieszczaniem si¢ w czasie
zasypywania wykopow, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy.
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Powinna szczelnie wypetniaé przestrzen wokot rury, nalezy ja wykonywac
warstwami rownolegle po obu stronach rury, kazda warstwe zageszczajac. Tam, gdzie wystepuje
woda gruntowa, wykopy winny by¢ odwodnione za pomocg zestawu iglofiltrowego.
Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e trasa odgal¢zienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie 1 pionie (z wyjatkiem
tukéw dla podtaczenia z kanatem na trojnik),

e minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,
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e wlaczenie odgalezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej lub wigczenia bocznego na trojnik,
e spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 15 %eo,
e wlgczenie odgalezienia do kanatu poprzez studzienke¢ potaczeniowa nalezy
dokonywac licujac przewody sklepieniami.
Studzienki kanalizacyjne na sieci glownej
Studzienki kanalizacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10729 lub réwnowazng i PN-EN 124
lub réwnowazng , z elementéw betonowych prefabrykowanych BS ¢ 1000 mm. Elementy
studzienek nalezy uktadaé przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego do montazu. Dno studzienki
nalezy wykonac jako element prefabrykowany B-45 z przej$ciami szczelnymi oraz
wyprofilowang kinet3.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
e studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch
kanaléw bocznych,
o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w os,
e studzienki nalezy wykonywac na uprzednio utozonej podsypce piaskowej,
e studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,
Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).
Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czescei:
e komory roboczej,
e komina wlazowego,
e dna studzienki,
e wlazu kanalowego,
e stopni wlazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalajg zapewnic
ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczajacej 3,0 m z
kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonaé
na plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowsa
wg PN-H-74051 lub rownowazng .
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta
w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie §rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 lub rownowazng. Poziom wtazu w
powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig roOwny, natomiast w trawnikach 1 zielencach gorna
krawedz wlazu powinna znajdowacé si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W
$cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
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wilazowe w dwoéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych PP ¢ 425 mm nalezy wykonac¢ jako gotowy wyrdb o
konstrukcji teleskopowej, sktadajacy si¢ z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowej. Kanaty w
tych studzienkach nalezy taczy¢ kielichami z uszczelkami. Studzienki posadawia si¢ na
podsypce z piasku grubosci 10 cm.

Grunt zasypki wokoét studzienki wymaga starannego zaggszczenia warstwami 20+30 cm.
Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta.

5.3.1 Przepompownie $ciekow

Zbiorniki przepompowni wykonane sg z nienasyconej zywicy poliestrowe] - zastosowany materiat to
polimerobeton.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja
korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czgsto
wystepujacego w kanatach i zbiornikach $ciekowych.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniaé naprzemienng pracg¢ pomp,
automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,
kontrolg termikéw pompy 1 wylacznikow silnikowych, funkcje czyszczenia zbiornika —
spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej. Obudowa
rozdzielnicy wykonana z poliestru wzmocnionego witéknem szklanym, wyposazona w drzwi
wewngtrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg zainstalowane kontrolki.

1. Wyposazenie zbiornika przepompowni:

e skosy technologiczne

e deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

e podest obstugowy — stal nierdzewna

e drabinka ztazowa ze stopniami antypo$lizgowymi do dna — stal nierdzewna

e porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

e wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

o belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e tlancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna 44

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedluzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu
terenu)

e zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O szt. 2 - Zzeliwo

e przewody tloczne - stal nierdzewna ($cianka 2mm)

e polgczenia kolierzowe nierdzewne

e clementy ztaczne - stal nierdzewna

e polgczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2” - szt. 1

e zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 250 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

e polaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi — nie dopuszcza si¢ zastosowania

polaczen spawanych pod katem prostym.
Dane do doboru przepompowni $ciekow

Przepompownia PS1

Bilans $ciekow:
Qmax.h = 3,20 m*/h
Qsek =1,50dm’/s
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Rzedna terenu posadowienia przepompowni — 13,60 m n.p.m
Rzedna dna rurociggu doptywowego (0@ 200 PVC) — 10,00 m n.p.m
Rzedna osi rurociggu tlocznego - 12,60 m n.p.m
Rzedna najwyzszego punktu terenu na trasie rurociggu — 14,50 m n.p.m

(w odlegtosci 351,0m od pompowni)

Catkowita dtugo$¢ rurociaggu tlocznego —351,00 m (dn110 PE)

Przepompownia PS2

Bilans sciekow:
Qmax.h =3,50 m*/h
Q\sek =1,60dm’/s

Rzedna terenu posadowienia przepompowni — 13,00 m n.p.m
Rzedna dna rurociggu doptywowego (@ 200 PVC) - 9,80 m n.p.m
Rzedna osi rurociggu ttocznego — 11,80 m n.p.m
Rzedna najwyzszego punktu terenu na trasie rurociggu — 13,40 m n.p.m

(w odlegtosci 191,50m od pompowni)

Catkowita dlugos¢ rurociagu ttocznego — 191,50 m (dn110 PE)

5.3.2 Zagospodarowanie terenu pompowni

Wymagane jest wykonanie ogrodzenia terenu kazdej pompowni. Przyjeto wykonanie ogrodzenia
z paneli ogrodzeniowych o wys. 150 cm na stupkach z profili stalowych 60x40 mm o rozstawie
250 cm obsadzonych w stopach betonowych. Panel ogrodzeniowy ocynkowany i malowany
proszkowo na kolor zielony, szeroko$¢ paneli 250 cm, wysokos$¢ paneli 15 cm, grubos¢ drutu
4,01 5,0 mm, rozmiar oczka 5x20 cm

UWAGA: panel nie moze posiada¢ ostrych wystajacych ponad poziomy drut koncéwek
pionowych pretow (ciety na gtadko na rdwni z gérg poziomego preta)

Montaz stupkow ogrodzeniowych - wykopanie dotéw 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu i
zabetonowaniem.

Furtki stalowe w ramach z ksztattownikéw stalowych 40 x 60 mm z opierzeniem z paneli
ogrodzeniowych, szeroko$¢ 100 cm, wysokos¢ 150 cm (komplet - 2 stupy, 1 skrzydto, 2
zawiasy, zamek, klamka), ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor zielony.

Teren przepompowni utwardzi¢ kostkg betonowg szarg grubosci 8cm, uktadang na podsypce
cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20 cm 1 podsypce piaskowej gr. 10
cm.

5.4 Préby szczelnosci kanalow grawitacyjnych

Wykonawca winien wykona¢ proby szczelnosci kanatow grawitacyjnych, zgodnie z norma
PN-84 / B-10725 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze (lub
rOwnowaznag).

Przewdd grawitacyjny nalezy podda¢ badaniom na eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz infiltracje
wod gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltracje :

« probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci rownej odleglosci migdzy
studzienkami rewizyjnymi

« caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie
obsypki, a w miejscach tukow 1 dtuzszych odgatezien , czasowo zabezpieczony przed
rozszczelnieniem si¢ zlacz podczas wykonywanie proby szczelnos$ci,

« wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy
balonu gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
zamocowanych w sposob zabezpieczajacy zlacza przed rozluznieniem podczas proby,

« podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,
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« poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej , powinien mie¢ rz¢dng
nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

« po napehieniu wodg i osiagnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego , nalezy przerwac
doplyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek pozostawié przez 1 godzing w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody studzienkach,

« po tym czasie , podczas trwania proby szczelnosci , nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi : 30 min — dla odcinka przewodu do
50 m i 60 min — dla odcinka powyzej 50 m.

ZYacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji
posiadaja dzialanie dwustronne o jednakowej jakosci , tj. zabezpieczaja szczelno§¢ w obu
kierunkach zarowno przy eksfiltracji jak 1 infiltracji.

Pozytywna proba szczelnos$ci na eksfiltracje wskazuje roéwniez, ze przewod zachowuje
szczelno$¢ na infiltracje , wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

5.5 Uporzadkowanie Terenu Budowy

Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych zwigzanych z uktadaniem kanatow
grawitacyjnych i budowa przytaczy kanalizacyjnych, Wykonawca uporzadkuje Teren Budowy.
Nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego wszystkie tereny, na ktorych byty prowadzone Roboty.
Zniszczone podczas Robdt nawierzchnie drog i chodnikéw nalezy bezwzglednie odtworzy¢.

5.6 Okres Gwarancyjny
Na zasadach Kontraktowych og6lnych, dla urzadzen zgodnie z warunkami producenta,
minimum 12 miesigcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z ST-00-6

6.1 Badania i pomiary

Zgodnie z ST-00-6.1

6.2 Badania i odbiory robdt ziemnych
Zgodnie z ST-00-6.2

6.3 Raporty z badan

Zgodnie z ST-00-6.3

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera
Zgodnie z ST-00-6.4

6.5 Dokumentacja budowy

Zgodnie z ST-00-6.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Obmiaru Robdét.

Zgodnie z ST-00-7.1

7.2 Zasady okreslania iloSci Robét i materialow.
Zgodnie z ST-00-7.2

7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Zgodnie z ST-00-7.3

7.4 Czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaru.
Zgodnie z ST-00-7.4

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow Robot.

Zgodnie z ST-00-8.1

8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Zgodnie z ST-00-8.2

8.3 Odbior czesciowy.

Zgodnie z ST-00-8.3
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8.4 Przejecie Odcinka Robot i przejecie calosci Robot.
Zgodnie z ST-00-8.4

8.5 Dokumenty konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia.
Zgodnie z ST-00-8.5

8.6 Odbior pogwarancyjny

Zgodnie z ST-00-8.6

8.7 Dokumentacja Powykonawcza

Zgodnie z ST-00-8.7

8.8 Zapewnienie droznosci sieci

Zgodnie z ST-00-8.8

9. ZASADY PLATNOSCI

Zgodnie z ST-00-9

10. UBEZPIECZENIE ROBOT I KONTRAKTU
Zgodnie z ST-00-10

11. PRZEPISY I NORMY
Zgodnie z ST-00-11
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ST-02 Sie¢ wodociagowa i rurociag ttoczny
sciekOw sanitarnych

1. WPROWADZENIE

1.1 Nazwa zamowienia

1.2 Przedmiot ST

1.2.1 Kody CPV

1.2.2 Zakres Robot

1.3 Informacja o Terenie Budowy

1.3.1 Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy

1.4 Organizacja Robot, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy
1.4.1 Dokumentacja Budowy

1.4.2 Zgodno$¢ Robdt z dokumentacja projektows 1 specyfikacjami technicznymi
1.4.3 System zapewnienia jakosci (SZJ)

1.4.4 Teren budowy i zaplecze budowy

1.4.5 Tablice informacyjne budowy

1.4.6 Wymagania dla pomiarow geodezyjnych

1.5 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
1.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1.9 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

2. MATERIALY
2.1 Wymagania og6lne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

3. TRANSPORT

4. SPRZET
4.1. Sprzet do robdt ziemnych
4.2. Sprzet do robot montazowych

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania og6lne
5.2 Wytyczne szczegdtowe
5.2.1 Roboty ziemne
5.3 Roboty budowlano-montazowe
5.4 Proby szczelnos$ci rurociggu ttocznego
5.5 Uporzadkowanie Terenu Budowy
5.6 Okres gwarancyjny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania i pomiary
6.2 Badania i odbiory rob6t ziemnych
6.3 Raporty z badan
6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera
6.5 Dokumentacja budowy

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady Obmiaru Robot
7.2 Zasady okre$lania ilo$ci Robdt i materiatow
7.3 Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy
7.4 Czestotliwo$¢ przeprowadzania obmiaru
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow Robot
8.2 Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3 Odbior czesciowy
8.4. Przejecie Odcinka Robot 1 przejecie catosci Robot
8.5 Dokumenty konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia
8.6 Odbidr pogwarancyjny
8.7 Dokumentacja Powykonawcza
8.8 Wilaczenie rurociagu do sieci, zapewnienie droznosci

9. ZASADY PLATNOSCI
10. UBEZPIECZENIE ROBOT I KONTRAKTU
11. PRZEPISY I NORMY
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1. WPROWADZENIE
1.1 Nazwa zamowienia

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej na Osiedlu
Kolobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Diugiej, Stonecznej 1
Kotobrzeskiej — 1 etap realizacji inwestycji.

Adres: Trzebiatow — ul. Kotobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Dtuga, ul. Stoneczna,

ul. Radosna, ul. Szmaragdowa, ul. Srebrna, ul. Pertowa, ul. Mita, ul. Ztota, ul. Krysztalowa,
ul. Diamentowa, ul. Turkusowa, ul. Platynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna,
ul. Osiedlowa.

1.2 Przedmiot ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig integralng czesé
Dokumentoéw Przetargowych dla Kontraktu obejmujacego budowe sieci wodociggowej

1 kanalizacji sanitarnej ttocznej na Osiedlu Kotobrzeskim w Trzebiatowie.

1.2.1 Kody CPV

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien
przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamodwien jest systemem
klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien
publicznych.

Gltowne grupy prac:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6  Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdéw

45231110-9 Ktladzenie rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociaggow do
odprowadzenia $ciekow

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania urobku

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232452-5 Roboty odwadniajace

1.2.2 Zakres Robot
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na
celu budowg sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE100 RC SDR17 PN10 dn 110 i dn 90 mm.

Zakres budowy sieci wodociggowej obejmuje wykonanie sieci o §rednicach:

- dn 90x5,4 mm PE 100 RC SDR 17 1=234,00 m

- dn 110x6,6 mm PE 100 RC SDR 17 1=3192,50 m

- dn 180x10,7 mm PE 100 RC SDR 17 1=446,00 m

Laczna dlugo$c¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi - 3872,50 m

Na catej trasie wodociag wykona¢ z rur dwuwarstwowych PE.

Na sieci zaprojektowano montaz 21 hydrantéw ¢ 80 nadziemnych do celoéw eksploatacyjnych
sieci.

Zakres budowy sieci rurociagu tlocznego kanalizacii sanitarnej obejmuje wykonanie:
- rurociggow tlocznych $ciekow sanitarnych dn 110 PE o dtugosci 542,50 m
- studni rozpregznych z kregéw BS ¢ 1000 mm w ilosci 2 szt.




43

1.3 Informacja o Terenie Budowy
Teren Budowy znajduje si¢ we wladaniu Zamawiajgcego. Czynno$ci zwigzane z wykonywaniem
prac budowlano-montazowych objetych kontraktem musza by¢ zamknigte w obrebie terenu
budowy.
Teren Budowy stanowa:

a) trasy sieci wodociggowe;j,

b) trasy sieci rurociggu tlocznego,

¢) drogi dojazdowe tymczasowe dla potrzeb Budowy.

1.3.1 Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy
Lokalizacje Terenu Budowy zaprezentowano na Rysunku Nr 1

1.4 Organizacja Robot, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy
Zgodnie z ST-00-1.4

1.4.1 Dokumentacja budowy

Zgodnie z ST-00-1.4.1

1.4.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Zgodnie z ST-00-1.4.2

1.4.3 System zapewnienia jakoSci (SZJ)

Zgodnie z ST-00-1.4.3

1.4.4 Teren budowy i zaplecze budowy

Zgodnie z ST-00-1.4.4

1.4.5 Tablice informacyjne budowy

Zgodnie z ST-00-1.4.5

1.4.6 Wymagania dla pomiarow geodezyjnych

Zgodnie z ST-00-1.4.6

1.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Zgodnie z ST-00-1.5

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Zgodnie z ST-00-1.6.

1.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zgodnie z ST-00-1.7

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Zgodnie z ST-00-1.8

1.9 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z ST-00-1.9

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
Zgodnie z ST-00-2.1

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.
Zgodnie z ST-00-2.2

3. TRANSPORT
Zgodnie z ST-00-3

4. SPRZET
Zgodnie z ST-00-4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdlne
Materiaty do budowy sieci wodociggowej i rurociggu ttocznego - zgodnie z ST-00.
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Do montazu sieci wodociggowej Wykonawca zastosuje rury polietylenowe dwuwarstwowe
PE100 RC PN10 SDR17 dn 90x5,4 mm, dn 110x6,6 mm, dn 180x10,7 mm. Na sieci
zaprojektowano montaz 21 hydrantéw ¢ 80 nadziemnych do celéw eksploatacyjnych sieci.

Do montazu sieci rurociggu ttocznego Wykonawca zastosuje rury polietylenowe dwuwarstwowe
dn 110x6,6 mm PE100 RC PN10 SDR17. Na sieci zaprojektowano montaz 2 studni
rozpreznych z kregéw BS ¢ 1000 mm.

Rury winny posiada¢ odpowiednie atesty i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Rowniez wszystkie ksztattki polietylenowe winny by¢ wykonane z tego samego
materiatu co rury i posiada¢ odpowiednie atesty.

5.2 Wytyczne szczegéltowe

5.2.1 Roboty ziemne

Wykopy

a) Wykopy pod sie¢ wodociagows i rurociag tloczny wykona¢ zgodnie z PN-64 / B-06050 lub
rownowazng 1 BN-83/886-032 lub rownowazng oraz szczegbétowymi instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

b) Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a przy zblizeniach do istniejacego drzewostanu i
uzbrojenia podziemnego wykopy wykona¢ recznie. Przy robotach mechanicznych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmnie;j
20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa gleboko$¢ wykopu dla wyrownania dna
wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Dno wykopu
nalezy dokladnie oczys$ci¢ oraz zniwelowac.

¢) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzni¢cia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.

e) Rurociagg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym, przy glebokosci powyzej 1,0 m
umocnionym wypraskami stalowymi z zastosowaniem rozpor.

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej glebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gltebokosci wykopdw o $Scianach pionowych bez obudowy wynosza 1,0 m.

f) Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy budowie
przewodoéw do o 160 mm wynosi 0,90 m, g 200 — 1,00 m.

g) Wykopy obiektowe wykonaé¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do
wykonania obiektu.

h) Istniejace kable energetyczne, telekomunikacyjne 1 rurociagi nalezy podwiesic.

Podsypka

a) Na calej dlugosci wymiany rurociggu zastosowano rury polietylenowe dwuwarstwowe
PE100 RC PN10 SDR17, ktéore moga by¢ uktadane bez stosowania podsypki. Podsypka
wystepuje pod rurami w obrgbie istniejacych drog, rury uktadac na podsypce piaskowej

gr. 10 cm.

b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dhugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

¢) Material uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i1 czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podloze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ziarnach nie wigkszych
od 20 mm.

Obsypka

a) Po ulozeniu rurociggu rury nalezy obsypac¢. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowos$ci
posadowienia rur.
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b) Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw
sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

¢) Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

d) Ztacza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru cz¢sciowego.

e) Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢
Zmrozony.

f) Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu
stronach przewodu.

Zasypywanie wykopow

a) Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ gruntem rodzimym spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinien by¢ wykonany
warstwami odpowiednio zaggszczanymi.

¢) Przy recznym zaggszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna warstwa warstwy
obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm. Pierwsze warstwy (podbijanie) nalezy wykona¢
za pomocg ubijakow drewnianych, a w odlegtosci powyzej 10 cm od rury za pomocg ubijakow
metalowych.

d) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero gdy nad jej wierzchotkiem
wykonana zostata warstwa od 50 do 80 cm (w zalezno$ci od rodzaju sprzetu do zageszczenia).
e) Rozbidrka obudowy wykopu powinna nastegpowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu.

f) Nalezy przywréci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego (tereny zielone).

5.3 Roboty budowlano-montazowe

Wykonawca wykona montaz wszystkich elementow sktadowych rurociggéw tj. rur , ksztattek
1 armatury przewidzianych w Dokumentacji Technicznej. Rurociagi PE dostarczane w
odcinkach 12,0 m musza by¢ taczone szczelnie przed utozeniem w wykopie. Zgrzewy nalezy
wykonac zgodnie z instrukcja producenta rur. Rury taczone beda metoda zgrzewania czotowego
1 metoda elektrooporowa za pomoca ksztattek elektrooporowych. Wymagane jest prowadzenie
szczegdlowej dokumentacji zgrzewania (protokot zgrzewania, lista zgrzewow, karty kontrolne
itp.).
Potaczenia mechaniczne z armaturg lub rurami stalowymi nalezy wykonac¢ jako potaczenia
kolierzowe. Wszystkie elementy stalowe , zwlaszcza pozostawiane w ziemi wykonac ze stali
nierdzewnej ( $ruby , podktadki , itp. ).
Potaczenia rur PE z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi taczy¢ na $ruby i podktadki ze stali
nierdzewnej klasyA-2/70 stosujgc nakretki ze stali nierdzewnej A-4/80.
Na catej dlugosci sieci wodociaggowe;j i rurociggu ttocznego utozy¢ sie¢ z rur i ksztattek
dwuwarstwowych PE 100 RC PN10 SDR17 dn 90x5,4 mm, dn 110x6,6 mm, dn 180x10,7mm.
Rury taczone beda metodg zgrzewania doczolowego oraz metoda elektrooporowa za pomoca
ksztattek elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym.
Rury montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta. Po wykonaniu sieci poddac¢ ja
probie na szczelnos¢ 1 cisnienie (wg PN-B-10725: 1997 lub réwnowazng).
Ulozenie rurociagow
a) Sie¢ wodociggowa 1 rurociag ttoczny utozy¢ zgodnie z wytyczong trasg, zatgczonymi
wspotrzednymi punktéw oraz na glebokosci zgodnym z profilem rurociagow.
b) Na calej dlugosci rurociggow zastosowano rury PE 100 RC ktére mogg by¢ uktadane
bez stosowania podsypki. Podsypka wystepuje pod rurami w obrgbie istniejacych drog, rury
PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.
¢) Po ulozeniu rurociagu, rury nalezy obsypa¢ az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmnie;j
30 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia
(obsypki) musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze
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zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowac czastki o
wymiarach powyzej 20 mm i material nie moze by¢ zmrozony.

d) Nad rurociagiem (20 cm) utozy¢ tasme magnetyczng lokalizacyjng taczong na zaciski (w celu
ustalenia lokalizacji rurociggu metodami elektrycznymi). Na wysokosci 40 cm ulozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szer. 60 cm.

e) Po wykonaniu rurociggi podda¢ probie na szczelno$¢ i ci$nienie
Przygotowana do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Podnies¢
ci$nienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cis$nienie
to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej warto$ci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekow nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg
probe od poczatku.

f) Przed oddaniem sieci wodociagowej do uzytku nalezy wykonac:

Ptukanie

Po zakonczeniu budowy wodociagu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonad

jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie

ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/sek. Przewo6d uwaza si¢ za wyptukany, gdy wyptywajaca

woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przy plukaniu przytagczy domowych uzywa si¢ wody z

przewodu roboczego, a ptukanie powinno trwa¢ co najmniej 1 godz.
Dezynfekcja

Przewody wody pitnej po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji. W tym celu przygotowuje si¢

odpowiednie roztwory wapna chlorowanego i dezynfekuje si¢ przewdd tym roztworem az do

stwierdzenia ze wyptywajaca woda nie wykazuje zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Laczenie rur PE
Na catej dlugosci utozy¢ sie¢ z rur i ksztattek dwuwarstwowych PE 100 RC PN10 SDR17
dn 90x5,4 mm, dn 110x6,6 mm, dn 180x10,7mm. Rury taczone b¢dg metodg zgrzewania
doczotowego oraz metoda elektrooporowa za pomoca ksztattek elektrooporowych z
wbudowanym elementem grzejnym.
Przed taczeniem konce przycigtych rur oczysci¢ z widr oraz o ile to konieczne oczys$cic rure
wewnatrz. Przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE znajdujaca si¢ w strefie
zgrzewania i przemyc¢ te miejsca ptynem czyszczacym. Zaznaczy¢ na koncach taczonych
elementéw glebokos¢ ich wsunigcia do ksztattki. Zestawione elementy potgczenia unieruchomic
w zacisku montazowym i przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcja. (okres chlodzenia rury
ok. 20 minut) Zmiany kierunku trasy wodociggu wykonywa¢ przy pomocy ksztaltek PE.
Potaczenia kothierze taczy¢ na $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70, nakretki na
sruby stosowac ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.
Rurociag nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10725 lub réwnowazng i PN-EN 752 lub
rOwnowazna.
Proces zgrzewania rur PE musi odbywac¢ si¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Nie wolno
wykonywac¢ zgrzewania przy wystgpowaniu duzej wilgotnosci powietrza oraz podczas mgty.
Wykonanie kazdego zgrzewu winno by¢ udokumentowane w ,,Karcie zgrzewu”, lokalizacja
zgrzewu musi by¢ naniesiona na szkicu sieci. Na calej dlugo$ci projektowane rurociggi winne
by¢ posadowione na gruntach piaszczystych lub zwirowych. Rury musza by¢ uktadane tak, aby
podparcie ich bylto jednolite. Rury na catej dtugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co
najmniej 1/4 obwodu.
Sie¢ rurociggu ttocznego utozy¢ zgodnie z wytyczong trasg, zatagczonymi wspotrzednymi
punktéw oraz na glebokosci zgodnym z profilem rurociagu.
Podczas prac wykonawczych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rurociggow
przed ich przemieszczaniem si¢ w czasie zasypywania wykopow, zagegszczania gruntu i
przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy. Obsypka rurociggéw musy by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia, powinna szczelnie
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wypehnia¢ przestrzen wokot rur , nalezy ja wykonywaé warstwami rownolegle po obu stronach
rur kazdg warstwe zageszczajac.

5.4 Proéby szczelnosci rurociagu tlocznego

Wykonawca winien wykona¢ proby wodne szczelnosci i cisnienie (wytrzymatos$ci) sieci
wodociggowej i rurociggu ttocznego (wg PN-B-10725: 1997 lub rownowazng ).

Przy probach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastgpujace zasady:

rurociagi nalezy probowac odcinkami,

tuki , trojniki , zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie
préby

proste odcinki rurociggu ( migedzy ztgczami ) powinny by¢ przysypane i
zageszezone, a proba moze si¢ odby¢ najwezesniej w 48 godzin po zasypaniu
maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C

probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polaczen

rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas
wymagany odpowiednimi normami , nie dtuzej niz 24 godziny

po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany
po catkowitym napetnieniu 1 odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania

po prébie nalezy catkowicie oprdzni¢ rurociag aby zapobiec ewentualnemu
zamarzni¢ciu wody w rurach

5.5 Uporzadkowanie Placu Budowy

Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z uktadaniem rurociaggow,
Wykonawca uporzadkuje Plac Budowy. Nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego wszystkie
tereny na ktorych byly prowadzone Roboty. Zniszczone podczas Robot nawierzchnie drog,
chodnikow, terendw zielonych nalezy bezwzglednie odtworzy¢.

5.6 Okres Gwarancyjny

Na zasadach Kontraktowych ogolnych, dla urzadzen zgodnie z warunkami producenta,
minimum 12 miesigcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z ST-00-6

6.1 Badania i pomiary

Zgodnie z ST-00-6.1

6.2 Badania i odbiory robét ziemnych
Zgodnie z ST-00-6.2

6.3 Raporty z badan
Zgodnie z ST-00-6.3

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera
Zgodnie z ST-00-6.4

6.5 Dokumentacja budowy
Zgodnie z ST-00-6.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Zgodnie z ST-00-7.1

7.2 Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow.
Zgodnie z ST-00-7.2

7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.
Zgodnie z ST-00-7.3
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7.4 Czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaru.
Zgodnie z ST-00-7.4
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow Robot.

Zgodnie z ST-00-8.1

8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Zgodnie z ST-00-8.2

8.3 Odbior czeSciowy.

Zgodnie z ST-00-8.3

8.4 Przejecie Odcinka Robot i przejecie calosci Robot.
Zgodnie z ST-00-8.4

8.5 Dokumenty konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia.
Zgodnie z ST-00-8.5

8.6 Odbior pogwarancyjny
Zgodnie z ST-00-8.6

8.7 Dokumentacja Powykonawcza
Zgodnie z ST-00-8.7

8.8 Zapewnienie droznosci sieci

Zgodnie z ST-00-8.8

9. ZASADY PLATNOSCI

Zgodnie z ST-00-9

10. UBEZPIECZENIE ROBOT I KONTRAKTU
Zgodnie z ST-00-10

11. PRZEPISY I NORMY

Zgodnie z ST-00-11



