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45000000-7: Roboty budowlane

71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

71300000-1: Ustugi inzynieryjne

45400000-1: Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2: Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45113000-2: Roboty na placu budowy

45261100-5: Wykonywanie konstrukji dachowych

45261210-9: Wykonywanie pokry¢ dachowych

45211200-1: Roboty budowlane w zakresie domdw dla 0s6b wymagajacych wsparcia 45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne

45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6: Ustugi projektowania architektonicznego

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45112700-2: Roboty koricowe

Opracowanie:mgr inz.arch Patrycja Steinke-Odebralska
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1 Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia.

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracownia

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie koncepcji architektonicznej wraz z projektem zagospodarowonia terenu dla inwestycji
polegajacej na budowie Swietlicy gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci utwardzen (dojazdy , miejsca postojowe).
Gtéwnym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego zatozenia wstepnego dla prac projektowych i wykonawczych
dla catej projektowane] inwestycji dotyczacej budowy $wietlicy gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci kompleksu boisk
oraz niezbednej infrastruktury towarzyszacej.
Celem przedmiotu zamdwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego(PFU). Zaprojektowana w oparciu o sporzadzony
Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) swietlica gminna ma by¢ obiektem o optymalnych wiasciwosciach funkcjonalnych, technicznych
i ekonomicznych z zastosowaniem nowych technologii w potgczeniu z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do kosztéw
eksploatacji.
Zakres opracowania obejmuje:
1. projekt koncepcyjny uzgodniony z Zamawiajacym,
2. pracowania kosztowe;
3. dokumentacja geologicznej (opinia geotechniczna oraz projekt rob6t geologicznych),
Wykonawca wykona kompletng dokumentacje wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz uzyskaniem wszelkich
niezbednych pozwolen na realizacje inwestycji. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiazany bedzie do:
1. udzelania odpowiedzi na pytania oferentéw w trakcie procedury przetargowej na wykonawce robét oraz dokonania
modyfikacji dokumentacji projektowej wynikajacej z tych pytan i udzielanych odpowiedzi,
2. petnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji obiektow oraz w okresie rekojmi za wady dla robét budowlanych.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny na wlasng
odpowiedzialnos¢, kosztéw i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace do przygotowania projektu.

Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajacego danych oraz
informowania Zamawiajacego o zauwazonych w nich wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.
Przedstawione w programie funkcjonalno - uzytkowym opracowania s tylko materialem wyjsciowym i
pomocniczym dla wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w skiad
przedmiotu zaméwienia.

1.2 Charakterystyczne parametry okreélajace wielkosci obiektu lub zakres
robét.

1.2.1 Opis ogdlny planowanej inwestycji

Wstepnie zatozony przez Zamawiajacego przedmiotowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) i zakres oczekiwar obejmuje
zaprojektowanie $wietlicy gminnej wraz z utwardzeniem terenu oraz wykonaniem placu zabaw w | etapie realizacji inwestcyji na dz.nr
64/13 i 65/82 obr. Jabtowo.

1.2.2 Charakterystyczne parametry planowanej Swietlicy wiejskiej.

Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji dla przedmiotowej dziatki opracowano na podstawie sporzadzonych przez
Zamawiajgcego wstepnych zatozen do planowanej inwestycji, wypracowanych na podstawie wlasnej analizy potrzeb.

| etap inwestycji zaktada budowe parterowej swietlicy gminnej -urzadzenia terenu przylegtego tj. wykonaniu drég, chodnikéw, miejsc
postojowych, ew.nasadzen zieleni ozdobnej. W zagospodarowaniu nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wéd opadowych z terendéw
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utwradzonych poprzez system kanalizacji deszczowej z separatorami do studni chtonnych po uzyskaniu odpowiednich pozwolen
wodnoprawnych . Dopuszcza sie inny, uzasadniony, sposéb odprowadzenia wod opadowych i roztopowych.

Parametry budynku I etap realizacji inwestycji

Powierzchnia zabudowy 286m’

Powierzchnia uzytkowa 247,6m’
Kubatura 1086m*
Wysokos¢ ok.4,0m

Tabela 1.1 Charakterystyczne parametry $wietlicy wiejskiej z zapleczem sportowym
1.2.3 Zakres planowanych prac projektowych

Obiekt przewidziany do zaprojektowania w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia w branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,
sanitarnej, elektrycznej i geologicznej to w szczegélnosci:

* nowy budynek $wietlicy wraz z instalacjami (elektryczna, sanitarna, grzewcza, alarmowa);

* ciggi komunikacji pieszej, kotowej, miejsca postojowe, pozostate zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem terenéw

utwardzonych;

* budowa przylaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej elektroenergetycznego;
Projekt budowlany powinien uwzgledniac planowanie przez Zamawiajacego etapowanie prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem
rozbudowy mieszczacej cze$¢ szatniowa (odrebne PFU Il etap inwestycji).

Etap [:
* uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla studni chtonnych - o ile sposéb odprowadzenia wod bedzie tego wymagat,
*  projekt zagospodarownia terenu z projektem utwardzen wraz z projektem jego odwodnienia;
* projekt budowlany i wykonawczy swietlicy wraz z infrastruktura towarzyszaca,
* uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie budowy lub wykonywania robét budowlanych.

W ramach prac projektowych Zamawiajgcy dopuszcza zmiany poszczegéinych elementéw w zatozonych etapach
inwestycji, jesli jest to uzasadnione technologicznie i ekonomicznie.

Projekt winien odpowiada¢ warunkom stawianym w:
1. rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U.2022.1679 t.j.z dnia 10.08.2022);

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225t.j. z dn. 2022.06.09),

3. rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r.w sprawie ogéInych przepiséw bezpieczefstwa i
higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).

4. rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z dnia 201.06.22).

5. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (dz.u.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06).

6. innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepuja,
Polskich i/ lub Europejskich normach.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
1. projekt budowlany opracowany w oparciu o obowiazujgce normy i przepisy,
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2. przedmiary robét sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz.u.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

3. informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI0Z),

Projekt budowlany musi obejmowa¢ w zalezno$ci od potrzeb branze:
1. architektoniczna,

2. geotechniczng
3. konstrukeyjna,
4. instalacje sanitarng,
5. instalacje elektryczng,
6.  kosztorysy inwestorskie, przedmiary
7. uzgodnienia wynikajace z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajacego wzgledem wszelkich projektowanych rozwigzan.
Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajace z projektow budowlanych.
Informacje dotyczace przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego opracowania.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.3.1 Lokalizacja

Teren inwestycji potozony jest w gminie Starogard Gdanski, powiat starogardzki, wojewddzwto pomorskie. Teren stanowig dziatki nr
64/13165/82 obr. Jabtowo. Dziatki s3 wtasnoécia Zamawiajacego tj. Gminy Starogard Gdanski.

1.3.2 Obowigzujace lokalne przepisy urbanistyczne

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujacymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestor wystapi z
wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy.

1.3.3 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji jest terenem niezainwestowanym, uzytkowanym w celach rekreacyjnych i sportowych poprzez uczniéw pobliskiej
szkoty. Na przedmiotych dziatkach brak jest obiektéw budowlanych, brak roslinnosci. Teren dziatki jest nie ogrodzony. Teren dziatek
przylega do ul.Szkolnej (drogi gminnej) .

1.3.4 lIstniejaca infrastruktura techniczna:

Na terenie dziatki znajdujg sie studnie rewizyjne kanalizacji saniatarnej, ktére nie koliduja z koncepcja zagospodarownia terenu. (Jesli
pojawig sie kolizje nalezy zweryfikowa¢ koncepcje w zakresie lokalizacji obiektu kubaturowego).
Dziatki posiadaja dostep do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Pelplifiskiej, oraz do sieci elektroenergetyczne;.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie zwymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z dn. 7
lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U.2021.2357 t.j. z dnia 2021.12.20). Dodatkowo projekt nalezy na kazdym etapie
uzgadnia¢ z zamawiajgcym uzyskujac pisemne zatwierdzenie.

Realizacje robét budowlanych i instalacyjnych wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa budowlana. Wszelkie roboty budowlane
prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania
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robot wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowlanym,
wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegétowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajacym.

1.4 0g6lne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Celem spetnienia przez przedmiotowa projektowana $wietlice gminna zatozonych wymagan funkcjonalno-uzytkowych nalezy
uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

*  przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzic¢ doktadng wizje w terenie,

* projektowany obiekt powinien mie¢ opracowana kompleksowa dokumentacje techniczng i kosztorysowa.
Bilans terenu:
Powierzchnia dziatki 64/13 - 1.364ha
Powierzchnia dziatki nr 65/82 - 0.9885ha
Powierzchnia terenu przeznaczona do przeksztatcenia ok.0,8ha

Budynek $wietlicy gminnej stuzy¢ bedzie spotecznosci gminnej. Zataczona do opracownia koncepcja zaktada etapownie inwestcyji.
| etap realizacji inwestycji to budynek parterowy z salg swietlicy wiejskiej i towarzyszacymi jej pomieszczeniami ( zaplecze kuchenne,
kottownia) .

Zestawienia powierzchni ETAP |

PARTER
1.1, wiatrofap 6,6 19,27 etap |
1.2.  hol 26,7 80,22 etap |
1.3 sala 149,7 446,60 etap |
1.4, kuchnia 15,3 45,82 etap |
1.5. pom.gospodarcze 6,4 19,07 etap |
16.  wc 57 17,05 etap |
1.7.  przedsionek we 82 24,7 etap |
1.8.  przedsionek wc 6,4 19,14 etap |
19.  wc 57 17,05 etap |
1.10. kottownia 10,8 32,35 etap |
111 we 6,1 18,26 etap |
247,6 m* 739,53m’

Tabela 1.3 Zestawienie powierzchni uzytkowych | etapu realizacji inwestycji

(Pz) Powierzchnia zabudowy 286m?
(V) Kubatura 1086m*
(Pc) Powierzchnia catkowita 286m?
(Pw) Powierzchnia wewnetrzna 253,3m?
Wysokos¢ ok.4,0m

lagospodarowanie terenu

Powierzchnia terenu dz.nr 64/13 - 1.364ha dz nr 65/82 - 0.9885ha =
2,352ha

Powierzchnia utwardzona kostka betonowa (ciagi jezdne i tarasy)  0k.940m’

Powierzchnia utwardzona meba 0k.300m’
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2 Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia-
wymagania og6lne.

2.1 Informacje ogélne

2.1.1 Przedmiot Warunkéw i odbioru robdét budowlanych.

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania ogéine dotyczace projektowania,
wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang zaprojektowane i wykonane w ramach zaméwienia pn. ,Budowa $wietlicy wiejskiej z
zagospodarowniem terenu w Jabtowie".

2.1.2 Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je
stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét opisanych w niniejszym PFU.

2.1.3 Zakres rob6t objetych WW

Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlanych:

* przygotowania i zasady prowadzenia prac,

* konstrukcje betonowe i zelbetowe,

* konstrukgje stalowe,

* dachy, stropodachy, $ciany, podtogi i wykoriczenia,

* nstalacje i sieci.

Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegdlnych instalacji i urzadzer z wyposazeniem i przekazaniem
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robét do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robét bedacych przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i ekonomicznym urzadzen, a roboty realizowaé w
sposdb gwarantujgcy osiggniecie celow opisanych w niniejszym dokumencie.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykoriczy¢ roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng, przepisami Prawa budowlanego, innymi
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczacymi realizacji robot budowlanych, i z nalezyta starannoscia.

2.1.4 OQkreélenia podstawowe.

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Ustawa ,Prawo budowlane”- normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa, utrzymaniem i rozbiérka obiektéw
budowlanych oraz okresla zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty" , na ktére sktadaja sie Roboty State i Roboty
Tymczasowe, ktére maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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Urzadzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzadzenia") oznaczaja urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy,
place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét Statych;

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;
Armatura- réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco - odpowietrzajace, ktdrych zadaniem jest
sterowanie przeptywem sSciekéw i osadéw $ciekowych oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegéinych odcinkéw.

Budowla- obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa albo
jego wyodrebniony element konstrukeyjny lub technologiczny;

Budynek- obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych posiadajacych
fundamenty oraz dach;

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen
udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych
gwarandji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa- dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy- opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i projektantem;

Europejska aprobata techniczna- pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja- techniczne zobowiazanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu
budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny- urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzace celom
przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna- zespét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci
zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru- przedstawiciel lwestora.

Inwestor- Instytucja sporzadzajaca zamdwienie inwestycyjne;

Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kanalizacja sanitarna- kanat stanowigcy catosc techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania sciekéw sanitarnych (bytowych);

Kanat- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania Sciekéw;

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Inwestora (zamawiajacego), upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu sciekdw;
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Kolektor grawitacyjny- kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw;

Kolektor ttoczny- kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu éciekéw;

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnos ci- oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$é, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg techniczng;

Ksztattki- wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét;

Nadzér autorski- branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz projektowych.
Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wia 23 ca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyré wnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla, stanowiace catos¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne- wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajace prawidtowos¢ montazu instalacji i
urzadzen i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos ¢- zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoz e- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem liniowym (przewodem wod.-kan.,
cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska i/ lub Europejska Norma- dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniona jednostke organizacyjna do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe - pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace prawidtowos¢
wykonania robdt, montazu instalacji, urzadzen i zachowar na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane- tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie
do wykonywania robdt budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robé t- projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy
uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki,
urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegdlnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci
realizowanych robt;
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Przebudowa- dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiazan technologicznych z zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane- budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji- catos dziatan doprowadzajacych inwestycje i obiekt do parametréw
eksploatacyjnych, w ktérych wspétdziataja inwestor, uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach
komisji rozruchowych.

Sieci wodociggowe- przewdd stanowigcy catosc techniczno-uzytkowa albo jego czes¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej;

Skrzyz owania- miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

Teren Budowy- przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegty do budowy- przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca sie w

obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne)- urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu-urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- kan., gazowe, elektryczne,
teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Uzytkownik- Instytucja uzytkujaca zrealizowana inwestycje;

Wtas ciwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

WspéIny Stownik Zaméwien (CPV)-systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (instalacji)- budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych zachowaniem dotychczasowego
przeznaczenia;

Wyré b budowlany- wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Znak budowlany- oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania, potwierdzajace dokonanie
oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowang lub europejska aprobata techniczna.

Zadanie, Kontrakt, Przedsigewzigcie - przedmiotowe zaméwienie pn. ,.Budowa Swietlicy wiejskiej z
zagospodarowaniem terenu + " wramach ktérego Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujaco: AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
DTR - dokumentacja techniczno- ruchowa, NN - niskie napiecie, SN - $rednie napiecie, WO - Wymagania Ogélne, WWiORB - Warunki
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Ponadto w przypadku sporéw pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym dotyczacym interpretacji postanowieri Kontraktu, nalezy odnosic
sie do norm badz aktéw prawnych regulujacych kwestie terminéw, definicji, nomenklatury.

2.1.5 Dokumentacja projektowa.

W zakres projektu wchodza wszelkie niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajace proces projektowy. Szczegdétowy zakres oraz
wymagania dotyczace Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.2 niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego.
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2.1.6 Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacje powykonawcza opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU. Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej
i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do prawidtowego wykonania Robét bedgcych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie
zwymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych (Cenie Ofertowej).

2.1.7 0gdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte
przy wykonaniu Robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw,
na ktdrych prowadzone beda Roboty budowlane.

Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed whascicielem nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod
Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajacym.

2.1.8  Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2004 r.zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004.198.2042 z dnia 2004.09.10)zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

2.1.9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét, a w szczegdlnosci:

1)  Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2)  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

3) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i
0s6b przebywajacych na terenie 0S.

4)  Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

5)  Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostow prowadzacych do Terenu Budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcéw na whasny koszt.

6) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

7)  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnac Teren Budowy po zakoficzeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.
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2.1.10 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a
w szczegélnosci:
®  stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)
®  stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29)
®  stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2021.03.29)
W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:
*  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
* |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,
*  $rodki ostroznoci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczenniem zbiorikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami;
zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

2.1.12 Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Rob6t nalezy wzig¢ pod uwage no$nos¢ nawierzchni drogowych.
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, ponad
zakres ujety w SIWZ.

2.1.13 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdInosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
2ycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowiazujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i
wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczeg6Inosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:
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e uzywanie whasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,
wiasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki,
whasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
* odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,
* odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw whasciwe pomieszczenia socjalne
na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami,
»  whasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy,
*  pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac sie
$wiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich
wymogdw odnosnie bezpieczerstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.1.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.1.15 Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

2.1.16 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy Zaplecze dla wykonawcy

Wykonawca na czas prowadzenia robét jest zobowiazany do zapewnienia na wtasny koszt zaplecza budowy.
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2.2 Materiaty

2.2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:
®  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegéInosci Prawem budowlanym i
Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
®  zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU, - nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktérych s fatwo dostepne czeéci zamienne.

2.2.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
uzgodnionym z Zamawiajacym.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez Zamawiajacego.

2.2.3 Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci do Robét.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw
zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych
Materiatéw dopoki nie beda spetnione nastepujace warunki:

- wymagania producenta odno$nie warunkéw skfadowania tych Materiatéw na terenie budowy.

2.2.4 Kwalifikacje wtadciwosci Materiatéw

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoly z przeprowadzonych préb,
ktére sa reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen. Atesty takie maja stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia
zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiazujacych przepisow i norm, jak réwniez
podawac wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisa¢ im whasciwe atesty.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wezesnie w celu
przeprowadzenia inspekgji.

Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych
jezykach.

Dostawca i Wykonawca s zobowiazani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia
nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
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2.2.5 Inakowanie Urzgdzen i Materiatow

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i
wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowac sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.2.6 Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone podczas przeprowadzania Robot
budowlanych ptaci Wykonawca.

2.2.7 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sig, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii,
przybyt na teren obiektu w ciggu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu:

*  ustalenia przyczyny awarii,

*  podania sposobu jej usuniecia, ustalenia terminu usuniecia awarii, podania kosztow naprawy.
W przypadku braku mozliwosci przywrécenia pracy Urzadzenia w ciggu 7 dni, W ramach okresu gwarancji Wykonawca zapewni
mozliwo$¢ dostarczenia urzadzenia tymczasowego, ktdre zastapi na czas naprawy Urzadzenie, ktére ulegto awarii. Dostarczenie
urzadzenia nastapi w ciggu 7 dni, od momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania.

2.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robét i Programie.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, nie moga by¢ wykorzystywane
do realizacji robét.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami
o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4 Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow w taki sposob, aby
zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie mogg one wplywac
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i
whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét
budowlanych, projektu organizacji robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego)
tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.
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Wykonawca powinien posiadac wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkdéw o nietypowej wadze. Samochody o
nadmiernym nacisku na os nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakoficzonych robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem na swéj wiasny koszt.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca srodkéw transportu na terenie i
poza Terenem Budowy.

2.5 Wykonanie robdt

2.5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawce:
Programem, projektem organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

2.5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petna obstuge geodezyjna, o ile bedzie konieczna.

2.5.3 Zgodno$¢ Robdtz obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
prowadzenia rob6t budowlanych w obiektach budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
o bezpieczenstwa konstrukgji,
°  bezpieczenstwa pozarowego,
°  bezpieczenstwa uzytkowania,
o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdInosci w zakresie:
*  zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
e usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,
mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnoéci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
warunki bezpieczefistwa i higieny pracy,
6. ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
7. odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
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8. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym zapewnienie
dostepu do drogi publicznej,
9. warunki bezpieczefstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

2.6 Kontroli jakosci robdt

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie
zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sa okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa
konstrukgji,bezpieczerstwa pozarowego,

bezpieczehstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

2.6.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury.

2.6.2 Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowia w szczegdlnosci:
1. Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2. Dziennik budowy,
3. Protokoty przekazania Terenu Budowy,
4. Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci wypetnione karty gwarancyjne, sprawozdania, zaktualizowane instrukcje BHP i
ppoz. 05, instrukgje stanowiskowe,
Komunikaty zgodne zWarunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Proshy, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
Program Robdt,
Protokéty z préb, inspekcji, odbiordw,
Dokumenty zapewnienia jakosci,
Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,

o033 © © N o w

0. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
1. 1Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych.

2.6.3 Dokumenty zapewnienia jako$ci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda
prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Koricowych Robét.
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2.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb. Wykonawca winien dokonywa¢ archiwizacji,
réwniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

2.7 Obmiarrobdt

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych dla danego odcinka lub zadania. W zwigzku z
powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazadania
dodatkowej zaptaty.

Obmiar Rob6t nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia obiektéw inwentarzowych wg
klasyfikacji $rodkow trwatych.

2.8 0dbidrrobdt

Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami wynikajacymi z Prawa Budowlanego oraz z warunkami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

2.9 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robdt oparte jest na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie Robét. Platnosci beda
dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowac w szczegéInosci:
®  Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i opracowan
stanowigcych projekt Robdt,
®  Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w szczegdlnosci koszty pracy sprzetu,
materiatow eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacji projektowej niezbednej do
wykonania i odbioru Robét budowlanych objetych niniejszym kontraktem.
®  Uzyskanie wszelkich neizbednych uzgodnien.
Za kazdym razem Cena Robét budowlanych pozycji bedzie obejmowac:
*  robocizne bezposredni
*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),
*  warto$¢ uzytych i wbudowanych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
*  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
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e opfaty za dzierzawe placédw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, oraz koszty ogdine
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
*  koszt obstugi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadéw, przygotowanie terenu, wykonanie niezbednych konstrukgji
pomocniczych, tymczasowa przebudowe urzadzen obeych, koszt nadzoru wiascicieli urzadzen, dostarczenie i zainstalowanie
urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, eksploatacje i
utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych, pobdr niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaz
zamontowanych Urzadzen Tymczasowych, prace porzadkowe.
*  koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych, przeprowadzenia
Préb Koricowych,
*  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robdt w okresie gwarancyjnym,
*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych t3

pozycja.

2.10 Przepisy zwigzane

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z Dokumentacja Projektowa i Warunkami Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed dat sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-
EN). Postanowienia norm polskich beda miaty pierwszefistwo nad postanowieniami innych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie
oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

3 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

3.1 Przygotowanie terenu budowy

Obowiazujg ustalenia okreslone wg pkt. 6
Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonac przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:
1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania lub utylizacji

2
3
4. Sciekow;
5. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarych i socjalnych;
6

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
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7. zapewnienia wlasciwej wentylacji;
8.  zapewnienia tacznosci telefonicznej;
9. urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobdw.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejécia 0séb postronnych.

3.2 Wymagania w zakresie projektu

Obowiazuja wymagania okreslone w pkt. 1 2 niniejszego opracowania.

3.3 Wymagania architektoniczne

Realizacje przeprowadzi¢ cisle na podstawie uprzednio sporzadzonego projektu opracowanego $cisle wg wymagan Zamawiajacego i w
porozumieniu z nim.

3.4 Wymagania konstrukcyjne

Projekt i wykonanie obejmuje ,budowe Swietlicy wiejskiej z zagospodarowniem terenu”.

Roboty budowlane wykonac zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajace z prawa. Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobrac na
podstawie obliczen statyczno- wytrzymatosciowych. Rozwigzania konstrukcyjne uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

3.4.1 Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe

Konstrukcja budynku

Budynek nalez wykona¢ w technologii tradycyjnej, murowane;j.

*  Sciany fundamentowe - z bloczkow betonowych, szerokosci 240[mm], gestos¢ 2100[kg/m3], na zaprawie cementowo-
wapiennej 10MPa ze spoinami pionowymi i poziomymi przy lub poréwnywalne bezwzglednym zastosowaniu szczelnej
izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczajacej sciany przed zamakaniem i zawilgoceniem.

*  Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne noéne z bloczkéw silikatowych M15 grubos¢ 24cm, spoina pozioma cienkopowtokowa,
systemowa lub poréwnywalne.

e Stupy, podciggi - monolityczne, zelbetowe

*  Nadproza - monolityczne zelbetowe i prefabrykowane systemowe, wg Projektu Konstrukeji

*  Wiencei trzpienie - monolityczne, zelbetowe

*  Konstrukcja dachu - stropy prefabrykowane;

*  Posadzki na gruncie - wylewka betonowa gr. 10cm utozona na warstwie termicznej i warstwie podbudowy z betonu C8/10.

Stropodach

Stropodach prefabrykowany typu strunobetonowy. Stropodach docieplony w sposéb spetniajacy wymagania ROZPORZADZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225tj.z dnia 2022.06.09)
Rodzaj dociepelnia stropodachu do ustalenia z Zamawiajacym na etapie sporzadzania dokumentacji wykonawczej.

Maksymalny wspétczynnik U¢(,., =0,15W/(m2K)
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Posadzka na gruncie

Posadzke na gruncie nalezy zaprojektowac i wykonac w taki sposéb by spetniata wymagania ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj.z dnia 2022.06.09) odnoscie izolacji ciepIne;j.

Maksymalny wspétczynnik U, =0,3W/(m2K).

Ocieplenie $cian zewnetrznych

W zaleznosci od wybranych elementéw wykonczenia elewacji (do ustalenia z Zamawiajacym na etapie sporzadzania projektu
wykonwaczego) wybra¢ odpowiedni materiat termoizloacyjny (wetna/styropian lub inny) przy zatozeniu ze Maksymalny
wspétezynnik Uc;ay =0,2W/(m2K).

parametry pomieszczen etap |

W | etapie realizacji inwestycji planuje sie wybudowac¢ pomieszczenia parteru wchodzace w sktad $wietlicy z pominieciem czedci
szatniowej. Na budynek skadajg sie pomieszczenia sali gtéwnej swietlicy, zaplecza kuchennego, toalet, kottowni.

Pomieszczenia saniatarne pomieszczenia gospodarcze i kuchenne nalezy wykofczy¢ materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi

i odpornymi na dziatanie wilgoci, nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych. Szczegdty rozwiazan powinny
zosta¢ zawarte w projektach wykonawczych. Wszytskie pomieszczenia powinnych zosta¢ wentylowane wg wytycznych polskich norm
oraz zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pozostate pomieszczenia powinny posiada wykoriczenie zgodnie z przeznaczeniem.

Wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0m. Wysokos¢ pomieszczen sanitarnych moze
by¢ obnizna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy.

W obiekcie przewidziano wentylacje grawitacyjng. Projektujac wentylacje grawitacyjng nalezy zachowac noramtywne krotnosci
wymiany powietrza dla poszegdlnych fukncji pomieszczen.Sugeruje sie rozwigzanie hybrydowe z dostarczeniem powietrza poprzez
podgrzewane nawietrzaki szpaletowe. Szczegdty wentylacji wraz z obliczeniami powinny by¢ zawarte w cze$¢ sanitarnej projektu

wykonawczego.

Wykonczenia $cian

Tynki wewnetrzne kat. Ill, malowanie $cian- farby emulsyjne (odporne na mycie i szorowanie). Posadzki i Sciany fazienek wykoriczy¢
zgodnie z wytycznymi powyzej. Rodzaj zastosowanych materiatéw wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Sposob uktadania, wbudowania i montazu materiatéw wykonczeniowych wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Stolarka okienna

Stolarka powinna spetnia¢ wymagania ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY" z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w zakresie wspétczynnika U przenikania ciepta.
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Instalacja co oraz kottownia

W obiekcie nalezy przewidziec instacje co grzejnikowa. Jako zrédto ciepta nalezy przyjac kociot na paliwo state. Alternatywa dla tego
rozwiaznia moze by¢ pompa ciepta wraz z instalacja fotowoltaiczng. Wybdr zrddta ciepta bedzie zalezat od obowiazujacych zaleznosci
gospodarki w kraju.

Dostep dla niepetnosprawnych

Nalezy zminimalizowac bariery architektoniczne i umozliwi¢ swobodny dostep do obiektu osobom poruszajcym sie na wozkach
inwalidzkich oraz matkom z dzie¢mi. W przypadku budowy pochylni nalezy zachowa¢ parametry okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t,j. z dn. 2019.06.07), mianowicie zgodnie z art.70 pochylnie przeznaczone do ruchu pieszego i dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie przy uzyciu wozka inwalidzkiego, przy wysokosci pochylni:ponad 0,5 m nalezy projektowac i
wykonac ze spadkiem maks.6% przy czym zgodnie zart.§ 71:

1.Pochylnie przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych powinny miec szerokos¢ plaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co
najmniej 0,07 m i obustronne porecze odpowiadajace warunkom okreslonym w § 298, przy czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢
sie w granicachod Tmdo 1,7 m.

2.Dtugosé poziomej plaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylni powinna wynosic co najmniej 1,5 m.

3.Powierzchnia spocznika przy pochylni dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich powinna miec¢ wymiary
co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydfa drzwi wejsciowych do budynku.

4.Krawedzie stopni schodéw w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej powinny wyrdzniac sie kolorem

kontrastujacym z kolorem posadzki.
Sugeruje sie, by poziom posadowienia parteru nie przekraczat 30cm i maksymalnie ograniczy¢ stosowanie pochylni, ktére zastapi¢
mozna uksztaltowaniem terenu, stanowiacym swobodny dostep do buydnku.

3.4.2 Wymagania dla przegréd w zakresie wspdotczynnika przenikania ciepta U (max)

Rodzaj przegrody Uetmax
dach 0,15
okna 0,9
drzwi zewnetrzne 13

Tabela 3.1 Zestawienie przegrod i wspétczynnika Uc(max)

3.4.3 Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu.

Na etapie projektu, nastepnie na etapie realizacji nalezy przewidzie¢ wyposazenie obiektu w sprzet kuchenny tj.meble i podstawowy
sprzet typu: duza lodéwka z zamrazalnikiem, kuchenka (ptyta z piekarnikie), zmywarka , okap kuchenny a takze zestaw mebli do sali na
80 0s0b tj. stoty z krzestami.

3.4.4 Uwagi

Zaprojektowane materiaty winny spetniac parametry stawiane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 t.j. z dn. 2019.06.07), w
szczeg6Inosci w zakresie ochrony przeciw pozarowe;.

Dopuszcza sie zmiane opisanych materiatéw pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego i w razie potrzeby innych
organdw.
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3.5 Wymagania dla branz- branza sanitarna

3.5.1 0Ogdlne wymagania sanitarne

W obiekcie nalezy zaprojektowac i wykona¢ wszystkie neizbedne instalacjie saniatre, uwzgledniajac c.o. grzejnikowe oraz wentylacje
hybrydowa lub grawitacyjng o ile z obliczer wynika¢ bedzie, ze jest wystarczajaca. Przewidzie¢ pompe ciepta wraz z instalacja
fotowoltaiczna.

3.5.2 Kontrola jako$ci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt. 2. niniejszego opracowania.

3.5.3 Kontrola jako$ci- materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatéw z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm materiatowych.

3.5.4 Kontrola jako$ci- kontrola jako$ci wykonanych robdt

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét z Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.
Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnetrznych zgodnie z obowigzujacym prawem w odniesieniu do potrzeb Zamawiajacego.

3.5.5 Kontrola jako$ci- badania jako$ci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
Kontroli podlega:

»  szczelnod¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armatura na cisnienie,

e plukanie i dezynfekcja wodociggowej

e szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej,

e szczelno$é polaczen kanalizacyjnych i wodociggowej,

*  spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

*  elementy kompensagj,

* lokalizacja przyboréw sanitarnych,

*  ugycie whasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

*  prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

*  jakos$c zastosowania materiatow uszczelniajacych,

o wielko$¢ spadkow przewodow,

* odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

*  prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen,
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e prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

e prawidiowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

*  prawidiowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

*  prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

*  jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Po zakoniczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jej ptukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna byc tak dobrana, aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne. Mozna uznag, ze instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajaca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru, nalezy przeprowadzic
ponowne plukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekeji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w
jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

3.5.6 Kontrola jakosci- préby szczelno$ci przewodu wodociggowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoéci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnodci. Proby szczelnosci nalezy
wykonac dla instalacji wodociggowej. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowq hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ probe pneumatyczna. Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan
zwigzanych z prébami szczelnosci sa podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia préby
szczelnodci:
*  zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami Kontraktu,
* odcinki poddawane probie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie zfacza odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
*  odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami -
wykonana doktadnie obsypka,
*  wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
*  profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,
*  nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegélnosci przestrzegac nastepujacych warunkéw:
*  przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
*  napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
*  temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
*  po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,
*  poustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,
*  Wwypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywa¢ dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury
powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapic¢ do kontrolowania ci$nienia
(whasciwa préba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
e caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnoéci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnosci
poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc faczenia odcinkdw.
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Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca normg PN-B-10725: Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.

Po zakoriczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z
wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inzyniera.

3.5.7 Kontrola jako$ci- préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:
*  pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci,
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
*  kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo- gospodarcze sprawdza sie na szczelnoéé po
napetnieniu woda powyze] kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

3.5.8 Kontrola jakosSci- oznakowanie rurociggoéw

Armature zabudowana na rurociggach nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami.
Tabliczki nalezy wykonac i zamontowac zgodnie z obowiazujacg norma PN-B- 09700.

3.5.9 Obmiar robot .

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka lub zadania. W zwigzku z
powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

3.5.10 Przyjecie rob6t - préby koncowe .

Ogdlne zasady wykonania Prob Koficowych Robét i ich przejecia podano w pkt. nr 2 niniejszego opracowania.

3.5.11 Podstawa ptatnosci .

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. nr 2.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac¢ Roboty niezbedne do osiagniecia efektow funkcjonalno-uzytkowych wskazanych
w niniejszym PFU.
Cena wykonania robét obejmuje w szczegélnosci:
* zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,
* wykonanie robét objetych PFU, w tym wymagane dokumentacje
* roboty przygotowawcze i trasowanie robot,
* wykonanie przeku,
* zakup materiatéw i urzadzen,
* transport materiatow i urzadzen na miejsce whudowania,

* montaz rusztowan,
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* montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,

* wykonanie préb szczelnodci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,
* montaz przybordw i urzadzen,

* montaz i uruchomienie zestawéw hydroforowych,

* wykonanie wszystkich podejs¢ do przyboréw armatury,

* montaz niezbednej armatury,

* montaz kanatéw wentylacyjnych,

* montaz urzadzen,

* wykonanie wszystkich podejs¢ do urzadzen i armatury,

* wykonanie préb ruchowych instalacji wentylacyjnej,

* sprawdzenie szczelnodci i skutecznosci instalacji wentylacyjnej,
* wykonanie Prob i Testow oraz Prob Koricowych,

 -prace porzagdkowe na Terenie Budowy po robotach.

3.5.12 Przepisy zwigzane- normy

PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 1092-1:2006 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, facznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes¢ 1:
Kotnierze stalowe.

PN-E 1886:2008 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN1506:2007 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary
PN-EN12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

PN-EN60335-2-80:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczestwo uzytkowania -- Czes¢ 2-80:
Wymagania szczegétowe dotyczace wentylatoréw

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary.

3.5.13 Przepisy zwigzane- inne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca jest ostatecznie odpowiedzialny za prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji wewnetrznych wod-
kan, c.o w budynku wiejskiego domu kultury. Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione btedy, pominiecia,
dwuznaczno$ci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty zostang poprawione na koszt
Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, czy tez wytyczne podane w PFU.

3.6 Wymagania dla branz- branza elektryczna

3.6.1  Wytyczne ogdlne
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Roboty beda realizowane w oparciu o projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, zgodnie z obowiazujacymi przepisami:
* Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.23511.}.2021.12.20)
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401.Z dn.2003.03.19)
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 2 dn.2003.07.10)
*  Wszelkimi aktami prawnymi whasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno budowlanymi, obowiazujacymi
normami,
e Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Dokumentacja projektowa realizowana bedzie w oparciu o:
*  rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéthudowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Prawo Budowlane.

3.6.2 0gdlne zatozenia projektowe dla przedmiotowego obiektu

W obiekcie przebudowac instalacje elektryczng wraz ze skrzynkami elektrycznymi- wykonac zgodnie z obowigzujacymi standardami.
W pomieszczeniach swietlicy przebudowac oswietlenie stosujac energooszczedne oprawy oswietleniowe LED z inteligentnymi
systemem regulujacym natezenie oéwietlenia.

3.6.3 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegéInie niebezpiecznych

Podfaczenia wykonywanych instalacji nalezy wykona¢ po uprzednim wytaczeniu napiecia w sieci zasilajacej oraz zabezpieczeniu przed
skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektrycznych - ich stosowanie jest wymagane przez pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa.

3.6.4 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen stwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
wich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

* Powotanie kierownika robét.

*  Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.Poz.

*  Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystapieniem do realizacji robét na
stanowiskach pracy.

* Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte s w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy
maja obowigzek znac i stosowac.
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*  Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

* Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w robotach elektroinstalacyjnych:

» W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlanej,

*  Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

*  Stosowa¢ odpowiedni sprzet BHP .

3.7 Wymagania wykonczenia

Wg pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania.
3.8 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

3.8.1  Wytyczne ogélne

W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zagospodarowanie terenu obejmujace:
* wykonanie przytacza wodociagowego;
* wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej;
* wykonanie przytacza elektroenergetycznego;
* wykonanie ciggéw pieszo-jezdnych wraz z miejscami postojowymi oraz odwodnieniem;
*  wykonanie stojakéw na rowery,
* wykonanie owietlenia terenu (nalezy przewidzie¢ min 3 lampy na zewnatrz na buydnku);

3.8.2 Utwardzenie terenu

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac ciagi pieszo-jedzne z miejscami postojowymi dla samochodéw oraz dla rowerdw.
Rodzaj wykonczenia nalezy uzgania¢ zZamawiajacym na etapie realizacji projektu wykowawczego.

W zaleznosci od rodzaju utwardzenia nalezy przewidzie¢ instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wode z terenéw
utwardzonych przeznaczonych do ruchu i postoju samochodéw.

3.8.3 Mata architektura, zielen i oSwietlenie, plac zabaw

Nalezy zaprojektowa¢ elementy matej architektury w postaci taweczek, stojakéw na rowery, pojemnikéw do gromadzenia odpadéw
komunalnych. Teren nalezy wyposazy¢ w instalacje o$wietelenia zewnetrznego (min 3 lampy na budynku).
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ZAtACZNIKI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1) szacunkowy koszt inwestycji
2) Koncepcja budynku $wietlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu.
3) Badania geologiczne
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