

### Harmonogram finansowy

Faza prac zgodnie z harmonogramem – rzeczowo – terminowym	projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, sporządzanego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-140/2020 z dnia 22 października 2020 r.	projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, sporządzanego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-141/2020 z dnia 22 października 2020 r.
	- część I	- część II
Wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac danej fazy (procentowa część łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy brutto oraz wartość w złotych brutto) oraz termin płatności		
I	-	
II	60% (tj. ....zł brutto) płatne w 2021	60% (tj. ....zł brutto) płatne w 2021
III	30% (tj. ....zł brutto) płatne w 2022	30% (tj. ....zł brutto) płatne w 2022
IV	10% (tj. ....zł brutto) płatne w 2022	10% (tj. ....zł brutto) płatne w 2022