UMOWA NR

zawarta w Bieczu, dnia ................. 2022 roku pomi¢dzy Gming Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1
reprezentowang przez:
Mirostawa Wedrychowicza - Burmistrza Biecza,

zwana dalej Zamawiajacym,

TEPTEZENEOWANYITL PIZEZ: .. e et e entet et et et et e e et e e e et e e e e e e e e e e e e e et et e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e eeneeas
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy z dnia ........................
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1129 .) strony o§wiadczaja co nastepuje:

Przedmiot Umowy

§1
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych w systemie
,»zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w
systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Biecz - Etap 17, Cze$¢ 1 ,,Przebudowa i
budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Biecz - zadania 1-3 ”
Zadanie 1 ,, Przebudowa sieci wodociggowej na ulicy Podwale w miejscowosci Biecz ”
Zadanie 2 ,, Budowa stacji uzdatniania wody na terenie uj¢cia wody ,,Wapniska” wraz z rozbudowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Biecz”
Zadanie 3 ,, Przebudowa i budowa sieci wodociggowej na ulicy Kazimierza Wielkiego, Krolowej
Jadwigi 1 Parkowej w miejscowosci Biecz
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak i wszelkich
prac budowlano montazowych dot. rob6t opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)
oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidtowej realizacji zamoéwienia.

2.Zakres zamoOwienia obejmuje:

Etap 1

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla kazdego zdania odrgbnie w oparciu
o Programy Funkcjonalno - Uzytkowe oraz dane zawarte w udost¢pnionych dokumentach,
wykonanej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujacej w szczegdlnosci opracowanie:

a) projektow budowlanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji na budowe lub skutecznym
zgloszeniem robot wraz z mapami do celow projektowych, projektami wykonawczymi,
przedmiarami robodt, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
kosztorysami inwestorskimi. Kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych oraz planowanych robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389).



b) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych gruntu i opracowanie niezbednej dokumentacji
geotechnicznej/geologicznej

¢) projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

d) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana odrgbnymi
przepisami)

e) uzyskanie decyzji srodowiskowej dla planowanego przedsiewzigcia (jezeli bedzie wymagana
odregbnymi przepisami)

f) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgody wilascicieli na wejscie na grunt. Zgoda ma mieé
charakter pisemnego o$wiadczenia wilasciciela wraz z zalgcznikiem graficznym. W przypadku
zaistnienia konieczno$ci przeprowadzenia sieci przez nieruchomo$¢ o nieuregulowanym stanie
prawnym Wykonawca przeprowadzi procedure uzyskania decyzji ograniczajacej sposob korzystania
z nieruchomosci zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990 zpoz.zm.)

g) opracowanie wniosku o zwigkszenie mocy na ujeciu wody Wapniska.

Etap 11

Zadanie 1 ., Przebudowa sieci wodociggowej na ulicy Podwale w miejscowosci Biecz ”

Przebudowa sieci wodociggowej planowana jest w ulicy Podwale w miejscowosci Biecz

Szacunkowa dt. sieci to ok 1320 mb.

Zadanie 2 ,, Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujecia wody ,,Wapniska” wraz z rozbudowa

sieci wodociggowe] w miejscowosci Biecz”

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca na terenie istniejacego

ujecia wody ,,Wapniska” wraz z rozbudowg sieci wodociggowe] w miejscowosci Biecz (ok 30 mb)

oraz monitoringiem powigzanego z ujeciem na Wapniskach ujecia wody na Zatawiu.

Zadanie 3 ., Przebudowa i budowa sieci wodociggowej na ulicy Kazimierza Wielkiego, Krolowej
Jadwigi i Parkowej w miejscowosci Biecz ”

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej w ulicy Kazimierz Wielkiego, Krolowej Jadwigi i

Parkowej w miejscowosci Biecz o szacunkowej dtugosci ok 1300 m.

3. Szczegblowy zakres robot opisany zostat w SWZ i PFU, stanowigcych odpowiednio zalaczniki
nr...... do niniejszej umowy.
4. Oferta Wykonawcy z dnia ........ stanowi zalacznik nr ..... do niniejszej umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

§2

Wymagany termin wykonania zamowienia: 18 miesiecy od podpisania umowy z zastrzezeniem iz:

Zadanie 1

3 miesigce od podpisania umowy.
1) Etap I dokumentacje¢ projektowa nalezy wykona¢ w ciggu 2 miesigce od daty zawarcia
umowy - wraz z dokonaniem skutecznego zgloszenia robdt budowlanych lub uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
2) Etap Il roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ w ciggu 1 miesigca od
uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych

Zadanie 2

18 miesi¢cy od podpisania umowy.
1) Etap I dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w ciggu 5 miesiecy od daty zawarcia
umowy - wraz z dokonaniem skutecznego zgtoszenia robot budowlanych lub uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
2) Etap II roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ w ciggu 13 miesiecy od
uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych



Zadanie 3

18 miesi¢cy od podpisania umowy.
1) Etap I dokumentacje¢ projektowa nalezy wykona¢ w ciggu 5 miesi¢cy od daty zawarcia
umowy - wraz z dokonaniem skutecznego zgloszenia robdt budowlanych lub uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
2) Etap Il roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ w ciggu 13 miesi¢cy od
uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych.

Obowiazki Zamawiajacego
§3
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni
roboczych od dnia ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowg.
2) Zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego.
3) Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robot.
4) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkod, nieprawidtowosci stwierdzonych
w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
5) Odbioér Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
6) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Obowiazki Wykonawcy
§4

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedza, doswiadczeniem oraz zespotem
pracownikow zdolnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszg Umowa.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ, PFU 1 nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz znany jest mu teren, na ktérym bgdzie wykonywany Przedmiot Umowy
1 nie zglasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, co do mozliwos$ci nalezytego i terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z umowg i dokumentacja techniczng, przepisami prawa
budowlanego, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

4. Do obowiazkow Wykonawcy nalezg wszelkie czynno$ci wymagane dla prawidlowego wykonania
1 wykorzystania przedmiotu umowy nawet jezeli nie zostaty wskazane w PFU, dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych a w
szczegoOlnosci:

a). ETAP I Dokumentacja projektowa (dla wszystkich zadan).

1) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgody wiascicieli na wejscie na grunt. Zgoda ma miec
charakter pisemnego o$wiadczenia wilasciciela wraz z zatacznikiem graficznym. W przypadku
zaistnienia koniecznosci przeprowadzenia sieci przez nieruchomos$¢ o nieuregulowanym stanie
prawnym Wykonawca przeprowadzi procedur¢ uzyskania decyzji ograniczajacej  sposob
korzystania z nieruchomosci zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990 zpoz.zm.).

2) Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow: uzgodnien, opinii,
decyzji, analiz, badan itp., niezb¢dnych do opracowania dokumentacji projektowej,

3) Przekazanie Zamawiajacemu Projektow budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw robot,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, kosztoryséw inwestorski i
innych wymaganych dokumentoéw w formie papierowe;j i elektroniczne;j:



a) wersja drukowana — po 4 egzemplarze ( rysunki 1 pozostate dokumenty wchodzace w
zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego
wielokrotnosci) dla wszystkich projektow,

b) wersja elektroniczna — po 4 ptyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej 1 2 tylko do odczytu
dla wszystkich projektow

4) Uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia projektu budowlanego przed zlozeniem wniosku
o pozwolenie na budowe/ zgloszenie oraz projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do
realizacji.

5) Dostarczenie Zamawiajagcemu Wraz z dokumentacjg projektowa:

a) pisemnego oswiadczenia, ze projekty wykonane sa zgodnie z aktualnymi przepisami, w
tym Ustawa Prawo zaméwien  publicznych, Polskimi Normami, wymaganiami
technicznymi 1 zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi na dzien przekazania
dokumentacji oraz z zaproszeniem do ztozenia propozycji ofertowej/cenowej, niniejsza
Umowg oraz, ze zostalty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu
maja shuzyc¢,

b) pisemne o$wiadczenie o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktérych mowa w §16 Umowy,

c) pisemne oswiadczenie, iz dokumentacja projektowa jest wolna od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych.

b). ETAP II Wykonanie robot (dotyczy wszystkich zadan):

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, SWZ, projektem budowlanym,
projektami wykonawczymi, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi, pozostalymi dokumentami,
innymi obowigzujagcymi przepisami prawa i obowigzujacymi normami, przepisami BHP 1
ppoz. oraz zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow: uzgodnien, opinii,
decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej, projektow
zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, innych opracowan, prac i badan
wymaganych przepisami prawa 1 wynikajacych z dokumentacji projektowej, dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi
przez projektanta, kierownika budowy.

Ustanowienie Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane:

- Czes¢ I - w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej (zadanie 1) w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych (zadania 2 1 3) oraz kierownika robot elektrycznych (zadaniel),

- Czes¢ 11 — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych (zadanie 4)

- Cze$¢ 111 - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych (zadanie 5 i1 6) oraz
kierownika robot elektrycznych (zadanie 5),

Prowadzenie dziennikow budowy.

Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie

kosztow z tym zwigzanych.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).



7) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng oraz poniesienie
kosztow z tym zwigzanych wraz z zaptata za energi¢, wodg i inne media zuzyte w trakcie
budowy oraz wykonywania préb i prob koncowych.

8) Biezace utrzymanie porzadku terenu budowy w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy
oraz utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy. Usuwanie wszelkich zbednych materialow
1 odpaddéw oraz zapewnienie we wlasnym zakresie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy.

9) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury drogowej, mostow, przepustow,

urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.
10) Zabezpieczenie przed naruszeniem lub zniszczeniem punktow osnowy geodezyjnej, w
przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia na wlasny koszt pod nadzorem geodety.

11) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej
12) Zgtaszanie do odbiorow robdt zakrytych wymaganych w dokumentacji technicznej,

13) Na wniosek Inspektora Nadzoru wykonanie na wlasny koszt badan, prob zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak réwniez dokonanie
odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.

14) Uzyskanie od Inspektora Nadzoru pisemnego zatwierdzenia stosowanych materialow,
przedstawienie stosownych probek materialow i1 atestow w celu oceny czy spetniajag wymogi
zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

15) Usunigcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac i w okresie
gwarancji i rekojmi.

16) Terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz bezzwloczne pisemne informowanie
Zamawiajacego o zagrozeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach 1 terminach
z niego wynikajgcych.

17) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.), w tym: protokotéw
odbiorow technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestow,
deklaracji zgodnosci itp.

18) Zapewnienie cigglego nadzoru nad praca podlegtego personelu oraz podwykonawcéw przez
Kierownika robdt, posiadajacego wymagane przepisami prawa kwalifikacje oraz koordynacja
robot podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci wykonanie czesci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejszg umowa.

19) Zatrudnienie takiej ilo$ci 0sob, jaka jest konieczna dla prawidlowego wykonania Przedmiotu
Umowy, przy czym osoby te musza posiada¢: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
aktualne badania lekarskie pozwalajace na wykonywanie zleconych prac, aktualne
zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

20) Zorganizowanie pracy w sposob zapewniajacy osobom wykonujacym Przedmiot Umowy
bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

21) Zapewnienie osobom wykonujacym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy i obuwia
roboczego, $rodkow ochrony indywidualnej oraz bezwzglgdnego dopilnowania ich
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubran roboczych badz kaskéw ochronnych osob
wykonujacych Przedmiot Umowy.

22) Przeszkolenie oso6b wykonujacych Przedmiot Umowy w zakresie wystepujacych zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu 1 podczas wykonywania robot.



23) Uzyskanie od pracownikow wykonujacych Przedmiot Umowy zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie niezb¢dnym do realizacji obowigzkéw zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

24) Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom wilasciwym ds. kontroli
procesu budowlanego wykonywanie czynnos$ci kontrolnych,

25) Przedstawienie przed kazdym wbudowaniem i na kazde zadanie Inspektora Nadzoru stosowne
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z
Polska Norma lub aprobata techniczng dopuszczajace poszczegolne materiaty.

26) Weryfikowanie faktur na roboty wykonywane przez Podwykonawcow.

27) Zawiadamianie Podwykonawcow o terminie odbioru robot.

28) Przejmowanie od Podwykonawcow wykonanych przez nich (ustalonych w umowie z
Podwykonawcami) zakresOw robdt, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich
odbioru przez Zamawiajacego, usuwanie wad i / lub usterek powstatych w tych robotach w
okresie od dnia przyjecia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru przez Zamawiajacego.

29) Terminowe regulowania nalezno$ci za roboty zrealizowane przez Podwykonawcow.

30) Conajmniej 3 dni wczesniej informowanie Inspektora Nadzoru do odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu. Zakrycie w/w elementow robdt moze nastapi¢ wylacznie po
pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru oraz spisaniu protokotu odbioru robot
zanikajacych.

31) Posiadania w okresie obowigzywania umowy waznej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej do kwoty stanowigcej co najmnie;j
30 % warto$ci niniejszej umowy,

32) Zaspokojenie roszczen osob trzecich i Zamawiajacego zgltoszonych w zwiazku z realizacja
przez Wykonawce Umowy, takze, jezeli zostang one skierowane bezposrednio do
Zamawiajacego.

33) Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystepowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem

eksploatatora kolidujacej sieci oraz ponoszenie kosztow ewentualnego nadzoru.
34) W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania dodatkowych robot niezbgdnych z uwagi

na bezpieczenstwo budowy lub wiasciwe funkcjonowanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego przed przystapieniem do ich wykonania.
Roboty takie beda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego 1 Wykonawce odpowiedniego Protokotu.

35) Uporzadkowanie obiektu i terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz naprawy wszelkich
ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

36) Wykonawca, jako podmiot korzystajacy ze srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania
wymagan ochrony srodowiska na podstawie obowigzujacych przepisow.

¢). ETAP II Wykonanie robot dla zadania nr 1 (dodatkowe obowigzki).

1) przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ trojstronne
porozumienie (Gmina Biecz, PRDM w Jasle, Wykonawca) dotyczace zasad m.in.
wspotpracy w zakresie wykonywania prac budowlanych, ich zabezpieczenia, korzystania z
placu budowy oraz zaspokojenia roszczen stron porozumienia powstalych w wyniku
wadliwego wykonania robot.

d). ETAP II Wykonanie robot dla zadania nr 2 (dodatkowe obowiazki).

1) Prowadzenie robot w sposéb zapewniajacy ciagltos¢ dostaw wody oraz uzgadnianie z zarzadca
sieci koniecznych chwilowych przerw w dostawie wody z trzydniowym wyprzedzeniem



umozliwiajagcym powiadomienie mieszkancow. Ciaglos¢ Swiadczenia ustug musi by¢
zachowana w systemie 24 h/dobe. W przypadku przerwy w dostawie wody trwajacej powyzej
12 h Wykonawca zobowigzany bedzie w ciggu 1,5 h postawi¢ zastepcze zrodta wody w ilosci
dostosowanej do potrzeb i uzgodnionej przez zarzadce sieci.

2) Prowadzenie robot w sposdb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie wody wodociaggowej. W
przypadku skazenia wody bakteriami z winy wykonawcy ponosi on petne koszty zwigzane
z doprowadzeniem catego ujecia i sieci do stanu zgodnego z przepisami.

3) Przygotowanie i przekazaniem zamawiajagcemu odpowiednich zgloszen i zawiadomien
zwigzanych z rozpoczeciem 1 zakonczeniem prac i uzyskaniem pozwolenie na uzytkowanie
do instytucji tj. Sanepid, Nadzor Budowlany, UDT wraz z poniesieniem kosztéw wykonania
wszelkich niezbednych badan (wody), wymaganych dokumentacji odbiorowych
powykonawczych, geodezyjnych itp. w tym wykonanie niezbednego oznakowania
ewakuacyjnego i p.poz obiektu wraz z wykonaniem instrukcji bezpieczenstwa i1 niezbednym
wyposazeniem.

4) Opracowanie instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen wraz odrgbnym
wykazem urzadzen wymagajacych okresowej konserwacji i podaniem czgstotliwosci
konserwacji

5) Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zarzadce sieci z zakresu obstugi zamontowanych
urzadzen.

Zatrudnienie osob
§5

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caly okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe¢ do dnia odbioru koncowego robot,
zatrudnial na podstawie umowy o pracg osoby S$wiadczace prace zwigzane z wykonywaniem
czynno$ci, polegajacych na wykonywaniu robdt budowlanych szczegdétowo okre§lonych w
dokumentacji techniczne;.
2. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzace do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia).
3.Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje
si¢ przedtozy¢, potwierdzone za zgodno$¢ kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane obj¢te niniejszg umowa wraz z
o$wiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonuja roboty budowlane objete
niniejszg umowa.
4 Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodno$¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania
Pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
5.Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli oséb wykonujacych roboty budowlane
na placu budowy.
6.Dopuszczalna jest zmiana ilo$ci pracownikow wykonujacych roboty budowlane na podstawie
umowy o prac¢ zawartej z Wykonawca i Podwykonawca. Zmiana ilo$ci pracownikow wykonujacych
roboty budowlane skutkuje obowigzkiem dorgczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu w terminie
3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 2 i 3.
7.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu



potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0soéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.

Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy sitami wilasnymi, z mozliwoscig udziatu
Podwykonawcow.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonaweca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajacemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i niniejszg umowa.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej
zmian.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zamoéwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6

8. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.



9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiang, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy i jej zmiany przez zamawiajacego.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo 1 jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo okre§lonych w ust 15.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

14.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie tej umowy) ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000
zlotych.

16. Wykonawca odpowiada za dzialanie i zaniechanie Podwykonawcow, tak jak za wlasne dziatanie
lub zaniechanie. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcéw zobowigzan
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

18. Wymagania dotyczace projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawca musi zawierac:

a) zakres robot, ustug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy
wraz z cz¢s$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot objetych umowa. Zakres robot nie moze
by¢ inny niz wynikajacy z umowy Zamawiajacego z Wykonawcg w szczegdlnosci w odniesieniu
do: technologii, rodzaju zastosowanych materiatow, iloéci prac,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ zakresu, o ktorym
mowa w punkcie a) wynikajaca z oferty Wykonawcy. Sposéb rozliczenia z Podwykonawca
1 z dalszym Podwykonawca musi by¢ zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiajacego
z Wykonawca,

c) termin wykonania robot objetych umowa. Termin wykonania powinien uwzgledniaé
przewidywany termin w umowie Zamawiajacego z Wykonawca,

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) zapis mowigcy o obowigzku posiadania przez Podwykonawce lub osoby, ktorymi on si¢
postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnien pozwalajacych im
wykonywa¢ czynnosci im powierzone jezeli prace powierzone Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wymagaja posiadania uprawnien okreslonych w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce ktérejkolwiek



z wyzej wymienionych oséb wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajacego, ktora
to zgoda zostanie udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, iz zaproponowane osoby posiadajg stosowne uprawnienia,
f) umowa musi zawiera¢ wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,
g) odbidr robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sig
przed odbiorem tych robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy,
h) w przypadku umoéw zawieranych na dtuzej niz 12 miesiecy umowa winna uwzgledniaé
regulacje art. 436 pkt 4 1 439 ustawy Prawo zamowien publicznych.
19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw 1 obowigzkow Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i1 dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw Kodeksu

cywilnego.

Wynagrodzenie
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
KWOCIE tevvrerneiniinennns zl brutto (stownie zlotych: ................... ... ztotych), wynikajace z oferty

Wykonawcy, stawka podatku od towardéw i ustug (VAT) 23%, w tym:

a) Zadanie 1 ,,Przebudowa sieci wodociggowej na ulicy Podwale w miejscowosci Biecz

Etap 1 w kwocie ................... zt brutto,

Etap 2 w kwocie ................... zt brutto,

b) Zadanie 2 ,,Budowa stacji uzdatniania wody na terenie uj¢cia wody ,, Wapniska” wraz z
rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Biecz”

Etap 1 w kwocie ................... zt brutto,

Etap 2 w kwocie ................... zt brutto,

Zadanie 3 ,,Przebudowa i budowa sieci wodociagowej na ulicy Kazimierza Wielkiego, Krolowej
Jadwigi 1 Parkowej w miejscowosci Biecz ”

Etap 1 w kwocie ceeevvvneinicnnnnne zt brutto,

Etap 2 w kwocie ................... zt brutto,

2. Rozliczenia umowy dokonywane bedzie:

a) Za wykonanie dokumentacji projektowych dla poszczegdlnych zadan po uzyskaniu pozwolenia na
budowe lub dokonaniu skutecznego zgtoszenia robot fakturg czgsciowa,

b) Ptatnosci za roboty budowlane okreslone zostang na podstawie harmonogramu opracowanego po
zakonczeniu prac projektowych. Zamawiajacy zaktada wyptate naleznego wynagrodzenia za roboty
budowlane nie wigcej niz 4 platnosciami przy czym ostatnia ptatno$¢ (koncowa) nie moze by¢
wigksza niz 50 % wartos$ci cato$ci zamowienia. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany
umowy, przy czym musi zosta¢ zaakceptowana przez Wykonawce 1 Zamawiajacego,

c) W zadaniu nr 2 kwota nalezna do wyptacenia w 2022 r. facznie za dokumentacj¢ i odebrane roboty
budowlane nie moze by¢ wigksza niz 30 % warto$¢ umownej brutto. Natomiast w zadaniu nr 3 kwota
nalezna do wyptacenia w 2022 r. tacznie za dokumentacje i odebrane roboty budowlane nie moze by¢
wigksza niz 27 % warto§¢ umowne;j brutto.

3. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje si¢ ze Wykonawca uwzglednit
wszelkie dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w cato$ci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci zaistniale w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich
materiatéw lub ustug a takze wszelkie prace 1 wydatki dodatkowe badz inne koszty, czy to odregbnie
lub szczegdétowo wymienione badz nie okreslone w umowie, ktore albo sg nieodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo mogg si¢ sta¢ nieodzowne w celu przezwyci¢zenia
takiego ryzyka lub nieprzewidzianych okoliczno$ci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i warto$ci
wykonanych oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy



5. Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt oraz wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego
robot, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt, weryfikuje zakres robot w
imieniu Zamawiajgcego potwierdza kwotg nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetien
szczegOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co
do jego prawidlowosci.
9. W nastepstwie wyjasnien, uzupeklien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni koryguje szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w
celu zapewnienia jego prawidtowosci.

Platnosci

§8

1. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedlozonego 1 zaakceptowanego rozliczenia,
zgodnie z zapisani § 7 ust. 2 - 9.

2. Faktury nalezy sktada¢ w siedzibie Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.

3. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotéw odbioru robot,
beda ptatne przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania na konto Wykonawcy.
4. Faktury nalezy wystawi¢ na Nabywce¢: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, ktora jest
ptatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 7381973883 Odbiorca
wskazanym na fakturze bedzie: Urzad Miejski w Bieczu. Upowaznia si¢ Wykonawce do wystawiania
faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

5. W przypadku robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg zaakceptowanych
lub przedlozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami umoéw o
podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
jest przedstawienie Zamawiajagcemu przed uptywem terminu platnosci faktury Wykonawcy
dowodow potwierdzajacych zaptatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, a to: protokotow odbioru robédt od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
faktur wystawionych przez podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow oraz dowodoéw ich zaptaty,
w szczegdlnosci zrealizowanych przelewoéw bankowych. W przypadku niedoreczenia powyzszych
dowodéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia.
W tym przypadku brak zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje
naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 7 1 8.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
pisemne zgloszenie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powota¢ si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
12. Cesje naleznos$ci wynikajacych z niniejszej umowy wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze nalezy do
Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdziatlem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT, Numer
rachunku

14. Wykonawca o$§wiadcza, ze wyraza zgode na platno$¢ za fakturg z zastosowaniem  mechanizmu
podzielonej platnosci (tzw. split payment).

15. Zamawiajacy informuje Wykonawce¢ o wynikajacym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
uslugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do
przesytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu
platformy. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesytania faktury w sposéb wskazany w
zdaniu poprzednim Zamawiajacy (dziatajac na wniosek Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres
skrytki (konto), na ktory nalezy przesta¢ ustrukturyzowang fakturg. Na fakturze nalezy bezwzglednie
umies$ci¢ numer niniejszej UMoOwy.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli
na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: PEPPOL ID 7381840946.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§9

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny ofertowe;j
brutto podanej w §7 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote............... , stownie:............
2.Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ........
3.Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz .
4.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione w nastepujacy
sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego i uznania rob6t za nalezycie wykonane,



b) 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

5.Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
6.W sytuacji gdy, wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w
§ 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
7.W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego do przedtuzenia terminu waznos$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jes$li nie jest to mozliwie do
whiesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego pod rygorem zaptaty kar umownych.

Osoby upowaznione do dokonywania czynnoSci
§10

1. Zamawiajacy bedzie sprawowal nadzor nad realizacjg robot budowlanych za posrednictwem
inspektora nadzoru w osobie — inspektor nadzoru zostanie wprowadzony aneksem niezwlocznie po
jego wyborze 1 podpisaniu z nim umowy.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast pelnomocnictwa do podejmowania w  imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie i powodujacych jego zwickszenie.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Sdla ZAdANIE 1 .o
LA ZAAANIE 2 .o
Sdla ZAdANIE 3 oo

4. Strony ustalaja, ze do bezposrednich kontaktow w trakcie wykonywania niniejszej umowy

z ramienia Zamawiajacego powotane zostang nastepujace osoby:

Osoby nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiang postanowien umowy, w
szczegoOlnosci zmian zakresu robdt, wprowadzania robot zamiennych.

Odbiory
§11
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbiorow czesciowych beda zakonczone etapy przedmiotu
umowy, za$ zakres odbioru koncowego robot stanowi catos$¢ przedmiotu umowy.
2. W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ Wykonawca i Zamawiajacy oraz kierownik robot ,
inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Strony ustalaja, ze przewiduja nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbiory dokumentacji projektowej
b) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢) odbiory robot czesciowych,
d ) odbiér koncowy robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do informowania o odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prac.
W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt
1 ryzyko — odkrycie lub tez inne adekwatne czynnosci celem dokonania odbioru we wskazanych
czesciach robot, ktére nie zostaty odebrane.
Odbidér dokumentacji projektowej zostanie dokonany po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia
na budowe¢/zaswiadczenia o braku sprzeciwu dla danego zadania i zostanie potwierdzony
protokotem odbioru cz¢sciowego.
Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen stwierdza kierownik robot wpisem do dziennikow budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
czesciowego 1 koncowego robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym terminem
odbioru czgsciowego i1 koncowego.
Do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego Wykonawca zalagczy kompletng
dokumentacje powykonawcza dotyczaca Przedmiotu Umowy skladajaca si¢ z technicznych
protokotéw odbioru, niezbednych swiadectw kontroli jako$ci, aprobat technicznych, §wiadectw
jakosci, atestow wbudowanych materiatdéw, wynikow pomiarow kontrolnych, mapy
powykonawczej oraz o§wiadczenia kierownika robot o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja budowlang z uwzglgdnieniem ewentualnych potwierdzonych zmian oraz
oswiadczeniem o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego dostarczy rowniez kosztorys powykonawczy.
Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru jest zobowigzany dorgczy¢ Zamawiajacemu
instrukcj¢ uzytkowania i1 konserwacji urzadzen (jezeli objete sa przedmiotem umowy)
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji odpowiada za
szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czgsciowego robot w ciggu 1 dnia od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru czgsciowego robot.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego robot w ciggu 3 dni od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiagnig¢ciu gotowosci do odbioru oraz po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru kompletnosci  dokumentow  zalaczonych do  zawiadomienia.
W przypadku wystapienia brakéw w zawiadomieniu lub w dokumentach, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do ich uzupetienia. Termin rozpoczecia odbioru koncowego zostanie ustalony przez
Zamawiajacego liczac od daty uzupehienia przez Wykonawce¢ zawiadomienia lub dokumentow.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie odbioru podwykonawcoéw przy ktorych
udziale wykonat przedmiot umowy.
Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone najpdzniej w terminie 14 dni od daty
rozpoczecia odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich
usuni¢cia, nie dhuzszy niz 30 dni. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony:
e jezeli wady nie wuniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - do obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do jego utraconej warto$ci
technicznej, uzytkowej lub estetycznej,
e jezeli ~wady  uniemozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem — do powierzenia usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
e jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do jego utraconej
wartos$ci technicznej, uzytkowej lub estetycznej,



e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad,

o ktorych mowa w ust. 13 oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

15. Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzezen, za termin zakonczenia

—

robdt uwaza si¢ dzien pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego osiggnieciu przez gotowosci
do odbioru przedmiotu umowy. W pozostalych przypadkach za termin zakonczenia robot uwaza
si¢ dzien podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

Gwarancja i r¢kojmia
§12

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostat prawidtowo,
zgodnie z Umowa, dokumentacja techniczng oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami prawa w tym z istniejagcymi w
tym zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robdt lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Na wykonane roboty 1 uzyte materiaty Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji

liczonej od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez
zastrzezen) protokotu koncowego.

W przypadku odstgpienia od umowy termin gwarancji liczony jest od dnia sporzadzenia
protokotu zaawansowania rob6t okreslonego w § 14 ust. 3, a zakres gwarancja obejmuje swoim
zakresem wykonane roboty ujete w niniejszym protokole.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady odebranego
przedmiotu umowy przez okres 60 miesigcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzaja w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejacych w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych
po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie
o$wiadczaja, iz Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach
takich jak w przypadku gwarancji.

Wykonawca w ramach gwarancji bgdzie dokonywat przegladow gwarancyjnych przedmiotu
umowy. Przeglady te przeprowadzane beda w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego
z 7 dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niz 1 przeglad na 1 rok okresu gwarancyjnego.
Z przegladu gwarancyjnego strony sporzadzg protokot w ktérym opisane zostang wszelkie wady
i usterki oraz termin ich usunigcia. Nieobecno$¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie
wywotuje zadnych ujemnych skutkow dla Zamawiajacego w szczegdlnosci nie pozbawia go
prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu usunig¢cia wad.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia wszelkich wad,
jakie wystapia w przedmiocie umowy. Gwarancja nie s3 objete wady powstale wskutek
niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen
losowych.

W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja i rekojmig
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
ujawnienia przez Zamawiajacego. Zgloszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr
7<) A droga elektroniczng na adres e-mail .................. lub pismem na adres
siedziby Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia wad, ktéra w ocenie Zamawiajacego uniemozliwia dalsza prawidtowa
eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie usuni¢ta
niezwlocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego.
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Pozostale wady, ktore w ocenie Zamawiajacego nie skutkujg zagrozeniem 1 nie wykluczaja
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni roboczych od daty
zgtoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest wyznaczenie
terminu dhuzszego.

Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytulu gwarancji, Wykonawca dokonat usuni¢cia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robot wykonanych w
ramach gwarancji. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
naprawy/usuwania wad.

W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji oraz bez utraty
prawa do naliczania kar umownych za nieterminowe usuni¢cie wad.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajacego
z powodu istnienia wady. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od obowigzku zaptaty kar
umownych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiatow, obowigzuja terminy udzielone;j
gwarancji, z tym, ze nie moga by¢ one krotsze od terminu okre§lonego niniejsza Umowa,

a Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu karty gwarancyjne w stanie kompletnym
1 potwierdzajagcym uprawnienia Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy
termin gwarancji producenta jest krétszy od ustalonego Umowa, Wykonawca udziela na okres
ponad okres gwarancji producenta, gwarancji do uptywu okresu okreslonego Umowa.

Jezeli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego obligatoryjnego

serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o
tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementdw i ponosi jego
koszty w okresie gwarancji.

Kary umowne
§13

Obowigzujaca form¢ odszkodowania stanowig kary umowne, ktoére beda naliczane w nastgpujacych
wypadkach i wysokoS$ciach:

1.Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwltoke w terminie zakonczenia koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 w wysokosci

0,03 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien

zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru

koncowego oraz w okresie gwarancji i rgkojmi, w wysokos$ci 0,05% tacznego wynagrodzenia

umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

5) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowe;j zaplaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,



7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 0,5 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z regulacja

w § 6 ust.5 , w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w

§ 7 ust. 1,

9) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 7
w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

10) za niewypetnienie obowigzku wynikajacego z § 6 ust. 2 zdanie 2 — w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caly
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru
koncowego robot, na podstawie umowy o prace oséb $wiadczacych prace zwigzane z
wykonywaniem czynnosci niezb¢dnych do realizacji zamoéwienia, polegajace na
wykonywaniu robdt budowlanych szczegdtowo okreslonych w dokumentacji techniczne;j -
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie odrgbnych
przepisOw obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazdg osobe,

12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych
mowa w § 5 ust. 2-7 - w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie odrebnych przepisow obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopehienia przez Wykonawcg wymogu,

2.1 aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony niniejszej umowy
wynosi 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
3.Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.
4.Kary umowne liczone sa od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
5.Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedlug wyboru
Zamawiajacego. ( z zastrzezeniem art. 15r! ustawy z z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych).
6. Zamawiajacy moze potraci¢ kar¢ umowna z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode, poprzez zawarcie niniejszej umowy ( z zastrzezeniem art. 151! ustawy z
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych).

Odstapienie od Umowy

§ 14

Poza okolicznosciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje Przedmiotu Umowy

zgodnie z umowa lub tez w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,



2) Wykonawca pozostaje w zwloce si¢ tak dalece z rozpoczeciem lub wykonaniem
Przedmiotu Umowy, Ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykona¢ Przedmiot Umowy
W czasie umowionym,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa diuzej
niz -7 dni,

4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, ktory jednoczesnie byt
podmiotem, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu
w postgpowaniu, Wykonawca nie wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonaja nast¢pujacych czynnosci:

1) Zamawiajagcy wyznaczy termin 1 miejsce inwentaryzacji oraz sporzadzi protokol
zaawansowania robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Sporzadzony bez
udziatu upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokot bedzie réwniez posiadal moc
obowigzujaca, o ile Wykonawca nie przybyl pomimo zawiadomienia go o terminie
inwentaryzacji nie pozniej niz 3 dni przed jej terminem,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy i1 opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace za ktore
Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowa oraz komplet dokumentéw dla zakresu wykonanych prac (w
szczegblnosci: atesty, certyfikaty, instrukcje 1 karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne, wyniki préb i badan, protokoty odbioru robot zanikowych, dziennik

budowy).
4. Odstapienie od Umowy w catosci lub w czeséci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajagcego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejagcych na

dzien skutecznosci odstgpienia, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie § 13

Umowy.

Zmiana Umowy
§15

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznos$ci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
obu stron.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmiany umowy w nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, na skutek zaistnienia ponizszych

okolicznosci, niezawinionych przez Wykonawce, gdy:
a) pomimo wystgpienia przez Wykonawce z wilasciwie przygotowanym wnioskiem o wydanie

decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych w odrebnych
przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego



b)

d)

g)

h)

)

k)

D

dokumentu. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy moze zostaé
przesuniety o ilo$¢ dni opdznienia w wydawaniu stosownego dokumentu,

w przypadku zaistnienia konieczno$ci przeprowadzenia sieci przez nieruchomos¢ o
nieuregulowanym stanie prawnym a co za tym idzie koniecznosci przeprowadzenia procedury
uzyskania decyzji ograniczajacej sposob korzystania z nieruchomosci zgodnie z art. 124
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990
Zpoz.zm.)

wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne mi¢dzy innymi takie jak niskie temperatury ,
intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwale opady atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktore uniemozliwityby
terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzuja si¢ do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za sit¢ wyzsza uwaza si¢ zdarzenie
zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktoérych skutkow nie da si¢ przewidzie¢, ani
im zapobiec. W szczegodlnosci za sile wyzsza bedzie si¢ uwaza¢ dziatania sil przyrody takie
jak: huragan, trzgsienie ziemi, powodz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki,
skazenia radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp.,

zostang wydane obostrzenia dotyczace stanu epidemicznego, zagrozen — zwigzanych
chorobami zakaznymi przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego i1 Ministra Zdrowia lub
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp.,
Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

zaistniejg zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajagcego, w
szczegllnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

z powodu wuzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia,

wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje¢ przedmiot umowy,
zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,

ktorych wczesniej nie mozna byto przewidzie¢, skutkujace niemozliwo$ciag prowadzenia
dziatah w celu wykonania umowy,
konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1, termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty.
2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, Ze sa
spowodowane pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub



3)

d)

)

h)

b)

umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt lub pojawienie si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy - na zagdanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta;

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkow Terenu budowy, w szczego6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych - na Zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

wystgpienia robot zamiennych — roboty zamienne moga zosta¢ wprowadzone na zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy pisemnie
powiadamia Wykonawce, o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem dla robot podstawowych, o ktorym mowa a kosztorysem robot
zamiennych. Na wniosek Wykonawcy 1 Projektanta roboty zamienne moga zostac
wprowadzone po zlozeniu wniosku do Zamawiajacego zawierajgcego zestawienie robot
zamiennych wraz z kosztorysem roznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

zmiana zakresu wykonywanych ustug projektowych objetych przedmiotem Umowy, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy,
zmian be¢dacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji uzgadniajacych
projekt,

konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawcg, o ktorym mowa w §7 ust. 2 umowy, na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy ze wzgledow finansowych lub w przypadku zmiany zakresu
rzeczowego lub terminu wykonania zmowienia ( w tym termindéw posrednich).

zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku:
wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2 , jezeli zmiana powoduje
zwigkszenie lub zmniejszenie kosztoéw wykonania zamowienia, ktore nie jest spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu
szczegotowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia



wynagrodzen o0sob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie do wysokos$ci
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osoéb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1342), z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$s¢ w
przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitalowych w
odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

f) zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

e minimalny poziom zmiany ceny materialdéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen tych samych materiatow lub
kosztéw z dnia sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,

e poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do dnia sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego;

e maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakga dopuszcza zamawiajacy, to tgcznie 10 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

4) Zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy mogg nastapi¢ w
przypadku:

a) zmiany oséb realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmnie;j
rébwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w ustawie Prawo budowlane,
spelniajagce warunki udziatu w postgpowaniu,

b) zmiany 0s6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktorych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu
W postepowaniu.

3.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e , mogg by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy
maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystapienia
wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajagcego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w
dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

4.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. f, moga by¢ wprowadzane nie wczesniej niz po uptywie
12 miesigcy od dnia zawarcia umowy do dnia zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru, poprzez



zestawienie cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacjag zaméwienia oraz wskaznika zmiany
cen materiatow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do dnia sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego. Zmiana wynagrodzenia
moze polega¢ zar6wno na jego wzroscie jak 1 obnizeniu, przy czym zmiana wynagrodzenia nie
dotyczy wynagrodzenia, ktére zostalo zaptacone oraz wynagrodzenia juz naleznego za wykonane
etapy umowy. Wykonawca lub Zamawiajacy moze wystapi¢ z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedkltadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego
whniosku.
5.W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 2 pkt 3 lit. f — zmiany wynagrodzenia w
zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamoéwienia — wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow 1 kosztéw zobowigzania
podwykonawcy.
6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.
Przeniesienie praw autorskich
§16
1. Z dniem podpisania przez obie strony protokotu odbioru czgsciowego przedmiotu zamowienia
przechodza na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowo-
budowlanych w odniesieniu do wszystkich pol eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia
za jakiekolwiek z pol eksploatacji, a w szczegolnosci na nastepujacych polach eksploatacji:
a) powielanie dokumentacji projektowej dowolng technika,
b) wprowadzanie dokumentacji projektowej do pamieci komputera, skanowanie, przesylanie,
c) wykorzystanie dokumentacji projektowe; w postepowaniach o udzielenie zamowienia
dotyczacego wykonania inwestycji na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej, w
szczegdlnosci poprzez wiaczanie jej czgsci do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
udostgpnienie dokumentacji projektowej i1 jej czeSci wszystkim zainteresowanym w tym
postepowaniu,
d) dokonywanie adaptacji lub zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego lub
osoby przez niego upowaznione,
e) publiczne udostgpnianie, w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ dostgp do dokumentacji
projektowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
f) skierowanie dokumentacji projektowej do realizacji.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw
zaleznych do dokumentacji projektowe;,
3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nast¢gpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy.
4. Sposob korzystania z dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego 1 inne osoby, bedzie
zgodny z charakterem 1 przeznaczeniem dokumentacji projektowej oraz przyjetymi zwyczajami.
5. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych jest nieograniczone czasowo i
terytorialnie.
6. Przejecie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
dokumentacji projektowej oraz nos$nikow, na ktérych utrwalono dokumentacj¢ w ilo$ci



okreslonej w § 4 ust 4a pkt 2 umowy.

Postanowienia koncowe
§17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
(tj. Dz. U. 2 2020 poz. 1740), ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamoéwien Publicznych
(4. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1129), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 1333) oraz odpowiednich aktéw wykonawczych do ww. ustaw.

§18
Wszelkie mogace wynikng¢ na tle umowy spory rozstrzyga¢ beda wlasciwe miejscowo
1 rzeczowo Sady powszechne wlasciwe wedlug siedziby Zamawiajacego.

§19
Integralng czg¢scig umowy sa: SWZ, PFU oferta Wykonawcy.

§ 20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



