Zatacznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 05/DA/21

ZAWANTA WANHE s camsomssiss srmvs e w Lodzi pomiedzy:

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spotka z  ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 L.6dz, wpisang
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — $rodmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat  Gospodarczy KRS  pod  numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 59.914.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:

Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu
zwang dalej Zamawiajgcym, a

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP; Numer REGON:

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawcg,

fagcznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 (dalej Pzp) - nr Sprawy: veeeeessisrssssnens w przedmiocie:

»~Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz cz¢scig
ustugowg w parterze budynku, wiatg Smietnikowg i urzadzen budowlanych (w tym: budowg
parkingu) wraz przylgczami: wodnym, kanalizacyjnym, co., energetycznym oraz budowa
zjazdu przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Lodzi” dokonat wyboru oferty Wykonawcy,
Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogoélne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC —Kodeks cywilny
1.1.3. KRS —Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. PZP — Prawo zamdwien publicznych



1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia
STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
UZP — Urzad Zaméwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych
pojee:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Cena ofertowa brutto — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatk6éw, optat i
innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparcin o przekazany przez Zamawiajgcego
przedmiar robét.

Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgey w szczegdlnosei:

a) projekt budowlany,

b} projekty wykonawcze,

¢} warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

d) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz inne decyzje administracyjne
zwigzane z przedmiotem zamowienia.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czgéci  lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznoscei, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegdlnych rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i platnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona pizez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumienin PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacjie do
kierowania budows, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajgcego do patistwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum Iub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegdlnosei umowa o wspéipracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot
Umowy.



1.2.9.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu

ilodei przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

Materialy —~ surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.

Nadzér autorski - zesp6él czynnosdci polegajgcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektows
oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktoére w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapiag fub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesSciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosei i jakosci wykonanej czesci
robét.

Odbidér koficowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbidr po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktéry okres jest dhuzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia
przez Wykonawce ujawntonych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB,
zlozone Zamawiajgcemu w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna [ub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosé prawna,
ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czescl robot budowlanych shuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca przedlozong Zamawiajgcemu Umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace czegsé
zamowienia publicznego, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejsze] niz ... {réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego)
wartosct Umowy, oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedlozenia
Zamawiajgcemu.

Program naprawezy - opracowany przez Wykonawce 1 uzgodniony z

Zamawiajacym plan dziatan majgcy na celu nadrobienie opdZnien powstalych z winy

Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapdéw roboét, ktorych
termin wykonania juz upiynal, a kidre nic zostaly jeszcze zrealizowane, lub



1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

ktorych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych drodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow [ub zwigkszenie zaangazowania zasobdéw finansowych
Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegdinych ectapéw robdt oraz Terminu wykonania robot,
przyjetych w przedkiadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Protokoét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych {ub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robét zanikajgeych [ub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbiorn czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawee zgodnie z Umowa czesci robdt budowlanych,

Protokol odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawcg Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protoké! odbioru koficowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Protoko!l odbioru ostatecznego rob6t — dokument potwierdzajacy odbior robédt po
usuni¢eiu przez Wykonawcee wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

Sila wyisza ~ wydarzenie lub okolicznos$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktdra
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawcea ani
Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagant okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowej.

Sprzet — urzgdzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w
dyspozycji Wykonawcy.,



1.2.29. Teren budowy - obszar, na ktdrym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza
budowy.

1.2.30. Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.31. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$é przedmiotu
Umowy, zawierana pomie¢dzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.32. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznosé uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniegjszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosdci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ réwniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

1.2.33. Wykonawea - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg
robdt budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgecego i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.34. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy -~ zabezpieczenic w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonaweg przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty [ub
nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych
w SWZ.

1.2.35. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacie Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych roboét i zaplaty umdwionego wynagrodzenia.

1.2.36. Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

1.3. Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2. 1lekro€ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojgcia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos
innego.

1.3.3.Integralng czgécig Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).



1.3.4.Dla celdéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

a) Umowa

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWiORB

¢) Przedmiar,

f) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$é Kosztorysem
ofertowym.

1.3.5.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o

ktérych mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé
informacj¢ na piSmie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktdrej mowa
w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzgdzane w jezyku polskim.

1.3.7.Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8.1lekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od

poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojgciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy

1.4.

prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.2019

poz.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia

2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93

Ze zm.).

Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.4.1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ porozumiewania si¢ stron drogg elektroniczng.

Korespondencja winna by¢ przestana na nastepujace adresy e-mail:

e Zamawiajgcy - wtbs@wtbs.pl

e Nadzor autorski (projektant) - wioletta.kubicka@bp-uni-form.pl
e  Wykonawca:

1.42. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.



14.3.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4.Strony bedg uznawaly dokonane droga elekironiczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.4.5. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i begda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.2.

1.5. Selidarna edpowiedzialno$é konsorcjantéw

1.5.1.Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzgce w skiad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujgcej
wspdlprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzgcych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

1.5.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesel rob6t wynikajgeych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z czionkow
Konsorcjum.

§2
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa:

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz
cz¢sScig uslugowa w parterze budynku, wiata Smietnikowg i urzgdzen budowlanych (w
tym: budowg parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym, co.,
energetycznym oraz budowa zjazdu przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Eodzi”

na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia, zwanej dalej "SWZ" i
ztozonegj ofercie w przetargu nieograniczonym, nr sprawy 05/DA/21, ktére stanowig
integralng czgsé¢ Umowy.

2. Do obowiagzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegolnosci:



a) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( dalej
STWIOR ), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-{inansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego;

b) przeprowadzenie préb, rozruchu technologicznego oraz wymaganych obowigzujgcymi
przepisami badan, a takze przygotowanie dokumentow niezbgdnych do przekazania do
uzytkowania obiektu powstatego w wyniku przeprowadzonych rob6t budowlanych;

c} przygotowanic i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej  dokumentacji
powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku
urzadzen i wyposazenia;

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
powstatego w wyniku przeprowadzonych robdt budowlanych

§3
l. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami aktualne] wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
1 normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego.
2. Zamawiajacy dokumentacj¢ projektowg wedlug zestawienia z zatacznika nr 5 do
SWZ przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu wydania.
3. Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta, umows oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
4. Zamawiajacy 1 Wykonawca beda sie na biezgco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okolicznogciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
5. Wykonawca bedzie uczestniczyt w organizowanych przez Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesigcu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego zgioszone w formie
pisemnej na 3 dni przed terminem, naradach koordynacyjnych — odprawach z udziatem:
projektanta, kierownika budowy, kierownikow robét branzowych oraz innych uczestnikéw
procesu budowlanego.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu dokumentacj¢ powykonawcza uzgodniong z Zamawiajgcym,
zawierajacy:

a) dokumenty budowy i wbudowanych materialow (certyfikaty, atesty, deklaracje,
aprobaty techniczne) na wszystkie zastosowane materialy z adnotacjg, iz dany
materiat zostal wbudowany w obiekcie przy ulicy Przgdzalnianej 101/103 w Lodzi
wraz z zatagczonym ich szczegdlowym wykazem,

b) s$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

¢) instrukcje uzytkowania mieszkan dla kazdego z poszczegdlnych lokali mieszkalnych
oraz dla garazu wiclostanowiskowego,

d) instrukcje uzytkowania czgéci wspélnych budynku oraz wbudowanych urzadzen,
sprzgtu i wyposazenia. Do kazdej instrukcji winien byé dolgezony opis
najwaznigjszych czynnosci i przeglagddw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich
dystrybutordéw), adresow i kontaktow autoryzowanych i wskazanych przez
producentéw tych urzadzen firm dokonujacych obstugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziafan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie informacje o dziataniach
niezbednych do wykonania przez uzytkownika w celu spelnienia warunkéw
udziclonej gwarancji przez producenta wrzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i



bezawaryjne dziatanie,

e) kserokopie wypetionych kart gwarancyjnych, podpisanych i podstemplowanych
przez dostawcOw wyposazenia budynku, urzadzen Iub sprzetu, poswiadczone przez
kierownika budowy za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem,

f) zupeing dokumentacj¢ projektowa powykonawczg obejmujacg wszystkie branze,
podpisang i ostemplowang przez kierownika budowy i kierownikéw robot na kazde;
stronie, z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji budowy,

g) zupeina geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza Iokali mieszkalnych,
pomieszczen przynaleznych ( komorki lokatorskie ), pomieszczen technicznych i
administracyjnych oraz garazu wielostanowiskowego z podzialem na stanowiska i
komunikacj¢ oraz inwentaryzacje instalacji podziemnych pod posadzkowych.

§4
Obowiazki Wykonawey

1. Wykonawca zobowiazany jest na koszt wiasny w ramach Przedmiotu Umowy do:

a)

b)
c)

d}

f)

g)

h)

m
n}

e

o)

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

zapewnienia obshugi geologicznej,

zapewnienia obstugi geodezyjnej w tym: wytyczenia punktéw gldwnych, obshugi
w trakcie realizacji, inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury, budynku, mieszkan,
pomieszezen przynaleznych (komérki), pomieszezen technicznych i administracyjnych,
garazu wielostanowiskowego (z podzialem na stanowiska i komunikacje) oraz
przygotowaniem kopii mapy zasadnicze;j,

przed rozpoczeciem prac ziemnych wykonanie dokumentacji fotograficznej konstrukcji
nieruchomosci bezposrednio sgsiadujacych z terenem inwestycji oraz prowadzenie ich
statego monitoringu geodezyjnego do zakoriczenia prac konstrukcyjnych,

wykonania robot rozbidrkowych wraz z utylizacjg materiatow,

zorganizowania wiasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztéw
jego utrzymania,

zawarcia umow dzierzawy (najmu) i ponoszenia zwigzanych z tym kosztow, w
przypadku koniecznosci zajgcia terenu poza terenem budowy na czas prowadzenia prac
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

zapewnienia prawidtowe] organizacji robdt z uwzglednieniem projektu technologii
wykonania robét,

zapewnienia prawidiowe] organizacji ruchu i prawidlowe oznakowanie miejsc robét i ich
otoczenia w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okreélonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018.963 z dn. 2018.05.22),

zabezpicczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

naprawienia na swdj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, opfat, jak 1 ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejskg 1 inne shuzby publiczne, jezeli powstaty one w wyniku lub w zwiazku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikow, kraweznikow, itp.



Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota, gruzu, itp.
w sposOb zapewniajacy bezpieczny ruch pojazdow i pieszych,

p) usunigcia bryt korzeniowych po wycigtych drzewach,

q) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych 0sob do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020. 1333
tj. z dn. 2020.08.03),

r) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac si¢ na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych os6b trzecich lub podmiotow,

s} zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu robdt i jego otoczeniu,

t) udostgpnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom realizujacym
przylgcza do infrastruktury wod.-kan., co. energii elektrycznej na podstawie odrebnych
uzgodnief/umow,

u) w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga lub
pozostawania w opoZnieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga zgody
Zamawiajgcego,

v) dostawy na wiasny koszt i ryzyko niezbgdnego kompletnego wyposazenia, rzeczy,
sprzetu, urzadzen ( tym dzwigéw osobowych) wraz z ich montazem, uruchomieniem i
odbiorem technicznym ( m.in. Urzad Dozoru Technicznego ),

w} przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa préb na wykonanych instalacjach oraz
skompletowania niezbgdnych dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie odbioru
korficowego,

x) uporzadkowania terenu po wykonaniu robot,

y) sporzgdzenia w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy
1 uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolef
wymaganych przepisami prawa niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy i jego
uzytkowania,

z) pokrycia kosztow zajecia i odtworzenia drog, chodnikdéw oraz wykonania projektow
tymczasowe) organizacji ruchu,

aa) zabezpieczenia w trakcie budowy obiektdw sgsiadujgcych z budows,

bb)powiadomienia poszczegoinych gestordw sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania w trakcie
realizacji robodt wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkow i uzgodnien gestoréw
sieci;

cc) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystodci wewnatrz i bezposrednio na
zewnatrz terenu robot oraz jego otoczenia oraz utrzymama w stanie estetycznym
ogrodzen i obiektdw tymczasowych robot,

dd)informowania sgsiadow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
robdt, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

ee) wykonanie zjazdu z terenu nieruchomosci zgodnie z zataczonag dokumentacijg projektows,

ff) wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zataczona dokumentacia

projektowa,

gg) ponoszenia kosztdéw zwigzanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robot w okresie

zimowym,

hh)opracowanie i przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét budowlanych po

uzgodnieniu z Zamawiajacym jako zatgcznika do Umowy.
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2. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody
wynikle na tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach fub
materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane
bedace Przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania rob6t ub w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca lub osoby przez nich zatrudnione.
3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczegcia, wykonania i zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i skladowal wszelkie urzgdzenia
pomocnicze 1 zbedne materialy, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

5. Wykonawca w ciagu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu szczegbtowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na podstawie
wilasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktore zgodnie z §12 ust.]l stanowi
wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest
wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okre§lonych w §18 ust. 3. Kosztorysy
szczegdtowe winny by¢ sporzadzone w sposdb odzwierciedlajgcy wartosé elementow robot
okreslong przez Wykonawce w tabeli elementéw scalonych w Ofercie.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ,

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robdt w formie pisemnej
w terminie do 5 dnia roboczego kazdego miesigca. Raport miesieczny bedzie zawierat
informacje dotyczaca zrealizowanych rob6t i poniesionych naktadéw finansowych
narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do korica danego miesiaca. Informacja sktadana
przez Wykonawce ma uwzgledniac odniesienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego, a
w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program naprawczy'. Raport winien byé
podpisany przez kierownika budowy oraz zawiera¢ liste wszystkich podwykonawcow i
dostawcow materiatdw 1 ustug realizujacych poszczegdlne etapy prac w danym okresie.

8. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzgdkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego robét.

§S
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokolem przejecia

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy oraz po jednym egzemplarzu

dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja

projekiowa i elektroniczna stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

¢) dokonywanie odbioréw czgsciowyeh i robot zanikajgcych,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,



€) dokonanie wstgpnego i koficowego odbioru budynku,

f) podejmowanie ze swej strony wszelkich dziatah majgcych na celu unikniecie
konfliktu intereséw wynikajagcych z realizacji niniejszej Umowy oraz inmych uméw
(realizowanych przez innych Wykonawedw), a w przypadku ich wystgpienia
rozstrzygania ewentualnych sporow,

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego .

§6

Terminy

1. Strony ustalajg termin wykonania zaméwienia od dnia zawarcia umowy do dnia
20 grudnia 2023 z tym Ze:
e stan surowy ofwarty wraz z pokryciem dachu w sposob zabezpieczajacy
budynek przed zalewaniem musi by¢ zakonczony do 31 grudnia 2022 r.

e roboty budowlane wraz z calg infrastrukturg uksztaltowaniem terenu oraz
wstepnym odbiorem przedmiotu umowy musza byé zakonczone do

15 listopada 2023r.
2. Termin rozpoczecia prac: do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. W zakresie realizacji prac zwigzanych z przylgczeniem wezla cieplnego wyznacza sie
nastgpujace terminy posrednie, ktére w toku wykonywanych prac mogg ulec
przesunigciu przez Zamawiajgcego, na pisemny wniosek Wykonawcy, po uzgodnieniu z
gestorem sieci:

* Przygotowanie placu budowy dla wykonania sieci cieptowniczej w terminie do dnia

04.05.2022r.,

¢ Przygotowanie i udostepnienie Zamawiajagcemu pomieszczenia na zainstalowanie
urzadzen sieci cieplowniczej i przekazanie go dostawcy ciepta musi by¢ zakonczone w
terminie do 22.08.2022r.,

* Wybudowanie instalacji odbiorczych (instalacji wew. c.0. , c.w.u) musi byé
zakonczone w terminie do dnia 03.10.2022r.,

e Wybudowanie wezta cieplnego oraz montaz urzadzen automatyki musi byé
zakonczone w terminie do dnia 03.10.2022r.

4. Terminem zakonczenia Przedmiotu Umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
konicowego.

§7

Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, w  zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzor nad
prawidiowg realizacjg umowy jest:

a} Dyrektor dziahs inwest.-adm. - ...

Tel: o e-mail:
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ......oevenviieiiiiiiei i
Tel: o e-mail: ..o

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajgcym, odpowiedzialnym za nadzor nad prawidiows
realizacjg przedmiotu zaméwienia jest:
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3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Kierownik Budowy e rerrerrere ettt tel: ...els e-mail: ..........
Nruprawnief .....c.ooeevivieiiiiiiiiiiiiinnnnn.n. Nrezionka. Izby: ...

4. Jezeli w trakcie wykonywania robodt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
5. Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w pkt 4 nie péZniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakoficzenia robot.
6. Zmiana 0s6b, o ktdrych mowa w pkt 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywal i
wykonywal swoje obowiazki na Terenie budowy.
8. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaty.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezefi albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zadaniem usunif;cia okres’lonej osoby, sposrod personelu Wykonawey lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

® UpOrcZywie wykazme razacy brak starannosci,

e wykonuje swoje obowiazki w sposéb nlekompetentny lub niedbaty,

* nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

e stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w

szczegOlnosei narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 9, Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 4 i pkt 5.
11.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ porozumiewania si¢ stron droga elekironiczng.
Adresy elektroniczne i telefoniczne inspektoréw nadzoru rob6t branzowych jak i
kierownikéw robot, zostang podane na pierwszej naradzie jaka zostanie zorganizowana przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

2. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okre$lonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 250 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uvzgodnionym z Zamawiajgcym.
Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i
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4.

3.

6.

10.

11.

12.

3.

14.

15.

graficznej zawicrajacej wyr6znienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacii robot

budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu

rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegdlne zakresy robét,

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony przynajmniej z podziatem na

asortymenty robot wedlug schematu z tabeli elementdw scalonych ujetej w Ofercie.

Asortymenty robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo -

finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot,

czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z

doktadnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu ¢zasu potrzebnego

na wykonanie poszczegélnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okolicznodei
mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie

wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w

terminach okreslonych w §6 ust.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawea zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakohczenia robot
skiadajacych si¢ na przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w ukiadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktdrym mowa w pkt 1., w ciggu 7 dni

roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W pizypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i

przedlozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych

od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Brak zgtoszenia uwag w terminie okre$lonym w pkt 8 bedg uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie

okreslonym w pkt 9., lub gdy przediozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajgcego niezgodny z Umowa lub technologia wykonania prac, a mimo to

Wykonawca uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosei ... za kazdy

rozpoczgty dzien zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze

Stron Umowy w zakresie przesuni¢cia terminéw realizacji poszczegdlnych elementéw

robot Tub Terminu zakoriczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany Terminu zakofczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w

szczegblnodel, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym

postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

inwestorskiego powiadomi Wykonaweg, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest

niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a ziozenie takiego Harmonogramu jest

mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego

Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt

uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowoe — finansowy zastepuje dotychczasowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych

opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace
jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego, nie pdézniej niz w terminie 5 dni

roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesei uwag Zamawiajacego do

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 17.,

lub gdy przediozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajgcego

niezgodna z Umowg, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci
za kazdy rozpoczety dzien zwiloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji

Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obicktywnie zagrazat Terminowi zakofczenia robot lub okreslonemu terminowi

zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstgpstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie

Zamawiajacego niezwiocznie, nie pdznigj niz w terminie 10 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt

poprzez:

- zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robot

(fezeli etapy robdt sg przewidziane) w terminach okre§lonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

robot lub okreslonego terminu zakofczenia etapu robot budowlanych wynika z winy

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o

przedtuzenie Terminu zakorczenia robét oraz odpowiednio etapow robét (Jezeli etapy sg

przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg [ub w
spos6b naruszajgcy warunki bezpieczefistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i
zdrowia o0s6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego
wslrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,
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b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynac na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpieczensiwa badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z
pozwoleniem na budowe.

§9

Teren budowy, materialy i gospodarka odpadami

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 21 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce w formie pisemnej o dacie,
czasie i miejscu przekazania Terenu budowy. Przekazanie Terenu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okre§lonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmoéwi przejecia Terenu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin — nie krétszy niz 3 dni robocze- na przejgcie Terenu budowy.

3. W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu ZamawiajgCy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 7 dni roboczych liczonych od uptywu
dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdinych.

4. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wlasny koszt, dostawy pradu i wody w
zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje 1 zabezpieczy teren zaplecza budowy.

6. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$é i na swdj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i
budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakiocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

7. Po zakoficzeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren
budowy i przekazaé¢ go we wihasciwym stanic Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpozniej do dnia Odbioru konicowego robot.

8. Wszystkie Materiaty, ktore bgda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

9. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych

zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczefl, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.
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10. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegonosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskicj i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

- by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

11. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatlow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszezenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

12. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane]j jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatéw, koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

13. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialéw okreslonej
Umowa jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia
i okreslenia warunkéw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie termindw realizacijt
robot okreslonych Umowa.

14. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa
o odpadach™).

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub
greywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§10
Podwykonawcy i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcéw, z zastrzezeniem ze kluczowe czesci zamowienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce
nastepujgcych kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane:

8)

b}

3. Wykonawca os$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢é realizacje nastepujacej czesei
zamowienia nastepujacym podwykonawcom:

a)

. Nazwa podwykonawey: ............ooooennnnn,

. Opis powierzonej czesci zZamoOwienia: ............c.oeeuvinnn.n.

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp .......c.cooviiiiniienenn... (tak/nie)

b)



4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacig czgsci zamowienia.
5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zzamawiajgecemu, ze:
. proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopnin
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz
. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz
do dalszych podwykonawcdodw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebgdacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art.
462 ust. 5 ustawy Pzp).
7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawecg i dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami. _
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.
9. W celu powierzenia wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosei:
a) okreslenie stron, z tym zastrzeZzeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepujg w niniejsze] umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymdi
z nich;
b) zakres robdt przewidzianych do wykonania;
c) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy
(zalgcznik nr 2 do umowy);
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
e) wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze:
- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt
naleznego wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajacego z ninigjszej umowy),
- termin platnosci nie bedzie dluzszy niz 21 dni od dnia dorgezenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia;
£ wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujgcych czynnodei, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawes, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
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11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowiazany
do przedlozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o fresci zgodnej z przediozonym projektem umowy.

12. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

13. W przypadku zgioszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajgcego, o
ktorym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przediozyé
Zamawiajgcemu, po$wiadczong przez przedkladajacego za zgodno$§é z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

15.  Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

16.  Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosei gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgéei kluczowej czesei przedmiotu Umowy,
kitérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawcee
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat sie w postgpowaniu o udziclenie zamdwienia publicznego w celu
wykazania speiniania warunkéw udziatu w postgpowaniu;

c) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 21 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

d) bgdzie zawierala zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawey od
odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaplaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

€) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnoscei zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

f) bedzie zawieraC postanowienia, ktdre w ocenie Zamawiajacego bedg mogly utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescig;

g) bedzie zawierala postanowienia ksztattujgce prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami ninigjszej Umowy;

h) termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

i) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweg na

19



podstawie Umowy.
17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialno$é solidarna zamawiajgcego z wykonawcy za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych ninigjszg umows.
19.  Wykonawca, podwykonaweca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy okreslonej w § 12 ust. 1. Wylgezenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
0 wartosci wigkszej niz 50.000 zi.
20. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
21.  Procedure, o ktorej mowa w § 10 ust. 19 1 20 umowy, stosuje si¢ roéwniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
22.  Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcsg.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowigzku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
zamawiajgcego umoweg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usungé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w Sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegblnoscei nie przestrzega przepisow
prawa.
§ 11
Klauzula spoleczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie

umowy o pracg 0sOb wykonujgeych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w sposdb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow

wykonujgcych nastepujgce czynnosei:

a) roboty ziemne,

b) roboty konstrukcyjne,

c) roboty instalacyjne,

d) prace na wysokosci,

e) roboty elewacyjne
przez caly okres wykonywania tych czynnosci.
2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawcg, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przediozenie zamawiajacemu:
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a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentdw

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o praceg, w szczeg6lnodci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

4. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez tg osobe czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
UMOWY.

5. Wykonawca uprawniony jest do czgdciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
1. w szczegoInosei bez adreséw, nr PESEL pracownikdw. Informacije takie jak: imig i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostata zawarta i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, W calym okresie obowigzywania umowy. Zamawigjgcy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zgdania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentdw, o ktdrych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o
ktérym mowa w § 11 ust. | umowy.

7. Spelnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastapié takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z uslug Podwykonawcy spelniajagcego wymagania okre$lone w ninigjszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattows
brutto. oo stfownie:. ...

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywad fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i1 odebranych robot. Podstaws
wystawienia faktur czgs$ciowych beda podpisane przez obydwie Strony protokoty
odbioru czgdciowego. Wykonawca przed koficem okresu czesciowego rozliczenia
przedlozy do Zamawiajgcego tzw. ,,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat w sposéb
tabelaryczny ujgte procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac sporzgdzone
na podstawie tabeli elementéw scalonych ujetej w formularzu ofertowym. Przyjecie od
Wykonawcy czesci robot, skfadajacych sie na wiekszg catosé shuzy do stwierdzenia
stopnia zaawansowania robdt, umozliwiajaca czeéciowe uregulowanie zobowigzan
finansowych. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy
i przediozony Zamawiajacemu min. 5 dni roboczych przed data wystawienia faktury,
celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czgsciowych bedzie skutkowat brakiem obowigzku zaptaty ze strony Zamawiajacego.
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Rozliczenie koficowe nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu calosei robdt i ich
odbiorze koftcowym.

3. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pilsadskiego 150/152 92-230 L6dz NIP: 728-000-86-95

4. Platnosci, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za datg zaplaty uwaza si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

5. Zaptata naleznosci nastepowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowg na
podstawie odrgbnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dziefl ptatnodci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujgcego
si¢ w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnosei rozpoczyna sie od dnia
dorgczenia Zamawiajgcemu faktury korygujgcej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
poniesienia obcigzefi nalozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowe] transakcji Wykonawca nie wykona prawidtowo
zobowigzan podatkowych, w szczegdlnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towardw i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towarOw 1 ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
wyrGwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkow, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujgcego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

6. Jezeli objete dang fakturg czedci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury wykonawca obowigzany jest
dolgczy¢ oswiadczenia podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcdw, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajgcymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokédt odbioru danej
czesci przedmiotu umowy. Wzdr o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

7. W przypadku faktury koficowej] Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej:

a) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze
Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych
umoéw z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Wzdr oswiadczenia stanowi zatacznik
nr 4 do umowy,

b) dowody zaplaty przez Wykonawce, wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) wszystkim Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktorzy brali udziat w realizacji robdt.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty, o
ktérych mowa w § 12 ust. 6 i 7, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

8. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwdch migjsc po przecinku.

10. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia:

a) kar umownych okreslonych w ninigjszej umowie, w tym w § 14 umowy,
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b) platnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich ptatnodci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajgcych z oplacenia za
wykonawce skiadki za polis¢ ubezpieczeniows, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastgpcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koficowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 8 umowy.

11. Wartosci faktur czgsciowych i faktury koficowej nie mogg facznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonej w ust. 1.

12.7a przedmiot zamoéwienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

13. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktdérym mowa w par 12 ust 1zawiera
wszelkie koszty niezbgdne do prawidlowego zrealizowania zamowienia okreslonego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, w tym koszty zwigzane bez ktérych nie
mozna wykona¢ zaméwienia.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacjg okreslajacg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktoére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dzialajaca zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg i
doswiadezeniem - mogt przewidzied na etapie skiadania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

15. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czescei,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszezenia o zap}atf; wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pisSmie. W przypadku wyrazenia zgody na cesj¢, Wykonawca wraz z
faktura VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawqucy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania platnoscei.

16.Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnodci, zgodnie z ustawag z 15
grudnia 2017 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektorych
innych ustaw.

17. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez
niego dziatalnosci gospodarcze;.

§13
Odbiory robot

1. Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu zakonczenie rob6t i
gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania si¢
przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz
zlozenia zawiadomienia na pi$mie oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

2. Odbiér koficowy Wykonawca moze zglosic¢ po uprzednim przedlozeniu inspektorowi
nadzoru potwierdzenia dotyczgcego zlozenia waiosku do wilasciwego organu
nadzoru budowlanego w sprawie wydania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciagu 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robdt w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastgpujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajagcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostalych
wad.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okre§lonym w § 18 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robot odbedzie sig zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z
zakresem badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastgpujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury

odbioru:

a) odbior robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu dokonywad bedzie

upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego,

b) odbidr czgsciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie

wykonanych robotach,

c) wstepny odbiér Przedmiotu Umowy dokonany bedzie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot skiadajacych si¢ na przedmiot umowy, na
podstawie pisemnego zgioszenia dokonanego przez kierownika budowy o
gotowosci do odbioru robdt.

d) odbiér koticowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
robdt oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbior konicowy
przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci Wykonawcy. Zatgcznikiem do
protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

e} odbidr w okresie rekojmi, gwaranciji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokoiarnej. Odbidr ten nastapi po usunigeiu wszelkich wad zgloszonych przez
Zamawiajgcego w okresie gwarancji [ub rekojmi,

f) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

. Zamawiajgcy w formie pisemnej bedzie wyznaczat co roku przeglady gwarancyjne.
Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokoét. Jezeli w toku tych czynnosci
zostang stwierdzone wady, strony okreslg termin ich usunigcia, ktéry nie powinien
by¢ diuzszy niz 20 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg w iloci 1 egz. - wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang
zgodnie z zestawieniem z §2 ust.6.
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§14
Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujgcych wypadkach i
wysokosciach:
a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoriczenia robot w wysokosci
w wysokosci (1,2% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robot a
faktycznym dniem zakonczenia robdt,
b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiofu
Odbioru czgsciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysokoscei 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 12 ust. 1 za dang cz¢$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
¢) za zwioke Wykonawcy w usunigein Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,005%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie Wad,
d) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego,
zestawienia i raportu miesigcznego w wysokosci 200 zt polskich za kazdy rozpoczety
dzien zwiloki,
e) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey w
wysoko$ei 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,
f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom fub dalszym
Podwykonawcom ~ w wysokosci 50 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,
) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do
dnia zapfaty,
h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
15000,00 ztotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
Zmiany,
1) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
sposob zgodny z przepisem art. 464 ust. 10 Pzp -Wykonawca zaplaci karg umowng w
wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie
k) za dopuszezenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi
Umowa - w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12
ust. 1,
I} za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 3
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dni w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

m)  w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i
zaptacenia skladek zgodnie z § 19 ust. 1 oraz ust.5 Umowy a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
opfacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 10 000,00 z1, za kazde naruszenie,

n} w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie § 9
ust. 14 Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 9
ust. 15 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 2 000,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie

wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgeego — w wysokosci
0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,
p) za niewykonaniec polecenia Zamawiajagcego w  zakresie usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okres§lonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony
przypadek 1000 z,
r) za zwloke w przediozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegélowych
Kosztoryséw ofertowych, o ktdrym mowa w § 4 ust. 5, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 10 000,00 zt. W przypadku zwloki w przediozeniu
Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegblowych Kosztorysow ofertowych
trwajgeej dhuzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
0,02% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowaw § 12 ust. 1,
s) zanieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zapfaci kar¢ umowng w
wysokosci 20 000,00 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

2.  Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platnosci kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy noty ksicgowe;.

4. Za niedopemmienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadezacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoéw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczgcych ustugi na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazdg osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw $wiadezacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

5 Zamawqucy zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych Kodeksu
Cywilnego.
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6.Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosei z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne =
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak réwniez z wynagrodzenia
przyshigujacego Wykonawcy.
§15

Warunki rekojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwa.rancji jakosci oraz r¢kojmi na wykonany
Przedmiot Umowy na czas . e .. miesigcy liczony od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestyql w tryble § 13 z zastrzezeniem ze:
. na dostarczone wyposazenie i urzgdzenia w ramach dostaw Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi okres 24 miesigcy, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
danego urzgdzenia, sprzgtu itp. przy czym okres ten nie moze sie skonczyé wezesniej niz przed
uplywem 24 miesiecy liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji.
Okres rekojmi bedzie rowny okresowi gwarancji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystapienia wady Przedmiotu Umowy:

a. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie iub e-mail o stwierdzonej wadzie,

b. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wady,

c. Wykonawca ma obowiazek przystapienia do usuniecia wady w wyznaczonym terminie, na
swoj koszt 1 wlasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Jezeli usuniecie wady wymagaé bedzie wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca
jest zobowigzany wykonad projekt we wlasnym zakresie.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawee wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy:

a. Usunie wade we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, na
co Wykonawca wyraza zgode [ub

b. Zleci usunigcie stwierdzonej wady, podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytulu obcigzy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Koszty usuniecia wady Przedmiotu Umowy realizowane w sposdb opisany w ust. 4 pkt.
a i b niniejszego paragrafu, w pierwszej kolejnosci beda pokrywane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstalej réznicy, co wykonuje
w terminie 7 dni roboczych od dnia oftrzymania pisemnego wezwania do zaplaty od
Zamawiajgcego.

7. Niniegjsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwic usunigcia wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.

9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. | niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed upltywem tego okresu.
10.W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajagcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw przedtuzeniu
ulega okres gwarancji na ten element, o okres réwny okresowi, w ktérym z powodu wady
Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.
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§16
Odbiér po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robdt Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zglaszania wad w okresie
obowigzywania r¢kojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 15, Strony przeprowadza czynnosci
zwigzane 7 odbiorem po uplywie tych okreséw najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia
okresu rgkojmi / gwarancji dla przedmiotu umowy. Dla celéw Odbioru po Uptywie Okresu
Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Przedmiocie
Umowy na dzien sporzadzenia tegoz protokofu odbioru i powiadomi Wykonawce, z
zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. Czynnodci zwigzane z Odbiorem po Uptywie Regkojmi i Gwarancji zostana
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru po Uptywie Okresu Rekojmi/ Gwarancji lub
opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego listg wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. Protokotu,

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunigciu i naprawie wszystkich
wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokét Odbioru po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§17
Re¢kojmia | Gwarancja w zakresie Dostaw

1. Okres rgkojmi i gwarancji jako$ci na dostarczone Wyposazenie i Urzadzenia w
ramach Dostaw, wynosi 24 miesigce, liczy si¢ od dnia podpisania przez strony protokotu
odbioru danego urzgdzenia, sprz¢tu itp. i nie moze si¢ skoficzyé wezesniej niz przed uplywem
24 miesigcy liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy moze wyznaczyé
Wykonawcy termin na usunigcie wad, ktory nie bedzie kr6tszy niz 7 dni z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b. bedzie uprawniony do zastgpczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad istotnych w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia NaleZzytego Wykonania Umowy
o kwotg odpowiadajacg kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze si¢ niewystarczajagca Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub,

¢. bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady nieistotne jesli te Wady sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad nieistotnych Wyposazenia i Urzadzen dostarczanych w ramach
Dostaw.

3. Niezaleznie od uprawniefi z tytutu rekojmi, Zamawiajacemu przystugujg réwniez
uprawnienia z tytutu gwarancji. Wybor rezimu ochrony, z kiGrego Zamawiajgcy chce
skorzystac, nalezy do Zamawiajgcego.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow
Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostafa ujawniona jakakolwiek
wada, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wilasny koszt (czas reakcji na
zgtoszenie wady), W terminie nie poZniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez
Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie do usunigcia wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac naprawczych w terminie,
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o ktorym mowa powyzej, Zamawiajagcy moze wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajac przy tym rowniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich praw z
tytutu rekojmi lub gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzany jest usungé zgloszone wady w terminie 5 dni roboczych
od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czes$ci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej —10 dni. Strony mogg na pi$mie zgodnie ustali¢ inny termin w
przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w
zdaniu poprzednim.

7. W przypadku, gdy okres usunigcia wad przekroczy 10 dni liczonych od daty
zgloszenia wady, Zamawiajacy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia
Sadu wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
korzystajac przy tym réwniez z ustug 0sob trzecich bez utraty swoich praw z tytuhu rekojmi lub
gwarancji.

8. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé kar umownych na zasadach
ogolnych.

9. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia wad przez
Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

10. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy, Wykonawca

zobowiazany jest do zapewnienia czgsci zamiennych i elementow podlegajgcych konserwacji
lub wymianie w okresie trwania gwarancji, przez okres liczony jak w ust. 1.
Kazda naprawa lub wymiana cz¢$ci w Wyposazeniu i Urzgdzeniach wykonywana w ramach
gwarancji powoduje wydtuzenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin
gwarancji o czas wylgczenia z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe
przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

11.Gwarancjg nie sg objgte:

1. uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzadzen wynikle na skutek:

a. eksploatacji przez Zamawiajacego elementow objetych dostaws niezgodnej z jego
przeznaczeniem, niestosowania si¢ Zamawiajgcego do instrukcji  obshugi  sprzetu,
mechanicznego uszkodzenia powstalego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego lub
0s06b trzecich 1 wywolane nimi wady,

b. samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby),

2. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,
itp)

§18
Odstapienie od Umowy
1 .Stronom przyshiguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu z zastrzezeniem art. 456 Pzp ST przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w
chwili zawarcia umowy Iub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznodciach. W .takim przypadku
wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgéci umowy,

b) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania fub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
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terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

c) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dhuzszy niz 3
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjgl ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgezenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

d} z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczgt robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakoniczenia robot,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowiern,

f) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
Zamawiajacego,

g) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie przez okres 14 dni od
daty doreczenia tego wezwania,

h} Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowag bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwal go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg 1 uptynat termin wskazany w wezwaniu,

i) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

i) wprzypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 4 pkt 2) b),

k) podzleca jakgkolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawee wlasnymi sitami, z
zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w § 10 ust. 23 lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust. 1,

m)od czegsci zamowienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe

z przyczyn technicznych ub technologicznych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,
b) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawee, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spehnié¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) - m) i pkt
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziccia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie,

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegblowe:

3.1 Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na
dzien odstagpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukeji lub urzgdzen, ktore nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nicobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a



najpdzniej w terminie 14 dni usunac z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone fub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z mapa
inwentaryzacyjng w iloci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na phycie
CD - pliki DWG - Iub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) 1 przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktora
spowodowala odstgpienie od umowy.

3.2 Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzagdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonaweg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektéw i urzadzen,

d} przejecia od Wykonawcy pod swodj dozér terenu budowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne] z tytulu
prowadzonej dzialalnodci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikoéw Zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
Jub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz
4 000 000,00 z! z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 3 000 z} oraz regularnie
oplacac sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. | oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia skiadki za ten okres wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentdéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
platnosei w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z
poprzedniego okresu platnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub optacania skiadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skladki na koszt Wykonawcy,
potrgcajagc stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

5. Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu na caly okres realizacji Umowy, az do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu polis¢ ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR ) na kwotg réwng kwocie brutto, o

31



ktérej mowa w paragrafie 12 ust.]1 Umowy. W przypadku wydluzenia czasu realizacji
Przedmiotu Umowy taka umowa ubezpleczema bedzie stosownie przedtuzona.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowac ubezpieczenie robot, urzgdzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowigzany jest dokonac cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczgcym wykonanych od dnia wystapienia szkody robét, do
kwoty zaplaconego Wykonawcy wynagrodzenia.. Zamawiajacy winien mie¢ mozliwo$é
dokonywania dalszych cesji praw wynikajgcych z ubezpieczenia, w szczegdlnosci na
dokonania cesji na bank kredytujacy plzedmlotowq inwestycje. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczyc Zamawiajgcemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie ziozy w terminie o ktorym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrzed taka umowe na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

9. Wraz z polisg potwierdzajacg zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnoéé z orygma%em kopu;
zawartej umowy wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia
sktadek.

§20
Zmiany Umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawey w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é wzrostu catkowitego
kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych  niniejsze zamodwienie do  wysokoseci  obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym I[ub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokodci stawki skltadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzeZeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokodci wplat do pracowniczych planéw
kapitatlowych, o ktdrych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie
on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do os6b
bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie;

e) zmiany cen materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze:
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— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaZnika
zmiany cen robdét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych
(PKOB/KNNR 1122 Budynek wielomieszkaniowy V-kondygnacyjny)
ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do miesiagca, w ktorym zostat sporzgdzony kosztorys.
Pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania umowy i
bedzie wyliczona jako §rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres
poprzednich 12 miesiecy.

— Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 3 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji,

— minimalny poziom zmiany wskaznika cen robdt budowlano-montazowych i
obiektow budowlanych, uprawniajacy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wynosi | % w stosunku do cen ustalonych w stosunku do
miesigca, w ktorym zostal sporzgdzony kosztorys;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy,
to tgcznie 5 % w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy;

f) realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staly si¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia oraz
spetnione zostaty tgcznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

g) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi [ub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenowych
Zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzgdzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.)
skutkujgcych niemozliwosdcily zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wycolania z produkeji materiatoéw przyjetych w dokumentacii;

¢) zamiany technologii robot na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
przedmiotu zamdwienia i nie spowoduje zwickszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zamoéwienia Iub jego termindéw poSrednich, w
przypadku:

a) dzialania organdw administracji lub gestordw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolef, uzgodnien ifp.;

b} zmian bedgcych nastgpstwem okolicznoscei zaistnialych w trakcie realizacji
przedmiotn umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkdw
atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z
sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy lub inne niemozliwe do
przewidzenia szczegélne okolicznosci uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zaméwienia,

¢) zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastgpujgcych
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okolicznoscei:

— nietypowych dla danego miesigca warunkéw  atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwigjgce wykonywanie rob6t budowlanych,

— koniecznosci usunigeia bleddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
budowlanych ( dalej STWiORB), lub koniecznosci wykonania rozwiazaf
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian begdacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osob
indywidualnych bedacych strong w realizowanym procesie budowlanym.

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienn dotyczacych usuwania bigdéw w dokumentacji projektowe], z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) gdy nastapi koniecznos$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda begdzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

f) koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, lub koniecznodei wykonania rozwiazan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

g) koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych 1 robdt budowlanych,

h) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamGwien
publicznych i zlecenia robdt nieobjgtych zamowieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakoficzenia pierwotnego zakresu robot, a kidrych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zamoéwienia,

i) wydiuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
ponad termin zwigzania ofertg wynikajacy z ogloszenia o0 zamowieniu- tylko w
zakresie przedhuzenia terminu realizacji zamdwienia i tylko o okres trwania tych
czynnosci,

i) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i kitéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci

k) koniecznos¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wylacznie
wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce, W
przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkiadajgc odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadnos$é ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazadé
ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopiefi, w jakim wptynic ona na wysokosé
wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. e, mogg by¢ wprowadzane w nastepujgcych
okresach:

- pierwsza zmiana 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy
- kazda kolejna po uptywie 3 miesigcy od poprzedniej waloryzacji
poprzez zestawienie wynagrodzenia w stosunku do cen ustalonych w stosunku do
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miesigca, w ktorym zostal sporzadzony kosztorys oraz wskaznika zmiany cen rob6t

budowlano-montazowych i obiektow budowlanych ogloszonego w komunikacie Prezesa

Glownego Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia moze polegaé zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

4. Podstawg dokonania zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. f bedzie sporzadzony
przez Strony Protokol koniecznosei oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,
zatwierdzony 1 sprawdzony przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten bedzie opracowany w
oparciu o nastgpujgce zalozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu podstawowym
zostana ustalone w wysokosci nie wickszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach szczegdtowych,

— w przypadku robot niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystepujgcych w zamdwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostana okreslone na podstawie czynnikdw produkcji s$rednich
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajgcego
wystapienie koniecznosci wykonania tych robot. Nie przewiduje sie mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw cenotwérezych podanych w
kosztorysie szczegdtowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdtowej

weryfikacji kalkulacji.

5. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia
opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robét, z okresleniem okresu
wstrzymania robot wplywajacego na zmiang terminu i sporzgdzenie protokotu
koniecznosei — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy, z zastrzeZzeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robét,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren
robot.

7. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang cen materiatléw lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamdwienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zZmianom cen materialéw i kosztoéw zobowigzania podwykonawcy.

8. Za przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

9. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawcg.

10. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§21
Przeglady techniczne i konserwacje

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §12 ust.1 niniejszej] Umowy,
wykonywac bedzie przez okres wskazany w §15 ust.l oraz w §17 ust.1 przeglady
techniczne gwarancyjne, przeglady dotyczace poprawnosci dziatania, jak réwniez
konserwacje sprzgtu (urzadzen). Przeglady techniczne wymagane sg dla odpowiednio
wskazanych robo6t budowlanych oraz dostarczonego w zwigzku z wykonaniem tych
robdt sprzetu (urzadzen).
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2. Przeglady techniczne sprzgtu (urzadzen) oraz konserwacje wykonywane bedg na
podstawie zalecenl producentéw poszczegdlnych urzadzen okreslonych w warunkach
gwarancji producentéw oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacja producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sg na koszt
Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane beda wedlug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladow. Zmiany harmonogramu nastepowac beda w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladow z nalezytg starannoscia wedtug
wytycznych okre$lonych w niniejszej Umowie.

6. Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidiowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich w
Zwyczajowy Sposéb zgodny z instrukejg obstugi producenta.

7. Przeglgdy techniczne odbywaé sie beda w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajacego.

8. Przeglady wykonywane beda w godzinach ustalonych z Zamawiajacym, tak aby nie
powodowaty zakldcen w pracy obiektow.

9. Czegdci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowia wihasnodé
Zamawiajacego.

10. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajgcego 1 przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postepowania z
takimi czeSciami w zakresie ich utylizacji badZz recyklingu. Koszty utylizacji hub
recyklingu ponosi Wykonawca.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy zgda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczenl Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szezegdlnosei roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Wykonaweca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. kwote ...........ooeeiiieiinn.. zt
(stownier. ..o ) przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi si¢ przed zawarciem umowy, chyba Ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajgey okresli inny termin w dokumentach zamdwienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. | ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na waiesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci
za czeSciowo wykonane swiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie
pemnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory



zostata zawarta umowa. Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

10.Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku:

BGK Oddziat w Lodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307
il PrEeleWAR: oo vvmmmumansmess v S G T R LI G

11.7Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigzna powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpozniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji
lub w porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem
Umowy.

12.Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 12, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosei pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego w  okresie gwarancji w  zwigzku
z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w gwarancji.

§23

Fakturowanie elektroniczne

1. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

a) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania  udostepnionej na  stronie  internetowe;j

https://efaktura.gov.pl.
b) Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
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ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

c) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
- Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:
e W sekeji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95
- PEFexpert, wpisujac dane nabywecy:
o W sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
¢ W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP witasny WTBS: 728-000-86-95
d) W obuww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§24
Sila wyizsza

. Zadnaze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosei pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych
zdarzen, na ktére strony nie maja zadnego wplywu i ktorych nie mogly uniknaé lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwoluje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail) drugg strong, przy czym nie pozniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okre$la rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypelnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i srodki przedsiewzigte aby te konsekwencje
zlagodzic.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o =zaistnieniu dziatania sily wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak roéwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktorych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

. Obowiazki, ktorych Strona nie jest w stanie wykonac na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dzialania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedluzeniu o okres
dziatania sily wyzszej.

. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje si¢ dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w catosci
lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uplywu 3—
miesigcznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktorg Strona si¢ powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastapi¢ poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.
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§25
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktorych administratorem danych jest Wykonawca.

2. Wykonawca powierza Zamawiajacemu dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w
celu okreslonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatgcznik nr 5

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cyw1[nego
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi mieé
zastosowanie do przedmiotu umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

7. Integralng czgs$¢ umowy stanowia:

a) oferta wykonawcy — zatgcznik nr 1

b) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2.

c) wzdr oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu
zrealizowanych czesci przedmiotu umowy — zatgcznik nr 3,

d) wzdér oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu
rozliczenia konicowego przedmiotu umowy — zatacznik nr 4,

e) Specyfikacja Warunkow Zamowienia

f) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatgcznik nr 5.

8. Umowg niniejszg sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

-------------------------
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Zalacznik nr 3 do umowy

........................ (miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy
Z/S Ul o, ,
..... T e e e, [RATTZUj3CE] ZamOwienie pn.
B3 e e e e e e bt et ea e et e e e s e eh e et e e h et ee et e e ea i n ettt rnenos
................................................................................................. 7w
ramach umowy nr ................oveviennnn. zdnia ...l I

W szezegdlnosci o$wiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy /dalszego podwykonawcy /ustugodawcy
/dostawcy*) z zaptatg jakiejkolwiek czgdci wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej*
firmie z tytuhu realizacji umowy nr ..o zdnia ..o
zawartej pomigdzy moja/nasza* firma (jako podwykonawcag/dalszym podwykonawca/
ustugodaweg /dostawea™), @ .o.oviiiii e, , ktéra to umowa zostata

zatwierdzona przez Zamawiajacego w dniu ...............o..el.l

(podpis Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skreslic ...,
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Zalacznik nr 4 do umowy
(dla oséb prowadzacych indywidualng dziatalnos¢ gospodarcza}

..................... (miejscowost, data)

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotycezy: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Lodzi przy uliey

Przedzalnianej 101/103 w Lodzi.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu wiasnym*

niniejszym oswiadczam, iz w zwigzku z realizacjg inwestycji przy ulicy
Przgdzalnianej 101/103 w Lodzi w Lodzi:

a)

b)

d)

na dzien zlozenia niniejszego oswiadczenia, zostaly przeze mnie wykonane wszystkie
roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

---------------------------------------------------------------

REGON: . w ramach realizacji ww.
inwestycji;
1 11 T g P

na dzien zlozenia oswiadczenia dokonata na mojg rzecz zaptaty calego, naleznego w
zwiazku z realizacjg ww. inweslycji wynagrodzenia;

nie przystuguja mi wobec firmy

REGON: e et e ani wobec
Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwigzku z realizacjg ww.
inwestycji;

nie zlecalem wykonania robét/dostaw/ustug dalszym podwykonawcom, w zwigzku z
realizacja ww. inwestycji.

Data, Miejscowos¢ Pieczel i czytelny podpis Podwykonawcy
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Zalycznik nr 4 do umowy
{dla Spdtek)

........................... (miejscowosé, data)

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Y.odzi przy ulicy
Przedzalnianej 101/103 w Lodzi.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany/a, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(Nazwa firmy)

..............................................................................................................

w zwigzku z realizacig inwestycji przy ulicy Przgdzalnianej 101/103 w Lodzi niniejszym
oswiadczam ze:

a) Na dzien ztozenia niniejszego os§wiadczenia, zostaly przez reprezentowang przeze
mnie Spotke wykonane wszystkie roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

w ramach realizacji ww. inwestycji;

b) Firma .cccveiiiviirenriecencnnes REGON: ...coiiiiiiiiireiiiiniscscastnsanaserasensrsrencass

na dzien zfozenia o$wiadczenia dokonata na rzecz reprezentowanej przeze mnie
Spoiki zaplaty catego, naleznego w zwigzku z realizacjg ww. inwestycji
wynagrodzenia;

¢) Reprezentowanej przeze mnie Spofce nie przystugujg wobec firmy

ani wobec Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszezenia w zwiazku z
realizacjg ww. inwestycji;

d) Reprezentowana przeze mnie Spélka nie zlecata wykonania rob6t/dostaw/ustug
dalszym podwykonawcom, w zwigzku z realizacjg ww. inwestycji.

e

Miejscowosé, Data Pieczgd 1 czytelny podpis Podwykonawcy
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Zalacznik nr 5 do umowy

WZOR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia pomigdzy:
(zwana dalej ,,Umow3g™)

(*dane podmiotu ktéry umowe zawiera)

zwany w dalszej czgsci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
reprezentowana przez:

oraz

(*dane podmiotu ktory umowe zawiera)

zwany w dalszej czesci umowy ,,Administratorem danych” lub ,,Administratorem”
reprezentowana przez:

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28
ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa 0sob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa speliajgce
wymogi Rozporzgdzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajgcy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane
(*nalezy podac rodzaj danych) .................. np. dane zwykle oraz dane szczegélnych
kategorii ...coovvresisss (*nalezy podac¢ kategorig osob, ktorych dane dotyczq) np.
pracownikow administratora, klientow administratora itd. w postaci ... ................. np.
imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez

Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu ............cooeevvninnnnnn. (*nalezy poda¢ cel
przetwarzania danych przez podmiot przetwarzajgcy) np. realizacji umowy z dnia ... ...
R s s w zakresie prowadzenia kadr.

43



§3
Obowiazki podmiotu przetwarzajacego
. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanic odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczefstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dolozy¢ nalezytej starannosci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktdre bedg przetwarzaly powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.
. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy,
(o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacii niniejsze;
umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
Jjego ustaniu,
. Podmiot przetwarzajacy po zakoficzeniu $wiadezenia ustug  zwigzanych
z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (nalezy
wybraé czy podmiot przetwarzajgcy ma usungé czy zwrécié dane) oraz usuwa wszelkie
ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.
. W miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi
w niezbednym zakresie wywiazywac si¢ z obowiazku odpowiadania na zadania osoby,
ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36

Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbegdnej zwioki zglasza je administratorowi w ciagu ..... (*mozna wskazaé np.
w ciggu 24 h).

84
Prawo kontroli
- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo Kontroli,
czy srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.
. Administrator danych realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajgcego i z minimum ........ (*nalezy wpisaé z ilu dniowym wyprzedzeniem
Administrator informuje o kontroli) jego uprzedzeniem.
. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybief stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dhuzszym niz 7 dni
(*administrator termin moze okresli¢ dowolnie).
. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okre§lonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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85
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
. Podmiot przetwarzajgcy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpié¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, Ze obowiazek taki naktada na Podmiot
przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego, ktéremu podlega
Podmiot przetwarzajgcy. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania
Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informaciji
Z uwagi na wazny interes publiczny.
. Podwykonawca, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spetniac te same gwarancje
i obowigzki  jakie  zostaly natozone na  Podmiot  przetwarzajacy
w niniejszej Umowie.
. Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Administratora za nie
wywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

§6
Odpowiedzialnosé Podmictu przetwarzajgcego
. Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z trescig umowy, a w szczegblnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosdei
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjne] lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Podmiotu przetwarzajagcego, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajagcym tych danych  osobowych,
w szczegbinosel prowadzonych przez inspektordw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7
Czas obowiazywania umowy
. Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreslony/okreslony*®
od...do.....
. Kazda ze stron moze wypowiedzieé niniejszg umowe z zachowaniem ......... * okresu
wypowiedzenia.

§8
Rozwiazanie umowy
. Administrator danych moze rozwigza¢ niniejsza umowe ze skutkiem

natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
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a) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym lerminie;

b) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z umowa;

¢) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspdlpracujgcych z nim 0sdb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne™).

. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bgda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$é ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

§10
Postanowienia koncowe

. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach dia kazdej ze
stron.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.

. Sadem wilasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych (*lub Podmiotu przetwarzajgcego w zaleznosci od
postanowien stron).

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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