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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia:

Rozbudowa i przebudowa budynku ,,Domu Ludowego w Eekawie”
Lekawa gm. Belchatow

Nr ewid. dziatki 105/3

obreb 12 Kalisko - Kgsie

97 — 400 Beichatow

1.2. Inwestor:
Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13
97 — 400 Belchatow

1.3. Przedmiot i zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest: rozbudowa i przebudowa budynku ,, Domu
Ludowego w Lekawie”

W ramach rozbudowy planowana jest od strony poinocnej budowa dwdch pomieszezen
magazynowych wraz z komunikacja. Bedzie to budynek parterowy murowany o
wymiarach 6,31 x 7,11 m i wysokosci w kalenicy 5,50 m. Dach jednospadowy o
pokryciu z blachy trapezowej T45 na tatach i kontrlatach. Od strony potudniowej
budowa budynku garazowego o wymiarach 22,19 x 6,30 m i wysokosci w kalenicy 6,15
m, polaczonego z istniejacym budynkiem tgcznikiem o wymiarach 1,36 x 1,98 m o
wysokosci w kalenicy 3,15 m. Dach jednospadowy o pokryciu z blachy trapezowej T45
na latach i kontrlatach.

W ramach przebudowy budynku istniejacego planowane sa roboty z wydzieleniem
dwoch pomieszcezen (sali spotkan) na pigtrze z istniejacej antresoli sali bankietowe;
oraz wydzieleniu na parterze z pomieszczenia rozdzielni positkow zmywalni. Wykucie
dwoch otworéw okiennych w wydzielonych pomieszczeniach na pietrze od strony
zachodniej oraz okien podawczych w projektowanej rozdzieli positkéw i zmywalni.
Zamurowanie otworu drzwiowego na parterze prowadzacego z komunikacji do
istniejgcego garazu oraz wykucie na parterze drzwi ewakuacyjnych z sali gléwnej od
strony zachodniej budynku i drzwi z istniejacego garazu do projektowanego lacznika.
W ramach przebudowy zostang usunigte drzwi w korytarzu prowadzacym do WC oraz
zostanie powigkszony otwor drzwiowy do pelnej szerokosci korytarza. Powiekszona
zostanie szerokos¢ otworu drzwiowego do pom. WC - damskie i pomieszczenia
rozdzielni positkdw oraz zmniejszony zostanie otwor drzwiowy prowadzacy z sali
bankietowej do projektowanych pomieszezen magazynowych. Istniejacy budynek
zostanie ocieplony styropianem o gr. 14 cm z wylaczeniem $ciany frontowej
(zachodniej) na pietrze ktora dodatkowo zostanie ocieplona styropianem gr. 4 cm.




W ramach projektu zostanie wymieniona cata stolarka okienna i drzwiowa , na pietrze
zostang pomniejszone 3 otwory okienne.

W ramach projektow branzowych wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wod- kan w
nowo projektowanych pomieszczeniach oraz wykonanie nowej instalacji coi c.w.u w
catym budynku.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie utwardzenia terenu z Kkostki brukowej
umozliwiajgcy dojscie do nowych pomieszczen projektowanego garazu oraz
projektowanych pom. magazynowych od strony poinocnej. W ramach nowego
zagospodarowania terenu przed budynkiem od strony zachodniej powstanie parking z
11 miejscami postojowymi w tym 1 miejscem dla osoby niepelnosprawnej. Do
projektowanego parkingu projektuje si¢ wykonanie nowego zjazdu wg. odrebnego
opracowania z drogi wewngtrznej. Projektowany zjazd wyposazony bedzie w brame
rozsuwang. Projektuje si¢ wykonanie nowego podestu przed wejsciem glownym do
budynku z kostki brukowej betonowej i galanterii brukowej oraz wykonanie nasadzania
krzewow ozdobnych, obsianie terenu trawa. Teren od strony wschodniej w miejscu

jezdni zwirowej zostanie utwardzony kostka brukowa w taki sposob aby umozliwié

swobodny wyjazd 1 wjazd do garazéw samochodéw bojowych strazy pozarnej w
Ee¢kawie. Wokot budynku projektuje si¢ wykonanie opaski zwirowe;j.

Przed wejsciem gtownym projektuje si¢ pochylnie z elementéw betonowych i kostki
brukowej umozliwiajacych wejscie dla 0sob niepetnosprawnych.

Przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji w jednym etapie z ewentualnym podzialem na
roboty w stanie surowym i drugi etap roboty wykonczeniowe.

Zakres robot:

Roboty budowlane na zewnetrz budynku

Rozbidrka okna i zamurowanie otworu okiennego w garazu

Wykucie otworu drzwiowego pelnigcego wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z
sali glownej na parterze wraz z obsadzeniem nadproza nad otworem drzwiowym
Rozbidrka rynien spustowych na istniejgcym budynku

Rozbidrka istniejagcego ogniomuru w miejscu rozbudowy budynku od strony
poinocnej o projektowane pom. magazynowe.

Nadmurowanie trzech $cianek szczytowych (ogniomuru) w czgsci istniejgcej
Wykonanie rozbudowy cz¢$¢ magazynowa i cze$¢ garazowa z tacznikiem
Przemurowanie (zmniejszenie wysokosci) trzech otworéw okiennych na pietrze
Wykucie w $cianie frontowej na pigtrze dwoch otworéw okiennych wraz z
obsadzeniem nadprozy nad otworem okiennym

Rozbiorka wszystkich okien i drzwi zewnetrznych w istniejacym budynku ,,Domu
Ludowego ., oraz montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j.

Montaz parapetow zewngtrznych

Rozbiorka bramy garazowej rozwieranej w istniejacym garazu, zamontowanej przed
istniejaca bramg segmentowsg

Ocieplenie $cian budynku styropianem o grubosci 14 ¢m z wylaczeniem $ciany
frontowej (zachodniej) na pigtrze ktora jest juz ocieplona i zostanie ocieplona
styropianem grubosci 4 cm.

Montaz nowych rur spustowych. Rur¢ spustowa przy pochylni zamontowaé zgodnie z
rysunkami elewacji, aby odprowadzi¢ wodg poza pochylnie.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich dla czgsci projektowanej i przebudowy
Montaz wylazu dachowego przy kominie kottowni



Montaz podbitki z listew PCV pelnych i perforowanych kolor bragzowy dla

rozbudowywanej czgsci budynku

Wykonanie nowego tynku silikatowego cienkowarstwowego caltego budynku wraz z

elementami tynku imitujgcego deske drewniang

Wykonanie opaski zwirowej od strony pdlnocnej budynku o szerokosci 50 c¢cm

zakonczone obrzezem chodnikowym oraz pomigdzy budynkami od strony potudniowe;j.

Zagospodarowanie terenu

Rozbidrka istniejacego podestu betonowego przed wejsciem gldéwnym i wykonanie
nowego z kostki brukowej betonowe;j 1 galanterii kostkowej w kolorze grafitowym od
strony frontowe;.

Wykonanie pochylni z elementéw betonowych i kostki brukowej betonowej w kolorze
grafitowym umozliwiajacych wejscie do budynku osob niepelnosprawnym

Wykonanie poreczy oraz barierki przy pochylni ze stali nierdzewne;.

Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej w kolorze grafitowym
umozliwiajacy dojscie do nowych pomieszczen projektowanego garazu oraz
projektowanych pom. magazynowych od strony péinocne;j

Utwardzone terenu kostka brukowa w kolorze szarym od strony wschodniej, w
miejscu istniejacej jezdni zwirowej w taki sposob aby umozliwi¢ swobodny wyjazd i
wjazd do garazéw samochodow bojowych strazy pozarnej w Lekawie

W ramach nowego zagospodarowania terenu przed budynkiem od strony zachodniej
powstanie parking z 11 miejscami postojowymi w tym 1 miejscem dla osoby
niepelnosprawnej. Miejsca parkingowe wykona¢ z kostki brukowej w kolorze
czerwonym pozostata czes¢ kostki w kolorze szarym

Wykonanie nasadzania krzewdéw ozdobnych w czgéci frontowej i obsianie terenu
trawa

Projektuje si¢ wykonanie nowego zjazdu wg. odrebnego opracowania z drogi
wewngetrzne;j.

Montaz bramy rozsuwanej szerokosci Sm w miejscu nowego zjazdu oraz wymiana od
strony wschodniej furtki na nowg panelowa.

Roboty budowlane wewnatrz budvnku

Zamurowanie otworu drzwiowego pomie¢dzy istniejaca komunikacjg a istniejagcym
garazem. Powstala wneke w korytarzu wykorzystaé jako schowek na srodki czystosci
z drzwiami rozsuwanymi.

Usunigcie drzwi oraz rozkucie otworu do pelnej szerokosci w komunikacji
prowadzacej do projektowanego pom. WC - meskiego.

Rozkucie drzwi wejsciowych do projektowanego pom. WC — damskiego oraz do
pomieszczenia rozdzielni positkow do szerokosci przejscia 90 cm. w $wietle
o$cieznicy.

Zmniejszenie otworu drzwiowego prowadzacego z sali glownej do pomieszczenia
komunikacji przed pomieszczeniami magazynowymi

Przemurowanie otworu okiennego w rozdzielni positkow oraz w wykucie otworu
okiennego w projektowanej zmywalni oraz montaz okien podawczych.

Wykucie otworu drzwiowego miedzy istniejacym garazem a projektowanym
facznikiem wraz z obsadzeniem nadproza nad otworem okiennym

Wydzielenie z istniejacej rozdzielni positkow $ciankg dziatlowg i kredensem
podawczym zmywalni.



1.4.

1.5.

1.6.

Montaz wyspy kuchennej i wyciggu elektrycznego w rozdzielni positkow
wyprowadzonego ponad pokrycie dachu rurg izolowang i zakonczonego wyrzutnia
Wykonanie nowych $cianek dziatowych wydzielajacych z antresoli sali gléwnej na
pietrze dwoch pomieszczen na sale spotkan.

Montaz nowej stolarki wewnetrznej okiennej i drzwiowej w tym drzwi ppoz.

Zdjgcie istniejacych posadzek z pylek ceramicznych na parterze i ulozenie nowych
plytek ceramicznych wraz z cokolikiem na parterze (plytki podtogowe i $cienne w
pomieszezeniu nr 1 chlodnia pozostaja bez zmian.

Polozenie plytek ceramicznych na istniejacych klatkach schodowych betonowych i na
calym pigetrze wraz z wykonaniem cokolikow

Rozbiorka starych porgczy i barierek i montaz nowych poreczy i barierek ze stali
nierdzewne;j.

Malowanie dwukrotne shupdw z rur stalowych na parterze i na pietrze

Uzupelnienie tynkow i posadzki po robotach budowlanych zwigzanych z przebudowsa
oraz po bruzdach instalacyjnych.

Wykonanie tynku typu stiuk wenecki w pomieszczeniach: wiatrotap, holl,
komunikacja (pomieszczenie nr 7) sala glowna na parterze i na antresoli oraz na
scianach klatki schodowej o wysokosci 1,5 m

Wykonanie tynku w pomieszczeniach rozbudowy i przebudowy i posadzek z ptytek
ceramicznych zakonczonych cokolikami

Malowanie $cian, sufitow farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczen

Montaz parapetow wewnetrznych

Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegdélnych pomieszczeniach

Montaz dwoch kompletow schodéow rozktadanych strychowych

Przedmiot zaméwienia stanowiacy podstawe do realizacji robét to: dokumentacja
projektowa w branzy architektonicznej, elektrycznej i1 sanitarnej z kosztorysami
ofertowymi, Inwestorskimi i przedmiarami.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych — nie
wystepuja

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezb¢dne dane z punktu
widzenia: organizacji rob6t budowlanych, zabezpieczenia o0so6b trzecich,
ochrony s$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni.

- charakterystyka terenu budowy: terenem budowy sa poszczegdlne zakresy robot
w granicach zagospodarowania terenu istniejacego

- przekazanie terenu budowy: zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy
teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy;

- teren przeznaczony na zaplecze budowy - wydzielona cz¢$¢ dziatki do
gromadzenia materialow masowych (piasek, cement, wapno, gruz, deski) oraz
sprzet — betoniarka lub agregat do zapraw



woda i prad bedzie pobierana z punktow

w czasie przekazywania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
dokumentacj¢ techniczng okreslong w punkcie 1.3.

ochrona i utrzymanie terenu budowy,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszelkich
materialow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robdt jesli w jakichkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie
realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego
1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia odbuduje na wlasny koszt.
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego tablice informujace o zawartej umowie zgodnie rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy takich jak:
rurociaggi, kable etc, Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wladz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego .
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W
przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym



1.7,

1.8.

terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dzialalnoscia.

- zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana do ochrony zdrowia i zycia
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia wliczone sa w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty  fatwopalne beda  przechowywane zgodnie =z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory méglby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materialdw, ktéore maja wplyw na trwale zmiany
srodowiska, ani materialdéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i whadze jako
bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakofczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy piekace) mogg byé
dozwolone pod warunkiem ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskaé
aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

W zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia
—nazwy i kody: grup robét, klas robot, kategorii roboét:

CPV 45000000 -7 - roboty budowlane

CPV 45111000 -8 — roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

CPV 45400000 -1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45453000 -7 —  roboty remontowe i modernizacyjne

CPV 45260000 -7 — roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
dachowych

CPV 45300000 -0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

OKreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wezesniej
niezdefiniowanych a wymagajacych zdefiniowania:

brak



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSTORTEM,
WARUNKAMIDODTAWY, SKLADOWANIA 1 KONTROLA JAKOSCI -
POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSZA SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen:

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych
szczegolowych specyfikacjach technicznych i projektach wykonawczych oraz
ofertach. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét stalych wykonawca przedlozy szczegdlows
informacj¢ o zZrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg inwestycji. To samo dotyczy zainstalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia
sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob
materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodlta dla dalszej dostawy, zeby
udowodni¢ ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegélowej
specyfikacji technicznej ITB

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczeciem wykorzystania tego zrédla wykonawca ma obowigzek
dostarczenia  zarzgdzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych ze zrodel lokalnych wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacje
umowy.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe
materialy 1 urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami
szczegolowych specyfikacji technicznych lub dokumentacji wykonawczej wzglednie
ofert.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu azeby sprawdzi¢ jego wlasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja
umowy jest rowniez do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materialéw i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnié nastepujace warunki:
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- w trakcie badania zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub
urzgdzen

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone
do realizacji robot

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialdw dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peilna zgodno$é tych
materialow z warunkami podanymi w szczegdélowych specyfikacjach technicznych,
ofertach, dokumentacji wykonawczej. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia wazna legalizacje mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja budowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i
urzgdzen z wymogami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych
badz ofert lub dokumentacji wykonawczej nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi badZ ofertg lub dokumentacja
techniczng musza by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz
te dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moze byé
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg inwestycji.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg inwestycji, bedzie
wykonywany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nie zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniami. Musi
utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i
urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z



zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce odplatnie. Zapewni on ze tymczasowo skladowane
materialy 1 urzadzenia b¢dg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialéw zastepczych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w szczegdlnych przypadkach materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzagdzajacego realizacja
umowy. Wybrany i zatwierdzony typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢
zamieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany
do robét winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdltowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z
wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Sprzet, maszyny, narzedzia i urzadzenia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostana przez zarzadzajacego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

W bezposrednim sagsiedztwie jak i na samym istniejgcym placu sg drogi istniejace o
nawierzchni stalej utwardzonej co daje mozliwo$¢ dojazdu wszelkimi $rodkami
transportu.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami



zarzgdzajgcego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i inne parametry techniczne. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg usunigte z placu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach i placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW [ OGRANICZEN A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE.

5.1. Roboty s3 prowadzone bezposrednio przy obiekcie uzytkowanym przed
wykonywaniem rob6t nalezy zabezpieczy¢ teren przed dost¢pem oséb
nieupowaznionych.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy wydzielié i ogrodzi¢ od czesci
istniejacej, uzytkowanej (swietlica OSP).
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i standardami.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien zbiera¢ i przechowywaé dokumenty
niezbedne dla odbioru koncowego

6.1. Atesty materialowe i legalizacja w stosunku do urzadzenn omoéwione
w punkcie 2.3.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakoSci materialow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jako$ci i zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialdéw oraz jakosci
wykonania rob6t. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania jakosci materialdw oraz robodt z
czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie =z
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym, ofercie lub szczegélowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich



6.3.

6.4.

czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow, zarzadzajacy
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzié
dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio oznakowane i opisane w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegolowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociagnieciach  dotyczgcych  urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne ze moga wplyngé ujemne na wyniki
badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materialow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.



6.5.

Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacjg umowy Kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialow ponosi wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i
zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zréde! ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy 1 producenta materialdw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonywanych robot i
uzytych materialoéw z wymogami szczegdtowych specyfikacji technicznych, ofert lub
projektu wykonawczego, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robot z projektem
wykonawczym, szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi lub oferta. W takim
przypadku catkowity koszt powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostana poniesione przez wykonawce.

Czesciowe protokoly wykonania robot.

W przypadku wykonania czesci robot w 100 % w zakresie wykonania etapu
zamknigtego prac zgodnie z podzialem kosztorysu ofertowego nalezy dokonaé
czesciowy odbior prac, stwierdzajac zgodnos$é z dokumentacja wykonawcza, ofertg
lub szczegolowych specyfikacji technicznych. Do protokolu nalezy zalaczy¢ wg
punktéw jw. atesty materialowe a urzadzenia wazng legalizacje, wyniki badan
probek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Przedmiar robot dostarcza Inwestor. W oparciu o przedmiar sprawdzony przez
wykonawce w zakresie zgodnosci z dokumentacja wykonawcza lub szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi stanowi podstawe¢ do zawarcia umowy po wygraniu
przetargu.

W wypadku zmian wprowadzonych w ramach nadzoru autorskiego a zleconych
przez Inwestora wykonawca winien sporzadzi¢ rysunki zamienne i sporzadzié
obmiar robot powykonawczy w oparciu o protokoly typowania robot dodatkowych i
zamiennych. Zakres robdt objetych protokotami typowania robot winien by¢ zlecony
przez Inwestora. Prace te moze wykona¢ Biuro Projektowe w ramach Nadzoru
Autorskiego na zlecenie Inwestora.
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7.3. W uzasadnionych skomplikowanych wypadkach gdy zachodzi trudnos$¢ ze $cistym
ustaleniem zakresu roboét, przepisy dopuszczajg rozliczenie migdzy wykonawcg a
Inwestorem w formie rozliczenia powykonawczego sporzadzonego w oparciu o
obmiar powykonawczy sporzadzony przez wykonawce z podkladem rysunkowym i
cenami wykonawcy. Taka forma rozliczenia stosowana jest bardzo rzadko i podlega
sprawdzeniu przez Inwestora lub na jego zlecenie przez czynnik niezalezny przy
czym ceny winny by¢ uzgodnione wczesniej co w tym wypadku nie ma miejsca.

7.4. W zakresie sporzadzania przedmiaru lub obmiaru robot maja zastosowanie przepisy
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysow z 18 maja 2004 r. oraz
Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych z grudnia 2001 r.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory czgsciowe i dokumenty niezbedne do odbioru koncowego oméwiono w
punktach 2 — 7. W zakresie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ cato$¢ omawianych
wyze] dokumentéw pod wzgledem kompletnosci z zakresem robot oraz sprawdzié
wykonanie w stosunku do dokumentacji wykonawczej, oferty oraz szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi, protokolami typowania robot itp. Oraz jako$é samych
rob6t w stosunku do norm wykonania.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

W zasadzie roboty tymczasowe i towarzyszgce wynikajg z robdt podstawowych lub
organizacji robot i s3 ujmowane w przedmiarze robdt podstawowych lub w odrebnym
opracowaniu kosztorysowym i tym samym ujg¢te sg w ofercie. W wypadku ich braku
nalezy je rozliczy¢ wg protokotu typowania robot wg zasad okre$lonych w punkcie 72,4
— w tym wypadku pkt nie ma zastosowania. W wypadku wykonywania prac
towarzyszacych niezbgdnych do wykonania robdt podstawowych nie zaliczanych do
robot tymczasowych jak pomiary geodezyjne wytyczanie, inwentaryzacji
powykonawczej roboty te nalezy rozliczyé wg Srodowiskowych Zasad wyceny prac
Projektowych 2003 r. jako roboty ustugowe — w tym wypadku nie maja zastosowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE
ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

- dokumentacja projektowa wykonawcza z kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi w
zakresie robot budowlanych



- normy: do calosci robot — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych cz. -V

PN - 69/B — 10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozpuszczalnymi  farbami  emulsyjnymi z
przygotowaniem powierzchni. Warunki i badania
przy odbiorze.

PN —75/B — 10084 — Stolarka budowlana. Wymagania i badania oraz
Instrukcja wbudowania okien i drzwi B — 1/80

PN-C-81901:2002 — Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 — Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego
stosowania.

PN —70/B - 10100 — Tynki zwykle . Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN —-63/B—-10143 — Plytki podlogowe. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN - 76/B — 10142 — Posadzki z wykladziny. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN - 71/B — 10241 — Roboty pokrywecze. Wymagania 1 badania
techniczne

PN —61/-10245 — Roboty budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN - 68/B 106050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badan przy odbiorze

PN - 63/B — 06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

PN — 68/B — 10020 — Roboty murowe. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty

styropianowe

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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