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  PRZEDMIAR  

 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  
 45000000-7 Roboty budowlane   

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45410000-4 Tynkowanie   

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

45431000-7 Kładzenie płytek   

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych  

45432113-9 Kładzenie parkietu   

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  

45442100-8 Roboty malarskie   

45442180-2 Powtórne malowanie   

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej  

 NAZWA INWESTYCJI: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - Remont zaplecza sportowego 2 

 ADRES INWESTYCJI: 57-350 Kudowa Zdrój , ul.Główna 43A - dz.nr 111/4, obręb nr 0007 

  Zakrze   

 NAZWA INWESTORA: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu  

 ADRES INWESTORA: 57-350 Kudowa Zdrój, ul.Główna 43  

BRANŻE: BUDOWLANA   

 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   

  Edward Knapczyk  

 DATA OPRACOWANIA: 20.07.2023 r.   
     

 Stawka roboczogodziny 0,00 zł   

POZIOM CEN: II kwartał 2023 r. r.+ ceny rynkowe  

 NARZUTY    
 Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materiały wykonawcy  

 Koszty pośrednie [Kp]  0%R+0%S  

 Zysk [Z]  0%R+0%S  

 VAT [V]  0%(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(R+S))  

 WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł 

 PODATEK VAT:   (0%) 0,00 zł 

 OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł 

 SŁOWNIE: zero i 00/100 zł   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430 



WYKONAWCA: INWESTOR: 
 
 
 
 

 

Data opracowania Data zatwierdzenia 
 

20.07.2023 r. 
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Działy kosztorysu  
Lp.  Kod CPV Nazwa działu Od Do 

KOSZTORYS:    

 1  Roboty rozbiórkowe demontażowe 1 9 

 2  Elementy otworowe 10 11 

 3  Roboty tynkarskie , okładzinowe 12 24 

 4  Roboty posadzkowe 25 33 

 5  Roboty malarskie 34 43 

 6  Wyposażenie 44 44 
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Obmiar  
Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

OBMIAR:      

1 SST-01 Roboty rozbiórkowe demontażowe    
1 kal.indw. Przygotowanie pomieszczeń do remontu - wyniesienie kpl   

d.1  mebli,regałów,ławek demontaż wieszaków i innych    

  drobnych elementów    

  1  kpl 1,000  

     RAZEM 1,000 
2 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o szt.   

d.1 0354-09 powierzchni do 2 m2    

 parter 7  szt. 7,000  

 piętro 4  szt. 4,000  

     RAZEM 11,000 
3 KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy m2   

d.1 0701-11 cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,    

  biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia    

  ponad 5 m2    

 pom.0/15 2,73 * 3,82 + (3,82 + 1,54) * 0,5 * 1,35 m2 14,047  

     RAZEM 14,047 
4 KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy m2   

d.1 0701-05 cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o    

  powierzchni odbicia ponad 5 m2    

 pom.0/15 3,87 * (1,54 + 1,68 + 3,82 + 2,73 + 5,01) m2 57,199  

     RAZEM 57,199 
5 KNR 4-01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2   

d.1 0819-15      

 pom.0/16 2,00 * (4,20 * 2 + 3,90 * 2 - 0,80 - 0,60) - 0,66 * 2,30 m2 28,082  

 pom.0/17 1,50 * (1,10 * 2 + 1,50 * 2 - 0,60) m2 6,900  

     RAZEM 34,982 
6 KNR 4-01 Rozebranie boazerii - wym.przyjęto szacunkowo m2   

d.1 0426-03      

 analogia      

 pom.0/18 1,50 * (3,07 + 3,43 + 4,50 - 0,90) m2 15,150  

 pom.1/5 1,50 * 1,89 m2 2,835  

 pom.1/6 1,50 * (5,44 * 2 + 4,36 - 0,90) m2 21,510  

 pom.1/7 1,50 * (3,51 * 2 + 4,50 - 0,90 * 2) m2 14,580  

     RAZEM 54,075 
7 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2   

d.1 0811-07      

 pom.0/12 2,74 * 5,00 m2 13,700  

 pom.0/13 (2,06 + 1,70) * 0,5 * 4,50 m2 8,460  

 pom.0/14 1,03 * 4,20 m2 4,326  

 pom.0/15 poz.3 m2 14,047  

 pom.0/16 3,90 * 4,20 - 1,20 * 1,60 m2 14,460  

 pom.0/17 1,10 * 1,50 m2 1,650  

 pom.0/18 (3,07 + 3,43) * 0,5 * 4,50 m2 14,625  

 pom.1/4 2,07 * 2,77 - 0,22 * 1,35 m2 5,437  

 pom.1/5 1,83 * 4,50 m2 8,235  

 pom.1/7 3,51 * 4,50 m2 15,795  

     RAZEM 100,735 
8 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2   

d.1 0818-05      

 pom.1/6 4,36 * 5,44 m2 23,718  

     RAZEM 23,718 
9 kal.indw. Podstawienie kontenerów o pojemności 14 m3 ,załadunek kpl   

d.1  materiałów z rozbiórki i wywóz na wysypisko    

  1  kpl 1,000  

     RAZEM 1,000 
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Obmiar  
Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

2 SST-01 Elementy otworowe    
10 KNR-W 2-02 Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe - m2   

d.2 1027-02 fabrycznie wykończone    
 pom. 0,90 *2,05*8 m2 14,760  

 0/13,1/5      

 pom.0/15 0,72 * 1,33 m2 0,958  

     RAZEM 15,718 
11 KNR-W 2-02 Drzwi wewnętrzne płycinowe z podcięciem do sanitariatów m2   

d.2 1027-02      

 z pom.0/17 0,60 * 2,05 m2 1,230  

     RAZEM 1,230 

3 SST-01 Roboty tynkarskie , okładzinowe    

12 NNRNKB Gruntowanie sufitu preparatem przeciw pleśni i grzybom m2   

d.3 202 1134-01      

 analogia      

  poz.3 m2 14,047  

     RAZEM 14,047 
13 NNRNKB Gruntowanie tynków ścian preparatem j.w. m2   

d.3 202 1134-02      

  poz.4 m2 57,199  

     RAZEM 57,199 
14 KNR 4-01 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na m2   

d.3 0716-04 podłożu z cegły i pustaków na stropach w    

  pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -    

  pom.0/15    

  poz.12 m2 14,047  

     RAZEM 14,047 
15 KNR 4-01 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na m2   

d.3 0716-02 podłożu z cegły i pustaków na ścianach w    

  pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -    

  pom.0/15    

  poz.13 m2 57,199  

     RAZEM 57,199 
16 KNR 4-01 Wyrównanie ścian po skutych płytkach zaprawą vem-wap. m2   

d.3 0714-01 na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2    

 pom.0/17 1,50 * (1,10 * 2 + 1,50 * 2 - 0,60) m2 6,900  

     RAZEM 6,900 
17 KNR 4-01 Wyrównanie ścian j.w. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2   

d.3 0714-02      

 pom.0/16 2,00 * (3,90 * 2 + 4,20 * 2 - 0,60 - 0,80) m2 29,600  

     RAZEM 29,600 
18 KNR 4-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z m2   

d.3 0713-02 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na    

  sufitach,biegach,spocznikach    

 parter      

 pom.0/12 2,74 * 5,00 m2 13,700  

 pom.0/13 (1,70 + 2,06) * 0,5 * 4,50 m2 8,460  

 pom.0/14 1,03 * 4,20 m2 4,326  

 pom.0/16 3,90 * 4,20 - 1,20 * 1,60 m2 14,460  

 pom.0/17 1,10 * 1,50 m2 1,650  

 pom.0/18 (3,07 + 3,43) * 0,5 * 4,50 m2 14,625  

     RAZEM 57,221 
19 KNR 4-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z m2   

d.3 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach    

 parter      
 pom.0/12 2,45 * (1,74 * 2 + 2,74) + (2,20 + 1,40) * 0,5 * 1,88 + 1,40 * m2 27,303  

  (1,26 * 2 + 2,74) + 1,40 * 1,88 * 0,5    

 pom.0/13 2,45 * (1,70 + 2,06 + 4,50 * 2) - 0,80 * 2,03 m2 29,638  

 pom.0/14 2,45 * (1,03 + 4,207) * 2 m2 25,661  

 pom.0/16 0,45 * (13,90 + 4,20) * 2 - 0,60 * 2,00 m2 15,090  

 pom.0/17 0,95 * (1,10 + 1,50) * 2 m2 4,940  

 pom.0/18 2,45 * (3,07 + 3,45 + 4,50 * 2) - 0,80 * 2,03 m2 36,400  
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Obmiar  
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

  

A (Suma częściowa) m2 
    

  139,032   

 piętro       

 pom.1/4 2,41 * (2,07 * 2 + 2,77 + (2,41 + 3,811) * 0,5 * 1,88 + 3,81 * m2 99,731   

  (1,26 * 2 + 2,77) + (3,81 + 5,20) * 0,5 * 1,88)      

 pom.1/5 2,64 * (1,83 + 4,50) * 2 - 0,80 * 2,00 * 2 m2 30,222   

 pom.1/6 2,64 * (4,36 + 5,44) * 2 m2 51,744   

 pom.1/7 2,64 * (3,51 + 4,50) * 2 m2 42,293   
  

B (Suma częściowa) m2 

    

  223,990   

     RAZEM 363,022 
20 NNRNKB Gruntowanie tynków sufitów pod gładzie m2     

d.3 202 1134-01       

  poz.18 m2 57,221   
 pom.0/16,0/1 -3,90 * 4,20 m2 -16,380   

 7       

     RAZEM 40,841 
21 NNRNKB Gruntowanie tynków ścian pod gładzie m2     

d.3 202 1134-02       

  poz.19 m2 363,022   

 pom.0/16 -0,45 * (13,90 + 4,20) * 2 m2 -16,290   

 pom.0/17 -0,95 * (1,10 + 1,50) * 2 m2 -4,940   

     RAZEM 341,792 
22 KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2     

d.3 2009-04 szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku      

  poz.20 m2 40,841   

     RAZEM 40,841 
23 KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2     

d.3 2009-02 szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku      

  poz.21 m2 341,792   

     RAZEM 341,792 
24 KNR-W 2-02 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na m2     

d.3 0840-05 zaprawie klejowej      

 pom.0/16 2,00 * (3,90 * 2 + 4,20 * 2 - 0,80 - 0,60) m2 29,600   

 pom.0/17 2,00 * (1,10 * 2 + 1,50 * 2 - 0,60) m2 9,200   

     RAZEM 38,800 

4 SST-01 Roboty posadzkowe      

25 NNRNKB Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy m2     

d.4 202 1130-02 samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w      

  pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2      

  poz.7 m2 100,735   

     RAZEM 100,735 
26 NNRNKB Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy m2     

d.4 202 1130-03 samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę      

  grubości o 1 mm      

  Krotność = 5      

  poz.7 m2 100,735   

     RAZEM 100,735 
27 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, m2     

d.4 0115-01 kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią      

  uszczelniającą      

 pom.0/16 3,90 * 4,20 - 1,20 * 1,60 m2 14,460   

 pom.0/17 1,10 * 1,50 m2 1,650   

     RAZEM 16,110 
28 NNRNKB Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o m2     

d.4 202 2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5      

  mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2      

 pom.0/17 1,10 * 1,50 m2 1,650   

     RAZEM 1,650 
29 NNRNKB Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o m2     

d.4 202 2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5      

  mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2      

 pom.0/16 3,90 * 4,20 - 1,20 * 1,60 m2 14,460   
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Obmiar  
Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

     RAZEM 14,460 
30 KNR 2-02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych z m2     

d.4 1112-05 wywinięciem na ściany okołó 10 cm jako cokolik      

 parter        

 pom.0/12 2,94 * 5,20 m2 15,288   

 pom.0/13 (1,90 + 2,26) * 0,5 * 4,70 m2 9,776   

 pom.0/14 1,23 * 4,40 m2 5,412   

 pom.0/18 (3,27 + 3,63) * 0,5 * 4,70 m2 16,215   
  

A (Suma częściowa) m2 
    

  46,691   

 piętro        

 pom.1/4 (2,17 + 1,36) * 2,97 - 0,22 * 1,35 m2 10,187   

 pom.1/5 2,03 * 4,70 m2 9,541   

 pom.1/6 4,56 * 5,64 m2 25,718   

 pom.1/7 3,71 * 4,70 m2 17,437   
  

B (Suma częściowa) m2 

    

  62,883   

     RAZEM 109,574 
31 KNR 2-02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych - m2     

d.4 1112-09 zgrzewanie wykładzin rulonowych      

  poz.30 m2 109,574   

     RAZEM 109,574 
32 KNR 2-02 Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m2     

d.4 1114-03 wykładzina rulonowa PCW      

 pom.1/4 1,45 * (1,88 * 2 + 0,198 * 14) m2 9,471   

     RAZEM 9,471 
33 KNR 2-02 Okładziny narożników stopni schodowych z PCW m     

d.4 1114-08        

 pom.1/1 1,35 * 14 m 18,900   

     RAZEM 18,900 

5 SST-01 Roboty malarskie      

34 NNRNKB Gruntowanie sufitów m2     

d.5 202 1134-01        

 pom.0/16 3,90 * 4,20 - 1,20 * 1,60 m2 14,460   

 pom.0/17 1,10 * 1,50 m2 1,650   

     RAZEM 16,110 
35 NNRNKB Gruntowanie tynków ścian m2     

d.5 202 1134-02        

 pom.0/16 0,45 * (13,90 + 4,20) * 2 - 0,60 * 2,00 m2 15,090   

 pom.0/17 0,95 * (1,10 + 1,50) * 2 m2 4,940   

     RAZEM 20,030 
36 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2     

d.5 1505-01 wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania      

  poz.34 + poz.35 m2 36,140   

     RAZEM 36,140 
37 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2     

d.5 1505-05 wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych      

  szpachlowanych z gruntowaniem      

 sufity 47,613 + 2,77 * 5,00 m2 61,463   

     RAZEM 61,463 
38 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2     

d.5 1505-05 wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych      

 z.sz.5.3 szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe      

  R*1,15      
 sufit - 2,77 * 5,00 m2 13,850   

 pom.1/4        

     RAZEM 13,850 
39 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie j.w.- podłoży gipsowych z m2     

d.5 1505-03 gruntowaniem - klatki schodowe      

 z.sz.5.3 R*1,15      
 pom.0/12 - 2,74 * 5,00 m2 13,700   

 sufit,biegi        
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Obmiar  
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

 pom.0/12 - 2,45 * (1,74 * 2 + 2,74) + (2,20 + 1,40) * 0,5 * 1,88 + 1,40 * m2 27,303   

 ściany (1,26 * 2 + 2,74) + 1,40 * 1,88 * 0,5      
 pom.1/4 2,41 * (2,07 * 2 + 2,77 + (2,41 + 3,811) * 0,5 * 1,88 + 3,81 * m2 99,731   

  (1,26 * 2 + 2,77) + (3,81 + 5,20) * 0,5 * 1,88)      

     RAZEM 140,734 
40 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami j.w.- podłoży gipsowych z m2     

d.5 1505-03 gruntowaniem      

 sufity poz.22  40,841   

 ściany poz.23  341,792   
  

A (Obliczenie pomocnicze) 

     

   

 

   

   382,633   

 minus poz.22 + poz.23 - poz.39 m2 241,899   

     RAZEM 241,899 
41 KNR 4-01 Uzupełnienie balustrad balkonowych prostych - tralki m     

d.5 1301-03       

  1,10 m 1,100   

     RAZEM 1,100 
42 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną epoksydową balustrad m2     

d.5 1212-05 z prętów prostych      

 pom1/2 1,10 * (3,82 + 3,62 + 3,29 + 2,78) m2 14,861   

     RAZEM 14,861 
43 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i m     

d.5 1212-28 gazowych o średnicy do 50 mm - przyjęto szacunkowo      

  50,00 m 50,000   

     RAZEM 50,000 

6  Wyposażenie      

44 kal.indw. Zakup i montaż; łazienka: suszarka do rąk 1 szt, pralka 1 kpl     

d.6  szt, suszarka do ubrań 1 szt, dozownik do mydła 1 szt,      

  uchwyt na papier 1 szt, lustro 1 szt. Szatnia: 3 ławki      

  szatniowe dł 3 m, 3 wieszaki na ubrania dł 3 m, 1 stół      

  150x80 cm, długi stół dł 3,5-4 m, 10 szt krzeseł, regały na      

  ubrania min 2x3,5m 2 szt. Przyjęto szacunkowo      

  1 kpl 1,000   
       

     RAZEM 1,000 
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Zestawienie robocizny  
Lp.   Nazwa   j.m.    Ilość  Cena jedn.   Wartość 

1 robocizna     r-g    945,1082   0,00   0,00 

RAZEM                0,00 

Słownie:  zero i 00/100 zł                 

Zestawienie sprzętu                
                  

Lp.   Nazwa     j.m. Ilość  Cena jedn.   Wartość 

1 wyciąg jednomasztowy     m-g 21,2418  0,00  0,00 

2 środek transportowy     m-g 7,3550  0,00  0,00 

3 samochód dostawczy 0.9 t     m-g 0,0214  0,00  0,00 

4 betoniarka 150 dm3     m-g 3,5798  0,00  0,00 

5 mieszarka do zapraw     m-g 1,5305  0,00  0,00 

6 spawarka elektryczna 300 A     m-g 1,2672  0,00  0,00 

RAZEM                 0,00 

Słownie:  zero i 00/100 zł                 

Zestawienie materiałów                
              

Lp.   Nazwa j.m.  Ilość  Il inw.  Il wyk. Cena jedn.  Wartość 

1 benzyna do lakierów dm3 0,3000  0,0000  0,3000 0,00  0,00 
2 rozpuszczalnik do farb dm3 0,5053  0,0000  0,5053 0,00  0,00 

 epoksydowych                
3 pręty kwadratowe walcowane na kg 7,3920  0,0000  7,3920 0,00  0,00 

 gorąco                  
4 elektrody stalowe do spawania stali kg 0,1320  0,0000  0,1320 0,00  0,00 

 węglowych i niskostopowych sr. 6                

 mm                  

5 płynna folia uszczelniająca kg 25,7760  0,0000  25,7760 0,00  0,00 

6 pianka poliuretanowa kg 0,6779  0,0000  0,6779 0,00  0,00 

7 farba emulsyjne dm3 135,5608  0,0000  135,5608 0,00  0,00 
8 farba olejna do gruntowania dm3 0,7000  0,0000  0,7000 0,00  0,00 

 ogólnego stosowania                
9 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,6500  0,0000  0,6500 0,00  0,00 

 ogólnego stosowania                

10 farba epoksydowa do metalu dm3 2,2886  0,0000  2,2886 0,00  0,00 

11 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0880  0,0000  0,0880 0,00  0,00 

12 tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0,2090  0,0000  0,2090 0,00  0,00 

13 klej Butapren B kg 48,3740  0,0000  48,3740 0,00  0,00 

14 klej kostny kg 0,3766  0,0000  0,3766 0,00  0,00 
15 zaprawa klejąca elastyczna do kg 110,1920  0,0000  110,1920 0,00  0,00 

 płytek ceramicznych                
16 okładziny krawędzi stopni m 19,8450  0,0000  19,8450 0,00  0,00 

 schodowych obrzeża z PCW                
17 pręty spawalnicze z PCW kg 3,2872  0,0000  3,2872 0,00  0,00 

 nieplastyfikowanego                
18 wykładzina podłogowa z PCW m2 129,7591  0,0000  129,7591 0,00  0,00 

 rulonowa                

19 piasek do zapraw m3 4,4169  0,0000  4,4169 0,00  0,00 
20 cement portlandzki zwykły bez kg 461,7292  0,0000  461,7292 0,00  0,00 

 dodatków "35"                

21 wapno suchogaszone t 1,0364  0,0000  1,0364 0,00  0,00 
22 szpachlówka gipsowa z dodatkiem kg 225,9390  0,0000  225,9390 0,00  0,00 

 farby emulsyjnej                

23 gips budowlany szpachlowy t 1,8432  0,0000  1,8432 0,00  0,00 

24 zaprawa samopoziomująca kg 1 641,9805  0,0000  1 641,9805 0,00  0,00 

25 preparat gruntujący dm3 175,7398  0,0000  175,7398 0,00  0,00 

26 preparat przeciw pleśni i grzybom dm3 17,8115  0,0000  17,8115 0,00  0,00 

27 Sucha zaprawa do spoin. kg 17,4757  0,0000  17,4757 0,00  0,00 

28 Płytki ścienne fanans.szkliw. m2 40,7400  0,0000  40,7400 0,00  0,00 
29 drzwi plycinowe wewnętrzne z m2 15,7180  0,0000  15,7180 0,00  0,00 

 klamkami i zamkiem                

30 drzwi plycinowe z podcięciem m2 1,2300  0,0000  1,2300 0,00  0,00 
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Zestawienie materiałów  
 Lp.    Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość 

 31 ościeżnice stalowe m2 16,9480 0,0000 16,9480 0,00 0,00 

 32 Papier ścieny elektrokorundowy w ark 18,3222 0,0000 18,3222 0,00 0,00 

  ark.          

 33 woda    m3 4,0847 0,0000 4,0847 0,00 0,00 

 34 płytki kamionkowe GRES m2 16,4652 0,0000 16,4652 0,00 0,00 

 35 zaprawa klejowa elastyczna kg 116,3142 0,0000 116,3142 0,00 0,00 

 36 materiały pomocnicze zł  0,0000 0,0000  0,00 

 RAZEM         0,00 

 Słownie:  zero i 00/100 zł       
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