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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczqcych wykonania i odbioru robdt, przy temacie

Rozbudowa ul. Chyliniskiego wraz z budowaq ul. Siewnej (bocznej) jako drég klasy D - dojazdowa w km 0+000.00 -
0+289.86 oraz przebudowaq skrzyZzowania z ul. Siewnq wraz z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej

Zakres stosowania STWIORB

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
nalezy odczytywacé i rozumieé¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych STWIORB

1.2.1. Wymagania ogdlne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robét objetych realizacjq zadania w p.1.1.
1.2.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sq z ustawq prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z poZniejszymi
zmianami i uwzgledniajq normy parnistwowe, instrukcje i przepisy stosujqgce sie do robat.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqcy budynkiem, stanowiqgcy catos¢ techniczno uzytkowq (droge) albo jego
czes¢ stanowiqgca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujqcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.3.5. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania robét.

1.3.6. Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqcego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robdt i administrowanie Kontraktem.

1.3.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.3.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqczenia.

1.3.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przestami obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzqca ustroj niosqcy dla przeniesienia ruchu pojazddéw, pieszego.

1.3.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowdéw.
1.3.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiqzanych z ocengq jakosci materiatéw oraz Robét.

1.3.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obciqzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzqca - warstwa znajdujqca sie miedzy warstwaq Scieralnq a podbudowq, zapewniajqca lepsze roztoZenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzqca do przenoszenia obciqzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z
jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajqca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé¢ warstwe mrozoochronng, odsqczajqcq lub odcinajgcg.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoZzliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezZqcej powyzej.

i) Warstwa odsqczajqca - warstwa stuzqca do odprowadzenia wody przedostajqcej sie do nawierzchni.

1.3.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.3.18. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.3.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwiqzanych z niq
urzqdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzqdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.20. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzqdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzqca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.3.22. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezqca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.3.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqczenia drogowego lub catkowita modernizacja /
przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potqczenia.

1.3.26. Rekultywacja - Roboty majqce na celu uporzqdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.3.27. Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.3.28. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajqcego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w
Kontrakcie jako tworzgce czes¢é Terenu Budowy.

1.3.29. Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potqczeniu stanowiqgcym integralng catos¢ uzytkowq.

1.3.30. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebnq catosé¢ konstrukcyjnqg lub technologiczng,
zdolnqg do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét
zwiqzanych z budowq, modernizacjq/przebudowgq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3.31. Znak budowlany - zastrzeZony znak wskazujqgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb
budowlany jest zgodny z Polskq Normgq wyrobu albo aprobatq techniczng.

1.3.32. Znak CE - zastrzeZony znak wskazujqcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb
budowlany jest zgodny z normq zharmonizowang, Europejskq Aprobatq Technicznq lub Krajowq Specyfikacjq Techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, lokalizacje punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr
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Obmiaru robét oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

-Zamawiajqcego - wykaz pozycji, ktére stanowiq Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zostanq przekazane Wykonawcy,
-Wykonawcy - wykaz zawierajqcy spis dokumentacji projektowej, ktorq Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej tj. m.in.:
rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas budowy.
W/w Dokumentacje Projektowq Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem robdt
okreslonych Kontraktem. Inspektor Nadzoru winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczqce rysunkéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete
przez Wykonawce, o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéow
i danych Wykonawca winien skonsultowa¢ sie z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-
dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor Nadzoru wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢
Dokumentacje Projektowq w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datq tychze konsultacji.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi brakujqce rysunki i STWIORB na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Wszelkie projekty tymczasowych rozwiqgzan, wyniktych z kolejnosci wykonywania robét, zostang wykonane kosztem i staraniem
Wykonawcy robot. Uzyskanie ewentualnych decyzji lub uzgodnien dla projektéw tymczasowych rozwigzan nalezy do Wykonawcy
robdt.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowqg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowiq czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowiqgzujqce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiqzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow Ilub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskq zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub STWIORB i wptynie to na
niezadawalajqcq jakosé elementu budowli, to takie materialy bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwiqzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie
wykonywania Robét i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Dokumentacje Projektowq powykonawczq w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie, dla kazdego wykonanego odcinka Robdt, ktory
ma by¢ przekazany do zajecia lub wykorzystania przez specjalistyczng firme lub Zamawiajqgcego, zgodnie z polskimi przepisami,
nie pézniej niz na 14 dni przed jego przekazaniem/ przejeciem.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i istniejqcych obiektéw na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujgcych uzytkownikéw

drogi o:

- zmianie organizacji ruchu,

- oraz tablic z logo Zamawiajqcego.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy Zéttej nalezy stosowaé materialy tatwe do usuniecia po
zakoriczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajqce pasy ruchu zaleca sie uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z
odbtlysnikami takze barwy Zéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowac: farby,
tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wytqcznie w takich przypadkach, gdy w
wyniku przewidywalnych robét nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakoriczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie
przykryte nowa warstwq scieralnq nawierzchni.
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Materiaty stosowane do wykonania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadaé aprobaty techniczne, a producent
powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzqdem drogi i organem zarzqdzajqcym ruchem oraz Policjq projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. Wykonawca winien uzyskaé od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia. Wykonawca powinien
opracowac projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy .

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqgdzenia
zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w Cene
Kontraktowgq.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robat.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty
czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujqcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie.
Wykonawca bedzie réwniez utrzymywat w nalezytym stanie trasy komunikacyjne, ktore bedg obstugiwaty budowe.

1.4.6. Zachowanie ciggtosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejgcych trasach komunikacyjnych oraz
zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na ciekach potoZonych w obrebie prowadzenia robot przy budowie obiektéw inzynierskich
na czas prowadzenia tych robét. Wykonawca zobowiqzany jest we witasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzqdzenia, dla
kazdego obiektu inzynierskiego, dla ktorego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji lub ciggtosci przeptywu na
potoku w trakcie prowadzenia robét, wszelkich niezbednych opracowari projektowych.

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektéw.

1.4.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢é Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony srodowiska
na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujqc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegélny wzglqgd na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwosciq powstania poZaru,

-mozliwosciq zalania terendéw,

-uszkodzeniami drzew w sqsiedztwie prowadzonych robdt,

-uszkodzeniami budynkéw i budowli w sqsiedztwie prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm/zakazéw okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczqgcych
ochrony Srodowiska obciqgzq Wykonawce.

1.4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania robcét. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujqgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie
okreslajqcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajqce tych warunkéw zostaly usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwiqzane z naprawami drég publicznych, ktore zostaly uszkodzone przez transport Wykonawcy.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczqcych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony zZycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczq¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu wdd gruntowych, odwodnienie wykopéw na czas
budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajqc
budowle drogowq lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.4.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
iwytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen uzytych lub
zwiqzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciqgly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjqtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Rownowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére majq spetnia¢ materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowiqgzywaé postanowienia najnowszego wydania Iub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajqce zasadniczo réwny lub wyZszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtoZone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.4.15. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiqzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastqpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnosé w taki sposob, aby stan naprawionej witasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzqdzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody,
rurociqgi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich
wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczqgcych
doktadnego potozenia tych urzqdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystqgpienia do robét w poblizu tych urzqdzen lub
instalacji, bqdZ ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomic ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujqcy minimalng niedogodnosé dla mieszkaricéw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien sporzqdzic inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejgcych budynkow, studni
i drog dojazdowych, lezgcych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkéw prowadzenia robot, dla unikniecia ewentualnych
roszczen zainteresowanych stron, dokumentujqc stan techniczny tych obiektow.

Nieodtqcznq czesciq tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzqcy wqtpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwiqzane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi wtascicieli istniejqcych
nieruchomosci w sqsiedztwie budowy, spowodowanymi jego dziatalnosciq zwigzang z prowadzeniem robét budowlanych.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci
nie wptynety na stan techniczny obiektéw sgsiadujqcych z Terenem Budowy. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca sporzqdzi wtérng
ocene technicznq istniejgcych budynkow, studni i drég dojazdowych oraz pokryje szkody wynikte z tej wtdrnej oceny i
udokumentuje wyptate odszkodowan w uzasadnionych przypadkach.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy - w celu wykonania infrastruktury technicznej, wykonawca sprawdzi,
czy dysponuje umowq uzyczenia terenu. Za kazde nie uzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomié na 7 dni przed wejsciem w teren — wtasciciela nieruchomosci na ktérym bedq prowadzone prace
zwiqgzane z czasowym zajeciem terenu.

Po zakoriczeniu robét - winien uporzqdkowac teren, naprawié zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, bqdz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajqcy, iz ten nie rosci
sobie juz zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.
Wykonawca nie ponosi zobowiqzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu infrastruktury, ktdra jest przyczynq
pomniejszenia wartosci dziatki - nalezy przekaza¢ Inwestorowi informacje o koniecznosci uregulowania naleznosci.

W przypadku uszkodzer uktaddéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowiqgzany do ich
naprawy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajqce z przyjetej technologii robét.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzqdzi dokumentacje stanu technicznego istniejqcych drég lokalnych,
znajdujqcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzqdcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzqgdowych. Nieodtqcznq czesciq tej dokumentacji bedq zdjecia,
skatalogowane w sposéb nie budzqcy wqtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq. Wykonawca
podpisze dwustronne protokoty z zarzqdcami tych drdg.

Wykonawca bedzie mégt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytqcznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzqdcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za
zniszczenie drdg przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.4.16. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktdrego istnieje przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przerwania robét, ktére mogq uszkodzi¢
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lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz powiadomienia osoby petnigcej nadzdér
archeologiczny na budowie i Inspektora Nadzoru.

Osoba petnigca nadzor archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwiocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,przekazac
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdéw przyjete zawiadomienie.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwiqzane z przeprowadzeniem
ratowniczych badan archeologicznych w niezbednym zakresie poniesie Zamawiajqcy .Jezeli w wyniku odkrycia obiektu
archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych wystqgpiq opdZnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu kontraktu.

1.4.17. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowiqzany jest do sprawdzenia catego terenu budowy pod kqtem
wystepowania przedmiotéw niebezpiecznych oraz w przypadku ich wykrycia do usuniecia tych przedmiotéw we wtasciwy sposéb,
zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy wykorzystaniu upowaznionych specjalistycznych jednostek.

Wykonawca zobowiqzany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru o przystgpieniu do sprawdzenia terenu i kazdorazowo o
wykryciu przedmiotéw niebezpiecznych oraz postepowania zgodnie z zaleceniami specjalistycznych stuzb i informowania o nich
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce zamawiania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do
wykonania robét powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru
Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzqdzen, dla ktorych nie ustanowiono normy - aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajqcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajqce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaly, spetnienie wymagan
podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania wyrobéw:

-oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normq zharmonizowangq albo europejskq aprobatq techniczng
bgdz krajowq specyfikacjq techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznangq przez Komisje Europejskq za zgodnq z wymaganiami podstawowymi;

-oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

wyroby regionalne, ktdre bedq znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

-wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzqdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujqce, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tq
dokumentacjq oraz z innymi przepisami.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéow przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczqce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajq
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane dopuszczonego Zrédta w
sposob ciggly spetniajq wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji paristwowej i samorzqdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne koszty jakie okazq sie potrzebne w
zwiqgzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedq
odwiezione na odktad.

Z wyjqgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zZrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwdrnie materiatéow, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa sie w miejscach nie
nalezqcych do Wykonawcy mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci produkcji
zwymaganiami. Prébki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedq zachowane nastepujqce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZone w miejscu, ktére
zorganizuje wtasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zwiqzany z usunieciem materiatow nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpadow. Koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami,
tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpadéw poniesie Wykonawca.

W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpadow znajduje sie poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty
sktadowania na nim materiatéw do czasu ich pdZzniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dopuszcza sie mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow iilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedqcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moZe by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanq przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na oS i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru bedq usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdéw z placu budowy na
drogi publiczne, urzqdzenia do czyszczenia két pojazdéw, ktdére wyeliminujq nanoszenie na jezdnie przyklejonej do kot ziemi.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami STWIORB, PZ], projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekty objazdéw i przejazddéw na czas robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiqzany jest zgtosic prace do osrodka
dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakoriczeniu
budowy - ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do paristwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac nad nimi bezposredni nadzdr i kontrole wytqcznie osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymaga¢é
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i w
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakosciq robét, ocenq jakosci stosowanych materiatow
i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwiqzanych z interpretacjq Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz
dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wigczajqc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzqdzen obcych. W
przypadku ich wystqpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzqdzenia na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z
Jjego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiqzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujq¢
je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej witasnej technologii robét. Dla przyjetej technologii
Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia
wykopdw, projekt przeprowadzenia cieku na czas robét itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwiqzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajq odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujqé¢ w
Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrdécic szczegélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych,
ktére podlegajq ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Wykonawca powinien powiadomic wtascicieli urzqdzen w terminie 7 dni przed przystgpieniem do robdét zwiqzanych z usunieciem
kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych.

Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujqc je w Cenie Kontraktoweyj.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
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a) czes¢ ogdlng opisujqcq:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét i etapowaniem oddawania do uzytkowania,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbétowq opisujqcq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatoZong jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, witgczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazqdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajqcq stwierdzenie, Ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé staly i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz bedzie mie¢
mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqgcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze mogq wplynq¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostangq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewnionqg mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq wqtpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Przed przystqpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Na 3 dni przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowa¢ i przechowywaé raporty ze wszystkich badan i udostepnia¢ je na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow i robét, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie oceniaé jakos¢, zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIORB i Dokumentacji Projektowej na
podstawie przede wszystkim wynikéw wtasnych badan.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytqcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badarni i pobierania prébek poniesione zostanq przez Wykonawce. Podstawq ocenyobiektéw
sq wyniki Zamawiajgcego.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajqcego

Laboratorium Zamawiajqcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecane przez Inspektora Nadzoru:
1. przed rozpoczeciem robot:

-badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2. wtrakcie robét:

-badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

-badania sprawdzajqce do odbioru robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegolnych asortymentowych STWIORB.

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczac sukcesywnie w miare postepu robét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Do wykonania robét nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby spetniajgce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.881 z péZniejszymi zmianami).

Inspektor Nadzoru moZze dopuscic do uZycia te materiaty, ktére posiadajq:

1. Wyroby posiadajqce znak CE - bez ograniczen,

2. Wyroby nie posiadajqce znaku CE - pod warunkiem, Ze:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejqcq Polskqg Normg, a producent zatqczyt deklaracje zgodnosci z tq normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskanq aprobatq techniczng, a
producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tq aprobatg,

- posiada znak budowlany swiadczgcy o zgodnosci wyrobu z Polskq Normq albo aprobatq techniczng, a producent zatqczyt
odpowiedniq informacje o wyrobie;

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent zatgczyt do wyrobu
deklaracje zgodnosci z tq aprobatg;

c. jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi reqgutami sztuki budowlanej;

3. jednostkowy - w danym obiekcie budowlanym - wyréb wytworzony wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla
ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz jej przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajqgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy
uzyskac aprobate technicznq dla takiego wyrobu.

Kazda dostarczona partia materiatu bedzie posiada¢ odpowiednie dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych wymagarn bedq odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wwmaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajqcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajqcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej
organizacji ruchu,

-przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajqcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

-dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

-dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

-dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajqgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdow robét.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujqgc narastajgco postep rzeczowy robat.

Whpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inspektor Nadzoru i sq one potwierdzane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujqgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie
Zamawiajqcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Slepym. W obmiarach robét podaje sie rzeczywiste ilosci wykonanych robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pisSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagangq do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar odbywac¢ sie bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnoZzona przez sSredni przekrdj.

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Wszelkie inne materiaty bedq mierzone w jednostkach okreslonych w STWiORB.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujqcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajqc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru (weryfikacja obmiaru przez zespét geodetéw)
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajqgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqczone w formie oddzielnego zatqcznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami dotqczanymi w formie zatqcznika
do Arkuszy Obmiaru. Wzdr zatqcznika zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

0dbidr robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Strona 14 z 28



D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajqcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora Nadzoru badania sprawdzajqce przeprowadza Laboratorium Zamawiajqcego.

8.3. 0dbior czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakoriczenie robét musi zostac potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajqcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sq:

-przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badar i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymentowe STWIORB
do odbioru ostatecznego robdt,

-uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

Odbidr ostateczny robdt nastqgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego, na prébkach pobranych przez
Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru wskazuje miejsca poboru prébek.

Préby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Podstawq do odbioru ostatecznego robdt sq przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajgcego.

Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedq podlegaty
odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajqgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajqcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowq i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajqc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzqdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowa¢ nastepujqce dokumenty:

-dokumentacje projektowq podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji
umowy,

-specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZ],

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZ],

-opinie technologicznq sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatqczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ],

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wiascicielom urzqdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdét i sieci uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacje powykonawczq wszystkich
obiektéw inzynierskich (oddzielnie dla kazdego obiektu),

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajqgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajqcych wyznaczy komisja.
8.5. 0dbiér pogwarancyjny

0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,0dbior ostateczny robot”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalonqg dla danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wwmagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowa¢:

-robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,

-wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
-koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzqdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych, itp.), koszty
dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczqgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwiqzane z zawarciem uméwuzyczenia
gruntow, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacjii utylizacja materiatéw, koszty projektéw
uzupetniajqcych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych
w nalezytym stanie technicznoeksploatacyjnym, koszty technologii robét wynikajgce przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

wszelkie koszty wynikajgce z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenéw sqgsiednich, ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

-koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogqcych wystqgpic w czasie realizacji
robét i w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,

-wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci,

-koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

-koszty wytqczenia linii ciggtych i z gotowoscig ruchowg,

-koszty wytqczen i przetqczen oraz niedostarczenia mediéw,

-wykonanie uktadéw przejSciowych na czas budowy,

-wartos$¢ zakupu i zuzytych materiatéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug potrzeb

wynikajqgcych z przyjetej technologii w robdt,

uporzqdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywdéz zbednych materiatow Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy,
-zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajqgcych z przyjetej technologii robdt,

-przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

-koszty organizacji i odszkodowania,

-prace porzqdkowe.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za danq pozycje w Wycenionym Kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zZqdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tq pozycjq kosztorysowq.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej, nie
wyszczegdlnionych w Przedmiarze robét, Wykonawca ma obowiqzek uwzglednic przy wycenie Kosztorysu Ofertowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzqdzajgcym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym
zarzqdcq drdg i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajqgcych z postepu robét,

-koszt zakupu i dostarczenia materiatow niezbednych do wykonania robot,

-wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajqgcych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy,
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opracowanie technologii robét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze poprzecznej,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

-optaty/dzierzawy terenu,

-przygotowanie terenu,

-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu i konstrukcji
zabezpieczajqcych tymczasowq przebudowe urzqdzen obcych oraz koszty zwiqzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci
niezbednych przerw w dostawie mediéw,

-koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na drogach poprzecznych,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie mogq wynikngé przy spetnianiu wymagan administratoréw tras komunikacyjnych zawartych
w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji ciggtosci ruchu,

-wszelkie dodatkowe koszty jakie mogq wyniknq¢ przy spetnianiu wymagarn administratoréw ciekéw zawartych w uzgodnieniach
z nimi projektéw organizacji robét przy zabezpieczeniu ciggtosci przeptywu na potoku,

-wszelkie koszty administratoréw innych urzqgdzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z péZniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z péZniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z pdzZniejszymi zmianami)

8. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430)
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D-01.04.01. KANALIZACJA SANITARNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowg kanalizacji sanitarnej dla tematu Rozbudowa ul. Chylinskiego wraz z budowa ul. Siewnej (bocznej) jako
drég klasy D - dojazdowa w km 0+000.00 - 0+289.86 oraz przebudowa skrzyzowania z ul. Siewng wraz z
budowa i przebudowa infrastruktury technicznej

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowq specyfikacje techniczng nalezy stosowac¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Technic.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej przy budowie, modernizacji i remontach drdg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sciekowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Kanat $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw.

1.4.2.3.Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.4. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potqgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tqczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatéw.

1.4.3.5. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tqczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.6. Wylot sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢é pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedngq spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potqczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komdr
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzqdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a Scianq komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
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SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe muszq wymaga¢ normie PN-EN 295.

FIZYCZNE WEASCIWOSCI KAMIONKI
- cieZar objetosciowy 22 kN/m2
- twardos¢ (skala 1+7) 7

- Wspéfczynn{k. +/-5.10-6
rozszerzalnosci

- wspétczynnik sprezystosci 40+50 kN/mm2

- wytrzymaos¢ na Sciskanie +/- 150 N/mm2

“wytraymaosena 10220 N/mm2
rozcigganie
- wytrzymaos¢ sklejanych

30+35N/mm2

czesci kamionkowych

MECHANICZNE WEASCIWOSCI RUR KAMIONKOWYCH:

- kwasoodpornos¢ pH=2:12
- wytrzymaosé na T =-100C (powietrze), +700C
temperatury (woda)

=50 kPa (0,5 bar) = 0,07
- wodoszczelnos¢ rur pray p a ar)

L/m2 (po 15 min)

przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07

- wodoszczelnos¢ ksztattek L/m2 (po 5 min)

przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07
L/m2 (przy wygietym rurociggu

., pod kqtem)
wodoszczelnos¢ uszczelek 4.60-200
1,70 > 800
0,60 >800
- chropowatosé scian K=0,02+0,05
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- wytrzymatos¢ na Scieranie 0,2 mm

- wytrzymatos¢ mech. na

Do 32+96 kN/m
zginanie
- w;itrjzyma.{os'c' sklejanych 30 N/mmz2
czesci kamionkowych
TOLERANCJE W WYMIARACH:
150 <=6 mm/m
- odchytka od
(r)oscto};in? noos‘ci (ugiecie) 150250 = 5 mm/m
p J gte 250 >=4 mm/m

-1% + 4% lecz nie wiecej niz +/-

- odchytka w dugosci
odchytka w dugosci 10 mm

300 <=5 mm
- odchykta lica dna rury 300+ 600 =6 mm
600 >= 1% rednicy w mm

Wytrzymatos¢ na Scieranie i jej wspétczynnik chropowatosci
hydraulicznej pozwala na przeptyw sciekéw wykluczajqcy
wszelkie osadzanie.

System potqczen C jest stosowany w rurach o srednicy nominalnej DN 200-800. Wewngqtrz
kielicha jest mocno osadzony element uszczelniajqcy z twardego poliuretanu i pierscien uszczelniajqcy z

miekkiego poliuretanu na bosym koricu rury. Masa poliuretanowa jest tak nanoszona, aby przy witasciwym oznaczeniu
wierzchotkéw kielichéw, uzyskaé maksymalngq liniowos¢ wewnetrznej powierzchni dna rurociggu (wyréwnanie dna).

Elementy uszczelniajqce z poliuretanu muszq spetnia¢ wymagania okreslone w normie EN 295-1
ustep 3.1.2, badania nalezy przeprowadzaé zgodnie z EN 295-3 ustep 15.

Rury kamionkowe i ksztattki sq bardzo odporne na Scieranie. Badania sq przeprowadzane Scisle wedtug normy EN 295-3
ustep 12. Poprzez pochylanie rury, jej wewnetrzng powierzchnie poddaje sie tarciu przez przesuwajqcy sie Zwir w srodowisku
wodnym.

Po 100 000 cyklach przesuwu srednia wartos¢ gtebokosci Scierania nie powinna przekroczy¢ 0,2-0,5 mm
Badania wodoszczelnosci rur lub odcinkéw rur przeprowadza sie zgodnie z EN 295-3, ustep 9.

Potrzebna do utrzymania cisnienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), ilos¢ dolanej wody W15, nie moZe przekraczaé wartosci 0,07
l/m wewnetrznej powierzchni rury.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub Zelbetowych
odpowiadajqcych wymaganiom PN-EN 1917:2004/AC:2009,

Dennica z fabrycznie wykonang kinetq, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatéw.

Kregi betonowe wymagania powinny odpowiadac¢ normie PN-EN 206-1

2.3.2. Wtazy kanatowe
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Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— witazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajqce wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— witazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.3. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005
2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-2:2016-12.
2.5. Piasek

Uzyty materiat na podsypke z kruszywa naturalnego piasku powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, PN-EN
13139:2003/AC 2004. I PN-EN13043

2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajqc je w pozycji lezqgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojqcej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszq warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojqcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiqzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajqcy
statecznos¢ oraz umozliwiajqcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw.

2.6.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujqco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajqcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji Sciekowej
Wykonawca przystepujqgcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu

gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury kamionkowe mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajqcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoZone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujqcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).
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Pierwszq warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegélne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobéw nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocq minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazow kanatowych

Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i
tgczy¢ tasmq stalowq.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujq segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajqcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajqcy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodoéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub Zwiru z
piaskiem o grubosci od 10 do 20 cm tgcznie z utozonymi sqczkami odwadniajgcymi. Dla przewodéw o Srednicy powyzej 0,50 m,
na warstwie odwadniajqcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjq projektowq lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiqcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, Zwiru lub ttucznia o
grubosci od 10 do 20 cm. Dla przewoddw o Srednicy powyZej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjq
projektowq lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji technicznej i ST.
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5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac
ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te
nie mogq by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o Srednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajq z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu dla rur ceramicznych 3
m/s,
Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1z 15.03.71).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dqzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koricéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Przed przystgpieniem do montazu, rury muszq by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen,
powstatych w wyniku wczesniejszej niewtasciwej manipulacji (transport, roztadunek). Rury nalezy precyzyjnie ustabilizowaé w
wykopie, na przygotowanym, zageszczonym podtozu. W przypadku rur kielichowych, glazurowanych, tgczonych na uszczelke
poliuretanowq (rury - system potqczen C), nalezy je tak uktadad, aby punkt odniesienia (bialy znak na kielichu) byt skierowany
ku gorze. Zapewnia to maksymalng liniowos¢ dolnej, wewnetrznej powierzchni rurociqggu. Rury kielichowe tqczy sie przez
wcisniecie "do oporu" bosego korica w kielich przednio potozonej, a w przypadku rur bezkielichowych, nieuzbrojonego korica w
natozonq wczesniej obejme rury poprzedzajqcej.

Bose korice rur oraz kielichy powinny by¢ przed montazem posmarowane ptynnym mydtem w celu zmniejszenia oporéw
tarcia

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztqczy.

Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o srednicy do 0,3 m mozna tqczy¢ na
wpust lub poprzez studzienke krytq - slepq).

Kqt zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od
45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego bqdz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utoZonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujqgcych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze Srednicami okreslonymi w tablicy 1.
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu | Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej
kotowej (m)

(():;IS rowadzajqcego przelotowej potqgczeniowej

0,20

025 1,20

0,30 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac nastepujqgcych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m
przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
— studzienki potqgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potqgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tqczy¢ os w oS (w studzienkach krytych),
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— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwq kruszywa naturalnego) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych
(przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-
kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztatcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o Srednicy do 0,40 m wiqgcznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngqtrz studzienki. RoZnica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie
powinna przekraczac 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa].

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujqcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

—  witazu kanatowego,

— Stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajq zapewnié¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosS¢ komory roboczej
mniejszq niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o Srednicy 0,80 m wg BN-86,/8971-08.

Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim

miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki plytkie mogq by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowq, a na niej skrzynke wtazowq wg PN-EN 124-6:2015-07.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowanq kinetq.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciqzenia dynamiczne)powinny mieé
wtaz typu ciezkiego wg PN-EN 124-6:2015-07. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy typu lekkiego wg PN-EN 124- 6:2015-
07

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielericach gérnakrawedz
wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i potgczeniowe

Dla kanatéw o srednicy 0,3 m i wiekszych nalezy stosowaé komory przelotowe i potqczeniowe projektowane
indywidualnie, ztoZone z nastepujqcych czesci:
— komory roboczej,
— plyty stropowej nad komorg,
— komina wtazowego srednicy 0,8 m,
— piyty pod wiaz,
— wiazu typu ciezkiego srednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komdr roboczych:
— wysokos¢ mierzona od pétki-spocznika do ptyty stropowej powinna wynosic od 1,80 do 2,0 m,
— dtugosé¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,
— szerokos¢ nalezy przyjmowac jako rowng: szerokos¢ kanatu zbiorczego plus szerokos¢ pétek po obu stronach kanatu;
minimalny wymiar potki po stronie wtazu powinien wynosic¢ 0,50 m, zas po stronie przeciwnej 0,30 m,
— wymiary w planie dla komor potqczeniowych uzaleznione sq ponadto od wielkosci kanatéw i od promieni kinet, ktére nalezy
przyjmowa¢ dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.
Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odlegtosciach do 100 m oraz przy
zmianie kierunku kanatu.
Komory potqczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potqgczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych.
Wykonanie potqczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.6. Izolacje
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Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnqtrz izolacjq bitumiczng.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjq asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzq réznorodnos¢ i bardzo duZzy przedziat natezenia czynnika agresji)
sposéb zabezpieczenia rur przed korozjq Wykonawca uzgodni z InZynierem.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z InZynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystqpieniem do robét
Przed przystqgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustalic recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwosciq
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowangq przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnosciq do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utoZenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddéw,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku utoZonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaZnik zageszczenia zasypki wykopdow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciq do £ 5 mm.

Dane odnosnie odchylenia rury od prostej wzdtuz jej dtugosci musi odpowiada¢ normie EN 295-1,3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajagcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— wykonanie przewiertéw sterowanych,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— wykonanie przewiertéw sterowanych,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, studni,
— wykonanie izolacji studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 124:2000 Zwierniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potqczenia w sieci drenaZowej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

8. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

9. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorqgco

10. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cis$nieniowe do potqczen sztywnych

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

12. BN-86/8971-06.00 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe ,, Wipro”

13. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. PN-EN 1401-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

17. PN-EN 13476-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisSnieniowego

odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

PN-EN 681-
1:2002/A3:2006

PN-EN 681-
2:2003/A2:2006

PN-EN 13139:2003
PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-
1:1999/A3:2002

PN-EN 295-2:1999

PN-EN 295-
2:1999/A1:2002

PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-
3:1999/A1:2002

nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrzych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A

Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ztqczy rur
wodociggowych i odwadniajqgcych -- Czes¢ 1: Guma

Uszczelnienia z elastomerdéw -- Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ztqczy rur
wodociggowych i odwadniajqcych -- Czesé¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Kruszywa do zapraw

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potqczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potqczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania (Zmiana A1)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potqczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Sterowanie jakosciq i pobieranie probek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potqczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Sterowanie jakosciq i pobieranie probek (Zmiana A1)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potqczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Metody
badan

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potqczenia w sieci drenaZowej i kanalizacyjnej. Metody
badan (Zmiana A1)

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania dotyczqce specjalnych ksztattek, tgcznikow i zamiennych elementéw

PN-EN 295-5:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potqczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
wymagania dotyczqce perforowanych rur kamionkowych i ksztattek

PN-EN 295- Rury i ksztattki kamionkowe i ich potqczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

5:2000/A1:2002 wymagania dotyczqce perforowanych rur kamionkowych i ksztattek (Zmiana A1)

0.2. Inne dokumenty

33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjq konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,

poz. 2041)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.01.62.627. z péZniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz.U.06.129.902., ostatnia zmiana 1.01.2008.),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 01.72.747, z
péZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.06.123.858., ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” (Dz.U.01.115.1229, z pdZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
05.239.2019.),
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych, ktérych
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawdnego
(Dz.U.05.223.1988.),
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu
Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.06.137.984.),
Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. W sprawie obowiqzkéw dostawcdéw Sciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.),
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.1.05.233.1987)

1979-1982r.
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46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.

62.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcychznaczgco
oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.04.257.2573, zmiany: Dz.U.05.92.769. § 1; Dz.U.07.158.1105. §
1),

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U.07.147.1033.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriéw wyznaczania wéd wrazliwych na
zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze Zrodet rolniczych (Dz.U.02.241.2093.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé programy dziatan majqcych na celu ograniczenie odplywu azotu ze Zzrédet rolniczych (Dz.U.03.4.44.)
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wéd
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikéw i prezentacji
stanu tych wéd (Dz.U.04.32.284. - wygasto z dniem 31.12.2004. - nowego aktu brak),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.01.62.627. z p6Zniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz.U.06.129.902., ostatnia zmiana 1.01.2008.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 01.72.747, z
pézniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.06.123.858., ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” (Dz.U.01.115.1229, z pdZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
05.239.2019.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych, ktérych
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawdnego
(Dz.U.05.223.1988.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.06.137.984.),
Rozporzqdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. W sprawie obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.U.05.233.1987),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqgcychznaczgco
oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.04.257.2573, zmiany: Dz.U.05.92.769. § 1, Dz.U.07.158.1105. §
1),

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U.07.147.1033.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriéw wyznaczania wéd wrazliwych na
zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrddet rolniczych (Dz.U.02.241.2093.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych wymagar, jakim powinny
odpowiada¢ programy dziatan majqcych na celu ograniczenie odptywu azotu ze Zrédet rolniczych (Dz.U.03.4.44.)
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wéd
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikéw i prezentacji
stanu tych wéd (Dz.U.04.32.284. - wygasto z dniem 31.12.2004. - nowego aktu brak),
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