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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczqcych wykonania i odbioru robdt, przy temacie

Rozbudowa ul. Chyliniskiego wraz z budowaq ul. Siewnej (bocznej) jako drég klasy D - dojazdowa w km 0+000.00 -
0+289.86 oraz przebudowaq skrzyzowania z ul. Siewnq wraz z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogélne wspéine dla robét objetych realizacjq zadania w p.1.1.
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sq z ustawq prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z péZniejszymi
zmianami i uwzgledniajq normy paristwowe, instrukcje i przepisy stosujqce sie do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqcy budynkiem, stanowiqgcy catos¢ techniczno uzytkowq (droge) albo jego
czes¢ stanowiqca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania robdt.

1.4.6. Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robét i administrowanie Kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqczenia.

1.4.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przestami obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzqca ustréj niosqcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw, pieszego.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowéw.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiqzanych z ocenqg jakosci materiatéw oraz Robdét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespoét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiqzgca - warstwa znajdujqca sie miedzy warstwq Scieralng a podbudowgq, zapewniajqca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzqca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejqcej nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzqca do przenoszenia obciqgZzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajqca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z
jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czqgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsqczajqcq lub odcinajqcq.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czqgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezqgcej powyzej.
i) Warstwa odsqczajqca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajqgcej sie do nawierzchni.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z niq
urzqdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzqdzen chroniqcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzqdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.4.22. Podtloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezqca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqczenia drogowego lub catkowita modernizacja /
przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejqcego potqczenia.

1.4.26. Rekultywacja - Roboty majqce na celu uporzqdkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajqcego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w
Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

1.4.29. Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potqczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowaq.

1.4.30. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiqgca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu
Robdét zwigzanych z budowq, modernizacjq/przebudowq, utrzymaniem oraz ochronq budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.31. Znak budowlany - zastrzeZony znak wskazujqcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, Ze dany wyréb
budowlany jest zgodny z Polskq Normg wyrobu albo aprobatq techniczng.

1.4.32. Znak CE - zastrzeZony znak wskazujqcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, zZe dany wyréb
budowlany jest zgodny z normq zharmonizowang, Europejskq Aprobatq Techniczng lub Krajowq Specyfikacjq Techniczng
panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych Robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, lokalizacje punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr
Obmiaru robét oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢

Strona 3z 32



D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych
warunkach umowy, uwzgledniajqgcym podziat na dokumentacje projektowq:

-Zamawiajqcego - wykaz pozycji, ktére stanowiq Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i zostanq przekazane Wykonawcy,
-Wykonawcy - wykaz zawierajqcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej tj.
m.in.: rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas
budowy.

W/w Dokumentacje Projektowq Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem robdt
okreslonych Kontraktem. Inspektor Nadzoru winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzeZenia dotyczqce rysunkéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete
przez Wykonawce, o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkow, dokumentow
i danych Wykonawca winien skonsultowa¢ sie z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-
dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor Nadzoru wowczas Wykonawca winien dostarczy¢
Dokumentacje Projektowqg w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datq tychze konsultacji.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi brakujgce rysunki i STWIORB na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Wszelkie projekty tymczasowych rozwigzan, wyniklych z kolejnosci wykonywania robét, zostang wykonane kosztem i staraniem
Wykonawcy robét. Uzyskanie ewentualnych decyzji lub uzgodnien dla projektow tymczasowych rozwiqzan nalezy do Wykonawcy
robdt.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowiq czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sq obowiqzujqce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiqzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliskq zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub STWIORB i wplynie to na
niezadawalajqgcq jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie
wykonywania Robét i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Dokumentacje Projektowq powykonawczq w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie, dla kazdego wykonanego odcinka Robdt, ktory
ma by¢ przekazany do zajecia lub wykorzystania przez specjalistyczng firme lub Zamawiajqcego, zgodnie z polskimi przepisami,
nie pdézniej niz na 14 dni przed jego przekazaniem/ przejeciem.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i istniejgcych obiektéw na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniac zamieszczenie tablic informujgcych uzytkownikéw

drogi o:

- zmianie organizacji ruchu,

- oraz tablic z logo Zamawiajqcego.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy Zéttej nalezy stosowaé materialy tatwe do usuniecia po
zakoriczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajqgce pasy ruchu zaleca sie uzupetnic¢ punktowymi elementami odblaskowymi z
odblysnikami takze barwy Zéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowac: farby,
tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wytqcznie w takich przypadkach, gdy w
wyniku przewidywalnych robét nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakoriczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np.
zostanie przykryte nowa warstwq scieralng nawierzchni,
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Materiaty stosowane do wykonania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadac aprobaty techniczne, a producent
powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzqdem drogi i organem zarzqdzajqcym ruchem oraz Policjq projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. Wykonawca winien uzyskaé od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia. Wykonawca powinien
opracowac projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy .

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajqc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w Cene
Kontraktowgq.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robdt.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty
czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujqcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i bedzie je utrzymywat w nalezZytym stanie.
Wykonawca bedzie réwniez utrzymywat w nalezytym stanie trasy komunikacyjne, ktére bedq obstugiwaty budowe.

1.5.6. Zachowanie ciggtosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejgcych trasach komunikacyjnych oraz
zabezpieczeniem ciqgtosci przeptywu na ciekach potozonych w obrebie prowadzenia robdt przy budowie obiektéw inzynierskich
na czas prowadzenia tych robét. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzqdzenia, dla
kazdego obiektu inzynierskiego, dla ktérego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji lub ciggtosci przeptywu na
potoku w trakcie prowadzenia robét, wszelkich niezbednych opracowan projektowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektéw.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujqc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanleczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwosciq powstania pozaru,

-mozliwosciq zalania terendw,

-uszkodzeniami drzew w sgsiedztwie prowadzonych robdt,

-uszkodzeniami budynkéw i budowli w sqsiedztwie prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm/zakazéw okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczqcych
ochrony srodowiska obciqgzq Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie
okreslajqcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robét, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ograniczenie obciqgzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajqce tych warunkdéw zostaly usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obciqzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczqgcych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uZywane do robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczq¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu waéd gruntowych, odwodnienie wykopdéw na czas
budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedbarn Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajqc
budowle drogowq lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwiqgzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqgzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdét i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajqc kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjqgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére majq spetnia¢ materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowiqzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiqzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastqpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej witasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzqdzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody,
rurociqgi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyskaé¢ od odpowiednich
wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczqgcych
doktadnego potozenia tych urzqdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzqdzen lub
instalacji, bqdz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomié ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajqcego i zainteresowane
wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalnq niedogodnos¢ dla mieszkaricow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnosciq.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien sporzqdzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejqcych budynkéw,
studni i drég dojazdowych, lezgcych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkéw prowadzenia robét, dla unikniecia ewentualnych
roszczen zainteresowanych stron, dokumentujqc stan techniczny tych obiektow.

Nieodtqcznq czesciq tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzqcy wqtpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwiqzane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi wtascicieli istniejqcych
nieruchomosci w sqsiedztwie budowy, spowodowanymi jego dziatalnosciq zwiqgzang z prowadzeniem robét budowlanych.

W strefach niekorzystnego wplywu prowadzonych robét, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci
nie wpiynety na stan techniczny obiektéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca sporzqdzi
wtornq ocene technicznq istniejgcych budynkoéw, studni i drég dojazdowych oraz pokryje szkody wynikte z tej wtdrnej oceny i
udokumentuje wyptate odszkodowan w uzasadnionych przypadkach.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy - w celu wykonania infrastruktury technicznej, wykonawca sprawdzi,
czy dysponuje umowq uzyczenia terenu. Za kazde nie uzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomic na 7 dni przed wejsciem w teren - wtasciciela nieruchomosci na ktérym bedq prowadzone prace
zwiqgzane z czasowym zajeciem terenu.

Po zakoriczeniu robét - winien uporzqdkowa¢ teren, naprawié¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemoznos$¢ uzytkowania, bqdZ inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét stwierdzajqcy, iz ten nie rosci
sobie juz zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.
Wykonawca nie ponosi zobowiqzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu infrastruktury, ktora jest przyczyng
pomniejszenia wartosci dziatki - nalezy przekaza¢ Inwestorowi informacje o koniecznosci ureqgulowania naleznosci.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowiqzany do ich
naprawy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqgzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajqce z przyjetej technologii robét.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzqdzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drog lokalnych,
znajdujqcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzqdcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzqdowych. Nieodtqgczng czesciq tej dokumentacji bedq zdjecia,
skatalogowane w sposéb nie budzqcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq. Wykonawca
podpisze dwustronne protokoty z zarzqdcami tych drdg.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytqcznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzqdcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za
zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.16. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktdrego istnieje przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przerwania robdt, ktére mogq uszkodzi¢
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lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz powiadomienia osoby petnigcej nadzor
archeologiczny na budowie i Inspektora Nadzoru.

Osoba petnigca nadzor archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dniprzekazaé
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdéw przyjete zawiadomienie.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwiqzane z przeprowadzeniem
ratowniczych badan archeologicznych w niezbednym zakresie poniesie Zamawiajqcy .Jezeli w wyniku odkrycia obiektu
archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych wystqgpiq opdZnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajqcym i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu kontraktu.

1.5.17. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowiqgzany jest do sprawdzenia catego terenu budowy pod kqtem
wystepowania przedmiotéw niebezpiecznych oraz w przypadku ich wykrycia do usuniecia tych przedmiotéw we wtasciwy sposéb,
zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy wykorzystaniu upowaznionych specjalistycznych jednostek.

Wykonawca zobowiqzany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru o przystgpieniu do sprawdzenia terenu i kazdorazowo o
wykryciu przedmiotow niebezpiecznych oraz postepowania zgodnie z zaleceniami specjalistycznych stuzb i informowania o nich
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce zamawiania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do
wykonania robét powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru
Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzqdzen, dla ktérych nie ustanowiono normy - aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajqcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajqce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan
podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania wyrobow:

-oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normq zharmonizowangq albo europejskq aprobatq techniczng
bgdz krajowq specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznanq przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

-oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

wyroby regionalne, ktére bedq znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

-wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzqdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujqgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjq oraz z innymi przepisami.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczqce proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajq
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane dopuszczonego Zrédta w
sposob ciggly spetniajqg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajqgcego i jest zobowiqgzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji paristwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierZzawy i inne koszty jakie okazq sie potrzebne w
zwiqzku z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedq
odwiezione na odktad.

Z wyjqtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatéw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa sie w miejscach nie
nalezqcych do Wykonawcy mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci produkcji
zwymaganiami. Prébki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedq zachowane nastepujqce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewnionq wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatébw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezqcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu, ktore
zorganizuje wtasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zwiqzany z usunieciem materiatéw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiezé na sktadowisko odpadéw. Koszty zwiqzane z gospodarowaniem
odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpadéw poniesie Wykonawca.

W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpadéw znajduje sie poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty
sktadowania na nim materiatéw do czasu ich pdzniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dopuszcza sie mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uZytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moZe by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanq przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptynqg niekorzystnie na jakos¢é
wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na oS i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru bedq usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdéw z placu budowy na
drogi publiczne, urzqdzenia do czyszczenia két pojazddéw, ktére wyeliminujq nanoszenie na jezdnie przyklejonej do kot ziemi.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami STWIORB, PZ], projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekty objazdow i przejazdéw na czas robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania Robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystqgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiqzany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentacji, pozyskac¢ aktualne dane odnosnie paristwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakoriczeniu
budowy - ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do paristwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wylgcznie
osoba posiadajqca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagacé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot Ilub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takZze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i w
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajqce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakoscig robét, ocenq jakosci stosowanych
materiatéw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwiqzanych z interpretacjq Dokumentacji Projektowej i STWIORB
oraz dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wigczajqc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzqdzen obcych. W
przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzqdzenia na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z
Jjego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiqzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujqc
je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét. Dla przyjetej technologii
Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia
wykopdw, projekt przeprowadzenia cieku na czas robot itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwiqgzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajq odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujqgé w
Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych,
ktére podlegajq ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Wykonawca powinien powiadomic wtascicieli urzqdzen w terminie 7 dni przed przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem
kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych.

Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacjq Projektowqg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a) czes¢ ogdlng opisujqcq:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt i etapowaniem oddawania do uzytkowania,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujqcych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozongq jakosé¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petnqg kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, wiqczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazqdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badani w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwos¢ sq okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, zZe wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ staly i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz bedzie
mieé¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze préobek itp.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze mogq wplynq¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostanq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moZliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac na wtasny koszt dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woll.
Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Na 3 dni przed przystqpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowa¢ i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostepniaé je na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw i robot, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie oceniac jakosé, zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB i Dokumentacji Projektowej na
podstawie przede wszystkim wynikéw wtasnych badan.

Inspektor Nadzoru powinien pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylqcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i Robét z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB. Moze réwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostanq przez Wykonawce. Podstawq oceny
obiektow sq wyniki Zamawiajqcego.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecane przez Inspektora Nadzoru:
1. przed rozpoczeciem robot:

-badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robdt:

-badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdét,

-badania sprawdzajqgce do odbioru robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu,

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegolnych asortymentowych STWIORB.

W czasie trwania budowy proébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Do wykonania robét nalezy stosowaé materialy i wyroby spetniajgce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.881 z péZniejszymi zmianami).

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te materiaty, ktdre posiadajq:

1. Wyroby posiadajqce znak CE - bez ograniczer,

2. Wyroby nie posiadajqce znaku CE - pod warunkiem, Ze:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcq Polskq Normg, a producent zatqczyt deklaracje zgodnosci z tq normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskanq aprobatq techniczng, a
producent zatqczyt deklaracje zgodnosci z tq aprobatg,

- posiada znak budowlany swiadczqcy o zgodnosci wyrobu z Polskg Normg albo aprobatq techniczng, a producent zatqczyt
odpowiedniq informacje o wyrobie;

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent zatqczyt do wyrobu
deklaracje zgodnosci z tq aprobatg;

c. jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majqcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. jednostkowy - w danym obiekcie budowlanym - wyréb wytworzony wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla
ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz jej przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy
uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Kazda dostarczona partia materiatu bedzie posiadaé¢ odpowiednie dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby muszq posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajqcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajqcego Dokumentacji Projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw Robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej
organizacji ruchu,

-przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzqdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

-dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

-dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

-dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajqgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujqgc narastajqco postep rzeczowy robot.

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inspektor Nadzoru i sq one potwierdzane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robdt.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustaler,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglqdu na Zzyczenie
Zamawiajqcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Slepym. W obmiarach robét podaje sie rzeczywiste ilosci wykonanych robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pisSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagangq do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar odbywac sie bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugos¢
pomnoZzona przez Sredni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Wszelkie inne materiaty bedq mierzone w jednostkach okreslonych w STWiORB.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujqcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru (weryfikacja obmiaru przez zespét geodetéw)
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy Robdt. Obmiar Robét zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajqgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqczone w formie oddzielnego zatqcznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczanymi w formie zatqcznika
do Arkuszy Obmiaru. Wzér zatqcznika zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu

0dbidr robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegnq zakryciu.

Odbidr robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajqcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora Nadzoru badania sprawdzajqgce przeprowadza Laboratorium Zamawiajqcego.

8.3. Odbior czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakoriczenie robét musi zostac potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajqcego wpisu sq:

-przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymentowe STWIORB
do odbioru ostatecznego robét,

-uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

Odbior ostateczny robdt nastqgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajqgcego, na prébkach pobranych przez
Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru wskazuje miejsca poboru probek.

Préby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajqcego Inspektor Nadzoru.

Podstawq do odbioru ostatecznego robét sq przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajqcego.

Odbierajqcy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedq podlegaty
odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajqcych i
ulegajqgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajqgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowq i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrqcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzqdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji
umowy,

-specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajqce lub zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZ],

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZ],

-opinie technologicznq sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatqczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ],

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzqdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacje powykonawczq wszystkich
obiektéw inzynierskich (oddzielnie dla kazdego obiektu),

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajqgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

0dbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,0dbidr ostateczny robot”,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,

-wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
-koszty utylizacji materiatéw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzqdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty
dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczqce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwiqzane z zawarciem uméw
uzyczenia gruntéw, optaty za dzierZzawe terenu, koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty
projektéw uzupetniajgcych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikdéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw
tymczasowych w nalezytym stanie technicznoeksploatacyjnym, koszty technologii robét wynikajqgce przyjetych rozwiqzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

wszelkie koszty wynikajgce z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciqzliwosci dla
terenéw sgsiednich, ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

-koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogqcych wystqpi¢ w czasie realizacji
robét i w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,

-wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wiascicieli sieci,

-koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci,

-koszty wytqczenia linii cigglych i z gotowosciq ruchowg,

-koszty wytqczen i przetqczen oraz niedostarczenia mediéw,

-wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

-wartos¢ zakupu i zuzytych materiatéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug potrzeb

wynikajqgcych z przyjetej technologii w robdt,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywoz zbednych materiatéw Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy,
-zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

-przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

-koszty organizacji i odszkodowania,

-prace porzqdkowe.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za danq pozycje w Wycenionym Kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwosé Zqgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tq pozycjq kosztorysowq.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagarnt Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej, nie
wyszczegdlnionych w Przedmiarze robot, Wykonawca ma obowiqzek uwzglednic¢ przy wycenie Kosztorysu Ofertowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzqdzajqcym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym
zarzqdcq drég i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

-koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robat,

-wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajqcych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy,
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opracowanie technologii robét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze poprzecznej,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

-optaty/dzierzawy terenu,

-przygotowanie terenu,

-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn, drenazu i konstrukcji
zabezpieczajqcych tymczasowq przebudowe urzqdzen obcych oraz koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniklymi z koniecznosci
niezbednych przerw w dostawie mediow,

-koszty zwiqzane z odszkodowaniami wyniklymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na drogach poprzecznych,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie mogq wyniknq¢ przy spetnianiu wymagan administratoréw tras komunikacyjnych zawartych
w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji ciggtosci ruchu,

-wszelkie dodatkowe koszty jakie mogq wyniknq¢ przy spetnianiu wymagan administratoréw ciekéw zawartych w uzgodnieniach
z nimi projektéw organizacji robot przy zabezpieczeniu ciggtosci przeptywu na potoku,

-wszelkie koszty administratoréw innych urzqdzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z p6zZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z pézZniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z péZniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z péZniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z pézZniejszymi zmianami)

8. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430)
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D-01.03.05. BUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIAGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podziemnych linii
wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii wodociggowych.
Zakres stosowania dotyczy wykonania budowy linii wodociggowych zaréwno w gruntach nienawodnionych jak i
nawodnionych, w srodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpowiednim zabezpieczeniu elementéw betonowych ).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewéd wodociqggowy - rurociqg wraz z urzqdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Wodociqg - zesp6t wspétpracujqcych ze sobq obiektow i urzqdzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i
przemystu w wode.

1.4.3. Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnosc i zaktady przemystowe w wode.

1.4.4. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujqcych sie poza budynkami odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.5. Przewod wodociqgowy rozdzielczy - przewéd wodociggowy doprowadzajqcy wode od przewodu magistralnego do
przytqczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.6. Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej lub przewiertowej.

1.4.7. Zasuwy - armatura wbudowana w wodociqg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla wytqczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.8. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub Srednicy wewnetrznej
rurociqggu, odpowiadajqca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

1.4.9. Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjq techniczng jako maksymalna réznica rzednych
linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.10. Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomiedzy obrysem
budowli a osiq przewodu.

1.4.11. Wodociqg - zespét wspéipracujqcych ze sobq obiektéw i urzqdzen inZynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,

1.4.12. wodociqg grupowy - wodociqg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jednq jednostke
osadniczq i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezqcy w granicach tej jednostki osadniczej,

1.4.13. sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodoéw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnosé¢ lub zaktady produkcyjne,

1.4.14. przewdéd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewéd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji
wodociggowej do przewoddéw rozdzielczych,

1.4.15. przewéd wodociggowy rozdzielczy - przewdéd wodociggowy doprowadzajqcy wode od przewodu magistralnego do
przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

1.4.16. przytgcze domowe; potqczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tqczqcy sie¢ wodociggowq z wewnetrzng
instalacjq obiektu zasilanego w wode,

1.4.17. przewéd wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewod wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do
transportu wody na duzq odlegtos¢ i tgczqcy zZrédto wody ze zbiornikiem poczqtkowym lub magistralg wodociggowg,

1.4.18. Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obciqzen zewnetrznych
i do odprowadzenia na bezpiecznq odlegtos¢ poza przeszkode terenowq (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.19. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury
lub na koricach rury ochronnej.

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcq polskq normq PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
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1.5. Ogélne wymagania dotyczqce roboét

Ogodlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujq posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowacd, zgodnie z dokumentacjq techniczng rury cisnieniowe z zZeliwa
sferoidalnego wg. PN-EN 877:2004/A1, i PN-EN 545:2010

2.2.1. Rury z Zeliwa sferoidalnego

2.2.1.1 Charakterystyka

Rury z potqgczeniami STD i potgczeniem kotwionymi STD Vi klasy C40 wg. PN-EN 545 o Srednicy nominalnej podanej w
dokumentacji technicznej, powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego, w klasie grubosci Scianki C40, przeznaczone do
transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy przystosowany powinien by¢ do potgczen wsuwanych roztqczalnych z uszczelkq
gumowgq z EPDM z mozliwym odchyleniem kqtowym na kielichach 5°.

Rury z potqczeniami STD i kotwionymi STD Vi, powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu
wody pitnej. Kielich jednokomorowy przystosowany powinien by¢ do potqczern wsuwanych blokowanych i potaczeniami
kotwionymi z uszczelkq gumowq z EPDM wyposazong w elementy kotwigce z mozliwym odchyleniem kqtowym na kielichach 5°
dla DN 60+150 mm, 4° dla DN 200+300 mm.

Dtugos¢ nominalna rur - 6 m.

Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm.

Z ogdlnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej o 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545).
Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczqc od bosego korica rury.

2.2.1.2 Zewnetrzne powtoki ochronne i wyktadzina wewnetrzna

Powierzchnia zewnetrzna rur pokryta aktywng warstwq stopu cynku z glinem (Zn-Al) w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al),
naktadanego w tuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m?, wg PN-EN 545. Warstwe
wykoriczeniowq stanowi powtoka z lakieru epoksydowego o grubosci minimum 100 um.

Wewnetrzna powierzchnia rur pokryta jest wyktadzing z zaprawy cementowej na bazie cementu wielkopiecowego o
grubosci minimum 4 mm, naktadanq metodq wirowq, wg PN-EN 545.

Wewnetrzna powierzchnia kielicha rury pokryta aktywnq warstwq cynku o grubosci minimum 40 um. Warstwe wykorczeniowq
stanowi powtoka z lakieru epoksydowego o grubosci minimum 100 pum.

2.2.1.3 Zgodnos¢ z normami i wwmogami higienicznymi

Rury muszq spetniac¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i sq wytwarzane zgodnie ze standardem
kontroli jakosci PN-EN 1SO 9001.

Rury muszq by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny
wydany przez Paristwowy Zaktad Higieny.

2.2.2. Rury PE
2.2.2.1. Wtasnosci rur PE.:

— wysoka odpornos¢ chemiczna,

— odpornos¢ na dziatanie bakterii, grzybéw innych czynnikéw biologicznych,
— ponad 50-letnia trwatos¢,

— odpornos$¢ na bardzo szeroki zakres temperatur srodowiska,

— wytrzymatos¢ mechaniczna (udarnosé, zgniatanie, rozcigganie, wstrzgsy),
— matly ciezar wltasciwy < 1g/cm3,

—  brakzagrozen dla ludzi i Srodowiska w czasie produkcji i eksploatacji
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Ze wzgledu na gtadkosé powierzchni wewnetrznych nie nastepuje odktadanie sie niepozqgdanych zwiqzkéw wewnqtrz

rurociggéw. Gtadkos¢ powierzchni wptywa tez na mate opory przeptywu w rurociggach.

Poniewaz PE nie przewodzi prqdu elektrycznego, rurociqgi mogq by¢ uktadane w bezposredniej bliskosci urzqdzen
elektrycznych. Z tego tez powodu sq odporne na dziatanie tzw. prqdéw bitqdzqcych.

Elastycznosc¢ rur z PE umozliwia pokonanie wielu przeszkéd przy budowie rurociggéw bez uzycia dodatkowych ksztattek
(szczegdlnie przy matych srednicach). Elastycznosé wptywa tez na wysokq zdolnos¢ ttumienia uderzen hydraulicznych. W
rurociggach z PE uktadanych w ziemi nie ma potrzeby stosowania kompensacji.

Systemy rurociqgéw z PE nie wymagajq stosowania powtok antykorozyjnych ani izolacji termicznej. Do tego dochodzi
duza trwatos¢ i pewnos¢ potgczen oraz tatwos¢ tgczenia z innymi materiatami za pomocq ksztattek i tgcznikow.

Pod wzgledem palnosci PE-HD nalezy do grupy B2 wg DIN 4102 - materiat normalnie palny. Rury z PE-HD majq by¢
tgczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe, doczotowe, polifuzyjne.

Wymagania dotyczqce wtasnosci fizyko-mechanicznych rur z polietylenu

Wtasnosé Warunki Jednostk Wymagania
Gestos¢ 230C kg/m3 > 930
Stabilnos¢ termiczna 2000°C min >20
Wskaznik szybkosci ptyniecia | 1900C g/10min 1. dopuszczalna
(MRF) materiatu rury 5kg zmiana wskaznika w
procesie wttaczania
20%
2. +30% wartosci
podanej przez
producenta surowca
Odksztatcenie cieplne 1100¢ % <3
Wydtuzenie wzgledne przy 230C % 2350
zerwaniu 100mm/min
Odpornos¢ na cisnienie 20°C czas do uszkodzenia
wewnetrzne PE 80 9,0 MPa h 2100 godzin
PE 100 12,4 MPa
800C czas do uszkodzenia
PE 80 4,6 MPa h 2165 godzin
PE 100 5,5 Mpa
800C czas do uszkodzenia
PE 80 4,0 MPa h 21000 godzin
PE 100 5,0 MPa
Odpornos¢ na powolng 800C h czas do uszkodzenia
propagacje peknie¢ (dlaruro | PE 80 4,0 MPa 2165 godzin
Sciankach e>5mm) PE 100 4,6 MPa
Odpornosé na zaciskanie 80°C h czas do uszkodzenia
PE 80 4,0 MPa 2165 godzin
PE 100 4,6 MPa
Odpornos¢ na starzenie E>3,5G]/m2 min spetnienie punktéw:
h 2 stabilnos¢ term.
% 5 wydtuzenie wzgl.
6 odpornos¢ na cisn.
wewn. (800C - 165h)

2.2.2.2. Szeregi wymiarowe:
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szereg wymiarowy SDR=De/s - stosunek Srednicy rury ,,De” do grubosci jej scianki ,s”

-

2.2.2.3. Cechowanie rur:

Dla jednoznacznej identyfikacji oznaczenie rur powinno zawierac :
- przeznaczenie,
- symbol i typ surowca,
- Sszereg wymiarowy,
- Srednica x grubos¢ scianki.
Dodatkowo oznaczenie zawiera zazwyczaj:
- producenta,
- nazwe surowca,
- ciSnienie nominalne,
- date produkdji,
- numer partii produkcyjnej,
- numer Aprobaty Technicznej,
- kolejny metr produkowanej rury w partii (dla rur w zwojach).

2.3. Ksztattki kielichowe i kotnierzowe

2.3.1. Charakterystyka

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe o Srednicy nominalnej DN60+300 wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej.

Ksztattki kielichowe z potqczeniami nieblokowanymi i kotwione powinny posiadaé kielichy jednokomorowe
przystosowane do potqgczern wsuwanych roztqczalnych z uszczelkg gumowq z EPDM z moZzliwym odchyleniem kqtowym na
kielichach 5° dla DN 60+150 mm, 4° dla DN 200+300 mm.

Ksztattki kielichowe z potqczeniami blokowanymi powinny posiadac kielichy jednokomorowe przystosowane do potgczen
wsuwanych blokowanych z uszczelkq gumowq z EPDM wyposazong w elementy kotwigce z mozliwym odchyleniem kqtowym na
kielichach 5° dla DN 60+150 mm, 4° dla DN 200+300 mm.

Ksztattki kotnierzowe uszczelniane za pomocq uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadkq stalowq z kotnierzami
owierconymi na cisnienie PN 10, PN 16 lub PN 25 bar.

2.3.2. Zewnetrzne i wewnetrzne powtoki ochronne

Ksztattki pokryte z zewnqtrz i wewnqtrz warstwq proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 70 um,
naktadanego w procesie kataforezy.
Inne powtoki: Ksztattki pokryte od wewngtrz wyktadzing cementowgq, a z zewnqtrz farbq bitumicznqg lub z zewngtrz i wewngqtrz
warstwq proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 250 um (podwyZszony standard).

2.3.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi

Ksztattki powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i by¢ wytwarzane zgodnie ze
standardem kontroli jakosci PN-EN 1SO 9001. Owiercenie kotnierzy ksztattek kotnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2, a uszczelki
powinny spetniaé wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 681-1.

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny wydany
przez Paristwowy Zaktad Higieny.

UWAGA: Zaleca sie aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek z normg EN 545,
wydany przez niezaleznq instytucje, tzw. strone trzeciq, akredytowang w jednym z krajéw Unii Europejskiej. Daje to pewnos¢, ze
rury i ksztattki sq naprawde dobrej jakosci.

2.4. Wstawki montazowe 1 i 2-kotnierzowe
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2.4.1. Charakterystyka

Korpusy wydtuzalnikéw wraz z kotnierzami wykonane ze stali St 37. Powinny posiada¢ zmienng, regulowanq dtugosé¢ w
zakresie 50 mm. Regulacja i tgczenie z kotnierzami armatury realizowane za posrednictwem srub przechodzgcych dwustronnie.
Uszczelnienie wewnetrzne stanowi¢ powinien pierscien elastomerowy EPDM

2.4.2. Powtoki ochronne

Wszystkie elementy ze stali powinny by¢ pokryte catkowicie jednolitq warstwg epoksydowego lakieru proszkowego
naktadanego na gorqco, o grubosci minimum 250 um. Kazda pojedyncza czes¢ powlekana przed montazem. Elementy srubowe
wykonane ze stali ocynkowane;.

2.4.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi
Wydtuzalniki powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001. Owiercenie kotnierzy
zgodne z PN-EN 1092-2.

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny wydany
przez Paristwowy Zaktad Higieny.

2.5.. Zasuwy

2.5.1. Charakterystyka

Korpus, pokrywa i klin zamykajgcy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego klasy GGG 40 lub wyZszej.

Zasuwy powinny posiadac¢ konstrukcje bezgniazdowqg z klinem zamykajgcym catkowicie wulkanizowanym EPDM,
prowadzonym niezaleznie od ptaszczyzn uszczelnianych. Konstrukcja ta zapewnia petnoprzelotowosc, réwng srednicy nominalnej,
przy catkowitym otwarciu. Pokrywa powinna by¢ pozbawiona potqczeni sSrubowych lub skrecana z korpusem za pomocq Srub ze
stali nierdzewnej, zalanych masq uszczelniajqcq. Trzpieni wykonany z kutej stali nierdzewnej z gwintem wyttaczanym na zimno.
Co najmniej podwdjne uszczelnienie dtawicowe - 2 O-ringi. Konstrukcja powinna umozliwia¢ wymiane uszczelnien dtawicy pod
cisnieniem.

2.5.2. Powtoki ochronne

Korpus, pokrywa i nakretka dtawicy pokryte catkowicie jednolitq warstwq epoksydowego lakieru proszkowego
naktadanego na gorqco, o grubosci minimum 250 um. Kazda pojedyncza czes¢ powlekana lakierem przed montazem. Klin
zamykajqgcy catkowicie zawulkanizowany w gumie EPDM.

2.5.3. Zgodnos¢é z normami i wymogami higienicznymi
Zasuwy powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 1074-2 i by¢ wytwarzane zgodnie ze

standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001. Owiercenie kotnierzy zgodne z PN-EN 1092-2. Dtugos¢ zabudowy zgodna z PN-EN
558-1.

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny wydany
przez Panistwowy Zaktad Higieny.

2.6. Przepustnice

2.6.1. Charakterystyka

Konstrukcja przepustnicy o podwdjnej mimosrodowosci zapewniajgcej 100% szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu.

Korpus, tarcza i pierscien ustalajqcy uszczelke wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego klasy GGG 50.
Przylga jednolita, wykonana ze stali nierdzewnej. Uszczelka o specjalnym profilu wykonana z EPDM jednoczesciowa, z
mozliwosciq wymiany bez koniecznosci wyjmowania tarczy. Tuleje watéw napedowych wykonane sq ze stali nierdzewnej
tytanowej i pokryte powtokq PTFE o minimalnej grubosci 0,4 mm
2.6.2. Powtoki ochronne

Korpus, tarcza i pierscien ustalajgcy pokryte catkowicie jednolitq warstwq epoksydowego lakieru proszkowego
naktadanego na gorqco, o grubosci minimum 250 um. Kazda pojedyncza czes¢ jest powlekana przed montazem. Wszystkie Sruby i
sworznie majqgce kontakt z cieczq wykonane ze stali nierdzewnej. Tuleje watéw napedowych wykonane ze stali nierdzewnej
tytanowej i pokryte powtokq PTFE o min. grubosci 0,4 mm.
2.6.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi

Przepustnice powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 593 oraz PN-EN 1074-2 i wytwarzane
zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN 1SO 9001. Owiercenie kotnierzy zgodne z PN-EN 1092-2. Dtugos¢ zabudowy
zgodna z PN-EN 558-1.

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny wydany przez
Parnistwowy Zaktad Higieny.
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2.7. Zasuwy

2.7.1. Charakterystyka

Korpus, pokrywa i klin zamykajgcy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego klasy GGG 40 lub wyZszej.

Zasuwy powinny posiadac konstrukcje bezgniazdowq z klinem zamykajgcym catkowicie wulkanizowanym EPDM,
prowadzonym niezaleznie od ptaszczyzn uszczelnianych. Konstrukcja ta zapewnia petnoprzelotowosc, réwng srednicy nominalnej,
przy catkowitym otwarciu. Pokrywa powinna by¢ pozbawiona potqczen srubowych lub skrecana z korpusem za pomocq Srub ze
stali nierdzewnej, zalanych masq uszczelniajgcq. Trzpienn wykonany z kutej stali nierdzewnej z gwintem wyttaczanym na zimno.
Co najmniej podwdjne uszczelnienie dtawicowe — 2 O-ringi. Konstrukcja powinna umozliwia¢ wymiane uszczelnien dtawicy pod
cisSnieniem.

2.7.2. Powtoki ochronne

Korpus, pokrywa i nakretka dtawicy pokryte catkowicie jednolitq warstwq epoksydowego lakieru proszkowego
naktadanego na gorqco, o grubosci minimum 250 um. Kazda pojedyncza czes¢ powlekana lakierem przed montazem. Klin
zamykajqcy catkowicie zawulkanizowany w gumie EPDM.

2.7.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi

Zasuwy powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 1074-2 i by¢ wytwarzane zgodnie ze
standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001. Owiercenie kotnierzy zgodne z PN-EN 1092-2. Dtugos¢ zabudowy zgodna z PN-EN
558-1.

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny wydany
przez Paristwowy Zaktad Higieny.

2.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociqggi moze by¢ wykonana z kruszywa naturalnego. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-EN 12620 i PN-EN 13139:2003

2.9. Zwir lub ttuczen
Zwir lub ttuczen na podsypke filtracyjng winien odpowiada¢ normie PN-EN 13043:2004.
2.10. Hydranty

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne o Srednicy nominalnej 100 mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
EN 1074-6:2009

2.11. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004

2.12. Sktadowanie materiatéow

2.12.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujqcy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadeto:

a) rury z tworzyw sztucznych ( PE ) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtoZzem na catej swej dtugosci. Mozna
je sktadowac na gesto utozZonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac: rur PE 1,5 m, Sktadowane rury nie
powinny by¢ naraZone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczaé 30°C,

2.12.1.Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty)

Armatura zgodnie z normq PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujqcymi korozje.

29.3.  Skrzynki uliczne

Skrzynki mogq by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajqcych korodujqgco. Sktadowiska
powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.12.4.Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe
nalezy ustawiaé w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji lezgcej na podktadach drewnianych
warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.12.5.Kruszywo
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Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajqce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét montazowych

Wykonawca przystepujqcy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucad, a szczegdlnq ostroznos¢ nalezy zachowacé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niZszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian Srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszq warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajqce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy tqczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiac uZycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu.

Bloki mogq by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztoZeniu tadunku
wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed moZzliwosciq przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie
luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony,
kawatki drewna itp.).

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujqcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq kotkéw
osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodq pompowang z wykopdéw lub z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujqce warunki:
a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajqcy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajgcy

do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajqcy wode na bezpiecznq odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z
rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sq fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wplywem warunkoéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopow, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potoZonego punktu rurociggu przesuwajqc sie stopniowo
do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb,
aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosié¢
0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed utoZeniem przewoddéw. Usuniecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszkq
piasku grubosci od 10 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub ttucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tqcznie z utoZonymi sqczkami odwadniajqcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualnq dokumentacjq
projektowq zaakceptowanq przez InZyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

Rury z PE nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq i wytycznymi producenta rur.
Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewnié¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.
Gtebokosc¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajqcych podtoze i przewdd
przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] o0 0,4 m dla rur o Srednicy
ponizej 1000 mm i o0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:
— wstrefieohz=08m,hn=1,2mil,0m
— wstrefieohz=1,0m hn=14mil2m
— wstrefieohz=1,2m, hn=1,6 mi1,4m
— wstrefieohz=1,4m hn=1,8mil6m.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjq cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej
dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
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Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacjaq.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utoZony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmochionym przewdd powinien by¢ utoZony zgodnie
z dokumentacjq projektowgq.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujqcy:

— rury z tworzyw sztucznych PE przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kqt nachylenia

w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kqt odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang
w warunkach technicznych wytwarni,
Wykonawca jest zobowiqzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacjq, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koricéwkach, odgatezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takZe na zmianach kierunku:

— dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

5.5.4. Armatura odcinajgca

Armature odcinajqcq (zasuwy) nalezy instalowacé w miejscu przewidzianym w Doumentacji Technicznej zgodnie z
wymaganiami producenta.

5.5.5. Hydranty

Hydranty nalezy umieszczaé:
— wterenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,
— wnajnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej rozdzielczej,
w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow

5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utoZonego przewodu i obiektéw na przewodzie
oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:
— dla przewodéw zrur PE  -0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejqcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastqpic¢ gérnq warstwe zasypu wzmocnionq podbudowq drogi.
5.6. Proby szczelnosci.

Po utozeniu rurociggu w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Prébe nalezy wykonac
odcinkami na cisnienie 1,0 Mpa zgodnie z PN-81/B-10725 oraz WTWiORB-M tom II - "Instalacje sanitarne i przemystowe".
Prébe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem ¢ 160mm.

5.7. Ptukanie sieci.

Po prébach szczelnosci nalezy wykonac ptukanie sieci uzywajqc do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej
wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s.
Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajqca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.8.. Dezynfekcja sieci.

Po zakoriczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci. Do dezynfekcji nalezy uzy¢ ciektego chloru lub jego
zwiqzkoéw: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewodéw matych sSrednic s 200mm mozna uzywacé wody
chlorowej z chloratoréw stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej wskazane do chlorowania przewodéw ze
wzgledu na tworzenie sie w nich osadéw. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jezeli: dawka chloru wynosi 30 - 50mmg/dm3,
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zmieszanie chloru z wodq jest dobre; czas kontaktu wynosi 24 godziny, a pozostatos$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie
10 mg/dm3. Nalezy dqzy¢ do dezynfekcji dtugich odcinkéw przewoddw, napetniajgc przewdd z jednego korica i dawkujgc chlor
lub roztwdr podchlorynu mozliwie do srodka strumienia przeptywajgcej wody.

Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm3 roztworu na 100 m dezynfekowanego przewodu potrzebne do uzyskania dawki
chloru 30 - 50 mg/dm?3

Srednice przewodu Stezenie roztworu podchlorynu sodowego w % chloru
(mm) aktywnego
15 10 5
30 010-017 0,15-026 0,31-0,52
100 016-027 0,24 - 0,40 0,48 - 0,81
150 0,36 - 0,61 0,54 - 0,90 1,08- 1,83
200 1,44-244 2,16 - 3,60 432 -731

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu
do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do ktérej w celu dechloracji zostanie wprowadzony
30 % roztwdr tiosiarczanu sodu.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ gotowego srodka w postaci tabletek - ilos¢ wg zatqczonej ulotki.

Zgodnie z WTWIORB-M tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 - dopuszcza

sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykazg, zZe pobrana prébka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze Dla Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej nalezy
przygotowacé atesty materiatéw uzytych do budowy sieci wodociggowe;j.

Wode po dezynfekcji podaé badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane sq w laboratorium Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych upowaznionych laboratoriach.

5.10. Oznakowanie trasy sieci i armatury.

Dla oznakowania trasy sieci z PE nalezy ok. 30 cm nad rurg prowadzi¢ tasme lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o
szerokosci 200mm z zatopiong wktadkq metalowq. Koricowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.
Dla oznakowania armatury nalezy zamontowa¢ tabliczki oznaczeniowe na stupku stalowym lub na Scianie budynku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystqgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majqce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,
— ustalenie metod wykonywania wykopdw,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiqzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwosciq
zaakceptowangq przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac¢:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiqzaniu do podanych na placu budowy statych punktow

niwelacyjnych z doktadnosciq odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod kqtem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,
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— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujqcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztqczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

— badanie zabezpieczenia przed korozjq i prgdami btqdzqgcymi,

— badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjq, sprawdzenie przejs¢ rurociggéw przez sciany, sprawdzenie
montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych,
otworéw montazowych i urzqdzen wentylacyjnych),

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajqcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5
cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w Zadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych
+ 5 cm, dla pozostatych przewodéw # 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodoéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zZadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw  + 2cm i nie mogq spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiqzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié¢
wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.2.;5.10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowgq jest:
— m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia wymienione w ST elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych
jednostek,
— km (kilometr) dla robét pomiarowych,
— kpl (komplet) dla inwentaryzacji powykonawczej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wwmaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajqgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowgq linii wodociggowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowq Scian wykopdw,
— wykonanie przewiertéw
— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociggéw,
— wykonanie rur ochronnych,
— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robét zanikajqgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robdt.

Dtugosé¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosié: okoto 300 m
dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow, w przypadku utozenia ich w
wykopach o scianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ze powinna
by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajqcych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.2.

8.3. Odbior koricowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajqce na sprawdzeniu protokétow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczconym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiqzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajqcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostatly spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem,
— wykonanie przewiertéw
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie sqczkow,
— utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
— przeprowadzenie préby szczelnosci,
— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-1S011922-1:2013-  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania plynow --Wymiary i tolerancja--

12 Czesc¢1: Szeregi metryczne
4  PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
5 PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
6 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.
7 PN-EN 1074-6:2009  Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajqce -- Cze$¢ 6:
Hydranty
8 PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztqcza do rurociggéw

wodnych -- Wymagania i metody badan
9 PN-EN 877:2004/A1  Rury i ksztattki z zeliwa, ztqcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wéd
z budynkéw -- Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

10 BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

11 PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwiqzane -- Specyfikacja

12 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

13 BN-81/9192-04 Wodociqgi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

14 BN-81/9192-05 Wodociqgi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

15 PN-EN 877:2004/A1  Ruryiksztattki z zeliwa, ztqcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wdéd
z budynkéw
-- Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

16 PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ztqczy rur
wodociggowych i odwadniajqcych. Czes¢ 1: Guma.

17 PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrqgte do rur, armatury, tgcznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.

18 PN-EN 1074-2 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajqce. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa.

19 PN-EN 1074-4 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajqce. Cze$¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajqce.

20 PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury prostej i kqtowej do rurociggéw
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

21 PN-EN 593 Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe.

22 PN-ENISO 9001 Systemy zarzqdzania jakosciq. Wymagania.

23 PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ztqczy rur
wodociggowych i odwadniajqcych. Czes¢ 1: Guma.

24 PN-EN 1074-2 Armatura wodociggowa. Wymagania uZytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2:
Armatura zaporowa.

25 PN-EN 1074-4 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajqce. Czes¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce

26 PN-EN Kruszywa do betonu

12620+A1:2010

27 PN-ENISO 9001 Systemy zarzqdzania jakosciq. Wymagania.
28 PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne
29 PN-EN 12201- Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
2+A1:2013-12F cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury.

UWAGA: Zaleca sie aby producent rur, ksztattek, wyposazenia i armatury posiadat petny certyfikat ISO 9001, tzn.

na koncepcje + produkcje + sprzedaz, wydany przez niezaleznq instytucje, tzw. strone trzeciq, akredvtowang w jednym z
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krajow Unii Europejskiej. Daje to pewnos¢, Ze zarzqdzanie jakosciqg u producenta jest kontrolowane przez powotane do
tego instytucje.
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10.2. Inne dokumenty

30. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjq konstrukcji betonowych i zelbetowych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1982 r.

31. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjq projektowanych budowli.
Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984r.

32. Katalog budownictwa
KB4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979 r.)
KB4 -4.11.5(5) studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB8-13.7 (1) przejscia przez Sciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).
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