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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczqcych wykonania i odbioru robdt, przy temacie

Rozbudowa ul. Chyliniskiego wraz z budowaq ul. Siewnej (bocznej) jako drég klasy D - dojazdowa w km 0+000.00 -
0+289.86 oraz przebudowaq skrzyzowania z ul. Siewnq wraz z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogdlne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujqg wymagania ogélne wspélne dla robét objetych realizacjq zadania w p.1.1.
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sq z ustawq prawo zamdwieni publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z pdzniejszymi
zmianami i uwzgledniajq normy paristwowe, instrukcje i przepisy stosujqce sie do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqcy budynkiem, stanowiqgcy catos¢ techniczno uzytkowq (droge) albo jego
czes¢ stanowiqca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

1.4.6. Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqcego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robdt i administrowanie Kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqczenia.

1.4.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przestami obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzqca ustrdj niosqcy dla przeniesienia ruchu pojazddw, pieszego.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowdéw.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiqzanych z ocenq jakosci materiatow oraz Robét.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obciqzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiqzgca - warstwa znajdujqca sie miedzy warstwq Scieralng a podbudowgq, zapewniajqca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Strona 2 z 33



D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzqca do przenoszenia obciqzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z
jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajqca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé¢ warstwe mrozoochronng, odsqczajqcq lub odcinajgcg.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoZzliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezZqcej powyzej.

i) Warstwa odsqczajqca - warstwa stuzqca do odprowadzenia wody przedostajqcej sie do nawierzchni.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwiqzanych z niq
urzqdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzqdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzqdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzqca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.4.22. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezqca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqczenia drogowego lub catkowita modernizacja /
przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potqczenia.

1.4.26. Rekultywacja - Roboty majqce na celu uporzqdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajqcego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w
Kontrakcie jako tworzgce czes¢é Terenu Budowy.

1.4.29. Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potqczeniu stanowiqgcym integralng catos¢ uzytkowq.

1.4.30. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebnq catosé¢ konstrukcyjnqg lub technologiczng,
zdolnqg do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét
zwiqzanych z budowq, modernizacjq/przebudowgq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.31. Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujqgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb
budowlany jest zgodny z Polskq Normgq wyrobu albo aprobatq techniczng.

1.4.32. Znak CE - zastrzeZony znak wskazujqcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb
budowlany jest zgodny z normq zharmonizowang, Europejskq Aprobatq Technicznq lub Krajowq Specyfikacjq Techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, lokalizacje punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr
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Obmiaru robét oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

-Zamawiajqcego - wykaz pozycji, ktére stanowiq Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zostanq przekazane Wykonawcy,
-Wykonawcy - wykaz zawierajqcy spis dokumentacji projektowej, ktorq Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej tj. m.in.:
rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas budowy.
W/w Dokumentacje Projektowq Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem robdt
okreslonych Kontraktem. Inspektor Nadzoru winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczqce rysunkéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete
przez Wykonawce, o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentow
i danych Wykonawca winien skonsultowa¢ sie z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-
dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor Nadzoru wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢
Dokumentacje Projektowq w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datq tychze konsultacji.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi brakujqce rysunki i STWIORB na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Wszelkie projekty tymczasowych rozwiqgzan, wyniktych z kolejnosci wykonywania robét, zostang wykonane kosztem i staraniem
Wykonawcy robot. Uzyskanie ewentualnych decyzji lub uzgodnien dla projektéw tymczasowych rozwigzan nalezy do Wykonawcy
robdt.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowiq czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowiqgzujqce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowiqzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow Ilub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskq zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub STWIORB i wptynie to na
niezadawalajqcq jakosé elementu budowli, to takie materialy bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwiqzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie
wykonywania Robét i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Dokumentacje Projektowq powykonawczq w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie, dla kazdego wykonanego odcinka Robdt, ktory
ma by¢ przekazany do zajecia lub wykorzystania przez specjalistyczng firme lub Zamawiajqgcego, zgodnie z polskimi przepisami,
nie pézniej niz na 14 dni przed jego przekazaniem/ przejeciem.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i istniejqcych obiektéw na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniac¢ zamieszczenie tablic informujqcych uzytkownikéw

drogi o:

- zmianie organizacji ruchu,

- oraz tablic z logo Zamawiajqcego.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy Zéttej nalezy stosowaé materialy tatwe do usuniecia po
zakoriczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajqce pasy ruchu zaleca sie uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z
odbtlysnikami takze barwy Zéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania naleZy stosowaé: farby,
tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wytqcznie w takich przypadkach, gdy w
wyniku przewidywalnych robét nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakoriczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie
przykryte nowa warstwq scieralnq nawierzchni.
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Materiaty stosowane do wykonania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadaé aprobaty techniczne, a producent
powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzqdem drogi i organem zarzqdzajqcym ruchem oraz Policjq projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. Wykonawca winien uzyskaé od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia. Wykonawca powinien
opracowac projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy .

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqgdzenia
zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w Cene
Kontraktowgq.

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robat.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty
czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujqcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i bedzie je utrzymywat w nalezZytym stanie.
Wykonawca bedzie réwniez utrzymywat w nalezytym stanie trasy komunikacyjne, ktore bedg obstugiwaty budowe.

1.5.6. Zachowanie ciggtosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejgcych trasach komunikacyjnych oraz
zabezpieczeniem ciggtosci przeplywu na ciekach potoZonych w obrebie prowadzenia robdt przy budowie obiektéw inZynierskich
na czas prowadzenia tych robét. Wykonawca zobowiqzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzqdzenia, dla
kazdego obiektu inzynierskiego, dla ktorego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji lub ciggtosci przeptywu na
potoku w trakcie prowadzenia robét, wszelkich niezbednych opracowar projektowych.

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektéw.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢é Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony srodowiska
na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujqc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegélny wzglqgd na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwosciq powstania poZaru,

-mozliwosciq zalania terendéw,

-uszkodzeniami drzew w sqsiedztwie prowadzonych robdt,

-uszkodzeniami budynkéw i budowli w sqsiedztwie prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm/zakazéw okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczqgcych
ochrony Srodowiska obciqgzq Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujqgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie
okreslajqcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajqce tych warunkéw zostaly usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwiqzane z naprawami drég publicznych, ktore zostaly uszkodzone przez transport Wykonawcy.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczqcych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony zZycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczq¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu wdéd gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas
budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajqc
budowle drogowq lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
iwytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen uzytych lub
zwiqzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciqgly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjqtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Rownowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére majq spetnia¢ materiaty, sprzetiinne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowiqgzywaé postanowienia najnowszego wydania Iub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajqce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RozZnice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtoZone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiqzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastqpi
uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
witasnosé w taki sposob, aby stan naprawionej witasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzqdzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody,
rurociqgi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich
wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajqcego, dotyczqgcych
doktadnego potozenia tych urzqdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystqgpienia do robét w poblizu tych urzqdzen lub
instalacji, bqdZ ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomic ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujqcy minimalng niedogodnosé dla mieszkaricéw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien sporzqdzic inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejgcych budynkow, studni
i drog dojazdowych, lezgcych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkéw prowadzenia robcot, dla unikniecia ewentualnych
roszczen zainteresowanych stron, dokumentujqc stan techniczny tych obiektow.

Nieodtqcznq czesciq tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzqcy wqtpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwiqzane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi wtascicieli istniejqcych
nieruchomosci w sqsiedztwie budowy, spowodowanymi jego dziatalnosciq zwigzang z prowadzeniem robét budowlanych.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca winien prowadzié roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci
nie wptynety na stan techniczny obiektéw sgsiadujqcych z Terenem Budowy. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca sporzqdzi wtérng
ocene technicznq istniejgcych budynkoéw, studni i drég dojazdowych oraz pokryje szkody wynikte z tej wtdornej oceny i
udokumentuje wyptate odszkodowan w uzasadnionych przypadkach.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy - w celu wykonania infrastruktury technicznej, wykonawca sprawdzi,
czy dysponuje umowq uzyczenia terenu. Za kazde nie uzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomié na 7 dni przed wejsciem w teren — wtasciciela nieruchomosci na ktérym bedq prowadzone prace
zwiqgzane z czasowym zajeciem terenu.

Po zakoriczeniu robdt - winien uporzqdkowa¢ teren, naprawié zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, bqdz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajqcy, iz ten nie rosci
sobie juz zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.
Wykonawca nie ponosi zobowiqzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu infrastruktury, ktéra jest przyczynq
pomniejszenia wartosci dziatki - nalezy przekaza¢ Inwestorowi informacje o koniecznosci uregulowania naleznosci.

W przypadku uszkodzer uktaddéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowiqgzany do ich
naprawy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajqce z przyjetej technologii robét.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzqdzi dokumentacje stanu technicznego istniejqcych drég lokalnych,
znajdujqcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzqdcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzqgdowych. Nieodtqcznq czesciq tej dokumentacji bedq zdjecia,
skatalogowane w sposéb nie budzqcy wqtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq. Wykonawca
podpisze dwustronne protokoty z zarzqdcami tych drdg.

Wykonawca bedzie mégt transportowac materiaty i wyposaZenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzqdcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za
zniszczenie drdg przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.16. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktdrego istnieje przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przerwania robét, ktére mogq uszkodzi¢
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lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz powiadomienia osoby petnigcej nadzdér
archeologiczny na budowie i Inspektora Nadzoru.

Osoba petnigca nadzor archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dniprzekazac
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdéw przyjete zawiadomienie.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwiqzane z przeprowadzeniem
ratowniczych badan archeologicznych w niezbednym zakresie poniesie Zamawiajqcy .Jezeli w wyniku odkrycia obiektu
archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych wystqgpiq opdZnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu kontraktu.

1.5.17. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowiqzany jest do sprawdzenia catego terenu budowy pod kqtem
wystepowania przedmiotéw niebezpiecznych oraz w przypadku ich wykrycia do usuniecia tych przedmiotéw we wtasciwy sposéb,
zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy wykorzystaniu upowaznionych specjalistycznych jednostek.

Wykonawca zobowiqzany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru o przystgpieniu do sprawdzenia terenu i kazdorazowo o
wykryciu przedmiotéw niebezpiecznych oraz postepowania zgodnie z zaleceniami specjalistycznych stuzb i informowania o nich
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce zamawiania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do
wykonania robét powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru
Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzqdzen, dla ktorych nie ustanowiono normy - aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajqcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajqce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaly, spetnienie wymagan
podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania wyrobéw:

-oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normq zharmonizowangq albo europejskq aprobatq techniczng
bgdz krajowq specyfikacjq techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznangq przez Komisje Europejskq za zgodnq z wymaganiami podstawowymi;

-oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

wyroby regionalne, ktdre bedq znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

-wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzqdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujqce, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjq oraz z innymi przepisami.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéow przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczqce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajq
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane dopuszczonego Zrédta w
sposob ciggly spetniajq wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji paristwowej i samorzqdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne koszty jakie okazq sie potrzebne w
zwiqgzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedq
odwiezione na odktad.

Z wyjqgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zZrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwdrnie materiatéow, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa sie w miejscach nie
nalezqcych do Wykonawcy mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci produkcji
zwymaganiami. Prébki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedq zachowane nastepujqce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZone w miejscu, ktére
zorganizuje wtasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zwiqzany z usunieciem materiatow nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpadow. Koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami,
tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpadéw poniesie Wykonawca.

W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpadow znajduje sie poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty
sktadowania na nim materiatéw do czasu ich pdZzniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dopuszcza sie mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow iilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedqcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moZe by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanq przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na oS i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru bedq usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdoéw z placu budowy na
drogi publiczne, urzqdzenia do czyszczenia két pojazdéw, ktdére wyeliminujq nanoszenie na jezdnie przyklejonej do kot ziemi.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami STWIORB, PZ], projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekty objazdéw i przejazddéw na czas robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiqzany jest zgtosic prace do osrodka
dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakoriczeniu
budowy - ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do paristwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wytqcznie osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i w
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajqce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakosciq robét, ocenq jakosci stosowanych materiatow
i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwiqzanych z interpretacjq Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz
dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wigczajqc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzqdzen obcych. W
przypadku ich wystqpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z
Jjego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiqzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujq¢
je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét. Dla przyjetej technologii
Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia
wykopdw, projekt przeprowadzenia cieku na czas robét itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwiqzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajq odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujqé w
Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrdécic szczegélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych,
ktére podlegajq ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Wykonawca powinien powiadomic wtascicieli urzqdzen w terminie 7 dni przed przystgpieniem do robdét zwiqzanych z usunieciem
kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych.

Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujqc je w Cenie Kontraktoweyj.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
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a) czes¢ ogdlng opisujqcq:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét i etapowaniem oddawania do uzytkowania,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbétowq opisujqcq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatoZong jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, witgczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazqdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajqcq stwierdzenie, Ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé staly i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz bedzie mie¢
mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqgcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze mogq wplynq¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostangq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewnionqg mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq wqtpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Przed przystqpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Na 3 dni przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowa¢ i przechowywaé raporty ze wszystkich badan i udostepnia¢ je na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow i robét, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie oceniaé jakos¢, zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIORB i Dokumentacji Projektowej na
podstawie przede wszystkim wynikéw wtasnych badan.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytqcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badarni i pobierania prébek poniesione zostanq przez Wykonawce. Podstawq ocenyobiektéw
sq wyniki Zamawiajgcego.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajqcego

Laboratorium Zamawiajqcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecane przez Inspektora Nadzoru:
1. przed rozpoczeciem robot:

-badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2. wtrakcie robét:

-badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

-badania sprawdzajqce do odbioru robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegolnych asortymentowych STWIORB.

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczac sukcesywnie w miare postepu robét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Do wykonania robét nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby spetniajgce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.881 z péZniejszymi zmianami).

Inspektor Nadzoru moZze dopuscic do uZycia te materiaty, ktére posiadajq:

1. Wyroby posiadajqce znak CE - bez ograniczen,

2. Wyroby nie posiadajqce znaku CE - pod warunkiem, Ze:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejqcq Polskqg Normg, a producent zatqczyt deklaracje zgodnosci z tq normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskanq aprobatq techniczng, a
producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tq aprobatg,

- posiada znak budowlany swiadczgcy o zgodnosci wyrobu z Polskq Normq albo aprobatq techniczng, a producent zatqczyt
odpowiedniq informacje o wyrobie;

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent zatgczyt do wyrobu
deklaracje zgodnosci z tq aprobatg;

c. jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi reqgutami sztuki budowlanej;

3. jednostkowy - w danym obiekcie budowlanym - wyréb wytworzony wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla
ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz jej przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajqgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy
uzyskac aprobate technicznq dla takiego wyrobu.

Kazda dostarczona partia materiatu bedzie posiada¢ odpowiednie dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych wymagarn bedq odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wwmaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajqcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajqcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej
organizacji ruchu,

-przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajqcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

-dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

-dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

-dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajqgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdow robét.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujqgc narastajgco postep rzeczowy robat.

Whpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inspektor Nadzoru i sq one potwierdzane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujqgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie
Zamawiajqcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Slepym. W obmiarach robét podaje sie rzeczywiste ilosci wykonanych robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pisSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagangq do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar odbywac¢ sie bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnoZzona przez sSredni przekrdj.

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Wszelkie inne materiaty bedq mierzone w jednostkach okreslonych w STWiORB.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujqcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajqc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru (weryfikacja obmiaru przez zespét geodetéw)
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajqgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqczone w formie oddzielnego zatqcznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami dotqgczanymi w formie zatqcznika
do Arkuszy Obmiaru. Wzdr zatqcznika zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

0dbidr robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajqcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora Nadzoru badania sprawdzajqce przeprowadza Laboratorium Zamawiajqcego.

8.3. 0dbior czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakoriczenie robét musi zostac potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajqcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sq:

-przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badar i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymentowe STWIORB
do odbioru ostatecznego robdt,

-uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

Odbior ostateczny robdt nastqgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego, na prébkach pobranych przez
Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru wskazuje miejsca poboru prébek.

Préby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Podstawq do odbioru ostatecznego robdt sq przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajgcego.

Odbierajqcy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedq podlegaty
odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajqgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowq i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajqc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzqdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowa¢ nastepujqce dokumenty:

-dokumentacje projektowq podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji
umowy,

-specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZ],

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZ],

-opinie technologicznq sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatqczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ],

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wiascicielom urzqdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdét i sieci uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacje powykonawczq wszystkich
obiektéw inzynierskich (oddzielnie dla kazdego obiektu),

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajqgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajqcych wyznaczy komisja.
8.5. 0dbiér pogwarancyjny

0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,0dbior ostateczny robot”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalonqg dla danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wwmagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowa¢:

-robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,

-wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
-koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzqdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych, itp.), koszty
dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczqgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwiqzane z zawarciem uméwuzyczenia
gruntow, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacjii utylizacja materiatéw, koszty projektéw
uzupetniajqcych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych
w nalezytym stanie technicznoeksploatacyjnym, koszty technologii robét wynikajgce przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

wszelkie koszty wynikajgce z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenéw sqgsiednich, ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

-koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogqcych wystqgpic w czasie realizacji
robét i w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,

-wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci,

-koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

-koszty wytqczenia linii ciggtych i z gotowoscig ruchowg,

-koszty wytqczen i przetqczen oraz niedostarczenia mediéw,

-wykonanie uktadéw przejSciowych na czas budowy,

-wartos$¢ zakupu i zuzytych materiatéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug potrzeb

wynikajqgcych z przyjetej technologii w robdt,

uporzqdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywdéz zbednych materiatow Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy,
-zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajqgcych z przyjetej technologii robdt,

-przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

-koszty organizacji i odszkodowania,

-prace porzqdkowe.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za danq pozycje w Wycenionym Kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zZqdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tq pozycjq kosztorysowaq.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej, nie
wyszczegdlnionych w Przedmiarze robét, Wykonawca ma obowiqzek uwzglednic przy wycenie Kosztorysu Ofertowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzqdzajgcym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym
zarzqdcq drdg i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajqgcych z postepu robét,

-koszt zakupu i dostarczenia materiatow niezbednych do wykonania robot,

-wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajqgcych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy,
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opracowanie technologii robét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze poprzecznej,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

-optaty/dzierzawy terenu,

-przygotowanie terenu,

-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu i konstrukcji
zabezpieczajqcych tymczasowq przebudowe urzqdzen obcych oraz koszty zwiqzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci
niezbednych przerw w dostawie mediéw,

-koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na drogach poprzecznych,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie mogq wynikngé przy spetnianiu wymagan administratoréw tras komunikacyjnych zawartych
w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji ciggtosci ruchu,

-wszelkie dodatkowe koszty jakie mogq wyniknq¢ przy spetnianiu wymagan administratoréw ciekéw zawartych w uzgodnieniach
z nimi projektéw organizacji robét przy zabezpieczeniu ciggtosci przeptywu na potoku,

-wszelkie koszty administratoréw innych urzqgdzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z péZniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z péZniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z pdzZniejszymi zmianami)

8. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430)
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D-01.03.01 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy
napowietrznych linii energetycznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub “Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie do przebudowy napowietrznych linii energetycznych
niskiego, Sredniego i wysokiego napiecia.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzqdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania energii elektrycznej,
sktadajqce sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia jest zbudowana.

1.4.3. Odlegtosé¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.4. Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.5. Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sqsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.6. Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostq tqczqcq punkty zawieszenia przewodu w srodku rozpietosci przesta.
1.4.7. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocq fundamentu.

1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczqcych linii elektroenergetycznej na odcinku wymagajgcym
zwiekszonego bezpieczeristwa (wg warunkoéw podanych w p. 5.8).

1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojgcych - zawieszenie przy uzyciu dodatkowego przewodu
zabezpieczajqcego, zapobiegajqce opadnieciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w pobliZu izolatora. RozrézZnia sie
bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciggowe.

1.4.10. Przewdd zabezpieczajqcy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o tym samym przekroju co przewdd
zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy ztgczek.

1.4.11. Bezpieczne zawieszenie przewodu na taricuchu izolatoréw wiszqcych - zawieszenie zapobiegajqce opadnieciu przewodu w
przypadku, gdy zerwie sie jeden rzqd taricucha. RozrézZnia sie bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i
przelotowo-odciggowe.

1.4.12. taricuch izolatorowy - jeden lub wiecej izolatoréw wiszqcych, potgczonych szeregowo wraz z osprzetem umoZzliwiajgcym
przegubowe potgczenie izolatoréw miedzy sobq, konstrukcjq zawieszeniowq, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby
wyposazony rowniez w osprzet do ochrony taricucha przed skutkami tuku elektrycznego.

1.4.13. Stacja transformatorowa - jest to zespét urzqdzen, ktérych gtéwnym zadaniem jest przetwarzanie lub rozdziat albo
przetwarzanie i rozdziat energii elektrycznej.

1.4.14. Stupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, ktdrej urzqdzenia umieszczone sq na stupach.

1.4.15. Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, ktdrej urzqdzenia znajdujq sie wewnqtrz pomieszczenia, przy czym dostep
do tych urzqdzen jest mozliwy tylko z tego pomieszczenia.

1.4.16. SkrzyZowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajq sie lub przecinajq jakiekolwiek czesci rzutéw poziomych dwdch lub kilku
linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.17. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii elektrycznej,
korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci zawieszenia najwyZej potoZonego nieuziemionego
przewodu zblizajqcej sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyZzowanie.

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00., Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00., Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow podano w SST D-00.00.00.,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujq posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie InZyniera.

2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03322 Zaleca sie stosowanie
fundamentow i elementow ustojowych typowych opracowanych przez BSPIE ,,Energoprojekt”.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzqce od
zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w Zadnym miejscu naprezenia
materiatu nie przekraczaly dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkow pracy zaktéceniowej lub montazowej -
dopuszczalnych naprezen zwiekszonych.

Ogélne wymagania dotyczqce konstrukcji wsporczych zawarte sq w PN-E-05100-1.

Stupy strunobetonowe wirowane i zelbetowe spetnia¢ wymagania PN-B-03265. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
inaczej, to zaleca sie stosowanie typow stupéw okreslonych w dokumentacji technicznej - wg albumu BSiPE - ,Energoprojekt” T-
3808

2.4. Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe powinny przenosi¢ obciqZenia wynikajqce z zawieszenia przewodow i parcia wiatru oraz
odpowiadaé PN-E-05100. Zaleca sie stosowanie elementdéw stalowych zabezpieczonych przed korozjq przez ocynkowanie na
gorgco zgodnie z PN-E-04500. Dla linii na stupach wirowanych typu E nalezy stosowac konstrukcje z albumu U-4572 tom 8
opracowanych przez BSiPE ,Energoprojekt

2.5. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania PN-EN
06400.

O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywa¢ sie wytrzymatosciq
mechanicznq nie mniejszq niz czes¢ linii, z ktérq wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg
PN-EN 04500.

Czesci osprzetu przewodzqcego prqd powinny by¢ wykonane z materiatéw majqcych przewodnos¢ elektrycznq zblizong
do przewodnosci przewodu oraz powinny miec¢ zapewnionq dostatecznie duzq powierzchnie styku i doktadnos¢ potqczenia z
przewodem lub innymi czesSciami przewodzgcymi prqd, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji
elektrolitycznej.

Do budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujqcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.6. Izolatory

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napieciu znamionowym nizszym niz 1 kV oraz od 1kV do 30kV
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm przedmiotowych.

Napiecie przebicia izolatoréw liniowych powinno by¢ wieksze od napiecia przeskoku.

Wytrzymatos¢ przepieciowa izolatordw i taricuchdw izolatoréw przy napieciu przemiennym 50 Hz oraz przy udarach
piorunowych i tgczeniowych - wg PN-81/E-05001.
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Jednostkowa droga uptywu powierzchniowego izolacji miedzy czesciq pod napieciem a czesciq uziemiong powinna by¢
nie mniejsza niz wg PN-79/E-06303.

Izolatory dla linii pracujqce przelotowo lub odciggowo powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechanicznq nie mniejszq niz
dwukrotne obciqzenia obliczeniowe normalne.
2.6. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napiecia powinny by¢ stosowane przewody z materiatéw o
dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca sie
stosowanie przewoddéw samonosnych o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na
rozprzestrzenienie ptomienia typu AaSxsN mm2, spetniajgce wymagania WT-92/K-396, oraz przewdd typu AFL spetniajqcy
wymagania normy PN-EN 50182
2.7. Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe o napieciu roboczym 0,5 kV i znamionowym
prqdzie wytadowczym 5 kA wg PN-E-0610L
2.8. Bednarka

Do wykonywania uzioméw tasmowych nalezy stosowa¢ bednarke ocynkowanq FeZn25x4 wg. PN-H-92325.

2.9. Pret stalowy
Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac¢ prety stalowe 0 16 wg- PN-H-93200.

2.10. Piasek

Piasek na ustaje fundamentowe dla stupéw wirowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.11. 0dbiér materiatow na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tqcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru

technicznego. Powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad
lub watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich whudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

2.12. Sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty powinny by¢ przechowywane i sktadowane w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne, oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00. . ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystepujqgcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu

gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00. . ,,Wymagania ogélne” pkt 4..

4.2. Transport materiatow

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegélnych elementéw..

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Przebudowa linii

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkdéw technicznych wydawanych przez uzytkownika tych obiektow.
Warunki te okreslajq ogélne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest odtgczenie napiecia w linii przebudowywanej i
zasilajqcej stacje transformatorowaq.

Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robot, zawierajgcy uzgodnione
z uzytkownikiem okresy wytqczenia napiecia w przebudowywanych urzqgdzeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujqce napowietrzne linie elektroenergetyczne nalezy
przebudowywac zachowujqc nastepujqcq kolejnosé robot:

— wybudowanie nowego niekolidujqcego z drogq odcinka linii posiadajgcego parametry nie gorsze od linii przebudowywanej,
— wylqczenie napiecia zasilajgcego linie przebudowywang,
— wykonanie podtgczenia nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droggq,

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Nalezy dqzy¢ do tego, aby nowo budowane stacje transformatorowe byty wybudowane przed zdemontowaniem stacji
kolizyjnych.

Przebudowe linii i stacji transformatorowych nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z
przepisami o bezpieczenistwie i higienie pracy.
5.2. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkdw linii napowietrznych i stacji transformatorowych nalezy wykonywaé zgodnie z

dokumentacjq projektowq i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzqdzen.

Wykonawca ma obowiqzek wykonania demontazu linii i stacji w taki sposob, aby elementy urzqdzen demontowanych nie
zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajqcym ich demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdéw urzqdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié¢
o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic elementy konstrukcji bez ich demontazu (np. fundamenty), o
ile uzyska na to zgode Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwiqzane z demontazem stupdw i fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatéw pochodzqcych z demontazu
Zamawiajgcemu, do wskazanego przez niego miejsca.
5.3. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystqpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z

danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy i
fundamenty prefabrykowane wykonywac¢ przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-68/B-06050 [26].

5.4. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Fundamenty prefabrykowane stupéw linii napowietrznych powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjq montazu dla
konkretnych typow fundamentéw.
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Fundamenty powinny by¢ ustawiane dzwigiem na 10 cm warstwie betonu B10, lub 15 cm warstwie zageszczonego zwiru
z wykorzystaniem ram montazowych ustalajgcych jednoznacznie ich wzajemne potoZenie.

Przed zasypaniem fundamentéw nalezy sprawdzic¢ poziom i rzedne kotew fundamentowych. Maksymalne odchylenie
ptaszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1000 z dopuszczalng tolerancjq rzednej posadowienia * 2 cm.

Fundamenty usytuowane w Srodowiskach wod i gruntéw agresywnych powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone w
zaleznosci od rodzaju Srodowiska.

Fundamenty nalezy zasypywaé gruntem bez zanieczyszczen organicznych z zageszczeniem warstwami grubosci 20 cm.

5.5. Montaz stupow strunobetonowych

Stupy zZelbetowe i strunobetonowe nalezy montowa¢ na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zaleznosci od
warunkéw pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe.

Dla stupéw, ktérych dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne czesci stupéw
nalezy wypetniac zaprawq cementowgq, ktérej sktad i wtasciwosci zaakceptuje Inzynier. W tym przypadku otwory pod stupy
powinny by¢ wiercone.

Nie wolno stosowac ww. metody dla posadowien stupow figurowych (rozkracznych, z podporq itp.), ktorych ustoje
pracujq na wyrywanie lub wciskanie.

Potqczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjq przez malowanie lakierem asfaltowym
spetniajgcym wymagania BN-78/6114-32].

Stawianie stupéw powinno odbywac sie za pomocq sprzetu mechanicznego przestrzegajqc zasad okreslonych w
JInstrukcji bezpiecznej pracy w energetyce” [40].

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.6. Montaz przewodow
5.6.1. Wymagania ogdlne

Przewody podlegajqce dziataniu sity naciggu naleZzy tak tqczy¢ lub tak zawieszaé na konstrukcji wsporczej, aby
wytrzymatos¢ ztqcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodéw wielodrutowych co najmniej 90%
wytrzymatosci przewodu.

Przewody nalezy tqczy¢ ztqczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby nie ostabiato jego
wytrzymatosci. Zaleznie od funkcji, jakq spetnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymatosci, nalezy stosowac zawieszenie
przewodu przelotowe lub odciggowe, a w przypadkach wymagajqcych zwiekszenia pewnosci umocowania przewodu - przelotowe
bezpieczne lub odciggowe bezpieczne.

Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

— dopuszczalnego naprezenia normalnego - jeZeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

— dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przesto podlega obostrzeniu 3 stopnia.

Zabrania sie regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki rozkrecaniem lub skrecaniem. Dopuszcza
sie stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed montazem zwiekszonemu naprezeniu,
ze wzgledu na mozliwos¢ powiekszenia zwisu spowodowanego petzaniem aluminium.

Zabezpieczenie przewoddw od drgan nalezy wykonywaé w liniach o napieciu znamionowym 60 kV i wyzszym przez
stosowanie urzqdzen ttumiqcych.

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowaé:

— na izolatorach stojqcych - w przypadku, gdy sity naciggéw przewodéw w przestach sq po obu stronach izolatora jednakowe
lub gdy réznica naciqggéw jest nieznaczna,

— na taricuchach izolatoréw wiszqcych - w przypadku, gdy taricuch nie podlega sile naciggu lub gdy naciqg jest nieznaczny.
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Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystqpieniu znaczniejszej sity wzdtuz przewodu, mogqgcej
grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewdd przesungt sie w miejscu zawieszenia albo wyslizgngt z uchwytu lub aby
umocowanie przewodu zerwato sie, nie dopuszczajgc w ten sposéb do skutkéw powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowaé w przypadku, gdy sity naciggu przewoddéw w przestach sq
niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywac¢ co najmniej 90% sity zrywajqgcej przewdd.

Zawieszenie przewodu odgromowego na konstrukcji wsporczej moze by¢ przelotowe lub odciggowe. Wybér sposobu
zawieszenia powinien by¢ zalezny od wytrzymatosci konstrukcji wsporczej.

5.6.2.  Odlegtos¢ przewoddéw od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewodow elektroenergetycznych, bedqcych pod napieciem, przy
najwiekszym zwisie normalnym na catej dtugosci linii napowietrznej z wyjqgtkiem przeset krzyzujqcych drogi lgdowe i wodne oraz
obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosic:

— dlaliniido 1 kV - 5,00 m,
— dlalinii 15 kV - 510m,
— dla linii 30 kV - 520m,
— dlalinii 110 kV - 574 m,
— dlalinii 220 kV - 6,47 m,
— dla linii 400 kV - 7,67 m.

5.7. Obostrzenia

W zaleznosci od waznosci obiektu, z ktérym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje sie lub do ktdrego sie
zbliza, w odcinkach linii na skrzyZowaniach i zblizeniach nalezy stosowac obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia.

Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczq stupow, przewoddéw, izolatoréw, zawieszenia przewodow i ich
mocowania wg warunkéw podanych w p. 5.8.1 - 5.8.5.

57.1. Stupy

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogq by¢ stosowane stupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzen.
Przy obostrzeniu 2 stopnia nalezy stosowa¢ stupy skrzyZowaniowe, odporowe, odporowo-narozne lub kraricowe.

Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy stosowa¢ stupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku stupéw zlokalizowanych wewngqtrz
odcinka skrzyZowania, réwniez stupy jak dla linii bez obostrzen.
5.7.2.  Przewody

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania sie stosowania przewodéw AL wg PN-74/E-90082 i AFL wg PN-74/E-90083 o
przekroju mniejszym niz 25 mmZ2. Ponadto zabrania sie tgczenia przewoddéw i odgateziania sie od nich w przesle obostrzeniowym.

Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy podczas montazu stosowac naprezenia zmniejszone.

5.7.3. Izolatory

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogq by¢ stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzen.

Obostrzenie 2 lub 3 stopnia uzyskuje sie przez stosowanie: dodatkowych izolatoréw - w przypadku izolatoréw stojgcych,
dwu- lub tréjrzedowych taricuchéw - w przypadku izolatoréw wiszqcych.

5.7.4. Zawieszenie przewodéw

W przypadku linii z izolatorami stojgcymi: dla 1 stopnia obostrzenia, nalezy stosowac przewdd zabezpieczajqcy
przymocowany do tego samego izolatora, na ktérym jest zawieszony przewdd roboczy, dla 2 i 3 stopnia nalezy stosowaé przewdd
zabezpieczajqcy przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze odciggowym szpulowym.

W przypadku linii z taricuchami izolatoréw wiszqcych dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, naleZy stosowac zawieszenie
bezpieczne przelotowe, odciggowe lub przelotowo-odciggowe.

5.7.5.  Uchwycenie przewodu
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Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia nalezy stosowac¢ taki rodzaj wiqzania, aby przewdd w razie zerwania sie w przesle
sgsiednim mdégt sie przesungc¢ na odlegtos¢ uwarunkowang dopuszczalng odlegtosciq przewodu od obiektu.

5.8. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice. Powinny by¢
wykonane wg. rysunkow zamieszczonych w typowych katalogach i powinny zawierac¢ numer stupa oraz rok budowy linii..

5.9. Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowq linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzqdzeniem Ministra
Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych.

5.10. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu w liniach o napieciu wyzszym niz 1 kV podlegajq:

— stupy stalowe i betonowe ustawione w odlegtosci mniejszej niz 20 m od granicy pasa drogowego publicznej drogi kotowej,

— stupy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie rozproszonej, w odlegtosci mniejszej niz
50 m od zamieszkatych budynkéw,

— uzbrojenia stalowe (trzony izolatoréw stojqcych, wieszaki izolatoréw wiszqcych, poprzeczniki stalowe) stupéw drewnianych
w przypadku, gdy sgsiadujq bezposrednio z odcinkiem linii o obostrzeniu 2 lub 3 stopnia i jeZeli co najmniej jeden stup w tym
odcinku lub na jego krancach jest stalowy lub betonowy, a jego poprzecznik jest wykonany z materiatu przewodzgcego.

Uziemieniu ochronnemu podlegajq we wszystkich liniach metalowe czesci urzqdzen znajdujqce sie w linii (np. urzqdzenia

do wytqczania odtgcznikow stupowych, pomosty montazowe, korpusy zZeliwne gtowic stupowych), urzgdzenia oswietlenia
zewnetrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1 kV, w ktdrej zastosowano zerowanie,
wymienione czesci nalezy zerowac.

Nie nalezy wykorzystywac strun stalowych stupow z betonu sprezonego jako przewodéw uziemiajgcych. W stupach
zelbetowych z betonu niesprezonego mozna zbrojenie wykorzystywac jako przewody uziemiajqce pod warunkiem ciggtosci
elektrycznej i dostatecznej wytrzymatosci termicznej zbrojenia na prqdy zwarcia doziemnego.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Przemystu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej [38].

5.11. Skrzyzowania i zbliZenia linii napowietrznych z drogami kotowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzic¢ i wykonywad, aby
nie powodowaty przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym oraz w naleZytym utrzymaniu drég i na warunkach podanych
w zezwoleniu zarzqdu drogi na prowadzenie robdét w pasie drogowym.

W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z drogq kotowq w linii nalezy zastosowac¢ obostrzenia - wg tablicy 1.

Tablica 1. Stopien obostrzenia linii napowietrznych na skrzyZowaniu z drogq

Linia napowietrzna o napieciu znamionowym

Kategoria drogi do1kV wyzszym niz 1 kV
skrzyzowanie | zblizenie | skrzyZowanie | zblizenie

Droga ogdlnodostepna gminna lub 0 0 1 1

lokalna miejska

Droga ogdlnodostepna krajowa 1 0 P 1

lub wojewédzka

Droga ekspresowa lub autostrada | 1 0 3 1
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Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegajqce wzdtuz paséw drogowych poza obszarem zabudowanym,
powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odlegtosci co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba ze zarzqd drogi
wyrazi Zgode na odstepstwo od tej zasady.

W szczegdlnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne mogq by¢ budowane w pasie
drogowym na warunkach okreslonych w ustawie o drogach publicznych:

— na terenach zalewowych - na skarpach nasypéw drogowych, z wyjqtkiem nasypdéw spetniajqcych jednoczesnie funkcje watéw
przeciwpowodziowych, a w braku takiej mozliwosci - na krawedzi korony drogi,

— na terenach gorskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koronq drogi.
Na kazde skrzyZowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogqg wymagane jest zezwolenie zarzqdu drogowego.

Nalezy tak wykonywa¢ skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z drogq, aby kqt skrzyZowania byt nie mniejszy niz 45°, a
przesta skrzyzowarn z obostrzeniem 3 stopnia byty ograniczone stupami odporowymi, odporowo-naroznymi lun kraricowymi.

Przy skrzyzowaniach linii 400 kV z publicznymi drogami kotowymi nalezy ustawi¢ znak zakazu zatrzymywania sie. Znak
powinien by¢ ustawiony na poboczu drogi w odlegtosci 20 m od skrajnego przewodu linii, zgodnie z PN-75/E-05100.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drog publicznych, przy najwiekszym
zwisie normalnym, powinna wynosic:

— dlaliniido 1kV - 6,00 m,
— dlalinii 15kV - 7,10 m,
— dlalinii 30 kV - 7,20 m,
— dlalinii 110 kV - 7,74 m,
— dlalinii 220 kV - 847 m,
— dlalinii 400 kV - 9,67 m.

W szczegdlnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa sie ruch pojazdéw ponadnormatywnych, zarzqd drogowy
moze zwiekszy¢ minimalne odlegtosci przewoddéw od powierzchni drogi.
5.12. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z wiaduktami i mostami

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z wiaduktami i mostami nalezy tak prowadzi¢ i wykonywad,

aby zaktadanie, istnienie i utrzymanie linii nie powodowato przeszkéd w ruchu, utrzymaniu i obstudze tych budowli.

Budowa nowych linii napowietrznych na odcinku skrzyZowania lub zblizenia z mostami lub wiaduktami, wymaga
akceptacji zarzqdu drogowego, zgodnie z ustawq o drogach publicznych [42].

Zabrania sie prowadzenia linii napowietrznych pod wiaduktami i mostami. Dopuszcza sie prowadzenie linii nad tymi
obiektami tylko w przypadku wiaduktéw i mostow istniejqcych, zachowujqc obostrzenia i odlegtosci przewodéw od powierzchni
jezdni jak dla drég komunikacyjnych.

Przesta linii przechodzqce wzdtuz wiaduktéw i mostéw powinny mie¢ stopien obostrzenia taki, jak w przypadku
zblizenia z drogq komunikacyjng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00., Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatoZonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie napowietrznych
linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych.

Wykonawca ma obowiqgzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjq projektowq, ST, SST i PZ].

Materiaty posiadajqce atest producenta stwierdzajqcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogq by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ InZyniera o rodzaju i terminie badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajqcej, ktorq moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez InZyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego -
zatoZonej jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatéw.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezq materiaty do wykonania fundamentéw
»ha mokro” i ustojow stupow. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robdt.

Na zqdanie Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizmow
regulacyjnych.

W wyniku badan testujqcych nalezy przedstawic Inzynierowi Swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie Scianek przed osypywaniem sie
ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentdéw lub ustojow, ktérych lokalizacja
i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacjq projektowq.

6.3.2. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wyglgdu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektoweyj.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory
powinien wynosic co najmniej 0,85.

6.3.3.  Stupy Zelbetowe i strunobetonowe

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajq sprawdzeniu w zakresie:

— lokalizacji,

— kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

— doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4,
— stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

— zgodnosci posadowienia z dokumentacjq projektowgq.

6.3.4. Zawieszenie przewodéw

Podczas montazu przewoddéw nalezy sprawdzié jakosé potgczen zamontowanych izolatoréw i osprzetu oraz
przeprowadzié¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewoddéw.

Naprezenia nie powinny przekraczaé dopuszczalnych wartosci normalnych (jeZeli przesto linii nie podlega obostrzeniu
albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla
poszczegolnych rodzajow przewodow i typow linii nalezy przyjgé z dokumentacji projektowej lub SST.

W liniach o napieciu znamionowym 60 kV i wyzszym naleZy sprawdzi¢ zabezpieczenia przed skutkami drgan
mechanicznych przewoddw (wykonanie petli ttumiqcych).

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewoddéw nad obiektami krzyZujgcymi. Przewody nie
powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w p. 5.7 i 5.12 przy spetnieniu odpowiednich warunkdéw, zamieszczonych w
dokumentacji projektowej.
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6.3.5. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomdw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utoZenia bednarki, stanu potqczen

spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggnqc co najmniej 0,85.

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji
powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajqcych wynikéw pomiaréw i badar wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na wniosek
Wykonawcy, InZynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badarn po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest km ( kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST oraz pisemnymi poleceniami Inzyniera.

8.2. Warunki odbioru

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajqgcemu
nastepujqgce dokumenty:

— projektowq dokumentacje powykonawczg,

— geodezyjnq dokumentacje powykonawczg,

— protokéty z dokonanych pomiardw,

— protokdty odbioru robét zanikajqcych,

— ewentualng ocene robét wydangq przez Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km przebudowywanej lub budowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napiecia zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- wytyczenie linii,

- oznaczenie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- montaz elementow linii,

- podtgczenie linii do sieci,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji stupéw,
- usuniecie zbednych materiatéw z placu budowy,

- wykonanie testéw i pomiardéw linii zgodnie z wymaganiami ST i administratora linii,
- konserwacja linii w okresie gwarancji,

- nadzor uzytkownika linii,

- koszt wytqczenia napiecia i zwiqzane z tym odszkodowania,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
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- inne prace potrzebne do przebudowy linii

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-E-04500-1 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.
PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-E-06101 Odgromniki zaworowe prqdu przemiennego. Ogdélne wymagania i badania.

1
2
3
4. PN-E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.
5 PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.

6 PN-H-93200 Prety stalowe ogdlnego przeznaczenia.

7

PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

8. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

9. PN-B-060500 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10. PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych

11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiqzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

12. BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
13. BN-6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnqcy czarny.

14. WT-92/K-396 Przewody elektroenergetyczne samonosne o zZytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego
odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia.

15. PN-E-06303:1998 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobor izolatoréw do warunkéw zabrudzeniowych
16. PN-EN 50182:2002 Przewody do linii napowietrznych -- Przewody z drutow okrqgtych skreconych wspétosiowo
10.2. Inne dokumenty

17. Przepisy budowy urzqdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

18. Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracyprzy
wykonywaniu robot budowano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

19. Rozporzqdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 81 zdn. 26.11.1990 r.

20. Zarzqdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. nr 6, poz. 21
z1969r.

21. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot PBE ,Elbud" Krgkow.
22. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r, Dz. Ustaw nr 14zdn. 15.04.1985.

23. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektow
Energetycznych , Energoprojekt"-Poznan
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru przebudowy
kablowych linii energetycznych przy przebudowie i budowie drdg.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie do przebudowy linii kablowych kolidujgcych z
przebudowq i budowq drdg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle, tqcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczqce zaciski tych samych dwdch
urzqdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zST ata zbudowana.
1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakoriczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
tuku elektrycznego.

1.4.6. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych urzqdzen.

1.4.7. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina
lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

1.4.8. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy liniqg kablowq, urzqdzeniem podziemnym lub
drogqg komunikacyjnq itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajqcych i w ktérych nie wystepuje skrzyZowanie.

1.4.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrqggtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqcych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich
napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.11. Pozostate okreSlenia podstawowe sq zgodne z normq PN-61/E-01002 i definiciami podanymi w SST D-00.00.00.
»Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawic do aprobaty InZyniera program
zapewnienia jakosci (PZ]).

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujq posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Piasek
Piasek do na podsypke i obsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242
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3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujqgcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST.,.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robat.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST, SST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujqcy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujqcych
Srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewoZenia kabli,

— ciggnika kotowego.
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przebudowa linii kablowych
Przy przebudowie i budowie drég, wystepujqgce elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie kablowe, ktére nie spetniajq

wymagan polskich norm powinny by¢é przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii. Warunki te
okreslajq ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odlqczenie napiecia w linii przebudowywanej.

Wykonawca powinien opracowad i przedstawi¢ do akceptacji InZyniera harmonogram robét, zawierajqcy uzgodnione z
uzytkownikiem okresy wytqczenia napiecia w przebudowywanych liniach kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujqce linie kablowe nalezy przebudowywac zachowujqc
nastepujgcq kolejnos¢ robat:

— wylqgczenie napiecia zasilajgcego te linig,
— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Przebudowe linii nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeristwa i higieny pracy.

5.3. Demontaz linii kablowej
Demontaz kolizyjnego odcinka linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i SST oraz

zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowiqzek wykonania demontazu linii kablowej w mozliwie taki sposéb, aby jej elementy nie zostaty
uszkodzone lub zniszczone.
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W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic o
tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié¢ element linii bez jego demontazu, o ile uzyska na to zgode
Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwiqzane z odkopaniem linii kablowej powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20
cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajqgcemu wszystkich materiatow pochodzqcych z
demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.4. Uktadanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normq N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest
piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwq o tej samej grubosci. Na warstwe piasku
nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ foliq ostrzegawczq z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim i zasypa¢ gruntem.

Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajqcych
zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych. Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, nie mniejszy niz 10 - krotna zewnetrzna Srednica kabla. W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub
projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o
Srednicy 70mm. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢
uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatéw witéknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajqcej.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 % dtugosci rowu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Gtebokos¢ wykonania przekopu pod ulicq powinna wynosi¢ min. 1m od gérnej
powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochronnej. Gtebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge
powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajqcego droge minimum 0,5 m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych
niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do
przepustow.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajqce, co najmniej: - symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- relacje kabla (od - do)

- rok utozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyZowaniach i zbliZzeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy zachowywaé minimalne
odlegtosci od innych sieci i urzqdzen podziemnych, okreslone w normie N SEP-E-004.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatoZonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowey;..

Wykonawca ma obowiqgzek wykonania petnego zakresu badarn na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacjq projektowq, ST, SST i PZ].
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Materiaty posiadajqce atest producenta stwierdzajqcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogq by¢ przez InZyniera dopuszczone do uZycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji InZyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajqcej, ktérq moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego -
zatoZonej jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty

stosowanych materiatow.

Na zgdanie InZyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw
regulacyjnych.

W wyniku badar testujqcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi Swiadectwa cechowania.

6.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajqcych wynikéw pomiaréw i badari wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na wniosek
Wykonawcy, InZynier moze wyrazic¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m (metr) wykonanego i odebranego demontazu linii kablowej .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiqzany jest dST arczyé Zamawiajgcemu
nastepujqgce dokumenty:

— projektowq dokumentacje powykonawczg,
— geodezyjnq dokumentacje powykonawczg,
— protokdty odbioru robét zanikajqcych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— odtqczenie i demontaz kolidujqgcego odcinka linii kablowej,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1

2.
3.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

10.2.

22.
23.

24.

25.

26.

Normy

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

PN-HD 621 §1:2003

PN-76/E-90251
PN-76/E-90300
PN-76/E-90301
PN-76/E-90304
PN-76/E-90306

N SEP-E-004
PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219
BN-64/6791-02
BN-72,/8932-01
BN-68/6353-03
BN-87/6774-04
BN-71/8976-31
BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

PN-EN 61386-2009

Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia o izolacji papierowej przesyconej

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o powtoce
otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajqce 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajqce 18/30 kV. Ogélne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie znamionowe powyzej
3,6/6 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

Cegta budowlana petna.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Odlegtosci poziome gazociggow wysokiego cisnienia od obiektéw terenowych.
Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Zalewy kablowe.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czes¢1: Wymagania ogdlne

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 24: Wymagania

Inne dokumenty

szczegdétowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Przepisy budowy urzqdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Rozporzqdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
Zarzqdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obciqgzen prqdem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985r.
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