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D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zielenią w ramach tematu: „ROZBUDOWA 
UL. CHYLIŃSKIEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ UL. SIEWNEJ (BOCZNEJ) JAKO DRÓG 
KLASY D DOJAZDOWA W KM 0+000.00 ÷0+289.86 ORAZ PRZEBUDOWĄ 
SKRZYŻOWANIA Z UL. SIEWNĄ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ” 
 
Nazwa i adres zamawiającego: 

GMINA MIEJSKA KRAKÓW- 
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA  
UL. CENTRALNA 53 
31-586 KRAKÓW 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółową specyfikacje techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne”, to należy rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
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 Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania pole- ceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 

 Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do prze- prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
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 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publiczne- go na okres budowy. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.   

 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budo- wy urządzeń chroniących ludzi 
i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

 Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

 Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w 
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt 
itp. 

 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 SST - szczegółowa specyfikacja techniczna. 
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 ST - specyfikacja techniczna. 

 PZJ - program zapewnienia jakości. 

 BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

1.5 Szczegółowe wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budo- wy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania obszaru objętego inwestycją do otrzymania 
ostatniego Świadectwa Przejęcia Robót. 

 Dokumentacja projektowa 

1.5.2.1 Dokumentacja projektowa Zamawiającego 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy,  

- wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
- projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 
umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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 Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budo- wy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środo- wiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i in- nych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie je- go sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskaniem wskazań odpowiedniego organu dla trasy i miejsca 
zdeponowania odpadów Ustawą ( Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r). 

 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 



 

7  

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 
wykonywania robót. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
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nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera. Inżynier projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan 
„BIOZ”) wynikający z artykułu 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie  zgodnym z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z 
Inżynierem. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej za- płacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

 znaki pionowe, 
 znaki poziome 
 zapory 
 światła ostrzegawcze 
 sygnały 
 sygnalizatory 
 oświetlenie ciągów komunikacyjnych itp, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków i zapór, dla 

których jest to nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. Reasumując niżej wymienione koszty: 
 zabezpieczenie terenu budowy, 
 wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających, 
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 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca. 

 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do 
zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 
przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do 
norm powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej PN-
EN czy PN powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 

 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych 
materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
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niezapłaceniem 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub, SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany  i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.5 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, wynagrodzenia i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 



 

11  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

2.7 Materiały z rozbiórek 

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być 
usunięte z terenu budowy sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. 
Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w 
cenie ofertowej. Powinien również w cenie ofertowej uwzględnić ewentualne koszty utylizacji 
tych materiałów jak również koszty ich transportu na miejsce utylizacji. 

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu 
materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej za- płacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktu. 

 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i ba- dań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wy- brany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w od- niesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną poprzez uprawnionego geologa na etapie 

realizowanego zadania. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę 
na etapach: 

 założenia bazy pomiarowej, 
 realizacji, 
 sporządzenia mapy powykonawczej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urządzeń i 
budowli, a także wszystkich ich elementów w planie i w przekrojach na wszystkich etapach 
robót oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 
budowę oraz na jej tere- nie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję 
materiałów. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, ocenia 
jakość stosowanych materiałów i postępem robót a także we wszystkich sprawach związanych z 
interpretacją warunków technicznych wykonania robót i ST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program 
zapewnienia jakości. W pro- gramie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, które- mu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolą 
robót, aby osiągnąć założoną ich jakość. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 
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kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca będzie posiadał świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5 Raporty z badań 

Wyniki badań (kopie) będą przedstawiane na formularzach według dostarczonego przez 
Inżyniera wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na każde 
życzenie Inżyniera 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier,  dokonując  weryfikacji systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  
poprzez  między  innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 



 

15  

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na pod- stawie Polskich Norm, właściwych 
zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi do akceptacji. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
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 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
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zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na każde życzenie Za- mawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar dokonywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach a także przy zmianie 
Wykonawcy,. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Badania sprawdzające 
przeprowadza Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych przez Wykonawcę w 
obecności Inżyniera. Miejsca pobrania próbek wskazuje Inżynier. Próby do badań 
sprawdzających dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier. 

8.3 Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez 
Inżyniera 

(1) przed rozpoczęciem robót; 
 materiałów przewidzianych do wbudowania, 

(2) w trakcie robót 
 badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
 badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 badania i pomiary do odbioru ostatecznego 

W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 

8.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. 
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8.5 Odbiór ostateczny robót 

 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Zakończenie robót musi być potwierdzone przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 

Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są; 
1. przekazanie Inżynierowi kpl. badań i pomiarów wymagane przez odpowiednie 

asortyment SST do odbioru ostatecznego robót, 
2. uzyskanie pozytywnych badań i pomiarów 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SST, dokumentacją projektową oraz 
ustaleniami poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót Odbierający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, Odbierający przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nie- znacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.6 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 



 

20  

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg Odbierającego, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Odbierający w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Odbierającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Odbierający. 

8.7 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę ustaloną całość 
kontraktu. 

Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Cena ryczałtowa robót będzie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: 
 płace personelu i kierownictwa budowy, 
 pracowników nadzoru i laboratorium, 
 kosztów utrzymania objazdów, 
 kosztów dotyczące oznakowania robót, 
 zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, 
 usługi obce na rzecz budowy, 
 koszty projektów uzupełniających. 
 koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiałów, 
 koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty technologii robót 

wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach 
opracowań Wykonawcy, 

 opłaty za dzierżawę placów, 
 koszty ubezpieczenia, 
 koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 
 koszt zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
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mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
 koszty związane z odbiorem robót zabezpieczających i przekładkowych (gaz, woda, 

kanalizacja, teletechnika i energetyka) 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-
00.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione 
w kontrakcie. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z po- stępu 
robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
d) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 
1997r, poz. 726. – akt posiada tekst jednolity podany w załączniku do Obwieszczenia 
Marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 Nr. 156 poz 1118/ 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 
953 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 
198 poz. 2042 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami) – (akt posiada tekst jednolity podany w załączniku do 
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r 
Nr.19 poz. 115/) 
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4. Dz.U. z 2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem. 

5. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogłoszony w Dz. U. 
2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych Dz. U. z 2004 
r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, 
poz. 2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 
79, poz. 551 . 
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Z-02.00 WYCINKA DRZEW 

 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką i cięciami pielęgnacyjnymi 
drzew i krzewów. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

- wycinką drzew wraz z frezowaniem pozostałości pni, 
- cięciami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów (np. sanitarnymi, korygującymi, 

odmładzającymi i technicznymi, 
- sortowaniem i poskładaniem pozyskanych przy wycince i cięciach kłód i grubizn, 
- zabezpieczaniem drzew i krzewów podczas wykonywania prac. 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót, w tym również zabezpieczenia terenu, 
podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

 MATERIAŁY 

Nie występują. 
 

 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do pielęgnacji 

Do wykonywania robót związanych z wycinką i cięciami pielęgnacyjnymi drzew 
i  krzewów należy stosować: 

- pilarki spalinowe, 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, np. frezarki 
- sekatory, 
- liny i pasy, 
- podnośnik koszowy, 
- drabiny, 
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- rusztowania, 
- koparki, koparko-ładowarki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem

 do prowadzenia prac związanych z usuwaniem drzew. 
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
2. TRANSPORT 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00.„ Wymagania 

ogólne" pkt 4. 
 
2.2. Transport kłód i grubizn 

Kłody, grubiznę z konarów oraz gałęzie należy przewozić transportem 
samochodowym. Pnie (kłody) przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. 
budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich 
uszkodzeń. Drewno użytkowe należy przetransportować i ułożyć w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 

 
4.2. Transport odpadów roślinnych 

Odpady roślinne należy przewozić transportem samochodowym i zagospodarować 
zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

 
3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 5. 

 
3.2. Wycinka drzew i krzewów 

Roboty związane z wycinką drzew i krzewów obejmują: 
- wycięcie drzew i krzewów, 
- wykarczowanie lub sfrezowanie pni, 
- wywiezienie kłód, grubizny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
- zasypanie dołów, 
- ewentualne zrębakowanie gałęzi. 

Zgoda na prace związane z usuwaniem drzew i krzewów powinna być uzyskana 
przez Zamawiającego. Termin usunięcia drzew uzależniony jest od zapisu w decyzji 
zezwalającej na ich usunięcie. 

W miejscach, gdzie nie jest przewidziane lokalizowanie jakichkolwiek budowli, 
a także ciągów pieszych lub rowerowych, należy sfrezować pozostałe po wycince pniaki na 
głębokość 10 cm poniżej poziomu gruntu. 

W pasie robót ziemnych, gdzie bezpośrednio będą lokalizowane elementu układu 
komunikacyjnego, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie 
tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w 
ciągi piesze nie przekraczała 2 %. W miejscach ciągów pieszych teren należy oczyścić tak, 
aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót 
ziemnych i linii ew. skarp nasypu. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie 
utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Wszystkie usuwane drzewa powinny być po ścięciu oznakowane poprzez zapisanie 
na poprzecznym przekroju dolnej części pnia numeru drogi, przy której rosło oraz numeru 
wycinkowego drzewa, np. 25 / 39. 

Roślinność istniejąca na terenie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być 
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wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie powoduje trwałych uszkodzeń, 
a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

Roboty związane z usuwaniem drzew i krzewów należy wykonywać stosując się do 
wymagań związanych z zabezpieczeniem robót opisanych w SST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.4 

3.3 Sortowanie i układanie drewna pozyskanego podczas wycinki 

Drewno pozyskane podczas robót związanych z wycinką lub cięciami 
pielęgnacyjnymi   należy   posortować   według   „Wytycznych   dotyczących   sortowania 
i układania drewna”, a następnie przewieźć i złożyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

Drewno zakwalifikowane jako opałowe należy ułożyć w równych stosach, aby 
możliwe było oszacowanie jego objętości w metrach przestrzennych (mp). 

Drewno zakwalifikowane jako użytkowe należy ułożyć w stosach w sposób 
umożliwiający zidentyfikowanie wszystkich kłód. Każdy ze stosów powinien być 
skatalogowany poprzez szczegółowe podanie jego składu, przy czym każda z kłód musi 
być zwymiarowana, opisana (średnica oraz długość kłody) oraz oznakowana trwale 
poprzez zapisanie na poprzecznym przekroju dolnej części pnia numeru drogi, przy której 
rosło oraz numeru wycinkowego drzewa, np. 25 / 39. Objętość drewna użytkowego 
należy określić w metrach sześciennych (m3). 

 
3.3. Zabezpieczenie drzew i krzewów podczas prowadzonych prac 

W czasie wykonywania prac w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje 
pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych 
drzew. W związku z tym należy zabezpieczyć korony, pnie i korzenie istniejących drzew, 
nawet jeżeli nie jest przewidziany w ich pobliżu transport lub praca sprzętu technicznego. 

Aby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca się jeden ze sposobów 
zabezpieczenia, tj. odeskowanie pni, zabezpieczenie matą słomianą lub trzcinową. 

Przed odeskowaniem należy owinąć pnie matami słomianymi lub trzcinowymi. 
Odeskowanie należy wykonać uwzględniając kształt pnia. Desko powinny przylegać do 
pnia możliwie jak największą powierzchnią, a wysokość oszalowania powinna wynosić 
ponad 150 cm, najkorzystniej jest gdy sięga pierwszych gałęzi, czyli około 2 m. Pień 
powinien być okryty deskami do podstawy korony. Deski należy przymocować przez 
mocne odrutowanie lub olinowanie, nie należy używać gwoździ. 

W celu ochrony korzeni należy wykonać ogrodzenie nie niższe niż 2m, którego 
linię wyznacza rzut korony. W przypadku gatunków dobrze znoszących uszkodzenia 
korzeni dopuszcza się wycięcie do 30% korzeni, a w przypadku źle znoszących 
uszkodzenia korzeni – 20%. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie, na wiosnę, w czasie 
pogody pochmurnej lub deszczowej. W słońcu  korzenie nie powinny być dłużej  niż 
1 godzinę, na powietrzu   w   stanie   stale   wilgotnym   nie   dłużej   niż   8   godzin. 
Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć mokrego torfu, mat, tkanin 
jutowych lub czarnej folii. Powierzchnię cięć korzeni należy zabezpieczyć tak jak gałęzie 
po cięciach sanitarnych. Przyciętym korzeniom należy umożliwić regenerację poprzez 
wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Następnie 
wykop należy wypełnić od strony drzewa warstwą ziemi urodzajnej. 

Aby zabezpieczyć korony drzew należy wygrodzić teren w granicach rzutu ich 
koron, podobnie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony 
korzeni. Należy też wyznaczyć drogi poza zasięgiem koron drzew analogicznie jak 
w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo należy uwzględnić przy tym wysokość 
środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych. Dopuszcza się uprzedzenie 
nieuniknionych uszkodzeń drzew wykonaniem prac ograniczających rozmiar uszkodzeń, 
np. cięć technicznych. Cięcia te można wykonywać przez cały rok. Ich rozmiar wynosi 
maksymalnie   20%   masy   asymilacyjnej   drzewa   w   jednym   nawrocie.   Cięcia 
i zabezpieczenie miejsc cięć należy wykonać zgodnie z zasadami jakości cięć 
pielęgnacyjnych i zabezpieczania miejsc cięć. 
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3.4 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny 
z ustaleniami SIWZ lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na zrębki za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
robót zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne" 

pkt 6. 

4.2 Kontrola jakości po wykonaniu robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie: 
- kompletności usunięcia drzew lub krzewów, 

- kompletności wykarczowania korzeni lub sfrezowania pni, 
- zasypania dołów, 
- prawidłowości posortowania i złożenia drewna oraz ocenie jego ilości, 
- zabezpieczenia drzew. 

 OBMIAR ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 

5.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z: 
- wycinką drzew jest 1 sztuka, 
- wycinką krzewów jest 1 metr kwadratowy (m2) 
- zabezpieczaniem drzew na czas robót jest 1 sztuka. 

Obmiar powinien być dokonany w terenie, w obecności Inspektora Nadzoru 
i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia 
Inspektora Nadzoru projektu nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę. 

 ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów 
po wykarczowanych lub sfrezowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
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00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

7.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych z pkt 7., 
zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót wykonanych. 

Cena wykonania robót związanych z wycinką drzewa lub krzewu obejmuje: 
- wycinkę drzew lub krzewów, 
- wywiezienie kłód, grubizn i gałęzi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego 

drewna i złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
- ewentualne przerobienie gałęzi na zrębki, 
- wykarczowanie karpin lub sfrezowanie pni, 
- zasypanie dołów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
Cena wykonania robót związanych z cięciami pielęgnacyjnymi drzew obejmuje: 
- wywiezienie grubizn i gałęzi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego drewna 

i złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
- ewentualne przerobienie gałęzi na zrębki, 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 
880 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 z 1997, poz. 
724 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220 z 2004, 
poz. 2237) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z 
późn. zm.) 

 Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA. Warszawa, 2013 
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Z-03.00 PRZESADZENIA I NASADZENIA ZASTĘPCZE 

1. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne 
do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dla robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej. 

Wszelkie prace związane z realizacją projektu zieleni powinny być wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru w zakresie 
zieleni. 

1.1. Zakres stosowania 

1.2. Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% części 
organicznych. Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości zalegania. 

Materia roślinny - sadzonki drzew, krzewów oraz pnączy 

Forma naturalna - forma rośliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku 
lub odmiany. W przypadku drzew powinien być wyraźnie wykształcony przewodnik (pęd 
główny), nie przycięty na koronę i nie podkrzesywany, na którym są równo rozłożone pędy 
boczne z których pierwszy wyrasta na wysokości około 40 cm od szyjki. 

Forma pienna – forma drzewa lub krzewu z wyraźnie uformowanym pniem i koroną. 
Charakteryzuje się wyraźnie wykształconym przewodnikiem oraz koroną. 

Forma krzewiasta - forma wielopędowa, która została utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika powodujące wybicie min.3 pędów bocznych, nie wyżej niż 10 cm 
nad szyjką korzeniową dla najwyższego pędu. 

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 

Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 

Obwód pnia – mierzony dla drzew o wysokości 100 cm od powierzchni ziemi (cm) 

Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a pędem. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 

Wysokość sadzonki – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części 
rośliny. 

Szerokość sadzonki – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i 
odmiany rozstawie, mające na celu rozwinięcie zwartego systemu korzeniowego. 

Pojemnik – naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do 
uprawy roślin. 
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Mata przeciwchwastowa – osłona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na 
promienie UV, w kolorze czarnym, lub geowłóknina, stanowiąca membranę między 
gruntem a korą drzewną, stosowana w celu przeciwdziałania wzrostowi chwastów. 

Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mielona korą drzewną, 
warstwa grubości min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do 
rozwoju chwastów oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej, a zimą w celu ochrony przed 
mrozem nasadzeń drzew, krzewów i pnączy. 

Zrębki – materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, 
gałęzi i karpiny z usunięcia zieleni. 

Kora drzewna – materiał pochodzący z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 
miesięcy. 

Kompostowanie – proces polegający na rozkładzie substancji organicznej przez 
mikroorganizmy. 

Pryzmowanie humusu do ponownego użytku – składowanie humusu zdjętego z 
powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji w pryzmach, w celu wykorzystania przy 
wykonaniu trawników i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia. 

Badanie przydatności humusu do uprawy roślin – badania humusu zdjętego z 
powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - 
rolniczą. 

Trawnik – powierzchnie obsiane mieszankami traw i roślin dwuliściennych w granicach 
robót ziemnych 

Zieleń izolacyjna – jest to zieleń zakładana wzdłuż dróg w celu minimalizowania 
uciążliwości wynikających z emisji spalin, stanowią barierę rozprzestrzeniania 
zanieczyszczeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
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ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Dopuszczalny okres 
składowania nie może przekraczać 1 roku, zgodnie z PN-S-02205, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawcę i zgłoszona do 
zatwierdzenia przez Inżyniera powinna posiadać następujące właściwości: 

 brak kamieni większych niż 5 cm, zanieczyszczeń obcych oraz korzeni chwastów 
trwałych,

 struktura ziemi: budowa agregatowa, brak brył ziemi większych niż 5 cm,
 optymalny skład granulometryczny:

 frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%, 
 frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%, 
 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%, 

 zawartość fosforu: 40 – 80 mg/dm3,
 zawartość potasu: 125 – 200 mg/dm3,
 zawartość magnezu: 60 – 120 mg/ dm3,
 zawartość azotu: 50-100 mg/m3
 stopień wilgotności: ziemia świeża (chłodna w dotyku),
 obecność części organicznych: ≥ 2%,
 zawartość próchnicy dla ziemi do zaprawienia dołów: ≥ 2%
 odczyn pH:

 dla trawników łąkowych 5,5 – 6,5, 
 dla roślin liściastych 6,0 – 7,5, 
 dla roślin iglastych <5,5, 

 zasolenie: <1 g/dm3

Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed 
rozpoczęciem robót. 

Określenie zasobności i odczynu gleby w składniki mineralne wykonać metodą 
laboratoryjną jak 

opisano w „Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad” – załącznik do zarządzenia nr 29 Generalnego 
Dyrektora Dróg Publicznych. 

Zakłada się że ziemią urodzajną do przygotowania terenu pod projektowane nasadzenia 
będzie humus zdjęty przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowany w 
pryzmach oraz doprowadzony do w/w właściwości lub zakupiona ziemia urodzajna. 

Ponadto ziemia urodzajna powinna spełniać standardy jakości ziemi określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 

Inżynier zleca wykonanie badań w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada 
wymaganym kryteriom. 
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2.2. Ziemia ogrodnicza 

Do zaprawienia dołów pod drzewa, krzewy i pnącza należy użyć zakupionej ziemi 
ogrodniczej. 

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiadać aktualne badania właściwości i 
przydatności do uprawy roślin. Powinna odpowiadać wymaganiom projektowanych 
gatunków roślin, posiadać właściwości umożliwiające ich prawidłowy rozwój, być wilgotna 
oraz wolne od kamieni i zanieczyszczeń obcych. Nie może być przerośnięta korzeniami i 
chwastami, zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roślin liściastych 
powinien wynosić: 6,0 – 7,5, dla roślin iglastych: <5,5 

2.3. Materiały do ściółkowania 

Do ściółkowania gleby należy stosować zrębki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi 
maszynami drągowiny, gałęzi i karpiny z usunięcia zieleni lub zakupioną korę drzew 
iglastych. Materiał do ściółkowania powinien być przekompostowany przez okres minimum 9 
miesięcy. 

2.4. Nawozy mineralne 

Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek nawozów wieloskładnikowych zawierających 
azot, fosfor i potas. Dobór nawozów powinien być dokonany na podstawie badania ziemi 
urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym 
opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i 
udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy należy stosować zgodnie z 
zaleceniem producenta. Nawożenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu 
zakończyć 7 dni przed sadzeniem lub siewem. 

2.5. Preparaty mikoryzowe 

Do mikoryzacji należy stosować preparaty zawierające żywe strzępki grzybni przeznaczone 
dla danej grupy roślin. Dawkowanie i sposób prowadzenia mikoryzacji będzie zależał od 
wskazań producenta oraz wykorzystanego materiału sadzeniowego. 

2.6. Roślinny materiał sadzeniowy 

Do nasadzeń należy wykorzystać tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym 
systemem korzeniowym i dostarczone na miejsce sadzenia z bryłą korzeniową (balotowane 
lub w pojemnikach). Materiał sadzeniowy powinien być mikoryzowany. Jeżeli nie ma 
możliwości pozyskania mikoryzowanego materiału sadzeniowego należy przed lub 
bezpośrednio po posadzeniu zastosować zabieg polegający na majoryzacji nasadzeń. 

Każde przeznaczone do nasadzeń drzewo lub krzew powinny posiadać etykietę. Na 
etykiecie powinny znaleźć się niżej wymienione informacje: 
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 nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki; 
 wysokość rośliny, 
 rodzaj pojemnika, 
 nr świadectwa pochodzenia danej partii materiału sadzeniowego, wg PN-R- 

67025:1999 załącznik A; 
 oznaczenie partii materiału sadzeniowego; 
 adres i nazwę producenta. 

Etykietki z nazwą gatunkową należy zdjąć z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze 
nasadzonej zieleni. 

Drzewa z bryłą korzeniową przeznaczone do nasadzeń powinny spełniać następujące 
wymogi jakościowe: 

 liczba szkółkowań (przesadzeń w szkółce) – min. 2x, optymalnie: 3x-4x 

 prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i 
odmiany: pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów oraz równomiernego 
rozkrzewienia i rozgałęzienia, a także odpowiednich proporcji między pniem, koroną 
i bryłą korzeniową, 

 wyrównany pod względem wysokości, kształtów koron i obwodów pni, o prostych 
pniach, symetrycznych koronach i dobrze ukształtowanych bryłach korzeniowych, 

 w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otarć kory i innych uszkodzeń mechanicznych, 
bez objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez 
odrostów podkładki, z zabliźnionymi ranami, bez oznak chorób grzybowych i 
szkodników 

 bryła korzeniowa – proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej, 
zwarta, 

 nieprzesuszona, lekko wilgotna i prawidłowo zapakowana (balot), bądź korzenie 
wykształcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiarów pojemnika (kontenery), 
korzenie nie mogą być zbite i powinny być widoczne po zewnętrznej stronie bryły 
korzeniowej. 

 rośliny z bryłą korzeniową powinny być zabezpieczone tkaniną, która rozkłada się 
max. 1,5 roku po posadzeniu, dodatkowo w przypadku drzew liściastych o 
obwodzie >14 cm, bryła korzeniowa powinna być zabezpieczona dodatkowo siatką 
drucianą z drutu ocynkowanego. 

 
 
Zamawiający nie dopuszcza nasadzeń drzew i krzewów z gołym korzeniem . Wymagane 

parametry dla roślin do nasadzeń: 

 drzewa liściaste formy piennej: 

• podstawa korony drzew wysoko piennych powinna być uformowana na 
wysokości powyżej 2,2- 2,5 m licząc od nasady pnia  do najniżej 
wyrastającego pędu korony, pień powinien być prosty. 

• pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik, 

• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce odpowiednio dla 
gatunku i odmiany, 
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• blizny na przewodniku powinny być dobrze zabliźnione, 

• z dobrze wykształconą bryłą korzeniową, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 
cm średnica bryły 45-55 cm, 14-18cm średnica bryły 55-65 cm, 18-25 cm 
średnica bryły 65-75 cm. 25–30 cm średnica bryły 75-100 cm, 

• ponadto należy dopilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas 
transportu oraz składowania na terenie budowy nie uległ przesuszeniu, ani 
nie został wystawiony na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do 
transportu, a sadzeniem musi być skrócony do minimum. W przypadku gdy 
rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, 
materiał musi być odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z 
możliwością podlewania.  

 drzewa liściaste formy naturalnej: 

 wysokość rośliny mierzona od powierzchni ziemi do pąka szczytowego: min. 2,0 m 
drzewa iglaste: 

• wysokość rośliny mierzona od powierzchni ziemi do pąka szczytowego: 
min. 1,25 m 

 krzewy: 

• wiek 3-4 lata, 

• wysokość zależna od siły wzrostu danego gatunku i odmiany 
(minimalna wysokość krzewów w zależności od gatunku 30 – 60 cm), 

• ilość pędów szkieletowych – co najmniej 3 szt. (dla gatunków krzewów 
słabo krzewiących się dopuszcza się min. 2 silne pędy szkieletowe) z 
typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, 

• wielkość pojemnika – min. 2 l. 

Zaleca się aby materiał sadzeniowy, szczególnie gatunków drzew i krzewów iglastych, 
został poddany mikoryzacji. 

Dostarczony sadzeniowy materiał roślinny powinien być zgodny z aktualnymi Zaleceniami 
jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich. 

Do nasadzeń nie należy wykorzystywać obcych gatunków inwazyjnych. Nasadzenia 
powinny być prowadzone z jak największym udziałem gatunków rodzimych, należy dążyć 
do wykorzystania materiału roślinnego z wykorzystaniem lokalnych populacji gatunków. 
Materiał sadzeniowy nie może pochodzić z innego regionu przyrodniczego, wyznaczonego z 
uwagi na długości trwania okresu wegetacyjnego. 

Roślinny materiał sadzeniowy powinien być zgodny z dokumentacją projektową, 
uwzględniającą wymagania gatunkowe materiału sadzeniowego. 

2.7. Drzewa, krzewy i pnącza 

Rośliny do nasadzeń powinny mieć następujące cechy: 
 podstawa korony drzew wysoko piennych powinna być uformowana na wysokości powyżej 2,2-

 2,5 m licząc od nasady pnia  do najniżej wyrastającego pędu korony, pień powinien być prosty. 
 pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik, 
 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo 

uformowana poprzez cięcie w szkółce odpowiednio dla gatunku i odmiany, 
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 blizny na przewodniku powinny być dobrze zabliźnione, 
 z dobrze wykształconą bryłą korzeniową, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 cm średnica bryły 45-

55 cm, 14-18cm średnica bryły 55-65 cm, 18-25 cm średnica bryły 65-75 cm. 25–30 cm średnica 
bryły 75-100 cm, 

 ponadto należy dopilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz 
składowania na terenie budowy nie uległ przesuszeniu, ani nie został wystawiony na dłuższy czas 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce 
materiału do transportu, a sadzeniem musi być skrócony do minimum. W przypadku gdy rośliny 
nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiał musi być 
odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania.  

 
Wady niedopuszczalne sadzonek: 

 uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,  
 niezabliźnione rany na pniu po usuniętych pędach, 
 drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę, 
 jednostronne ułożenie pędów korony drzewa, 
 ślady żerowania szkodników,  
 oznaki chorobowe,  
 martwice i pęknięcia kory,  
 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,  
 dwa przewodniki korony formy piennej,  
 uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła). 
 objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, 
 krzywizna pnia powyżej 2 cm, 

Wszelkie zmiany dotyczące materiału roślinnego powinny być zatwierdzone przez Inżyniera w 
uzgodnieniu z Projektantem. 

Jakość zakupionych roślin musi być zachowana podczas transportu i przechowywania roślin 
– do czasu posadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone 
przed wyschnięciem, nie może też dojść do ich uszkodzenia. 
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2.8. Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy mocujące 

Każde drzewo liściaste powinno być mocowane do 3 palików z impregnowanego drewna o 
średnicy przy drzewach o obw. pnia do 18 cm o średnicy 6 cm, powyżej 18 cm pale i 
wysokości w zależności od wysokości pnia pod koroną, (paliki powinny być wkopane w 
ziemię na głębokość min, 1 m, pozostała część powinna sięgać pod koronę drzewa) 
połączonych ze sobą poprzeczkami. 

Paliki powinny być zaimpregnowane ciśnieniowo, co uchroni je przed szybką degradacją. 

Pień drzewa powinien być przymocowany do palików elastyczną taśmą do mocowania 
drzew o szerokości min 40 mm i być wykonana z tkaniny elastycznej umożliwiającej 
swobodny przyrost drzewa na grubość. W miejscu mocowania taśmą, pień należy 
zabezpieczyć jutą. 

Podczas wbijania palika należy zwrócić uwagę aby nie powodowało to uszkadzania bryły 
korzeniowej. 

Palik musi zostać wbity przed zasypaniem warstwą gleby próchniczej i przed założeniem 
specjalnych umocnień. Palik nie może dotykać pnia ani pędów drzewa i musi być sztywno 
osadzony. 

2.9. Woda 

Woda użyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewów i 
pnączy powinna pochodzić ze źródeł niebudzących wątpliwości. 

2.10. Środki ochrony roślin 

Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy 
prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla 
zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska i posiadają zezwolenie na dopuszczenie do obrotu. 
O każdym użyciu środków ochrony roślin i jego przyczynach należy poinformować Inżyniera lub 
jego uprawnionowgo przedstawiciela. 

 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące wymagań jakościowych Robót i 
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do 
Robót. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprawnego sprzętu: 

 sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki), 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 walców kolczatki oraz gładkich, grabi, siewników lub hydrosiewników do zakładania 
powierzchni obsianych, 

 kosiarek mechanicznych do pielęgnacji powierzchni obsianych, 
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 świdrów glebowych do wykonania dołów pod nasadzenia, 

 sekatorów, nożyc do nacinania mat przeciwchwastowych i kokosowych, 

 sekatorów do przycinania gałęzi, 

 opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek, 

 cystern z wodą pod ciśnieniem do zraszania oraz węży do podlewania, 

 drobnego sprzętu ręcznego (np. łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, 
liny), 

 sprzętu do pobierania próbek humusu (świdra gleboznawczego lub laski Egnera, 
woreczków lub pudełek tekturowych, kartek do opisywania próbek) 

lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Transport roślinnego materiału sadzeniowego może być odbywać się dowolnym środkiem 
pod warunkiem, że nie spowoduje powstania uszkodzeń oraz nie pogorszy jakości 
transportowanego materiału roślinnego. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed złamaniem, 
uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą 
mieć opakowane bryły korzeniowe lub być transportowane w pojemnikach. 

Należy przestrzegać zasad transportu zalecanego przez producentów poszczególnych 
materiałów.   Wybór   środka   transportu   zależy   od odległości,   warunków   lokalnych i 
przeznaczenia materiału. Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów do wykonania prac dotyczących realizacji zieleni może być dowolny 
pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 
materiałów. 

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej może być wykonany dowolnymi środkami 
transportu wybranymi przez Wykonawcę. W trakcie załadunku materiałów Wykonawca 
powinien usunąć z ziemi urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia obce korzenie, kamienie 
itp. 

W czasie transportu drzewa, krzewy i pnącza muszą być zabezpieczone przed 
wyschnięciem, przemarznięciem oraz przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i części 
nadziemnych. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
sadzone. Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem 
musi być skrócony do minimum. W przypadku gdy rośliny nie mogą być posadzone w dniu 
ich dostarczenia na teren budowy, materiał musi być odpakowany i przechowywany w 
miejscu zacienionym z możliwością podlewania. Należy dopilnować, aby materiał 
przygotowany w szkółce podczas transportu oraz składowania na terenie budowy nie 
przesechł, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 
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W przypadku kiedy przechowywanie może potrwać kilka dni, materiał szkółkarski należy 
ułożyć w miejscu ocienionym, osłoniętym od wiatru i odpowiednio zabezpieczyć przed 
wysychaniem, bądź zadołować. Wskazane jest również zabezpieczenie korzeni hydrożelem. 

System korzeniowy roślin dołowanych w okresie wzrostu należy poluzować. Podczas okresu 
dołowania materiał szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie 
wolno dopuścić do przesuszenia brył korzeniowych roślin zarówno balotowanych, jak i w 
pojemnikach. 

Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu pod obsiew 
oraz projektowane drzewa, krzewy i pnącza poza granicami robót ziemnych są 
następujące: 

 Teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń.

 Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnącza poza 
granicami robót ziemnych, na których adaptowano istniejący humus należy skosić 
roślinność, zdjąć darninę i przekopać teren na głębokość maksymalnie do 20 cm 
(wykonać orkę). W sąsiedztwie adaptowanych drzew istniejących koszenie roślinności, 
zdjęcie darniny i przekopanie gleby należy wykonać ręcznie, w sposób nie powodujący 
uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt zwięzłych – przemieszać wierzchnią 
warstwę gleby z piaskiem lub kompostem. Wykonać niwelację terenu i ubicie (na 
dobrze ubitej glebie stopy dorosłego człowieka nie powinny pozostawiać śladów). 
Rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. Grubość warstwy ziemi urodzajnej powinna 
wynosić po zagęszczeniu 10 cm.

 Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnącza poza 
granicami robót ziemnych, z których w ramach robót przygotowawczych zdjęto warstwę 
humusu, należy, po splantowaniu terenu, rozłożyć dolną warstwę humusu 
nieuzdatnionego w celu wyrównania terenu do poziomu o 15 cm niższego niż docelowy 
poziom oraz na jego powierzchni warstwę ziemi urodzajnej o grubości 15 cm.

 Na powierzchniach po rozbiórkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz 
projektowane drzewa, krzewy i pnącza na terenie płaskim poza granicami robót 
ziemnych należy rozłożyć wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej o grubości minimum 
15 cm. Dolną warstwę uzupełniającą, o grubości zależnej od grubości rozebranej 
nawierzchni, można wykonać z humusu nieuzdatnionego.

 Przed rozłożeniem ziemi urodzajnej należy wykonać zalecane przez stację chemiczno – 
rolniczą nawożenie. Należy uwzględnić 7 dniowy okres pomiędzy zastosowaniem 
nawozów w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu a rozpoczęciem prac związanych 
z sadzeniem roślin.

 Ziemia urodzajna powinna być starannie rozdrobniona, rozścielona równą warstwą 
oraz odpowiednio zagęszczona i starannie wyrównana.

 W miejscach projektowanych nasadzeń podłoże będzie wymienione w ramach 
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całkowitej zaprawy dołów pod nasadzenia ziemią ogrodniczą.

 Ziemię urodzajną na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu należy przed jego 
wykonaniem wałować wałem gładkim a następnie wałem kolczatką lub zagrabić.

 Przed wykonaniem obsiewu należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów 
zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin.

 

5.2. Sadzenie drzew, krzewów i pnączy 
 
5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów i pnączy są następujące: 

 Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin należy wykonywać ze zwróceniem 
uwagi na uzbrojenie terenu.

 Drzewa, krzewy i pnącza należy sadzić po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

 Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać oczyszczony z zanieczyszczeń 
i odchwaszczony. Zanieczyszczenia należy odwieźć z terenu budowy zgodnie z 
Ustawą o odpadach,

 Rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały rok o ile 
pozwalają na to warunki atmosferyczne.

 Rośliny liściaste z balotowaną bryłą korzeniową zaleca się należy sadzić w stanie 
bezlistnym wczesną wiosną po rozmarznięciu gleby lub jesienią.

 Drzewa iglaste z balotowaną bryłą korzeniową należy sadzić przed rozpoczęciem 
przyrostu w końcu kwietnia i maju lub zaraz po zakończeniu przyrostu – od końca 
sierpnia.

 Rośliny nie powinny być sadzone w upalne dni.

 Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć i zabezpieczyć 
fungicydem.

 Przed sadzeniem rośliny powinny zostać podlane.

 Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją 
projektową.

 Doły pod drzewa, krzewy i pnącza powinny być całkowicie zaprawione ziemią 
ogrodniczą.

 Wielkości dołów powinna być dostoswana do wielkości bryły korzeniowej sadzonek 
(doły muszą być przynajmniej 30-40 cm głębsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze 
w stosunku do wielkości bryły korzeniowej);

 Dla zwiększenia przepuszczalności dołów, należy wykonać bruzdy w ich ścianach 
oraz obrzeżach dna za pomocą np. szpadla.

 Przed sadzeniem roślin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w 
pojemnikach) należy usunąć pojemnik.

 Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z bryłą korzeniową okrytą workiem 
jutowym lub zabezpieczonym siatką drucianą nie należy przecinać juty lub siatki.
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 Drzewa liściaste formy piennej należy opalikować przy użyciu 3 palików o obw. pnia 
do 18 cm pale o średnicy 6 cm, powyżej 18 cm pale o średnicy 8 cm, trwale 
połączonych ze sobą poprzeczkami w dolnej i górnej części. Pień drzewa należy 
ustabilizować mocując go do palików taśmą ogrodniczą. Paliki należy wbić w ziemię 
przed zasypaniem dołu glebą. Poprzeczki mocowane do palików w celu ich 
stabilizacji nie mogą powodować otarcia dolnych gałęzi, dlatego też zaleca się 
umieszczać je poniżej ostatniego okółka na przewodniku.

 Drzewa liściaste formy naturalnej należy opalikować przy użyciu 3 palików o obw. 
pnia do 18 cm pale o średnicy 6 cm, powyżej 18 cm pale o średnicy 8 cm. Pień 
drzewa należy ustabilizować mocując go do palików taśmą ogrodniczą. Paliki należy 
wbić w ziemię przed zasypaniem dołu glebą.

 Po posadzeniu roślin należy usunąć drobne uszkodzenia roślin oraz uformować 
miski:

 Posadzone rośliny należy obficie podlać wodą (nawet podczas deszczu) – pierwsze 
podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody 
ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosić 
min. 10 l pod każdy krzew i pnącze oraz min. 30 l na każde drzewo,

 Po podlaniu roślin należy uzupełnić osiadającą ziemię.

 Po posadzeniu usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie.

-     Należy stosować gatunki rodzime, nie inwazyjne. 
 

5.3. Przesadzanie drzew 

Do przesadzeń przeznacza się drzewa stosunkowo młode o średnicy pnia do 18 cm. 

Drzewa do przesadzenia powinny być zdrowe: 

– bez uszkodzeń mechanicznych (szczególnie ran otwartych) 

– bez postępującego rozkładu drewna 

– bez oznak opanowania przez szkodniki lub choroby. 

Gatunki lepiej znoszące zabieg przesadzania to: lipy, klony, platany, jesiony, kasztanowce, 
brzozy. Przygotowanie powinno trwać 1 rok. Wtedy przycinanie korzeni wykonujemy 
wiosną. 

Przygotowanie pnia i korony: 

– osłonięcie całej powierzchni pnia i częściowo korony matą jutową w celu ochrony przed 
utratą 

– wilgoci, 

– usunięcie nadłamanych i połamanych gałęzi oraz krzyżujących się i ocierających pędów, 

– rany pokryć środkiem do zabezpieczania ran (np. Lac Balsam, Dendromal) oraz 
opryskać 

– drzewa antytranspiratami. 

Przygotowanie korzeni: 

Regeneracja korzeni ma kluczowy wpływ na późniejsze przyjęcie się drzewa w nowym 
miejscu: 

– wielkość bryły korzeniowej: obwód pnia mierzony na wys. 30 cm nad poziomem gruntu 
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równy promieniowi bryły korzeniowej, 

– po ustaleniu granicy bryły korzeniowej, po obwodzie narysować za pomocą łopaty 
rowek i zdjąć górną warstwę ziemi, aż do pierwszych korzeni, 

– po wcześniej wyznaczonym obwodzie wykopać rów na szerokość łopaty i głębokość 
docelowej bryły (powierzchnię ciętych korzeni powinny być gładkie), 

– ścianę rowka wyłożyć pasem foli polietylenowej o grubości 0,7 – 0,8 mm i szerokości 
równej głębokości rowka, 

– przestrzeń pomiędzy folią, a bryłą korzeniową wypełnić kompostem, ziemią urodzajną 
lub specjalną mieszanką zasobną w łatwo przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe, 

– należy podlewać raz w tygodniu lub częściej, taką ilością wody, by przynajmniej w 
połowie nasyciła bryłę korzeniową. 

Przygotowanie dołu w miejscu sadzenia: 

– przy kopaniu dołu pierwszą warstwę rodzajną (10cm) należy zdjąć i składować 
oddzielnie, a z dolnych usunąć i zastąpić żyzną, 

– spulchnić ściany uprzednio wykopanego dołu, którego głębokość i szerokość musi być 
nieco większa niż wielkość bryły drzewa, 

– dno dołu należy lekko spulchnić i pokryć 10-15 centymetrową warstwą żyznej ziemi. 

Wykopanie drzew do przesadzenia: 

– wykonywać przy pomocy specjalistycznych maszyn do przesadzania drzew, które są 
precyzyjne i dzięki nim zwiększamy szansę przyjęcia się drzew. 

Przesadzanie drzew należy powierzać specjalistycznym firmom zajmującym się 
przesadzaniem i pielęgnacją drzew, posiadającym kilku letnie doświadczenie oraz 
referencje. 

Sadzenie drzew w nowym miejscu: 

– drzewa należy sadowić 10cm poniżej gruntu rodzimego, a wokół pnia zostawić 
obniżenie gruntu (misę) pozwalającą na zatrzymywanie większej ilości wody, 

– bryłę korzeniową obsypać ziemią urodzajną i zastosować zamulanie w celu utworzenia 
misy (zalać dół wodą kilkakrotnie), 

– powstałą misę wyłożyć korą ogrodniczą na grubość 5 cm, tak by zachować 5 cm wolnej 
przestrzeni od nasady pnia. 

Drzewa przeznaczone do przesadzenia należy stabilizować za pomocą drewnianych pali o 
obw. 6-8 cm, tak samo jak w przypadku drzew nowo sadzonych. 

Pielęgnacja przesadzanych drzew 

– podlewać raz w tygodniu, nie dopuszczając do nadmiernego nawilgocenia, 

– drzewa liściaste przesadzane późną jesienią/zimą podlane tuż po przesadzeniu, 
przestajemy podlewać w dalszym okresie, 

– nie podlewać w czasie chłodnej i wilgotnej pogody, 

– należy usuwać chwasty w obrębie misy. 

5.4. Pielęgnacja adaptowanych drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które 
powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 



41 

 

 

– sposób wzrostu, 

– rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

– konstrukcję korony. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

2. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy. 

3. PN-R-67026: Materiał sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewów do nasadzeń 

4. PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

5. Zalecenia jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek 
Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2018 r. 

 


