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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczqcych wykonania i odbioru robdt, przy temacie

Rozbudowa ul. Chyliriskiego wraz z budowaq ul. Siewnej (bocznej) jako drég klasy D - dojazdowa w km 0+000.00 - 0+289.86
oraz przebudowaq skrzyzowania z ul. Siewnq wraz z budowq i przebudowgq infrastruktury technicznej

Zakres stosowania STWIORB

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na-
lezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych STWIORB

1.2.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogélne wspéine dla robét objetych realizacjq zadania w p.1.1.
1.2.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sq z ustawq prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z péZniejszymi
zmianami i uwzgledniajq normy paristwowe, instrukcje i przepisy stosujqce sie do robét.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqcy budynkiem, stanowiqgcy catos¢ techniczno uzytkowq (droge) albo jego
czes¢ stanowiqca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzq-
dzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.3.5. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania robdt.

1.3.6. Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqcego, o ktérej wyzna-
czeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robét i administrowanie Kontraktem.

1.3.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.3.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqczenia.

1.3.11. Konstrukcja nosna (przesto Iub przestami obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzqca ustréj niosqcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw, pieszego.

1.3.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowdéw.
1.3.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajqcego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i préb zwiqzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz Robdt.

1.3.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiqzgca - warstwa znajdujqca sie miedzy warstwq Scieralng a podbudowgq, zapewniajqca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzqca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejqcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzqca do przenoszenia obciqgZzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z
jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czqstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsqczajqcq lub odcinajqgcq.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajqgca - warstwa stosowana w celu uniemoZzliwienia przenikania czqstek drobnych gruntu do warstwy na-
wierzchni lezqcej powyzZej.

i) Warstwa odsqczajqca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajqgcej sie do nawierzchni.

1.3.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.3.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tole-
rancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.3.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z niq
urzqdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzq-
dzen chroniqcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.20. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzqdzen organizacji i bez-
pieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzqca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.21. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.3.22. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezqca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisem-
nej, dotyczqce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiqgzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.3.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqczenia drogowego lub catkowita modernizacja /
przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejqgcego potqczenia.

1.3.26. Rekultywacja - Roboty majqce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w cza-
sie realizacji zadania budowlanego.

1.3.27. Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.3.28. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajqcego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w
Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

1.3.29. Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wy-
robéw do stosowania we wzajemnym potqczeniu stanowigcym integralnqg catos¢ uzytkowq.

1.3.30. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiqgca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzZytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu
Robét zwiqzanych z budowq, modernizacjq/przebudowg, utrzymaniem oraz ochronq budowli drogowej lub jej elementu.

1.3.31. Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujqcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, Ze dany wyréb
budowlany jest zgodny z Polskq Normq wyrobu albo aprobatq techniczng.

1.3.32. Znak CE - zastrzezony znak wskazujqcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budow-
lany jest zgodny z normq zharmonizowang, Europejskq Aprobatq Techniczng lub Krajowq Specyfikacjq Techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych Robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, lokalizacje punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr

Obmiaru robot oraz eqzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢
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za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-
dezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych wa-
runkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

-Zamawiajqgcego - wykaz pozycji, ktére stanowiq Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i zostanq przekazane Wykonaw-
97

-Wykonawcy - wykaz zawierajqcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej tj.
m.in.: rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas
budowy.

W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem robét okreslo-
nych Kontraktem. Inspektor Nadzoru winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczqce rysunkéw, dokumentacji i danych przed-
tozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete
przez Wykonawce, o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumen-
tow i danych Wykonawca winien skonsultowac sie z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowa¢ z
7-dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor Nadzoru wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢
Dokumentacje Projektowq w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datq tychze konsultacji.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawia-
Jjacego, Wykonawca sporzqdzi brakujqgce rysunki i STWIORB na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdze-
nia.

Wszelkie projekty tymczasowych rozwigzan, wyniklych z kolejnosci wykonywania robét, zostang wykonane kosztem i staraniem
Wykonawcy robét. Uzyskanie ewentualnych decyzji lub uzgodnien dla projektow tymczasowych rozwiqzan nalezy do Wykonawcy
robdt.

1.4.3. Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wyko-
nawcy stanowiq czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiqzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natych-
miast powiadomic Inspektora Nadzoru.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq od-
chylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac
bliskq zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub STWIORB i wplynie to na nieza-
dawalajqcq jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastqpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wy-
konawcy.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwiqzku z modyfikacjami dokonanymi w trak-
cie wykonywania Robdét i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Dokumentacje Projektowq powykonawczq w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie, dla kazdego wykonanego odcinka Robét, ktory
ma by¢ przekazany do zajecia lub wykorzystania przez specjalistycznq firme lub Zamawiajqcego, zgodnie z polskimi przepisami,
nie pézniej niz na 14 dni przed jego przekazaniem/ przejeciem.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego i istniejgcych obiektéw na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniac zamieszczenie tablic informujgcych uzytkownikéw

drogi o:

- zmianie organizacji ruchu,

- oraz tablic z logo Zamawiajqcego.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy Zéttej nalezy stosowaé materiaty tatwe do usuniecia po zakon-
czeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajqgce pasy ruchu zaleca sie uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z od-
btysnikami takze barwy Zéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowac: farby,
tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wytqcznie w takich przypadkach, gdy w
wyniku przewidywalnych robot nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakoriczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zosta-
nie przykryte nowa warstwq $cieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadac¢ aprobaty techniczne, a producent po-
winien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

Strona 4 z 34



D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzqdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem oraz Policjq projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwa-
nia budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezqco. Wykonawca winien uzyska¢ od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia. Wykonawca powinien opra-
cowac projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy .

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpie-
czajqce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgle-
dow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqgce bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzo-
ru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlgczony w Cene Kon-
traktowq.

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robdt.

W miejscach przylegajqcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty
czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujqgcych przy realizacji robét, Wyko-
nawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie. Wyko-
nawca bedzie rowniez utrzymywat w nalezytym stanie trasy komunikacyjne, ktére bedq obstugiwaty budowe.

1.4.6. Zachowanie ciggtosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejqcych trasach komunikacyjnych oraz zabezpiecze-
niem ciggtosci przeptywu na ciekach potozonych w obrebie prowadzenia robét przy budowie obiektéw inzynierskich na czas
prowadzenia tych robét. Wykonawca zobowiqgzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wiasny do sporzqdzenia, dla kazdego
obiektu inzynierskiego, dla ktérego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji lub ciggtosci przeptywu na potoku w
trakcie prowadzenia robdt, wszelkich niezbednych opracowan projektowych.

Do obowiqgzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektéw.

1.4.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska natu-
ralnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczqcych ochrony srodowiska
na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujqc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglqd na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwosciq powstania pozaru,

-mozliwosciq zalania terendéw,

-uszkodzeniami drzew w sgsiedztwie prowadzonych robdt,

-uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm/zakazéw okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczqcych
ochrony srodowiska obciqgzq Wykonawce.

1.4.8. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz pro-
dukcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trze-
cich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujqcych szkodliwe promieniowanie o steZzeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniongq jednostke, jednoznacz-
nie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uZycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.10. Ograniczenie obciqgzZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajqce tych warunkdéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwiqzane z naprawami drég publicznych, ktdre zostaly uszkodzone przez transport Wykonawcy.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia oraz niespetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczq¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu wad gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas
budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajqgc
budowle drogowgq lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwiqzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.4.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiqzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulami-
ny i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posta-
nowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan praw-
nych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przed-
stawiajqgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciqZenia i wydatki wynikte z lub
zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjqtkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Réwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére majq spetnia¢ materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wyda-
nia powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajqce zasadniczo réwny lub wyZszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RéZnice pomiedzy powotanymi
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normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtoZone Inspektorowi Nad-
zoru co najmniej na 28 dni przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypad-
ku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.4.15. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiqzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastqpi uszko-
dzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wta-
snos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzqdzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewo-
dy, rurociqgi, kable itp., ktérych potoZenie byto wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyskac od odpowiednich
wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajqgcego, dotyczqgcych
doktadnego potozenia tych urzqdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzqdzen lub
instalacji, bqdz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania bu-
dowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajqcego i zainteresowane
wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalnq niedogodnos¢ dla mieszkaricow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno-
Scig.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien sporzqdzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejqgcych budynkéw,
studni i drég dojazdowych, lezqcych w strefie wplywu drgan oraz innych skutkéw prowadzenia robét, dla unikniecia ewentual-
nych roszczen zainteresowanych stron, dokumentujqc stan techniczny tych obiektéw.

Nieodtqcznq czesciq tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzqcy wqtpliwosci co do momentu ich wyko-
nania oraz obiektu, ktéry dokumentujq.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi wtascicieli istniejgcych nie-
ruchomosci w sgsiedztwie budowy, spowodowanymi jego dziatalnosciqg zwigzanq z prowadzeniem robdt budowlanych.

W strefach niekorzystnego wplywu prowadzonych robot, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci
nie wpilynely na stan techniczny obiektéw sgsiadujqcych z Terenem Budowy. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca sporzqdzi
wtornq ocene technicznq istniejgcych budynkdéw, studni i drég dojazdowych oraz pokryje szkody wynikte z tej wtdrnej oceny i
udokumentuje wyptate odszkodowan w uzasadnionych przypadkach.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy - w celu wykonania infrastruktury technicznej, wykonawca sprawdzi,
czy dysponuje umowq uzyczenia terenu. Za kazde nie uzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wyko-
nawca winien powiadomic na 7 dni przed wejsciem w teren - wtasciciela nieruchomosci na ktérym bedq prowadzone prace zwiq-
zane z czasowym zajeciem terenu.

Po zakoriczeniu robét - winien uporzqdkowa¢ teren, naprawié¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemoznos$¢ uzytkowania, bqdZ inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét stwierdzajqcy, iz ten nie rosci
sobie juz zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.
Wykonawca nie ponosi zobowiqzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu infrastruktury, ktora jest przyczyng
pomniejszenia wartosci dziatki - nalezy przekazaé¢ Inwestorowi informacje o koniecznosci urequlowania naleznosci.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowiqzany do ich na-
prawy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqgzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajqce z przyjetej technologii robét.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzqdzi dokumentacje stanu technicznego istniejqcych drég lokalnych,
znajdujqcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wyko-
nawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzqdcy drogi za zgodne ze stanem faktycz-
nym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czesciq tej dokumentacji bedq zdjecia, ska-
talogowane w sposéb nie budzqcy wqtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq. Wykonawca pod-
pisze dwustronne protokoty z zarzqdcami tych drdg.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytqcznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzqdcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za
zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.4.16. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktdrego istnieje przypuszcze-
nie, Ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przerwania robét, ktére mogq uszkodzic¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz powiadomienia osoby petnigcej nadzor archeologicz-
ny na budowie i Inspektora Nadzoru.

Osoba petnigca nadzor archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dniprzekazaé
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdéw przyjete zawiadomienie.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwiqzane z przeprowadzeniem
ratowniczych badan archeologicznych w niezbednym zakresie poniesie Zamawiajqcy .JeZeli w wyniku odkrycia obiektu archeolo-
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gicznego i prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych wystqpiq opdZnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgod-
nieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu kontraktu.

1.4.17. Ochrona saperska terenu robét

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do sprawdzenia catego terenu budowy pod kqtem wyste-
powania przedmiotow niebezpiecznych oraz w przypadku ich wykrycia do usuniecia tych przedmiotéw we witasciwy sposdb,
zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy wykorzystaniu upowaznionych specjalistycznych jednostek.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru o przystgpieniu do sprawdzenia terenu i kazdorazowo o
wykryciu przedmiotéw niebezpiecznych oraz postepowania zgodnie z zaleceniami specjalistycznych stuzb i informowania o nich
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczqce zamawiania materiatéw i odpowiednie apro-
baty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania
robét powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw
prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzqdzen, dla ktdrych nie ustanowiono normy - aprobat technicznych oraz
ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajqcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidto-
wo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan
podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania wyrobéw:

-oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normq zharmonizowangq albo europejskq aprobatq techniczng
bgdz krajowq specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznanq przez Komisje Europejskq za zgodnqg z wymaganiami podstawowymi;

-oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

wyroby regionalne, ktére bedq znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

-wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzqdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tq
dokumentacjq oraz z innymi przepisami.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wyko-
nawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczqce proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajq
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane dopuszczonego Zrédta w
sposob ciggly spetniajq wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zré-
det miejscowych wiqczajqc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajqcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji paristwowej i samorzqdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okazq sie potrzebne w
zwiqzku z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedq
odwiezione na odktad.

Z wyjqgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujqcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdérnie materiatow, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktorych produkcja odbywa sie w miejscach nie
nalezgcych do Wykonawcy mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci produkcji
z wymaganiami. Prébki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podsta-
wq akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedq zachowane nastepujqce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewnionq wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przepro-
wadzania inspekcji;

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja mate-
riatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezqgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZone w miejscu, ktére
zorganizuje wtasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zwiqzany z usunieciem materiatéw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i witasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzo-
ru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwieZz¢ na sktadowisko odpadow. Koszty zwigzane z gospodarowaniem odpa-
dami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpadéw poniesie Wykonawca.

W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpaddow znajduje sie poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty skta-
dowania na nim materiatéw do czasu ich pézniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiado-
mi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wyko-
nywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ty-
pow iilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleni w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedqcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i ba-
dan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanq przez Inspek-
tora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu podsta-
wowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplynq niekorzystnie na jakosé wyko-
nywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeri na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru bedq usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdow z placu budowy na
drogi publiczne, urzqdzenia do czyszczenia két pojazddéw, ktére wyeliminujq nanoszenie na jezdnie przyklejonej do kot ziemi.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyko-
nywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami STWIORB, PZ], projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekty objazddw i przejazdow na czas robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za stoso-
wane metody wykonywania Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzo-
ru.

Przed przystqpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiqzany jest zgtosi¢ prace do osrod-
ka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie parnistwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakoriczeniu
budowy - ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do paristwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wylgcznie
osoba posiadajqca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-
nosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robédt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i w bada-
niach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajqce na rozwazanq kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakoscig robot, ocenq jakosci stosowanych materia-
téw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjq Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz
dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkow Kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, witgczajqc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzqdzen obcych. W
przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzqdzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z
Jjego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiqzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujqc
je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét. Dla przyjetej tech- nologii
Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt lub inne Projekty wymagane w ST np.: projekt zabez- pieczenia
wykopdw, projekt przeprowadzenia cieku na czas robot itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajqce z przyjetych rozwiqzan technicznych i technolo-
gicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajq odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie
Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegbélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych,
ktére podlegajq ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Wykonawca powinien powiadomic wtascicieli urzqdzen w terminie 7 dni przed przystgpieniem do robdt zwiqzanych z usunieciem
kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych.

Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujqg¢ je w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia ja-
kosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaran-
tujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In-
spektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesc ogdlnq opisujgcq:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét i etapowaniem oddawania do uzytkowania,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.) pro-
wadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdéw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnq¢ zatoZonq jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petnqg kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, wigczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia nie-
zbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdt,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazqdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zade-
monstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwos¢ sq okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wy-
konanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq waz-
nq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ staly i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz bedzie
mieé¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze préobek itp.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzq-
dzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wplyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzy-
ma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moZzliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac na wtasny koszt dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznako-
wane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq wqtpliwo-
Sci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakie-
gokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomia-
ru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nad-
Zoru.

Na 3 dni przed przystqpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowaé i przechowywa¢ raporty ze wszystkich badan i udostepniac je na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.
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Wyniki badarn (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw i robét, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania prébek i badania materiatéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie oceniaé jakos¢, zgodnos¢ materiatédw i robét z wymaganiami STWIORB i Dokumentacji Projektowej na
podstawie przede wszystkim wynikéw wtasnych badan.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylqcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB. Moze réwniez zlecic, sam lub po-
przez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku cat-
kowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostanq przez Wykonawce. Podstawq oceny
obiektéw sq wyniki Zamawiajqgcego.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecane przez Inspektora Nadzoru:
1. przed rozpoczeciem robdt:

-badania materiatow przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robdt:

-badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt,

-badania sprawdzajqgce do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych STWIORB.

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Do wykonania robét nalezy stosowac materiaty i wyroby spetniajgce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.881 z pézZniejszymi zmianami).

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te materialy, ktére posiadajq:

1. Wyroby posiadajqce znak CE - bez ograniczen,

2. Wyroby nie posiadajqce znaku CE - pod warunkiem, Ze:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcq Polskq Normg, a producent zatqczyt deklaracje zgodnosci z tq normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskanq aprobatq techniczng, a produ-
cent zatqczyt deklaracje zgodnosci z tq aprobatg,

- posiada znak budowlany $wiadczqcy o zgodnosci wyrobu z Polskq Normq albo aprobatq techniczng, a producent zatqgczyt od-
powiedniq informacje o wyrobie;

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent zatgczyt do wyrobu
deklaracje zgodnosci z tq aprobatg;

c. jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majqcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. jednostkowy — w danym obiekcie budowlanym - wyréb wytworzony wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla kté-
rego producent wydat specjalne oSwiadczenie o zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz jej przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢é modyfi-
kowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajqcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzy-
ska¢ aprobate technicznq dla takiego wyrobu.

Kazda dostarczona partia materiatu bedzie posiadac¢ odpowiednie dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Wy-
roby muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wwmaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym Zamawiajqgcego i Wykonawce w okresie od przekaza-
nia Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezZqco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczernistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatqczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajqcego Dokumentacji Projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw Robdt,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organi-
zacji ruchu,

-przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzqdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajqcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdl-
nym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

-dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

-dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do usto-
sunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujqgc narastajqco postep rzeczowy robot.

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inspektor Nadzoru i sq one potwierdzane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robdt.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badant Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Doku-
menty te stanowiq zatqczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustaler,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokol-
wiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajq-
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB, w jednost-
kach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Slepym. W obmiarach robét podaje sie rzeczywiste ilosci wykonanych robot.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostanq poprawione wg instruk-
cji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagangq do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar odbywac¢ sie bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugos¢
pomnoZzona przez Sredni przekrdj.

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tech-
nicznych.

Wszelkie inne materiaty bedq mierzone w jednostkach okreslonych w STWiORB.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestu-
jagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Be-
dzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajqc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspekto-
ra Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru (weryfikacja obmiaru przez zespot geodetéw)
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy Robdt. Obmiar Robdt zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakry-
ciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Reje-
stru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqczone w formie oddzielnego zatqcznika do Rejestru Obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami dotqczanymi w formie zatqczni-
ka do Arkuszy Obmiaru. Wzér zatqcznika zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWIORB, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspek-
tora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbior robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegnq zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajqcych zakryciu ocenia Inspek-
tor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajqcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora Nadzoru badania sprawdzajqce przeprowadza Laboratorium Zamawiajgcego.

8.3. Odbior czesciowy
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0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakoriczenie robét musi zostac potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajqcego wpisu sq:

-przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymentowe STWIORB
do odbioru ostatecznego robét,

-uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

0dbidr ostateczny robdt nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego, na prébkach pobranych przez
Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru wskazuje miejsca poboru prébek.

Préby do badarni odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajqcego Inspektor Nadzoru.

Podstawq do odbioru ostatecznego robét sq przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajqcego.

Odbierajqcy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos$¢ i ilos¢ w poszczegdélnych asortymentach jest zgodna z warun-
kami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedq podlegaty odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajqgcych i
ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajqgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowq i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksplo-
atacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszonq warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzqdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy,

-specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZ],

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZ],

-opinie technologicznq sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatqczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ],

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzqdzer,

- geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robot i sieci uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacje powykonawczq wszystkich
obiektow inzynierskich (oddzielnie dla kazdego obiektu),

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zama-
wiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajqcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecz-
nym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0dbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalonq dla danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wwmagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie, okre-
slone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budo-
wy,

-koszty utylizacji materiatéw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demon-
taz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosz-
ty urzqdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty do-
tyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczqce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umoéw uzyczenia
gruntow, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty projek-
tow uzupetniajqcych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymcza-
sowych w nalezytym stanie technicznoeksploatacyjnym, koszty technologii robét wynikajqgce przyjetych rozwiqzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

wszelkie koszty wynikajgce z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenéw sgsiednich, ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

-koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

-zysk kalkulacyjny zawierajqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogqcych wystqpi¢ w czasie realizacji
robot i w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,

-wszystkie koszty zwiqzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci,

-koszty wykonania przekopdéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

-koszty wytqczenia linii ciggtych i z gotowosciq ruchowg,

-koszty wytqczen i przetqczen oraz niedostarczenia mediéw,

-wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

-wartos¢ zakupu i zuzytych materiatéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug potrzeb

wynikajgcych z przyjetej technologii w robdt,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywoz zbednych materiatéw Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy,
-zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajqgcych z przyjetej technologii robdt,

-przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

-koszty organizacji i odszkodowania,

-prace porzqdkowe.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwosé zZgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tq pozycjq kosztorysowq.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagann Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkoéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej, nie wy-
szczegdlnionych w Przedmiarze robét, Wykonawca ma obowiqzek uwzglednié¢ przy wycenie Kosztorysu Ofertowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzqdzajqcym ruchem projektu organi-
zacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym zarzqdcq
drog i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajqgcych z postepu robét,

-koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robot,

-wykonanie wszelkich zabezpieczert wynikajqcych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy,

opracowanie technologii robét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze poprzecznej,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

-optaty/dzierZawy terenu,

-przygotowanie terenu,

-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn, drenazu i konstrukcji zabezpiecza-
jacych tymczasowq przebudowe urzqdzen obcych oraz koszty zwiqzane z odszkodowaniami wyniklymi z koniecznosci niezbed-
nych przerw w dostawie mediéw,

-koszty zwiqzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na drogach poprzecznych,
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- wszelkie dodatkowe koszty jakie mogq wyniknqc przy spetnianiu wymagan administratoréw tras komunikacyjnych zawartych
w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji ciggtosci ruchu,

-wszelkie dodatkowe koszty jakie mogqg wynikng¢ przy spetnianiu wymagan administratoréw ciekéw zawartych w uzgodnieniach
z nimi projektéw organizacji robot przy zabezpieczeniu ciggtosci przeptywu na potoku,

-wszelkie koszty administratoréw innych urzqdzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-usuniecie wbhudowanych materiatéw i oznakowania,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z pdzZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z péZniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z péZniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z péZniejszymi zmianami i aktami wy-
konawczymi)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z pézZniejszymi zmianami)

8. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430)
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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqgzanych z
budowgq kanalizacji deszczowe;j.

.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozu-
miec jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatoéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.4. Wylot sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajqcego $cieki do odbiornika.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzqdzenie do odbioru Sciekéw opadowych, splywajqgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komdr

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komo-
ry roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzednq dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedngq spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajqgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanaliza-
cyjnych, umozliwiajqcy dostep do urzqdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a Scianq komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogédlne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczqce roboét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogédlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania isktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 2.
Stosowa¢é nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawqg o wyrobach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich
dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, Przewidujq mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem ma-
teriatu, albo w okrasie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonaw-
ca powinien przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrédta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujq sie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasna ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonangq prace.

2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora robocza

Kregi zelbetowe muszq spetnia¢ wymagania: klasa betonu min. C35/45, wytrzymujqcy chociaz 100 cykli zamrazania i
odmrazania (najlepiej F150) oraz normy BN-86/8971-08.
2.2.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z:
— kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m odpowiadajqcych wymaganiom BN-86/8971-08 niemniejszej klasy niz
C35/45),

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w dokumentacji pro-
Jjektowej.

2.2.4. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajqce wymaganiom normy PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajqce wymaganiom normy PN-EN 124 umieszczane poza korpusem drogi.

2.2.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124.
2.3. Beton hydrotechniczny
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw musi odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-03, przy czym
beton co najmniej klasy C20*25, a najlepiej C25/30 wytrzymujqcy chociaz 100 cykli zamrazania i odmrazania . Zaleca sie beton
klasy C25/30 - F150.
2.4. Beton zwykly.
Beton zwykly stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, musi odpowiadaé¢ normy PN-EN 206:2014-04

2.5. Piasek do zapraw.
Piasek do zapraw musi odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawy budowlane stuzgce do potgczenia elementéw prefabrykowanych, muszq odpowiadaé PN-EN 998-2:2016-12.
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2.7. Rury kanatowe
2.7.1. Rury kanalizacyjne PP

Do wykonania projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie zastosowanie rur z PP o sztywnosci obwodowej SN 8
KN/m? wedtug normy PN-EN1852-1, srednicy podanej w dokumentacji technicznej.

Polipropylen (PP) jest tworzywem o wysokiej odpornosci na zwiqzki chemiczne. Systemy przewoddéw rurowych z PP
zgodne z niniejszq normgq sq odporne, w szerokim zakresie odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada), na korozje spowodowang
dziataniem wody takiej jak Scieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody gruntowe.

Informacje dotyczqgce odpornosci chemicznej materiatu PP podano w ISO/TR 10358:1993, a dotyczqce materiatow gu-
mowych w ISO/TR 7620:2005.

System kanalizacji z PP wraz uszczelkami jest odporny na maksymalnq trwatq temperature sciekéw powyzej +90 €.

Rury i ksztattki sq odporne na $cieranie. W szczegélnych przypadkach scieralnos¢ mozna badac zgodnie z metodq poda-
ng w EN 295-3.

2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegédlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

2.8.2. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajqcych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajqcy je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8.4. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujqcy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykatly sie one z podtozem na catej swej dtugo-
Sci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokosé¢ sterty rur nie powinna przekraczaé 1,5 m, Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczaé 30°C

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogadlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujqgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu

gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kregéow

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastoso-
wanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocq minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemiesz-
czaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i ig-
czy¢ tasmq stalowq.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie sSrodki transportowe, ktore nie spowodujq segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajqcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajqcy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.2. Transport rur

Transport rur powinien odbywac sie samochodamiw pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastoso-
wanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystqgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzony-
mi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze InzZynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonywaé wg wymagan zawartych w ST D-002.01.01.

5.3.1. Szczegétowe wymagania wykonywania wykopéw

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicz-
nie) muszq by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare tego zagtebienia.

Dno wykopu musi by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o scianach pionowych. Wykop pod kanat nalezy rozpoczq¢ od najnizszego punktu tj.
od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odplywu wéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzi boczne wykopu oznacza sie przez
odmierzenie od kotkéw osiowych prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawe-
dziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatq. Wydobywanq ziemie na odktad nalezy
sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to musi by¢
stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Dla gruntéow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopéw umocnione. Obudowa musi wysta-
waé 15 cm ponad teren. Dla wykopow umocnionych nalezy stosowa¢ umocnienie Scian wypraskami zaktadanymi poziomo.
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Umocnienie Scian ztoZone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4 - 5 m, z ktérych kazda stanowi catos¢. Potqczenie
klatek sqsiednich musi by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie scian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utoZonych poziomo przylegajqcych do scian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okrgglakéw jako poprzeczne rozpory

Spdéd wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projek-
towanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utoZeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajqce odtworzenie projektowa-
nej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1 m nad powierzchniq terenu w odstepach co 30m. Lawy muszq mie¢ wy-
razne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujqce sie lub biegngce rownolegle z wyko-
pem, muszq by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajqcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu musi by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu tere-
nu, w odlegtosci nie przekraczajqcej 20 m .

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocq topat i oskardéw Iub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydo-
bywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzqdzenia, ktére zapewniq odprowadzenie wéd gruntowych i

opadowych poza obszar wykopu. Nalezy zastosowac system drenazy opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzqdzern odwadniajqcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Dno wykopu musi by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projekto-
waq.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym okreslonymi w dokumentacji technicznej.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac
ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te

nie mogq by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dqzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koricéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwnaé w taki sposéb, aby jej gérna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci zgodnie z
dokumentacjq Techniczng powinna pozostac niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potqczen kielichowych.
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Wykonanie potgczenia nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z instrukcjq montazu i wymaganiami producenta rur.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o mniejszych srednicach (DN/ID <
500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyé potowy Srednicy rury. Zwiqgzane jest to z koniecznosciq doktadnego
obsypaniai zageszczenia gruntu w tzw. Pachwinach rury.

Wysokos$¢ obsypki nie powinna przekraczac ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. NalezZy pamietac, aby przy zageszczaniu
gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowa¢ kolej-
nymi warstwami zasypki. Jezeli projekt nie zaktada inaczej, zasypke moze stanowié¢ grunt rodzimy.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegac nastepujq-
cych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukéw dla podtgczenia do wpustu boczne-
go w kanale lub do syfonu przy podtqczeniach do kanatu ogélnosptawnego),

— minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikéw nie dtuz-
szych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

— dtugosc¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie po-
winna przekracza¢ 24 m,

— wiqgczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej)
lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosic¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wiekszych od 250 %o nalezy
stosowa¢ rury Zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiqczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kqtem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowq nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢ spadku przykanali-
ka nad podtogq studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiqczenia przykanalika na wysokosci wiekszej
nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnqtrz poza sciankq studzienki,

— wiqgczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé nastepujqgcych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze Srednicami okreslonymi w Dokumentacji technicznej.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrze-
gac nastepujqcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m
przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potqczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tqczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwq ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fun-
damencie betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych
(przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-
kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o Srednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztatcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wiqcznie
powinny miec¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnqtrz studzienki. Réznica poziomdw przy tym rozwiqzaniu
nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potqczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu budownic-
twa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym
przez ,Transprojekt” Warszawa .

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujqgcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.
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Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajq zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej
mniejszq niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym lub elastome-
rowym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych Ilub Zelbetowych o srednicy 0,80 m wg BN-86,/8971-08.
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby
pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki plytkie mogq by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescié ptyte pokrywowgq, a na niej skrzynke wtazowq wg PN-EN 124.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowanq kinetq.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kana-
tu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna
ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciqzenia dynamiczne) powinny mie¢
wtaz typu ciezkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego wg PN-EN 124.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielericach gérna kra-
wedZ wtazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6. Przewierty sterowane

Przed rozpoczeciem przewiertu sterowanego nalezy opracowac projekt wykonawczy przewiertu w oparciu o nastepujqce dane:

- aktualne podktady mapowe z doktadnymi danymi dotyczqcymi przedmiotowego odcinka wraz ze wszystkimi kolizjami, ktére
postuzq do stworzenia profilu w osi zaktadanego przewiertu; dla wielkosci placu maszynowego 30 x 45 m.

- dane geologiczne i hydrologiczne uzyskane za pomocq badan polowych w postaci wiercen rozpoznawczych lub metod geofi-
zycznych oraz analizy materiatéw archiwalnych.

Na ich podstawie powinna zosta¢ opracowana dokumentacja geologiczna zawierajqca parametry geotechniczne gruntéw oraz
przekrdj geologiczny. Wazne jest wykonanie wiercen w taki sposéb, aby byty one stosunkowo blisko zaktadanej osi przewiertu, ale
nie w niej, poniewaz Zle zlikwidowany otwdr moze by¢ drogq migracji ptuczki podczas wiercenia horyzontalnego. Linia przekroju
geologicznego powinna przebiega¢ ok. 5 m od osi przewiertu.

- podstawowgq dangq jest takze zapoznanie sie z maszynami i sprzetem, ktérym dysponujq potencjalni wykonawcy. Pozwoli nam to
unikng¢ przypadkow, gdzie nie ma fizycznych mozliwosci wykonania przewiertu, gdyz wystepujqgca sita potrzebna do zainstalo-
wania rurociggu pod przeszkodq przewyzsza mozliwosci techniczne urzgdzen.

Przy wyborze lokalizacji nalezy okresli¢:
- miejsce pod plac maszynowy i montazowy, drogi dojazdowe,
- miejsce z dojazdem potrzebne do utoZenia, potqczenia i przygotowania rury do wciggniecia,

Po umieszczeniu osi przewiertu na podktadzie mapowym nalezy wykonad, dysponujqc danymi geodezyjnymi i geologicznymi, profil
poprzeczny. Profil pozwala na doktadne umiejscowienie planowanego przewiertu w ptaszczyznie pionowej, co jest podsta- wq do
wykonania prac w terenie. Profil poprzeczny powinien by¢ wykonany w skali nieprzewyzszonej, co daje mozliwos¢ doktad- nego
sledzenia przewiertu podczas jego prowadzenia, nanoszenie odchytek powstatych w trakcie wiercenia i ich korekte. Jedno- czesne
ukazanie na profilu poprzecznym uktadu geologicznego pozwala na wybranie optymalnej trajektorii przewiertu. Podczas
projektowania zwrdci¢ naleZy uwage na to, z jakq warstwq i na jakiej gtebokosci mamy do czynienia. Jednoczesnie pamietac na-
lezy, ze grunty o wiekszej granulacji charakteryzujq sie znacznymi parametrami przepuszczalnosci mogqgcymi powodowaé mi-
gracje, a nawet wyptyw ptuczki na powierzchnie terenu podczas wiercenia. Zjawisko to moze by¢ powodem np. zmetnienia wody
w cieku, pod ktorym dokonywany jest przewiert. Tak wiec podczas wyznaczania trajektorii przewiertu bacznq uwage nalezy
zwracacd nie tylko na infrastrukture, ale przede wszystkim na geologie.

Kolejnym problemem, z jakim projektanci muszq sie zmierzy¢, jest sama trajektoriq przejscia, jej ksztatt, promienie giecia i kqty
wejscia i wyjscia.
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Po ustaleniu wstepnym lokalizacji placu maszyn i punktu wejscia oraz okresleniu ksztattu przewiertu (w formie ,banana” lub z
odcinkiem poziomym), nalezy ustali¢ kqt wejscia. Zalecany kqt na 8 - 15 stopni. Mniejsze kqty powodujq zmniejszenie oporéw
tarcia przy wierceniu pilotowym, ale i przy wcigganiu montowanej rury. Wybdr kqta wejscia zalezy w sposéb posredni od mate-
riatu, z ktérego zrobiona jest montowana rura, jego sztywnosci, chropowatosci oraz dtugosci i Srednicy rurociggu. Wartosci te
rzutujq na opory tarcia wystepujqgce podczas instalacji rury, co na etapie projektowania mozna przewidzie¢ i uwzglednié¢ przy
wyborze kqta wejscia.

Drugq rozpatrywanq wartosciq jest kqt wyjscia. Kqt zalecany jest podobny do wartosci kqta wejscia i podobnie jak on powinien
by¢ dobierany na podstawie wyzej wymienionych parametrow.

Nastepnym elementem prowadzenia prac nad profilem przewiertu jest okreslenie promienia tuku, po jakim bedzie przebiegaé
przewiert. Promien ten jest zalezny gtéwnie od rury, ktérq bedziemy instalowa¢ tj. od jej srednicy, dtugosci oraz materiatu z ja-
kiego jest wykonana. W przypadku rur PE, gdzie mamy do czynienia z duzq elastycznosciq przewodu, gtéwne znaczenie przy
okreslaniu minimalnego promienia ma nie sama rura, lecz parametry Zerdzi wiertniczych. Stalowe zerdzie produkowane przez
rézne firmy posiadajq okreslone parametry, po przekroczeniu ktérych mogq one nie wrécic¢ do pierwotnego ksztattu, a nawet ulec
zniszczeniu.

Bardzo waznym parametrem przewiertu, z punktu widzenia jego prawidtowego zaprojektowania, jest poprowadzenie rurociggu
na odpowiedniej gtebokosci pod przekraczanq przeszkodq. Minimalna gtebokos¢ przykrycia (w przypadku przeszkéd wodnych)
okreslajq odpowiednie uzgodnienia zatqczone do Projektu Budowlanego.

Po wytyczeniu trajektorii uwzgledniajqcej wszystkie parametry nalezy w razie potrzeby i mozliwosci skorygowa¢ punkty wejscia i
wyjscia.

5.6.1. Opis prac wiertniczych

Uktadanie rurociqgu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego sktada sie z dwdch etapéw. Pierwszy to wierce-
nie matosrednicowego otworu pilotowego wzdtuz projektowanej trajektorii. Drugi etap jest zwigzany z powiekszeniem otworu do
wielkosci, ktéra bedzie dostosowana do Srednicy instalowanego rurociggu.

Otwor pilotowy jest najczesciej wykonywany dzieki wykorzystaniu asymetrycznej gtowicy urabiajqgcej. Postep wiercenia jest osiq-
gamy poprzez hydrauliczno-mechaniczne urabiane skaty. Asymetria narzedzia tworzy kierowane odchylenie w ptaszczyznie ste-
rowania. Kiedy wymagana jest zmiana kierunku wiercenia, narzedzie orientowane jest tak, aby kierunek urabiania odpowiadat
oczekiwanej zmianie. Jezeli wymagane jest wiercenie Swidrem tréjgryzowym w zwiezlych formacjach, konieczne jest zastosowa-
nie silnika wgtebnego. Tor otworu pilotowego jest kontrolowany podczas wiercenia przez pobieranie okresowych odczytéw inkli-
nacji i azymutu z gtowicy urabiajqcej. Odczyty te w potgczeniu z pomiarami odlegtosci od ostatniego pomiaru sq Uzywane do
obliczania poziomej i pionowej wspétrzednej gtowicy wiercqcej w stosunku do punktu wejscia na powierzchni. Otwdr pilotowy jest
poszerzany w marszach posrednich bqgdZ jednoczesnie z procesem instalacji rurociggu. Przed poszerzeniem narzedzie roz-
wiercajqce jest dotgczane do przewodu w punkcie wyjscia. Rozwiertak jest obracany i ciggniety w kierunku wiertnicy, natomiast
zerdzie sq dodawane za rozwiertakiem w tempie postepu wiercenia. W ten sposob zerdzie wiertnicze sq zawsze obecne w wierco-
nym otworze.

Przy matych Srednicach rurociqgéw przejscia poszerzajgce mogq by¢ pominiete i mozna Zaryzykowaé koricowe przejscie, instalu-
jqce rure w przewiercie po zakoriczeniu otworu pilotowego. W tym przypadku przygotowana do wciggania sekcja rurociqgu jest
dotgczana do zestawy poszerzajgcego, a nastepnie wciggana za rozwiertakiem w kierunku wiertnicy.

5.6.2. Nieprzewidywalne ucieczki ptuczki wiertniczej

Zagadnienie ucieczek ptuczki podczas wykonywania przewiertéw horyzontalnych powstaje na skutek przekroczenia cisnienia
nadktadu warstw przez cisnienie w przestrzeni pierscieniowej miedzy przewodem wiertniczym i Sciang otworu, w rezultacie cze-
go dochodzi do szczelinowania warstw otaczajqcych. Moze to prowadzi¢ do powierzchniowych wyptywow ptuczki w punktach
innych niz oczekiwane lub tez zanikéw wgtebnych do otaczajgcych formacji.

Podczas przekraczania rzek przewierty lokalizowane sq na terenach nie zagospodarowanych i takie sytuacje nie przedstawiajq
powaznego problemu. Konieczna jest analiza cisnien i biezZgca korekta parametréw technologicznych wiercenia oraz wtasciwosci
fizycznych i Teologicznych ptuczki.

5.6.3. Cisnienia wgtebne i przeplywy ptuczki
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Dla obliczenia cisnien panujgcych w otworze konieczne jest uwzglednienie catego obiegu ptuczki wiertniczej. Ptuczka jest ttoczo-
na przez przewod wiertniczy do dysz narzedzia, a nastepnie wyptywa przestrzeniq pierscieniowq pomiedzy rurami ptuczkowymi
a sciang otworu na powierzchnie terenu. Cisnienie rejestrowane na manometrze pompy jest sumq strat ciSnienia w armaturze
ttoczqcej, w przewodzie, dyszach narzedzia oraz przestrzeni pierscieniowej. CisSnienie w otworze wiertniczym w danym punkcie
stanowi sume cisnienia potrzebnego do osiggniecia wymaganego przeplywu wzdtuz przestrzeni pierscieniowej do punktu wyjscia
i statycznego cisnienia wywotanego ciezarem stupa ptuczki. W poziomych otworach istniejq dwie drogi powrotu ptuczki od na-
rzedzia wiercqcego na powierzchnie. Przeptyw przestrzeniq pierscieniowq moze odbywac sie do punktu wejscia lub w kierunku
przeciwnym do punktu wyjscia. W ten sposob maksymalne cisnienie w otworze jest osiggane w punkcie, w ktorym kierunek prze-
plywu ulega zmianie.

W rzeczywistosci w przewiertach horyzontalnych nie jest tatwe utrzymywanie statej cyrkulacji ptuczki. Formacje skalne nie sq
ciggte, na drodze wiercenia mozemy natknq¢ sie na warstwy o bardzo wysokiej przepuszczalnosci, silne spekane soczewki lub
strukturalne anomalia, ktére mogq powodowac opory przeptywu mniejsze niz w przestrzeni pierscieniowej poza rurami ptucz-
kowymi. Urobek wiertniczy moze akumulowac¢ sie w dolnej czesci otworu formujqc przeszkody. Wowczas cisnienie bedzie wzra-
sta¢ dopdki przeszkoda nie zostanie usunieta lub nie ustali sie inny tor przeptywu na powierzchnie. Podobnie bedzie sie dziato
wdwczas, jezeli parametry ptuczki wiertniczej sq dobrane nieprawidtowo i wskutek obciqzenia urobkiem jej parametry reolo-
giczne ulegnq znacznemu wzrostowi. Proces wiercenia jest dynamiczny i chwilowe cisnienie w otworze moze wzrosnqg¢ np. kiedy
przewiercane sq trudne poktady. W tym przypadku nadmiar cisnienia jest szybko roztadowywany przez minimalny przeptyw do
otaczajqcych skat

Wiercgc otwér pilotowy caly przeplyw jest skierowany przestrzeniq pierscieniowq do punktu wejscia. Cisnienie nadktadu w zasa-
dzie zostaje przekroczone od samego poczqtku wiercenia, catkowite rozejscie ma miejsce w przyblizeniu w odlegtosci okoto 100
metréw od punktu wejscia i jest to kontynuowane do korica wierconego profilu.

5.6.4. Podsumowanie i zalecenia

Do zastosowan w horyzontalnych przewiertach sterowanych na terenach zabudowanych w trajektorii i dtugosci odcinkéw prze-
wiertéw horyzontalnych nalezy wykona¢ szczegotowe geologiczne badania podtoza dla okreslenia cisnienia gérotworu oraz wy-
chwycenia ewentualnych nieciggtosci struktur. Nastepnym krokiem jest takie dobranie gtebokosci potozenia instalacji, parame-
tréw kolejnych poszerzen, aby nadwyzka cisnienia gérotworu zapewniata bezpieczne prowadzenie prac. W Polsce obowiqzujqce
Prawo Gornicze i Geologiczne dopuszcza wiercenie bez zatwierdzonego Planu Ruchu do gtebokosci 30 m. W warunkach polowych
poparcie zdefiniowanych wielko$ci aktualnymi pomiarami pozwoli na biezZqcq korekte parametréw wiercenia. Niezbedne jest
okreslenie wydatku ptuczki zaréwno ttoczonej do otworu jaki i z niego wyptywajqcej, parametréw

Teologicznych oraz ciezaru wtasciwego ptuczki. Te wartosci skorelowane z parametrami wiercenia takimi jak postep, ciSnienie
pompy ptuczkowej, geometria otworu, konfiguracja zestawu wiercenia oraz warunkami geologicznymi i geotechnicznymi pozwo-
li na zminimalizowanie ryzyka nieudanego wiercenia kierunkowego.

Przewody wprowadzaé do rur ochronnych w obreczach dystansowych z tworzywa sztucznego. Ich rozstaw powinien uniemoZli-
wiaé powstawanie ugiec¢ i powinien by¢ przyjmowany dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Korice rur
ostonowych uszczelni¢ manszetami.

Dtugosé rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i jest okreslona w projekcie.

5.7. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnqtrz izolacjq bitumiczng.

Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z InZynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjq asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorqco wg PN-C-96177].

5.8. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ wg. wymagan zawartych w ST D-02.04.01.

Pozostaty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym z zagesz-
czeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zageszczenia co 50m.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.,
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5.9. Rozbiorka umocnienia Scian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzié¢ rozbiérke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpdr nalezy
mozliwie unikaé wstrzqsow w otaczajqcym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron
wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3 - 4 wyprasek od razu.

5.10. Ochrona przed korozjqg.

Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potqgczeniowych, z kregéw zZelbetowych oraz wyloty nalezy zaizolowaé 2 x
lepikiem lub izoplastem ,R” lub innym materiatem o podobnych parametrach izolacyjnych. Elementy metalowe jak: stopnie zta-
zowe, kraty nalezy oczyscié, zagruntowaé farbq podktadowq cynkowq oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystqpienia wody gruntowej nalezy Sciany studzienek zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumen-
tacji technicznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robodt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Uzyte materiaty do budowy kanatu muszq by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq. Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy

kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej

6.2. Badania zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq.

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera

- sprawdzenie zatoZonych taw celowniczych w nawiqzaniu do reperéw

- czy, poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami

6.3. Badanie wykonania wykopow
6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)
Badania nalezy wykonaé wg wymagan zawartych w ST D-02.01.01.

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujqgc
rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzna i poréwnuje z dokumentacjq oraz
uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidltowosci wykonania podtoza naturalnego - przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwier-
dzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

- nanaturalng wilgotnos¢,
- nie zostat podebrany,
- jestzgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajqcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza naturalnego - prze-
prowadza sie przez pomiar dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty z doktadnosciq do 1cm i poréwnanie z rzedna dna wykopu
wg dokumentacji .Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego.
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynqce przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrz-

ne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem waod gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu
prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego oraz grubos¢
warstwy odsqczajqcej z doktadnosciq do 1cm.
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6.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego.

Grubos¢ podtoza piaskowego i Zwirowego i przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar gru-
bosci i szerokosci z doktadnoscig do 1cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumq wynikéw pomiaréw jw. , a rzednq projektowanego terenu w danym
punkcie.

6.6. Badanie utozenia przewodu i studzienek

6.6.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co naj-
mniej % obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie ulozenia przewodu w planie.

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wg Dokumentacji Projektowej z doktadnosciq do 5mm, w
trzech miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Dokumentacji Projek-
towej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztqczami rur i poréwnanie z
wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu do 5mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny ze-
wnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z
doktadnosciq do 1cm.

6.6.5. Badanie polgczenia rur i prefabrykatow.

Sprawdzenie wykonania potqczen zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Badanie odbiorcze studzienek.

Badania te polegajq na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania Scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu od wewnetrznej po-
wierzchni $ciany oraz zastosowania wtasciwego typu wtazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie, pomiarze odstepéw pionowych i
poziomych oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

6.8. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjq.

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

Izolacje zewnetrznq powierzchni rur $cian studzienek nalezy opukaé¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale
na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej. Pomiary wykona¢ z doktadnosciq do 1cm.
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6.9. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

6.9.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.
6.9.1.1. Prace wstepne:

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej studzience i wylotowe w dolnej
muszq by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapewniajqcy przeniesienie sit dziatajqcych w czasie
proéby.

Poziom zwierciadta wody lub Sciekéw w studzience potozonej wyzej musi mie¢ rzednq co najmniej 0,5m nizszq od rzednej terenu
studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnosciq do 1cm, na wysokosci 0,5m pod gornq kra-
wedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m2. Przewdd o dtugosci Ls i Srednicy wewnetrz-
nej dz

Dla w/w danych wylicza sie Vww m3.

6.9.1.2. Napetnienie wodq i odpowietrzenie przewodu.

Po wykonaniu w / w prac wstepnych nalezy przystqpi¢ do napetnienia badanego odcinka kanatu wodq do wysokosci 0,5m ponad
gornqg krawedziq otworu wylotowego i zmierzy¢ tatq niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajqc jako Hw m. Doktad-
nos¢ pomiaru do 1cm. Napetnienie wodq nalezy rozpoczqc¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢
usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodgq i osiggnieciu przez zwierciadto wody potoZenia na wyznaczonej
wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezy-
tego nasqczenia Scian przewodu wodq i odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewodoéw z rur prefabrykowanych betonowych i
zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodéw kamionkowych, zeliwnych i
z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi sie przeglqd badanego odcinka i kontrole ztgczy.

6.9.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy uzupetnic¢ zaistniaty
ubytek wody do zatoZonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobic¢ odczyt na zegarku z doktadnosciq do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej
poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnosciq do 1mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie préby szczelno-
Sci. W czasie przeprowadzania proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole ztqczy rur, Scian przewodu i studzienek. W przypadku ubyt-
ku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszqcego co
najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamknqc¢ doptyw wody, dokonac odczytu czasu z doktadnosciq do 1 minuty, oraz na skali
rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnosciq do 1mm.

Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielkos¢ ubytku wody V.
W ten sposéb prébie nalezy poddac caly kanat.

6.9.1.4. Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice musi spetniaé nizej podane warunki:

- dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie moze nastqpi¢ ubytek wody lub Sciekéw Vw: w czasie trwania préby szczelnosci.
Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potoZonej wyzej wynosi:

=30min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m
t=1h. dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej do 50m

- dla przewodu z rur i prefabrykatéw zZelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub przewodu i studzienki o monolitycznej kon-
strukcji Zelbetowej z betonu wibracyjnie zageszczonego dopuszczalny ubytek wody lub Sciekéw Vw; nie moze przekroczyc
wielkosci 0,04dm3 na m? powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu 1 godziny préby. Czas proby t po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody lub Sciekéw w studzience wyzej potozonej przyjmuje sie co najmniej 8h.

- dla przewoddéw z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich
rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub sciekéw Vs nie moze przekraczac wielkosci 0,3m3 na m? powierzchni lub
studzienki w ciggu 1 godziny préby.
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Czas trwania préby szczelnosci t nie moze by¢ krotszy niz 8h.

dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy obliczy¢ wg wzo-
row:

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw
Vw=(004F.-+03F;)xtwdm3
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

Vw=004(F+F)xt wdm?

gdzie:

F; — powierzchnia wewnetrzna dna i Scian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m?

F, - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku

t - czas trwania proby t = 8h

6.9.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.

6.9.2.1. Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, i Srednicy d, pomiedzy studzienkami nie moze by¢ zamontowanych urzq-
dzen.

Wszystkie odgatezienia muszq by¢ doktadnie zamkniete.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody
gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czeSciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,5m ponad gérnq krawedziq otworéw wyloto-
wych z obliczeniem powierzchni F.

6.9.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu - podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od
konicowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na zewnetrznej i wewnetrznej scianie studzienki na gérnym koricu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome o wysokosci
0,5m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajqc je Hs i H, i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadno-
scig do 1cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z odchyleniem +2cm,
wdwczas mozna obliczy¢ V.

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostalych, nalezy wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia
zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowaé wypdr.

Po czasie , w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajgcego dziatanie
infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglqd badanego odcinka przewodu, a w szczegdélnosci studzienek, czy nie wy-
stepuje przenikanie wody gruntowej swiadczqce o uszkodzeniu przewodu lub studzienki. W przypadku takiego stwierdzenia
nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczqé pomiary mierzqc z doktadnosciq do Imin.
i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koricu ba- danego
przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30min. i robic¢ odczyty potoZenia zwier- ciadta
wody na zewngqtrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Doktadnosé odczytéw H, do 1cm i hs do 5mm.
Odczyt Sredni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V..

Infiltracja wéd gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej przy
napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczona
jest ze wzoru:
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V=Vxtm3
z doktadnosciq do 0,0001m3,

Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach stosunku V, / V.

6.10. Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ w czasie t godzin trwania préby
szczelnosci, wielkosci V., dm3 przy zastosowaniu studzienek:

z prefabrykatéw

Vw=(0,04 F.+ 0,3 Fs) xt wdm3
- wykonanych monolitycznie
Vw=004(F.+F)xt wdmd
Czas trwania proby t = 8h.

Dla przewodoéw kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikéw pomiardéw nie moze przekroczy¢ 10%, a dla prze-
wodow kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszczalne.

6.11. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badania nalezy wykonacé wg. wymagan zawartych w ST D.02.04.01.

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur PP i PE musi wynosic¢ co naj-
mniej 0,30m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubiciu jej z bokéw
przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciq do 0,1m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajagcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robdt zanikajqgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamo-
wania ogdlnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnienie,
— wykonanie przewiertow
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq

2. PN-EN 197-1:2002  Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementu powszechnego

uzytku

3. PN-EN 206-1:2000  Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potqczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 12620:2010  Kruszywa do betonu

6. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw

7. PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

8. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

9. PN-EN Kruszywa do niezwiqgzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
13242+A1:2010 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
11. PN-EN 998-2:2016- Wymagania dotyczqce zaprawy do murow -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska
12
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12.
13.
14.

10.2.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjq konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potqczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony Srodowiska” (Dz.U.01.62.627. z pdZniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz.U.06.129.902., ostatnia zmiana 1.01.2008.),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

Sciekéw (Dz.U. 01.72.747, z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.06.123.858., ostatnia zmiana
Dz.U.07.147.1033.),Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” (Dz.U.01.115.1229., z pdzniejszymi zmianami, tekst
jednolity Dz.U. 05.239.2019.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych, ktérych
wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawdnego
(Dz.U.05.223.1988.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wdd Ilub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984.),

Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. W sprawie obowiqzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.U.05.233.1987),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych zna-
czgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.04.257.2573, zmiany: Dz.U.05.92.769. § 1; Dz.U.07.158.1105.
§1)

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U.07.147.1033.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriéw wyznaczania wéd wrazliwych na
zanieczyszczenie zwiqzkami azotu ze Zrédet rolniczych (Dz.U.02.241.2093.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpo-
wiadac programy dziatart majqcych na celu ograniczenie odptywu azotu ze Zrédet rolniczych (Dz.U.03.4.44.)
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wéd po-
wierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikéw i prezentacji stanu
tych wod (Dz.U.04.32.284. - wygasto z dniem 31.12.2004. - nowego aktu brak),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.01.62.627. z pézZniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz.U.06.129.902., ostatnia zmiana 1.01.2008.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 01.72.747, z
péZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.06.123.858., ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” (Dz.U.01.115.1229, z pdZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
05.239.2019.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych, ktérych
wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawdnego
(Dz.U.05.223.1988.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wéd Ilub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego
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40.

41.

42.
43.

44.

45.

(Dz.U.06.137.984.),

Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. W sprawie obowiqzkow dostawcéw sciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.U.05.233.1987),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogqcych zna-
czqco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.04.257.2573, zmiany: Dz.U.05.92.769. § 1; Dz.U.07.158.1105.
§1),

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U.07.147.1033.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriéw wyznaczania wéd wrazliwych na
zanieczyszczenie zwiqgzkami azotu ze Zrédet rolniczych (Dz.U.02.241.2093.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych wymagar, jakim powinny odpo-
wiada¢ programy dziatan majqcych na celu ograniczenie odptywu azotu ze zrdédet rolniczych (Dz.U.03.4.44.)
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wéd po-
wierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikéw i prezentacji stanu
tych wod (Dz.U.04.32.284. - wygasto z dniem 31.12.2004. - nowego aktu brak),
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