
Lp
Pozycja wg 

specyfikacji

Wyszczególnienie elementów

 rozliczeniowych
Jednostka Ilość

1 2 3 4 5

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 x x

1 D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

pagórkowatym 
km 0,731

2 D.01.01.01
Organizacja ruchu tymczasowego na czas robót - projekt, 

wdrożenie i utrzymanie
kpl. 1,0

3 D.01.02.04
Rozbiórka ścieku przykrawężnikowego szer. 16cm (bez ławy 

betonowej)
m 295,0

4 D.01.02.04 Rozbiórka bariery drogowej betonowej m 62,0

5 D.01.02.05 Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki t 36,6

x D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9 x x

6 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw bitumicznych m
2 7 693,1

7 D.04.03.01 Skropienie warstw bitumicznych m
2 7 693,1

8 D.04.04.02
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 

90/3  gr. 20 cm (zjazdy)
m

2 123,5

x 05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 x x

9
D.05.03.05

a

Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Jezdnia ciąg główny.
m

2 3 810,0

10
D.05.03.05

a

Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Nawierzchnia zjazdów.
m

2 123,5

11
D.05.03.05

b

Wyrównanie istniejącej jezdni po frezowaniu mieszanką 

mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75kg/m2. Jezdnia ciąg 

główny.

t 291,2

12 D.05.03.11
Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm z odwiezieniem 

destruktu na hałdę na składowisko Wykonawcy
m

2 3 810

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2 x x

13 D.06.03.01
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości 

ścinania 5 cm  1150*0,75= 836,25m2
m

2 836

14 D.06.03.01

Wywóz. Ścinanie poboczy o grubości 5cm - dodatek za każde 

dalsze rozpoczęte 0,5km transportu za dalsze 10km. Krotność = 

20
m

2 836

15 D.06.03.01

Analogia. Wykonanie pobocza. Podbudowa z kruszywa 

łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm, 

mieszanka kruszywa 0/31,5 plus destrukt z frezowania (50/50%)
m

2 836

16 - Regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych szt. 2

x 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8 x x

17 D.07.01.01 Ustawienie bariery drogowej typu H1W3A m 150

Założenia: Inwestycja obejmuje wykonanie frezowania profilacyjnego i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej 

wraz z umocnieniem istniejących zjazdów. Realizowany odcinek dł. 731mb i szer. 5,5-5,0m przebiega w terenie 

niezabudow., od skrzyżow. w m. Tyniec do końca odcinka bitumicznego. Szczegóły relizacji zawarto w opisie robót.

PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 2192D                                                                                            

na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierżkowice, długości 731m



Lp
Pozycja wg 

specyfikacji

Wyszczególnienie elementów

 rozliczeniowych
Jednostka Ilość

Cena 

jedn.
Wartość

1 2 3 4 5 6 7

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 x x x x

1 D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

pagórkowatym 
km 0,731

2 D.01.01.01
Organizacja ruchu tymczasowego na czas robót - projekt, 

wdrożenie i utrzymanie
kpl. 1,0

3 D.01.02.04
Rozbiórka ścieku przykrawężnikowego szer. 16cm (bez ławy 

betonowej)
m 295,0

4 D.01.02.04 Rozbiórka bariery drogowej betonowej m 62,0

5 D.01.02.05 Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki t 36,6

x D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9 x x x x

6 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw bitumicznych m
2 7 693,1

7 D.04.03.01 Skropienie warstw bitumicznych m
2 7 693,1

8 D.04.04.02
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C 90/3  gr. 20 cm (zjazdy)
m

2 123,5

x 05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 x x x x

9
D.05.03.05

a

Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Jezdnia ciąg główny.
m

2 3 810,0

10
D.05.03.05

a

Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Nawierzchnia zjazdów 2m x 5m, 

7szt = 70m2
m

2 123,5

11
D.05.03.05

b

Wyrównanie istniejącej jezdni po frezowaniu mieszanką 

mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75kg/m2. Jezdnia ciąg 

główny.

t 291,2

12 D.05.03.11
Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm z odwiezieniem 

destruktu na hałdę na składowisko Wykonawcy
m

2 3 810

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2 x x x x

13 D.06.03.01
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości 

ścinania 5 cm  1150*0,75= 836,25m2
m

2 836

14 D.06.03.01

Wywóz. Ścinanie poboczy o grubości 5cm - dodatek za każde 

dalsze rozpoczęte 0,5km transportu za dalsze 10km. Krotność = 

20
m

2 836

15 D.06.03.01

Analogia. Wykonanie pobocza. Podbudowa z kruszywa 

łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm, 

mieszanka kruszywa 0/31,5 plus destrukt z frezowania (50/50%)
m

2 836

16 - Regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych szt. 2

x 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8 x x x x

17 D.07.01.01 Ustawienie bariery drogowej typu H1W3A m 150

Razem: brutto

Remont drogi powiatowej nr 2192D na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierżkowice, długości 731m

FORMULARZ OFERTOWY

Razem: netto

VAT (23%)


