ZP.271.1.13.2023
Czudec, 2023-06-22

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.13.2023,
nazwa zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekébw w Przedmiesciu
Czudeckim —etap I”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do
zamawiajgcego pytania dotyczgce tresci specyfikacji warunkéw zamowienia informujemy:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Ob. 05 Reaktor biologiczny | st.  Przebudowa/Modernizacja. Zgodnie z ,zat. Nr 11
Program Funkcjonalno Uzytkowy 2022 r. (Uwaga. Rozpatrywac fgcznie z Erratg z 05.2023)”
w zakresie robot konstrukcyjnych nalezy wykona¢ m. in.: fundamenty pod schody, schody i
pomosty stalowe, powtoki z szlamu mineralnego / zywicy, wymiane uszczelnien dylatacji. W
Erracie Zamawiajgcy zrezygnowat z przebudowy i wydzielenia strefy defosfataciji. W zwigzku
z tym, ze ,zat. Nr 10 Tabela elementéw skonczonych” nie zawiera wiersza ,Roboty
konstrukcyjno-budowlane” prosimy o potwierdzenie, ze zadne z prac wymienionych w pkt.
,13.7.2. Rozwigzania konstrukcyjne” nie wchodzg w zakres niniejszego postepowania.

Odpowiedz nr 1:

Zakres robot konstrukcyjnych dla Ob._05 Reaktor biologiczny | st. Okre$lony w pkt. 13.7.2
zostat zmieniony erratg. Wykonanie niezbednych napraw oraz zabezpieczenia betonow
zgodnie z wymaganiami pkt. 13.7.2, a takze koszty wykonania schodéw/pomostu do obstugi
mieszadta w adaptowanej komorze nr 2 nalezy ujg¢ w pozycji 5.1 wykazu cen.

Pytanie nr 2:

Dotyczy § 19 ust. 1 Umowy. Zgodnie z SWZ (XIV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajgcy bedzie
sie kierowat przy wyborze oferty) ,Okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi na
zastosowane urzgdzenia i armature bedzie zgodny z okresem gwarancji i rekojmi udzielonym
przez producenta ale nie bedzie krétszy jak 24 miesigce od daty odbioru koricowego
oczyszczalni”, nalezy dostosowac postanowienia § 19 ust. 1 umowy w tym zakresie, poprzez
wprowadzenie analogicznego postanowienia do umowy. Obecnie § 19 ust. 1 brzmi:
~sWVykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoéci dla catosci przedmiotu umowy.
Gwarancje ustala sie na okres ...........c.cocviiieininnnnn , liczac od dnia kolejnego po dacie
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy”, co sugerowatoby, ze gwarancja wpisana w pustym
polu bedzie obejmowata takze urzgdzenia.

Odpowiedz nr 2:
Zamawiajgcy zmienit zapisy projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 3:

Dotyczy § 19 ust. 8 Umowy. Prosze o zmiane poprzez wprowadzenie obowigzku uprzedniego
wezwania Wykonawcy na pismie, zgodnie z ponizszym:

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na pismie i
bezskutecznym uptywie dodatkoweqo terminu wyznaczoneqo Wykonawcy w tym
wezwaniu, przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym
zlecenia wykonania naprawy przez osoby trzecie — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji.
Zaptata naleznosci z tego tytutu przez Wykonawce nastgpi w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury VAT wraz z udokumentowaniem poniesionych przez Zamawiajaceqo
kosztéw”.

Odpowiedz nr 3:
Zamawiajgcy uzupetnit zapisy projektu umowy.



Pytanie nr 4:

Dotyczy § 18 ust. 1 lit. a: Odbiér czesciowy — polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych prac lub ich wydzielonych elementéw wynikajgcych z przedmiotu umowy a takze
na potwierdzeniu wyptaty wynagrodzenia naleznego za dang czes$¢ roboét podwykonawcy, jesli
dotyczy.

(...)Podstawe do Zzadania zaptaty czesciowej i wystawienia przez Wykonawce faktury
czesciowej, o ktérej mowa w § 14 ust. 3, stanowi protokot odbioru czesciowego potwierdzajgcy
fakt wyptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (jesli dany odbiér dotyczy robét
wykonanych z udziatem podwykonawcy).

W momencie zgtoszenia danych robdét do odbioru przez Inwestora, Wykonawca musi
dysponowaé potwierdzeniem zaptaty za te roboty podwykonawcom. Prosze o podanie
informaciji w jaki sposob nalezy potwierdzi¢ wyptate wynagrodzenia naleznego za dang cze$é
robét podwykonawcy. Czy ma to by¢ w formie oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu
zaptaty, czy udziat podwykonawcy w odbiorze czesciowym w ktéry potwierdzi otrzymanie
zaptaty?

Odpowiedz nr 4.
Zamawiajgcy zmienit zapisy projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 5:

Dotyczy § 20 ust. 1 lit a. Wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej za odstgpienie z wartosci
15% na 5%, uzasadniajgc to tym, ze kara na obecnym poziomie jawi sie jako wygorowana.
Obecnym standardem w przypadku kar z odstgpienie jest kara na poziomie 5-10%.

Odpowiedz nr 5:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmniejszenie kary umownej za odstgpienie.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig
specyfikacji warunkow zamdwienia i bedg wigzace przy skfadaniu ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczgce sposobu i terminu sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez
zmian.

Zatgczniki:
1. Zmieniony projekt umowy.

Do wiadomosci:
- WSZyscy uczestnicy
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