Grodzisk Mazowiecki, dnia 22.05.2024 .

[
ZW| K Wykonawcy bioracy udzial

Grodzisk Mazowiecki .
W postepowaniu

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z wymiang zbiornika biogazu na istniejacym
fundamencie wraz z infrastruktura towarzyszacy”, znak sprawy: 23/D0/2024

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Zamawiajacy informuje, ze wplynal wniosek o wyjasnienie tre§ci SWZ w przedmiotowym post¢powaniu.
W zwigzku z powyzszym Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim dzialajac
na podstawie § 38 ust. 2 Polityki Zakupo6w, udziela nastgpujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1

W dokumentacji przetargowej podano cisnienie zadzialania bezpiecznika cieczowego 25 mbar. Czy nalezy
zatem przyjac cisnienia robocze zbiornika 20 mbar?

Odpowiedz na pytanie nr 1

Dobor wiasciwego cisnienia dla prawidlowego zadzialania bezpiecznika lezy po stronie Projektanta.

Pytanie nr 2

Czy mozna zastosowaé przepustnice regulacyjng montowang na powloce zbiomika biogazu. Jest to
rozwigzanie powszechnie juz stosowane w Polsce i dziala na wielu instalacjach.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Dopuszczany takg mozliwos¢ jednakze, dobor wlasciwego rozwigzania réwniez lezy po stronie Projektanta.

Pytanie nr3

W przypadku akceptacji montazu przepustnicy regulacyjnej na powloce, prosimy o akceptacje
doprowadzenia powietrza do detektora metanu osobnym przewodem. Jest to rozwigzanie lepsze. Montaz
detektora metanu zaraz za przepustnicg regulacyjna nie jest wskazany. Zaleca si¢ umieszczenie detektora
w odpowiedniej obudowie i doprowadzenie do wnetrze obudowy powietrza z przestrzeni migdzy
powlokowej osobnym przewodem.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Dopuszczany taka mozliwos¢ jednakze, dobor whasciwego rozwigzania rowniez lezy po stronie Projektanta.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie $rednicy rurociggu, na ktérym ma by¢ zamontowany przeptywomierz oraz podanie jak
dhugi do dyspozycji jest odcinek rurociagu bez zadnych ksztaltek, w miejscu przeznaczonym do montazu
przeptywomierza.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Armatura zainstalowana obecnie na rurociggu jest w rozmiarze DN100. Dhugosé odcinka prostego rurociagu
(od kohierza do kolnierza przepustnic odcinajacych) wynosi ok. 2 290 mm.

Pytanie nr 5

W projekcie umowy par. 1 pkt 3 podano wymoég, ze zbiornik biogazu ma mie¢ wysokos¢ max 10 m.
To ograniczenie moze wplyngé negatywnie na mozliwosé zaprojektowania zbiornika o wymagane;j
pojemnosci 1800 m3. Prosimy aby nie ograniczaé wysokoéci zbiornika biogazu, gdyz i tak dokumentacja
przetargowa wymaga montazu nowych, o odpowiedniej wysoko$ci masztow odgromowych.
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Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajgcy wyraza zgode na usuniecie zapisu o maksymalnej wysokosci zbiornika. Podtrzymujemy zapis
o zastosowaniu masztéw odgromowych dobranych stosownie wysokosci zbiornika docelowego i ten dobor
lezy w gestii projektanta.

Pytanie nr 6
W OPZ zapisano: ,Po demontazu powloki zbiornika biogazu Wykonawca dokona w obecnosci

Zamawiajgcego oraz Projektanta oceny technicznej istniejacego fundamentu. Po przeprowadzeniu oceny
bedzie sporzadzony protokol”. Po ocenie technicznej moze zosta¢ podjeta decyzja o wykonaniu jaki$ prac
naprawczych, ktére moge ze wzgledu na proces technologiczny potrwac kilka dni. Czy Zamawiajacy wydiuz
czas realizacji zadania o ten czas, w aspekcie zapisu w OPZ, ze: ,postdj instalacji w czasie prowadzenia
calego zakresu prac budowlanych nie dluzej niz 5 dni”.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Czas postoju odnosi si¢ do okresu od demontazu starej powloki do uruchomienia magazynowania biogazu
w nowym zbiorniku. Jezeli prace budowlane beda wymagaly wylania/wykonania nowego fundamentu
to czas zwioki wynikajacy z czasu wigzania/tezenia betonu nie bedzie brany pod uwage do wspominanych
5 dni. Mimo wszystko Wykonawca ma tak zaplanowa¢ prace aby stary zbiornik biogazu zostal wylaczony
z eksploatacji w ostatnim etapie prac majacych na celu wymiane¢ zbiornika na nowy. Innymi stowy przerwa
w dystrybucji biogazu z komér Wkf do odbiornikéw biogazu za posrednictwem zbiornika biogazu powinna
wynosi¢ do 5 dni.

Niniejsze pismo jest integralna czescia obowiazujacej dokumentacji postepowania,
znak sprawy:23/D0/2024

Kierownik.,Dzialu Organizacyjnego
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