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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji: Termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki
publicznej w Kudowie-Zdroju, 57-350 Kudowa - Zdréj, ul. Zdrojowa 16A ,
dz. nr 145/19, w czesci 145/36, Kudowa - Zdrdj 0007, Zakrze

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Kudowa-Zdréj, 57-350 Kudowa-Zdrdj,
ul. Zdrojowa 24

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Projekt przewiduje szereg robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku nr 16A —
stanowigcego fragment wiekszych zabudowan przy ul. Zdrojowej 16.

Gtéwnym zadaniem jest docieplenie pomieszczen uzytkowych biblioteki z kazdej

z nieogrzewanych stron. Ocieplane bedg zatem takie przegrody, jak sciany
zewnetrzne nadziemne parteru i podziemne piwnic, strop nad piwnica, dach nad
parterowg czescig budynku. Przy okazji wykonywania tych prac zachodzi potrzeba
wykonania hydroizolacji zawilgoconych $cian piwnicznych, rozebrania i ponownego
montazu studzienek okiennych piwnicznych, rozebrania i ponownego wykonania
schodéw zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtédwnym

(z dostosowaniem ich do wymagan obecnych przepiséw), wykonania warstwy
wykonczeniowej schoddéw prowadzacych do piwnic, wymiany niektérych okien
piwnicznych, drzwi zewnetrznych itp. juz drobniejszych prac szczegétowo opisanych
w projekcie budowlanym i technicznym.

Roboty budowlane ujete sg w specyfikacji szczegétowej: SST-01 (Roboty
budowlane).

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszgce obejmujg zabezpieczenie terenu budowy poprzez czasowe

wydzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen

przekazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty towarzyszace

i tymczasowe to w tym przypadku wykonanie srednich wykopdw, zabezpieczenie

ich, montaz ogrodzenia na czas budowy, wywéz gruzu, montaz i demontaz

rusztowania itp..

1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy miesci sie w obrebie dziatek nr 145/19 i 145/36 (czeSciowo),

obreb 0007 Zakrze, Kudowa-Zdrdj), nalezagcej do Inwestora. Dziatka nr 145/36 jest
dziatkg drogowg (droga wewnetrzna) w uzytkowaniu wieczystym Spoétdzielni
Mieszkaniowej z siedzibg przy ul. Pogodnej 18A w Kudowie-Zdro;j.
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1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania tere-
nu, Zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okres$long w p.10.1.

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robdt, za ich zgodnosc¢ z projektem budowlanym i technicznym,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét i z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia ma-
teriatow i elementdw robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynni-ki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogélne warunki, ktérych Wykonawca powinien przestrzegaé¢ w zakresie ochrony
wtasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robdét. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajgcy, wskazujgc miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robdt wykonawca
jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia roboét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywdéw w zakresie ochrony sSrodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
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1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPO-

ZAROWA NA BUDOWIE
Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacje zawartg w
projekcie budowlanym, do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczennstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowa-
ny przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majace by¢ uzyte do robdét, muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,ze beda spetnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zama-
wiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;j,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatdw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres plac budowy oraz urzadzenia
lub ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujgcy inspektora nadzoru
inwestorskiego. Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonaweca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i
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w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
whnikéw terenu, w sposdb ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob
zabezpieczenia chodnikdw i przejs¢ w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII
ROBOT
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
454112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektdw budowlanych
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy
artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokryé dachowych i malowanie
dachow
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie




-5-
1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktdrej wykonawca ma rozpoczac realizacje robét.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robét, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koricowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng
cze$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajgce te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzgdzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajgcym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowg i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez wykonawce
W czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralng czes¢ umowy.
Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym moga by¢ zgta-
szane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie czesci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumiec zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce ro-
boty, ktére sg potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robét budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspdlnie przez zamawiajgcego i wykonawce do biezgcego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét jest to zbiér dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania i odbioru robot w sposéb pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniowkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i sprzet, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztéw elementéw robdét.
Szczegd6lne warunki umowy sg to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku do ogdlnych
warunkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng czes¢
umowy.

Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajgcy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.

Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robét zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzgdzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Termin zakonczenia roboét jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.
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Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg o wykonanie robot budo-
wlanych w zamdéwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar robdt oznacza przedmiar robot uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktdry staje sie integralng czescig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktdra podjeta sie wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cze$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji roboét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIA-

tOW | WYROBOW
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
w art.5ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi
w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI
MATERIALOW | WYROBOW
Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materia-
téw i wyrobéw. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie mate-
riatdw na placu budowy. Wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okres$lonym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elemen-
téw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.
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2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktdre nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzagdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWA-

NIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla kon-
kretnych rodzajow robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéow, oraz nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich

zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

z projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Z uwagi na wielkos¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegétowego pro-

jektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wy-
konania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przeka-
zania zarzadzajgcemu realizacjg umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robét,
zawierajgcego:
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-Szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposdb realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktdre zapewnig realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie harmonogramu roboét
zatgczonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia harmonogram robdét i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygod-
niowych proponowany postep robdt w zakresie gtéwnych obiektdw i zadan kontrak-
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
jakos¢ robot.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU

Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga sie opracowania odreb-
nego projektu technologii i organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika
montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy.

5.7. LIKWIDACIJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokoét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA-
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci wyrobéw budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i
badania materiatéw i robdt. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania mate-
riatéw oraz robot z czestotliwos$cig gwarantujacy, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
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6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie przekazywad inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca
zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.

6.5. DOKUMENTACIJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postep robét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzeniem
budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pus-
tych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych
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dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zaréwno wykonawce jak i za-
rzgdzajgcego realizacjg umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIA2KI

OBMIAROW
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze roboét, stanowigcym zatacznik do umowy.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposdéb ciggty kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej i podawane w [m)]. Jezeli szczegdtowe specy-
fikacje techniczne witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m3, jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, a powierzchnie
w [m?]. llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet i urzgdzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach
okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i Zarzadzajgcego realiza-
cjg umowy. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

WYystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbiér czesciowy, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg odbiory instalacji i urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych na-
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lezy do podstawowych obowigzkédw Wykonawcy. Odbiér robdt zanikajgcych i ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakosc i ilo$¢ roboét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACII | URZADZEN TECHNICZNYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakonczenie robét oraz goto-
wos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr kornicowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczagc od dnia zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ja-
kosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru kocowego.
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8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidér ,po
okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8.9. DOKUMENTACIJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCIJE EKSPLOATACII |
KONSERWACIJI URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-
mentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujgcych
dokumentéw: - Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania,
- Dokumentacja powykonawcza.
Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
teriatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkta-
da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kom-
pletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzgdzajgcemu reali-
zacjg umowy.

8.10 . DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
robodt sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru
koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi
zmianami, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza
przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, -recepty i ustalenia
technologiczne, -dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty), -wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, -deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenistwa
zgodnie z ST, -sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego.
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Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres i lokalizacje wykonanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkow realizacji roboét, date rozpoczecia i
zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajgca wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward Knapczyk”,

ul. Piasta 47B/23, 58-304 Watbrzych, tel./fax: 74 8483609, tel. kom. 602 739 181,
e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl

Zestawienie dokumentacji projektowej:

1) ,Projekt budowlany — termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej
w Kudowie-Zdroju”, 57-350 Kudowa-Zdréj, ul. Zdrojowa 16A, autorzy: mgr inz. arch.
Kazimiera Wasiucionek, inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Mirostaw Kociumbas,

mgr inz. Tomasz Nowicki.

2) ,,Projekt techniczny — termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej
w Kudowie-Zdroju”, 57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Zdrojowa 16A, autorzy:

inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Mirostaw Kociumbas, mgr inz. Tomasz Nowicki.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektdw oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DO-
KUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

i normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu
robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. 2021r. poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2019r., poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na sSrodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapiséw dotyczacych praw autorskich i pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, czerwiec 2023r. inz. Edward Knapczyk
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-01

KODY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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SST-01 - szczZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej w Kudowie-Zdroju,
57-350 Kudowa - Zdrdj, ul. Zdrojowa 16A (dz. nr 145/19, w czesci 145/36,
Kudowa - Zdréj 0007, Zakrze).

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBIJETYCH SST

Projekt przewiduje szereg robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku nr 16A —
stanowigcego fragment wiekszych zabudowan przy ul. Zdrojowej 16.

Gtéwnym zadaniem jest docieplenie pomieszczen uzytkowych biblioteki z kazdej

z nieogrzewanych stron. Ocieplane bedg zatem takie przegrody, jak sciany
zewnetrzne nadziemne parteru i podziemne piwnic, strop nad piwnica, dach nad
parterowg czescig budynku. Przy okazji wykonywania tych prac zachodzi potrzeba
wykonania hydroizolacji zawilgoconych $cian piwnicznych, rozebrania i ponownego
montazu studzienek okiennych piwnicznych, rozebrania i ponownego wykonania
schodéw zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtédwnym

(z dostosowaniem ich do wymagan obecnych przepiséw), wykonania warstwy
wykonczeniowej schoddéw prowadzacych do piwnic, wymiany niektérych okien
piwnicznych, drzwi zewnetrznych itp. juz drobniejszych prac szczegétowo opisanych
w projekcie budowlanym i technicznym.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Pol-
skimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty uzyte do robdét objetych niniejszg specyfikacjg powinny byé do-

puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-

twie. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac: - certyfikat na

znak bezpieczenstwa, - certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub

z aprobatg techniczng, - atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci

publicznej.

Zaleca sie wykonanie ciezkiej izolacji przeciwwodnej powtokowej na bazie

nowoczesnych mas KMB (grubowarstwowe, polimerowo-bitumiczne, majgce

zdolno$¢ do mostkowania rys) lub mas hybrydowo-mineralnych. tgczna grubosé

powtok hydroizolacyjnych min. 4mm.
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Scianki okien piwnicznych murowaé z cegly klinkierowej petnej klasy 35 Mpa,

na zaprawie marki M15.

Do ocieplenia $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu stosowac

styropian fundamentowy hydro o zwiekszonej twardosci i nienasigkliwosci lub
styrodur XPS, o grubosci 10cm. Do zasadniczego ocieplenia murowanych $cian
zewnetrznych nadziemnych przyjeto styropian grubosci 20cm EPS 100 samogasnacy.
W miejscach pocienionej warstwy termoizolacyjnej do okoto 8cm —t.j. gzymséw
okapowych — do ocieplenia stosowac twarde ptyty elewacyjne PIR.

W miejscach prowadzenia rur spustowych — przestrzen w bruzdzie wypetnic¢
poliuretanowg piankg niskoprezng do stosowania na zewnatrz.

Zaprawa klejgca o przyczepnosci do podfoza min. 0,5 MPa. Siatka z widkna szklanego
o gestosci min. 200g/m?. Podktfad pod tynk wg PN-80/C-81531.

Dla systemu docieplen scian zewnetrznych przy uzyciu ptyt styropianowych,

za dopuszczone do zastosowania bedg takie wyroby, ktére stanowig petny

i kompletny system wybranego producenta i zawieraja:

- preparat gruntujacy do przygotowania podtoza pod tynki,

- klej do mocowania styropianu,

- dyble do mocowania styropianu,

- siatke z widkna szklanego,

- uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatka z wtdkna
szklanego,

- cienkowarstwowe tynki (wyprawy elewacyjne) silikonowe
barwione w masie, o zdolnos$ciach samoczyszczacych podczas opaddw
oraz o zwiekszonej odpornosci na blakniecie spowodowane UV,

- dodatkowe akcesoria systemowe np. listwy startowe, narozniki
ochronne, tasmy uszczelniajace.

UWAGA: do wykonania izolacji cieplej $cian nie dopuszcza sie zastosowania
wyrobdw, ktdre nie stanowig jednolitego systemu docieplen, sg przypadkowe
i posiadajg rézne znaki towarowe.

Dla materiatéw izolacyjnych za réwnowazne bedg uwazane takie, ktére posiadaja
rownowazne i nie gorsze parametry niz wskazane ponizej:

ptyty z ekstrudowanego polistyrenu do wykonywania ocieplen scian ponizej
gruntu:
- 0 wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,038 W/m-K
- o nasigkliwosci (chtonnos¢ wody) nie wiekszej niz 2 %
- 0 wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,15 MPa
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ptyty styropianowe do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych (powyzej
poziomu terenu):
- 0 wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,038 W/m-K
- o nasigkliwosci (chtonnos¢ wody) nie wiekszej niz 5 %
- 0 wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,10 MPa
- o wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
nie mniejszej niz 0,020 MPa

ptyty elewacyjne PIR do wykonywania pocienionych warstw ocieplen scian
zewnetrznych:
- 0 wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,027 W/m-K
- o nasigkliwosci (chtonnos¢ wody) nie wiekszej niz 2 %
- 0 wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,12 MPa
-z oktadzing z welonu szklanego, gotowe do tynkowania

Na nadproza okienne i drzwiowe stosowac stal profilowg S235JR — stalowe
dwuteowniki. Przed osadzeniem stal zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Warstwy uktadane na dachu to paroizolacja, styropian laminowany papg 20cm, dwie
warstwy papy. Jako styropape stosowaé produkt wykonany ze styropianu klasy

min. EPS 100, mocowang mechanicznie oraz klejong do istniejgcego, oczyszczonego
podtoza. Na styropapie wykonaé¢ dwuwarstwowy uktad pap. Papy, ktora jest
przymocowana do styropianu nie nalezy to tego uktadu wlicza¢ - nie wolno
traktowad jako warstwy pokrycia dachowego! Jest to papa podktadowa, ktéra
jedynie zabezpiecza przed uszkodzeniem styropianu palnikiem.

Na papy uktadane na styropapie stosowac pape podktadowg oraz pape wierzchniego
krycia. Zaleca sie, aby cho¢by jedna warstwa papy byta z papy polimerowo-
asfaltowej na osnowie z widkniny polimerowe;j. Caty system ocieplenia i pap na
gwarantowacd zapewnienie klasy reakcji na ogiet NRO (Brooftl).

Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe ze stali ocynkowanej.

Stolarka okienna piwniczna z PCV, ramy w kolorze biatym. Wspotczynnik przenikania
ciepta okien (pakietu ram i szyb) nie wiekszy niz 0,9 W/m?K. Stolarka drzwiowa
wejsciowa na poziom parteru aluminiowa, bezprzylgowa. Drzwi po stronie elewacji
frontowej w kolorze szarym RAL 7038, po stronie elewacji tylnej w kolorze
brgzowym RAL 8011. Szyby w naswietlach czy skrzydtach drzwiowych — o klasie
antywtamaniowej P2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna prowadzgca do piwnic —
stalowa, techniczna, ocieplana, w kolorze szarym. We wszystkich drzwiach
zewnetrznych pakiet rama + skrzydto o wspdtczynniku przenikania ciepta nie
wiekszym niz U= 1,3 W/m?K.
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Wymagania dotyczgce sktadowania i magazynowania — wg ustalen dokonanych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie materiatow na placu budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH
Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania ta-
kiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
roboét. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla konkretnych robdt i zapewniaé wtasciwg
jakos¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc¢ tran-
sportowanych materiatéw, oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
projektem organizacji robdt i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do docieplen scian zewnetrznych zaleca sie stosowac ptyty styropianowe o wymia-
rach 0,5x1,0m, uktadane z przesunieciem w ,,cegietke” zardwno na powierzchni jak i
w narozach budynku. Do mocowania izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz
dyble (kotki mocujace) w ilosci 4-5 szt. na m?. Gtebokos¢ zakotwienia kotkow w
warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ min. 6cm. Do wykonania warstwy
zbrojonej mozna przystgpié¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne
przed zatopieniem siatki na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na-
roznikach osciezy drzwi i okien nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Zalecana
temperatura do wykonywania tynkéw wynosi od +5 do +252C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24
godzin. Zaleca sie ostoniecie rusztowania od storica, deszczu, wiatru podczas
wykonywania wyprawy elewacyjne;.

Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych papowych nalezy zwrécié szczegdlng
ostroznos¢ na wykonanie potaczenia dachu ptaskiego z murem attykowym.

W naroznikach wewnetrznych zaleca sie stosowanie faset z zapraw cementowych
oraz trdjkatnych klindw styropianowych, ktére zabezpieczg pape przed
przetamaniem sie w miejscu zagiecia pod katem 90°.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA-

NYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej
- czesci ogdlne;j.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana jako$¢é wbudowanych materiatéw oraz jakosc
wykonanych elementdw robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego wazne Swiadectwa dotyczgce zgodnosci wbudowywanych materiatéw z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegol-
nych rodzajow robdt i ich zgodnosci z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robét budowlano-montazowych”, tom I. Budownictwo ogdlne, rozdziaty:
Rozdziat 2. Przygotowanie placu budowy,
Rozdziat 3 Roboty ziemne,
Rozdziat 5. Rusztowania i deskowania,
Rozdziat 6. Mieszanki betonowe i betony,
Rozdziat 9. Konstrukcje i elementy murowe,
Rozdziat 15. Pokrycia dachowe, izolacje stropodachéw i taraséw oraz obrébki
blacharskie,
Rozdziat 16. Izolacje wodochronne,
Rozdziat 24. Tynki,
Rozdziat 26. Okfadziny zewnetrzne i wewnetrzne,
Rozdziat 27. Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne,
Rozdziat 30. Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne metalowe.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogélne warunki obmiaru robdt podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogdlnej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng
czescig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb
ciggty kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czestotli-
woscig i w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej - czesé ogdlna.
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbiér czesciowy, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior o-
stateczny (pogwarancyjny).

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przepro-
wadzony niezwtfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
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Jakos¢ i ilo$¢ roboét ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraja-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementéw i materiatéw oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi u-
staleniami. Odbiér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre-
Slonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogodlne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cze$é ogdlna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami i normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. 2021r. poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na sSrodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisdw ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r
Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |,
Budownictwo Ogélne, rozdziat 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdziat 5 (Rusz-
towania i deskowania), rozdziat 9 (Konstrukcje i elementy murowe), rozdziat 15
(Pokrycia dachowe, izolacje stropodachdéw i tarasdw oraz obrébki blacharskie),
rozdziat 16 (Izolacje wodochronne), rozdziat 17 (lzolacje cieptochronne), rozdziat
24 (Tynki), rozdziat 26 (Oktadziny zewnetrzne i wewnetrzne), rozdziat 27 (Malo-
wanie zewnetrzne i wewnetrzne), rozdziat 28 (Stolarka budowlana i szklenie), roz-
dziat 30 (Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne metalowe), Wyd. ARKADY 1990

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jakosci dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,

- PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie,

Wykonawca ma rowniez obowigzek przestrzegac zapiséw dotyczgcych praw
autorskich i patentowych.

Opracowat:
Watbrzych, czerwiec 2023r. inz. Edward Knapczyk



