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Przebudowa odcinka ul Stone dz. nr 359 i 360/3, obreb Stone, w Kudowie-Zdroju

1. OPIS INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczace;

przebudowy drogi dla odcinka ul Stone dz. nr 359 i 360/3 obreb Stone w Kudowie-Zdroju.

1.2. CEL OPRACOWANIA
Celem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stone w

Kudowie Zdroju w celu podniesienia standardu drogi, poprawy bezpieczenstwa pieszych poruszajgcych

sie na danym odcinku drogi, a takze poprawy dostepu do poses;ji.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:

- rozbidrka istniejacej konstrukcji jezdni bitumiczne;
- wykonanie kraweznikéw najazdowych

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni bitumicznej

- wykonanie zjazdow do posesiji

- wykonanie utwardzenia terenu ptytami azurowymi

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie

Ktodzkim, w gminie Kudowa - Zdrdj, w miejscowosci Kudowa - Zdro;.

1.5. INWESTOR
Gmina Kudowa - Zdrgj

ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa - Zdroj

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Mapa zasadnicza;

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, ze zmianami;
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane;
- Ustalenia z Inwestorem;

- Literatura techniczna.
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Przebudowa odcinka ul Stone dz. nr 359 i 360/3, obreb Stone, w Kudowie-Zdroju

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany odcinek drogi ma dtugo$¢ okoto 107 m. Ul. Stone w Kudowie-Zdroju posiada jezdnie

0 nawierzchni bitumicznej. Istniejgca nawierzchnia jest nieréwna, ze $ladami remontéw czastkowych.
Na czesci odcinka krawedz jezdni ograniczona jest kraweznikami betonowymi bedacymi w ztym stanie
technicznym.

2.1.Infrastruktura techniczna
W ciggu remontowanego odcinka zlokalizowane sg nastepujace sieci:

- sie¢ teletechniczna,
- napowietrzna linia elektroenergetyczna z lampami o$wietleniowymi,
- sie¢ elektroenergetyczna

- kanalizacja deszczowa

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewidziano budowe drogi o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 4,0

m. Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejacego zagospodarowania dziatek przylegtych do
pasa drogowego i istniejacej niwelety drogi. Przewidziano przekrdj poprzeczny daszkowy o spadku 2%.
Zaprojektowano zjazdy do posesji z kostki betonowej czerwonej do granicy pasa drogowego,
ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm. Na catym odcinku jezdni zaprojektowano kraweznik
betonowy najazdowy 15x22 cm ze $wiattem +4 cm. Kraweznik nalezy ustawi¢ na tawie z betonu C12/15
0 grubosci 10 cm z oporem.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+036 po wschodniej stronie jezdni nalezy wykonac
utwardzenie terenu za pomoca ptyt azurowych o szerokosci 2,5m

Na odcinku od km 0+074,5 do km 0+102 po wschodniej stronie jezdni nalezy utwardzic teren od
kraweznika do granicy pasa drogowego za pomocg 10 cm warstwy kruszywa famanego 0/31,5.

Szczegoty rozwigzan pokazano narys. nr 2 3.

3.1.Konstrukcja jezdni
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm po zageszczeniu;

e Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa;

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm po zageszczeniu;

e  Skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsjg asfaltowa;

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm

o Grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa, gr.15 cm
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Przebudowa odcinka ul Stone dz. nr 359 i 360/3, obreb Stone, w Kudowie-Zdroju

3.2.Konstrukcja z ptyt azurowych
o Plyty azurowe typu MEBA, gr. 8 cm;

e Podsypka piaskowa, gr. 3 cm;
e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm

e Grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa, gr.15 cm

4. ZJAZDY

Zjazdy indywidualne do posesji wzdtuz projektowanego odcinka drogi nalezy wykona¢ z kostki
betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 3 cm i podbudowie z
kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 20 cm. Ograniczenie zjazdu z kostki stanowi¢ bedzie obrzeze
betonowe 8x30 cm na tawie z betonu C12/15, gr. 10 cm.

Zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanej krawedzi jezdni oraz rzednej na

granicy posesji.

4.1.Konstrukcja zjazdow
o Kostka betonowa czerwona, gr. 8 cm;

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm

e Grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa, gr.15 cm

5. ODWODNIENIE JEZDNI

Odwodnienie realizowane bedzie za pomocg projektowanych spadkéw podiuznych i

poprzecznych projektowanej jezdni. Woda skierowana bedzie do istniejacych wpustow deszczowych,
ktdrych studnie i przykanaliki nalezy wymieni¢ na nowe oraz jednego nowoprojektowanego wpustu w
km 0+006,00, ktory poprzez 0,5m odcinek przykanalika o $rednicy 200 mm z rury PP nalezy wpig¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej za pomoca trojnika.

6. ZIELEN
Nie stwierdzono konieczno$ci przeprowadzenia wycinki istniejgcych drzew.

7. OZNAKOWANIE

Na odcinku objetym opracowaniem zinwentaryzowano istniejace oznakowanie w postaci

znakoéw A-7 i A-17. Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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Przebudowa odcinka ul Stone dz. nr 359 i 360/3, obreb Stone, w Kudowie-Zdroju

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

>

przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlanej

pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski

oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okre$lajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystagpienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwo$¢ urwania sie elementéw przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwos¢
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami
gazdw, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane réwnoczesnie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i pracownikow. Nalezy
oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, a roboty

prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig,

Dla niniejszego postepowania zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie jest wymagana informacja

0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
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2.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
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