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Oswiadczenie

OSWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

»Rozbudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ronda w msc.
Kobylka do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od
skrzyzowania z ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul.

Kobylkowska.

Stadium: Projekt wykonawczy

Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej dla w/w inwestycji-
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostal wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inz. Norbert Wiesek
nr upr. MAZ/0457 /PBT/17

Warszawa, sierpien 2018 r.
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Uprawnienia i przynaleznos$¢ do OIIB Projektanta

= MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131/ 96 17/T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3idcpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 101 § 14 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przvgotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz, Norbert Krzysztof Wiesek
ur. dnia 24 kwietnia 1981 roku w m. Kozienice

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0457/PBT/17
do projektowania
w specjalnosei instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENTE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Slkdad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab, ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /./.,

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr in. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Norbertowi Krzysztofowi Wiesek
ur. dnia 24 kwietnia 1981 roku w m. Kozienice

numer ewidencyjny MAZ/0457/PBT/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

1. w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektéw budowlanych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz =
infrastrukturg telekomunikaeyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowe]j wraz z infrastrukturg

tOWarzyszacy.

IL. w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr ini. Krzysztof Latoszek

mgr ink. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuis:

1. Wricskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budowniclwa
3. Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego

4. a/a
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y. ® POLSKA
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” /3 INZYNIEROW
e fff BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M7P-DLL-TRK *

Pan NORBERT KRZYSZTOF WIESEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0416/14

adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO 29, 26-900 KOZIENICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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I OPIS TECHNICZNY
1 Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kabla
Swiattowodowego TRRUIUAS/60955/KG/2015 wtasnosci firmy ,Telnap Telecom Sp. z
0.0.”, realizowanego w ramach przebudowy ul. Armii Krajowej w Wotominie.

Lokalizacje przedmiotu zamowienia objetego projektem przedstawiono na planie
orientacyjny Rys. 1.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem tj. Zarzagdem
Powiatu Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin a Biurem Projektow
Drogowych TMP Projekt, ul. Modlinska 6 lok. 104, 03-216 Warszawa.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa dla przebudowy kabla
Swiattowodowego 72], ozn.: ,TRRUIUAS/60955/KG/2015” wtasnosci firmy ,Telnap
Telecom Sp. z o0.0.”, w zwigzku z przebudowa ul. Armii Krajowej w Wotominie,
stanowigcej podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.4. Materialy wyjsciowe

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

* Inwentaryzacja techniczna otrzymana od Orange Polska Sp. z o.o.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z p6Zn. zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych - (tekst jednolity
Dz.U.z 2013 r., poz.260 z péZn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

e Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzedéw i Instytucji w wyniku
prowadzonych narad i dokonanych uzgodnien,

* Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.
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* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

2 Istniejace zagospodarowanie terenu
2.1. Stan istniejqgcy- branza drogowa

Inwestycja potozona jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego w powiecie

wotominskim, w miejscowo$ci Wotomin.

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu drogi stanowi zabudowa jednorodzinna.
Na projektowanym odcinku ulica Aleja Armii Krajowej posiada nawierzchnie asfaltowa.
Dostep z ulicy do dziatek prywatnych realizowany jest poprzez zjazdy indywidualne o
nawierzchni asfaltowej, kostki ,Bauma”.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie powierzchniowo na
przylegty teren.

Wzdtuz istniejacej ulicy zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- podziemne i napowietrzne sie¢ elektroenergetyczna,

- podziemne i napowietrzne sieci telekomunikacyjne.

2.2. Stan istniejgcy- branza telekomunikacyjna

W chwili na terenie inwestycji, na ktérej projektowana jest droga, znajduja sie sieci
telekomunikacyjne miedziane (rozdzielcze i abonenckie) oraz Swiattowodowe
napowietrzne i podziemne ktdre sg wiasnosciag Orange Polska S.A., ,Netia S.A.”, Tonetic
Group S.A., , Telnap Telecom Sp. z 0.0.”.

2.3. Stan projektowany - branza drogowa

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
- jezdnia szerokosci 6,0 m z betonu asfaltowego
- obustronne chodniki z kostki betonowej
- zjazdy do posesji z kostki betonowej
- zatoki parkingowe zlokalizowane po lewej stronie jezdni
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- budowa kanalizacji deszczowej - wpusty wraz z przykanalikami
- odbudowa oswietlenia ulicznego po prawej stronie ulicy

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa drogi -,D”

- kategoria ruchu - KR-3

- predkos¢ projektowa -40 km/h

- szeroko$¢ jezdni -550-6,0m

- szerokos$¢ chodnikow -2,00-2,50

- szeroko$¢ miejsc postojowych -2,50m

- odwodnienie

- spadek poprzeczny jezdni - 2 % daszkowy

Zaprojektowane rozwigzania zostalty dostosowane do przebiegu dziatek
ewidencyjnych przeznaczonych pod pas drogowy. Dokonano weryfikacji pochylen
poprzecznych i podtuznych. Przyjete rozwigzania zaprojektowano w sposoéb
zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do rzednych istniejgcej drogi.

Ww. przebudowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

2.4. Stan projektowany - branza telekomunikacyjna

Przebudowa ulicy, wymusza przebudowe trasy kanalizacji pierwotnej Orange
Polska S.A., na odcinku: od studni kablowej nr SR-W0-9D-266 do studni kablowej nr SR-
WO0-9D-54, ktora powoduje koniecznos$¢:

* Przebudowy trasy kabla Swiattowodowego 72], ozn.
»TRRUIUAS/60955/KG/2015”, wtasnosci Telnap Telecom Sp. z 0.0. W tym celu
projektuje sie, wycofa¢ ww. kabel s§wiattowodowy od najblizej mufy kablowej i
zaciggnac¢ po nowej trasie (pokazanej na planie sytuacyjnym).

* W przypadku uszkodzenia kabla $wiattowodowego, mufy kablowej nalezy
wymienic je na nowe zgodne z wymaganiami wtasciciela.

* Nad prowadzonymi pracami nalezy prowadzi¢ nadzor techniczny i stosowac sie do
wytycznych wiasciciela kabla i zgodnie z jego standardami. Prace powodujace
przerwe w 1acznos$ci nalezy przeprowadzi¢ w porze nocnej, o ktérych nalezy
powiadomi¢ wtasciciela z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

* Do przebudowy kabla, nalezy wybra¢ firme rekomendowana, przez Telnap
Telecom Sp. z o.0.

* Po wykonaniu prac, nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze na kablu
Swiattowodowym, a protokoty przedstawi¢ wtascicielowi do zatwierdzenia.
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2.5. Uwagi koncowe

» Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywacé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz projektem
i powiadomieniem o robotach z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

* Koszty projektu, przetozenia 1 zabezpieczenia doziemnych urzadzen
teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub Kkonieczno$ci zmian stanu
dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z
tytutu awarii zwigzanych z przebudowg, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

* Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii
telekomunikacyjnych nalezy powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, §2.1 punkt 12
z dnia 04 .12.2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt. 1-5.

* Wykonawca robdt zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia rob6t budowlanych
ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w
obecnosci przedstawicieli Inwestora i przedstawicieli Telnap Telecom Sp. z o.0.

» Zakonczone prace zwigzane z przebudowq infrastruktury Telnap Telecom Sp. z o.0.
nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. art.3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

* Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

* Wszelkie prace ziemne w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
wykonywac¢ recznie, ze szczegllng staranno$ciag. W czasie prac ziemnych, w
przypadku uszkodzenia ktorejkolwiek ze studni kablowej lub przeciecia
kabla/kabli telekomunikacyjnych, wykonawca zobowigzany jest do zakupu i
naprawy zniszczen, z jego winy.
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ul. Armii Krajowej do skrzyZowania z ul. Kobytkowskq.

Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow demontowanych

Lp. | Element Ilos¢
1. | Rura mikro-kanalizacji 73,4m
Zestawienie materiatow projektowanych podstawowych
Lp. | Element Ilos¢
1. | Rura mikro-kanalizacji 85,6m
2. | Kabel swiattowodowy 72] (jak istniejacy) - dtugos¢ instalacyjna 470,5 m
od st. SM-WO0-266 do st. SR-WO0-9D-63
3 | Mufa kablowa 2 kpl.
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3 Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych

Srodowiska naturalnego.
4  Uciazliwos¢ akustyczna

Nie wymaga sie ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji.
5 Wplyw na srodowisko wodne

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze o najwyzszej ochronie, inwestycja nie bedzie

miata negatywnego wptywu na warunki wodne.
6 Przewidywany termin realizacji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2016-20

kpl.17 .
7 UWAGI

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) ,zastosowane wyroby budowlane winny

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

Projektant:
Magr inz. Norbert Wiegsek.
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8 Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe

8.1.1. Telnap Telecom Sp. z 0.0. (korespondencja e-mail)

19.02.2020 Prosba o warunki techniczne | dane paszportyzacje ... - WP Poczta

0d: Ja (elsintel@wp.pl) 25 lip 2019 23:08
Do: bok bok@tel-nap.com

Temat: Prosba o warunki techniczne 1| dane paszportyzacje przebudowy kabli OTK

Dzien dobry,

Realizujac na zlecenie Zarzadu Powiatu Wetominskiego, projekt przebudowy ul. Armii Krajowej i ul. Sasina w Wolominie, na podstawie danych otrzymanych z Orange Polska SA,
w przedmictowe] lokalizac)i znajduje sie Panstwa kabel swiatfowodowy nr TRRUIUAS/60955/KG/2015 (723), ktory biegnie zdiuz ul. Armii Krajowe). Z uwagi na koniecznoscé
przebudowy lokalizacji studni kablowej nr SM-WO-266 (ozn. OPL), zwracam sie do Panstwa z prosba o udostepnienie danych paszportyzacyjnych | warunkdéw przebudowy
przedmiotowego kabla. Jezeli posiadajq Paristwo w przedmiotowej lokalizacji jeszcze jakies kable, ktére nie zostaty wymienione w zestawieniu otrzymanym z OPL, bardzo prosze
o takg informacjg i dane dla tych kabli.

W zalgczeniu przesylam mape otrzymang z OPL, oraz plany sytuacyine projektowane] przebudowy ul. Armii Krajowe i ul. Sasina.

W przypadku pytan, prosze o kontakt.

Z powazaniem,
Norbert Wigsek - tel. 604-265-765.

4 zalaczniki

eoF  Mapa.pdf
240.4 KB

poF PS_TT_01-Arkusz 1.pdf
2.1 M8

ppF PS_TT_01-Arkusz 2.pdf
4.3 MB

ppF  PS_TT_01-Arkusz 3.pdf
3.9 MB

https://poczta wp pl/ki#/mails/show?id=39afb2e2315525e331cb55d0&label=2&g=bok

7
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8.1.2. Telnap Telecom Sp. z 0.0. (uzgodnienie)

13.04.2021 Przebudowa Armii Krajowej/ Sasina w Wolominie - WF Poczta
BANP pocats ey
0Od: rnaploszek 6 sie 2020 12:05

Do: mnie elsintel@wp.pl

Dw: ‘Tomasz tuksza' tluksza@tel-nap.com
bok@tel-nap.com bok@tel-nap.com
Temat: Przebudowa Armii Krajowe)/ Sasina w Wolominie

Witam,

W odniesieniu do projektu Rozbudowy ulicy Armii Krajowej/ Sasina w Wolominie o numerze : TMP.30/07/2020 w ramach rozwigzania kolizji linii éwiattowodowej ORANGE oraz
kabla nr TRRUIUAS/60955/KG/2015 bedace] nasza wlasnoscia.

Firma TEL-NAP wyraza zgode na przebudowanie kabla swiattowodowego 72j wedtug zalaczonego przez Panstwa projektu.

Date i godzine przebudowy nalezy ustslic = firma TEL-NAP = wyprzedzeniem 25 dniowym. Przebudowa musi byé reslizowana w godzinach nocnych (23.00-5.00).

Ze wzgledu na zloZzonosc - wszystkie prace zwigzane z przebudowa kabla, powinna wykenac firma Telnaptelecom Sp. z o.0. ul. Modliiska 61 , 03-199 Warszawa na koszt
inwestora,

Z powaZaniem,

Rafal Naploszek

Z-ca K ika Dzialu Swi
6 +43 792.800-124

e-mail: Logpioszeki@iel-nap.com

Telnap Telecom Sp. z o.0. ul. Modlifska 61, 03-199 Warszawa / www.telnaptelecom.pl
NIP: 5242818190, X111 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000655132

Trest te] wiadomedcl zawiera Informacie proeznacione tylko diz adresata, Jeteli ni jestetce Raristwa foj adresatem bad otrzymalidcie |3 proex pamyikg, Froskny © powiadamienie: o Y Radawcy 0Tz trwake o] usanigoie.

Uwaga ! Zglaszanie awarii , pomoc - kontakt NOC 24h tel. +48 22 350 19 99 |ub e-mail noc@telnaptelecom.pl
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8.1.3.Opinia z narady koordynacyjnej

Wolomin dnia 21.11.2018
Starosta Wolominski

ul. Pradzyniskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy; PODK.6630.948.2018
Data wplywu wniosku; 09.11.2018

Sposdb preeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenic)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstaricow 8/10

Lokalizacja obiektu: Wolomin, ul. Armii Krajowej, ul. Sasina;
Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszezowej, sied teletechniczna, sieé elekiroenergetyczna
SN, sied elektroenergetyczna NN, sieé gazowa

Wnioskodawca: TMP PROJEKT Biuro Projektow Drogowych Piotr Szydlowski
Inwestor: Zarzad Powiatu Wolominskiego

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gldwny Specjalista
w Powiatowvym Osrodkn Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikdw narady koordynacyjnej:

) WiD

0 Moleiy uzyska

o Preed praveigplaniem din rabdt

w pasie drogowym nalezy

umieszczenis UTZ

w pasie drogo. opracowad projekt organizacj
daas e RER czas budowy.

zarzadzaacenn vlicy (drogal b

- L Projekt uzgodnic z Powlatowyr

Inspektorem Ruchu Drogowegeo

P Praelicle presz

1
1ig ulley (dragil
nad bez naruszania

onstarkejl

P
| %Qwaufmcfgm Noroef
)=
< feg W“ﬂaﬁnfh osmomty OF cocles imef Qoe ‘ng
: X
SohonQ @ .L,J,S“f(? MO 6L i

Lprom J].:L 2 1S ) bz ngf’feu

MOt SO ?L,i:{ paosodorken2cO. 4
77 2
2ieabo of ;‘EE'[")‘LLCJ ﬂab mfgxfféﬂ#u) : ; Ap (g
MNIMORe Lo crf 9% ’( (freee /M:A:Ws Af f/ i/
nolisShe et e- f‘ﬂ t‘f o)

14

TMP Projekt Biuro Projektéw Drogowych



Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyZowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z
ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Kobytkowskq.

945.2018

Lista obecnosci uczesinikow narady koordynacyjnej z dn. 21.11,2018
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I1 CZESC RYSUNKOWA

Rys. Plan sytuacyjny w skali 1:500 - 6 egz.
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9 INFORMACJA BIOZ

Zakres robot montazowych:

e Przebudowa kabla $wiattowodowego 72] ozn.: ,TRRUIUAS/60955/KG/2015” w
kanalizacji kablowej OPL S.A.

Zagrozenia i czynniki niebezpieczne mogace wystapic¢ podczas robot:

* nier6wne i rozkopane nawierzchnie, wykopy pod fundamenty i kabel;

e praca z uzyciem elektronarzedzi;

e praca sprzetu specjalnego - spawarka swiattowodowa (o$lepienie $wiattem),
¢ planowane roboty prowadzone beda w rejonie czynnych drég kotowych,

» praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

* ol$nienie Swiattem optycznym.

Nadzor podczas realizacji:

* inspektorzy nadzoru budowlanego,
» przedstawiciele wtascicieli infrastruktury kolidujacej,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

* udziat w wypadku samochodowym;

e przysypanie ziemig podczas wykonywania wykopow;

* uderzenie przez spadajacy przedmiot

e urazy przy przenoszeniu ciezkich przedmiotow

* oparzenia pradem i tukiem elektrycznym

* zmiazdzenia konczyn lub innych czes$ci ciata przez montowany element

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

» wykopy dla réznego rodzaju instalacji,

¢ zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

e wpadniecie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny
budowlanej (np. tyzke koparki), obsuniecia sie ziemi zkrawedzi wykopu,
poslizgniecia sie

* spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Instruktarz na stanowisku pracy

Niezaleznie od zakresu i stopnia skomplikowania rob6t przy budowie infrastruktury
telekomunikacyjnej, przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomi¢ znig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét oraz
wymagan odno$nie odziezy roboczej i sprzetu zabezpieczajacego.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen wtym zakresie. Pracodawca jest rowniez obowigzany odbyc¢
szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa ihigieny pracy w zakresie niezbednym do
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wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw. Szkolenie to powinno by¢ okresowo
powtarzane. Szkolenia powinny by¢ prowadzone w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany wydawac szczegétowe instrukcje i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Pracownik jest obowigzany potwierdzi¢ na piSmie zapoznanie sie z przepisami oraz
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy (art. 2374 k. p.).

Szkolenie pracownikow nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace dokumenty:

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz. U. Nr 118, poz.
1263),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844) - tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie MSWiA zdnia 16 czerwca 2003 r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
121, poz. 1138),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdnia 17 wrzeSnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
(Dz. U. Nr 80, poz. 912),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Spotecznej zdnia 14 marca 2000 r.
w sprawie  bezpieczenstwa ihigieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ihigieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.(Dz. U. Nr 191, poz.
1596),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa zdnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

* Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej 10Ochrony Srodowiska zdnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych (Dz.U.77.7.30)

Informacje przekazywane w trakcie szkolenia powinny w sposéb zrozumiaty dla
pracownikéw wskazywac czynnoSci, ktére nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej
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pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze
stosowaniem niebezpiecznych substancji ipreparatdow chemicznych powinny
uwzglednia¢ informacje zawarte wkartach charakterystyki tych substancji
i preparatow.

Przed przystapieniem do realizacji prac szczeg6lnie niebezpiecznych powinny by¢
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

To samo dotyczy problemu zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

Poniewaz w tym samym miejscu moga by¢ wykonywane réwnocze$nie prace réznych
branz, wykonawcy poszczego6lnych rob6t branzowych powinni:

e wspéipracowa¢ ze sobag oraz ustali¢ zasady wspétdziatania na wypadek
wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow,

* wyznaczy¢ wspolnie koordynatora sprawujacego wich imieniu nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym
samym miejscu i upowaznionego przez wszystkich pracodawcéw do wydawania
polecen zatrudnionym w danym miejscu pracownikom,

e poinformowaé¢ pracownikéw o wyznaczeniu koordynatora w instrukcjach bhp
przy przejSciowym wykonywaniu pracy na danym miejscu.

Koordynator powinien mie¢ prawo kontrolowania podwykonawcéw w zakresie bhp.
Z kontroli powinien by¢ sporzadzany krotki protokot sktadajacy sie z samych zalecen.
Nie wykonanie tych zalecen moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla
wstrzymania robot realizowanych przez pod-wykonawce z winy podwykonawcy.

1 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzic¢
lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robét stwarzajacych wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w szczegélnoSci przysypania ziemig lub
upadku zwysokoSci - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia
23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120).

Wykonawca robét jest zobowiazany:

* wyposazy¢ pracownikow w kamizelki ostrzegawcze,

e zapewni¢ utrzymanie ioznakowane drég technologicznych zgodnie z Polskimi
Normami i wla$ciwymi przepisami,

e wykona¢ wilasciwe oznakowanie 1izabezpieczenie placu ze szczegélnym
uwzglednieniem miejsc prowadzenia rob6t niebezpiecznych,

* wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza z atestowanymi
elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robét
(odziez robocza isprzet ochrony osobistej, hetm ochronny, okulary ochronne,
obuwie, rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione skoéra, torby do
przechowywania drobnych narzedzi), sprzet ppoz. i apteczki podrecznej w torbie
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przenosnej,

e opracowac instrukcje alarmowania na wypadek pozaru wraz ztelefonami
alarmowymi,

* opracowac instrukcje postepowania na okoliczno$¢ wystapienia wypadku przy
pracy,

* pilnowac czy sprzet jest obstugiwany wytgcznie przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem,

Bezpieczng odlegto$¢ sktadowania materiatéw i poruszania sie pracownikéw i maszyn
od jezdni powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

W celu zachowania ciggto$ci nadzoru nad bezpieczenstwem pracy, kierownik roboét
oddalajacy sie nawet chwilowo z miejsca pracy, jest obowigzany wyznaczy¢ zastepce na
czas swojej nieobecnosci. O fakcie wyznaczenia zastepcy, kierownik robét musi
powiadomi¢ wszystkich pracownikéw wykonujgcych dane prace.

Miejsca robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi.

Uzytkowanie ipostugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodnie zinstrukcja
producenta.

Maszyny iurzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym
ich sprawnos$¢ i obstugiwane przez przeszkolone osoby wytacznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw
lub maszyn iurzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
* 3 m -dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Jesli charakter rob6t wymaga zblizenia sie pracownikéw, maszyn iurzadzen do
sieci napowitrznej na odlegto$¢ mniejsza niz 1,5 m, prace moga by¢ wykonywane przy
wylaczonym napieciu pod nadzorem osoby posiadajacej wazne $wiadectwo

kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji w zakresie eksploatacji sieci
trakcyjnej, wyznaczonej przez prowadzgcego eksploatacje tej sieci,

Catos¢ robot nalezy realizowac przy uwzglednieniu ponizszych zasad:

» wszystkie roboty w obrebie czynnych toréw musza by¢ wykonywane pod
nadzorem kierownika robdt, ktdry jest odpowiedzialny za zapewnienie
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy (bhp),
wykluczajacych zagrozenie ich zdrowia i zycia.

* przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bez-posrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
jej uzytkowania.

* w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraZnie oznakowac a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét
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odpowiednio oznakowac.

roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami

zinwentaryzowanych budowli i urzadzen technicznych.

* prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczeg6towej technologii i organizacji
robét oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac.

* przed rozpoczeciem robo6t ziemnych ze wzgledu na wystepujace w terenie sieci
ustala sie z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych.

* niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie robét nalezy traktowac
jako urzadzenia czynne.

* w przypadku natrafienia w czasie robdt na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac, wykop zabezpieczy¢,
dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ o nadzér
inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpic¢
po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzér nad
tymi urzadzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego
nadzoru technicznego.

* mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118, poz. 1263).

* miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami.

* majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi maszyn.

* wokot placow sktadowych, sktadowisk przy obiektach oraz obiektach
tymczasowych o konstrukcji palnej powinien by¢ zachowany pas ochronny
o szerokos$ci minimum 2 m i nawierzchni z materiatéw niepalnych lub gruntowej
0CZySzczonej.

» w strefie pozarowej, obejmujacej tymczasowy obiekt budowlany lub teren,
okreslanej tak jak strefa pozarowa sktadowiska, dopuszcza sie uzytkowanie nie
wiecej niz 2 butli z gazem ptynnym, o zawartosci gazu do 11 kg kazda, przy czym
ograniczenie to nie dotyczy butli turystycznych o zawartosci gazu do 5 kg.

* roboty nalezy realizowac odcinkami z zachowaniem odpowiednich drég
komunikacyjnych i transportowych, ciaggéw pieszych i dojazdéw pozarowych
w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikow.

* drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca,

w ktorych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikéw. Roboty ziemne musza

by¢ prowadzone w sposéb zapobiegajacy rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu na
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terenie inwestycji oraz zamulaniu i zasypywaniu gruntow przylegtych.
* przy budowie nie moga by¢ stosowane materiaty, ktére w sposéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

* montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢
wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym,

* osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia,

* odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Roboty na wysokoSci:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci, co
najmniej 1m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci i wyposazone w sprzet indywidualny.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci,
na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
* ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m,
* pelnymi $§cianami lub $cianami z oknami oszklonymi,
* wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokoSci.

Roboty ziemne:

* w czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

* wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinny by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robdét,

» prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebokich
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

* wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rdwnej
gtebokosci wykopu,

* niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodne
Z przeznaczeniem.

Roboty montazowe:

* urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane
atesty,

* przewdz mas bitumicznych powinien odbywac sie w szczelnie zamknietych
zbiornikach,

* podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego
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przystosowanych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach
przeciwpozarowych.

Roboty teletechniczne - wymagania szczegdlne:

* Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢, wykonac przejscia dla pieszych,
oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem , Uwaga .Wykopy” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

* Pracownicy wykonujacy prace podtgczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych
powinni posiada¢ uprawnienia SEP do 1kV.

* W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w opinii
ZUD.

» Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, przestrzegajac przepisy ppoz.i BHP.

Uzupetnieniem informacji dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia jest
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47,poz. 401) oraz ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 844) - tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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