
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 79,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 270,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 548,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 770,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 340,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 6

Strona 1 z 2



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1,00

7 124 CP-W Czyszczenia późne HA 0,76

8 135 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 6,00

9 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 5,00

10 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 25,00

11 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 25,00

12 160 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 10,00

13 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 266,00

14 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 270,00

15 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 20,00
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