
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Izera 13-27-1-07-417   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 124 CP-W

Izera 13-27-1-07-457   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 124 CP-W

H-POZ Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRL

O-POZ Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Izera 13-27-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 156 PORZ-SPAL

Izera 13-27-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  25,00 157 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRK

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Izera 13-27-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Izera 13-27-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Izera 13-27-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 160 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

OCHRP
UT-WODA

Izera 13-27-1-07-408   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Izera 13-27-1-07-426   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Izera 13-27-1-07-450   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD

Izera 13-27-1-07-412   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-412   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-413   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-413   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-417   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-417   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

PM Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 396 GODZ RH8

Izera 13-27-1-07-338   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-339   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-340   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-341   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-369   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-384   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

PR
Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

PTP
Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTW
Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

TPP

Izera 13-27-1-07-385   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-385   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-422   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-422   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-423   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-423   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-423   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-423   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-424   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-424   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-436   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-436   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-436   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-436   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D
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TPP
Izera 13-27-1-07-437   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-437   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

TWP

Izera 13-27-1-07-338   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-338   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-339   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-339   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-340   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-340   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-341   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-341   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-369   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-369   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-384   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-384   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

ZS Izera 13-27-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1,00   7 REM SZLZR
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