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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej ST0. 

Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych, 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Remont dwóch obiektów w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju (Muszli 
Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), zlokalizowanych na terenie działki nr 
27/10, 32/12 obręb nr 0005 Stary-Zdrój” 

ST0 określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych 
w temacie zadania. 

1.2.   Zakres stosowania ST0. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych 
rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST0 

1.3.1. Postanowienia ogólne 

Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu 
robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji 
Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy 
i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane 
w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien 
dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie 
nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 
z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi 
w Specyfikacjach Technicznych.  
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych powinny być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki w 
projekcie. Możliwe jest innych rozwiązań pod warunkiem spełniania warunków określonych 
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

1.3.2. Kolejność realizacji robót. 

Z uwagi na zakres prac oraz nakłady finansowe z tym związane, kolejność realizacji powinna 
zostać ostatecznie określona w porozumieniu i w uzgodnieniu z  Zamawiającym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST-00.00.00 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
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przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych 
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.  

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za 
wyjątkiem materiałów wskazanych jako „materiał z odzysku”. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach  
przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej. 

1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i  
stanowiący część jego oferty. 

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
  oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
  przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
 umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
 drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
 urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
 ruch na drodze. 
1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
 realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
 dzikich zwierząt itp. 
1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
 budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
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1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
 funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.20. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
 konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno 
 – użytkowych. 
1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
 stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
 jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
 zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w  
 sprawie aprobat technicznych  oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
 wydawania  (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r.  poz. 2497). 
1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji                
 wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano
 wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
 normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
 W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)  
 certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę  
 techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
 systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany
 wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
 normatywnym. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

Zamawiającego, tj.: 

 Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, 
zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja 
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego), 

 Projektową dokumentację techniczną zawierająca :  
1/ przedmiary robót,  
2/ specyfikacje techniczne, 

która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.  

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
 Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy 
 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych 
ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja  powykonawcza powinna 
zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i 
Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym 
stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym 
terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową  i  Specyfikacjami Technicznymi  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy. 

1.5.3.1 Informacje ogólne. 

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane będą w obiekcie użyteczności publicznej.  
Obiekt wraz z całym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w całości i będzie mógł nim 
dysponować w trakcie realizacji robót 

1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co 
najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych; 
3) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
4) zapewnienia właściwej wentylacji; 
5) zapewnienia łączności telefonicznej; 
6) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 
nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce 
postojowe na terenie budowy.  

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego 
powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla 
wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:  
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       a/ dla wózków szynowych – 4%, 
       b/ dla wózków bezszynowych – 5%, 
       c/ dla taczek – 10%. 

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na 
budowę”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej 
– zgodnie z postanowieniami umowy. 
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z 
wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca założy i 
będzie prowadził Książkę obmiarów. 
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych 
dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej. 

 1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

 Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 
likwidacji terenu budowy, 

 zabezpieczy teren budowy i jednocześnie umożliwi korzystanie z budynków szkoły i terenów 
przyległych przez użytkowników szkoły. 

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, 
że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych 
powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na 
własny koszt zutylizuje te odpady. 
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z 
rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób 
niepełnoletnich oraz pracowników szkoły. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz 
koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania 
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy . Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP. 
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych . Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane 
przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych,  w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod , będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

1.5.12. Zezwolenia. 

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować 
się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić  władzom wydającym te zezwolenia kontrole i 
badanie robót.  

1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących. 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 

1.5.14. Tablica informacyjna. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru: 
 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji 

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru, 
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest 
uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna będzie przez Wykonawcę 
utrzymywana  w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu 
zdemontowana. 
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu 
realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 

1.5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy 
i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową. 

1.5.16. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
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odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

1.5.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy. 

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z 
Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 
 zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, 
 zaplecze na narady, które pomieści 6 osób, 
 telefon (dopuszcza się telefon komórkowy). 
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora 
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej 
energii elektrycznej. 
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności 
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca 
rozliczy się z pobranej wody. 
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
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proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i 
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

2.2. Kontrola jakości materiałów. 

Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

➢ Inspektor Nadzoru  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

➢ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają usunięciu, wywiezieniu i bez utylizacji na 
koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki należy przewiduje 
się transport w promieniu do 1km. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony. 
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej 
wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją 
Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że 
są ujęte w cenie kontraktowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
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Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólną opisującą : 

   organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
   sposób zapewnienia bhp, 
   wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych 

elementów robót, 
   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową dla każdego asortymentu robót : 

   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

   rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów,  

   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzania badań w celu przedstawienia, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy. 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

6.6. Dokumenty budowy. 

1)  Wewnętrzny Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego    
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą          
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należ wpisywać : 
   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
   datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
   datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
   wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
   daty, okresy trwania i uzasadnienie  wstrzymywania robót na polecenie Inspektora 

Nadzoru, 
   daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia robót do 

odbiorów częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub odrzucenia robót, 
   stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych, 

   dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji robót, 
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   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
   dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem 

kto je przeprowadził, 
   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,  
   szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw, 
   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do 
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

2) Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementu robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru. 

3) Pozostałe dokumenty. 

   Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
   Protokoły przekazania terenu budowy, 
   Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
   Protokoły odbioru robót, 
   Protokoły z narad i ustaleń, 
   Korespondencja na budowie. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio 
zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

c) przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia.  
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
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podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni 
robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji Inspektora Nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem 
robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami 
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót         i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi  końcowemu. 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



ST –0.0 Wymagania ogólne 19 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, że 
występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor 
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  
W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi: 
1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej, a w szczególności z: 
 a) Umową, 
 b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
 c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, 
 e) Ofertą Wykonawcy. 
2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu, 
3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z 

obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 
4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru końcowego 

operatu, zawierającego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego 
prawidłowość i kompletność oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego. 

5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
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uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa użytkowania Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru 
końcowego kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
   Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
   Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 

lub zamienne). 
   Dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał). 
   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 
   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania, 
   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
   oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego, 
   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów 

kontraktowych. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór końcowy robót. Zasady odbioru końcowego robót”.  
Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu 
gwarancji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe. 
Podstawą płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawcę 
za jednostki obmiarowe  ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót. 
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Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
   robociznę bezpośrednią, 
   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu  
   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, 
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

   koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; 
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania 
robót towarzyszących jak koszty w zakresie rusztowań itp., koszty wywozu i utylizacji 
materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,  

   zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
   niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia 

pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za 
obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty 
związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu i inne, 

   inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
szczegółowych ST. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte 
szczegółowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, 
przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
   utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
   bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym 

ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy i normatywy. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i 
przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 

10.2. Przepisy prawne. 

Wykonawca  jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to : 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 443). 
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
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l.   WSTĘP. 
1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z renowacją kamienia naturalnego w ramach zadania 

inwestycyjnego: 

„Remont dwóch obiektów w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju 
(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), zlokalizowanych na 
terenie działki nr 27/10, 32/12 obręb nr 0005 Stary-Zdrój” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części 

jest wykonanie renowacji kamienia naturalnego. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie renowacji kamienia naturalnego a w szczególności: 

 oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną przy pomocy myjki 

wysokociśnieniowej oraz środkiem do usuwania powłok dyspersyjnych, 

 zmycie całości kamienia naturalnego cegły  preparatem przeznaczonym do 

likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci mchów, porostów, 

glonów, bakterii i grzybów pleśniowych, 

 oczyszczenie spoin ścian ze skruszałej zaprawy na głębokości 3cm, 

 wzmocnienie całości preparatem na bazie alifatycznych żywic poliakrylowych, 

 uzupełnienie spoin za pomocą fugi wapienno-trasowej, 

 uzupełnienie ubytków kamienia za pomocą zapraw na bazie wysokiej jakości spoiw 

wiążących, trassu, dodatków mikrowłókien oraz frakcjonowanych kruszyw 0-

0,4mm, 

 zabezpieczenie cokołu kamiennego przez hydrofobizację środkiem hydrofobizująco 

- impregnującym na bazie mieszaniny silanów i siloksanów. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 



ST -  1.1. Renowacja kamienia 4 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Środek do oczyszczania kamienia 

Biologicznie degradowalny, wolny od aromatycznych rozpuszczalników środek do 

usuwania powłok dyspersyjnych, lakierów. 

2.2. Środek do usuwania biologicznych skażeń 

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci 

mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. 

2.3. Środek gruntujący 

Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża 

mineralne. Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek 

wzmacniający stare, osypujące 

się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). Charakteryzuje się wysokim 

wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą właściwości wnikania, impregnacją bez 

zmniejszenia dyfuzyjności pary wodnej, poprawa przyczepności, zawartością związków 

aromatycznych < 5%. 

2.4. Zaprawa do renowacji spoin 

Zaprawa wyprodukowana przy użyciu spoiw wiążących wg PN-EN 459-1 oraz PN-EN 197-

1 oraz frakcjonowanych kruszyw o frakcji 0-1, 0-2 lub 0- 4mm. Na życzenie produkt może 

być przygotowany z uwzględnieniem wymogów obiektu (zmiana barwy, frakcji kruszyw, 

hydrofobizacja w masie). 

Zaprawa służy do renowacji spoin murów licowych np. z kamienia naturalnego i cegły, do 

wewnątrz i na zewnątrz. Zaprawa jest specjalnie opracowana pod względem własności i 

składu do słabszych, zabytkowych podłoży. Dzięki temu po wyspoinowaniu nie zmieniają 

się cechy kapilarnej wytrzymałościowe muru. Ponadto zawarty tras znacznie zmniejsza 

ryzyko powstawania zabieleń i wykwitów wapiennych. 

2.5. Zaprawa do uzupełnień ubytków w kamieniu 

sucha, fabryczna zaprawą wyprodukowaną na bazie wysokiej jakości spoiw wiążących wg 

PN-EN 459-1 i PN-EN 197-1, trassu, dodatków mikrowłókien oraz frakcjonowanych 

kruszyw 0-0,4mm. Wytrzymałość na ściskanie 5N/mm (M5 wg PN-EN 998-2). Niska 

zawartość chromianów TRGS 613. 

Materiał służący do przygotowania zapraw do uzupełnień ubytków w cegle i kamieniu, 

głównie w architekturze zabytkowej. Materiał posiadający dobrą przepuszczalność pary 

wodnej, niski skurcz, wysoką przyczepność, a także jest bardzo plastyczny i łatwy w 

obróbce. Posiadający optymalną wytrzymałość oraz nasiąkliwość dopasowaną szczególnie 

do słabszych podłoży zabytkowych. Dzięki specjalnym dodatkom mikrowłókien jest bardzo 

elastyczny i nadaje się do nakładania w warstwie od 2 do 50mm w jednym cyklu roboczym. 
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Produkt jest dostępny w wielu standardowych kolorach, wg wzornika przygotowywany 

indywidualnie dla potrzeb obiektu. 

2.6. Środek hydrofobizująco - impregnujący 

Rozpuszczalnikowy środek hydrofobizująco - impregnujący na bazie mieszaniny silanów i 

siloksanów charakteryzujący się wysoką odpornością na środowisko alkaliczne, bardzo 

dobrymi właściwościami wnikania (głęboka penetracja), wysychaniem w sposób nie 

klejący, działanie w wilgotnym podłożu, hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjności pary 

wodnej. Preparat stosuje się jako powłoka do impregnacji hydrofobizującej nasiąkliwych, 

porowatych podłoży mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, płyty cmentowo-

włóknowe, piaskowiec, wapień, cegła, gazobeton, kamień naturalny i sztuczny, mineralne 

powłoki malarskie. Może służyć jako powłoka gruntująca pod farby elewacyjne. 

2.7. Woda 

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadająca 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitna. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: 

młotki, przecinaki; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 

druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), 

urządzenie do czyszczenia woda pod wysokim ciśnieniem, 

 do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia - niskociśnieniowe urządzenie 

natryskowe, urządzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz 

butelkowy, kompresy, 

 do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach 

mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości 

obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 

 do nakładania impregnatu hydrofobizującego - niskociśnieniowe urządzenie 

natryskowe, opryskiwacz butelkowy. 

 do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, paca 

pokryta porowata guma, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd., 

 do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka., 

 do scalenia kolorystycznego – pędzel. 

 4. TRANSPORT. 

Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub 

blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez 
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jedna osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe 

zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne impregnaty, 

grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych 

magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. Wodę (jeżeli nie istnieje 

możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych 

pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w 

opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5.     WYKONANIE ROBÓT. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 

instrukcjach technicznych. 

5.1 Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni kamienia 

5.1.1. Czyszczenie 

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci 

mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych 

Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 

antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : sprawdzić istniejące powłoki pod kątem 

nośności. 

Powłoki nienośne usunąć. Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i 

podłoża +5°C Układ warstw : umyć powierzchnię. Zwilżone podłoże pozostawić do 

wyschnięcia. Z reguły przy myciu wodą 1 dzień nie wystarcza do wyschnięcia powierzchni. 

Na wilgotnych podłożach preparat nie penetruje na odpowiednią głębokość. Środek 

nanosić nierozcieńczony na suche powierzchnie pędzlem, wałkiem lub natryskiem 

bezciśnieniowym. Nanosić dwukrotnie, do nasycenia podłoża. Nanoszenie dalszych powłok 

po ok. 24 godzinach (+20°C / 65% wilgotności), lepiej po ok. 48 godzinach. Nie spłukiwać! 

5.1.2 Wzmacnianie 

Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i 

powłok antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich 

rozcieńczalniki muszą być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej 

powłoki na powierzchni podłoża. Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i 

podłoża +5°C. 

Układ warstw : na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie 

„mokre na mokre”. 

1 nanoszenie: rozcieńczyć z rozcieńczalnikiem w proporcji 1:1 

2 nanoszenie: nierozcieńczony. 

Środek można nanosić poprzez malowanie. Możliwość natrysku urządzeniem airless. 

Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotności).Koniecznie 

zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie. 
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5.2 Renowacja kamienia 

5.2.1. Fugowanie.  

Przygotowanie podłoża : ściany boczne spoinowanego muru muszą być wolne od mrozu, 
kurzu i wolnych resztek zaprawy. Podłoże musi być dobrze zwilżone przed fugowaniem; 
należy zwrócić uwagę na różnice w nasiąkliwości składników muru; niewystarczające 
przygotowanie może spowodować złą przyczepność zaprawy; np. granit mający niską 
nasiąkliwość może być ułożony na zaprawie o dużej nasiąkliwości. 
Zaprawę można opracowywać ręcznie lub przy użyciu specjalnych maszyn. 
Należy pamiętać aby głębokość fugi odpowiadała dwukrotnej jej szerokości nie mniej 
jednak niż 1cm. Przy spoinach głębszych niż 2cm, nakładać w dwóch lub więcej warstwach. 
Czas wysychania spodniej warstwy 1 dzień na 1 mm spoiny. Zaprawa do spoinowania 
powinna mieć konsystencję półsuchą. Nie spoinować w temperaturze poniżej +5°C. Czas 
pracy wynosi ok. 1-2h zależnie od konsystencji. Poza czystą wodą nie wolno dodawać do 
jakichkolwiek innych substancji. 
Końcowy kolor spoiny, jak każdej innej mineralnej zaprawy, jest uzależniony od 
konsystencji zaprawy i warunków atmosferycznych w trakcie nakładania. Jest to związane 
z ilością wody i czasem wiązania. Np. zaprawa o konsystencji półsuchej z mniejsza ilością 
wody będzie ciemniejsza od konsystencji plastycznej zawierającej więcej wody zarobowej. 
Dlatego zaleca sie, aby przy większych powierzchniach zakładać zaprawę w możliwie 
stabilnych warunkach i o powtarzalnej konsystencji. Dla większej pewności koloru zaleca 
się też sprawdzenie bezpośrednio przy obiekcie, ponieważ wilgotność podłoża może mieć 
także wpływ na kolor. 

5.2.2. Uzupełnianie ubytków 

Podłożem dla mas uzupełniających mogą być kamienie naturalne, mury ceglane, beton, 

mocne mineralne tynki. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od przemrożeń i 

substancji zmniejszających przyczepność (brud, kurz, wykwity itp.). Mocno nasiąkliwe, lub 

gładkie podłoża trzeba wstępnie obrobić (dobre zwilżenie wodą, uszorstnienie 

powierzchni). Zaprawę należy rozrabiać ręcznie, lub mieszadłem mechanicznym tylko z 

wodą do uzyskania plastycznej konsystencji. Przy większych, względnie głębszych 

ubytkach potrzebny jest szalunek i zazbrojenie masy. Przygotowywać tylko taką ilość, 

która wystarczy na ok. 30 minut pracy. Po wstępnym związaniu (1 do kilku dni, zależnie od 

warunków atmosferycznych) nadaje się do obróbki końcowej np. szlifowanie, gracowanie, 

itp. Przy nakładaniu warstwowym należy dobrze uszorstnić podkład i bezpośrednio przed 

nałożeniem kolejnej warstwy zwilżyć wodą. Odstęp czasowy między warstwami wynosi 

1mm/1dzień. Poza czystą wodą nie wolno dodawać do zaprawy żadnych innych substancji. 

Świeżo naniesioną zaprawę należy chronić co najmniej przez kilka dni przed zbyt szybkim 

wyschnięciem i wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, mróz...). Stwardniałej 

zaprawy nie wolno uzdatniać do dalszej pracy, ani przez dodatek wody, czy też mieszanie 

ze świeżą zaprawą. Temperatury zastosowania minimalna +5°C, maksymalna +25°C. Przy 

rekonstrukcjach ubytków cegieł, ze względu na intensywność kolorów zaleca się 

optymalną temperaturę dla pracy +15°do +20°C; przy temperaturach niższych znacznie 

wzrasta wilgotność powietrza, a przez to ryzyko powstawania przebarwień i zabieleń. 
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5.3 Hydrofobizacja kamienia 

Podłoże musi być trwałe, czyste i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 

antyadhezyjnych. Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C. Preparat najkorzystniej 

jest nanosić na podłoże poprzez natrysk, lub techniką malarską. Najlepiej stosować, jeżeli 

to możliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez nacisku „mokre w mokre” do nasycenia 

podłoża. Z reguły wystarczające jest dwukrotne nanoszenie. Nie potrzeba stosować przerw 

pomiędzy kolejnymi cyklami. Każde - następne naniesienie preparatu powinno nastąpić 

bezpośrednio po wchłonięciu środka przez podłoże (podłoże nie jest już błyszczące). 

Powierzchnia poddawana hydrofobizacji powinna być optycznie sucha (bez wyplamień 

wodnych). Zastosowanie środka wzmacnia naturalny odcień powierzchni kamienia. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Roboty remontowe a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach 

obiektów objętych ochrona konserwatorska, wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń 

uzyskiwanych każdorazowo od KZ. Są one wydawane na podstawie ważnych dokumentów 

wykonującego prace lub sprawującego kontrole nad pracami dyplomowanego 

konserwatora dzieł sztuki lub osoby posiadającej zezwolenie na wykonywanie określonych 

prac w obiektach zabytkowych. Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy 

prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlana 

pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego 

System materiałów do renowacji cegły i piaskowca wymaga utrzymania odpowiednich 

warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu 

technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich 

odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych preparatów. Czas ten 

uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 

konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 

1) Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 

2) Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi 

być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

3) Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrole jakości 

wykonywanych prac: 

 termometry powierzchniowe, 

 termometry do pomiaru temperatury powietrza, 

 przyrządy do pomiaru grubości warstw. 

Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklaracje zgodności z 

odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiona przez upoważniona jednostkę. W 

razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić 

niezbędne badania. 
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W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów 

zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem. 

Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badan jakościowych i 

warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 

Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

Dla prac związanych z renowacja elewacji z cegły lub kamienia naturalnego obmiar robót 

prowadzi się w 1m2 powierzchni poddawanej renowacji. Każdorazowo należy wyliczać 

warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów. 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór podłoża po czyszczeniu 

Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed 

przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia 

zależy od rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień 

oczyszczenia powinien być uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego 

obiektu, na podstawie odpowiednio dużej powierzchni próbnej (co najmniej 1 m2). 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, 

dały pozytywne wyniki. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót według 

ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cześć 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murów. Cześć 2: Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do murów 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murów. Cześć 3: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murów. Cześć 4: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murów. Cześć 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murów. Cześć 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murów. Cześć 11: Określenie 
wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murów. Cześć 12: Określenie 
przyczepności 
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do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do murów. Cześć 18: Określenie 
współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do murów. Cześć 19: Określenie 
współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót remontu tynków zewnętrznych elewacji  zewnętrznych wykonywanych w ramach 
projektu pn.:  

„Remont dwóch obiektów w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju 
(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), zlokalizowanych na 
terenie działki nr 27/10, 32/12 obręb nr 0005 Stary-Zdrój” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Remont tynków elewacji i detali architektonicznych 

 Elewacja tynkowa - gładkie tło 

Zakres remontu powierzchni: 
 usunięcie całości zmurszałych i głuchych fragmentów tynków elewacji, 
 zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej, 
 wzmocnienie podłoża na całości elewacji tynków głęboko penetrującej powłoki gruntującej, 
 wykonanie nowych tynków,  
 pokrycie całości tynków trasową zaprawą z dodatkiem włókien wzmacniających, 
 gruntowanie całości tynków preparatem gruntującym, 
 malowanie dwukrotnie farbą silikonową. 

 Detale architektoniczne 

Zakres remontu powierzchni: 
 usunięcie skorodowanych, odparzonych fragmentów detali architektonicznych, 
 usunięcie z powierzchni detali architektonicznych starych powłok malarskich preparatem 

zmywający do tynków i farb organicznych, 
 wzmocnienie podłoża na całości detali architektonicznych preparatem gruntującym, 
 wykonanie uzupełnień i wykonanie brakujących detali architektonicznych zaprawą 

sztukatorską podkładową, 
 wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawą sztukatorską wierzchnią, 
 gruntowanie detali architektonicznych preparatem gruntującym, 
 malowanie dwukrotnie farbą silikonowa. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-0.0. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0.0. 
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Materiały stosowane do prac remontowych i renowacyjnych muszą być akceptowane przez 
Inwestora.  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

- Środek zmywający do tynków i farb organicznych  
- preparat gruntujący  
- Tynk wapienno-trasowy  
- Elastyczny tynk wyrównawczy  
- Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gładko zatartych powierzchni 
- Emulsja gruntująca 
- Farba silikonowa 
- zaprawa murarska  
- blacha miedziana gr. 0,6 mm (zgodna z PN-EN 988), 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0. 
Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST-0.0. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0.0. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością wejścia 
osób trzecich w zasięg prowadzonych prac.  
Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy 
powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt 
zabezpieczający przy pracach na wysokości.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z przedmiarem 
robót i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 

5.2. Elewacja tynkowa powyżej cokołu i detale architektoniczne 

a) Usunięcie zmurszałych i głuchych fragmentów tynków elewacji i detali architektonicznych 
Spękania ścian (ujawnione po skuciu tynków) należy zabezpieczyć poprzez tzw. zszycie ścian 
prętami stalowymi w miejscu spękania ściany. Po skuciu tynków zewnętrznych należy sprawdzić 
głębokość spękania ściany. Następnie należy – w przypadku płytkich spękań, pogłębić poziome 
spoiny poszczególnych warstw cegieł na głębokość około 5cm i na długości po około 80cm od 
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spękania (rysy). Rozstaw prętów co ok. 2 warstwę cegieł. Następnie oczyścić przygotowane spoiny 
wodą, włożyć pręty o 8mm ze stali żebrowanej i wypełnić spoiny zaprawą cementową na całej 
długości. 
W przypadku głębszych spękań należy przemurować ścianę z jednoczesnym wmurowaniem 
prętów zszywających na głębokości wykonanego przemurowania - pręty w odległościach od siebie 
ok. 6cm i rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykonywać prętami ze stali żebrowanej 8mm. 
b) Oczyszczenie pozostawionych tynków ze starej farby 
Zmywanie starych powłok przy zastosowaniu  specjalnego, wodorozcieńczalnego preparatu do 
usuwania starych warstw farb emulsyjnych. 
c) Zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej 
d) Wzmocnienie podłoża 
Wzmacnianie podłoża przy zastosowaniu gruntu 
e) Wykonanie uzupełnień tynków lub nowych tynków elewacji 
Wykonanie tynków zaprawą tynkarską, wapienno-trassowym tynkiem podkładowym do prac 
renowacyjnych, przeznaczonym do wytwarzania elastycznych tynków podkładowych. 
f) Pokrycie tynków trasową zaprawą z dodatkiem włókien wzmacniających 
Pokrycie tynków szpachlą do wykańczania powierzchni tynków. Szpachla z włóknem zbrojącym do 
wytwarzania filcowanych lub gładko zatartych powierzchni o uziarnieniu 0-0,6 mm. 
g) Gruntowanie i malowanie  
Powierzchnię gruntować preparatem gruntujący i malować farbą elewacyjną silikonową.  

5.3. Montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej   

Obróbki blacharskie z blachy miedzianej gr. 0,6mm. Obróbki zamocować przy pomocy kołków 
wbijanych lub łączników przewidzianych do mocowania blachy miedzianej. 
Obróbki należy wykonać w taki sposób, żeby wystawały poza lico obrabianego elementu 4 cm i 
posiadały kapinos. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0.0. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru. 
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych i instrukcji montażu producentów. 

6.2. Badania w czasie robót 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  akceptowane 
przez Inspektora budowy.  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków zwykłych powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− prawidłowości przygotowania podłoży,  
− przyczepności tynków do podłoża,  
− grubości tynków,  
− wyglądu powierzchni tynków,  
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0.0. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Postanowienia ogólne 

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 0.0. 
 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.   
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą.  

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m, 
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m, 
Niedopuszczalne są:  
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków, pleśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  
- ocenę wyników badań  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Instrukcje producentów. 
- PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 
- Instrukcja WTA. 
- Aprobaty Techniczne. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
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1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem rynien i rur spustowych oraz obróbek 
blacharskich wykonywanych w ramach projektu: 

„Remont dwóch obiektów w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju 
(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), zlokalizowanych na 
terenie działki nr 27/10, 32/12 obręb nr 0005 Stary-Zdrój” 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rynien i rur spustowych. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2 MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano               
w ST - 0.0. 

2.2. Rynny 

Rynny z blachy miedzianej gr. 0,6mm. 

2.3. Rury spustowe 

Rury spustowe z blachy miedzianej gr. 0,6mm. 

2.4. Obróbki blacharskie 

Wszystkie obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6mm. 

2.5. Składowanie materiałów 

Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji 
leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania 
poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Pozostałe wyposażenie powinno być przechowywane w pudełkach lub innych pojemnikach 
zamkniętych, uniemożliwiających ich dekompletację. Pozostałe wyposażenie powinno być 
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych. 



ST –1.3. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 4 

 

 
3 SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0. 

3.2. Sprzęt do robót związanych z montażem rynien i rur spustowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z montażem rynien i rur 
spustowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach, 
 rusztowań. 

 
4 TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0. 

5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 0.0. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ustawienia rusztowania i 
zabezpieczenia robót na wysokościach. 

5.3. Roboty montażowe 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 
Uchwyty rynnowe powinny być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci 
dachowej. 
Mocowanie uchwytów do okapu jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa 
powinno mieć rozstaw nie większy niż 80cm. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej 
wewnętrznego brzegu. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł. 
Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych  
w rozstawie nie większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami. 
Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia  
w mur. 
Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne. 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu 

ewentualnych  dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien, 
 sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu 

sposobu zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć, 
 rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków 

oraz czy woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 
6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7 OBMIAR ROBÓT. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót 
(przedmiarem robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami 
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 

8 ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Postanowienia ogólne. 

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 0.0. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty montażowe, 
 próby szczelności przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Postanowienia ogólne. 

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji  
ST – 0.0. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót 

na wymaganej wysokości wraz z czasem pracy rusztowań, 
 demontaż rynien i rur spustowych, 
 składowanie rynien i rur spustowych po demontażu, 
 przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków złączkami rynnowymi przy 

pomocy uszczelek gumowych, 
 zamocowanie uchwytów do rur i rynien, 
 montaż rynien i rur spustowych, 
 montaż pozostałego wyposażenia, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 wywóz materiałów odpadowych na wysypisko wraz z opłatami wysypiskowymi, 
 likwidację stanowiska roboczego. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej wykonywanych w ramach projektu pn.:  

„Remont dwóch obiektów w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju 
(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), zlokalizowanych na 
terenie działki nr 27/10, 32/12 obręb nr 0005 Stary-Zdrój” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie 
Publiczne przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające wpływ na montaż stolarki okiennej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność 
i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych 
skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0.0. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0.0. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1. Okna  

- okna drewnienie lub PCV w kolorze białym. Współczynnik przenikania wg 
dokumentacji projektowej.  

Wymiary i rodzaje okien nawiązujące kształtem, wymiarem do istniejącej stolarki – 
zgodnie z dokumentacja projektową. 
Parapety wewnętrzne do uzupełnienia. 

Przed wymianą stolarki okiennej należy dokonać pomiarów istniejących otworów z natury.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0. 
Montaż okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu okien należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i 
sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien w ościeżach, 
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c) transportu technologicznego wyrobów 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST-0.0. 
Warunki transportu powinny być zgodne z wymaganiami i wytycznymi (zaleceniami) 
producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć  uszkodzeń i odkształceń przewożonych wyrobów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0.0. 
Przed wykonaniem montażu okien należy dokonać dokładnego pomiaru otworów w 
miejscu ich wbudowania. 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien  

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
– stan ościeży, 
– czy wymiary okien oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z 
zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

5.3. Ogólne zasady montażu okien  

5.3.1. Usytuowanie okna w ościeżu 

5.3.1.1. Okno należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, 
prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub 
powierzchni ościeża. Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać 
temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Okna należy sytuować w miejscu zdemontowanych okien. 

5.3.1.2. W przypadku ościeży z węgarkami okna powinny być usytuowane tak, by węgarek 
zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 
kształtownika ościeżnicy. 

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze 

5.3.2.1. Ustawienie okien powinno zapewniać: 
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę 
wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku 
nie ograniczającą funkcjonalności okna, 
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
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5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające 
konieczne odkształcanie się kształtowników okien podane są w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 
4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 

Tablica 5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy uszczelnieniach 
kitami elastycznymi* 

 
Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że 
głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i 
wynosić nie mniej niż 6 mm. 

Tablica 6. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy 
uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 

 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien 
przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien 
wynosić maksymalnie 30 mm. 

5.3.2.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy 
długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 
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Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć 
negatywnego wpływu na funkcjonalność okien. 

5.3.3. Zasady mocowania okna w ościeżu 

5.3.3.1. Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

5.3.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), 
kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

5.3.3.3. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 
dostosowane do materiału ościeży. 
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. 
łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego 
profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 
przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy 
jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w 
rozwiązaniach ścian warstwowych. 
 
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale 
elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i 
pary wodnej (taśmy paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do 
szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary 
wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od 
temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po 
stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia 
na zewnątrz budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi 
je materiałami. 



ST – 1.4. Stolarka okienna 6 

 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki 
poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają 
izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą 
izolacji termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać 
substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych 
paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w 
taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny 
między oknem 
a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi 
je materiałami. 

5.4. Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne do uzupełnienia.  
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża. Płaszczyzna styku 
parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do 
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

5.5. Nawiewniki 

Strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy 
różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10Pa, powinien wynosić min 35 m3/h. Strumień 
objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje 
się w pozycji maksymalnego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20% do 
30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0.0. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien  

Przed przystąpieniem do montażu okien należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży 
do robót montażowych. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien  
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi), 

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i 
odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu okien należy sprawdzić: 

– zgodność okien oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

– zgodność okien oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją 
techniczną, 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów używanych w robotach montażowych, 

– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i 
terminy przydatności materiałów uszczelniających. 

6.3. Badania w czasie montażu okien  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami 
technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać 
na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

– podparcia progu ościeżnicy, 

– zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów 
między łącznikami mechanicznymi), 

– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 
przestrzegania zaleceń technologicznych, 

– obróbek progu, 

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru okien  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące montażu okien, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
– jakości robót montażowych. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien, według pkt. 5.4. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 
„Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz 
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności 
dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy 
długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm 
przy długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie 
skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod 
własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do 
ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0.0. 
Powierzchnię okien oblicza się w m2 (metrach kwadratowych): w świetle zakrywanych 
otworów.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Postanowienia ogólne 

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 0.0. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wbudowywaniu okien  elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na 
całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) 
szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie 
montażu okien. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej 
specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, 
uszczelnienie i izolację okna za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, 
montaż listew maskujących). 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny 
być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych - Wymagania i badania  
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-EN ISO 717-1:1999. Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjność i akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych 
PN-B-02151-3:1999. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 
PN-87/B-02151/03. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 
PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: 
Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. 
N-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, realizowanych w ramach projektu pn: 

„Remont dwóch obiektów w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju 
(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), zlokalizowanych na 
terenie działki nr 27/10, 32/12 obręb nr 0005 Stary-Zdrój” 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 
0.0. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Woda 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mięć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie jednej części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolita masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
 wodę – do farb wapiennych oraz emulsyjnych, 
 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. 

Rozcieńczalniki  powinny odpowiadać normom państwowym lub mięć cechy techniczne 
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

2.4. Farby budowlane gotowe. 

2.4.1. Wymagania ogólne. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.4.3. Farby silikonowe 

Klasa odporności na szorowanie na mokro: Klasa 2 
Zdolność krycia: Klasa 1 przy wydajności 7 m2 /l,  tj. ok. 140 ml/m2 
Największy rozmiar ziarna: drobna (< 100 μm) 
Gęstość: ok. 1,45 g/cm3 

2.4.4. Farby akrylowe. 

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń. 
Odporność na zmywanie: min 2000 cykli. 
Odporność chemiczna: powłoka odporna na przecieranie rozcieńczonym detergentem i 
słabymi rozpuszczalnikami. 
Odporność na wysokie temperatury: min 80 oC. 

2.4.5. Wyroby chlorokauczukowe. 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania: 
 wydajność - 6-10 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%  
 wydajność -15-16 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 8 h  

2.4.6. Farby olejne i ftalowe. 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
 wydajność - 6-8 m2/dm3 
 czas schnięcia - 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
 wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.5. Środki gruntujące. 

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi: 

powierzchnie należy zagruntować odpowiadającą farbie nawierzchniowej farbą do 
gruntowania. 

2.5.3. Mydło szare: 

stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
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3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT. 

Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 
Transport farb może odbywać się tylko w opakowaniach zabezpieczającym przed 
wpływami czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania i składowania 
powinna wynosić od 5 do 25 oC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  
 całkowitym ułożeniu podłogi, 
 usunięciu usterek na tynkach. 

5.2. Przygotowanie podłoży. 

5.2.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2.3. Przy przygotowywaniu podłoża z eternitu (płyty dachowe) należy zachować 
szczególną ostrożność oraz stosować się do postanowień obowiązujących przepisów prawa 
polskiego. 

5.3. Gruntowanie. 

5.3.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną woda w 
stosunku 1:3-5. 
5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 

5.4. Wykonywania powłok malarskich 

5.4.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 
i odprysków. 

5.4.2. Powłoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny być niezmywalne, przy 
stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-
matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
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5.4.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita 
zgodna ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie 
należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 
6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót 
(przedmiarem robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami 
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżeniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub 
szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 0.0. „Wymagania ogólne”. 

9.2.   Cena jednostki obmiarowej 

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
 przygotowanie podłoży 
 wykonanie malatur bądź białkowania 
 mycie po robotach malarskich, 
 ustawienie i rozebranie rusztowań 
 zabezpieczenie wyposażenia i innych elementów budowlanych 
 dostarczenie materiałów 
 konieczne naprawy 
 przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych 

badań 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych z blachy w ramach zadania pn.:  

„Remont dwóch obiektów w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju 
(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), zlokalizowanych na 
terenie działki nr 27/10, 32/12 obręb nr 0005 Stary-Zdrój” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie 
Publiczne przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0.0. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
–  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
–  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
–  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
–  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
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–  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blacha stalowa blacha miedziana, grubości 0,6mm, taśma szerokości 670mm. 

2.2.3. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 
wyrobu. 

2.2.4. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

−  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
−  Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST-0.0. „Wymagania 
ogólne” pkt 4 
Warunki transportu powinny być zgodne z wymaganiami i wytycznymi (zaleceniami) 
producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć  uszkodzeń i odkształceń przewożonych wyrobów. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne” 

5.2. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 

dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 

powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w 
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kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku (pochylenia połaci dachowej), 

−  równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 
powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 
podkładzie z płatwi), 

−  podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 
powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 
40mm a szczelin obwodowych około 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i 
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

−  w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 
−  podkład z drewna pod pokrycie blachą powinien być wykonany z desek obrzynanych 

grubości 25mm i szerokości od 12cm do 15cm. Szerokość deski okapowej powinna być 
większa i wynosić nie mniej niż 30cm, 

−  odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić 1–2 cm dla umożliwienia odprowadzenia 
pary wodnej skondensowanej od spodu na blasze pokrycia. 

−  podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 
5.2, łączonych na wpust  lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej 
sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na styk, 

−  gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy 
kryciu blachą miedzianą zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe miedziane, 

− w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół 
kominów itp. Podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,  

−  podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.4. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich 
normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

5.4.1. Pokrycia z blach płaskich 

5.4.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 
–  podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, 
–  roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych 
podłożach, 

–  blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki 
siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich 
papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek 
blacharskich, 

– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

5.4.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 
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Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,6mm wykonuje się według wymagań normy PN-EN 
504:2002 dla blach układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. 
Krycie połaci dachowej blachą płaską należy rozpocząć od zamocowania pasa 
usztywniającego i pasa okapowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy miedzianej przeznaczonej do krycia 
połaci gr. 0,6mm) i przybity do deskowania gwoździami miedzianymi w dwóch rzędach 
mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej 
w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do 
deskowania żabkami oraz gwoździami miedzianymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń 
równoległych i prostopadłych do okapu. Na połaciach dachowych arkusze blach powinny 
być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada 
nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski 
i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 10 cm.  
Arkusze blach powinny być łączone: 

a)  w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25mm 
do 45mm, 

b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 
powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

c)  w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25mm do45 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw 
łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50cm i 20cm od końca arkusza. W 
rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45cm. 
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
10cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z 
obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10cm, a 
blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.  

Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy 
wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do 
okapu – na rąbki leżące. 

Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne” 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.2. Kontrola wykonania pokryć 
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6.2.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a)  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych, 

b)  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac pokrywczych. 

6.2.2. Pokrycia z blachy 
a)  Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, 
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b)  Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0.0. „Wymagania ogólne” 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

–  dla robót – Krycie dachu blachą– m2 pokrytej powierzchni 

7.2. Ilość robót  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Postanowienia ogólne 

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 0.0. 
„Wymagania ogólne” 

8.1.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w 
kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
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a)  podkładu, 
b)  jakości zastosowanych materiałów, 
c)  dokładności wykonania pokrycia, 
d)  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a)  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c)  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
d)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

–  zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją, 
–  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji 

powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 

8.3.6.  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe nie powinno 
być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

–  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
–  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
–  w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc 

nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5. Zakończenie odbioru 

8.5.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
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– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycie dachu blachą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
–  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
–  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
–  ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4m, 
–  oczyszczenie podkładu, 
–  pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie 

kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem  
–  umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych i obróbek 

blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,  
–  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
–  likwidacja stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN *506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie 
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 


